

**SMLOUVA S VLASTNÍKEM TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY**

**č. VPIC/§86/2019/014**

**kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli v souladu s § 86, odst. 2, písm. d) stavebního zákona (SZ) č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů**

1. **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623  
sídlo: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00  
IČ: 04084063  
DIČ: CZ04084063  
bankovní spojení:  
zastoupená: supervizorem pro výstavbu sítě dle pověření

jako „vlastník technické infrastruktury“

a

2. **Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace,**  
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle  
IČ: 659 933 90  
DIČ: CZ65993390  
zapsáno v Registru ekonomických subjektů ČSÚ  
zastoupeno: ředitel Závodu Brno  
doručovací adresa: ŘSD ČR, Závod Brno, Šumavská 525/33, 602 00 Brno

jako „žadatel o územní rozhodnutí o umístění stavby“

(oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“),

**takto:**

**Čl. I.  
Úvodní ustanovení**

1. Vlastník technické infrastruktury (dále jen „CETIN“) je oprávněn vykonávat komunikační činnosti ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákon o elektronických komunikacích).
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje v této smlouvě uvedené jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že případné změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Žadatel o územní rozhodnutí o umístění stavby (dále jen „žadatel“) nazvané „**D1 Rozšíření odpočívky Mikulášov**“ v rámci žádosti o jeho vydání zahrne do ní i překládku sítě elektronických komunikací (SEK) ve vlastnictví CETIN dle článku II. odst. 4 této smlouvy.

**Čl. II.**

**Předmět smlouvy**

1. Žadatel prohlašuje, že v rámci stavby „D1 Rozšíření odpočívky Mikulášov“ (dále jen „stavba“) bude nutné realizovat vynucenou překládku sítě elektronických komunikací (dále jen „překládka“) ve vlastnictví CETIN.
2. Žadatel bere na vědomí, že překládku SEK si zajistí její vlastník, společnost CETIN, jak jako vlastník technické infrastruktury sdělil žadateli ve Vyjádření CETIN o existenci SEK č. 715894/19ze dne 22.8.2019 (dále jen „Vyjádření o existenci SEK“) ve smyslu § 161 odst. 1 stavebního zákona, a že žadatel je povinen nést náklady překládky SEK ve smyslu § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění.
3. Žadatel dále bere na vědomí, že způsob a podmínky pro provedení překládky ve smyslu Vyjádření o existenci SEK (resp. Vyjádření SEK platné v době realizace překládky) budou upraveny v samostatné **Smlouvě o realizaci překládky**, která bude uzavřena před vlastní realizací překládky v době, kdy bude zřejmé, že stavba a tím i překládka budou skutečně realizovány a bude znám termín započetí s realizací stavby.
4. Tato smlouva je uzavírána ve smyslu ustanovení § 86 odst. 2 písm. c) a d) zákona č.183/2006 Sb., stavebního zákona v platném znění pouze pro účely územního řízení a nenahrazuje Smlouvu o realizaci překládky SEK, která bude uzavřena před vlastní realizací překládky, a bez jejíhož uzavření nebude ze strany CETIN překládka realizována.
5. Součástí žádosti o územní rozhodnutí o umístění stavby bude projektová dokumentace stavby, která obsahuje i překládku SEK, trasu překládané SEK i trasu přeložené (nové) SEK dle přílohy č.1 této smlouvy.

**Čl. IV.****Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
3. Smlouva je vyhotovena ve 3 (třech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, po jednom obdrží každá smluvní strana a jedno vyhotovení bude žadatelem použito jako příloha k žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby ve smyslu výše uvedeného ustanovení stavebního zákona.
4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Dokumentace objektů řady 400

V Brně dne...12...12... 2019

19 -12- 2019  
V Brně dne .....