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„I/25 Jáchymov oprava povrchu komunikace“
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
PŘÍLOHA Č. 5
TECHNICKÁ SPECIFIKACE




 

Technickou specifikací tvoří:
A) Část I – Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
B) Část II – Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby
C) Část III – Další požadavky objednatele



[bookmark: _Toc514834549]Část I - TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY staveb Pozemních komunikací (TKP)

Přehled jednotlivých kapitol TKP

	Název kapitoly
	Schváleno
	Účinnost

	Kapitola 1 - Všeobecně
	č.j. 29/2017-120-TN/1 
ze dne 26. 1. 2017
	1. 2. 2017

	Kapitola 2 - Příprava staveniště
	č.j. 320/2016-120-TN/1
ze dne 20. 12. 2016
	1.1. 2017

	Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě
	č.j. 221/09-910-IPK/1
ze dne 23. 3. 2009
	1. 4. 2009

	Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě, Dodatek č. 1
	č.j. 275/2016-120-TN/12
ze dne 18. 10. 2016
	1. 4. 2017

	Kapitola 4 - Zemní práce
	č.j. 143/2017-120-TN/1
ze dne 4. 8. 2017
	7. 8. 2017

	Kapitola 5 - Podkladní vrstvy
	č.j. 4/2015-120-TN/2
ze dne 21. 1. 2015
	1. 2. 2015

	Kapitola 6 - Cementobetonový kryt
	č.j. 4/2015-120-TN/3
ze dne 21. 1. 2015
	1. 2. 2015

	Kapitola 7 - Hutněné asfaltové vrstvy
	č.j. 318/08-910-IPK/1
ze dne 8. 4. 2008
	1. 5. 2008

	Kapitola 8 - Litý asfalt
	č.j. 318/08-910-IPK/1
ze dne 8. 4. 2008
	1. 5. 2008

	Kapitola 9 - Kryty z dlažeb a dílců
	č.j. 692/10-910-IPK/1
Ze dne 13. 8. 2010
	1. 9. 2010

	Kapitola 10 - Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy
	č.j. 692/10-910-IPK/1
ze dne 13. 8. 2010
	1. 9. 2010

	Kapitola 11 - Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu
	č.j. 205/10-910-IPK/1
ze dne 8. 3. 2010
	1. 4. 2010

	Kapitola 12 - Trvalé oplocení
	č.j. 230/08-910-IPK/1
ze dne 12. 3. 2008
	1. 4. 2008

	Kapitola 13 - Vegetační úpravy
	č.j. 440/06-120-R/1
ze dne 3. 8. 2006
	1. 9. 2006

	Kapitola 14 - Dopravní značky a dopravní zařízení
	č.j. 9/2015-120-TN/6
ze dne 27. 3. 2015
	1. 4. 2015

	Kapitola 15 - Osvětlení pozemních komunikací
	č.j. 9/2015-120-TN/3
ze dne 2. 2. 2015
	15. 2. 2015

	Kapitola 16 - Piloty a podzemní stěny
	č.j. 1126/10-910-IPK/1
ze dne 16. 12. 2010
	1. 1. 2011

	Kapitola 18 - Beton pro konstrukce
	č. j. 2/2016-120-TN/2
ze dne 12. 1. 2016
	15. 1. 2016

	Kapitola 19, část A - Ocelové mosty a konstrukce
	č.j. 37/2015-120-TN/3
ze dne 13. 4. 2015
	23. 4. 2015

	Kapitola 19, část B - Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí
	č.j. 121/2018-120-N/2
ze dne 5. 9. 2018
	10. 9. 2018

	
Kapitola 20 - Pylony a mostní závěsy
	č.j. 318/08-910-IPK/1
ze dne 8. 4. 2008
	1. 5. 2008

	Kapitola 21 - Izolace proti vodě
	č.j. 205/10-910-IPK/1
ze dne 8. 3. 2010
	1. 4. 2010

	Kapitola 22 - Mostní ložiska
	č.j. 124/2018-120-TN/1 ze dne 18. 5. 2018
	1. 6. 2018

	Kapitola 23 - Mostní závěry
	č.j. 653/ 07/910-IPK/1
ze dne 6. 8. 2007
	1. 9. 2007

	Kapitola 24 - Tunely
	č.j. 341/07-910-IPK/1
ze dne 20. 4.2007
	1. 5. 2007

	Kapitola 25 - Protihlukové clony
	č.j. 221/09-910-IPK/1
ze dne 23. 3. 2009
	1. 4. 2009

	Kapitola 26 - Postřiky, pružné membrány a nátěry vozovek       
	č.j. 9/2015-120-TN/4
ze dne 2. 2. 2015
	15. 2. 2015

	Kapitola 27 - Emulzní kalové vrstvy                                                                                                                   
	č.j. 291/2016-120-TN/9
ze dne 7. 12. 2016
	10. 12. 2016

	Kapitola 29 - Zvláštní zakládání
	č.j. 1126/10-910-IPK/1
ze dne 16. 12. 2010
	1. 1. 2011

	Kapitola 30 - Speciální zemní konstrukce
	č.j. 1001/09-910-IPK/1
ze dne 17. 12. 2009
	1. 1. 2010

	Kapitola 31 - Opravy betonových konstrukcí
	č.j. 318/08-910-IPK/1
ze dne 8. 4. 2008
	1. 5. 2008


Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz.

[bookmark: _Toc514834550]Část II - zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby (ztkp)

„I/25 Jáchymov oprava povrchu komunikace“

[bookmark: _Toc514834551]Úvod
Pro celý dokument včetně jeho příloh platí pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole 1 
a Směrnici GŘ č. 9/2016 – Realizace staveb pozemních komunikací. Pokud se v textu objevuje pojem Správce stavby, rozumí se jím pojem Zástupce objednatele ve smyslu čl. 3.2 Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu. 
Při stavbě budou aplikovány dokumenty ve znění platném k základnímu datu ve smyslu smluvních podmínek (tzn. 28 dnů před termínem pro podání nabídky).
Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo vlastnost (např. pevnost betonu), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.



[bookmark: _Toc514834576]ČÁST III – DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE

Zhotovitel je povinen po dobu plnění předmětu veřejné zakázky:
· vlastnit obalovnu nebo mít smluvně zajištěné dodávky směsí v dopravní vzdálenosti v souladu s ČSN a TKP, s minimálním výkonem 120 t/hod. Obalovna musí být schopna vyrobit asfaltové směsi tak, jak je uvedeno v Technické specifikaci (TKP kapitola 7) pro předmětnou stavbu, přičemž tyto vyráběné asfaltové směsi musí mít před zahájením pokládky platné průkazní zkoušky 
· disponovat níže uvedeným minimálním množstvím stavebních strojů o následující typové specifikaci a parametrech, které bude v rámci realizace stavby používat: 
•	1 kus finišeru pro pokládku asfaltové vozovky, který umožní pokládku  
       vozovky na jeden pracovní záběr v šířce min. 2,5 m,
•	2 kusy vibračních válců s oscilací,
•	5 ks sklápěčů nad 10 t.

Specifikace předmětu plnění:
Stavba řeší opravu vozovky silnice I/25 v úseku okružní křižovatka Jáchymov (km 5,070) – začátek revitalizace Jáchymov (km 6,244) včetně úpravy zpevněných ploch s jednoznačným oddělením silnice I/25. Na základě diagnostického průzkumu vozovky (VIAKONTROL spol. s. r. o.) je navržena celková rekonstrukce konstrukčního souvrství včetně úpravy pláně. Stavba je rozdělena na dvě části: 
1.	oprava vozovky v místě okružní křižovatky – 984 m2, včetně obnovy vnitřního prstence a dělících klínů se zachováním stávajících vpustí a výškového a sklonové řešení okružní křižovatky
2.	oprava silnice I/25 v úseku od okružní křižovatky do začátku revitalizace Jáchymov - délka úseku 1,1189 km, Jedná se o celkovou rekonstrukci vozovky včetně výměny, doplnění a zrušení uličních vpustí dle PD, oddělení silnice I/25 od přilehlých zpevněných ploch osazením nových žulových obrubníků po levé straně silnice I/25.

Požadavky: 
Kompletní dopravně inženýrská opatření.
Ochrana sítí technické infrastruktury.
Geodetické zaměření vozovkových vrstev
- zaměření stávajícího povrchu - 2 x tištěné, 2 x na CD
- zaměření povrchu po odfrézování - 2 x tištěné, 2 x na CD
- zaměření jednotlivých asfaltových vrstev po jejich pokládce - 2 x tištěné, 2 x na CD
- zaměření hotové komunikace - 2 x tištěné, 2 x na CD
- vytýčení stávajících inženýrských sítí - 2 x tištěné, 2 x na CD
Dokumentace skutečného provedení – 2 x tištěné, 2 x na CD
Souhrnná závěrečná zpráva 1 x tištěná, 1 x na CD
Identifikační tabule stavby se základními údaji o díle vč. omluvných tabulí (smajlíci) po celou dobu realizace.

Je požadováno frézování stávajícího asfaltového krytu, po odfrézování je požadováno vyčištění povrchu. Následně je požadováno provedení vizuální prohlídky za účasti dodavatele, TDS, AD, při které bude stanoven rozsah vysprávek podkladních vrstev. Pokládka asfaltových vrstev je požadována finišerem s pevnou lištou na celou šířku jízdního pásu, nebo dvěma finišery na teplou pracovní spáru. Pracovní spáry v obrusné vrstvě je požadováno zaříznout, opatřit postřikem a po položení navazující vrstvy proříznout a utěsnit zálivkou. Proříznutí je požadováno na tloušťku obrusné vrstvy a šířku 12 mm. Je požadována asfaltová zálivka za horka (ČSN EN 14188-1).

Ostatní požadavky:
Při práci budou dodržovány veškeré právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, součástí smlouvy o dílo bude směrnice GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích a dále technologický postup zpracovaný podle požadavku § 4 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č.324/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Budou dodržovány platné hygienické, protipožární a jiné obecně závazné předpisy a rozhodnutí orgánů státní správy. Bude dodržován zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhláška č. 104/1997 Sb., zákon č. 183/2006 Sb. Sb., stavební zákon, ve znění všech pozdějších předpisů. 
Veškeré práce musí být realizovány v souladu se standardy ŘSD ČR „Bezpečnost prací“: http://www.rsd.cz\Technicke-predpisy\Bezpecnost-praci-za-provozu. 
Prokázání jakosti výrobků bude provedeno podle zákona č. 22/1997 a souvisejících nařízeních vlády. 
Výrobky musí být schváleny v příručce jakosti – viz Metodický pokyn MD – www.pjpk.cz. Zároveň budou dodrženy předepsané technologické postupy prací. 

Zhotovitel odkoupí vytěžený asfaltový recyklát cca 2.936 t (1.223,28 m3*2,4t/m3) za cenu 85,08 Kč bez DPH za t dle odborné kalkulace. 
Za vytěžený železný šrot doloží vážní lístky s jednotkovou a celkovou cenou utrženou za jeho výkup. 

Termín plnění:  	
[bookmark: _GoBack]Zahájení plnění: 	04/2020.
Ukončení plnění: 	Do 18 týdnů od zahájení, VDZ plast do 31. 5. 2021.

Záruka: 	komunikace 60 měsíců, VDZ plast 36 měsíců
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