

## Příloha č. 1 - Kalkulace úplaty pro rok 2020 - investorsko-inženýrská činnost

Tato kalkulace řeší specifikaci úplaty za výkon investorsko-inženýrské činnosti spojené se zajištěním Projektu SPZ Holešov, a to dle skutečně realizovaných objemů dodávek v předchozích obdobích a předpokladu pro rok 2020.

- Pro kalkulaci vlastních nákladů Zpracovatele jsou uplatněny hodinové sazby dle znaleckého posudku č. 6481/142/2018, O stanovení „obvyklých“ hodinových sazeb pracovních funkcí za výkon administrativních činností, právních činností a inženýrských činností v souvislosti s realizací projektu „SPZ Holešov“, který zpracoval Ing. Lubomír Kostka, znalec v oboru Ekonomika, odvětví ceny a odhady. Tyto úkony bude Zpracovatel-společnost ISZK, a.s. zajišťovat prostřednictvím členů statutárního orgánu a zaměstnanců společnosti – právníka, manažera investičních projektů a dalších zaměstnanců společnosti. Hodinové sazby jsou stanoveny jako obvyklé hodnoty výkonů při uzavírání smluv mezi osobami blízkými v třídění dle kategorií obtížnosti jednotlivých úkonů, v hodinových sazbách pro tř. I. = 1100,--Kč, pro tř. II. = 840,--Kč, pro tř. III. = 660,--Kč a pro tř. IV. = 310,--Kč, s kvantifikovaným odhadem časové náročnosti jednotlivých činností. Tř. V. náhrada za čas strávený na cestě 100,- Kč bude účtována u zahraničních pracovních cest a u tuzemských pracovních cest. U tuzemských cest bude náhrada za čas strávený na cestě účtována jak v souvislosti s činnostmi uskutečňovanými v rámci jednání s pověřenou organizací, správcem programu, meziresortní hodnotitelskou komisí, státní správou na úseku stavebního práva a k zajištění odborných specifických činností mimo území Zlínského kraje, a to maximálně v rozsahu 8 hod/den/osoba, tak s časem stráveným na cestách v rámci Zlínského kraje. V případě, že by Zpracovateli plynul nárok na náhradu nároků za čas strávený na téže cestě z více smluv uzavřených se Zadavatelem, je oprávněn náhradu účtovat pouze u jedné z těchto smluv. Za čas strávený na cestách v rámci Zlínského kraje bude účtováno 20 hod. měsíčně.
- Specifické odborné činnosti (v kalkulaci jako ostatní náhrady) pro zajištění činností dle čl. 2.1 až 2.2. smlouvy jsou predikovány jako průměrný předpoklad a budou řešeny přefakturací, jedná se o odborné služby a odborná poradenství v souvislosti s předmětem smlouvy (např. geodeti, znalci, geologové, hydrogeologové). Další činnosti dle čl. 2.3. smlouvy nejsou zahrnuty v kalkulaci.
- Vznikne-li v průběhu realizace investorsko-inženýrských činností odůvodněná a účelná potřeba k přesunům kalkulovaných nákladů mezi jednotlivými položkami (tj. náhradami vlastními a externími) anebo v rámci těchto jednotlivých položek (měsíční kalkulační položky) jsou tyto přesuny povoleny za podmínky, že celkový přesun mezi externími a vlastními náhradami nesmí překročit 30% z celkové kalkulované úplaty. I po těchto přesunech musí být zachována maximální celková kalkulovaná úplata za výkon investorsko-inženýrských činností v daném rozpočtovém roce.

Tab. Investorsko - inženýrská činnost (kalkulace, platební kalendář - předpoklad)

rok 2020	počet hodin						cena bez DPH (Kč)		
	tř. I.	tř. II.	tř. III.	tř. IV.	tř.V		za vlastní činnost	za čas na cestě	celkem
					čas na cestě 100 Kč				
1 100 Kč	840 Kč	660 Kč	310 Kč	ZK	mimo ZK				
leden	30	30	15	15	20	8	72 750	2 800	75 550
únor	35	26	10	14	20	16	70 705	3 600	74 305
březen	35	18	15	13	20		67 130	2 000	69 130
duben	28	16	10	15	20		55 070	2 000	57 070
květen	35	55	5	15	20	8	92 230	2 800	95 030
červen	30	45	12	10	20	16	81 820	3 600	85 420
červenec	25	12	3	15	20		44 210	2 000	46 210
srpen	25	45	13	15	20	16	78 110	3 600	81 710
září	35	29	11	15	20		74 770	2 000	76 770
říjen	30	26	10	15	20		66 090	2 000	68 090
listopad	30	25	8	15	20	8	63 930	2 800	66 730
prosinec	15	14	12	14	20	16	40 385	3 600	43 985
Celkem	353	339	124	171	240	88	807 200	32 800	840 000
Vlastní činnost celkem									840 000
Externí dodávky									250 000

	<b>Celkem</b>
--	---------------

<b>1 090 000</b>
------------------