
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Uhříněves Datum: 28. 9. 2019

Zadavatel: IČ:
MČ PRAHA 22, Nové Náměstí 1250, Uhříněves DIČ:

Uchazeč: IČ: 46978194
DIČ: CZ46978194

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

2019/44rev9
DPS Betlímek

„Sdružení Výstavba DPS Betlímek“ , vedoucí společník: Podzimek a synové s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

 urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
 
Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -technických a 
uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických 
vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i 

 možní v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé.
Není-li uvedeno ve výkazu výměr jinak, výměry množství byly odměřeny digitálně z DWG souborů.

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00%
15,00%

49 849 789,14

49 849 789,14 10 468 455,72
0,00 0,00

CZK 60 318 244,86
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019/44rev9

Stavba:

Místo: Uhříněves Datum:

Zadavatel: MČ PRAHA 22, Nové Náměstí 1250, Uhříněves Projektant:
Uchazeč: „Sdružení Výstavba DPS Betlímek“ , vedoucí společník: PodzimZpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA

SO 05
SO 07

Přípojka vodovod

SO 01

F, SO 09

D1.1, D1.2

D1.4

A, B

C

D

E

G

H

SO 02
SO 03
SO 04

Opěrná zeď

188 549,07

1 438 716,85

610 293,51

2 875 389,94

49 849 789,14 60 318 244,86

Kód Popis

Objekt DPS

Architektonicko stavební a konstrukční řešení

Technika prostředí staveb

Kanalizace, vodovod

Plynovod

Vytápění

Vzduchotechnika

Silnoproud vč.přípojky

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

49 381 970,0740 811 545,51

37 156 178,3130 707 585,38

12 225 791,7610 103 960,13

2 581 996,07

195 221,96
71 953,07

1 430 144,74
418 505,04

5 934 552,93VRN
SO 08

790 711,95

1 618 302,74

1 831 997,60
553 041,29
161 340,46

59 465,35
1 181 937,80

345 871,93
4 904 589,20

Sadové úpravy
Veřejné osvětlení

Přípojka dešťové kanalizace
Vedlejší rozpočtové náklady

Slaboproud

Výtah

Venkovní úpravy

738 455,15

3 124 215,24

228 144,37

1 740 847,39

3 479 221,83

1 958 146,32

956 761,46

2 216 717,10
669 179,96

 

DPS Betlímek

28. 9. 2019
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Uhříněves Datum: 28. 9. 2019

Zadavatel: IČ:
MČ PRAHA 22, Nové Náměstí 1250, Uhříněves DIČ:

Uchazeč: IČ: 46978194
DIČ: CZ46978194

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 30 707 585,38

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 30 707 585,38 21,00% 6 448 592,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 37 156 178,31

DPS Betlímek

SO 01 - Objekt DPS

D1.1, D1.2 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení

„Sdružení Výstavba DPS Betlímek“ , vedoucí společník: Podzimek a synové s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující 
popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.  Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní 
typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -
technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že 
tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a 
shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci 
uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo 
dodavatelé. Není-li uvedeno ve výkazu výměr jinak, výměry množství byly odměřeny 
digitálně z DWG souborů.

Strana 3 z 103



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Uhříněves Datum: 28. 9. 2019

Zadavatel: MČ PRAHA 22, Nové Náměstí 1250, Uhříněves Projektant:  
Uchazeč: „Sdružení Výstavba DPS Betlímek“ , vedoucí společník: Podzimek a syZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 30 707 585,38

HSV -  Práce a dodávky HSV 14 258 780,94

    1 -  Zemní práce 754 363,66

    2 -  Zakládání 2 081 506,89

    3 -  Svislé a kompletní konstrukce 3 079 680,58

    4 -  Vodorovné konstrukce 3 008 808,51

    6 -  Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 193 716,66

    9 -  Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 205 547,45

    997 - Přesun sutě 152 895,64

    998 -  Přesun hmot 782 261,55

PSV -  Práce a dodávky PSV 15 647 222,41

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 454 863,80

    713 - Izolace tepelné 378 242,46

    762 - Konstrukce tesařské 1 734 848,94

    763 - Konstrukce suché výstavby 1 634 816,77

    764 - Konstrukce klempířské  (ocenit v kompletním provedení dle tabulky klempířských prvků) 317 757,61

    765 - Krytina skládaná 795 320,49

    766 - Konstrukce truhlářské (ocenit v kompletním provedení dle tabulek oken, dveří a truhl.prvků) 6 761 815,18

    767 - Konstrukce zámečnické  (ocenit v kompl.provedení dle tabulek zám.konstrukcí a exter.stínění) 1 371 499,51

    771 - Podlahy z dlaždic 411 847,35

    775 - Podlahy skládané 185 945,57

    776 - Podlahy povlakové 685 190,42

    781 - Dokončovací práce - obklady 717 030,01

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 198 044,30

OST - Ostatní  (ocenit v kompletním provedení dle tabulky ostatních prvků) 801 582,03

DPS Betlímek

SO 01 - Objekt DPS

D1.1, D1.2 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Uhříněves Datum: 28. 9. 2019

Zadavatel: MČ PRAHA 22, Nové Náměstí 1250, Uhříněves Projektant:  
Uchazeč: „Sdružení Výstavba DPS Betlímek“ , vedoucí společník: Podzimek a syZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 30 707 585,38

D HSV  Práce a dodávky HSV 14 258 780,94

D 1  Zemní práce 754 363,66
1 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 129,000 161,00 20 769,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na 
hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se 
složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m

VV 0,2*645,0 129,000

2 K 131201102
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 
1000 m3

m3 311,519 161,00 50 154,56 CS ÚRS 2019 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

VV
(1,12*4,1*4,42)+0,2*1,12*(4,47+4,47+4,42+4,42)/2" výtahová 
šachta

22,288

VV
(0,52*467)+(0,2*0,52*(33,65+10,32+23,62+14+9,54+14,13+3,3
+9,6)/2)" hlavní objekt

248,984

VV
0,33*(33+26,61+28)+0,33*(59,3+9,4)/2" svahování kolem 
objektu

40,247

VV Součet 311,519

3 K 131201109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 
hornině tř. 3

m3 311,519 34,50 10 747,41 CS ÚRS 2019 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 
3

4 K 132201202
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
1000 m3

m3 128,081 230,00 29 458,63 CS ÚRS 2019 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 
100 do 1 000 m3

VV
0,9*0,6*(5,5+20,67+24,55+7,8+7,8+7,8+7,8+8,2+14+7,8+14,9+
7,8+3,33+7,8+4,6+4,6)

83,673

VV 1,72*0,6*1,45 1,496
VV 1,29*0,6*(6,5+4,5) 8,514
VV 2,98*0,6*7,5 13,410

VV
2*0,2*0,6*(5,5+20,67+24,55+7,8+7,8+7,8+7,8+8,2+14+7,8+14,
9+7,8+3,33+7,8+4,6+4,6+1,45+6,5+4,5+7,5)/2" svahování

20,988

5 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 3

m3 128,081 34,50 4 418,79 CS ÚRS 2019 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

6 K 162201102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 629,835 69,00 43 458,62 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

VV 129,0+311,519+128,081 568,600
VV "zpětný zásyp" 61,235 61,235

7 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 507,365 253,00 128 363,35 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV 129,0+311,519+128,081 568,600
VV "zpětný zásyp" -61,235 -61,235

8 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 7 610,475 11,50 87 520,46 CS ÚRS 2019 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každých dalších i započatých 1 000 m

VV 507,365*15 'Přepočtené koeficientem množství 7 610,475

9 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 568,600 103,50 58 850,10 CS ÚRS 2019 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV 129,0+311,519+128,081 568,600

10 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 507,365 11,50 5 834,70 CS ÚRS 2019 01
PP Uložení sypaniny na skládky

VV 129,0+311,519+128,081 568,600
VV "zpětný zásyp" -61,235 -61,235

11 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t 913,257 322,00 294 068,75 CS ÚRS 2019 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 
504

VV 507,365*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 913,257

D1.1, D1.2 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení

DPS Betlímek

SO 01 - Objekt DPS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 67,235 172,50 11 598,04 CS ÚRS 2019 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách 
se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV
0,33*(33+26,61+28)+0,33*(59,3+9,4)/2" svahování kolem 
objektu

40,247

VV
2*0,2*0,6*(5,5+20,67+24,55+7,8+7,8+7,8+7,8+8,2+14+7,8+14,
9+7,8+3,33+7,8+4,6+4,6+1,45+6,5+4,5+7,5)/2" svahování

20,988

VV "zásyp po zbourané ohradní zdi" 6,0 6,000
VV Součet 67,235

13 M 58344172 štěrkodrť frakce 0/32 t 11,016 828,00 9 121,25 CS ÚRS 2019 01
PP štěrkodrť frakce 0/32

VV "zásyp po zbourané ohradní zdi" 6,0*1,8 10,800
VV 10,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 11,016

D 2  Zakládání 2 081 506,89

14 K 211.001
Sběrné odvětrávací potrubí DN110, z trub plastových 
tuhst SN12, do štěrkového lože

m 180,600 270,25 48 807,15

PP
Sběrné odvětrávací potrubí DN110, z trub plastových tuhst SN12, do 
štěrkového lože

VV
"půdorys základů" 
14,7+7+7+9+6+6+10+14+4+21+18,9+7+7+7+7+7+7+7+7+7

180,600

15 K 226112213
Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl 
přes 5 m hor. III

m 255,000 1 538,36 392 280,53 CS ÚRS 2019 01

PP
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru 
přes 550 do 650 mm, v hl přes 5 m v hornině tř. III

VV 7"P01 7,000
VV 8"P02 8,000
VV 8"P03 8,000
VV 8"P04 8,000
VV 8"P05 8,000
VV 8" P06 8,000
VV 8" P07 8,000
VV 7" P08 7,000
VV 8" P09 8,000
VV 7" P10 7,000
VV 8" P11 8,000
VV 8" P12 8,000
VV 8" P13 8,000
VV 8" P14 8,000
VV 7" P15 7,000
VV 7" P16 7,000
VV 7" P17 7,000
VV 7" P18 7,000
VV 8" P19 8,000
VV 8" P20 8,000
VV 8" P21 8,000
VV 8" P22 8,000
VV 8" P23 8,000
VV 7" P24 7,000
VV 7" P25 7,000
VV 8" P26 8,000
VV 8" P27 8,000
VV 8" P28 8,000
VV 8" P29 8,000
VV 8" P30 8,000
VV 8" P31 8,000
VV 8" P32 8,000
VV 8" P33 8,000
VV Součet 255,000

16 K 227211113 Odpažení velkoprofilových vrtů průměru do 650 mm m 255,000 124,78 31 817,63 CS ÚRS 2019 01
PP Odpažení velkoprofilových vrtů průměru přes 550 do 650 mm

VV 7"P01 7,000
VV 8"P02 8,000
VV 8"P03 8,000
VV 8"P04 8,000
VV 8"P05 8,000
VV 8" P06 8,000
VV 8" P07 8,000
VV 7" P08 7,000
VV 8" P09 8,000
VV 7" P10 7,000
VV 8" P11 8,000
VV 8" P12 8,000
VV 8" P13 8,000
VV 8" P14 8,000
VV 7" P15 7,000
VV 7" P16 7,000
VV 7" P17 7,000
VV 7" P18 7,000
VV 8" P19 8,000
VV 8" P20 8,000
VV 8" P21 8,000
VV 8" P22 8,000
VV 8" P23 8,000
VV 7" P24 7,000
VV 7" P25 7,000
VV 8" P26 8,000
VV 8" P27 8,000
VV 8" P28 8,000
VV 8" P29 8,000
VV 8" P30 8,000
VV 8" P31 8,000
VV 8" P32 8,000
VV 8" P33 8,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 255,000

17 K 231212212
Zřízení pilot svislých zapažených D do 650 mm hl do 20 
m s vytažením pažnic z betonu železového

m 255,000 843,99 215 216,18 CS ÚRS 2019 01

PP
Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z 
betonu železového, v hl od 0 do 20 m, při průměru piloty přes 450 do 
650 mm

VV 7"P01 7,000
VV 8"P02 8,000
VV 8"P03 8,000
VV 8"P04 8,000
VV 8"P05 8,000
VV 8" P06 8,000
VV 8" P07 8,000
VV 7" P08 7,000
VV 8" P09 8,000
VV 7" P10 7,000
VV 8" P11 8,000
VV 8" P12 8,000
VV 8" P13 8,000
VV 8" P14 8,000
VV 7" P15 7,000
VV 7" P16 7,000
VV 7" P17 7,000
VV 7" P18 7,000
VV 8" P19 8,000
VV 8" P20 8,000
VV 8" P21 8,000
VV 8" P22 8,000
VV 8" P23 8,000
VV 7" P24 7,000
VV 7" P25 7,000
VV 8" P26 8,000
VV 8" P27 8,000
VV 8" P28 8,000
VV 8" P29 8,000
VV 8" P30 8,000
VV 8" P31 8,000
VV 8" P32 8,000
VV 8" P33 8,000
VV Součet 255,000

18 M 58932931 beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/8 m3 86,478 2 754,48 238 201,92 CS ÚRS 2019 01
PP beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/8

VV 1,2*3,14*(0,3*0,3)*7"P01 2,374
VV 1,2*3,14*(0,3*0,3)*8"P02 2,713
VV 1,2*3,14*(0,3*0,3)*8"P03 2,713
VV 1,2*3,14*(0,3*0,3)*8"P04 2,713
VV 1,2*3,14*(0,3*0,3)*8"P05 2,713
VV 1,2*3,14*(0,3*0,3)*8" P06 2,713
VV 1,2*3,14*(0,3*0,3)*8" P07 2,713
VV 1,2*3,14*(0,3*0,3)*7" P08 2,374
VV 1,2*3,14*(0,3*0,3)*8" P09 2,713
VV 1,2*3,14*(0,3*0,3)*7" P10 2,374
VV 1,2*3,14*(0,3*0,3)*8" P11 2,713
VV 1,2*3,14*(0,3*0,3)*8" P12 2,713
VV 1,2*3,14*(0,3*0,3)*8" P13 2,713
VV 1,2*3,14*(0,3*0,3)*8" P14 2,713
VV 1,2*3,14*(0,3*0,3)*7" P15 2,374
VV 1,2*3,14*(0,3*0,3)*7" P16 2,374
VV 1,2*3,14*(0,3*0,3)*7" P17 2,374
VV 1,2*3,14*(0,3*0,3)*7" P18 2,374
VV 1,2*3,14*(0,3*0,3)*8" P19 2,713
VV 1,2*3,14*(0,3*0,3)*8" P20 2,713
VV 1,2*3,14*(0,3*0,3)*8" P21 2,713
VV 1,2*3,14*(0,3*0,3)*8" P22 2,713
VV 1,2*3,14*(0,3*0,3)*8" P23 2,713
VV 1,2*3,14*(0,3*0,3)*7" P24 2,374
VV 1,2*3,14*(0,3*0,3)*7" P25 2,374
VV 1,2*3,14*(0,3*0,3)*8" P26 2,713
VV 1,2*3,14*(0,3*0,3)*8" P27 2,713
VV 1,2*3,14*(0,3*0,3)*8" P28 2,713
VV 1,2*3,14*(0,3*0,3)*8" P29 2,713
VV 1,2*3,14*(0,3*0,3)*8" P30 2,713
VV 1,2*3,14*(0,3*0,3)*8" P31 2,713
VV 1,2*3,14*(0,3*0,3)*8" P32 2,713
VV 1,2*3,14*(0,3*0,3)*8" P33 2,713

19 K 231611114
Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské 
oceli 10 505

t 8,558 26 505,09 226 830,52 CS ÚRS 2019 01

PP Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R)

VV 1,1*7,78 8,558

20 K 239111112
Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D 
piloty do 650 mm

m 76,500 197,46 15 105,31 CS ÚRS 2019 01

PP
Odbourání vrchní znehodnocené části výplně betonových pilot při 
průměru piloty přes 450 do 650 mm

VV 0,3*255 76,500

21 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm

m3 66,561 1 598,50 106 397,76 CS ÚRS 2019 01

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu 
z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm

VV "skladby konstrukcí, půdorys základů, řezy" 

VV
((3,9*8,18*4)+(((2,47+4,695)/2)*8,18)+(4,05*5,0)+(1,33*5,0)+(1,
3*11,58)-(4,4*0,5)+(6,08*6,38)-(3,47*3,77)+(8,18*14,0)-
(8,18*0,5))*0,2

66,561

22 K 273321211
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 12/15

m3 1,804 2 530,00 4 564,12 CS ÚRS 2019 01

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez 
zvláštních nároků na prostředí tř. C 12/15

VV 0,1*4,1*4,4" pod výtahovou šachu 1,804
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23 K 273321511
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30

m3 74,910 3 473,00 260 162,43 CS ÚRS 2019 01

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez 
zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30

VV "skladby konstrukcí, půdorys základů, řezy" 
VV 0,35*3,5*3,85" výtahová šachta 4,716
VV 0,15*((9,18*((33,025+36,02)/2))+(14,0*9,18)-(3,5*3,85)) 64,794
VV 0,2*((3,9*1,5*4)+((3,3+3,9)/2))" zesílení základové desky 5,400
VV Součet 74,910

24 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 33,172 632,50 20 981,29 CS ÚRS 2019 01
PP Bednění základů desek zřízení

VV 0,35*(3,5+3,8)*2" výtahová šachta 5,110
VV 0,15*(9,18+14,0+3,3+9,18+33,025+9,655+23,54+14,0) 17,382
VV 0,2*((3,9*9)+3,3+(1,5*10))" zesílení základové desky 10,680

25 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 33,172 115,00 3 814,78 CS ÚRS 2019 01
PP Bednění základů desek odstranění

26 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 3,057 33 235,00 101 599,40 CS ÚRS 2019 01
PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV 3,33*3,5*3,85*2/1000" výtahová šachta 0,090

VV 3,33*((9,18*((33,025+36,02)/2))+(14,0*9,18)-(3,5*3,85))*2/1000 2,877

VV 3,33*((3,9*1,5*4)+((3,3+3,9)/2))/1000" zesílení základové desky 0,090

VV Součet 3,057

27 K 273391112
Antivibrační rohož základových desek z pryže tuhosti 
do 0,6 MPa volně položená

m2 8,400 1 184,50 9 949,80 CS ÚRS 2019 01

PP
Vložky do základových konstrukcí desek antivibrační rohože 
z recyklované pryže, včetně překrytí PE folií volně položené vodorovně 
nebo svisle, statická tuhost desky přes 0,1 do 0,6 MPa

VV 3*2,8 8,400

28 K 273391126
Antivibrační rohož základových desek z pryže tuhosti 
do 0,6 MPa celoplošně lepená svisle

m2 11,600 1 483,50 17 208,60 CS ÚRS 2019 01

PP
Vložky do základových konstrukcí desek antivibrační rohože 
z recyklované pryže, včetně překrytí PE folií lepené celoplošně svisle, 
tuhost desky přes 0,1 do 0,6 MPa

VV 1*(3+3+2,8+2,8) 11,600

29 K 274321311
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 16/20

m3 16,681 3 070,50 51 219,01 CS ÚRS 2019 01

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez 
zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20

VV
"pod základovými pasy" 
(9,18+14,0+3,3+9,18+33,025+9,655+23,54+14,0+8,18+5,0+4,3
5+1,63+5,0+4,4+(8,18*5))*0,1*0,9

16,681

30 K 274321511
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30

m3 60,236 3 070,50 184 954,64 CS ÚRS 2019 01

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez 
zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30

VV "půdorys základů, řezy" 

VV
(9,18+14,0+3,3+9,18+33,025+9,655+23,54+14,0+8,18+5,0+4,3
5+1,63+5,0+4,4+(8,18*5))*0,65*0,5

60,236

31 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 240,942 517,50 124 687,49 CS ÚRS 2019 01
PP Bednění základů pasů rovné zřízení

VV "půdorys základů, řezy" 

VV
(9,18+14,0+3,3+9,18+33,025+9,655+23,54+14,0+8,18+5,0+4,3
5+1,63+5,0+4,4+(8,18*5))*0,65*2

240,942

32 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 240,942 115,00 27 708,33 CS ÚRS 2019 01
PP Bednění základů pasů rovné odstranění

D 3  Svislé a kompletní konstrukce 3 079 680,58

33 K 311235101
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na 
tenkovrstvou maltu tl 175 mm

m2 58,013 821,10 47 634,47 CS ÚRS 2019 01

PP
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou 
tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 175 mm

VV " 1 NP
VV 3,25*1,5 4,875
VV "3 NP

VV
2,77*(4,4+4,4+2,85+2,85+2,85+0,45+0,45+1,65+1,65)-
2*(0,9*2,2)-(1,18*2,2)

53,138

34 K 311235131
Zdivo jednovrstvé z cihel broušenýchdo P10 na 
tenkovrstvou maltu tl 240 mm

m2 7,930 1 007,40 7 988,68 CS ÚRS 2019 01

PP
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou 
tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 240 mm

VV " 1 NP
VV 3,25*2,44 7,930

35 K 311235151
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na 
tenkovrstvou maltu tl 300 mm

m2 767,864 1 274,02 978 271,02 CS ÚRS 2019 01

PP
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou 
tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm

VV " 1 NP

VV
3,3*(33,02+9,03+23,84+1,85+7,6+7,83+0,75+1,8+8,6+14,3+3,
3+8,6+6,5+0,75)-6*(1,5*0,45)-(1*2,4)-(2,25*0,43)-(1,5*0,9)-
(1,5*2,2)

409,574

VV " 2 NP

VV
2,9*(33+9+23,8+14+8,6+14,3+3,3+8,6)-12*(1,5*0,45)-
6*(1,5*2,4)-(1*0,45)

302,190

VV " 3NP
VV 11,9+21,4+22,8 56,100

36 K 311236331
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou 
maltu z cihel děrovaných broušených P15 tloušťky 300 
mm

m2 608,985 1 848,38 1 125 637,83 CS ÚRS 2019 01

PP
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z broušených 
cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 300 mm

VV " 1 NP

VV
3,3*(5,3+3+4,35+7,1+2+7+4,2+6,1+0,7+4,9+6,8+0,7+3,9+6,1+
0,7+2,6+6,8+3,6)-(0,8*2,2)

248,545
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VV " 2 NP

VV
2,9*(6,2+5,6+8,6+10+6,3+6,3+7,1+2+0,7+4,5+6,1+0,7+4,9+6,8
+0,7+3,9+6,1+0,7+2,6+6,8+3,6)

290,580

VV " 3 NP
VV 21,4+21,4+21,4+11,6-3*(0,9*2,2) 69,860

37 K 311272031
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 
přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 
mm

m2 7,105 1 299,50 9 232,95 CS ÚRS 2019 01

PP
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 
mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 
600 kg/m3 hladkých

VV " 2 NP
VV 2,9*2,45 7,105

38 K 317143432
Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 200 mm dl přes 
1300 do 1500 mm

kus 1,000 1 886,00 1 886,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Překlady nosné prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého 
maltového lože, pro zdi tl. 200 mm, délky překladu přes 1300 do 1500 
mm

VV "P12" 1*1 1,000

39 K 317168012 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm kus 2,000 300,73 601,46 CS ÚRS 2019 01

PP
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 
71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm

VV "P11" 1*2 2,000

40 K 317168032 Překlad keramický plochý š 175 mm dl 1250 mm kus 38,000 373,24 14 183,27 CS ÚRS 2019 01

PP
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 
71 mm šířky 175 mm, délky 1250 mm

VV "P10" 1*38 38,000

41 K 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 82,000 489,62 40 149,17 CS ÚRS 2019 01

PP
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 
70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm

VV "P1+P2+P6+P13" (3*2)+(4*1)+(4*17)+(2*2) 82,000

42 K 317168054 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm kus 128,000 704,44 90 168,83 CS ÚRS 2019 01

PP
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 
70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm

VV "P3+P4+P7+P14" (3*14)+(4*20)+(4*1)+(2*1) 128,000

43 K 317168058 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2750 mm kus 4,000 1 359,28 5 437,13 CS ÚRS 2019 01

PP
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 
70 mm výšky 238 mm, délky 2750 mm

VV "P5" 4*1 4,000

44 K 317998113
Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 
80 mm

m 75,500 57,96 4 375,98 CS ÚRS 2019 01

PP
Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, 
tloušťky 80 mm

VV "1 NP
VV 1,5+2,5+(17*2) 38,000
VV " 2 NP
VV 18*2 36,000
VV " 3 NP
VV 1,5 1,500
VV Součet 75,500

45 K 330321410 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 0,594 3 070,50 1 823,88 CS ÚRS 2019 01

PP
Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez 
výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30

VV 2*(0,3*0,3*3,3)" 1 NP 0,594

46 K 331351121
Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m 
průřezu do 0,16 m2

m2 7,848 747,50 5 866,38 CS ÚRS 2019 01

PP
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu 
pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 
zřízení

VV 2*(0,3+0,3+0,3+0,3)*3,27" 1 NP 7,848

47 K 331351122
Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m 
průřezu do 0,16 m2

m2 7,848 115,00 902,52 CS ÚRS 2019 01

PP
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu 
pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 
odstranění

48 K 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 0,119 33 235,00 3 954,97 CS ÚRS 2019 01

PP
Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých 
svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) 
nebo BSt 500

VV 0,2*0,594" 1 NP 0,119

49 K 341321410 Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30 m3 20,037 3 070,50 61 523,61 CS ÚRS 2019 01
PP Stěny a příčky z betonu železového (bez výztuže) nosné tř. C 25/30

VV
0,2*(7,5*(0,65+0,65+0,45+0,45+2,85+2,85+2,85+1,65+1,65)-
2*(1,18*2,2))" výtahová šachta

20,037

50 K 341351111 Zřízení oboustranného bednění nosných stěn m2 203,748 517,50 105 439,59 CS ÚRS 2019 01

PP
Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za každou stranu 
zřízení

VV
7,5*(1,5+1,5+11,2+5,85+8,23)+0,2*(1,18+2,2+2,2+1,18+2,2+1,
2)-4*(1,18*2,2)" výtahová šachta

203,748

51 K 341351112 Odstranění oboustranného bednění nosných stěn m2 203,748 115,00 23 431,02 CS ÚRS 2019 01

PP
Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za každou stranu 
odstranění

52 K 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 t 3,006 33 235,00 99 904,41 CS ÚRS 2019 01

PP
Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo 
oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV 0,15*20,037" výtahová šachta 3,006

53 K 342244201
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 
tloušťky 80 mm

m2 58,284 644,00 37 534,90 CS ÚRS 2019 01

PP
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou 
maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm

VV " 1 NP

VV
3,25*(2,56+0,35+0,6+0,35+0,6+0,35+0,6+0,35+0,6+2+2)-
(0,9*2,2)

31,690

VV " 2 NP
VV 2,9*(0,35+0,6+0,35+0,6+2,5)-(0,9*2,2) 10,780
VV " 3 NP
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VV 2,77*(0,5+0,6+1,1+0,26)+9 15,814

54 K 342244211
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 
tloušťky 115 mm

m2 374,673 656,65 246 029,03 CS ÚRS 2019 01

PP
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou 
maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm

VV " 1 NP

VV
3,25*(5,3+1,2+1,53+1,66+0,5+1,65+2,1+4,46+1,45+3,6+2,16+
1,85+1,85+4,1+4,1+1,85+1,85+4,1+4,1+4,5)-3*(0,8*2,2)-
3*(0,7*2,2)

165,308

VV " 2 NP

VV
2,9*(5,3+2,56+2,1+2,55+2,1+4,7+4,73+2,1+1,85+1,85+1,85+1,
85+4,1+4,1+4,1+4,1+4,5)-3*(0,8*2,2)

152,596

VV " 3 NP
VV 2,77*(2,7+2,6+6,35)+18,81+(1,8*2,56)+9-4*(0,9*2,2) 56,769

55 K 342272323
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 100 mm

m2 11,660 678,50 7 911,31 CS ÚRS 2019 01

PP
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože 
objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm

VV " 1 NP
VV 3,25*1 3,250
VV " 2 NP
VV 2,9*(1+0,35+0,6+0,35+0,6) 8,410
VV Součet 11,660

56 K 342272523
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 150 mm

m2 29,892 931,50 27 844,40 CS ÚRS 2019 01

PP
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože 
objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm

VV " 1 NP
VV 3,25*5,21-(0,8*2,2) 15,173
VV " 2 NP
VV 2,9*4,31-(0,9*2,2) 10,519
VV " 3 NP
VV 2,1*2 4,200
VV Součet 29,892

57 K 346272113 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm m2 85,290 755,55 64 440,86 CS ÚRS 2019 01

PP
Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, 
na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 100 mm

VV " 1 NP
VV 1,5*(2,4+2,4+2,4+2,4+2,4) 18,000
VV " 2 NP

VV
1,5*(2,4+2,4+2,4+2,4+2,4+2,4+2,4+2,4+2,4)+2,5*(0,6+0,35+0,
6+0,35+1,76)+2,6*(4+5,9)

67,290

VV Součet 85,290

58 K 346272115 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm m2 66,180 1 020,05 67 506,91 CS ÚRS 2019 01

PP
Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, 
na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm

VV " 1 NP
VV 1,5*(1,2+1,2+4,17+2+2+2+2+2) 24,855
VV " 2 NP
VV 1,5*(2,6+2+2,1+2,1+2,1+2,1+2+2+2+2+2) 34,500
VV " 3 NP
VV 1,5*(2,55+2) 6,825
VV Součet 66,180

D 4  Vodorovné konstrukce 3 008 808,51
59 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 166,575 3 473,00 578 514,98 CS ÚRS 2019 01

PP
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých 
střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic 
hřibových sloupů tř. C 25/30

VV 0,18*446" nad 1NP 80,280
VV 0,18*446" nad 2NP 80,280
VV 0,15*(32,7+7,4)" balkóny 1NP 6,015
VV Součet 166,575

60 K 411351011
Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 
podpěrné kce

m2 945,490 345,00 326 194,05 CS ÚRS 2019 01

PP
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek 
tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení

VV 446+0,2*(116+2,45+17)" nad 1NP 473,090
VV 446+0,2*(116+16)" nad 2NP 472,400

61 K 411351012
Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 
podpěrné kce

m2 945,490 115,00 108 731,35 CS ÚRS 2019 01

PP
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek 
tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění

62 K 411354219
Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 
60 mm plech lesklý tl 1,0 mm

m2 42,212 1 092,50 46 116,61 CS ÚRS 2019 01

PP

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých 
tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez 
úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s 
osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných 
zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem lesklým, výšky vln 
60 mm, tl. plechu 1,00 mm

VV 32,7+7,4+(0,66*3,2)" balkóny 1NP 42,212

63 K 411354313
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 
25 cm

m2 945,490 230,00 217 462,70 CS ÚRS 2019 01

PP
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška 
podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení

VV 446+0,2*(116+2,45+17)" nad 1NP 473,090
VV 446+0,2*(116+16)" nad 2NP 472,400

64 K 411354314
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
do 25 cm

m2 945,490 57,50 54 365,68 CS ÚRS 2019 01

PP
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška 
podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění

65 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 31,936 33 235,00 1 061 392,96 CS ÚRS 2019 01

PP

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, 
trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 
konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 
sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV 0,2*159,681 31,936
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66 K 413321414 Nosníky ze ŽB tř. C 25/30 m3 1,406 3 473,00 4 883,04 CS ÚRS 2019 01

PP
Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i 
jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, 
konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 25/30

VV 0,3*0,545*8,6" 1 NP 1,406

67 K 413351121
Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce 
výšky přes 100 cm

m2 11,954 632,50 7 560,91 CS ÚRS 2019 01

PP
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku 
po spodní líc stropní desky přes 100 cm zřízení

VV (0,3+0,545+0,545)*8,6" 1 NP 11,954

68 K 413351122
Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné 
kce výšky přes 100 cm

m2 11,954 115,00 1 374,71 CS ÚRS 2019 01

PP
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku 
po spodní líc stropní desky přes 100 cm odstranění

69 K 413352111
Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření 
do 4 m pro nosník výšky do 100 cm

m2 2,580 345,00 890,10 CS ÚRS 2019 01

PP
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m 
výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení

VV 0,3*8,6 " 1 NP 2,580

70 K 413352112
Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky 
podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm

m2 2,580 57,50 148,35 CS ÚRS 2019 01

PP
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m 
výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění

71 K 413361821
Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných 
trámů betonářskou ocelí 10 505

t 0,281 33 235,00 9 339,04 CS ÚRS 2019 01

PP

Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, 
průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. 
tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné 
střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV 0,2*1,406 0,281

72 K 413941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, 
U, UE nebo L do č.12

t 1,180 10 373,00 12 240,14 CS ÚRS 2019 01

PP
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo 
U nebo UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm

VV (607,2+390,7+137,4)/1000" JA 140x80x5 - 1 NP 1,135
VV 44,7/1000" JA 50x5 - 1 NP 0,045

73 M 13010530.1R profil ocelový obdélníkový 140x80x5mm t 1,249 45 080,00 56 304,92
PP profil ocelový obdélníkový 140x80x5mm

VV 1,1*(607,2+390,7+137,4)/1000" JA 140x80x5 - 1 NP 1,249

74 M 14550250.1R profil ocelový čtvercový 50x50x5mm t 0,049 41 035,68 2 010,75
PP profil ocelový čtvercový 50x50x5mm

VV 1,1*44,7/1000" JA 50x5 - 1 NP 0,049

75 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, 
U, UE nebo L do č. 22

t 0,035 9 522,00 333,27 CS ÚRS 2019 01

PP
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo 
U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm

VV 34,9/1000" I 160 - 2 NP 0,035

76 M 13010718 ocel profilová IPN 160 jakost 11 375 t 0,038 34 750,24 1 320,51 CS ÚRS 2019 01
PP ocel profilová IPN 160 jakost 11 375

VV 1,1*34,9/1000" I 160 - 2 NP 0,038

77 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 9,097 3 070,50 27 932,34 CS ÚRS 2019 01

PP Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30

VV 0,3*0,8*10,34" 1 NP 2,482

VV
0,3*0,1*(33,02+9,03+23,8+1,85+0,75+0,75+1,8+8,6+14,3+3,3+
8,6)" 1 NP

3,174

VV 0,3*0,1*(33,03+9,03+23,83+14+8,6+14,3+3,3+8,6)" 2 NP 3,441
VV Součet 9,097

78 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 60,642 747,50 45 329,90 CS ÚRS 2019 01
PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení

VV 2*0,8*10,34" 1 NP 16,544

VV
2*0,1*(33,02+9,03+23,8+1,85+0,75+0,75+1,8+8,6+14,3+3,3+8,
6)" 1 NP

21,160

VV 2*0,1*(33,03+9,03+23,83+14+8,6+14,3+3,3+8,6)" 2 NP 22,938
VV Součet 60,642

79 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 60,642 172,50 10 460,75 CS ÚRS 2019 01
PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění

VV 2*0,8*10,34" 1 NP 16,544

VV
2*0,1*(33,02+9,03+23,8+1,85+0,75+0,75+1,8+8,6+14,3+3,3+8,
6)" 1 NP

21,160

VV 2*0,1*(33,03+9,03+23,83+14+8,6+14,3+3,3+8,6)" 2 NP 22,938
VV Součet 60,642

80 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505

t 9,097 33 235,00 302 338,80 CS ÚRS 2019 01

PP
Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 
BSt 500

VV 9,097 9,097

81 K 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 4,876 3 070,50 14 971,76 CS ÚRS 2019 01

PP
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) 
stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30

VV (0,16*1,5*(3+2,8+1,5))+20*(0,172*0,28*1,5)/2" 1NP-2NP 2,474
VV (0,16*1,5*(3+2,5+1,5))+20*(0,172*0,28*1,5)/2" 2NP-3NP 2,402
VV Součet 4,876

82 K 430361821
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou 
ocelí 10 505

t 0,975 33 235,00 32 404,13 CS ÚRS 2019 01

PP
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, 
podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV 0,2*4,876 0,975

83 K 431351121
Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v 
do 4 m

m2 26,026 1 725,00 44 894,85 CS ÚRS 2019 01

PP
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné 
konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení

VV 1,5*(3+2,8+1,5)+0,16*(3+3+2,8+2,8+1,5+1,5)" 1NP-2NP 13,286
VV 1,5*(3+2,5+1,5)+0,16*(3+3+2,5+2,5+1,5+1,5)" 2NP-3NP 12,740
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VV Součet 26,026

84 K 431351122
Odstranění bednění podest schodišť a ramp 
přímočarých v do 4 m

m2 26,026 575,00 14 964,95 CS ÚRS 2019 01

PP
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné 
konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění

VV 1,5*(3+2,8+1,5)+0,16*(3+3+2,8+2,8+1,5+1,5)" 1NP-2NP 13,286
VV 1,5*(3+2,5+1,5)+0,16*(3+3+2,5+2,5+1,5+1,5)" 2NP-3NP 12,740
VV Součet 26,026

85 K 431351128
Příplatek ke zřízení bednění podest křivočarých 
schodišť za podpěrnou konstrukci přes 4 do 6 m

m2 21,450 287,50 6 166,88 CS ÚRS 2019 01

PP
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné 
konstrukce Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 
do 6 m zřízení

VV 1,5*(3+2,8+1,5)" 1NP-2NP 10,950
VV 1,5*(3+2,5+1,5)" 2NP-3NP 10,500
VV Součet 21,450

86 K 431351129
Příplatek k odstranění bednění podest křivočarých 
schodišť za podpěrnou konstrukci přes 4 do 6 m

m2 21,450 287,50 6 166,88 CS ÚRS 2019 01

PP
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné 
konstrukce Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 
do 6 m odstranění

VV 1,5*(3+2,8+1,5)" 1NP-2NP 10,950
VV 1,5*(3+2,5+1,5)" 2NP-3NP 10,500
VV Součet 21,450

87 K 433351131
Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 
m

m2 18,720 747,50 13 993,20 CS ÚRS 2019 01

PP
Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m 
půdorysně přímočarých zřízení

VV 20*(0,172*1,5)+20*(0,28*1,5)/2" 1NP-2NP 9,360
VV 20*(0,172*1,5)+20*(0,28*1,5)/2" 2NP-3NP 9,360
VV Součet 18,720

D 6  Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 193 716,66

88 K 611321145
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
schodišťových konstrukcí nanášená ručně

m2 84,799 334,65 28 377,99 CS ÚRS 2019 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, 
tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 
schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků

VV 3,08*(2,85+2,7+4,35+4,4)" 1 NP 44,044
VV 2,85*(2,85+2,7+4,35+4,4)" 2 NP 40,755
VV Součet 84,799

89 K 611341121
Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká 
jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně

m2 70,950 304,75 21 622,01 CS ÚRS 2019 01

PP
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně 
jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů 
rovných

VV 58,04" 1.14 58,040
VV 6,5" 1.15 6,500
VV 6,41" 1.16 6,410
VV Součet 70,950

90 K 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně

m2 562,329 236,90 133 215,74 CS ÚRS 2019 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně 
jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

91 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně

m2 1 920,073 299,00 574 101,83 CS ÚRS 2019 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, 
tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 
svislých konstrukcí stěn

92 K 613321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
pilířů nebo sloupů nanášená ručně

m2 7,392 371,45 2 745,76 CS ÚRS 2019 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, 
tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 
svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů

VV 3,08*(0,3+0,3+0,3+0,3+0,3+0,3+0,3+0,3)" 1 NP - m. 1.14 7,392

93 K 621221041
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z 
minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm

m2 12,396 943,00 11 689,43 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou 
orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 160 mm

VV 1,2*10,33" 1NP 12,396

94 M 63151542
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 240mm

m2 13,636 1 161,50 15 838,21 CS ÚRS 2019 01

PP
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 
λ=0,036-0,037 tl 240mm

VV 12,396*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 13,636

95 K 621251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za 
použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny

m2 12,396 44,62 553,11 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž 
kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z 
minerální vlny

VV 1,2*10,33" 1NP 12,396

96 K 621531031
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně 
penetrace vnějších podhledů

m2 12,396 457,70 5 673,65 CS ÚRS 2019 01

PP
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně 
penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 3,0 mm podhledů

VV 1,2*10,33" 1NP 12,396

97 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou

m 49,200 41,63 2 048,20 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, 
upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s 
tkaninou

VV 8*6,15 49,200

98 M 59051480 profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení m 53,136 20,82 1 106,03 CS ÚRS 2019 01
PP profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení

VV 49,2*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 53,136

99 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 160 mm

m2 162,260 1 205,20 195 555,75 CS ÚRS 2019 01
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PP
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z 
kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 
mm

VV 1,4*115,9 162,260

100 M 28376357
deska fasádní polystyrénová pro tepelné izolace 
spodní stavby tl 140mm

m2 178,486 650,90 116 176,54 CS ÚRS 2019 01

PP
deska fasádní polystyrénová pro tepelné izolace spodní stavby tl 
140mm

VV 162,26*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 178,486

101 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální 
vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm

m2 659,551 1 121,25 739 521,56 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou 
orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

102 M 631515380
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 160mm

m2 692,529 529,00 366 347,84 CS ÚRS 2019 01

PP
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 
λ=0,036-0,037 tl 160mm

103 K 622221211
Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny 
ve 2 vrstvách celkové tloušťky do 240 mm

m2 6,715 365,70 2 455,68 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení na vnější stěny, z desek z 
minerální vlny, celkové tloušťky izolace přes 200 do 240 mm

VV 0,65*10,33" 1NP 6,715

104 M 63151520
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 60mm

m2 7,387 342,70 2 531,52 CS ÚRS 2019 01

PP
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 
λ=0,036-0,037 tl 60mm

VV 6,715*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 7,387

105 K 622222001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety 
do 200 mm z minerální vlny tl do 40 mm

m 262,810 193,20 50 774,89 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu 
z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken 
hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm

VV " Pohled západní

VV
2*(1,5+2,4+2,4)+(1,5+1,5+1,5+1,5)+(2,25+2,25+2,25+2,25)+(1
+1+1,95+1,95)+(1,5+1,5+1,95+1,95)+(1+1+1,95+1,95)

46,300

VV " Pohled jižní

VV
(1+2,4+2,4)+5*(1,5+2,4+2,4)+(1,5+1,5+1,95+1,95)+5*(1,5+2,4
+2,4)

75,700

VV " Pohled východní

VV
(7,46+2,7+2,7)+(0,95+2+2)+3*(1,5+1,5+1,95+1,95)+(1,5+2,4+2
,4)

44,810

VV " Pohled severní

VV 6*(1,5+1,5+1,95+1,95)+(1,5+2,4+2,4)+7*(1,5+1,5+1,95+1,95) 96,000

VV Součet 262,810

106 M 63151518
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 40mm

m2 57,818 228,85 13 231,65 CS ÚRS 2019 01

PP
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 
λ=0,036-0,037 tl 40mm

VV " Pohled západní
VV 0,2*46,3 9,260
VV " Pohled jižní
VV 0,2*75,7 15,140
VV " Pohled východní
VV 0,2*44,81 8,962
VV " Pohled severní
VV 0,2*96 19,200
VV 52,562*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 57,818

107 K 622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití 
tepelněizolačních zátek z minerální vlny

m2 659,551 28,52 18 810,39 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž 
kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální 
vlny

108 K 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení m 109,400 118,45 12 958,43 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných 
hmoždinkami

VV 69,9+39,5 109,400

109 M 59051638
lišta zakládací pro tepelně izolační desky do roviny 
163mm tl 1,0mm

m 120,340 116,15 13 977,49 CS ÚRS 2019 01

PP lišta zakládací pro tepelně izolační desky do roviny 163mm tl 1,0mm

VV 109,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 120,340

110 K 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 379,010 68,43 25 933,76 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních 
apod. lepených do tmelu

VV 117,2+(12*1,5)+1+(6*1,5)+2,25+1,5" parapetní profil 148,950

VV
2*(1,5+2,4+2,4)+(1,5+1,5+1,5)+(2,25+2,25+2,25)+(1+1,95+1,9
5)+(1,5+1,95+1,95)+(1+1,95+1,95)" okenní profil

39,050

VV
(1+2,4+2,4)+5*(1,5+2,4+2,4)+(1,5+1,95+1,95)+5*(1,5+2,4+2,4)
" okenní profil

74,200

VV
(7,46+2,7+2,7)+(0,95+2+2)+3*(1,5+1,95+1,95)+(1,5+2,4+2,4)" 
okenní profil

40,310

VV
6*(1,5+1,95+1,95)+(1,5+2,4+2,4)+7*(1,5+1,95+1,95)" okenní 
profil

76,500

VV Součet 379,010

111 M 59051476
profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací 
tkaninou 9 mm/2,4 m

m 216,606 36,46 7 896,37 CS ÚRS 2019 01

PP
profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 
m

VV
1,05*((1+2,4+2,4)+5*(1,5+2,4+2,4)+(1,5+1,95+1,95)+5*(1,5+2,
4+2,4))" okenní profil

77,910

VV
1,05*((7,46+2,7+2,7)+(0,95+2+2)+3*(1,5+1,95+1,95)+(1,5+2,4
+2,4))" okenní profil

42,326

VV
1,05*(6*(1,5+1,95+1,95)+(1,5+2,4+2,4)+7*(1,5+1,95+1,95))" 
okenní profil

80,325

VV 200,561*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 216,606

112 M 59051512
profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou 
PVC 2 m

m 168,910 46,00 7 769,86 CS ÚRS 2019 01

Strana 13 z 103



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m

VV 1,05*(117,2+(12*1,5)+1+(6*1,5)+2,25+1,5)" parapetní profil 156,398
VV 156,398*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 168,910

113 K 622511111
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 
omítka včetně penetrace vnějších stěn

m2 35,160 668,15 23 492,15 CS ÚRS 2019 01

PP
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně 
penetrace podkladu mozaiková střednězrnná stěn

VV 0,3*117,2 35,160

114 K 622531031
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně 
penetrace vnějších stěn

m2 718,141 439,30 315 479,34 CS ÚRS 2019 01

PP
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně 
penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 3,0 mm stěn

115 K 631311114
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20

m3 5,928 4 071,00 24 132,89 CS ÚRS 2019 01

PP
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. 
přes 50 do 80 mm tř. C 16/20

VV (0,05*91,2)+(0,03*91,2)/2 5,928

116 K 632441215 Potěr anhydritový samonivelační litý C20 tl do 50 mm m2 944,410 415,77 392 658,29 CS ÚRS 2019 01
PP Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 20, tl. přes 45 do 50 mm

VV
6,54+52,38+7,09+1,8+5,7+1,8+4,43+16,65+38,37+8,09+10,35
+5,75+2,54+58,04+6,5+6,41" 1NP - společné prostory

232,440

VV
3,8+4,7+17,1+3,8+4,7+17,1+3,8+4,7+17,1+3,8+4,7+17,1+5,27
+4,53+16,3" 1NP - byty

128,500

VV 32,54+38,14+10,35+23,96+6,3" 2NP - společné prostory 111,290

VV
3,8+4,7+17,1+3,8+4,7+17,1+3,8+4,7+17,1+3,8+4,7+17,1+5,3+
4,5+16,3+4,4+4,93+18,94+4,18+4,94+18,54+5,37+4,68+24,7+
7,91+4,82+18,44" 2NP - společné prostor

250,350

VV 24,36+16,61+12,71+12,71+9,45+52" 3NP - společné prostory 127,840

VV 5,12+4,93+16,18+13,92+36,21+4,57+13,06" 3NP - byty 93,990
VV Součet 944,410

117 K 632441215.1
Příplatek z potěrům ahdydritovým samonivelační ZKD 1 
mm tloušťky

m2 7 692,660 5,75 44 232,80

PP Příplatek z potěrům ahdydritovým samonivelační ZKD 1 mm tloušťky

VV 10*360,9 3 609,000
VV 7*583,38 4 083,660
VV Součet 7 692,660

118 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 944,410 24,15 22 807,50 CS ÚRS 2019 01

PP Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie

VV
6,54+52,38+7,09+1,8+5,7+1,8+4,43+16,65+38,37+8,09+10,35
+5,75+2,54+58,04+6,5+6,41" 1NP - společné prostory

232,440

VV
3,8+4,7+17,1+3,8+4,7+17,1+3,8+4,7+17,1+3,8+4,7+17,1+5,27
+4,53+16,3" 1NP - byty

128,500

VV 32,54+38,14+10,35+23,96+6,3" 2NP - společné prostory 111,290

VV
3,8+4,7+17,1+3,8+4,7+17,1+3,8+4,7+17,1+3,8+4,7+17,1+5,3+
4,5+16,3+4,4+4,93+18,94+4,18+4,94+18,54+5,37+4,68+24,7+
7,91+4,82+18,44" 2NP - společné prostor

250,350

VV 24,36+16,61+12,71+12,71+9,45+52" 3NP - společné prostory 127,840

VV 5,12+4,93+16,18+13,92+36,21+4,57+13,06" 3NP - byty 93,990
VV Součet 944,410

D 9  Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 205 547,45

119 K 941111112
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m

m2 939,822 48,30 45 393,40 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, 
výšky přes 10 do 25 m

VV (12,18+14,0+3,3+12,18+33,025+12,655+23,54+14,0)*6,73 840,442
VV (12,18+12,665)*4,0 99,380

120 K 941111212
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití

m2 ######### 1,27 142 664,98 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý 
další den použití lešení k ceně -1112

VV 939,822*120 'Přepočtené koeficientem množství 112 778,640

121 K 941111812
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m

m2 939,822 29,90 28 100,68 CS ÚRS 2019 01

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s 
podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 
0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m

122 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 939,822 9,20 8 646,36 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie 
z umělých vláken

123 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 ######### 0,23 25 939,09 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě 
k ceně -1111

VV 939,822*120 'Přepočtené koeficientem množství 112 778,640

124 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 939,822 5,75 5 403,98 CS ÚRS 2019 01

PP
Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie 
z umělých vláken

125 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 948,020 52,67 49 932,21 CS ÚRS 2019 01

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení 
do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

VV "1.NP" 120,5+237,25 357,750
VV "2.NP" 115,29+249,95 365,240
VV "3.NP" 131,04+93,99 225,030

126 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 948,020 57,50 54 511,15 CS ÚRS 2019 01

PP
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové 
nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

VV "1.NP" 120,5+237,25 357,750
VV "2.NP" 115,29+249,95 365,240
VV "3.NP" 131,04+93,99 225,030
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127 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 63,000 2 242,50 141 277,50 CS ÚRS 2018 01
PP Bourání základů z betonu prostého

128 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 6,000 5 175,00 31 050,00 CS ÚRS 2019 01
PP Bourání základů z betonu železového

129 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 14,000 3 680,00 51 520,00 CS ÚRS 2019 01
PP Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3

130 K 962052314 Bourání pilířů ze ŽB m3 7,344 4 025,00 29 559,60 CS ÚRS 2019 01
PP Bourání zdiva železobetonového pilířů, průřezu do 0,36 m2

VV (1,0*0,6*1,7*4)+(1,3*0,6*1,7*2)+(0,6*0,6*1,7) 7,344

131 K 962101101R
Demontáž čtyř plotových dílců a jedné vjezdové brány 
vč.sloupků a likvidace

m 18,400 402,50 7 406,00

PP
Demontáž čtyř plotových dílců a jedné vjezdové brány vč.sloupků a 
likvidace

132 K 988101101R
Stavební přípomoce pro profese (elektro, ZTI, VZT, ÚT, 
výtah)

kpl 1,000 242 995,00 242 995,00

PP Stavební přípomoce pro profese (elektro, ZTI, VZT, ÚT, výtah)

133 K 988101102R Požární ucpávky kpl 1,000 106 738,40 106 738,40
PP Požární ucpávky

134 K 988101103R Ochrana dvou stromů m2 45,000 138,00 6 210,00
PP Ochrana dvou stromů

135 K 990111001R
D+M AKUSTICKÁ SEPARACE BELAR 0,9 - PÁS 
ŠÍŘKY 125 mm; tl. 10mm

m 6,500 1 150,00 7 475,00

PP
D+M AKUSTICKÁ SEPARACE BELAR 0,9 - PÁS ŠÍŘKY 125 mm; tl. 
10mm

VV "SCH-01" 6,5 6,500

136 K 990111002R
D+M AKUSTICKÁ SEPARACE BELAR 0,9 - PÁS 
ŠÍŘKY 325 mm; tl. 10mm

m 1,500 1 725,00 2 587,50

PP
D+M AKUSTICKÁ SEPARACE BELAR 0,9 - PÁS ŠÍŘKY 325 mm; tl. 
10mm

VV "SCH-01" 1,5 1,500

137 K 990111003R
D+M AKUSTICKÁ SEPARACE dojezdu BELAR 1- tl. 
30mm

m2 10,560 4 485,00 47 361,60

PP D+M AKUSTICKÁ SEPARACE dojezdu BELAR 1- tl. 30mm

VV "OST-1" 10,56 10,560

138 K 990111004R
D+M AKUSTICKÁ TRONSOLE např.SCHÖCK TYP 
QW

kus 6,000 6 900,00 41 400,00
PP D+M AKUSTICKÁ TRONSOLE např.SCHÖCK TYP QW

VV "TRO-01" 6 6,000

139 K 990111005R
D+M MOMENTOVÝ ISONOSNÍK h180 např. SCHÖCK 
KS20-V10

kus 15,000 8 625,00 129 375,00

PP D+M MOMENTOVÝ ISONOSNÍK h180 např. SCHÖCK KS20-V10

VV "IZO-01" 15 15,000

D 997 Přesun sutě 152 895,64

140 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 235,767 201,25 47 448,11 CS ÚRS 2019 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

141 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 5 658,408 6,90 39 043,02 CS ÚRS 2019 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km

VV 235,767*24 'Přepočtené koeficientem množství 5 658,408

142 K 997013801
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101

t 126,000 276,00 34 776,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

143 K 997013802
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 
101

t 109,154 287,50 31 381,78 CS ÚRS 2019 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 
101

VV 109,767-0,613 109,154

144 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201

t 0,613 402,50 246,73 CS ÚRS 2019 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201

D 998  Přesun hmot 782 261,55
145 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 1 954,115 400,32 782 261,55 CS ÚRS 2019 01

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 
12 m

D PSV  Práce a dodávky PSV 15 647 222,41

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 454 863,80

146 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

m2 444,900 17,25 7 674,53 CS ÚRS 2019 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 
ploše vodorovné V nátěrem penetračním

VV 3,5*3,8" výtahová šachta 13,300
VV 444,9-(3,5*3,8) 431,600
VV Součet 444,900

147 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,133 52 440,00 6 974,52 CS ÚRS 2019 01
PP lak penetrační asfaltový

VV 444,9*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,133

148 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 
nátěrem penetračním

m2 82,725 25,30 2 092,94 CS ÚRS 2019 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 
ploše svislé S nátěrem penetračním

VV 1,3*(3,5+3,5+3,8+3,8)" výtahová šachta 18,980
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VV 0,55*115,9 63,745
VV Součet 82,725

149 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,029 52 440,00 1 520,76 CS ÚRS 2019 01
PP lak penetrační asfaltový

VV 82,725*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,029

150 K 711113111
Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena 
těsnicím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů

m2 87,390 197,80 17 285,74 CS ÚRS 2019 01

PP
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše 
vodorovné V těsnícím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů

VV 1,8+1,8+5,75+2,54+4,7+4,7+4,7+4,7+4,53" 1 NP 35,220
VV 4,7+4,7+4,7+4,7+4,5+4,93+4,94+4,68+4,82" 2 NP 42,670
VV 4,93+4,57" 3 NP 9,500
VV Součet 87,390

151 K 711113121
Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena 
těsnicím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů

m2 111,766 223,10 24 934,99 CS ÚRS 2019 01

PP
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše 
svislé S těsnícím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů

VV 0,3*5,38" 1.04 1,614
VV 0,3*5,34" 1.06 1,602
VV 0,3*9,65" 1.12 2,895
VV 0,3*6,45" 1.13 1,935
VV (0,3*8,6)+(2*1,85)" 1.01.02 6,280
VV (0,3*8,63)+(2*1,85)" 1.02.02 6,289
VV (0,3*8,63)+(2*1,85)"1.03.02 6,289
VV (0,3*8,63)+(2*1,85)" 1.04.02 6,289
VV (0,3*8,56)+(2*1,85)" 1.05.02 6,268
VV Mezisoučet 39,461
VV (0,3*8,63)+(2*1,85)" 2.01.02 6,289
VV (0,3*8,63)+(2*1,85)" 2.02.02 6,289
VV (0,3*8,63)+(2*1,85)" 2.03.02 6,289
VV (0,3*8,63)+(2*1,85)" 2.04.02 6,289
VV (0,3*8,5)+(2*1,85)" 2.05.02 6,250
VV (0,3*8,77)+(2*1,85)" 2.06.02 6,331
VV (0,3*8,77)+(2*1,85)" 2.07.02 6,331
VV (0,3*8,61)+(2*1,85)" 2.08.02 6,283
VV 0,3*10,15" 2.05 3,045
VV (0,3*8,67)+(2*1,85)" 2.09.02 6,301
VV Mezisoučet 59,697
VV (0,3*8,88)+(2*1,85)" 3.01.02 6,364
VV (0,3*8,48)+(2*1,85)" 3.02.03 6,244
VV Mezisoučet 12,608
VV Součet 111,766

152 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 889,800 115,00 102 327,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 
vodorovné V

VV 2*3,5*3,8" výtahová šachta 26,600
VV 2*(444,9-(3,5*3,8)) 863,200
VV Součet 889,800

153 M 62852254

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 978,780 173,65 169 965,15 CS ÚRS 2019 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z 
polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním 
posypem na horním povrchu

VV 889,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 978,780

154 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 165,450 125,35 20 739,16 CS ÚRS 2019 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 
svislé S

VV 2*1,3*(3,5+3,5+3,8+3,8)" výtahová šachta 37,960
VV 2*0,55*115,9 127,490
VV Součet 165,450

155 M 62852254

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 181,995 173,65 31 603,43 CS ÚRS 2019 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z 
polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním 
posypem na horním povrchu

VV 165,45*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 181,995

156 K 711161212
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek 
v 8,0 mm, tl do 0,6 mm

m2 92,560 143,75 13 305,50 CS ÚRS 2019 01

PP
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na 
ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 
8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm

VV 0,8*115,7 92,560

157 K 711161383
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení 
horní lištou

m 115,700 110,40 12 773,28 CS ÚRS 2019 01

PP
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní 
ukončení izolace lištou

158 K 711161390.1 Izolace proti zemní vlhkosti utěsnění páskou m 175,280 93,15 16 327,33
PP Izolace proti zemní vlhkosti utěsnění páskou

VV 5,38" 1.04 5,380
VV 5,34" 1.06 5,340
VV 9,65" 1.12 9,650
VV 6,45" 1.13 6,450
VV 8,6" 1.01.02 8,600
VV 8,62" 1.02.02 8,620
VV 8,63"1.03.02 8,630
VV 8,63" 1.04.02 8,630
VV 8,63" 1.05.02 8,630
VV 8,63" 2.01.02 8,630
VV 8,63" 2.02.02 8,630
VV 8,63" 2.03.02 8,630
VV 8,63" 2.04.02 8,630
VV 8,5" 2.05.02 8,500
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VV 8,77" 2.06.02 8,770
VV 8,77" 2.07.02 8,770
VV 8,61" 2.08.02 8,610
VV 10,15" 2.05 10,150
VV 8,67" 2.09.02 8,670
VV 8,88" 3.01.02 8,880
VV 8,48" 3.02.03 8,480

159 M 28355200 páska pružná těsnící hydroizolační š do 125mm m 189,302 69,69 13 192,46 CS ÚRS 2019 01
PP páska pružná těsnící hydroizolační š do 125mm

VV 175,28*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 189,302

160 K 998711202
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 12 m

% 4 407,168 3,21 14 147,01 CS ÚRS 2019 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

D 713 Izolace tepelné 378 242,46

161 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 389,310 24,38 9 491,38 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

162 M 28375991
deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 
kg/m2) tl 160mm

m2 428,241 346,21 148 263,20 CS ÚRS 2019 01

PP deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 160mm

VV 389,31*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 428,241

163 K 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy

m2 583,470 56,93 33 214,03 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá

VV 32,54+38,14+10,35+23,96+6,3" 2NP - společné prostory 111,290

VV
3,8+4,7+17,1+3,8+4,7+17,1+3,8+4,7+17,1+3,8+4,7+17,1+5,3+
4,5+16,3+4,4+4,93+18,94+4,18+4,94+18,54+5,37+4,68+24,7+
7,91+4,82+18,44" 2NP - společné prostor

250,350

VV 24,36+16,61+12,71+12,71+9,45+52" 3NP - společné prostory 127,840

VV 5,12+4,93+16,18+13,92+36,21+4,57+13,06" 3NP - byty 93,990
VV Součet 583,470

164 M 28372305
deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 
kg/m2) tl 50mm

m2 641,817 81,14 52 079,60 CS ÚRS 2019 01

PP deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 50mm

VV 583,47*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 641,817

165 M 63151480
deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah 
λ=0,038-0,039 tl 25mm

m2 641,817 165,84 106 440,78 CS ÚRS 2019 01

PP
deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,038-0,039 tl 
25mm

166 K 713121211
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
okrajovými pásky

m 755,550 17,94 13 554,57 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně

167 M 63140274
pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 
120 mm tl 12 mm

m 831,105 9,58 7 964,25 CS ÚRS 2019 01

PP
pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120 mm tl 12 
mm

VV 755,55*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 831,105

168 K 998713202
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 12 m

% 3 710,078 1,95 7 234,65 CS ÚRS 2019 01

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

D 762 Konstrukce tesařské 1 734 848,94

169 K 762083121
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám 
a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2

m3 12,830 977,50 12 541,33 CS ÚRS 2019 01

PP
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením 
proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 
(dřevo v interiéru)

170 K 762332132
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva průřezové plochy do 224 cm2

m 463,650 241,50 111 971,48 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, 
valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, 
z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

VV 37,55" pozednice 180/120 - zkosená 37,550
VV 34,7" spádový klín trojúhelníhový 160/100 34,700
VV 12*0,7" pásek 120/120 8,400
VV (70*3,5)+(30*4,6)" kleština 80/160 383,000
VV Součet 463,650

171 K 762332133
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva průřezové plochy do 288 cm2

m 100,170 290,95 29 144,46 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, 
valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, 
z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2

VV 79,65" pozednice 180/160 - zkosená 79,650
VV (6*2,77)+(3*1,3)" sloupek 150/150 20,520
VV Součet 100,170

172 K 762332134
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva průřezové plochy do 450 cm2

m 740,580 308,20 228 246,76 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, 
valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, 
z řeziva hraněného průřezové plochy přes 288 do 450 cm2

173 K 762332135
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva průřezové plochy přes 450 cm2

m 28,100 325,45 9 145,15 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, 
valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, 
z řeziva hraněného průřezové plochy přes 450 cm2

VV 16,4" vaznice 200/300 16,400
VV 5,85+5,85" nárožní krokev 200/300 11,700
VV Součet 28,100

174 M 60512121 řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m m3 13,341 8 280,00 110 463,48
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PP řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m

VV 1,05*79,65*0,18*0,16" pozednice 180/160 - zkosená 2,409
VV 1,05*37,55*0,18*0,12" pozednice 180/120 - zkosená 0,852
VV 1,05*16,4*0,2*0,3" vaznice 200/300 1,033
VV 1,05*34,7*0,16*0,24" vaznice 160/240 1,399
VV 1,05*34,7*0,16*0,1" spádový klín trojúhelníhový 160/100 0,583
VV 1,05*11,7*0,2*0,3" nárožní krokev 200/300 0,737
VV 1,05*20,65*0,18*0,18" výměna 180/180 0,703
VV 1,05*20,52*0,15*0,15" sloupek 150/150 0,485
VV 1,05*8,4*0,12*0,12" pásek 120/120 0,127
VV 1,05*373*0,08*0,16" kleština 80/160 5,013
VV Součet 13,341

175 M 605.001
Krokev prefabrikovaná v.300mm standard:STEICO 
HOIST SJ90

m 686,796 342,70 235 364,99

PP Krokev prefabrikovaná v.300mm standard:STEICO HOIST SJ90

176 K 762341270
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° z desek dřevotřískových na sraz

m2 530,522 141,45 75 042,34 CS ÚRS 2019 01

PP
Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu 
do 60° s vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo 
dřevoštěpkových na sraz

VV " 3 NP
VV (9,6*14,6)+(11*32,65)+(11*2,5)/2 513,060
VV 0,2*(32,61+17,3+37,4) 17,462
VV Součet 530,522

177 M 60721518 deska dřevotřísková typ S třída E1 jakost I. tl 16mm m2 583,574 225,40 131 537,58 CS ÚRS 2019 01
PP deska dřevotřísková typ S třída E1 jakost I. tl 16mm

VV 530,522*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 583,574

178 K 762.111
Příplatek za přelepení spojů bednění parotěsnou 
páskou

m2 530,522 78,20 41 486,82

PP Příplatek za přelepení spojů bednění parotěsnou páskou

VV " 3 NP
VV (9,6*14,6)+(11*32,65)+(11*2,5)/2 513,060
VV 0,2*(32,61+17,3+37,4) 17,462
VV Součet 530,522

179 K 762341275
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° z desek dřevotřískových na pero a drážku

m2 647,188 143,75 93 033,28 CS ÚRS 2019 01

PP
Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu 
do 60° s vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo 
dřevoštěpkových na pero a drážku

180 M 605.002
Dřevovláknitá deska difuzně otevřená deska DHF tl.15 
mm

m2 711,907 468,05 333 208,07

PP Dřevovláknitá deska difuzně otevřená deska DHF tl.15 mm

181 K 762341962
Vyřezání části bednění střech z desek tvrdých plochy 
jednotlivě do 4 m2

m 39,520 143,75 5 681,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Bednění a laťování střech vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání 
krytiny v bednění z desek tvrdých (cementotřískových, cementových, 
dřevoštěpkových apod.), otvoru plochy jednotlivě přes 1 do 4 m2

VV 6*(0,78+0,78+1,6+1,6)" vyřezání střešních oken 28,560
VV 2*(1,14+1,14+1,6+1,6)" vyřezání střešních oken 10,960
VV Součet 39,520

182 K 762342214
Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 
60° osové vzdálenosti do 360 mm

m2 597,700 110,40 65 986,08 CS ÚRS 2019 01

PP
Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 
60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm

183 K 762342441
Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na 
střechách sklonu do 60°

m 625,520 28,75 17 983,70 CS ÚRS 2019 01

PP Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí

VV
4,13+(63*6,2)+4,3+3,6+0,8+(5*2,3)+(5*2,4)+5,6+5,5+5,15+5+4
,4+4,6+4,1+4+3,5+3,4+(28*5,13)+3,3+3,3+1,55+1,55

625,520

184 M 605.003 Latě střešní impregnované 60/40 m3 6,913 8 510,00 58 829,63
PP Latě střešní impregnované 60/40

VV 0,06*0,04*5*576,1" latě + konstralatě 6,913

185 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí

m3 29,591 1 552,50 45 940,03 CS ÚRS 2019 01

PP
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních 
konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

VV 13,341+(583,574*0,016)+6,913 29,591

186 K 762421027
Obložení stropu z desek OSB tl 25 mm nebroušených 
na pero a drážku šroubovaných

m2 52,000 630,20 32 770,40 CS ÚRS 2019 01

PP
Obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevoštěpkových desek 
OSB šroubovaných na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 25 
mm

VV 52" 3.06 52,000

187 K 762495000
Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení 
stropů, střešních podhledů a stěn

m2 52,000 92,00 4 784,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních 
podhledů a stěn hřebíky, vruty

188 K 998762202
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 12 m

% 16 431,606 5,58 91 688,36 CS ÚRS 2019 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) 
z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
6 do 12 m

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 634 816,77

189 K 763111314
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 
12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 47 DB

m2 19,790 736,00 14 565,44 CS ÚRS 2019 01

PP

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná 
deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75 TI tl. 60 
mm, EI 30, Rw 47 dB

VV " 3 NP
VV 2,77*(1,5+1,5)+(2*3,76)+4,86-(0,9*1) 19,790

190 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr m2 19,790 57,50 1 137,93 CS ÚRS 2019 01

PP
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na 
příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

191 K 763111772 Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q4 m2 19,790 414,00 8 193,06 CS ÚRS 2019 01
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PP
Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost 
kvality celoplošné tmelení kvality Q4

192 K 763121423
SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 
deska 1xDF 12,5 TI 40 mm EI 30

m2 75,899 644,00 48 878,96 CS ÚRS 2019 01

PP
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární 
DF tl. 12,5 mm, TI tl. 40 mm, EI 30 stěna tl. 87,5 mm, profil 75

VV " 3 NP

VV
1,2*(2,52+0,3+0,9+0,3)+(0,85*2,6)+1,7*(6,35+8,5)+(1,4*6,3)+1,
2*(14,5+14,5)

75,899

193 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 75,899 28,75 2 182,10 CS ÚRS 2019 01

PP
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a 
práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní 
penetrační nátěr

194 K 763121762
Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality 
Q4

m2 75,899 207,00 15 711,09 CS ÚRS 2019 01

PP
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za 
rovinnost kvality celoplošné tmelení kvality Q4

195 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní 
kce profil CD+UD

m2 684,350 621,00 424 981,35 CS ÚRS 2019 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní 
konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 
standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI

VV " 1 NP

VV
6,7+53+7,1+17,4+38,5+8,1+16,5+13,8+17,25+3,8+17,25+13,8
+17,25+13,8+17,25+5,3+26,45+34,05

327,300

VV " 2 NP

VV
32,5+38,3+24,5+3,8+17,25+3,8+17,25+13,8+17,25+13,8+17,2
5+5,3+16,45+14,4+19,5+14,2+19,1+15,4+25,8+7,9+19,5

357,050

VV Součet 684,350

196 K 763131451
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 94,200 667,00 62 831,40 CS ÚRS 2019 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní 
konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 
impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI

VV " 1 NP
VV 1,8+5,7+1,8+4,4+5,8+2,5+4,7+4,7+4,7+4,7+4,5 45,300
VV " 2 NP
VV 6,3+4,7+4,7+4,7+4,7+4,5+4,9+4,9+4,7+4,8 48,900
VV Součet 94,200

197 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 778,550 28,75 22 383,31 CS ÚRS 2019 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na 
podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

VV 684,35+94,2 778,550

198 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 1 191,610 28,75 34 258,79 CS ÚRS 2019 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na 
podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany

VV " 3 NP
VV (9,6*14,6)+(11*32,65)+(11*2,5)/2 513,060
VV " 1 NP

VV
6,7+53+7,1+17,4+38,5+8,1+6,5+3,8+17,25+3,8+17,25+3,8+17,
25+3,8+17,25+5,3+16,45+34,05

277,300

VV 1,8+5,7+1,8+4,4+5,8+2,5+4,7+4,7+4,7+4,7+4,5 45,300
VV " 2 NP

VV
32,5+38,3+24,5+3,8+17,25+3,8+17,25+3,8+17,25+3,8+17,25+
5,3+16,45+4,4+19,5+4,2+19,1+5,4+25,8+7,9+19,5

307,050

VV 6,3+4,7+4,7+4,7+4,7+4,5+4,9+4,9+4,7+4,8 48,900
VV Součet 1 191,610

199 M 28329282
fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 
170g/m2

m2 1 310,771 34,50 45 221,60 CS ÚRS 2019 01

PP fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2

VV 1191,61*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 310,771

200 K 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 1 026,120 69,00 70 802,28 CS ÚRS 2019 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na 
podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné 
izolace

VV " 3 NP
VV 2*((9,6*14,6)+(11*32,65)+(11*2,5)/2) 1 026,120

201 M 63150796
pás tepelně izolační mezi krokve λ=0,036-0,037 tl 
140mm

m2 554,105 207,00 114 699,74 CS ÚRS 2019 01

PP pás tepelně izolační mezi krokve λ=0,036-0,037 tl 140mm

VV " 3 NP
VV 1,08*((9,6*14,6)+(11*32,65)+(11*2,5)/2) 554,105

202 M 63150797
pás tepelně izolační mezi krokve λ=0,036-0,037 tl 
160mm

m2 554,105 230,00 127 444,15 CS ÚRS 2019 01

PP pás tepelně izolační mezi krokve λ=0,036-0,037 tl 160mm

VV " 3 NP
VV 1,08*((9,6*14,6)+(11*32,65)+(11*2,5)/2) 554,105

203 K 763131772 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4 m2 778,550 207,00 161 159,85 CS ÚRS 2019 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost 
kvality celoplošné tmelení kvality Q4

VV 684,35+94,2 778,550

204 K 763161721
SDK podkroví deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD REI 30

m2 513,060 667,00 342 211,02 CS ÚRS 2019 01

PP
Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce 
z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární 
DF, tl. 12,5 mm, bez TI , REI 15

VV " 3 NP
VV (9,6*14,6)+(11*32,65)+(11*2,5)/2 513,060

205 K 763164315
SDK obklad dřevěných kcí uzavřeného tvaru š do 0,8 m 
desky 1xDF 12,5

m 8,400 747,50 6 279,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí dřevěných včetně 
ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře do 0,8 m, 
opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm

VV 20,52" sloupek 150/150 20,520
VV 8,4" pásek 120/120 8,400
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206 K 763172314 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 500x500 mm kus 13,000 920,00 11 960,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž 
revizních dvířek velikost 500 x 500 mm

VV 5+8 13,000

207 M 59030713 dvířka revizní s automatickým zámkem 500x500mm kus 13,000 2 070,00 26 910,00 CS ÚRS 2019 01
PP dvířka revizní s automatickým zámkem 500x500mm

208 K 763182411
SDK opláštění obvodu střešního okna z desek a UA 
profilů hloubky do 0,5 m

m 36,600 989,00 36 197,40 CS ÚRS 2019 01

PP
Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek opláštění obvodu 
střešního okna z desek a UA profilů hloubky do 0,5 m

VV " 3 NP
VV 6*(2,2+2,2+0,85+0,85) 36,600

209 K 998763402
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v do 12 m

% 15 780,085 3,60 56 808,30 CS ÚRS 2019 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 764 Konstrukce klempířské  (ocenit v kompletním provedení dle tabulky klempířských prvků) 317 757,61

210 K 764011001R
K.01 D+M  - Vnější okení parapet RŠ 195 mm, d. 1500 
mm, materiál TiZn plech 0,6 mm, barva stříbrnošedá

kus 15,000 655,50 9 832,50

PP
K.01 D+M - Vnější okení parapet RŠ 195 mm, d. 1500 mm, materiál 
TiZn plech 0,6 mm, barva stříbrnošedá

211 K 764011002R
K.02 D+M  - Vnější okení parapet RŠ 195 mm, d. 2250 
mm, materiál TiZn plech 0,6 mm, barva stříbrnošedá

kus 1,000 983,25 983,25

PP
K.02 D+M - Vnější okení parapet RŠ 195 mm, d. 2250 mm, materiál 
TiZn plech 0,6 mm, barva stříbrnošedá

212 K 764011003R
K.03 D+M  - Vnější okení parapet RŠ 285 mm, d. 1000 
mm, materiál TiZn plech 0,6 mm, barva stříbrnošedá

kus 2,000 517,50 1 035,00

PP
K.03 D+M - Vnější okení parapet RŠ 285 mm, d. 1000 mm, materiál 
TiZn plech 0,6 mm, barva stříbrnošedá

213 K 764011004R
K.04 D+M  - Vnější okení parapet RŠ 285 mm, d. 1500 
mm, materiál TiZn plech 0,6 mm, barva stříbrnošedá

kus 4,000 776,25 3 105,00

PP
K.04 D+M - Vnější okení parapet RŠ 285 mm, d. 1500 mm, materiál 
TiZn plech 0,6 mm, barva stříbrnošedá

214 K 764011005R
K.05 D+M  - Oplechování vstupu RŠ 445 mm, d. 1000 
mm, materiál poplastovaný plech 0,6 mm, barva RAL 
7016

kus 1,000 517,50 517,50

PP
K.05 D+M - Oplechování vstupu RŠ 445 mm, d. 1000 mm, materiál 
poplastovaný plech 0,6 mm, barva RAL 7016

215 K 764011006R
K.06 D+M  - Oplechování vstupu RŠ 445 mm, d. 1500 
mm, materiál poplastovaný plech 0,6 mm, barva RAL 
7016

kus 8,000 776,25 6 210,00

PP
K.06 D+M - Oplechování vstupu RŠ 445 mm, d. 1500 mm, materiál 
poplastovaný plech 0,6 mm, barva RAL 7016

216 K 764011007R
K.07 D+M  - Oplechování okenní sestavy RŠ 275 mm 
materiál poplastovaný plech 0,6 mm, barva RAL 7016

m 10,340 391,00 4 042,94

PP
K.07 D+M - Oplechování okenní sestavy RŠ 275 mm materiál 
poplastovaný plech 0,6 mm, barva RAL 7016

217 K 764011008R
K.08 D+M  - Oplechování vstupu na balkón RŠ 350 
mm, d. 1500 mm, materiál poplastovaný plech 0,6 mm, 
barva RAL 7016

kus 6,000 655,50 3 933,00

PP
K.08 D+M - Oplechování vstupu na balkón RŠ 350 mm, d. 1500 mm, 
materiál poplastovaný plech 0,6 mm, barva RAL 7016

218 K 764011009R
K.09a D+M  - Podokapní žlab hranatý RŠ 270 mm, 
materiál TiZn plech 0,6 mm, barva stříbrnošedá

m 88,500 644,00 56 994,00

PP
K.09a D+M - Podokapní žlab hranatý RŠ 270 mm, materiál TiZn plech 
0,6 mm, barva stříbrnošedá

219 K 764011010R
K.09b D+M  - Oplechování okapní hrany střechy RŠ 
325 mm, materiál TiZn plech 0,6 mm, barva 
stříbrnošedá

m 88,500 563,50 49 869,75

PP
K.09b D+M - Oplechování okapní hrany střechy RŠ 325 mm, materiál 
TiZn plech 0,6 mm, barva stříbrnošedá

220 K 764011011R
K.10 D+M  - Oplechování okapní hrany střechy RŠ 200 
mm, materiál TiZn plech 0,6 mm, barva stříbrnošedá

m 88,500 448,50 39 692,25

PP
K.10 D+M - Oplechování okapní hrany střechy RŠ 200 mm, materiál 
TiZn plech 0,6 mm, barva stříbrnošedá

221 K 764011012R
K.11a D+M  - Oplechování okapní hrany střechy RŠ 
390 mm, materiál TiZn plech 0,6 mm, barva 
stříbrnošedá

m 36,000 632,50 22 770,00

PP
K.11a D+M - Oplechování okapní hrany střechy RŠ 390 mm, materiál 
TiZn plech 0,6 mm, barva stříbrnošedá

222 K 764011013R
K.11b D+M  - Oplechování okapní hrany střechy RŠ 
390 mm, materiál TiZn plech 0,6 mm, barva 
stříbrnošedá

m 36,000 632,50 22 770,00

PP
K.11b D+M - Oplechování okapní hrany střechy RŠ 390 mm, materiál 
TiZn plech 0,6 mm, barva stříbrnošedá

223 K 764011014R
K12 D+M  - Oplechování úžlabí RŠ 550 mm,  materiál 
TiZn plech 0,6 mm, barva stříbrnošedá

m 12,000 632,50 7 590,00

PP
K12 D+M - Oplechování úžlabí RŠ 550 mm, materiál TiZn plech 0,6 
mm, barva stříbrnošedá

224 K 764011015R
K13 D+M  - Hranatý kotlík pro podokapní žlab 120/80, 
materiál TiZn plech 0,6 mm, barva stříbrnošedá;

kus 9,000 1 437,50 12 937,50

PP
K13 D+M - Hranatý kotlík pro podokapní žlab 120/80, materiál TiZn 
plech 0,6 mm, barva stříbrnošedá;

225 K 764011016R
K14 D+M  - Dešťový svod hranatý 100/100 mm, 
materiál TiZn plech 0,6 mm, barva stříbrnošedá

m 58,500 966,00 56 511,00

PP
K14 D+M - Dešťový svod hranatý 100/100 mm, materiál TiZn plech 0,6 
mm, barva stříbrnošedá

226 K 764011017R D+M lapačů střešních splavenin kus 9,000 425,85 3 832,61
PP D+M lapačů střešních splavenin

227 K 998764202
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 12 m

% 3 026,263 5,00 15 131,31 CS ÚRS 2019 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

D 765 Krytina skládaná 795 320,49
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228 K 283292950
membrána podstřešní 150 g/m2 s aplikovanou 
spojovací páskou standard: JUTADACH

m2 633,701 76,71 48 608,04

PP
membrána podstřešní 150 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou 
standard: JUTADACH

229 K 591602150
krytina vláknocementová Česká šablona -  šedá 
400/400/4 mm

kus 6 109,541 41,29 252 232,40

PP krytina vláknocementová Česká šablona - šedá 400/400/4 mm

VV 1,05*10,1*576,1 6 109,541

230 K 591611460
příchytka hřebenáče 16 x 75 mm, příslušenství VC 
krytiny

kus 129,000 29,33 3 782,93

PP příchytka hřebenáče 16 x 75 mm, příslušenství VC krytiny

231 K 591611480 hlavice větrací LG 200-plast pro šablony VC kus 3,000 3 289,00 9 867,00
PP hlavice větrací LG 200-plast pro šablony VC

232 K 591611500
prostup ventilační SL 400x400 mm D 110 mm pro 
šablony VC

kus 11,000 6 359,50 69 954,50

PP prostup ventilační SL 400x400 mm D 110 mm pro šablony VC

233 K 592440330 mřížka  větrací dl. 100 cm m 88,600 60,95 5 400,17
PP mřížka větrací dl. 100 cm

234 K 765011001R D+M  400 x 400 mm odvětrávací hlavice grafitová kus 48,000 667,00 32 016,00
PP D+M ORIKO 400 x 400 mm odvětrávací hlavice grafitová

235 K 765011002R Montáž krytiny vláknocementové - větrací mřížka m 88,600 51,75 4 585,05
PP Montáž krytiny vláknocementové - větrací mřížka

236 K 765011003R D+M  prostup pro turbokotel 130mm 300x600 kus 2,000 7 820,00 15 640,00
PP D+M prostup pro turbokotel 130mm 300x600

237 K 765011004R D+M  antén.prost.AZ16 kus 2,000 1 667,50 3 335,00
PP D+M antén.prost.AZ16

238 K 765011005R D+M Hlavice odvětrání VZT kus 4,000 1 023,50 4 094,00
PP D+M Hlavice odvětrání VZT

239 K 765131061
Montáž vláknocementové krytiny do 30° skládané ze 
šablon jednoduché krytí počtu do 20ks/m2

m2 576,092 322,00 185 501,62 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž vláknocementové krytiny skládané sklonu střechy do 30° 
jednoduché krytí ze šablon, počet desek přes 10 do 20 ks/m2

VV
2*(5,15*14,1)+(5,14*2,3)/2+(5,14*2,3)/2+(6,23*1,5)/2+(6,23*1,5
)/2+(6,23*33,3)+6,23*(3,4+22,14)+(9,3*3,12)+(3,04*4,64)/2+(3,
04*4,64)/2

576,092

240 K 765133011
Okapová hrana vláknocementové krytiny jednoduché 
krytí ze šablon povrchem hladkým

m 88,600 170,20 15 079,72 CS ÚRS 2019 01

PP
Krytina vláknocementová skládaná ze šablon okapová hrana, krytí 
jednoduché lemovací řadou, s povrchem hladkým

VV 37,8+17,5+33,3 88,600

241 K 765133035
Hřeben vláknocementové krytiny z hřebenáčů s 
větracím pásem

m 51,400 1 440,95 74 064,83 CS ÚRS 2019 01

PP
Krytina vláknocementová skládaná ze šablon hřeben z  hřebenáčů 
s vloženým větracím pásem

VV 16,5+34,9 51,400

242 K 765133041
Úžlabí vláknocementové krytiny zasekáním šablon 
podél oplechování

m 11,700 128,80 1 506,96 CS ÚRS 2019 01

PP
Krytina vláknocementová skládaná ze šablon úžlabí zasekáním desek 
podél oplechování

VV 5,85+5,85 11,700

243 K 765191023
Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu 
přes 20° s lepenými spoji na bednění

m2 576,092 60,95 35 112,81 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° 
s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci

VV
2*(5,15*14,1)+(5,14*2,3)/2+(5,14*2,3)/2+(6,23*1,5)/2+(6,23*1,5
)/2+(6,23*33,3)+6,23*(3,4+22,14)+(9,3*3,12)+(3,04*4,64)/2+(3,
04*4,64)/2

576,092

244 K 998765202
Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech 
v do 12 m

% 7 607,810 4,54 34 539,46 CS ÚRS 2019 01

PP
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

D 766 Konstrukce truhlářské (ocenit v kompletním provedení dle tabulek oken, dveří a truhl.prvků) 6 761 815,18

245 K 766011001R
O.01 D+M - Okno dřevené, profil euro 92, fix, izolační 
trojsklo, barva dub 2250x2250 mm

kus 1,000 29 549,19 29 549,19

PP
O.01 D+M - Okno dřevené, profil euro 92, fix, izolační trojsklo, barva 
dub 2250x2250 mm

246 K 766011002R
O.02 D+M - dveře vtupní, profil euro 92, otevíravé 
sklopné, izolační trojsklo, barva dub 1500/2400 mm, 
panikové madlo

kus 1,000 153 100,54 153 100,54

PP
O.02 D+M - dveře vtupní, profil euro 92, otevíravé sklopné, izolační 
trojsklo, barva dub 1500/2400 mm, panikové madlo

247 K 766011003R
O.03 D+M  - Okno dřevené, profil euro 92, otevíravé 
sklopné, izolační trojsklo, barva dub 1500x1500 mm, 
předsazená montáž

kus 1,000 13 596,99 13 596,99

PP
O.03 D+M - Okno dřevené, profil euro 92, otevíravé sklopné, izolační 
trojsklo, barva dub 1500x1500 mm, předsazená montáž

248 K 766011004R
O.04 D+M - Dveře vstupní, profil euro 92, otevíravé 
sklopné, izolační trojsklo, barva dub 1500/2400 mm

kus 1,000 58 134,19 58 134,19

PP
O.04 D+M - Dveře vstupní, profil euro 92, otevíravé sklopné, izolační 
trojsklo, barva dub 1500/2400 mm

249 K 766011005R
O.05a D+M - Okno dřevěné, profil euro 92,  otevíravé 
sklopné, izolační trojsklo, barva dub 1500x1950 mm, 
předsazená montáž

kus 5,000 21 612,76 108 063,79

PP
O.05a D+M - Okno dřevěné, profil euro 92, otevíravé sklopné, izolační 
trojsklo, barva dub 1500x1950 mm, předsazená montáž

250 K 766011006R
O.05b D+M - Okno dřevěné, profil euro 92,  otevíravé 
sklopné, izolační trojsklo, barva dub 1500x1950 mm

kus 3,000 25 537,11 76 611,32

PP
O.05b D+M - Okno dřevěné, profil euro 92, otevíravé sklopné, izolační 
trojsklo, barva dub 1500x1950 mm

251 K 766011007R
O.05c D+M - Okno dřevěné, profil euro 92,  otevíravé 
sklopné, izolační trojsklo, barva dub 1500x1950 mm

kus 9,000 26 553,84 238 984,57

PP
O.05c D+M - Okno dřevěné, profil euro 92, otevíravé sklopné, izolační 
trojsklo, barva dub 1500x1950 mm
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252 K 766011008R

O.06 D+M - Dveře vstupní, profil euro 92, otevíravé 
sklopné, izolační trojsklo, barva dub 1500/2400 mm, 
elektromechanický zámek, panikové madlo, 
samootevírací mechanismus

kus 1,000 158 041,62 158 041,62

PP
O.06 D+M - Dveře vstupní, profil euro 92, otevíravé sklopné, izolační 
trojsklo, barva dub 1500/2400 mm, elektromechanický zámek, 
panikové madlo, samootevírací mechanismus

253 K 766011009R
O.07a D+M - Dveře vstupní, profil euro 92, 
otevíravé+fix, izolační trojsklo, barva dub 1500/2400 

kus 1,000 122 351,46 122 351,46

PP
O.07a D+M - Dveře vstupní, profil euro 92, otevíravé+fix, izolační 
trojsklo, barva dub 1500/2400 mm

254 K 766011010R
O.07b D+M - Dveře vstupní, profil euro 92, 
otevíravé+fix, izolační trojsklo, barva dub 1500/2400 

kus 1,000 35 881,19 35 881,19

PP
O.07b D+M - Dveře vstupní, profil euro 92, otevíravé+fix, izolační 
trojsklo, barva dub 1500/2400 mm

255 K 766011011R
O.08a D+M - Dveře vstupní, profil euro 92, otevíravé 
sklopné, izolační trojsklo, barva dub 1500/2400 mm

kus 5,000 48 815,25 244 076,23

PP
O.08a D+M - Dveře vstupní, profil euro 92, otevíravé sklopné, izolační 
trojsklo, barva dub 1500/2400 mm

256 K 766011012R
O.08b D+M - Dveře vstupní, profil euro 92, otevíravé 
sklopné, izolační trojsklo, barva dub 1500/2400 mm

kus 5,000 48 815,25 244 076,23

PP
O.08b D+M - Dveře vstupní, profil euro 92, otevíravé sklopné, izolační 
trojsklo, barva dub 1500/2400 mm

257 K 766011013R

O.09 D+M - Okenní sestava dřevěná, profil euro 92, 3x 
dveřní křídlo 1060x2700 mm + fix, barva dub 
10340/2940 mm, elektromechanický zámek, panikové 
madlo

kus 1,000 355 463,01 355 463,01

PP
O.09 D+M - Okenní sestava dřevěná, profil euro 92, 3x dveřní křídlo 
1060x2700 mm + fix, barva dub 10340/2940 mm, elektromechanický 
zámek, panikové madlo

258 K 766011014R
O.10 D+M - Dveře vstupní, profil euro 92, otevíravé, 
křídlo fix, barva dub - 1000/2300 mm

kus 1,000 29 694,52 29 694,52

PP
O.10 D+M - Dveře vstupní, profil euro 92, otevíravé, křídlo fix, barva 
dub - 1000/2300 mm

259 K 766011015R
O.11a D+M - Okno dřevěné, profil euro 92,  otevíravé 
sklopné, izolační trojsklo, barva dub 1000x1950 mm

kus 1,000 13 317,17 13 317,17

PP
O.11a D+M - Okno dřevěné, profil euro 92, otevíravé sklopné, izolační 
trojsklo, barva dub 1000x1950 mm

260 K 766011016R
O.11b D+M - Okno dřevěné, profil euro 92,  otevíravé 
sklopné, izolační trojsklo, barva dub 1000x1950 mm

kus 1,000 18 258,25 18 258,25

PP
O.11b D+M - Okno dřevěné, profil euro 92, otevíravé sklopné, izolační 
trojsklo, barva dub 1000x1950 mm

261 K 766011017R
O.12 D+M - Okno dřevěné, profil euro 92,  otevíravé 
sklopné, izolační trojsklo, barva dub 1500x1950 mm

kus 1,000 26 553,84 26 553,84

PP
O.12 D+M - Okno dřevěné, profil euro 92, otevíravé sklopné, izolační 
trojsklo, barva dub 1500x1950 mm

262 K 766011018R
O.13a D+M - Okno dřevěné střešní, pro zapuštěnou 
montáž,  výklopně-kyvné, izolační trojsklo VSG66.2-14-
4-14-6ESG, barva bílá 780x1600 mm

kus 4,000 35 176,96 140 707,85

PP
O.13a D+M - Okno dřevěné střešní, pro zapuštěnou montáž, výklopně-
kyvné, izolační trojsklo VSG66.2-14-4-14-6ESG, barva bílá 780x1600 
mm, vč.exteriérové žaluzie s ručním ovládáním

263 K 766011019R
O.13b D+M  - Okno dřevěné střešní, pro zapuštěnou 
montáž,  výklopně-kyvné, izolační trojsklo VSG66.2-14-
4-14-6ESG, barva bílá 780x1600 mm

kus 2,000 35 176,96 70 353,92

PP
O.13b D+M - Okno dřevěné střešní, pro zapuštěnou montáž, výklopně-
kyvné, izolační trojsklo VSG66.2-14-4-14-6ESG, barva bílá 780x1600 
mm

264 K 766011020R
O.14 D+M  - Okno dřevěné střešní, pro zapuštěnou 
montáž,  výklopně-kyvné, izolační trojsklo VSG66.2-14-
4-14-6ESG, barva bílá1140x1600 mm

kus 2,000 68 269,18 136 538,35

PP

O.14 D+M - Okno dřevěné střešní, pro zapuštěnou montáž, výklopně-
kyvné, izolační trojsklo VSG66.2-14-4-14-6ESG, barva bílá1140x1600 
mm, vč.samozavíracího mechanismu pro případ požáru umožňující 
společné ovládání se vstupními dveřmi O.06

265 K 766011021R
D.01 D+M  - dveře vnitřní jednokřídlé hladké plné, HPL 
laminát, bezfalcová obložková zárubeň, rozetové 
kování broušený nerez, WC zámek - 700/2200 mm

kus 2,000 13 765,22 27 530,44

PP
D.01 D+M - dveře vnitřní jednokřídlé hladké plné, HPL laminát, 
bezfalcová obložková zárubeň, rozetové kování broušený nerez, WC 
zámek - 700/2200 mm

266 K 766011022R
D.02 D+M  - dveře vnitřní jednokřídlé hladké plné, HPL 
laminát, bezfalcová obložková zárubeň, rozetové 
kování broušený nerez,  - 800/2200 mm

kus 1,000 11 978,89 11 978,89

PP
D.02 D+M - dveře vnitřní jednokřídlé hladké plné, HPL laminát, 
bezfalcová obložková zárubeň, rozetové kování broušený nerez, - 
800/2200 mm

267 K 766011023R

D.03 D+M  - dveře vnitřní jednokřídlé hladké plné, HPL 
laminát, bezfalcová obložková zárubeň, rozetové 
kování broušený nerez, nerez madlo, WC zámek   - 
800/2200 mm

kus 1,000 16 024,40 16 024,40

PP
D.03 D+M - dveře vnitřní jednokřídlé hladké plné, HPL laminát, 
bezfalcová obložková zárubeň, rozetové kování broušený nerez, nerez 
madlo, WC zámek - 800/2200 mm

268 K 766011024R

D.04 D+M  - dveře vnitřní jednokřídlé hladké plné, HPL 
laminát, bezfalcová obložková zárubeň, rozetové 
kování broušený nerez, požární odolnost EI 30 DP3-C   - 
800/2200 mm

kus 1,000 17 232,79 17 232,79

PP
D.04 D+M - dveře vnitřní jednokřídlé hladké plné, HPL laminát, 
bezfalcová obložková zárubeň, rozetové kování broušený nerez, 
požární odolnost EI 30 DP3-C - 800/2200 mm

269 K 766011025R

D.05 D+M  - dveře vnitřní jednokřídlé hladké plné, HPL 
laminát, bezfalcová obložková zárubeň, rozetové 
kování broušený nerez, požární odolnost EI 30 DP3-C   - 
800/2200 mm

kus 1,000 18 441,19 18 441,19

PP
D.05 D+M - dveře vnitřní jednokřídlé hladké plné, HPL laminát, 
bezfalcová obložková zárubeň, rozetové kování broušený nerez, 
požární odolnost EI 30 DP3-C - 800/2200 mm
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270 K 766011026R

D.06 D+M  - dveře vnitřní jednokřídlé částečně 
prosklené, HPL laminát, bezfalcová obložková zárubeň, 
rozetové kování broušený nerez, nerez madlo   - 
900/2200 mm

kus 14,000 21 225,76 297 160,58

PP
D.06 D+M - dveře vnitřní jednokřídlé částečně prosklené, HPL laminát, 
bezfalcová obložková zárubeň, rozetové kování broušený nerez, nerez 
madlo - 900/2200 mm

271 K 766011027R

D.07 D+M  - dveře vnitřní jednokřídlé hladké plné, HPL 
laminát, bezfalcová obložková zárubeň, rozetové 
kování broušený nerez, nerez madlo, WC zámek   - 
900/2200 mm

kus 2,000 15 656,62 31 313,24

PP
D.07 D+M - dveře vnitřní jednokřídlé hladké plné, HPL laminát, 
bezfalcová obložková zárubeň, rozetové kování broušený nerez, nerez 
madlo, WC zámek - 900/2200 mm

272 K 766011028R

D.08 D+M  - dveře vnitřní jednokřídlé hladké plné, HPL 
laminát, bezfalcová obložková zárubeň, rozetové 
kování broušený nerez, nerez madlo, WC zámek   - 
900/2200 mm

kus 11,000 15 656,62 172 222,84

PP
D.08 D+M - dveře vnitřní jednokřídlé hladké plné, HPL laminát, 
bezfalcová obložková zárubeň, rozetové kování broušený nerez, nerez 
madlo, WC zámek - 900/2200 mm

273 K 766011029R

D.09 D+M  - dveře vnitřní jednokřídlé hladké plné, HPL 
laminát, bezfalcová obložková zárubeň, rozetové 
kování broušený nerez, požární odolnost EI 30 DP3-C   - 
900/2100 mm

kus 3,000 16 865,02 50 595,06

PP
D.09 D+M - dveře vnitřní jednokřídlé hladké plné, HPL laminát, 
bezfalcová obložková zárubeň, rozetové kování broušený nerez, 
požární odolnost EI 30 DP3-C - 900/2100 mm

274 K 766011030R

D.10 D+M  - dveře vnitřní jednokřídlé hladké plné, HPL 
laminát, bezfalcová obložková zárubeň, bezpečnostní 
kování broušený nerez + bezp. zámek, WC klička, 
nerez madlo, požární odolnost EI 30 DP3-S   - 
900/2200 mm

kus 11,000 20 227,52 222 502,67

PP

D.10 D+M - dveře vnitřní jednokřídlé hladké plné, HPL laminát, 
bezfalcová obložková zárubeň, bezpečnostní kování broušený nerez + 
bezp. zámek, WC klička, nerez madlo, požární odolnost EI 30 DP3-S - 
900/2200 mm

275 K 766011031R

D.11 D+M  - dveře vnitřní jednokřídlé hladké plné, HPL 
laminát, bezfalcová obložková zárubeň, rozetováí 
broušený nerez, požární odolnost EI 30 DP3-C   - 
900/2200 mm

kus 1,000 16 865,02 16 865,02

PP
D.11 D+M - dveře vnitřní jednokřídlé hladké plné, HPL laminát, 
bezfalcová obložková zárubeň, rozetováí broušený nerez, požární 
odolnost EI 30 DP3-C - 900/2200 mm

276 K 766011032R

D.12 D+M  - dveře vnitřní jednokřídlé hladké plné, HPL 
laminát, bezfalcová obložková zárubeň, bezpečnostní 
kování broušený nerez + bezp. zámek, WC klička, 
nerez madlo, požární odolnost EI 30 DP3-S   - 
900/2200 mm

kus 2,000 20 227,52 40 455,03

PP

D.12 D+M - dveře vnitřní jednokřídlé hladké plné, HPL laminát, 
bezfalcová obložková zárubeň, bezpečnostní kování broušený nerez + 
bezp. zámek, WC klička, nerez madlo, požární odolnost EI 30 DP3-S - 
900/2200 mm

277 K 766011033R

D.13 D+M  - dveře vnitřní jednokřídlé hladké plné, HPL 
laminát, bezfalcová obložková zárubeň, bezpečnostní 
kování broušený nerez + bezp. zámek,  požární 
odolnost EI 30 DP3-S   - 900/2200 mm

kus 2,000 18 336,11 36 672,22

PP
D.13 D+M - dveře vnitřní jednokřídlé hladké plné, HPL laminát, 
bezfalcová obložková zárubeň, bezpečnostní kování broušený nerez + 
bezp. zámek, požární odolnost EI 30 DP3-S - 900/2200 mm

278 K 766011034R

D.14 D+M  - dveře vnitřní jednokřídlé částečně 
prosklené, HPL laminát, bezfalcová obložková zárubeň, 
rozetové kování broušený nerez, nerez madlo   - 
900/2200 mm

kus 3,000 19 334,35 58 003,06

PP
D.14 D+M - dveře vnitřní jednokřídlé částečně prosklené, HPL laminát, 
bezfalcová obložková zárubeň, rozetové kování broušený nerez, nerez 
madlo - 900/2200 mm

279 K 766011035R
D.15 D+M  - dveře vnitřní jednokřídlé hladké plné, HPL 
laminát, bezfalcová obložková zárubeň, rozetové 
kování broušený nerez, WC zámek - 900/2200 mm

kus 3,000 13 765,22 41 295,65

PP
D.15 D+M - dveře vnitřní jednokřídlé hladké plné, HPL laminát, 
bezfalcová obložková zárubeň, rozetové kování broušený nerez, WC 
zámek - 900/2200 mm

280 K 766011036R

D.16 D+M  - dveře vnitřní jednokřídlé hladké plné, HPL 
laminát, bezfalcová obložková zárubeň, bezpečnostní 
kování broušený nerez + bezp. zámek,  požární 
odolnost EI 30 DP3-S   - 900/2200 mm

kus 1,000 18 336,11 18 336,11

PP
D.16 D+M - dveře vnitřní jednokřídlé hladké plné, HPL laminát, 
bezfalcová obložková zárubeň, bezpečnostní kování broušený nerez + 
bezp. zámek, požární odolnost EI 30 DP3-S - 900/2200 mm

281 K 766011037R

D.17 D+M  - dveře vnitřní jednokřídlé hladké plné, HPL 
laminát, bezfalcová obložková zárubeň, štítkové kování 
broušený nerez,  požární odolnost EI 30 DP3   - 
900/1000 mm

kus 1,000 13 187,29 13 187,29

PP
D.17 D+M - dveře vnitřní jednokřídlé hladké plné, HPL laminát, 
bezfalcová obložková zárubeň, štítkové kování broušený nerez, 
požární odolnost EI 30 DP3 - 900/1000 mm

282 K 766011038R
D.18 D+M  - dveře vnitřní jednokřídlé hladké plné, HPL 
laminát, bezfalcová obložková zárubeň, rozetové 
kování broušený nerez, WC zámek - 800/2200 mm

kus 1,000 13 765,22 13 765,22

PP
D.18 D+M - dveře vnitřní jednokřídlé hladké plné, HPL laminát, 
bezfalcová obložková zárubeň, rozetové kování broušený nerez, WC 
zámek - 800/2200 mm

283 K 766011041R

D.22 D+M  - vnitřní prosklená stěna, dřevěný rám s 
prosklením, HPL laminát,1x oteváravé křídlo + 1x fix, 
plný dřevěný nadsvětlík, PO EW 30 DP3-C,S, kování 
broušený nerez, panikové madlo - 1500/2800 mm

kus 1,000 108 304,95 108 304,95
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PP
D.22 D+M - vnitřní prosklená stěna, dřevěný rám s prosklením, HPL 
laminát,1x oteváravé křídlo + 1x fix, plný dřevěný nadsvětlík, PO EW 
30 DP3-C,S, kování broušený nerez, panikové madlo - 1500/2800 mm

284 K 766011042R

D.23 D+M  - vnitřní prosklená stěna, dřevěný rám s 
prosklením, HPL laminát,1x oteváravé křídlo + 1x fix, 
plný dřevěný nadsvětlík, PO EW 30 DP3-C,S, kování 
broušený nerez, panikové madlo - 1500/2550 mm

kus 1,000 105 516,18 105 516,18

PP
D.23 D+M - vnitřní prosklená stěna, dřevěný rám s prosklením, HPL 
laminát,1x oteváravé křídlo + 1x fix, plný dřevěný nadsvětlík, PO EW 
30 DP3-C,S, kování broušený nerez, panikové madlo - 1500/2550 mm

285 K 766011043R

D.24 D+M  - vnitřní prosklená stěna, dřevěný rám s 
prosklením, HPL laminát,1x oteváravé křídlo + 1x fix, 
plný dřevěný nadsvětlík, PO EW 30 DP3-C,S, kování 
broušený nerez, panikové madlo - 1500/2550 mm

kus 1,000 105 516,18 105 516,18

PP
D.24 D+M - vnitřní prosklená stěna, dřevěný rám s prosklením, HPL 
laminát,1x oteváravé křídlo + 1x fix, plný dřevěný nadsvětlík, PO EW 
30 DP3-C,S, kování broušený nerez, panikové madlo - 1500/2550 mm

286 K 766011044R

D.25 D+M  - vnitřní prosklená stěna, dřevěný rám s 
prosklením, HPL laminát,1x oteváravé křídlo + 1x fix, 
PO EW 30 DP3-C,S, kování broušený nerez, panikové 
madlo - 1500/2100 mm

kus 1,000 100 181,37 100 181,37

PP
D.25 D+M - vnitřní prosklená stěna, dřevěný rám s prosklením, HPL 
laminát,1x oteváravé křídlo + 1x fix, PO EW 30 DP3-C,S, kování 
broušený nerez, panikové madlo - 1500/2100 mm

287 K 766011045R
D.27 D+M  - skleněná stěna 2800+2300x3000mm, s 
dvoukřídlými dveřmi, 900+500x2800mm

kus 1,000 189 403,10 189 403,10

PP
D.27 D+M - skleněná stěna 2800+2300x3000mm, s dvoukřídlými 
dveřmi, 900+500x2800mm

288 K 766011046R
T.01 D+M  - vnitřní okenní parapet, materiál LTD desky - 
dub natur, hl. 345 mm, š. 1500 mm

kus 15,000 797,93 11 968,90

PP
T.01 D+M - vnitřní okenní parapet, materiál LTD desky - dub natur, hl. 
345 mm, š. 1500 mm

289 K 766011047R
T.02 D+M  - vnitřní okenní parapet, materiál LTD desky - 
dub natur, hl. 345 mm, š. 2250 mm

kus 1,000 1 196,89 1 196,89

PP
T.02 D+M - vnitřní okenní parapet, materiál LTD desky - dub natur, hl. 
345 mm, š. 2250 mm

290 K 766011049R
T.04 D+M  - vnitřní okenní parapet, materiál LTD desky - 
dub natur, hl. 255 mm, š. 1500 mm

kus 4,000 797,93 3 191,71

PP
T.04 D+M - vnitřní okenní parapet, materiál LTD desky - dub natur, hl. 
255 mm, š. 1500 mm

291 K 766011050R

T.05 D+M  - kuchyňská linka d. 1500 mm, hl. 600 mm, 
kování otevíravé, včetně pracovní desky a obkladu za 
kuch. Linkou, materiál LTD desky dub natur/bílá 
polomatná (granitový dřez a baterie - reference dodá 
Basepoint)

kus 1,000 32 295,52 32 295,52

PP

T.05 D+M - kuchyňská linka d. 1500 mm, hl. 600 mm, kování 
otevíravé, včetně pracovní desky a obkladu za kuch. Linkou, materiál 
LTD desky dub natur/bílá polomatná (granitový dřez a baterie - 
reference dodá Basepoint)

292 K 766011051R
T.06 D+M  - vestavná skříň, materiál LTD desky dub 
natur, kování otevíravé, hloubka 650 mm - 1500/2700 
mm

kus 1,000 19 992,98 19 992,98

PP
T.06 D+M - vestavná skříň, materiál LTD desky dub natur, kování 
otevíravé, hloubka 650 mm - 1500/2700 mm

293 K 766011052R
T.07 D+M  - vestavná skříň, materiál LTD desky dub 
natur, kování otevíravé, hloubka 650 mm - 1200/2700 
mm

kus 1,000 15 418,94 15 418,94

PP
T.07 D+M - vestavná skříň, materiál LTD desky dub natur, kování 
otevíravé, hloubka 650 mm - 1200/2700 mm

294 K 766011053R
T.08 D+M  - vestavná skříň, materiál LTD desky dub 
natur, kování otevíravé, hloubka 650 mm - 1500/2700 
mm + vykrytí 350/2700 mm

kus 2,000 21 261,06 42 522,12

PP
T.08 D+M - vestavná skříň, materiál LTD desky dub natur, kování 
otevíravé, hloubka 650 mm - 1500/2700 mm + vykrytí 350/2700 mm

295 K 766011054R

T.09 D+M  - kuchyňská linka d. 2400 mm, hl. 600 mm, 
kování otevíravé/posuv,  včetně pracovní desky a 
obkladu za kuch. Linkou, materiál LTD desky dub 
natur/bílá polomatná (granitový dřez a baterie - 
reference dodá Basepoint), včetně spotřebičů

kus 4,000 59 564,20 238 256,80

PP

T.09 D+M - kuchyňská linka d. 2400 mm, hl. 600 mm, kování 
otevíravé/posuv, včetně pracovní desky a obkladu za kuch. Linkou, 
materiál LTD desky dub natur/bílá polomatná (granitový dřez a baterie - 
reference dodá Basepoint), včetně spotřebičů

296 K 766011055R
T.10 D+M  - vestavná skříň, materiál LTD desky dub 
natur, kování otevíravé, hloubka 650 mm - 1500/2750 
mm + vykrytí 350/2750 mm

kus 2,000 21 261,06 42 522,12

PP
T.10 D+M - vestavná skříň, materiál LTD desky dub natur, kování 
otevíravé, hloubka 650 mm - 1500/2750 mm + vykrytí 350/2750 mm

297 K 766011056R

T.11 D+M  - kuchyňská linka d. 2400 mm, hl. 600 mm, 
kování otevíravé/posuv,  včetně pracovní desky a 
obkladu za kuch. Linkou, materiál LTD desky dub 
natur/bílá polomatná (granitový dřez a baterie - 
reference dodá Basepoint), včetně spotřebičů

kus 6,000 59 564,20 357 385,20

PP

T.11 D+M - kuchyňská linka d. 2400 mm, hl. 600 mm, kování 
otevíravé/posuv, včetně pracovní desky a obkladu za kuch. Linkou, 
materiál LTD desky dub natur/bílá polomatná (granitový dřez a baterie - 
reference dodá Basepoint), včetně spotřebičů

298 K 766011057R
T.12 D+M  - TV komoda, materiál LTD desky dub natur, 
hl. 600 mm, 750/1650 mm

kus 10,000 9 989,77 99 897,65

PP
T.12 D+M - TV komoda, materiál LTD desky dub natur, hl. 600 mm, 
750/1650 mm

299 K 766011058R
T.13 D+M  - vestavná skříň, materiál LTD desky dub 
natur, kování otevíravé, hloubka 130-600 mm - 
2600/2750 mm + vykrytí 130/2750 mm

kus 1,000 32 731,17 32 731,17
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PP
T.13 D+M - vestavná skříň, materiál LTD desky dub natur, kování 
otevíravé, hloubka 130-600 mm - 2600/2750 mm + vykrytí 130/2750 
mm

300 K 766011059R

T.14 D+M  - kuchyňská linka d. 3540 mm, hl. 600 mm, 
kování otevíravé/posuv,  včetně pracovní desky a 
obkladu za kuch. linkou, materiál LTD desky dub 
natur/bílá polomatná (granitový dřez a baterie - 
reference dodá Basepoint), včetně spotřebičů

kus 2,000 66 968,84 133 937,67

PP

T.14 D+M - kuchyňská linka d. 3540 mm, hl. 600 mm, kování 
otevíravé/posuv, včetně pracovní desky a obkladu za kuch. linkou, 
materiál LTD desky dub natur/bílá polomatná (granitový dřez a baterie - 
reference dodá Basepoint), včetně spotřebičů

301 K 766011070R

T.25 D+M  - kuchyňská linka d. 3000 mm, hl. 600 mm, 
kování otevíravé/posuv,  včetně pracovní desky a 
obkladu za kuch. linkou, materiál LTD desky dub 
natur/bílá polomatná (granitový dřez a baterie - 
reference dodá Basepoint), včetně spotřebičů

kus 1,000 67 573,25 67 573,25

PP

T.25 D+M - kuchyňská linka d. 3000 mm, hl. 600 mm, kování 
otevíravé/posuv, včetně pracovní desky a obkladu za kuch. linkou, 
materiál LTD desky dub natur/bílá polomatná (granitový dřez a baterie - 
reference dodá Basepoint), včetně spotřebičů

302 K 766011071R
T.26 D+M  - vestavná skříň, materiál LTD desky dub 
natur, kování otevíravé, hloubka 600 mm - 2500/2500 
mm

kus 1,000 23 671,45 23 671,45

PP
T.26 D+M - vestavná skříň, materiál LTD desky dub natur, kování 
otevíravé, hloubka 600 mm - 2500/2500 mm

303 K 766011072R
T.27 D+M  - vestavná skříň, materiál LTD desky dub 
natur, kování otevíravé, hloubka 650 mm - 650/2500 
mm + vykrytí 250/2500 mm

kus 1,000 6 938,62 6 938,62

PP
T.27 D+M - vestavná skříň, materiál LTD desky dub natur, kování 
otevíravé, hloubka 650 mm - 650/2500 mm + vykrytí 250/2500 mm

304 K 766011073R
T.28 D+M  - vestavná skříň, materiál LTD desky dub 
natur, kování otevíravé, hloubka 600 mm - 3000/2500 
mm

kus 1,000 46 584,44 46 584,44

PP
T.28 D+M - vestavná skříň, materiál LTD desky dub natur, kování 
otevíravé, hloubka 600 mm - 3000/2500 mm

305 K 766011074R
T.29 D+M  - vestavná skříň, materiál LTD desky dub 
natur, kování otevíravé, hloubka 650 mm - 1750/2500 
mm + vykrytí 350/2500 mm

kus 1,000 22 214,01 22 214,01

PP
T.29 D+M - vestavná skříň, materiál LTD desky dub natur, kování 
otevíravé, hloubka 650 mm - 1750/2500 mm + vykrytí 350/2500 mm

306 K 766011075R
T.30 D+M  - vestavná skříň, materiál LTD desky dub 
natur, kování otevíravé, hloubka 650 mm - 1750/2500 
mm + vykrytí 350/2500 mm

kus 1,000 22 214,01 22 214,01

PP
T.30 D+M - vestavná skříň, materiál LTD desky dub natur, kování 
otevíravé, hloubka 650 mm - 1750/2500 mm + vykrytí 350/2500 mm

307 K 766011076R
T.31 D+M  - vestavná skříň, materiál LTD desky dub 
natur, kování otevíravé, hloubka 600 mm - 2150/2500 
mm

kus 1,000 30 725,44 30 725,44

PP
T.31 D+M - vestavná skříň, materiál LTD desky dub natur, kování 
otevíravé, hloubka 600 mm - 2150/2500 mm

308 K 766011077R
T.32a D+M  - vestavná skříň, materiál LTD desky dub 
natur, kování otevíravé, hloubka 600 mm - 2400/2500 
mm

kus 1,000 37 267,80 37 267,80

PP
T.32a D+M - vestavná skříň, materiál LTD desky dub natur, kování 
otevíravé, hloubka 600 mm - 2400/2500 mm

309 K 766011078R

T.32b D+M  - kuchyňská linka d. 2850 mm, hl. 600 mm, 
kování otevíravé/posuv,  včetně pracovní desky a 
obkladu za kuch. linkou, materiál LTD desky dub 
natur/bílá polomatná (granitový dřez a baterie - 
reference dodá Basepoint), včetně spotřebičů

kus 1,000 77 144,80 77 144,80

PP

T.32b D+M - kuchyňská linka d. 2850 mm, hl. 600 mm, kování 
otevíravé/posuv, včetně pracovní desky a obkladu za kuch. linkou, 
materiál LTD desky dub natur/bílá polomatná (granitový dřez a baterie - 
reference dodá Basepoint), včetně spotřebičů

310 K 766011079R
T.33 D+M  - vestavná skříň, materiál LTD desky dub 
natur, kování otevíravé, hloubka 650 mm - 1850/1350-
1915 mm

kus 4,000 18 100,74 72 402,95

PP
T.33 D+M - vestavná skříň, materiál LTD desky dub natur, kování 
otevíravé, hloubka 650 mm - 1850/1350-1915 mm

311 K 766011080R
T.34 D+M  - vestavná skříň, materiál LTD desky dub 
natur, kování otevíravé, hloubka 650 mm - 1270/1350-
1915 mm

kus 5,000 16 282,36 81 411,81

PP
T.34 D+M - vestavná skříň, materiál LTD desky dub natur, kování 
otevíravé, hloubka 650 mm - 1270/1350-1915 mm

312 K 766011081R
T.35 D+M  - vestavná skříň/knihovna, materiákl LTD 
desky dub natur, kování oteváravé, hloubka 360-650 
mm - 3215/2550 mm - trojúhelníkový tvar

kus 1,000 17 397,55 17 397,55

PP
T.35 D+M - vestavná skříň/knihovna, materiákl LTD desky dub natur, 
kování oteváravé, hloubka 360-650 mm - 3215/2550 mm - 
trojúhelníkový tvar

313 K 766011082R

T.36 D+M  - kuchyňská linka d. 4450+2400 mm, hl. 600 
mm, kování otevíravé/posuv,  včetně pracovní desky a 
obkladu za kuch. linkou, materiál LTD desky dub 
natur/bílá polomatná (granitový dřez a baterie - 
reference dodá Basepoint), včetně spotřebičů

kus 1,000 75 057,95 75 057,95

PP

T.36 D+M - kuchyňská linka d. 4450+2400 mm, hl. 600 mm, kování 
otevíravé/posuv, včetně pracovní desky a obkladu za kuch. linkou, 
materiál LTD desky dub natur/bílá polomatná (granitový dřez a baterie - 
reference dodá Basepoint), včetně spotřebičů

314 K 766011083R
T.37 D+M - vestavná skříň, materiál LTD desky dub 
natur, kování otvíravé, hloubka 600mm - 2500/1240-
2555mm

kus 1,000 26 523,79 26 523,79

PP
T.37 D+M - vestavná skříň, materiál LTD desky dub natur, kování 
otvíravé, hloubka 600mm - 2500/1240-2555mm
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315 K 766011084R
T.38 D+M  - vestavná skříň, materiál LTD desky dub 
natur, kování otevíravé, hloubka 600 mm - 2600/2550 
mm

kus 1,000 38 331,93 38 331,93

PP
T.38 D+M - vestavná skříň, materiál LTD desky dub natur, kování 
otevíravé, hloubka 600 mm - 2600/2550 mm

316 K 766011085R

T.39 D+M  - kuchyňská linka d. 3000+600 mm, hl. 600 
mm, kování otevíravé/posuv,  včetně pracovní desky a 
obkladu za kuch. linkou, materiál LTD desky dub 
natur/bílá polomatná (granitový dřez a baterie - 
reference dodá Basepoint), včetně spotřebičů

kus 1,000 73 178,21 73 178,21

PP

T.39 D+M - kuchyňská linka d. 3000+600 mm, hl. 600 mm, kování 
otevíravé/posuv, včetně pracovní desky a obkladu za kuch. linkou, 
materiál LTD desky dub natur/bílá polomatná (granitový dřez a baterie - 
reference dodá Basepoint), včetně spotřebičů

317 K 766011086R
T.40 D+M  - lavice, materiál LTD desky dub natur, hl. 
350 mm, v. 450 mm, š. 2300 mm, kontejnery na 
kolečkách

kus 2,000 24 171,72 48 343,45

PP
T.40 D+M - lavice, materiál LTD desky dub natur, hl. 350 mm, v. 450 
mm, š. 2300 mm, kontejnery na kolečkách

318 K 766011087R
T.41 D+M  - komoda na informační materiály, materiál 
LTD desky dub natur, hl. 350 mm, v. 1500 mm, š. 2100 
mm

kus 1,000 12 124,43 12 124,43

PP
T.41 D+M - komoda na informační materiály, materiál LTD desky dub 
natur, hl. 350 mm, v. 1500 mm, š. 2100 mm

319 K 766011088R
T.42 D+M  - obklad zábradlí profily z tepelně 
zpracovaného dřeva tl. 26 mm, š. 160 mm

m2 80,000 2 860,17 228 813,65

PP
T.42 D+M - obklad zábradlí profily z tepelně zpracovaného dřeva tl. 26 
mm, š. 160 mm

320 K 766011090R
T.44 D+M  - informační tabule, prkna z tepelně 
zpracovaného dřeva tl. 26 mm - 1500/600 mm

kus 2,000 14 300,85 28 601,71

PP
T.44 D+M - informační tabule, prkna z tepelně zpracovaného dřeva tl. 
26 mm - 1500/600 mm

321 K 76601148R
T.03 D+M  - vnitřní okenní parapet, materiál LTD desky - 
dub natur, hl. 255 mm, š. 1000 mm

kus 1,000 209,11 209,11

PP
T.03 D+M - vnitřní okenní parapet, materiál LTD desky - dub natur, hl. 
255 mm, š. 1000 mm

322 K 76601160R
T.15 D+M  - dělící stěna z dřevěných panelů, materiál 
LTD desky dub natur/šedá (RAL 7042), kování posuv - 
1800/2850 mm

kus 3,000 11 456,55 34 369,65

PP
T.15 D+M - dělící stěna z dřevěných panelů, materiál LTD desky dub 
natur/šedá (RAL 7042), kování posuv - 1800/2850 mm

323 K 76601161R
T.16 D+M  - dělící stěna z dřevěných panelů, materiál 
LTD desky dub natur/šedá (RAL 7042), kování posuv - 
1800/2850 mm

kus 2,000 11 456,55 22 913,10

PP
T.16 D+M - dělící stěna z dřevěných panelů, materiál LTD desky dub 
natur/šedá (RAL 7042), kování posuv - 1800/2850 mm

324 K 76601162R
T.17 D+M  - vestavná knihovna, mateiál LTD desky dub 
natur, hloubka 300 mm - 2000/2680 mm

kus 1,000 5 869,24 5 869,24

PP
T.17 D+M - vestavná knihovna, mateiál LTD desky dub natur, hloubka 
300 mm - 2000/2680 mm

325 K 76601163R

T.18 D+M  - kuchyňská linka d. 4140+600 mm, hl. 600 
mm, kování otevíravé/posuv,  včetně pracovní desky a 
obkladu za kuch. linkou, materiál LTD desky dub 
natur/bílá polomatná (granitový dřez a baterie - 
reference dodá Basepoint), včetně spotřebičů

kus 1,000 99 688,02 99 688,02

PP

T.18 D+M - kuchyňská linka d. 4140+600 mm, hl. 600 mm, kování 
otevíravé/posuv, včetně pracovní desky a obkladu za kuch. linkou, 
materiál LTD desky dub natur/bílá polomatná (granitový dřez a baterie - 
reference dodá Basepoint), včetně spotřebičů

326 K 76601164R
T.19 D+M  - dělící stěna z dřevěných panelů, materiál 
LTD desky dub natur, kování posuv - 3400/3000 mm

kus 1,000 15 926,57 15 926,57

PP
T.19 D+M - dělící stěna z dřevěných panelů, materiál LTD desky dub 
natur, kování posuv - 3400/3000 mm

327 K 76601165R
T.20 D+M  - vestavná skříň, materiál LTD desky dub 
natur, kování otevíravé, hloubka 650 mm - 1500/2500 
mm + vykrytí 350/2500 mm

kus 2,000 21 261,06 42 522,12

PP
T.20 D+M - vestavná skříň, materiál LTD desky dub natur, kování 
otevíravé, hloubka 650 mm - 1500/2500 mm + vykrytí 350/2500 mm

328 K 76601166R
T.21 D+M  - vestavná skříň, materiál LTD desky dub 
natur, kování otevíravé, hloubka 130-600 mm - 
2600/2500 mm + vykrytí 130/2500 mm

kus 1,000 36 184,87 36 184,87

PP
T.21 D+M - vestavná skříň, materiál LTD desky dub natur, kování 
otevíravé, hloubka 130-600 mm - 2600/2500 mm + vykrytí 130/2500 
mm

329 K 76601167R
T.22 D+M  - vestavná skříň, materiál LTD desky dub 
natur, kování otevíravé, hloubka 650 mm - 1500/2500 
mm + vykrytí 350/2500 mm

kus 2,000 21 261,06 42 522,12

PP
T.22 D+M - vestavná skříň, materiál LTD desky dub natur, kování 
otevíravé, hloubka 650 mm - 1500/2500 mm + vykrytí 350/2500 mm

330 K 76601168R
T.23 D+M  - dělící stěna z dřevěných panelů, materiál 
LTD desky dub natur/šedá RAL 7042, kování posuv - 
1800/2600 mm

kus 3,000 11 178,72 33 536,17

PP
T.23 D+M - dělící stěna z dřevěných panelů, materiál LTD desky dub 
natur/šedá RAL 7042, kování posuv - 1800/2600 mm

331 K 76601169R
T.24 D+M  - dělící stěna z dřevěných panelů, materiál 
LTD desky dub natur/šedá RAL 7042, kování posuv - 
1800/2600 mm

kus 4,000 11 178,72 44 714,89

PP
T.24 D+M - dělící stěna z dřevěných panelů, materiál LTD desky dub 
natur/šedá RAL 7042, kování posuv - 1800/2600 mm

332 K 76601189R
T.43 D+M  - dřevěná terasa z prken z tepelně 
zpracovaného dřeva tl. 26 mm, š. 160 mm 
vč.podkladního roštu

m2 90,000 2 860,17 257 415,36

PP
T.43 D+M - dřevěná terasa z prken z tepelně zpracovaného dřeva tl. 
26 mm, š. 160 mm vč.podkladního roštu

333 K 998766202
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 12 m

% 66 895,678 1,08 72 247,33 CS ÚRS 2019 01
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PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

D 767 Konstrukce zámečnické  (ocenit v kompl.provedení dle tabulek zám.konstrukcí a exter.stíně 1 371 499,51

334 K 767011001R
ES1 D+M Skryté exteriérové žaluzie, lamely typu "C", 
hliník, dark silver, do podomítkové schránky, 
1500x2400mm

kus 10,000 14 175,02 141 750,22

PP
ES1 D+M Skryté exteriérové žaluzie, lamely typu "C", hliník, dark silver, 
do podomítkové schránky, 1500x2400mm

335 K 767011002R
ES2 D+M Skryté exteriérové žaluzie, lamely typu "C", 
hliník, dark silver, do podomítkové schránky, 
1500x1950mm

kus 4,000 12 882,56 51 530,25

PP
ES2 D+M Skryté exteriérové žaluzie, lamely typu "C", hliník, dark silver, 
do podomítkové schránky, 1500x1950mm

336 K 767011003R
ES3 D+M Skryté exteriérové žaluzie, lamely typu "C", 
hliník, dark silver, do podomítkové schránky, 
1000x1950mm

kus 2,000 10 623,39 21 246,77

PP
ES3 D+M Skryté exteriérové žaluzie, lamely typu "C", hliník, dark silver, 
do podomítkové schránky, 1000x1950mm

337 K 767011004R
Z.01 D+M Schodišťové zábradlí, dřevěné madlo na 
ocelové pásovině 40/8mm, bílý lak,

m 35,000 1 507,87 52 775,43

PP
Z.01 D+M Schodišťové zábradlí, dřevěné madlo na ocelové pásovině 
40/8mm, bílý lak,

338 K 767011005R
Z.02 D+M Zábradlí před oknem se sníženým 
parapetem, Výplň tahokov, zakončena lemovacím 
profilem TR 18mm, 1500x550mm

kus 15,000 17 022,64 255 339,54

PP
Z.02 D+M Zábradlí před oknem se sníženým parapetem, Výplň 
tahokov, zakončena lemovacím profilem TR 18mm, 1500x550mm

339 K 767011006R
Z.3 D+M Zábradlí před oknem se sníženým parapetem, 
Výplň tahokov, zakončena lemovacím profilem TR 
18mm, 1000x550mm

kus 1,000 11 348,42 11 348,42

PP
Z.3 D+M Zábradlí před oknem se sníženým parapetem, Výplň tahokov, 
zakončena lemovacím profilem TR 18mm, 1000x550mm

340 K 767011007R
Z.04 D+M Zábradlí před oknem se sníženým 
parapetem, Výplň tahokov, zakončena lemovacím 
profilem TR 18mm, 1000x1000mm

kus 1,000 16 182,01 16 182,01

PP
Z.04 D+M Zábradlí před oknem se sníženým parapetem, Výplň 
tahokov, zakončena lemovacím profilem TR 18mm, 1000x1000mm

341 K 767011008R
Z.05 D+M Balkónové zábradlí ocelové, žárový zinek, 
nosná konstrukce jäkl 50/50/5

m 37,000 4 518,35 167 179,10

PP
Z.05 D+M Balkónové zábradlí ocelové, žárový zinek, nosná konstrukce 
jäkl 50/50/5

342 K 767011009R

Z.06 D+M Vstupní branka s ohrazením odpadních 
nádob, konstrukce jäkl 50/50/5 a jäkl 50/50/3mm, 
povrchová úprava žárový zinek, Klikaxklika, 
7500x1500mm

kpl 1,000 72 732,82 72 732,82

PP
Z.06 D+M Vstupní branka s ohrazením odpadních nádob, konstrukce 
jäkl 50/50/5 a jäkl 50/50/3mm, povrchová úprava žárový zinek, 
Klikaxklika, 7500x1500mm

343 K 767011010R
Z.07a D+M Plot z ocelových profilů jäkl 50/50/5 a 
50/50/3 žárově zinkovaný s dřevěným obkladem, 
17500x1200mm

m 17,500 6 321,85 110 632,37

PP
Z.07a D+M Plot z ocelových profilů jäkl 50/50/5 a 50/50/3 žárově 
zinkovaný s dřevěným obkladem, 17500x1200mm

344 K 767011011R
Z.07b D+M Plot z ocelových profilů jäkl 50/50/5 a 
50/50/3 žárově zinkovaný s dřevěným 
obkladem,6500x1500mm

m 6,500 7 179,90 46 669,36

PP
Z.07b D+M Plot z ocelových profilů jäkl 50/50/5 a 50/50/3 žárově 
zinkovaný s dřevěným obkladem,6500x1500mm

345 K 767011012R
Z.07c D+M Plot z ocelových profilů jäkl 50/50/5 a 
50/50/3 žárově zinkovaný s dřevěným obkladem, 
1000x1500mm

kpl 1,000 18 160,55 18 160,55

PP
Z.07c D+M Plot z ocelových profilů jäkl 50/50/5 a 50/50/3 žárově 
zinkovaný s dřevěným obkladem, 1000x1500mm

346 K 767011013R
Z.07d D+M Plot z ocelových profilů jäkl 50/50/5 a 
50/50/3 žárově zinkovaný s dřevěným obkladem, 
2750x1500mm

kpl 1,000 43 170,29 43 170,29

PP
Z.07d D+M Plot z ocelových profilů jäkl 50/50/5 a 50/50/3 žárově 
zinkovaný s dřevěným obkladem, 2750x1500mm

347 K 767011014R
Z.08 D+M Schodišťové zábradlí, dřevěné madlo, 
kotevní konzoly, ocel 40/8mm bíle lakovaná

m 46,000 1 507,87 69 361,99

PP
Z.08 D+M Schodišťové zábradlí, dřevěné madlo, kotevní konzoly, ocel 
40/8mm bíle lakovaná

348 K 767011039R

D.20 D+M  - vnitřní prosklená stěna, hliníkový rám s 
prosklením, 2x oteváravé křídlo, PO EW 30 DP3-C, 
kování broušený nerez, panikové madlo - 1500/2800 
mm

kus 1,000 137 698,67 137 698,67

PP
D.20 D+M - vnitřní prosklená stěna, hliníkový rám s prosklením, 2x 
oteváravé křídlo, PO EW 30 DP3-C, kování broušený nerez, panikové 
madlo - 1500/2800 mm

349 K 767011040R

D.21 D+M  - vnitřní prosklená stěna, hliníkový rám s 
prosklením, 1x oteváravé křídlo + 1x fix, PO EI 60 DP1-
C, kování broušený nerez, panikové madlo - 1500/2800 
mm

kus 1,000 128 829,57 128 829,57

PP
D.21 D+M - vnitřní prosklená stěna, hliníkový rám s prosklením, 1x 
oteváravé křídlo + 1x fix, PO EI 60 DP1-C, kování broušený nerez, 
panikové madlo - 1500/2800 mm

350 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 12 m

% 13 446,074 2,00 26 892,15 CS ÚRS 2019 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

D 771 Podlahy z dlaždic 411 847,35

351 K 771274113
Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní 
lepidlo š do 300 mm

m 60,000 189,14 11 348,42 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním 
lepidlem stupnic hladkých, šířky přes 250 do 300 mm
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VV 20*1,5" 1NP - 2NP 30,000
VV 20*1,5" 2NP - 3 NP 30,000

352 M 597610.1R dlaždice keramické přes 2 do 4 ks/m2 (600x600mm) m2 20,700 1 683,77 34 854,04
PP dlaždice keramické přes 2 do 4 ks/m2 (600x600mm)

VV 20*1,5*0,3" 1NP - 2NP 9,000
VV 20*1,5*0,3" 2NP - 3 NP 9,000
VV 18*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 20,700

353 K 771274232
Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých 
keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm

m 60,000 241,68 14 500,76 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním 
lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm

VV 20*1,5" 1NP - 2NP 30,000
VV 20*1,5" 2NP - 3 NP 30,000

354 M 597610.1R dlaždice keramické přes 2 do 4 ks/m2 (600x600mm) m2 13,800 637,40 8 796,16
PP dlaždice keramické přes 2 do 4 ks/m2 (600x600mm)

VV 20*1,5*0,2" 1NP - 2NP 6,000
VV 20*1,5*0,2" 2NP - 3 NP 6,000
VV 12*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 13,800

355 K 771414112
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 90 mm

m 67,310 99,82 6 719,16 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
rovných, výšky přes 65 do 90 mm

VV 10,32+16,96+11,2" 1NP 38,480
VV 14,36+14,47" 3NP 28,830
VV Součet 67,310

356 M 771.002 Sokl keramický v. 80 mm - dle výběru investora m 72,695 143,33 10 419,11
PP Sokl keramický v. 80 mm - dle výběru investora

VV 67,31*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 72,695

357 K 771414132
Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových 
stupňovitých flexibilní lepidlo v do 90 mm

m 42,160 199,65 8 417,17 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
schodišťových stupňovitých, výšky přes 65 do 90 mm

VV 20*(0,172+0,172+0,28+0,28)+3" 1NP - 2NP 21,080
VV 20*(0,172+0,172+0,28+0,28)+3" 2NP - 3NP 21,080
VV Součet 42,160

358 M 771.002 Sokl keramický v. 80 mm - dle výběru investora m 45,533 143,33 6 526,08
PP Sokl keramický v. 80 mm - dle výběru investora

VV 42,16*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 45,533

359 K 771574113
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených 
flexibilním lepidlem do 12 ks/m2

m2 6,410 546,41 3 502,46 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2

VV "1.NP - m.č.1.16" 6,41 6,410

360 M 597614.1R
dlaždice keramické podlahové přes 9 do 12 ks/m2 
(300x300mm)

m2 7,051 420,31 2 963,62

PP dlaždice keramické podlahové přes 9 do 12 ks/m2 (300x300mm)

VV 6,41*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 7,051

361 K 771574153
Montáž podlah keramických velkoformátových lepených 
rozlivovým lepidlem přes 2 do 4 ks/ m2

m2 153,980 609,45 93 843,48 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
režných nebo glazovaných velkoformátových s rozlivovým lepidlem 
přes 2 do 4 ks/ m2

VV
1,8+5,7+1,8+4,43+16,65+8,09+5,75+2,54+4,7+4,7+4,7+4,7+4,
53" 1NP

70,090

VV 6,3+4,7+4,7+4,7+4,7+4,5+4,93+4,94+4,68+4,82" 2NP 48,970
VV 12,71+12,71+4,93+4,57" 3NP 34,920

362 M 597610.1R dlaždice keramické přes 2 do 4 ks/m2 (600x600mm) m2 177,077 637,40 112 869,44
PP dlaždice keramické přes 2 do 4 ks/m2 (600x600mm)

VV 153,98*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 177,077

363 K 771579196
Příplatek k montáž podlah keramických za spárování 
tmelem dvousložkovým

m2 216,479 84,06 18 197,74 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel

VV 20,7+13,8+(67,31*0,08)+(42,16*0,08)+173,221 216,479

364 K 771591111 Nátěr penetrační na podlahu m2 216,479 36,78 7 961,51 CS ÚRS 2019 01

PP
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na 
podlahu

VV 20,7+13,8+(67,31*0,08)+(42,16*0,08)+173,221 216,479

365 K 771990112
Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm 
pevnosti 30 Mpa

m2 207,721 283,71 58 932,65 CS ÚRS 2018 01

PP
Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. 
pevnosti 30 MPa

VV 20,7+13,8+173,221 207,721

366 K 998771202
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 12 m

% 3 998,518 3,00 11 995,55 CS ÚRS 2019 01

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

D 775 Podlahy skládané 185 945,57

367 K 775413120
Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého 
připevněné vruty s přetmelením

m 35,780 47,29 1 691,86 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné 
bez základního nátěru lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní 
barvě připevněné vruty, s přetmelením

VV 35,78" 1.14+1.15 35,780

368 M 775.001 Lišta podlahová dubová - v. do 80 mm m 39,358 68,30 2 688,18
PP Lišta podlahová dubová - v. do 80 mm

VV 35,78*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 39,358

369 K 775526211.1R
D+M podlahy dubové parkety II.jakost, vazba 
francouzský stromeček 60stupňů

m2 64,540 2 248,67 145 129,11

PP
D+M podlahy dubové parkety II.jakost, vazba francouzský stromeček 
60stupňů

VV 58,04+6,5" 1 NP 64,540

370 K 775591311 Podlahy dřevěné, základní lak m2 64,540 126,09 8 138,08 CS ÚRS 2019 01
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PP
Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace základní 
lak

371 K 775591313 Podlahy dřevěné, vrchní lak pro vysokou zátěž m2 64,540 157,62 10 172,60 CS ÚRS 2019 01

PP
Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace vrchní lak 
pro vysokou zátěž (sportovní prostory)

372 K 775591316 Podlahy dřevěné, mezibroušení mezi vrstvami laku m2 64,540 189,14 12 207,12 CS ÚRS 2019 01

PP
Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace 
mezibroušení mezi vrstvami laku

373 K 775591411 Podlahy dřevěné, nátěr olejem a voskování m2 64,540 10,51 678,17 CS ÚRS 2019 01

PP
Skládané podlahy - ostatní práce dokončovací nátěr olejem a 
voskování

374 K 998775202
Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v 
objektech v do 12 m

% 1 807,051 2,90 5 240,45 CS ÚRS 2019 01

PP
Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

D 776 Podlahy povlakové 685 190,42
375 K 776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 673,110 15,76 10 609,36 CS ÚRS 2019 01

PP Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového

376 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 673,110 15,76 10 609,36 CS ÚRS 2019 01
PP Příprava podkladu vysátí podlah

377 K 776121321
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah neředěná

m2 673,110 21,02 14 145,81 CS ÚRS 2019 01

PP Příprava podkladu penetrace neředěná podlah

378 K 776141112
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 20 MPa tl 5 mm

m2 673,110 157,62 106 093,58 CS ÚRS 2019 01

PP
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah 
min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm

VV
6,54+52,38+7,09+38,37+3,8+17,1+3,8+17,1+3,8+17,1+3,8+17,
1+5,27+16,3" 1NP

209,550

VV
32,54+38,14+23,96+3,8+17,1+3,8+17,1+3,8+17,1+3,8+17,1+5,
3+16,3+4,4+18,94+4,18+18,54+5,37+24,7+7,91+18,44" 2NP

302,320

VV 24,36+16,61+5,12+16,18+13,92+36,21+13,06" 3 NP 125,460
VV 35,78" 1.14+1.15 35,780
VV Součet 673,110

379 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 637,330 231,17 147 332,60 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů 
standardních

VV
6,54+52,38+7,09+38,37+3,8+17,1+3,8+17,1+3,8+17,1+3,8+17,
1+5,27+16,3" 1NP

209,550

VV
32,54+38,14+23,96+3,8+17,1+3,8+17,1+3,8+17,1+3,8+17,1+5,
3+16,3+4,4+18,94+4,18+18,54+5,37+24,7+7,91+18,44" 2NP

302,320

VV 24,36+16,61+5,12+16,18+13,92+36,21+13,06" 3 NP 125,460
VV Součet 637,330

380 M 776.002R
Podlahovina PVC heterogenní, dodávaná v pásech, 
celková tl. 2 mm, třída zátěže 34 - dle výběru investora

m2 701,063 418,21 293 191,87

PP
Podlahovina PVC heterogenní, dodávaná v pásech, celková tl. 2 mm, 
třída zátěže 34 - dle výběru investora

381 K 776223112
Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 
studena

m 115,450 31,52 3 639,38 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena

382 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 705,450 21,02 14 825,46 CS ÚRS 2019 01
PP Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm

VV 5,05" 1.01 5,050
VV 31,11+14,37" 1.02 45,480
VV 11,38" 1.03 11,380
VV 47,32" 1.09 47,320
VV 7,66" 1.01.01 7,660
VV 16,34" 1.01.03 16,340
VV 7,63" 1.02.01 7,630
VV 16,34" 1.02.03 16,340
VV 7,63" 1.03.01 7,630
VV 16,34" 1.03.03 16,340
VV 7,63" 1.04.01 7,630
VV 16,34" 1.04.03 16,340
VV 8,82" 1.05.01 8,820
VV 16,6" 1.05.03 16,600
VV Mezisoučet 230,560
VV 22,76 " 2.01 22,760
VV 47,03" 2.02 47,030
VV 7,01" 2.03 7,010
VV 27,39" 2.04 27,390
VV 8,63" 2.01.01 8,630
VV 16,34" 2.01.03 16,340
VV 7,62" 2.02.01 7,620
VV 16,31" 2.02.03 16,310
VV 7,57" 2.03.01 7,570
VV 16,44" 2.03.03 16,440
VV 7,6" 2.04.01 7,600
VV 16,32" 2.04.03 16,320
VV 8,79" 2.05.01 8,790
VV 16,58" 2.05.03 16,580
VV 8,28" 2.06.01 8,280
VV 17,41" 2.06.03 17,410
VV 8,12" 2.07.01 8,120
VV 17,25" 2.07.03 17,250
VV 9,49" 2.08.01 9,490
VV 20,21" 2.08.03 20,210
VV 11,26" 2.09.01 11,260
VV 17,57" 2.09.03 17,570
VV Mezisoučet 335,980
VV 29,02" 3.01 29,020
VV 19,32" 3.02 19,320
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VV 8,9" 3.01.01 8,900
VV 19,24" 3.01.03 19,240
VV 17,12" 3.02.01 17,120
VV 30,48" 3.02.02 30,480
VV 14,83" 3.02.03 14,830
VV Mezisoučet 138,910
VV Součet 705,450

383 M 283421400 lišty pro obklady délka 2,5 m barva šedá profil číslo 8 kus 719,559 52,54 37 804,91
PP lišty pro obklady délka 2,5 m barva šedá profil číslo 8

384 K 776991121
Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a 
setřením vlhkým mopem

m2 673,110 21,02 14 145,81 CS ÚRS 2019 01

PP Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní

385 K 776991141 Pastování a leštění podlahovin ručně m2 673,110 10,51 7 072,91 CS ÚRS 2019 01

PP
Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce pastování a 
leštění ručně

386 K 998776202
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 12 m

% 6 594,710 3,90 25 719,37 CS ÚRS 2019 01

PP
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

D 781 Dokončovací práce - obklady 717 030,01

387 K 781474153
Montáž obkladů vnitřních keramických 
velkoformátových do 4 ks/m2 lepených flexibilním 
lepidlem

m2 475,444 556,91 264 781,13 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem velkoformátových s vysokopevnostním lepidlem 
přes 2 do 4 ks/m2

VV (2,7*5,38)-(0,7*2,2)" 1.04 12,986
VV (2,7*10,05)-(0,7*2,2)-(0,8*2,2)" 1.05 23,835
VV (2,7*5,35)-(0,7*2,2)" 1.06 12,905
VV (2,7*9,4)-(0,7*2,2)-(0,8*2,2)" 1.07 22,080
VV (2,7*9,65)-(0,8*2,2)" 1.12 24,295
VV (2,7*6,45)-(0,8*2,2)" 1.13 15,655
VV (2,7*8,6)-(0,9*2,2)" 1.01.02 21,240
VV (2,7*8,6)-(0,9*2,2)" 1.02.02 21,240
VV (2,7*8,6)-(0,9*2,2)" 1.03.02 21,240
VV (2,7*8,6)-(0,9*2,2)" 1.04.02 21,240
VV (2,7*8,56)-(0,9*2,2)" 1.05.02 21,132
VV (2,7*10,15)-(0,9*2,2)" 2.05 25,425
VV (2,7*8,67)-(0,9*2,2)" 2.09.02 21,429
VV (2,7*8,6)-(0,8*2,2)" 2.08.02 21,460
VV (2,7*8,87)-(0,9*2,2)" 2.07.02 21,969
VV (2,7*8,77)-(0,9*2,2)" 2.06.02 21,699
VV (2,7*8,63)-(0,8*2,2)" 2.01.02 21,541
VV (2,7*8,61)-(0,8*2,2)" 2.02.02 21,487
VV (2,7*8,63)-(0,8*2,2)" 2.03.02 21,541
VV (2,7*8,65)-(0,8*2,2)" 2.04.02 21,595
VV (2,7*8,5)-(0,9*2,2)" 2.05.02 20,970
VV (2,5*8,5)-(0,9*2,1)" 3.02.03 19,360
VV (2,5*8,8)-2*(1*0,9)/2-(0,9*2,2)" 3.01.02 19,120

388 M 597611.1R obklad keramický přes 2 do 4 ks/m2 (600x600mm) m2 546,761 638,24 348 966,80
PP obklad keramický přes 2 do 4 ks/m2 (600x600mm)

VV 475,444*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 546,761

389 K 781479196
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za spárování tmelem dvousložkovým

m2 475,444 84,06 39 966,96 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám 
za dvousložkový spárovací tmel

VV (2,7*5,38)-(0,7*2,2)" 1.04 12,986
VV (2,7*10,05)-(0,7*2,2)-(0,8*2,2)" 1.05 23,835
VV (2,7*5,35)-(0,7*2,2)" 1.06 12,905
VV (2,7*9,4)-(0,7*2,2)-(0,8*2,2)" 1.07 22,080
VV (2,7*9,65)-(0,8*2,2)" 1.12 24,295
VV (2,7*6,45)-(0,8*2,2)" 1.13 15,655
VV (2,7*8,6)-(0,9*2,2)" 1.01.02 21,240
VV (2,7*8,6)-(0,9*2,2)" 1.02.02 21,240
VV (2,7*8,6)-(0,9*2,2)" 1.03.02 21,240
VV (2,7*8,6)-(0,9*2,2)" 1.04.02 21,240
VV (2,7*8,56)-(0,9*2,2)" 1.05.02 21,132
VV Mezisoučet 217,848
VV (2,7*10,15)-(0,9*2,2)" 2.05 25,425
VV (2,7*8,67)-(0,9*2,2)" 2.09.02 21,429
VV (2,7*8,6)-(0,8*2,2)" 2.08.02 21,460
VV (2,7*8,87)-(0,9*2,2)" 2.07.02 21,969
VV (2,7*8,77)-(0,9*2,2)" 2.06.02 21,699
VV (2,7*8,63)-(0,8*2,2)" 2.01.02 21,541
VV (2,7*8,61)-(0,8*2,2)" 2.02.02 21,487
VV (2,7*8,63)-(0,8*2,2)" 2.03.02 21,541
VV (2,7*8,65)-(0,8*2,2)" 2.04.02 21,595
VV (2,7*8,5)-(0,9*2,2)" 2.05.02 20,970
VV Mezisoučet 219,116
VV (2,5*8,5)-(0,9*2,1)" 3.02.03 19,360
VV (2,5*8,8)-2*(1*0,9)/2-(0,9*2,2)" 3.01.02 19,120
VV Mezisoučet 38,480
VV Součet 475,444

390 K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 39,660 84,06 3 333,91 CS ÚRS 2019 01

PP
Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním 
lepidlem ukončovací

VV 1,2+1,2+1,2+2,8+1,9+1,9+1,9+1,9+1,85" 1 NP 15,850
VV 1,95+2,1+1,97+2+1,9+1,9+1,9+1,9+1,9+1,89" 2 NP 19,410
VV 2,4+2" 3 NP 4,400
VV Součet 39,660

391 K 781495111 Nátěr penetrační na stěnu m2 475,444 36,78 17 485,55 CS ÚRS 2019 01

PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu
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392 K 998781202
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 12 m

% 6 745,344 6,30 42 495,66 CS ÚRS 2019 01

PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 198 044,30

393 K 784181121
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 3 121,204 18,49 57 699,36 CS ÚRS 2019 01

PP
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 
3,80 m

VV 1805,745" omítky 1 805,745
VV 2*19,79" SDK příčky 39,580
VV 75,899" SDK předstěny 75,899
VV 584,35+94,2" SDK podhledy 678,550
VV 513,03" SDK podkroví 513,030
VV 8,4" SDK obklad sloupů 8,400

394 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m

m2 3 121,204 44,97 140 344,94 CS ÚRS 2019 01

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé 
za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

VV 1805,745" omítky 1 805,745
VV 2*19,79" SDK příčky 39,580
VV 75,899" SDK předstěny 75,899
VV 584,35+94,2" SDK podhledy 678,550
VV 513,03" SDK podkroví 513,030
VV 8,4" SDL obklad sloupů 8,400
VV Součet 3 121,204

D OST Ostatní  (ocenit v kompletním provedení dle tabulky ostatních prvků) 801 582,03

395 K OST011001R

Os.01 D+M Objektová podlahová dilatační lišta 
podlaha/podlaha, dilatační profil z pružných 
elastomerových pásů, upevněných v hliníkových 
profilech umožňující pohyb, vodorovné a svislé posuny 
viz statická část, profil je vodotěsný, barva pružných 
pásů bude

kus 3,000 1 380,00 4 140,00

PP

Os.01 D+M Objektová podlahová dilatační lišta podlaha/podlaha, 
dilatační profil z pružných elastomerových pásů, upevněných v 
hliníkových profilech umožňující pohyb, vodorovné a svislé posuny viz 
statická část, profil je vodotěsný, barva pružných pásů bude

396 K OST011002R

Os.02 D+M Sestava poštovních schránek a nástěnky. 
Nástěnka: deska s korkovým nebo magnetickým 
povrchem, šířka shodná se šířkou sestavy schránek. 
Výška nástěnky cca 50cm. Rozměr jedné schránky je 
370x110x265mm, 4 řady schránek po 5 schránkách. 
Umístění v z

kpl 1,000 21 015,60 21 015,60

PP

Os.02 D+M Sestava poštovních schránek a nástěnky. Nástěnka: deska 
s korkovým nebo magnetickým povrchem, šířka shodná se šířkou 
sestavy schránek. Výška nástěnky cca 50cm. Rozměr jedné schránky 
je 370x110x265mm, 4 řady schránek po 5 schránkách. Umístění v z

397 K OST011003R
Os.03 D+M Uzamykatelná vestavná skříňka pro 
uchovávání náhradních klíčů. Umístění v přizdívce za 
dveřmi v místnosti 1.05 Kancelář.

kus 1,000 2 101,56 2 101,56

PP
Os.03 D+M Uzamykatelná vestavná skříňka pro uchovávání 
náhradních klíčů. Umístění v přizdívce za dveřmi v místnosti 1.05 
Kancelář.

398 K OST011004R

Os.04 D+M Vnitřní zatemňovací roleta z látky 
nepropouštějící světlo. Roleta se navíjí do hliníkové 
schránky nad oknem.  Na spodním konci rolety 
hliníkový profil. Barva látky světle šedá. 1500x1500mm

kus 1,000 3 499,10 3 499,10

PP
Os.04 D+M Vnitřní zatemňovací roleta z látky nepropouštějící světlo. 
Roleta se navíjí do hliníkové schránky nad oknem. Na spodním konci 
rolety hliníkový profil. Barva látky světle šedá. 1500x1500mm

399 K OST011005R

Os.05 D+M Vnitřní zatemňovací rolety střešních oken v 
bytech č.15 a 16. Z látky nepropouštějící světlo. 
Navíjení rolety systémové, dle kompatibility se střešními 
okny.  Na spodním konci rolety hliníkový profil. Barva 
látky šedá.

kus 6,000 3 047,26 18 283,57

PP

Os.05 D+M Vnitřní zatemňovací rolety střešních oken v bytech č.15 a 
16. Z látky nepropouštějící světlo. Navíjení rolety systémové, dle 
kompatibility se střešními okny. Na spodním konci rolety hliníkový 
profil. Barva látky šedá.

400 K OST011006R

Os.06 D+M Tabulka pro požární schémata. Kartonová 
tabulka (gramáž 350g/m2) s nalepeným schematem 
krytá antireflexním sklem tl. 3 mm a nerezovým 
rámečkem (kartáčovaná nerez) s příchytkou k zavěšení 
na stěnu. Kotvení pomocí vrutů a hmoždin. Přesný 
počet a p

kus 15,000 210,16 3 152,34

PP

Os.06 D+M Tabulka pro požární schémata. Kartonová tabulka (gramáž 
350g/m2) s nalepeným schematem krytá antireflexním sklem tl. 3 mm 
a nerezovým rámečkem (kartáčovaná nerez) s příchytkou k zavěšení 
na stěnu. Kotvení pomocí vrutů a hmoždin. Přesný počet a p

401 K OST011007R

Os.07 D+M Tabulka pro požární poplachovou směrnici. 
Kartonová tabulka (gramáž 350g/m2) s nalepeným 
schematem krytá antireflexním sklem tl. 3 mm a 
nerezovým rámečkem (kartáčovaná nerez) s příchytkou 
k zavěšení na stěnu. Kotvení pomocí vrutů a hmoždin. 
Přes

kus 1,000 840,62 840,62

PP

Os.07 D+M Tabulka pro požární poplachovou směrnici. Kartonová 
tabulka (gramáž 350g/m2) s nalepeným schematem krytá antireflexním 
sklem tl. 3 mm a nerezovým rámečkem (kartáčovaná nerez) s 
příchytkou k zavěšení na stěnu. Kotvení pomocí vrutů a hmoždin. Přes

402 K OST011008R
Os.08 D+M Vstupní čistící zóna vnitřní - v zádveří č.m. 
1.01., 2740x2250mm

kus 1,000 54 332,99 54 332,99
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PP

Os.08 D+M Vstupní čistící zóna vnitřní - v zádveří č.m. 1.01. 
Kobercová čistící zóna vyrobená ze 75% ze 100% recyklovaných 
vláken, zátěžová třída 33, barva pruhovaná černá-šedá, vyztužení 
koberce střídající se proužky silných kartáčových vláken odstraňujících 
pevné nečistoty. Hliníkový rám z profilů 25/25/3 zapuštěný na úroveň 
podlahy (v místě čistící zóny bude vynechána uvedená nášlapná 
vrstva a proveden podklad nižší o výšku koberce).Vstupní čisticí rohož 
tvořená hliníkovými profily spojenými nerez lankem a oddělenými 
pryžovými mezikroužky. Do AL profilů osazeny střídavě gumové 
kartáčky a textilními pásky. Ukončení čistící zóny bude přechodovou 
lištou pro přechod mezi hladkou podlahovou krytinou a čistící zónou, 
2740x2250mm

403 K OST011009R Os.09 D+M Vstupní čistící zóna vnitřní, 1500x600mm kus 3,000 7 899,34 23 698,03

PP

Os.09 D+M Vstupní čistící zóna vnitřní. Kobercová čistící zóna 
vyrobená ze 75% ze 100% recyklovaných vláken, zátěžová třída 33, 
barva pruhovaná černá-šedá, vyztužení koberce střídající se proužky 
silných kartáčových vláken odstraňujících pevné nečistoty. Hliníkový 
rám z profilů 25/25/3 zapuštěný na úroveň podlahy (v místě čistící zóny 
bude vynechána uvedená nášlapná vrstva a proveden podklad nižší o 
výšku koberce).Vstupní čisticí rohož tvořená hliníkovými profily 
spojenými nerez lankem a oddělenými pryžovými mezikroužky. Do AL 
profilů osazeny střídavě gumové kartáčky a textilními pásky. Ukončení 
čistící zóny bude přechodovou lištou pro přechod mezi hladkou 
podlahovou krytinou a čistící zónou, 1500x600mm

404 K OST011010R
Os.10 D+M Podlahový poklop revizní šachty 
kanalizace. Zateplený. Materiál pochozí vrstvy poklopu 
shodný s materiálem nášlapné vrstvy podlahy, 

kus 1,000 1 891,40 1 891,40

PP
Os.10 D+M Podlahový poklop revizní šachty kanalizace. Zateplený. 
Materiál pochozí vrstvy poklopu shodný s materiálem nášlapné vrstvy 
podlahy, 950x1150mm

405 K OST011011R
Os.11 D+M Madla - kabina WC pro handicap. - dle 
vyhl. č. 398/2009 Sb.,1x pevné na zdi

kus 36,000 1 598,78 57 556,18

PP

Os.11 D+M Madla - kabina WC pro handicap. - dle vyhl. č. 398/2009 
Sb. 
1x pevné na zdi přesahující záchodovou mísu o 200mm, s vodorovnou 
částí (min. dl. 900mm) i vertikální částí, popř. ze dvou částí. Madlo 
bude použito i ve sprchových koutech

406 K OST011012R
Os.12 D+M Madla - kabina WC pro handicap. - dle 
vyhl. č. 398/2009 Sb.,1x vodorovné sklopné přesahující 
záchodovou mísu o 100mm (min. dl. 800mm)

kus 34,000 2 584,50 87 872,95

PP

Os.12 D+M Madla - kabina WC pro handicap. - dle vyhl. č. 398/2009 
Sb.
1x vodorovné sklopné přesahující záchodovou mísu o 100mm (min. dl. 
800mm)

407 K OST011013R

Os.13 D+M Madla - kabina WC pro handicap. - dle 
vyhl. č. 398/2009 Sb.,1x svislé u umyvadla dl. 500mm) - 
dle vyhl. č. 398/2009 Sb.,(pouze v bytech určených pro 
bezbariérové užívání a v místnosti 1.12)

kus 14,000 2 410,20 33 742,73

PP

Os.13 D+M Madla - kabina WC pro handicap. - dle vyhl. č. 398/2009 
Sb.
1x svislé u umyvadla dl. 500mm) - dle vyhl. č. 398/2009 Sb.,(pouze v 
bytech určených pro bezbariérové užívání a v místnosti 1.12)

408 K OST011014R
Os.14 D+M Sprchová polyesterová zástěna - 
zatahovací závěs na konzole pod stropem

kus 17,000 453,82 7 714,89

PP
Os.14 D+M Sprchová polyesterová zástěna - zatahovací závěs na 
konzole pod stropem

409 K OST011015R
Os.15 D+M Sklopné sedátko do sprchy, povrch plný, 
barva bílá. Umístění dle  dle vyhl. č. 398/2009 Sb.

kus 17,000 3 540,16 60 182,75

PP
Os.15 D+M Sklopné sedátko do sprchy, povrch plný, barva bílá. 
Umístění dle dle vyhl. č. 398/2009 Sb.

410 K OST011016R
Os.16 D+M zrcadlo nad umyvadlem pro invalidní 
kabinu - pevné, lepené do obkladu (sh=900mm, 
hh=2000) - dle vyhl. č. 398/2009 Sb.

kus 17,000 2 903,87 49 365,83

PP
Os.16 D+M zrcadlo nad umyvadlem pro invalidní kabinu - pevné, 
lepené do obkladu (sh=900mm, hh=2000) - dle vyhl. č. 398/2009 Sb.

411 K OST011017R
Os.17 D+M zrcadlo nad umývátkem - pevné, lepené do 
obkladu (sh=900mm, hh=2000) - dle vyhl. č. 398/2009 
Sb.

kus 3,000 2 903,87 8 711,62

PP
Os.17 D+M zrcadlo nad umývátkem - pevné, lepené do obkladu 
(sh=900mm, hh=2000) - dle vyhl. č. 398/2009 Sb.

412 K OST011018R

Os.18 D+M dávkovač mýdla, veřejná WC, zázemí 
kanceláře a komerčního prostoru
,nástěnný, průhled pro kontrolu naplnění, dolévání z 
kanystru, čelní stěna v provedení proti otiskům prstů, 
uzamykatelný, kapacita 1000ml

kus 4,000 1 303,18 5 212,71

PP

Os.18 D+M dávkovač mýdla, veřejná WC, zázemí kanceláře a 
komerčního prostoru,nástěnný, průhled pro kontrolu naplnění, dolévání 
z kanystru, čelní stěna v provedení proti otiskům prstů, uzamykatelný, 
kapacita 1000ml

413 K OST011019R

Os.19 D+M box na papírové utěrky na ruce, nástěnný, 
průhled pro kontrolu naplnění, čelní stěna v provedení 
proti otiskům prstů, uzamykatelný, kapacita 1 balík (200-
300ks)

kus 4,000 2 063,36 8 253,46

PP

Os.19 D+M box na papírové utěrky na ruce, nástěnný, průhled pro 
kontrolu naplnění, čelní stěna v provedení proti otiskům prstů, 
uzamykatelný, kapacita 1 balík (200-300ks)

414 K OST011020R Os.20 D+M WC čistící záchodová štětka kus 20,000 1 842,75 36 855,06
PP Os.20 D+M WC čistící záchodová štětka

415 K OST011021R

Os.21 D+M zásobník toaletního papíru,nástěnný, 
průhled pro kontrolu naplnění, čelní stěna v provedení 
proti otiskům prstů, uzamykatelný, kapacita 1 role Ø 
30cm

kus 4,000 1 657,52 6 630,09
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PP
Os.21 D+M zásobník toaletního papíru,nástěnný, průhled pro kontrolu 
naplnění, čelní stěna v provedení proti otiskům prstů, uzamykatelný, 
kapacita 1 role Ø 30cm

416 K OST011022R
Os.22 D+M držák toaletního papíru

kus 16,000 555,97 8 895,48

PP
Os.22 D+M držák toaletního papíru

417 K OST011023R
Os.23 D+M nerezový dvojháček na oděv – hygienické 
kabiny, WC pro handicapované

kus 18,000 323,47 5 822,50

PP
Os.23 D+M nerezový dvojháček na oděv – hygienické kabiny, WC pro 
handicapované

418 K OST011024R
Os.24 D+M odpadkový koš otevřený ,WC pro 
handicapované, objem cca 10l

kus 4,000 1 570,92 6 283,66

PP
Os.24 D+M odpadkový koš otevřený ,WC pro handicapované, objem 
cca 10l

419 K OST011025R

Os.25 D+M Grafický orientační systém. Grafický návrh 
(v podrobnosti prováděcího projektu) zaručující 
snadnou orientaci po objektu. Řešení bude předloženo 
projektantovi k odsouhlasení.

kus 1,000 5 253,90 5 253,90

PP
Os.25 D+M Grafický orientační systém. Grafický návrh (v podrobnosti 
prováděcího projektu) zaručující snadnou orientaci po objektu. Řešení 
bude předloženo projektantovi k odsouhlasení.

VV
Návrh orientačního systému není součástí dokumentace DVZ, 
uvažovaný rozsah je 40 formátů A3 a 10 formátů 42x120cm. 

VV
Bude se jednat o foliový polep vyřezávanou grafikou v 
životnosti min. 7 let na hladkou omítku a v rámci autorského 
dozoru architektem specifikovaná 

VV dveřní křídla.
VV "soubor" 1 1,000

420 K OST011026R

Os.26 D+M Dveřní štítek s akrylovou destičkou, 
kartonová vložka, materiál: hliník s kartonovou vložkou, 
chráněnou nelesknoucí se akrylovou destičkou, 
upevnění přišroubováním nebo lepením. Tabulka je 
vhodná pro polepení fóliovou grafikou či potisk speciáln

kus 5,000 525,39 2 626,95

PP

Os.26 D+M Dveřní štítek s akrylovou destičkou, kartonová vložka, 
materiál: hliník s kartonovou vložkou, chráněnou nelesknoucí se 
akrylovou destičkou, upevnění přišroubováním nebo lepením. Tabulka 
je vhodná pro polepení fóliovou grafikou či potisk speciáln

421 K OST011027R
Os.27 D+M Dveřní piktogram, broušený hliník. Tabulka 
je vhodná pro polepení fóliovou grafikou či potisk 
speciální UV tiskárnou. (označení bytových dveří)

kus 21,000 525,39 11 033,19

PP
Os.27 D+M Dveřní piktogram, broušený hliník. Tabulka je vhodná pro 
polepení fóliovou grafikou či potisk speciální UV tiskárnou. (označení 
bytových dveří)

422 K OST011028R Os.28 D+M Dveřní jmenovka (pro vstupní dveře bytů). kus 16,000 315,23 5 043,74
PP Os.28 D+M Dveřní jmenovka (pro vstupní dveře bytů).

423 K OST011029R
Os.29 D+M Dveřní kukátko 180 stupňů (pro vstupní 
dveře bytů a kanceláře).

kus 17,000 525,39 8 931,63

PP
Os.29 D+M Dveřní kukátko 180 stupňů (pro vstupní dveře bytů a 
kanceláře).

424 K OST011030R

Os.30a D+M Hasící přístroje - dle specifikace projektu 
PBŘ. Kotvení na stěnu. Přesné umístění a počet 
požární zprávě. Viditelnost a přístup k PHP musí 
odpovídat vyhlášce MV č.23/2008Sb, přílohy 6, kap. C 
v platném znění, PHP 21 A

kus 6,000 730,29 4 381,75

PP

Os.30a D+M Hasící přístroje - dle specifikace projektu PBŘ. Kotvení 
na stěnu. Přesné umístění a počet požární zprávě. Viditelnost a 
přístup k PHP musí odpovídat vyhlášce MV č.23/2008Sb, přílohy 6, 
kap. C v platném znění, PHP 21 A

425 K OST011031R

Os.30b D+M Hasící přístroje - dle specifikace projektu 
PBŘ. Kotvení na stěnu. Přesné umístění a počet 
požární zprávě. Viditelnost a přístup k PHP musí 
odpovídat vyhlášce MV č.23/2008Sb, přílohy 6, kap. C 
v platném znění, PHP 27 A

kus 2,000 835,37 1 670,74

PP

Os.30b D+M Hasící přístroje - dle specifikace projektu PBŘ. Kotvení 
na stěnu. Přesné umístění a počet požární zprávě. Viditelnost a 
přístup k PHP musí odpovídat vyhlášce MV č.23/2008Sb, přílohy 6, 
kap. C v platném znění, PHP 27 A

426 K OST011032R
Os.31 D+M Únikové značení z fotoluminescenčního 
materiálu dle části dokumentace PBŘ

kpl 3,000 525,39 1 576,17

PP
Os.31 D+M Únikové značení z fotoluminescenčního materiálu dle části 
dokumentace PBŘ

427 K OST011033R
Os.32 D+M Skříň pro požární hydrant, povrchová 
úprava dvířek - nerez mat.

kus 2,000 12 977,13 25 954,27

PP
Os.32 D+M Skříň pro požární hydrant, povrchová úprava dvířek - nerez 
mat.

428 K OST011034R
Os.33 D+M revizní dvířka - do SDK podhledu - pro ZTI - 
poloha bude upřesněna

kus 10,000 2 732,03 27 320,28

PP
Os.33 D+M revizní dvířka - do SDK podhledu - pro ZTI - poloha bude 
upřesněna

429 K OST011035R
Os.34 D+M revizní dvířka - do SDK podhledu - pro ZTI - 
poloha bude upřesněna

kus 21,000 2 416,79 50 752,67

PP
Os.34 D+M revizní dvířka - do SDK podhledu - pro ZTI - poloha bude 
upřesněna

430 K OST011036R
Os.35 D+M revizní dvířka - do SDK podhledu - pro ZTI - 
poloha bude upřesněna

kus 21,000 2 942,18 61 785,86

PP
Os.35 D+M revizní dvířka - do SDK podhledu - pro ZTI - poloha bude 
upřesněna

431 K OST011037R
Os.36 D+M revizní dvířka - do SDK podhledu - pro 
topení - poloha bude upřesněna

kus 3,000 3 362,50 10 087,49

PP
Os.36 D+M revizní dvířka - do SDK podhledu - pro topení - poloha 
bude upřesněna

432 K OST011038R
Os.37 D+M revizní dvířka - do SDK podhledu - pro VZT 
- poloha bude upřesněna

kus 17,000 2 626,95 44 658,15

PP
Os.37 D+M revizní dvířka - do SDK podhledu - pro VZT - poloha bude 
upřesněna
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433 K OST011039R
Os.38 D+M nápis "BETLÍMEK" z plexiskla barvy RAL 
9003 (Signalweiss) umístěný na desce nad vstupem - v 
jejím středu. 

kus 2,000 6 304,68 12 609,36

PP
Os.38 D+M nápis "BETLÍMEK" z plexiskla barvy RAL 9003 
(Signalweiss) umístěný na desce nad vstupem - v jejím středu. 

434 K OST011041R Přesun hmot pro ostatní výrobky kpl 1,000 11 840,76 11 840,76

PP
Přesun hmot pro ostatní výrobky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Uhříněves Datum: 28. 9. 2019

Zadavatel: IČ:
MČ PRAHA 22, Nové Náměstí 1250, Uhříněves DIČ:

Uchazeč: IČ: 46978194
DIČ: CZ46978194

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 581 996,07

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 581 996,07 21,00% 542 219,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 124 215,24

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující 
popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.  Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní 
typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -
technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že 
tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a 
shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci 
uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo 
dodavatelé. Není-li uvedeno ve výkazu výměr jinak, výměry množství byly odměřeny 
digitálně z DWG souborů.

DPS Betlímek

D1.4 - Technika prostředí staveb

SO 01 - Objekt DPS

A, B - Kanalizace, vodovod

„Sdružení Výstavba DPS Betlímek“ , vedoucí společník: Podzimek a synové s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Uhříněves Datum: 28. 9. 2019

Zadavatel: MČ PRAHA 22, Nové Náměstí 1250, Uhříněves Projektant:  
Uchazeč: „Sdružení Výstavba DPS Betlímek“ , vedoucí společník: Podzimek a syZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 581 996,07

PSV - Práce a dodávky PSV 2 581 996,07

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 888 393,24

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 582 527,01

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 1 111 075,82

DPS Betlímek

D1.4 - Technika prostředí staveb

SO 01 - Objekt DPS

A, B - Kanalizace, vodovod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Uhříněves Datum: 28. 9. 2019

Zadavatel: MČ PRAHA 22, Nové Náměstí 1250, Uhříněves Projektant:  
Uchazeč: „Sdružení Výstavba DPS Betlímek“ , vedoucí společník: Podzimek a syZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 581 996,07

D PSV Práce a dodávky PSV 2 581 996,07

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 888 393,24
1 M 721.001 Trubka 125 včetně tvarovek standard: RAUPIANO m 10,000 1 332,91 13 329,12

PP Trubka 125 včetně tvarovek standard: RAUPIANO

2 M 721.002 Trubka 110 včetně tvarovek standard: RAUPIANO m 13,000 863,74 11 228,57
PP Trubka 110 včetně tvarovek standard: RAUPIANO

3 M 721.003 HT trubka 50 včetně tvarovek m 122,000 81,08 9 891,15
PP HT trubka 50 včetně tvarovek

4 M 721.004 HT trubka 75 včetně tvarovek m 3,000 119,89 359,66
PP HT trubka 75 včetně tvarovek

5 M 721.005 HT trubka 110 včetně tvarovek m 182,000 210,45 38 301,90
PP HT trubka 110 včetně tvarovek

6 M 721.006 HT trubka 125 včetně tvarovek m 15,000 325,59 4 883,91
PP HT trubka 125 včetně tvarovek

7 K 731.007 Montáž odpadů m 345,000 233,75 80 644,90
PP Montáž odpadů

8 M 721.008 Pračkový sifon podomítkový ks 22,000 733,15 16 129,38
PP Pračkový sifon podomítkový

9 M 721.009 Zápachová uzávěra pro VZT a Topení ks 4,000 847,97 3 391,87
PP Zápachová uzávěra pro VZT a Topení

10 M 721.010 Nezámrzný zahradní ventil KEMPER 1/2" ks 2,000 3 638,28 7 276,57
PP Nezámrzný zahradní ventil KEMPER 1/2"

11 M 721.011 MTCV vyvažovací ventil DN20 ks 10,000 3 014,34 30 143,37
PP MTCV vyvažovací ventil DN20

12 M 721.012 MTCV vyvažovací ventil DN25 ks 1,000 4 272,02 4 272,02
PP MTCV vyvažovací ventil DN25

13 M 721.013 Redukční ventil 6/4" včetně manometru ks 1,000 1 760,94 1 760,94
PP Redukční ventil 6/4" včetně manometru

14 M 721.014 Ventil pojistný 6/4" 10bar přímý ks 1,000 7 593,45 7 593,45
PP Ventil pojistný 6/4" 10bar přímý

15 M 721.015 Ventil pojistný 3/4" pro zásobník TUV ks 1,000 798,04 798,04
PP Ventil pojistný 3/4" pro zásobník TUV

16 M 721.025 Zpětná klapka 1/2" ks 1,000 227,50 227,50
PP Zpětná klapka 1/2"

17 M 721.026 Zpětná klapka 6/4" ks 4,000 633,74 2 534,95
PP Zpětná klapka 6/4"

18 M 721.027 Zpětná klapka 2" ks 1,000 882,45 882,45
PP Zpětná klapka 2"

19 M 721.028 expanzní nádoba standard: REFIX DD 24/10 ks 1,000 4 494,63 4 494,63
PP expanzní nádoba standard: REFIX DD 24/10 

20 M 721.029 Teploměr ks 1,000 552,58 552,58
PP Teploměr

21 M 721.030 Konzole s páskem standard: REFLEX ks 1,000 499,76 499,76
PP Konzole s páskem standard: REFLEX

22 M 721.031 Montáž připojení TUV a boileru ks 1,000 931,50 931,50
PP Montáž připojení TUV a boileru

23 M 721.032 HL 510 N podlahová vpusť ks 1,000 877,75 877,75
PP HL 510 N podlahová vpusť

24 M 721.033 HL 810 větrací hlavice ks 12,000 675,40 8 104,74
PP HL 810 větrací hlavice

25 M 721.034 HL 900 přivzdušňovací hlavice ks 2,000 1 123,38 2 246,76
PP HL 900 přivzdušňovací hlavice

26 M 721.035 PVC KG tpotrubí 110 m 38,000 151,33 5 750,37
PP PVC KG tpotrubí 110

27 M 721.036 PVC KG tpotrubí 125 m 178,000 170,02 30 263,62
PP PVC KG tpotrubí 125

28 M 721.037 PVC KG tpotrubí 150 SN8 m 126,000 520,39 65 569,06
PP PVC KG tpotrubí 150 SN8

29 M 721.038 PVC KG tpotrubí 200 SN8 m 12,000 538,57 6 462,85
PP PVC KG tpotrubí 200 SN8

DPS Betlímek

D1.4 - Technika prostředí staveb

SO 01 - Objekt DPS

A, B - Kanalizace, vodovod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 K 721.039 Montáž kanalizačního potrubí bez zemních prací m 354,000 269,52 95 408,60
PP Montáž kanalizačního potrubí bez zemních prací

31 M 721.040 Šachtové dno 425 standard: WAVIN ks 10,000 4 173,06 41 730,63
PP Šachtové dno 425 standard: WAVIN

32 M 721.041 Šachtová trubka 425/1500 standard: WAVIN ks 10,000 2 112,55 21 125,50
PP Šachtová trubka 425/1500 standard: WAVIN

33 M 721.042 Poklop 1,5T standard: WAVIN ks 10,000 1 366,20 13 662,00
PP Poklop 1,5T standard: WAVIN

34 K 721.043 Montáž kanalizační šachty ks 10,000 4 025,00 40 250,00
PP Montáž kanalizační šachty

35 M 721.044
RŠ1 - Revizní šachta betonová hloubka 3m včetně 
montáže a dopravy pochozí poklop

kpl 1,000 38 192,08 38 192,08

PP
Revizní šachta betonová hloubka 3m včetně montáže a dopravy 
pochozí poklop

36 M 721.045
RŠ2 - Revizní šachta betonová hloubka 2,5m včetně 
montáže a dopravy pojezdový poklop

kpl 1,000 32 270,29 32 270,29

PP
Revizní šachta betonová hloubka 2,5m včetně montáže a dopravy 
pojezdový poklop

37 M 721.046 Vírový ventil pro osazení do šachty ks 1,000 5 750,00 5 750,00
PP Vírový ventil pro osazení do šachty

38 M 721.047
Podružný vodoměr DN15 S + T včetně šroubení a 
montáže standard: MAIBES MODULARIS 

ks 42,000 842,38 35 379,75

PP
Podružný vodoměr DN15 S + T včetně šroubení a montáže standard: 
MAIBES MODULARIS 

39 M 721.048
Modul pro dálkový odečet standard: MAIBES 
MODULARIS M-BAS 

ks 42,000 1 753,52 73 647,84

PP Modul pro dálkový odečet standard: MAIBES MODULARIS M-BAS 

40 M 721.049 Podružný vodoměr DN20 včetně šroubení a montáže ks 1,000 968,88 968,88
PP Podružný vodoměr DN20 včetně šroubení a montáže

41 M 721.050 Závitové armatury nespecifikované kpl 1,000 5 290,00 5 290,00
PP Závitové armatury nespecifikované

42 K 721.051 Přípomocné práce,sekání ks 1,000 45 770,00 45 770,00
PP Přípomocné práce,sekání

43 K 721.052 Režijní materiál doprava ks 1,000 22 719,87 22 719,87
PP Režijní materiál doprava

44 K 721.053 D+M šachty RŠ5 kus 1,000 34 500,00 34 500,00
PP D+M šachty RŠ5

45 K 721.053a D+M revizních šachet RŠ3, RŠ4 kus 2,000 4 666,70 9 333,40
PP D+M revizních šachet RŠ3, RŠ4

46 K 998721202
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 12 m

% 8 660,688 1,50 12 991,03 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 582 527,01
47 M 722.001 PP-R trubka 20 PN16 včetně tvarovek m 502,000 84,82 42 581,65

PP PP-R trubka 20 PN16 včetně tvarovek

48 M 722.002 PP-R trubka 25 PN16 včetně tvarovek m 343,000 95,80 32 858,67
PP PP-R trubka 25 PN16 včetně tvarovek

49 M 722.003 PP-R trubka 32 PN16 včetně tvarovek m 174,000 123,55 21 498,24
PP PP-R trubka 32 PN16 včetně tvarovek

50 M 722.004 PP-R trubka 40 PN16 včetně tvarovek m 42,000 152,99 6 425,41
PP PP-R trubka 40 PN16 včetně tvarovek

51 M 722.005 PP-R trubka 50 PN16 včetně tvarovek m 93,000 203,06 18 884,70
PP PP-R trubka 50 PN16 včetně tvarovek

52 M 722.006 PP-R trubka 63 PN16 včetně tvarovek m 6,000 284,63 1 707,79
PP PP-R trubka 63 PN16 včetně tvarovek

53 K 722.007 Montáž rozvodů vody m 1 160,000 219,42 254 532,95
PP Montáž rozvodů vody

54 M 722.008 Izolace 22 x 10 standard: TUBEX m 276,000 31,28 8 633,28
PP Izolace 22 x 10 standard: TUBEX

55 M 722.009 Izolace 28 x 10 standard: TUBEX m 155,000 40,19 6 229,84
PP Izolace 28 x 10 standard: TUBEX

56 M 722.010 Izolace 35 x 10 standard: TUBEX m 10,000 50,77 507,73
PP Izolace 35 x 10 standard: TUBEX

57 M 722.011 Izolace 22 x 13 standard: TUBEX m 226,000 44,30 10 012,65
PP Izolace 22 x 13 standard: TUBEX

58 M 722.012 Izolace 28 x 13 standard: TUBEX m 60,000 53,94 3 236,10
PP Izolace 28 x 13 standard: TUBEX

59 M 722.013 Izolace 35 x 13 standard: TUBEX m 10,000 67,43 674,33
PP Izolace 35 x 13 standard: TUBEX

60 M 722.014 Izolace 35 x 20 standard: TUBEX m 42,000 85,85 3 605,60
PP Izolace 35 x 20 standard: TUBEX

61 M 722.015 Izolace 42 x 20 standard: TUBEX m 15,000 98,40 1 475,95
PP Izolace 42 x 20 standard: TUBEX

62 M 722.016 Izolace 50 x 20 standard: TUBEX m 68,000 123,05 8 367,40
PP Izolace 50 x 20 standard: TUBEX

63 M 722.017 Izolace 63 x 20 standard: TUBEX m 6,000 132,68 796,09
PP Izolace 63 x 20 standard: TUBEX

64 M 722.018 Izolace 28/30 standard: ROCKWOOL PIPO m 128,000 156,29 20 004,48
PP Izolace 28/30 standard: ROCKWOOL PIPO

65 M 722.019 Izolace 35/30 standard: ROCKWOOL PIPO m 112,000 168,25 18 843,44
PP Izolace 35/30 standard: ROCKWOOL PIPO
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

66 M 722.020 Izolace 42/40 standard: ROCKWOOL PIPO m 27,000 201,71 5 446,17
PP Izolace 42/40 standard: ROCKWOOL PIPO

67 M 722.021 Izolace 50/40 standard: ROCKWOOL PIPO m 25,000 221,49 5 537,25
PP Izolace 50/40 standard: ROCKWOOL PIPO

68 M 722.022 POZINK potrubí DN20 m 2,000 138,58 277,16
PP POZINK potrubí DN20

69 M 722.023 POZINK potrubí DN32 m 15,000 233,93 3 508,97
PP POZINK potrubí DN32

70 M 722.024 POZINK potrubí DN50 m 21,000 365,40 7 673,36
PP POZINK potrubí DN50

71 K 722.025 Montáž pozinkového potrubí m 38,000 289,80 11 012,40
PP Montáž pozinkového potrubí

72 K 722.026 Požární hydrant s tlakově stálou hadicí 30m ks 2,000 9 237,95 18 475,90
PP Požární hydrant s tlakově stálou hadicí 30m

73 M 722.027
Cirkulační čerpadlo UPS 25-60 NEREZ standard: 
GRUNDFOS

ks 1,000 11 137,66 11 137,66

PP Cirkulační čerpadlo UPS 25-60 NEREZ standard: GRUNDFOS

74 M 722.0028
Kulový ventil 3/4" s odvodněním standard: GIACOMINI 
R250DS

ks 37,000 410,35 15 182,90

PP Kulový ventil 3/4" s odvodněním standard: GIACOMINI R250DS

75 M 722.0029
Kulový ventil 1" s odvodněním standard: GIACOMINI 
R250DS

ks 19,000 546,51 10 383,67

PP Kulový ventil 1" s odvodněním standard: GIACOMINI R250DS

76 M 722.0030
Kulový ventil 6/4" s odvodněním standard: GIACOMINI 
R250DS

ks 6,000 1 013,93 6 083,56

PP Kulový ventil 6/4" s odvodněním standard: GIACOMINI R250DS

77 M 722.0031
Kulový ventil 2" s odvodněním standard: GIACOMINI 
R250DS

ks 1,000 1 401,05 1 401,05

PP Kulový ventil 2" s odvodněním standard: GIACOMINI R250DS

78 M 722.0032 Kulový ventil 1/2" standard: GIACOMINI R250 ks 44,000 229,17 10 083,32
PP Kulový ventil 1/2" standard: GIACOMINI R250

79 M 722.0033 Kulový ventil 5/4" standard: GIACOMINI R250 ks 1,000 604,30 604,30
PP Kulový ventil 5/4" standard: GIACOMINI R250

80 M 722.0034 Kulový ventil 6/4" standard: GIACOMINI R250 ks 6,000 841,34 5 048,04
PP Kulový ventil 6/4" standard: GIACOMINI R250

81 M 722.0035 Kulový ventil výpustný 1/2" R608 ks 5,000 237,25 1 186,23
PP Kulový ventil výpustný 1/2" R608

82 K 998722202
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 
v do 12 m

% 5 739,183 1,50 8 608,77 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 1 111 075,82
83 K 725.001 Sifon umyvadlový NEREZ ks 20,000 1 255,68 25 113,64

PP Sifon umyvadlový NEREZ

84 K 725.002 Sifon sprchový průměr 90mm ks 17,000 456,93 7 767,84
PP Sifon sprchový průměr 90mm

85 K 725.003 Sifon dřezový ks 19,000 388,68 7 384,99
PP Sifon dřezový

86 K 725.004 Manžeta těsnící pro připojení WC ks 20,000 171,01 3 420,29
PP Manžeta těsnící pro připojení WC

87 K 725.005
Umyvadlo 60 cm včetně montáže a kotvících prvků pro 
invalidy

ks 20,000 2 414,53 48 290,70

PP Umyvadlo 60 cm včetně montáže a kotvících prvků pro invalidy

88 K 725.006 WC závěsné včetně sedátka a montáže pro invalidy ks 20,000 6 011,91 120 238,13
PP WC závěsné včetně sedátka a montáže pro invalidy

89 K 725.007 Závěsný modul pro zazdění včetně montáže ks 20,000 6 534,49 130 689,71
PP Závěsný modul pro zazdění včetně montáže

90 K 725.008
Závěsná výlevka včetně instalačního modulu a 
montáže

ks 1,000 10 563,49 10 563,49

PP Závěsná výlevka včetně instalačního modulu a montáže

91 K 725.009
Sprchová vanička litý mramor včetně montáže 1000 x 
1000

ks 17,000 9 338,26 158 750,35

PP Sprchová vanička litý mramor včetně montáže 1000 x 1000

92 K 725.010 Sprchová zástěna rohová 1000 x 1000 včetně montáže ks 17,000 20 976,12 356 593,99
PP Sprchová zástěna rohová 1000 x 1000 včetně montáže

93 K 725.011 Baterie umyvadlová  stojánková včetně montáže ks 20,000 2 039,88 40 797,58
PP Baterie umyvadlová stojánková včetně montáže

94 K 725.012
Baterie sprchová podomítková včetně setu a 
hlav.sprchy montáž + materiál

ks 17,000 7 871,39 133 813,68

PP
Baterie sprchová podomítková včetně setu a hlav.sprchy montáž + 
materiál

95 K 725.013 Baterie nástěnná pro výlevku včetně montáže ks 1,000 1 877,74 1 877,74
PP Baterie nástěnná pro výlevku včetně montáže

96 K 725.014 Ventil rohový s filtrem včetně montáže ks 40,000 310,90 12 435,98
PP Ventil rohový s filtrem včetně montáže

97 K 725.015 Ventil rohový včetně montáže ks 38,000 203,59 7 736,37
PP Ventil rohový včetně montáže

98 K 725.016 Pračkový ventil dodávka + montáž ks 22,000 350,80 7 717,66
PP Pračkový ventil dodávka + montáž

99 K 725.017
Režijní materiál,silikon,kotvící 
prvky,prodloužení,redukce

ks 1,000 21 463,84 21 463,84

PP Režijní materiál,silikon,kotvící prvky,prodloužení,redukce

100 K 998725202
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 12 m

% 10 946,560 1,50 16 419,84 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) 
z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
6 do 12 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Uhříněves Datum: 28. 9. 2019

Zadavatel: IČ:
MČ PRAHA 22, Nové Náměstí 1250, Uhříněves DIČ:

Uchazeč: IČ: 46978194
DIČ: CZ46978194

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 188 549,07

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 188 549,07 21,00% 39 595,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 228 144,37

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující 
popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.  Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní 
typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -
technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že 
tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a 
shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci 
uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo 
dodavatelé. Není-li uvedeno ve výkazu výměr jinak, výměry množství byly odměřeny 
digitálně z DWG souborů.

DPS Betlímek

D1.4 - Technika prostředí staveb

SO 01 - Objekt DPS

C - Plynovod

„Sdružení Výstavba DPS Betlímek“ , vedoucí společník: Podzimek a synové s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Uhříněves Datum: 28. 9. 2019

Zadavatel: MČ PRAHA 22, Nové Náměstí 1250, Uhříněves Projektant:  
Uchazeč: „Sdružení Výstavba DPS Betlímek“ , vedoucí společník: Podzimek a syZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 188 549,07

PSV - Práce a dodávky PSV 188 549,07

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 188 549,07

DPS Betlímek

D1.4 - Technika prostředí staveb

SO 01 - Objekt DPS

C - Plynovod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Uhříněves Datum: 28. 9. 2019

Zadavatel: MČ PRAHA 22, Nové Náměstí 1250, Uhříněves Projektant:  
Uchazeč: „Sdružení Výstavba DPS Betlímek“ , vedoucí společník: Podzimek a syZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 188 549,07

D PSV Práce a dodávky PSV 188 549,07

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 188 549,07
1 M 723.001 CU potrubí 15 včetně tvarovek standard: PRESS m 5,000 322,60 1 612,99

PP CU potrubí 15 včetně tvarovek standard: PRESS 

2 M 723.002 CU potrubí 28 včetně tvarovek standard: PRESS m 4,000 681,90 2 727,62
PP CU potrubí 28 včetně tvarovek standard: PRESS 

3 M 723.003 CU potrubí 35 včetně tvarovek standard: PRESS m 25,000 807,39 20 184,80
PP CU potrubí 35 včetně tvarovek standard: PRESS 

4 M 723.004 PE potrubí PE32 m 15,000 299,90 4 498,46
PP PE potrubí PE32

5 M 723.005 Spojka plynová standard: ISYFLO ks 3,000 1 130,48 3 391,45
PP Spojka plynová standard: ISYFLO

6 M 723.006 Kulový ventil 1" plynový ks 4,000 461,84 1 847,36
PP Kulový ventil 1" plynový

7 M 723.007 Kulový ventil 3/4" plynový ks 3,000 327,29 981,87
PP Kulový ventil 3/4" plynový

8 M 723.008 Regulátor plynu standard: FRANCELL B6 ks 1,000 2 743,72 2 743,72
PP Regulátor plynu standard: FRANCELL B6

9 K 723.009 Montáž domovního plynovodu ks 1,000 7 646,05 7 646,05
PP Montáž domovního plynovodu

10 M 723.010 Zásobník na plyn 109 x 1000 ks 1,000 2 885,27 2 885,27
PP Zásobník na plyn 109 x 1000

11 M 723.011 Revize plynovodu,tlaková zkouška ks 1,000 5 085,99 5 085,99
PP Revize plynovodu,tlaková zkouška

12 M 723.012 Režijní materiál náklady na tech,plyny,doprava ks 1,000 2 281,61 2 281,61
PP Režijní materiál náklady na tech,plyny,doprava

13 K 723.013
Osazení hlavního uzávěru plynu - v zemním provedení 
na konec stávající STL přípojky plynovodu - komplet 
(včetně uzavíracho šoupěte a zemní soupravy)

kpl 1,000 14 432,04 14 432,04

PP
Osazení hlavního uzávěru plynu - v zemním provedení na konec 
stávající STL přípojky plynovodu - komplet (včetně uzavíracho šoupěte 
a zemní soupravy)

14 K 723.014
Plastové plynovodní potrubí SDR 11 lPe32/3,0 mm 
ČSN

bm 14,000 299,90 4 198,56

PP Plastové plynovodní potrubí SDR 11 lPe32/3,0 mm ČSN

15 K 723.015 Signalizační vodič CY3,5mm bm 14,000 61,32 858,45
PP Signalizační vodič CY3,5mm

16 K 723.016 Výstražná fólie bm 14,000 28,21 394,93
PP Výstražná fólie

17 K 723.017
Hloubení rýh, h-3, ruční těžení /skp šíře 1,2m - hloubka 
dle řezu

m3 4,620 869,40 4 016,63

PP Hloubení rýh, h-3, ruční těžení /skp šíře 1,2m - hloubka dle řezu

18 K 723.018
Hloubení rýh, h-3, strojní těžení /skp šíře 1,2m - 
hloubka dle řezu

m3 10,780 767,05 8 268,80

PP Hloubení rýh, h-3, strojní těžení /skp šíře 1,2m - hloubka dle řezu

19 K 723.019
Zásyp výkopu prohozenou zeminou skp šíře 1,2m - 
hloubka dle řezu

m3 12,320 379,04 4 669,77

PP Zásyp výkopu prohozenou zeminou skp šíře 1,2m - hloubka dle řezu

20 K 723.020 Obsyp potrubí pískem m3 4,200 993,60 4 173,12
PP Obsyp potrubí pískem

21 K 723.021
Uvedení povrchu komunikace a zahrady do původního 
stavu

m2 21,000 3 691,50 77 521,50

PP Uvedení povrchu komunikace a zahrady do původního stavu

22 K 723.022 Dodávka, montáž, kompletace a uvedení do provozu kpl 1,000 3 450,00 3 450,00
PP Dodávka, montáž, kompletace a uvedení do provozu

23 K 723.023
Vystrojení plynoměrové niky- plynoměr G4+ regulátor + 
filtr

kpl 1,000 4 485,00 4 485,00

PP Vystrojení plynoměrové niky- plynoměr G4+ regulátor + filtr

24 K 723.024
Plastové plynovodní potrubí SDR 11 lPe32/3,0 mm 
ČSN, standard: EN PIPE-LIFE

m 7,800 333,21 2 599,06

PP
Plastové plynovodní potrubí SDR 11 lPe32/3,0 mm ČSN, standard: EN 
PIPE-LIFE

25 K 723.025 Ocelová chránička DN 100 m 1,200 672,98 807,58
PP Ocelová chránička DN 100

26 K 998723202
Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech 
v do 12 m

% 1 857,626 1,50 2 786,44 CS ÚRS 2018 01

DPS Betlímek

D1.4 - Technika prostředí staveb

SO 01 - Objekt DPS

C - Plynovod

Strana 43 z 103



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Uhříněves Datum: 28. 9. 2019

Zadavatel: IČ:
MČ PRAHA 22, Nové Náměstí 1250, Uhříněves DIČ:

Uchazeč: IČ: 46978194
DIČ: CZ46978194

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 438 716,85

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 438 716,85 21,00% 302 130,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 740 847,39

DPS Betlímek

D1.4 - Technika prostředí staveb

SO 01 - Objekt DPS

D - Vytápění

„Sdružení Výstavba DPS Betlímek“ , vedoucí společník: Podzimek a synové s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Uhříněves Datum: 28. 9. 2019

Zadavatel: MČ PRAHA 22, Nové Náměstí 1250, Uhříněves Projektant:  
Uchazeč: „Sdružení Výstavba DPS Betlímek“ , vedoucí společník: Podzimek a syZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 438 716,85

1.1 - Zařízení 226 130,24

    D1 - Regulace 20 095,89

1.2 - Armatury 138 697,43

1.3 - Otopná tělesa 296 003,66

    D2 - 1NP 111 645,64

    D3 - 2NP 129 751,17

    D4 - 3NP 54 606,85

1.4 - Konvektory 55 143,32

1.5 - Potrubí 385 558,31

1.6 - Izolace 177 249,65

1.7 - Ostatní 102 491,74

1.8 - Měření spotřeby tepla 57 442,50

DPS Betlímek

D1.4 - Technika prostředí staveb

SO 01 - Objekt DPS

D - Vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Uhříněves Datum: 28. 9. 2019

Zadavatel: MČ PRAHA 22, Nové Náměstí 1250, Uhříněves Projektant:  
Uchazeč: „Sdružení Výstavba DPS Betlímek“ , vedoucí společník: Podzimek a syZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 438 716,85

D 1.1 Zařízení 226 130,24

1 M 1.1.1

Nástěnný plynový kondenzační kotel , s teplotou 
přívodu  74 °C, provozní tlak max. 0,3 MPa s 
modulovým hořákem Qt=2,4-24,1 kW (80/60°C);  
provedení nezávislé na vzduchu v místnosti-spotřebič 
typu C; vč. modulačního oběhového čerpadla a 
pojistného ventilu 

ks 2,000 51 425,50 102 851,00

PP

Nástěnný plynový kondenzační kotel , s teplotou přívodu  74 °C, 
provozní tlak max. 0,3 MPa s modulovým hořákem Qt=2,4-24,1 kW 
(80/60°C);  provedení nezávislé na vzduchu v místnosti-spotřebič typu 
C; vč. modulačního oběhového čerpadla a pojistného ventilu  napětí 
1x230 V / 50 Hz  krytí IXP4D hmotnost 43 kg normovaný stupeň využití 
109 % (40/30°C) vč.připojovacích armatur na topnou vodu   Q=1,6-
32,5 kW

2 M 1.1.2
Systém koaxiálního odkouření nad rovinu střechy vč. 
příslušenství

soubo
r

2,000 8 891,22 17 782,43

PP Systém koaxiálního odkouření nad rovinu střechy vč. příslušenství

3 M 1.1.3

Ocelový hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků 
vč.šroubení, vypouštění a odvzdušnění, montážních 
konzol vč. izolace, připojení 4xDN32 objemový průtok 
3,0 m3/h  3,0 m3/h

ks 1,000 6 383,62 6 383,62

PP
Ocelový hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků vč.šroubení, 
vypouštění a odvzdušnění, montážních konzol vč. izolace, připojení 
4xDN32 objemový průtok 3,0 m3/h  3,0 m3/h

4 M 1.1.4

Ocelový rozdělovač sběrač pro 2 větve vč.montážních 
konzol rozměry:500 x 120 x 120 mm (dl x š x v) vč. 
izolace hrdla kotlový okruh: DN32 hrdla topné větve: 
DN 32 rozteč 250 mm objemový průtok 3,0 m3/h vč. 
napouštění, vypouštění, návarků pro termomanometry

ks 1,000 6 697,15 6 697,15

PP

Ocelový rozdělovač sběrač pro 2 větve vč.montážních konzol 
rozměry:500 x 120 x 120 mm (dl x š x v) vč. izolace hrdla kotlový 
okruh: DN32 hrdla topné větve: DN 32 rozteč 250 mm objemový průtok 
3,0 m3/h vč. napouštění, vypouštění, návarků pro termomanometry, 
izolace, PN 6  3,0 m3/h

5 M 1.1.5
Tlaková expanzní nádoba, objem 35 l, max. provozní 
tlak 6 barů, teplota na membránu do 70°C, připojení 
DN25   35 L

ks 1,000 1 548,80 1 548,80

PP
Tlaková expanzní nádoba, objem 35 l, max. provozní tlak 6 barů, 
teplota na membránu do 70°C, připojení DN25   35 L

6 M 1.1.6

Stacionární  zásobník teplé vody o objemu 500l - max. 
dovolený tlak topná voda 2,5 bar - vč izolace a 
šroubení - rozměry 859 x 923 x 1948 (d x š x v) mm - 
hmotnost 181 kg  500 L

ks 1,000 35 260,24 35 260,24

PP
Stacionární  zásobník teplé vody o objemu 500l - max. dovolený tlak 
topná voda 2,5 bar - vč izolace a šroubení - rozměry 859 x 923 x 1948 
(d x š x v) mm - hmotnost 181 kg  500 L

7 M 1.1.7

Čerpadlo oběhové s adaptabilní elektronickou regulací 
výkonu, včetně šroubení a těsnění vč. izolace  
Qmax=2,0 m3/h, dopravní výška 8,0 m Qopt=1,85 
m3/h, dopravní výška 3,5 m  napětí 1x230 V 50/60 Hz

ks 1,000 19 725,77 19 725,77

PP
Čerpadlo oběhové s adaptabilní elektronickou regulací výkonu, včetně 
šroubení a těsnění vč. izolace  Qmax=2,0 m3/h, dopravní výška 8,0 m 
Qopt=1,85 m3/h, dopravní výška 3,5 m  napětí 1x230 V 50/60 Hz

8 M 1.1.8

Čerpadlo oběhové s adaptabilní elektronickou regulací 
výkonu, včetně šroubení a těsnění vč. izolace  
Qmax=1,5 m3/h, dopravní výška 4,0 m napětí 1x230 V 
50/60 Hz

ks 1,000 15 785,34 15 785,34

PP
Čerpadlo oběhové s adaptabilní elektronickou regulací výkonu, včetně 
šroubení a těsnění vč. izolace  Qmax=1,5 m3/h, dopravní výška 4,0 m 
napětí 1x230 V 50/60 Hz

D D1 Regulace 20 095,89

9 M 1.1.9

Ekvitermní regulátor pro řízení 1-ho topného 
směšovacího okruhu a 1-ho nesměšovaného 
čerpadlového okruhu, včetně obslužné jednotky a 
včetně čidla venkovní teploty , napájení 230V/16A, v 
plastové skříni s vývodkami pro montáž na zeď

ks 1,000 5 600,00 5 600,00

PP

Ekvitermní regulátor pro řízení 1-ho topného směšovacího okruhu a 1-
ho nesměšovaného čerpadlového okruhu, včetně obslužné jednotky a 
včetně čidla venkovní teploty , napájení 230V/16A, v plastové skříni s 
vývodkami pro montáž na zeď

10 M 1.1.10
Modul pro řízení kaskády dvou kotlů včetně čidla 
teploty vody anuloidu FK, včetně jímky

ks 1,000 7 787,59 7 787,59

PP
Modul pro řízení kaskády dvou kotlů včetně čidla teploty vody anuloidu 
FK, včetně jímky

DPS Betlímek

D1.4 - Technika prostředí staveb

SO 01 - Objekt DPS

D - Vytápění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 M 1.1.11
Modul pro řízení dvou topných ekvitermních 
směšovaných okruhů včetně čidla teploty vody topného 
okruhu

ks 1,000 3 691,52 3 691,52

PP
Modul pro řízení dvou topných ekvitermních směšovaných okruhů 
včetně čidla teploty vody topného okruhu

12 M 1.1.12 Čidlo teploty vody topného okruhu příložné ks 1,000 1 031,60 1 031,60
PP Čidlo teploty vody topného okruhu příložné

13 M 1.1.13 Čidlo teploty vody anuloidu ks 1,000 1 031,60 1 031,60
PP Čidlo teploty vody anuloidu

14 M 1.1.14 Čidlo teploty vzduchu venkovní ks 1,000 953,58 953,58
PP Čidlo teploty vzduchu venkovní

D 1.2 Armatury 138 697,43
15 M 1.2.1

Kulový uzavírací kohout s jištěním pro expanzní potrubí  
PN10/180°C DN 25

ks 1,000 1 153,48 1 153,48

PP
Kulový uzavírací kohout s jištěním pro expanzní potrubí  PN10/180°C 
DN 25

16 M 1.2.2
Kulový uzavírací kohout  PN10/180°C vč. šroubení DN 
20

ks 2,000 342,82 685,63

PP Kulový uzavírací kohout  PN10/180°C vč. šroubení DN 20

17 M 1.2.3
Kulový uzavírací kohout  PN10/180°C vč. šroubení DN 
25

ks 16,000 490,65 7 850,36

PP Kulový uzavírací kohout  PN10/180°C vč. šroubení DN 25

18 M 1.2.4
Kulový uzavírací kohout  PN10/180°C vč. šroubení DN 
32

ks 6,000 664,33 3 985,96

PP Kulový uzavírací kohout  PN10/180°C vč. šroubení DN 32

19 M 1.2.5 Zpětná klapka, PN10/180°C vč. šroubení DN 25 ks 3,000 358,92 1 076,75
PP Zpětná klapka, PN10/180°C vč. šroubení DN 25

20 M 1.2.6 Zpětná klapka, PN10/180°C vč. šroubení DN 32 ks 1,000 506,75 506,75
PP Zpětná klapka, PN10/180°C vč. šroubení DN 32

21 M 1.2.7 Filtr, PN10/180°C vč. šroubení DN 25 ks 3,000 354,75 1 064,24
PP Filtr, PN10/180°C vč. šroubení DN 25

22 M 1.2.8 Filtr, PN10/180°C vč. šroubení DN 32 ks 1,000 520,09 520,09
PP Filtr, PN10/180°C vč. šroubení DN 32

23 M 1.2.9 Vypouštěcí kohout, PN10/180°C vč. šroubení DN 15 ks 10,000 253,35 2 533,45
PP Vypouštěcí kohout, PN10/180°C vč. šroubení DN 15

24 M 1.2.10
Automatický odvzdušňovací ventil, PN10/180°C vč. 
šroubení DN 15

ks 4,000 263,35 1 053,40

PP Automatický odvzdušňovací ventil, PN10/180°C vč. šroubení DN 15

25 M 1.2.11
Vyvažovací ventil s uzavíráním, PN 20 vč. šroubení DN 
15

ks 1,000 1 793,11 1 793,11

PP Vyvažovací ventil s uzavíráním, PN 20 vč. šroubení DN 15

26 M 1.2.12
Vyvažovací ventil s uzavíráním, PN 20 vč. šroubení DN 
20

ks 2,000 2 007,38 4 014,77

PP Vyvažovací ventil s uzavíráním, PN 20 vč. šroubení DN 20

27 M 1.2.13 Teploměr, PN 10/120 °C ks 4,000 595,70 2 382,80
PP Teploměr, PN 10/120 °C

28 M 1.2.14 Tlakoměr, PN 10/180 °C ks 3,000 1 760,94 5 282,81
PP Tlakoměr, PN 10/180 °C

29 M 1.2.15
Trojcestný směšovací ventil závitový, DN32, PN16, 
Kv=7,0, 2..110°C,  mosaz, netěsnost 0,05%, vč- 
servopohonu

ks 1,000 6 804,84 6 804,84

PP
Trojcestný směšovací ventil závitový, DN32, PN16, Kv=7,0, 2..110°C,  
mosaz, netěsnost 0,05%, vč- servopohonu

30 M 1.2.16
Dvojité regulační šroubení pro tělesa s integrovaným 
ventilem , včetně svěrného šroubení pro Cu trubky Ć 
15

ks 39,000 970,72 37 857,89

PP
Dvojité regulační šroubení pro tělesa s integrovaným ventilem , včetně 
svěrného šroubení pro Cu trubky Ć 15

31 M 1.2.17
Termostatická hlavice pro tělesa s integrovaným 
ventilem

ks 39,000 343,59 13 400,06

PP Termostatická hlavice pro tělesa s integrovaným ventilem

32 M 1.2.18
Termostatický ventil s dvoubodovým připojením pro 
trubkové otopná tělesa  vč. krytu a termostatické 
hlavice M30x1,5

ks 19,000 2 115,50 40 194,44

PP
Termostatický ventil s dvoubodovým připojením pro trubkové otopná 
tělesa  vč. krytu a termostatické hlavice M30x1,5

33 M 1.2.19
Vyregulování ventilu s termostatickým ovládáním nebo 
šroubení dvojregulačního

ks 58,000 112,70 6 536,60

PP
Vyregulování ventilu s termostatickým ovládáním nebo šroubení 
dvojregulačního

D 1.3 Otopná tělesa 296 003,66

D D2 1NP 111 645,64

34 M 1.3.1

Otopné deskové těleso ocelové s hladkou čelní 
deskou, vč. integrovaného termostatického ventilu, 
odvzdušňovacího ventilu a konzol na stěnu, připojení 
středové spodní, 65x300x1400 mm (h x v x š) 11-
300/1400  termostatická hlavice vlevo

ks 1,000 4 305,64 4 305,64

PP

Otopné deskové těleso ocelové s hladkou čelní deskou, vč. 
integrovaného termostatického ventilu, odvzdušňovacího ventilu a 
konzol na stěnu, připojení středové spodní, 65x300x1400 mm (h x v x 
š) 11-300/1400  termostatická hlavice vlevo

35 M 1.3.2

Otopné deskové těleso ocelové s hladkou čelní 
deskou, vč. integrovaného termostatického ventilu, 
odvzdušňovacího ventilu a konzol na stěnu, připojení 
středové spodní, 65x300x1800 mm (h x v x š) 11-
300/1800

ks 1,000 4 743,71 4 743,71
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PP

Otopné deskové těleso ocelové s hladkou čelní deskou, vč. 
integrovaného termostatického ventilu, odvzdušňovacího ventilu a 
konzol na stěnu, připojení středové spodní, 65x300x1800 mm (h x v x 
š) 11-300/1800

36 M 1.3.3

Otopné deskové těleso ocelové s hladkou čelní 
deskou, vč. integrovaného termostatického ventilu, 
odvzdušňovacího ventilu a konzol na stěnu, připojení 
středové spodní , 65x900x400 mm (h x v x š) 11-
900/400 termostatická hlavice vlevo

ks 4,000 4 060,15 16 240,59

PP

Otopné deskové těleso ocelové s hladkou čelní deskou, vč. 
integrovaného termostatického ventilu, odvzdušňovacího ventilu a 
konzol na stěnu, připojení středové spodní , 65x900x400 mm (h x v x 
š) 11-900/400 termostatická hlavice vlevo

37 M 1.3.4

Otopné deskové těleso ocelové s hladkou čelní 
deskou, vč. integrovaného termostatického ventilu, 
odvzdušňovacího ventilu a konzol na stěnu, připojení 
středové spodní , 68x300x1800 mm (h x v x š)   21-
300/1800

ks 3,000 5 373,66 16 120,99

PP

Otopné deskové těleso ocelové s hladkou čelní deskou, vč. 
integrovaného termostatického ventilu, odvzdušňovacího ventilu a 
konzol na stěnu, připojení středové spodní , 68x300x1800 mm (h x v x 
š)   21-300/1800

38 M 1.3.5

Otopné deskové těleso ocelové s hladkou čelní 
deskou, vč. integrovaného termostatického ventilu, 
odvzdušňovacího ventilu a konzol na stěnu, připojení 
středové spodní , 102x900x500 mm (h x v x š) 22-
900/500

ks 3,000 5 290,66 15 871,99

PP

Otopné deskové těleso ocelové s hladkou čelní deskou, vč. 
integrovaného termostatického ventilu, odvzdušňovacího ventilu a 
konzol na stěnu, připojení středové spodní , 102x900x500 mm (h x v x 
š) 22-900/500

39 M 1.3.6

Otopné deskové těleso ocelové s hladkou čelní 
deskou, vč. integrovaného termostatického ventilu, 
odvzdušňovacího ventilu a konzol na stěnu, připojení 
středové spodní  102x900x500 mm (h x v x š) 22-
900/500 termostatická hlavice vlevo

ks 2,000 5 290,66 10 581,33

PP

Otopné deskové těleso ocelové s hladkou čelní deskou, vč. 
integrovaného termostatického ventilu, odvzdušňovacího ventilu a 
konzol na stěnu, připojení středové spodní  102x900x500 mm (h x v x 
š) 22-900/500 termostatická hlavice vlevo

40 M 1.3.7

Otopné deskové těleso ocelové s hladkou čelní 
deskou, vč. integrovaného termostatického ventilu, 
odvzdušňovacího ventilu a konzol na stěnu, připojení 
středové spodní, 102x900x600 mm (h x v x š) 22-
900/600

ks 1,000 5 514,48 5 514,48

PP

Otopné deskové těleso ocelové s hladkou čelní deskou, vč. 
integrovaného termostatického ventilu, odvzdušňovacího ventilu a 
konzol na stěnu, připojení středové spodní, 102x900x600 mm (h x v x 
š) 22-900/600

41 M 1.3.8

Otopné trubkové těleso ocelové se spodním středovým 
připojením, vč. odvzdušňovacího ventilu,konzol na 
stěnu, připojovací středové armatury a el. topné 
patrony 300 W , 450x1220 mm (š x v) 450/1220

ks 5,000 4 801,72 24 008,62

PP
Otopné trubkové těleso ocelové se spodním středovým připojením, vč. 
odvzdušňovacího ventilu,konzol na stěnu, připojovací středové 
armatury a el. topné patrony 300 W , 450x1220 mm (š x v) 450/1220

42 M 1.3.9

Otopné trubkové těleso ocelové se spodním středovým 
připojením, vč. odvzdušňovacího ventilu,konzol na 
stěnu, připojovací středové armatury a el. topné 
patrony 300 W, 500x900 mm (š x v) 500/900

ks 2,000 4 618,64 9 237,28

PP
Otopné trubkové těleso ocelové se spodním středovým připojením, vč. 
odvzdušňovacího ventilu,konzol na stěnu, připojovací středové 
armatury a el. topné patrony 300 W, 500x900 mm (š x v) 500/900

43 M 1.3.10

Otopné trubkové těleso ocelové se spodním středovým 
připojením, vč. odvzdušňovacího ventilu,konzol na 
stěnu, připojovací středové armatury a el. topné 
patrony 300 W, 500x1500 mm (š x v) 500/1500

ks 1,000 5 021,01 5 021,01

PP
Otopné trubkové těleso ocelové se spodním středovým připojením, vč. 
odvzdušňovacího ventilu,konzol na stěnu, připojovací středové 
armatury a el. topné patrony 300 W, 500x1500 mm (š x v) 500/1500

D D3 2NP 129 751,17

44 M 1.3.11

Otopné deskové těleso ocelové s hladkou čelní 
deskou, vč. integrovaného termostatického ventilu, 
odvzdušňovacího ventilu a konzol na stěnu, připojení 
středové spodní, 65x900x400 mm (h x v x š) 11-
900/400

ks 1,000 4 060,15 4 060,15

PP

Otopné deskové těleso ocelové s hladkou čelní deskou, vč. 
integrovaného termostatického ventilu, odvzdušňovacího ventilu a 
konzol na stěnu, připojení středové spodní, 65x900x400 mm (h x v x š) 
11-900/400

45 M 1.3.12

Otopné deskové těleso ocelové s hladkou čelní 
deskou, vč. integrovaného termostatického ventilu, 
odvzdušňovacího ventilu a konzol na stěnu, připojení 
středové spodní, 68x300x1800 mm (h x v x š) 21-
300/1800

ks 2,000 5 373,66 10 747,33

PP

Otopné deskové těleso ocelové s hladkou čelní deskou, vč. 
integrovaného termostatického ventilu, odvzdušňovacího ventilu a 
konzol na stěnu, připojení středové spodní, 68x300x1800 mm (h x v x 
š) 21-300/1800

46 M 1.3.13

Otopné deskové těleso ocelové s hladkou čelní 
deskou, vč. integrovaného termostatického ventilu, 
odvzdušňovacího ventilu a konzol na stěnu, připojení 
středové spodní , 68x300x1800 mm (h x v x š) 21-
300/1800 termostatická hlavice vlevo

ks 1,000 5 373,66 5 373,66
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PP

Otopné deskové těleso ocelové s hladkou čelní deskou, vč. 
integrovaného termostatického ventilu, odvzdušňovacího ventilu a 
konzol na stěnu, připojení středové spodní , 68x300x1800 mm (h x v x 
š) 21-300/1800 termostatická hlavice vlevo

47 M 1.3.14

Otopné deskové těleso ocelové s hladkou čelní 
deskou, vč. integrovaného termostatického ventilu, 
odvzdušňovacího ventilu a konzol na stěnu, připojení 
středové spodní, 68x300x2000 mm (h x v x š) 21-
300/2000

ks 1,000 5 615,08 5 615,08

PP

Otopné deskové těleso ocelové s hladkou čelní deskou, vč. 
integrovaného termostatického ventilu, odvzdušňovacího ventilu a 
konzol na stěnu, připojení středové spodní, 68x300x2000 mm (h x v x 
š) 21-300/2000

48 M 1.3.15

Otopné deskové těleso ocelové s hladkou čelní 
deskou, vč. integrovaného termostatického ventilu, 
odvzdušňovacího ventilu a konzol na stěnu, připojení 
středové spodní, 68x900x500 mm (h x v x š) 21-
900/500

ks 1,000 4 809,00 4 809,00

PP

Otopné deskové těleso ocelové s hladkou čelní deskou, vč. 
integrovaného termostatického ventilu, odvzdušňovacího ventilu a 
konzol na stěnu, připojení středové spodní, 68x900x500 mm (h x v x š) 
21-900/500

49 M 1.3.16

Otopné deskové těleso ocelové s hladkou čelní 
deskou, vč. integrovaného termostatického ventilu, 
odvzdušňovacího ventilu a konzol na stěnu, připojení 
středové spodní , 102x900x500 mm (h x v x š) 22-
900/500

ks 3,000 5 290,66 15 871,99

PP

Otopné deskové těleso ocelové s hladkou čelní deskou, vč. 
integrovaného termostatického ventilu, odvzdušňovacího ventilu a 
konzol na stěnu, připojení středové spodní , 102x900x500 mm (h x v x 
š) 22-900/500

50 M 1.3.17

Otopné deskové těleso ocelové s hladkou čelní 
deskou, vč. integrovaného termostatického ventilu, 
odvzdušňovacího ventilu a konzol na stěnu, připojení 
středové spodní, 102x900x500 mm (h x v x š) 22-
900/500 termostatická hlavice vlevo

ks 2,000 5 290,66 10 581,33

PP

Otopné deskové těleso ocelové s hladkou čelní deskou, vč. 
integrovaného termostatického ventilu, odvzdušňovacího ventilu a 
konzol na stěnu, připojení středové spodní, 102x900x500 mm (h x v x 
š) 22-900/500 termostatická hlavice vlevo

51 M 1.3.18

Otopné deskové těleso ocelové s hladkou čelní 
deskou, vč. integrovaného termostatického ventilu, 
odvzdušňovacího ventilu a konzol na stěnu, připojení 
středové spodní 33-900/500 termostatická hlavice 
vlevo

ks 1,000 6 481,09 6 481,09

PP

Otopné deskové těleso ocelové s hladkou čelní deskou, vč. 
integrovaného termostatického ventilu, odvzdušňovacího ventilu a 
konzol na stěnu, připojení středové spodní 33-900/500 termostatická 
hlavice vlevo

52 M 1.3.19

Otopné deskové těleso ocelové s hladkou čelní 
deskou, vč. odvzdušňovacího ventilu a konzol na 
stěnu, připojení středové spodní, vč. středové armatury 
- rohové provedení (rohové šroubení, termostatický 
ventil a hlavice) , 68x1800x600 mm (h x v x š)  20-180

ks 3,000 7 362,83 22 088,49

PP

Otopné deskové těleso ocelové s hladkou čelní deskou, vč. 
odvzdušňovacího ventilu a konzol na stěnu, připojení středové spodní, 
vč. středové armatury - rohové provedení (rohové šroubení, 
termostatický ventil a hlavice) , 68x1800x600 mm (h x v x š)  20-
1800/600

53 M 1.3.20

Otopné trubkové těleso ocelové se spodním středovým 
připojením, vč. odvzdušňovacího ventilu,konzol na 
stěnu, připojovací středové armatury a el. topné 
patrony 300 W , 450x1220 mm (š x v) 450/1220

ks 5,000 4 801,72 24 008,62

PP
Otopné trubkové těleso ocelové se spodním středovým připojením, vč. 
odvzdušňovacího ventilu,konzol na stěnu, připojovací středové 
armatury a el. topné patrony 300 W , 450x1220 mm (š x v) 450/1220

54 M 1.3.21

Otopné trubkové těleso ocelové se spodním středovým 
připojením, vč. odvzdušňovacího ventilu,konzol na 
stěnu, připojovací středové armatury a el. topné 
patrony 300 W , 450x1500 mm (š x v) 450/1500

ks 3,000 4 979,94 14 939,81

PP
Otopné trubkové těleso ocelové se spodním středovým připojením, vč. 
odvzdušňovacího ventilu,konzol na stěnu, připojovací středové 
armatury a el. topné patrony 300 W , 450x1500 mm (š x v) 450/1500

55 M 1.3.22

Otopné trubkové těleso ocelové se spodním středovým 
připojením, vč. odvzdušňovacího ventilu,konzol na 
stěnu, připojovací středové armatury a el. topné 
patrony 300 W , 600x1500 mm (š x v) 600/1500

ks 1,000 5 174,62 5 174,62

PP
Otopné trubkové těleso ocelové se spodním středovým připojením, vč. 
odvzdušňovacího ventilu,konzol na stěnu, připojovací středové 
armatury a el. topné patrony 300 W , 600x1500 mm (š x v) 600/1500

D D4 3NP 54 606,85

56 M 1.3.23

Otopné deskové těleso ocelové s hladkou čelní 
deskou, vč. integrovaného termostatického ventilu, 
odvzdušňovacího ventilu a konzol na stěnu, připojení 
středové spodní,65x900x400 mm (h x v x š) 11-
900/400

ks 3,000 4 060,15 12 180,44

PP

Otopné deskové těleso ocelové s hladkou čelní deskou, vč. 
integrovaného termostatického ventilu, odvzdušňovacího ventilu a 
konzol na stěnu, připojení středové spodní,65x900x400 mm (h x v x š) 
11-900/400

57 M 1.3.24

Otopné deskové těleso ocelové s hladkou čelní 
deskou, vč. integrovaného termostatického ventilu, 
odvzdušňovacího ventilu a konzol na stěnu, připojení 
středové spodní ,68x300x1600 mm (h x v x š)   21-
300/1600

ks 1,000 5 206,26 5 206,26
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PP

Otopné deskové těleso ocelové s hladkou čelní deskou, vč. 
integrovaného termostatického ventilu, odvzdušňovacího ventilu a 
konzol na stěnu, připojení středové spodní ,68x300x1600 mm (h x v x 
š)   21-300/1600

58 M 1.3.25

Otopné deskové těleso ocelové s hladkou čelní 
deskou, vč. integrovaného termostatického ventilu, 
odvzdušňovacího ventilu a konzol na stěnu, připojení 
středové spodní,68x900x500 mm (h x v x š)  21-
900/500

ks 1,000 4 809,00 4 809,00

PP

Otopné deskové těleso ocelové s hladkou čelní deskou, vč. 
integrovaného termostatického ventilu, odvzdušňovacího ventilu a 
konzol na stěnu, připojení středové spodní,68x900x500 mm (h x v x š)  
21-900/500

59 M 1.3.26

Otopné deskové těleso ocelové s hladkou čelní 
deskou, vč. integrovaného termostatického ventilu, 
odvzdušňovacího ventilu a konzol na stěnu, připojení 
středové spodní ,68x900x600 mm (h x v x š)  21-
900/600

ks 1,000 4 989,92 4 989,92

PP

Otopné deskové těleso ocelové s hladkou čelní deskou, vč. 
integrovaného termostatického ventilu, odvzdušňovacího ventilu a 
konzol na stěnu, připojení středové spodní ,68x900x600 mm (h x v x š)  
21-900/600

60 M 1.3.27

Otopné deskové těleso ocelové s hladkou čelní 
deskou, vč. integrovaného termostatického ventilu, 
odvzdušňovacího ventilu a konzol na stěnu, připojení 
středové spodní ,68x900x700 mm (h x v x š) 21-
900/700

ks 1,000 5 170,84 5 170,84

PP

Otopné deskové těleso ocelové s hladkou čelní deskou, vč. 
integrovaného termostatického ventilu, odvzdušňovacího ventilu a 
konzol na stěnu, připojení středové spodní ,68x900x700 mm (h x v x š) 
21-900/700

61 M 1.3.28

Otopné deskové těleso ocelové s hladkou čelní 
deskou, vč. integrovaného termostatického ventilu, 
odvzdušňovacího ventilu a konzol na stěnu, připojení 
středové spodní 22-900/600

ks 1,000 5 514,48 5 514,48

PP
Otopné deskové těleso ocelové s hladkou čelní deskou, vč. 
integrovaného termostatického ventilu, odvzdušňovacího ventilu a 
konzol na stěnu, připojení středové spodní 22-900/600

62 M 1.3.29

Otopné deskové těleso ocelové s hladkou čelní 
deskou, vč. integrovaného termostatického ventilu, 
odvzdušňovacího ventilu a konzol na stěnu, připojení 
středové spodní 22-900/900

ks 1,000 6 189,20 6 189,20

PP
Otopné deskové těleso ocelové s hladkou čelní deskou, vč. 
integrovaného termostatického ventilu, odvzdušňovacího ventilu a 
konzol na stěnu, připojení středové spodní 22-900/900

63 M 1.3.30

Otopné trubkové těleso ocelové se spodním středovým 
připojením, vč. odvzdušňovacího ventilu,konzol na 
stěnu, připojovací středové armatury a el. topné 
patrony 300 W, 750x1500 mm (š x v) 750/1500

ks 1,000 5 372,09 5 372,09

PP
Otopné trubkové těleso ocelové se spodním středovým připojením, vč. 
odvzdušňovacího ventilu,konzol na stěnu, připojovací středové 
armatury a el. topné patrony 300 W, 750x1500 mm (š x v) 750/1500

64 M 1.3.31

Otopné trubkové těleso ocelové se spodním středovým 
připojením, vč. odvzdušňovacího ventilu,konzol na 
stěnu, připojovací středové armatury a el. topné 
patrony 300 W, 600x1500 mm (š x v) 600/1500

ks 1,000 5 174,62 5 174,62

PP
Otopné trubkové těleso ocelové se spodním středovým připojením, vč. 
odvzdušňovacího ventilu,konzol na stěnu, připojovací středové 
armatury a el. topné patrony 300 W, 600x1500 mm (š x v) 600/1500

D 1.4 Konvektory 55 143,32

65 M 1.4.1

Podlahový konvektor s ventilátorem -vč. vany v černé 
barvě a rámu  -vč. výměníku -vč. ventilátoru -vč. příčné 
mřížky -vč. pružných 2x připojovacích 
hadic,termostatického ventilu, šroubení, 2x uzavíracích  
ventilů a stavěcích šroubů 

ks 1,000 23 785,34 23 785,34

PP

Podlahový konvektor s ventilátorem -vč. vany v černé barvě a rámu  -
vč. výměníku -vč. ventilátoru -vč. příčné mřížky -vč. pružných 2x 
připojovacích hadic,termostatického ventilu, šroubení, 2x uzavíracích  
ventilů a stavěcích šroubů - rozměry: 80 x 160 x 2000 mm (h x š x d) 
mm - vč. regulace konvektoru s ventilátorem 
(ref.výr.Siemens),termoventil

66 M 1.4.2

Podlahový konvektor s ventilátorem -vč. vany v černé 
barvě a rámu  -vč. výměníku -vč. ventilátoru -vč. příčné 
mřížky -vč. pružných 2x připojovacích hadic, 
termostatického ventilu, šroubení, 2x uzavíracích  
ventilů a stavěcích šroubů 

ks 1,000 28 889,96 28 889,96

PP

Podlahový konvektor s ventilátorem -vč. vany v černé barvě a rámu  -
vč. výměníku -vč. ventilátoru -vč. příčné mřížky -vč. pružných 2x 
připojovacích hadic, termostatického ventilu, šroubení, 2x uzavíracích  
ventilů a stavěcích šroubů - rozměry: 80 x 160 x 2800 mm (h x š x d) 
mm - vč. regulace konvektoru s ventilátorem (ref.výr.Siemens), 
termoventil

67 M 1.4.3
Zdroj 100W, 24 V pro 2 ks konvektorů, montážní 
krabice, DIN lišta

ks 1,000 2 468,02 2 468,02

PP Zdroj 100W, 24 V pro 2 ks konvektorů, montážní krabice, DIN lišta

D 1.5 Potrubí 385 558,31
68 M 1.5.1

Potrubí měď. hladké, včetně tvarovek, spojovacího 
materiálu, konzol 15x1,0 mm

m 574,000 394,38 226 373,04

PP
Potrubí měď. hladké, včetně tvarovek, spojovacího materiálu, konzol 
15x1,0 mm

69 M 1.5.2
Potrubí měď. hladké, včetně tvarovek, spojovacího 
materiálu, konzol 18x1,0 mm

m 143,000 453,93 64 911,50

PP
Potrubí měď. hladké, včetně tvarovek, spojovacího materiálu, konzol 
18x1,0 mm
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70 M 1.5.3
Potrubí měď. hladké, včetně tvarovek, spojovacího 
materiálu, konzol 22x1,0 mm

m 71,000 517,68 36 755,26

PP
Potrubí měď. hladké, včetně tvarovek, spojovacího materiálu, konzol 
22x1,0 mm

71 M 1.5.4
Potrubí měď. hladké, včetně tvarovek, spojovacího 
materiálu, konzol 28x1,5 mm

m 55,000 624,16 34 328,94

PP
Potrubí měď. hladké, včetně tvarovek, spojovacího materiálu, konzol 
28x1,5 mm

72 M 1.5.5
Potrubí měď. hladké, včetně tvarovek, spojovacího 
materiálu, konzol 35x1,5 mm

m 25,000 927,58 23 189,57

PP
Potrubí měď. hladké, včetně tvarovek, spojovacího materiálu, konzol 
35x1,5 mm

D 1.6 Izolace 177 249,65

73 M 1.6.1
Návleková izolace mat. pěnový polyetylen včetně 
lepidla, tvarovek  tloušťka /rozměr 30x54 tl. dle vyhl. č. 
193/2007 15x1,0 mm

m 574,000 190,54 109 370,32

PP
Návleková izolace mat. pěnový polyetylen včetně lepidla, tvarovek  
tloušťka /rozměr 30x54 tl. dle vyhl. č. 193/2007 15x1,0 mm

74 M 1.6.2
Návleková izolace mat. pěnový polyetylen včetně 
lepidla, tvarovek  tloušťka /rozměr 30x54 tl. dle vyhl. č. 
193/2007 18x1,0 mm

m 143,000 211,67 30 269,08

PP
Návleková izolace mat. pěnový polyetylen včetně lepidla, tvarovek  
tloušťka /rozměr 30x54 tl. dle vyhl. č. 193/2007 18x1,0 mm

75 M 1.6.3
Návleková izolace mat. pěnový polyetylen včetně 
lepidla, tvarovek  tloušťka /rozměr 30x54 tl. dle vyhl. č. 
193/2007 22x1,0 mm

m 71,000 230,93 16 396,34

PP
Návleková izolace mat. pěnový polyetylen včetně lepidla, tvarovek  
tloušťka /rozměr 30x54 tl. dle vyhl. č. 193/2007 22x1,0 mm

76 M 1.6.4
Návleková izolace mat. pěnový polyetylen včetně 
lepidla, tvarovek  tloušťka /rozměr 30x54 tl. dle vyhl. č. 
193/2007 28x1,5 mm

m 55,000 239,34 13 163,91

PP
Návleková izolace mat. pěnový polyetylen včetně lepidla, tvarovek  
tloušťka /rozměr 30x54 tl. dle vyhl. č. 193/2007 28x1,5 mm

77 M 1.6.5
Návleková izolace mat. pěnový polyetylen včetně 
lepidla, tvarovek  tloušťka /rozměr 30x54 tl. dle vyhl. č. 
193/2007 35x1,5 mm

m 25,000 322,00 8 050,00

PP
Návleková izolace mat. pěnový polyetylen včetně lepidla, tvarovek  
tloušťka /rozměr 30x54 tl. dle vyhl. č. 193/2007 35x1,5 mm

D 1.7 Ostatní 102 491,74
78 K 1.7.1 Montáž celého ÚT soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Montáž celého ÚT

79 K 1.7.2 Prokabelování, zprovoznění, zaškolení obsluhy soubor 1,000 6 730,00 6 730,00
PP Prokabelování, zprovoznění, zaškolení obsluhy

80 K 1.7.3 Kotvící, spojovací, montážní materiál soubor 1,000 21 562,50 21 562,50
PP Kotvící, spojovací, montážní materiál

81 K 1.7.4 Označení potrubí soubor 1,000 2 961,25 2 961,25
PP Označení potrubí

82 K 1.7.5 Propláchnutí systému soubor 1,000 16 769,76 16 769,76
PP Propláchnutí systému

83 K 1.7.6 Napuštění systému přes mobilní úpravnu vody soubor 1,000 8 050,00 8 050,00
PP Napuštění systému přes mobilní úpravnu vody

84 K 1.7.7 Antikorozní roztok proti korozi a vodnímu kameni l 5,000 394,65 1 973,23
PP Antikorozní roztok proti korozi a vodnímu kameni

85 K 1.7.8 Tlaková zkouška soubor 1,000 13 974,80 13 974,80
PP Tlaková zkouška

86 K 1.7.9 Topná zkouška soubor 1,000 6 955,20 6 955,20
PP Topná zkouška

87 K 1.7.10 Přesun hmot soubor 1,000 5 635,00 5 635,00
PP Přesun hmot

88 K 1.7.11 Zaregulování systému UT soubor 1,000 4 830,00 4 830,00
PP Zaregulování systému UT

89 K 1.7.12
Doklady, realizační dokumentace, dokumentace 
skutečného provedení

soubor 1,000 8 050,00 8 050,00

PP Doklady, realizační dokumentace, dokumentace skutečného provedení

D 1.8 Měření spotřeby tepla 57 442,50
90 M 1.8.1 Radiátorový kalorimetr s dálkovým odečtem ks 37,000 1 549,80 57 342,50

PP Radiátorový kalorimetr s dálkovým odečtem

91 K 1.8.2 Rozúčtovací roční ks 1,000 100,00 100,00
PP Rozúčtovací roční
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Uhříněves Datum: 28. 9. 2019

Zadavatel: IČ:
MČ PRAHA 22, Nové Náměstí 1250, Uhříněves DIČ:

Uchazeč: IČ: 46978194
DIČ: CZ46978194

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 610 293,51

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 610 293,51 21,00% 128 161,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 738 455,15

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující 
popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.  Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní 
typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -
technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že 
tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a 
shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci 
uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo 
dodavatelé. Není-li uvedeno ve výkazu výměr jinak, výměry množství byly odměřeny 
digitálně z DWG souborů.

DPS Betlímek

D1.4 - Technika prostředí staveb

SO 01 - Objekt DPS

E - Vzduchotechnika

„Sdružení Výstavba DPS Betlímek“ , vedoucí společník: Podzimek a synové s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Uhříněves Datum: 28. 9. 2019

Zadavatel: MČ PRAHA 22, Nové Náměstí 1250, Uhříněves Projektant:  
Uchazeč: „Sdružení Výstavba DPS Betlímek“ , vedoucí společník: Podzimek a syZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 610 293,51

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení 610 293,51

DPS Betlímek

D1.4 - Technika prostředí staveb

SO 01 - Objekt DPS

E - Vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Uhříněves Datum: 28. 9. 2019

Zadavatel: MČ PRAHA 22, Nové Náměstí 1250, Uhříněves Projektant:  
Uchazeč: „Sdružení Výstavba DPS Betlímek“ , vedoucí společník: Podzimek a syZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 610 293,51

D 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 610 293,51

1 K 24M.001
Diagonální odvodní ventilátor Vo= 80 m3/h, pext= 80 
Pa hmotnost 3,9 kg rozměry: 390 x 390 x 176 (š x v x h) 
mm

kus 17,000 7 448,12 126 618,12

PP
Diagonální odvodní ventilátor Vo= 80 m3/h, pext= 80 Pa hmotnost 3,9 
kg rozměry: 390 x 390 x 176 (š x v x h) mm

2 K 24M.002

Automatická multifunkční odsávací mřížka s čidlem 
relativní vlhkosti, aktivace na základě čidla relativní 
vlhkosti. aktivace pohybovým čidlem - zvýšený 
výkon,Vo= 12-80 m3/h

kus 17,000 3 461,19 58 840,19

PP
Automatická multifunkční odsávací mřížka s čidlem relativní vlhkosti, 
aktivace na základě čidla relativní vlhkosti. aktivace pohybovým čidlem 
- zvýšený výkon,Vo= 12-80 m3/h

3 K 24M.003 Napájecí kabel 2x 0,5 mm2 m 35,000 43,81 1 533,44
PP Napájecí kabel 2x 0,5 mm2

4 K 24M.004
Automatická multifunkční odsávací mřížka s čidlem 
relativní vlhkosti, aktivace na základě čidla relativní 
vlhkosti, Vo= 12-80 m3/h

ks 17,000 4 819,37 81 929,37

PP
Automatická multifunkční odsávací mřížka s čidlem relativní vlhkosti, 
aktivace na základě čidla relativní vlhkosti, Vo= 12-80 m3/h

5 K 24M.005

Přívodní okenní štěrbina řízená dle koncentrace 
relativní vlhkosti, možnosti ovládání: 
otevřeno/zavřeno/reakce na vlhkost,Vp= 5 - 35 m3/h, 
rozměry: 404 x 42 x 43 mm (š x h x v), barva RAL v 
barvě okna

ks 17,000 1 956,96 33 268,29

PP
Přívodní okenní štěrbina řízená dle koncentrace relativní vlhkosti, 
možnosti ovládání: otevřeno/zavřeno/reakce na vlhkost,Vp= 5 - 35 
m3/h, rozměry: 404 x 42 x 43 mm (š x h x v), barva RAL v barvě okna

6 K 24M.006
Venkovní kryt přívodní okenní štěrbiny,rozměry: 400 x 
23 x 25 mm (š x h x v), barva RAL v barvě okna

ks 17,000 408,92 6 951,58

PP
Venkovní kryt přívodní okenní štěrbiny,rozměry: 400 x 23 x 25 mm (š x 
h x v), barva RAL v barvě okna

7 K 24M.007
Žaluzie protidešťová 125 x 125 (š x v) mm, průměr 
potrubí O 100, materiál pozink, barva RAL v  barvě 
fasády

ks 13,000 934,67 12 150,67

PP
Žaluzie protidešťová 125 x 125 (š x v) mm, průměr potrubí O 100, 
materiál pozink, barva RAL v barvě fasády

8 K 24M.008
Protidešťová stříška s lemem O 100, materiál pozink, 
barva RAL v barvě střešní krytiny

ks 4,000 1 007,69 4 030,75

PP
Protidešťová stříška s lemem O 100, materiál pozink, barva RAL v 
barvě střešní krytiny

9 K 24M.009 Hadice hlukově útlumová O 100 m 82,000 146,04 11 975,42
PP Hadice hlukově útlumová O 100

10 K 24M.010
Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek  (třídy těsnosti C) 
do O 100

m 74,000 146,04 10 807,08

PP Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek (třídy těsnosti C) do O 100

11 K 24M.011 Tepelná izolace tl. 10 mm s al polepem m2 15,000 467,33 7 010,00
PP Tepelná izolace tl. 10 mm s al polepem

12 K 24M.012 Tepelná izolace tl. 20 mm s al polepem m2 3,000 525,75 1 577,25
PP Tepelná izolace tl. 20 mm s al polepem

13 K 24M.013 Požární izolace m2 17,000 496,54 8 441,21
PP Požární izolace

14 K 24M.014

Stropní axiální ventilátor,Vp= 50 m3/h , pext= 50 Pa vč.  
nastavitelného časového doběhu 1-20 min, vč. 
kontrolky chodu ventilátoru, vč. těsné zpětné klapky O 
150 mm,výkon  25 W, napětí 230 V,rozměry: 200 x 200 
x 119 mm (š x v x h)

ks 3,000 3 125,29 9 375,87

PP

Stropní axiální ventilátor,Vp= 50 m3/h , pext= 50 Pa vč. nastavitelného 
časového doběhu 1-20 min, vč. kontrolky chodu ventilátoru, vč. těsné 
zpětné klapky O 150 mm,výkon 25 W, napětí 230 V,rozměry: 200 x 
200 x 119 mm (š x v x h)

15 K 24M.015
Žaluzie protidešťová 125 x 125 (š x v) mm, průměr 
potrubí O 100, materiál pozink, barva RAL v barvě 
fasády

ks 2,000 934,67 1 869,33

PP
Žaluzie protidešťová 125 x 125 (š x v) mm, průměr potrubí O 100, 
materiál pozink, barva RAL v barvě fasády

16 K 24M.016

Stropní axiální ventilátor, Vp= 90 m3/h , pext= 45 Pa,vč.  
nastavitelného časového doběhu 1-20 min., vč. 
kontrolky chodu ventilátoru, vč. těsné zpětné klapky O 
150 mm, výkon  25 W, napětí 230 V, rozměry: 200 x 
200 x 119 mm (š x v x h)

ks 1,000 3 928,52 3 928,52

DPS Betlímek

D1.4 - Technika prostředí staveb

SO 01 - Objekt DPS

E - Vzduchotechnika
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PP

Stropní axiální ventilátor, Vp= 90 m3/h , pext= 45 Pa,vč. nastavitelného 
časového doběhu 1-20 min., vč. kontrolky chodu ventilátoru, vč. těsné 
zpětné klapky O 150 mm, výkon 25 W, napětí 230 V, rozměry: 200 x 
200 x 119 mm (š x v x h)

17 K 24M.017
Žaluzie protidešťová 150 x 150 (š x v) mm, průměr 
potrubí O 125, materiál pozink, barva RAL v barvě 
fasády

ks 1,000 1 007,69 1 007,69

PP
Žaluzie protidešťová 150 x 150 (š x v) mm, průměr potrubí O 125, 
materiál pozink, barva RAL v barvě fasády

18 K 24M.018 Hadice hlukově útlumová O 100 m 3,000 146,04 438,12
PP Hadice hlukově útlumová O 100

19 K 24M.019 Hadice hlukově útlumová O 150 m 4,000 233,67 934,67
PP Hadice hlukově útlumová O 150

20 K 24M.020
Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek  (třídy těsnosti C) 
do O 100

m 21,000 160,65 3 373,56

PP Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek (třídy těsnosti C) do O 100

21 K 24M.021
Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek  (třídy těsnosti C) 
do O 125

m 5,000 189,85 949,27

PP Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek (třídy těsnosti C) do O 125

22 K 24M.022
Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek  (třídy těsnosti C) 
do O 150

m 1,000 248,27 248,27

PP Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek (třídy těsnosti C) do O 150

23 K 24M.023 Tepelná izolace tl. 10 mm s al polepem m2 8,000 525,75 4 206,00
PP Tepelná izolace tl. 10 mm s al polepem

24 K 24M.024

Stěnový axiální ventilátor Vp= 50 m3/h , pext= 50 Pa 
vč.  nastavitelného časového doběhu 1-20 min., vč. 
kontrolky chodu ventilátoru, vč. těsné zpětné klapky O 
150 mm, výkon  25 W, napětí 230 V, rozměry: 200 x 
200 x 119 mm (š x v x h)

ks 1,000 3 125,29 3 125,29

PP

Stěnový axiální ventilátor Vp= 50 m3/h , pext= 50 Pa vč. 
nastavitelného časového doběhu 1-20 min., vč. kontrolky chodu 
ventilátoru, vč. těsné zpětné klapky O 150 mm, výkon 25 W, napětí 
230 V, rozměry: 200 x 200 x 119 mm (š x v x h)

25 K 24M.025
Žaluzie protidešťová 125 x 125 (š x v) mm, průměr 
potrubí O 100, materiál pozink, barva RAL v barvě 
fasády

ks 1,000 934,67 934,67

PP
Žaluzie protidešťová 125 x 125 (š x v) mm, průměr potrubí O 100, 
materiál pozink, barva RAL v barvě fasády

26 K 24M.026
Kruhové potrubí vč. tvarovek  (třídy těsnosti C) do O 
100 standard: SPIRO 

m 7,000 146,04 1 022,29

PP
Kruhové potrubí vč. tvarovek (třídy těsnosti C) do O 100 standard: 
SPIRO 

27 K 24M.027
Kruhové potrubí vč. tvarovek  (třídy těsnosti C) do O 
150 standard: SPIRO 

m 1,000 233,67 233,67

PP
Kruhové potrubí vč. tvarovek (třídy těsnosti C) do O 150 standard: 
SPIRO 

28 K 24M.028 Tepelná izolace tl. 10 mm s al polepem m2 1,000 525,75 525,75
PP Tepelná izolace tl. 10 mm s al polepem

29 K 24M.029 Požární izolace m2 2,000 496,54 993,08
PP Požární izolace

30 K 24M.030

Stropní axiální ventilátor, Vp= 50 m3/h , pext= 50 Pa, 
vč.  nastavitelného časového doběhu 1-20 min., vč. 
kontrolky chodu ventilátoru, vč. těsné zpětné klapky O 
150 mm, výkon  25 W, napětí 230 V, rozměry: 200 x 
200 x 119 mm (š x v x h)

ks 2,000 3 125,29 6 250,58

PP

Stropní axiální ventilátor, Vp= 50 m3/h , pext= 50 Pa, vč. 
nastavitelného časového doběhu 1-20 min., vč. kontrolky chodu 
ventilátoru, vč. těsné zpětné klapky O 150 mm, výkon 25 W, napětí 
230 V, rozměry: 200 x 200 x 119 mm (š x v x h)

31 K 24M.031
Protidešťová stříška s lemem O 100, materiál pozink, 
barva RAL v barvě střešní krytiny

ks 1,000 1 007,69 1 007,69

PP
Protidešťová stříška s lemem O 100, materiál pozink, barva RAL v 
barvě střešní krytiny

32 K 24M.032
Kruhové potrubí vč. tvarovek  (třídy těsnosti C) do O 
100 standard: SPIRO 

m 5,000 146,04 730,21

PP
Kruhové potrubí vč. tvarovek (třídy těsnosti C) do O 100 standard: 
SPIRO 

33 K 24M.033
Kruhové potrubí vč. tvarovek  (třídy těsnosti C) do O 
150 standard: SPIRO 

m 1,000 233,67 233,67

PP
Kruhové potrubí vč. tvarovek (třídy těsnosti C) do O 150 standard: 
SPIRO 

34 K 24M.034 Tepelná izolace tl. 20 mm s al polepem m2 2,000 525,75 1 051,50
PP Tepelná izolace tl. 20 mm s al polepem

35 K 24M.035

Přívodní okenní štěrbina řízená dle koncentrace 
relativní vlhkosti, možnosti ovládání: 
otevřeno/zavřeno/reakce na vlhkost Vp= 5 - 35 m3/h, 
rozměry: 404 x 42 x 43 mm (š x h x v), barva RAL v 
barvě okna

ks 10,000 1 956,96 19 569,58

PP
Přívodní okenní štěrbina řízená dle koncentrace relativní vlhkosti, 
možnosti ovládání: otevřeno/zavřeno/reakce na vlhkost Vp= 5 - 35 
m3/h, rozměry: 404 x 42 x 43 mm (š x h x v), barva RAL v barvě okna

36 K 24M.036
Venkovní kryt přívodní okenní štěrbiny, hmotnost: 38 
g,rozměry: 400 x 23 x 25 mm (š x h x v), barva RAL v 
barvě okna

ks 10,000 408,92 4 089,17

PP
Venkovní kryt přívodní okenní štěrbiny, hmotnost: 38 g,rozměry: 400 x 
23 x 25 mm (š x h x v), barva RAL v barvě okna

37 K 24M.037

VZT jednotka - podstropní, včetně regulace; přívodn: 
filtrační komora, el. předehřívač Q=1,3 kW,deskový 
rekuperátor účinnost 85 % s bypass klapkou, ventil 
komora s radiálním ventilátorem , el. hřívač Q=0,5 kW, 
odvod: filtrační komora , ventil komora s rad

ks 1,000 107 194,58 107 194,58

PP

VZT jednotka - podstropní, včetně regulace; přívodn: filtrační komora, 
el. předehřívač Q=1,3 kW,deskový rekuperátor účinnost 85 % s bypass 
klapkou, ventil komora s radiálním ventilátorem , el. hřívač Q=0,5 kW, 
odvod: filtrační komora , ventil komora s rad

Strana 56 z 103



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

38 K 24M.038 Uzavírací těsná klapka O 200 se servopohonem 230V ks 2,000 3 767,87 7 535,75
PP Uzavírací těsná klapka O 200 se servopohonem 230V

39 K 24M.043 Filtrační vložka M5 300x230 mm ks 2,000 525,75 1 051,50
PP Filtrační vložka M5 300x230 mm

40 K 24M.044 Tvarovatelný tlumič hluku DN 200-2000 mm ks 4,000 5 023,83 20 095,33
PP Tvarovatelný tlumič hluku DN 200-2000 mm

41 K 24M.045
Vyústka přívodní dvouřadá  s regulací 325-125, barva 
RAL 9010

ks 3,000 861,65 2 584,94

PP Vyústka přívodní dvouřadá s regulací 325-125, barva RAL 9010

42 K 24M.046
Vyústka odvodní jednořadá  s regulací 325-125, barva 
RAL 9010

ks 3,000 759,42 2 278,25

PP Vyústka odvodní jednořadá s regulací 325-125, barva RAL 9010

43 K 24M.047
Kovová obdelníková protidešťová žaluzie s pevnými 
lamelami DN 250 (rozměry 280x280 mm), barva RAL v 
barvě fasády

ks 2,000 993,08 1 986,17

PP
Kovová obdelníková protidešťová žaluzie s pevnými lamelami DN 250 
(rozměry 280x280 mm), barva RAL v barvě fasády

44 K 24M.048
Kruhové potrubí vč. tvarovek  (třídy těsnosti C) do O 
200 standard: SPIRO 

m 22,000 335,90 7 389,71

PP
Kruhové potrubí vč. tvarovek (třídy těsnosti C) do O 200 standard: 
SPIRO 

45 K 24M.049
Kruhové potrubí vč. tvarovek  (třídy těsnosti C) do O 
250 standard: SPIRO 

m 3,000 408,92 1 226,75

PP
Kruhové potrubí vč. tvarovek (třídy těsnosti C) do O 250 standard: 
SPIRO 

46 K 24M.050 Tepelná izolace tl. 20 mm s al polepem m2 3,000 525,75 1 577,25
PP Tepelná izolace tl. 20 mm s al polepem

47 K 24M.051 Montážní, kotvící, spojovací a těsnící materiál soubor 1,000 9 054,58 9 054,58
PP Montážní, kotvící, spojovací a těsnící materiál

48 K 24M.052 Zaregulování VZT soubor 1,000 3 505,00 3 505,00
PP Zaregulování VZT

49 K 24M.053 Zaškolení provozovatele soubor 1,000 730,21 730,21
PP Zaškolení provozovatele

50 K 24M.054 Dokumentace skutečného provedení soubor 1,000 12 851,67 12 851,67
PP Dokumentace skutečného provedení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Uhříněves Datum: 28. 9. 2019

Zadavatel: IČ:
MČ PRAHA 22, Nové Náměstí 1250, Uhříněves DIČ:

Uchazeč: IČ: 46978194
DIČ: CZ46978194

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 875 389,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 875 389,94 21,00% 603 831,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 479 221,83

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující 
popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.  Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní 
typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -
technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že 
tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a 
shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci 
uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo 
dodavatelé. Není-li uvedeno ve výkazu výměr jinak, výměry množství byly odměřeny 
digitálně z DWG souborů.

DPS Betlímek

D1.4 - Technika prostředí staveb

SO 01 - Objekt DPS

F, SO 09 - Silnoproud vč.přípojky

„Sdružení Výstavba DPS Betlímek“ , vedoucí společník: Podzimek a synové s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Uhříněves Datum: 28. 9. 2019

Zadavatel: MČ PRAHA 22, Nové Náměstí 1250, Uhříněves Projektant:  
Uchazeč: „Sdružení Výstavba DPS Betlímek“ , vedoucí společník: Podzimek a syZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 875 389,94

M - M 2 875 389,94

    21-M - Elektromontáže - silnoproud 2 875 389,94

DPS Betlímek

D1.4 - Technika prostředí staveb

SO 01 - Objekt DPS

F, SO 09 - Silnoproud vč.přípojky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Uhříněves Datum: 28. 9. 2019

Zadavatel: MČ PRAHA 22, Nové Náměstí 1250, Uhříněves Projektant:  
Uchazeč: „Sdružení Výstavba DPS Betlímek“ , vedoucí společník: Podzimek a syZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 875 389,94

D M M 2 875 389,94

D 21-M Elektromontáže - silnoproud 2 875 389,94
1 M 000509411 svítidlo LED - 1 , 21W, přisazené ks 32,000 4 080,20 130 566,31

PP svítidlo LED - 1 , 21W, přisazené

2 M 000509411.1
svítidla LED - 1N , 21W, přisazené s nouzovým 
modulem

ks 19,000 5 421,21 103 003,07

PP svítidla LED - 1N , 21W, přisazené s nouzovým modulem

3 M 000509111 svítidlo LED - 2 , 30W, závěsné ks 3,000 5 116,44 15 349,31
PP svítidlo LED - 2 , 30W, závěsné

4 M 000509111.1 svítidlo LED - 3 , 57W, přisazené / závěsné ks 5,000 5 396,83 26 984,16
PP svítidlo LED - 3 , 57W, přisazené / závěsné

5 M 000509001 svítidlo LED - 4 , 22W přisazené ks 34,000 4 884,81 166 083,46
PP svítidlo LED - 4 , 22W přisazené

6 M 000509001.1
svítidlo LED - 4N , 22W, přisazené s nouzovým 
modulem

ks 5,000 5 555,32 27 776,58

PP svítidlo LED - 4N , 22W, přisazené s nouzovým modulem

7 M 000509001.2 svítidlo LED - 5 , 16,2W, přisazené ks 19,000 5 299,30 100 686,77
PP svítidlo LED - 5 , 16,2W, přisazené

8 M 000509017 svítidlo LED - 6 , 89,6W, přisazené ks 1,000 3 836,38 3 836,38
PP svítidlo LED - 6 , 89,6W, přisazené

9 M 000509012 svítidlo LED - 7 ,  3x 9,3W, vestavné ks 8,000 7 493,70 59 949,56
PP svítidlo LED - 7 ,  3x 9,3W, vestavné

10 M 000552642 svítidlo nouzové únikové LED ks 8,000 2 983,00 23 864,01
PP svítidlo nouzové únikové LED

11 M 000509206 nástěnné svítidlo do koupelen LED do 35W ks 24,000 3 470,64 83 295,46
PP nástěnné svítidlo do koupelen LED do 35W

12 M 000509206.1 nástěnné svítidlo venkovní LED IP min.44 do 35w ks 7,000 2 251,54 15 760,76
PP nástěnné svítidlo venkovní LED IP min.44 do 35w

13 M 000509121 stropní svítidlo venkovní LED IP min.44 do 35W ks 3,000 3 104,91 9 314,74
PP stropní svítidlo venkovní LED IP min.44 do 35W

14 M 000509001.3 svítidlo LED nad kuchyňskou linku do 30W ks 17,000 2 617,27 44 493,58
PP svítidlo LED nad kuchyňskou linku do 30W

15 M 000521203
osvětlovací venkovní sloupek LED, 14W, IP min.44, 
výška 1m

ks 7,000 6 472,69 45 308,86

PP osvětlovací venkovní sloupek LED, 14W, IP min.44, výška 1m

16 M 000509002 nástěnné svítidlo LED do 35W ks 18,000 2 251,54 40 527,67
PP nástěnné svítidlo LED do 35W

17 M 000715113 bytová rozvodnice RD ks 16,000 15 634,15 250 146,39
PP bytová rozvodnice RD

18 M 000731232 rozvaděč RSP ks 1,000 86 257,37 86 257,37
PP rozvaděč RSP

19 M 000731231
elektroměrový rozvaděč ER (bez protipož.ochrany a 
HDO)

ks 2,000 68 287,09 136 574,18

PP elektroměrový rozvaděč ER (bez protipož.ochrany a HDO)

20 M 000418702 bezpečnstní tlačítko TOTAL STOP včetně skříňky ks 1,000 1 853,32 1 853,32
PP bezpečnstní tlačítko TOTAL STOP včetně skříňky

21 M 000718215 rozvaděč R MaR ks 1,000 46 000,00 46 000,00
PP rozvaděč R MaR

22 M 000720160 plastový pilíř s typovou zásuvkovou skříní ks 1,000 21 564,34 21 564,34
PP plastový pilíř s typovou zásuvkovou skříní

23 M 000720691 základ pilíře betonový(plastový) komplet ks 1,000 3 784,18 3 784,18
PP základ pilíře betonový(plastový) komplet

24 M 000715113.1 rozvaděč RK ks 1,000 12 938,61 12 938,61
PP rozvaděč RK

25 M 000101105 kabel CYKY 3x1,5 m 680,000 25,85 17 578,36
PP kabel CYKY 3x1,5

26 M 000101106 kabel CYKY 3x2,5 m 1 120,000 38,57 43 195,40
PP kabel CYKY 3x2,5

27 M 000101306 kabel CYKY 5x2,5 m 160,000 56,70 9 072,70
PP kabel CYKY 5x2,5

28 M 000171207 vodič CYY 4 m 160,000 25,54 4 086,05
PP vodič CYY 4

DPS Betlímek

D1.4 - Technika prostředí staveb

SO 01 - Objekt DPS

F, SO 09 - Silnoproud vč.přípojky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 M 000101105 kabel CYKY 3x1,5 m 180,000 25,85 4 653,10
PP kabel CYKY 3x1,5

30 M 000101106 kabel CYKY 3x2,5 m 300,000 38,57 11 570,20
PP kabel CYKY 3x2,5

31 M 000101306 kabel CYKY 5x2,5 m 70,000 56,70 3 969,31
PP kabel CYKY 5x2,5

32 M 000171207 vodič CYY 4 m 70,000 25,54 1 787,65
PP vodič CYY 4

33 M 000410130
SESTAVA  spínač 1pól 10A/250Vstř řaz.1 standard: 
TANGO

kus 70,000 253,71 17 759,73

PP SESTAVA  spínač 1pól 10A/250Vstř řaz.1 standard: TANGO

34 M 000410150 SESTAVA  přepínač sériový 10A/250Vstř řaz.5 kus 20,000 280,39 5 607,90
PP SESTAVA  přepínač sériový 10A/250Vstř řaz.5

35 M 000410151 SESTAVA  přepín střídavý 10A/250Vstř řaz.6 kus 42,000 263,09 11 049,85
PP SESTAVA  přepín střídavý 10A/250Vstř řaz.6

36 M 000420002 zásuvka 16A/250Vstř clonky ks 76,000 247,04 18 774,99
PP zásuvka 16A/250Vstř clonky

37 M 000420091.1 rámeček pro 1 přístroj ks 76,000 29,08 2 210,22
PP rámeček pro 1 přístroj

38 M 000420011 2-zásuvka 16A/250Vstř clonky ks 119,000 257,67 30 662,90
PP 2-zásuvka 16A/250Vstř clonky

39 M 000423002 zásuvka 16A/250Vstř  IP44 clonky ks 54,000 295,82 15 974,38
PP zásuvka 16A/250Vstř  IP44 clonky

40 M 000418112 sporáková přípojka 25A/380Vstř zapušť. ks 17,000 739,87 12 577,74
PP sporáková přípojka 25A/380Vstř zapušť.

41 M 000410164 SESTAVA  ovlad žaluz 10A/250Vstř řaz.1/0-1/0 kus 15,000 431,33 6 469,93
PP SESTAVA  ovlad žaluz 10A/250Vstř řaz.1/0-1/0

42 M 000298878 hlavní ochranná přípojnice HOP ks 1,000 1 009,00 1 009,00
PP hlavní ochranná přípojnice HOP

43 M 000101214 kabel 1kV CYKY 4x70 m 23,000 845,46 19 445,54
PP kabel 1kV CYKY 4x70

44 M 000192314 koncovka 1kV plast 4X/70-95(4x70) ks 2,000 367,74 735,49
PP koncovka 1kV plast 4X/70-95(4x70)

45 M 000190114 kabelové oko Cu lisovací 70x10 KU ks 8,000 72,24 577,88
PP kabelové oko Cu lisovací 70x10 KU

46 M 000353013 kab žlab neděrovaný 50x125 m 15,000 249,12 3 736,86
PP kab žlab neděrovaný 50x125

47 M 000353203 víko kabel žlabu m 15,000 101,53 1 522,89
PP víko kabel žlabu

48 M 000140205 kabel 1kV 4x1,5 standard: PRAFlaSafe.X m 25,000 47,22 1 180,47
PP kabel 1kV 4x1,5 standard: PRAFlaSafe.X 

49 M 000295012 vedení FeZn pr.8mm(0,40kg/m) m 140,000 52,22 7 311,11
PP vedení FeZn pr.8mm(0,40kg/m)

50 M 000295021 vedení FeZn/PVC pr.10/13mm(0,70kg/m) m 80,000 72,55 5 803,86
PP vedení FeZn/PVC pr.10/13mm(0,70kg/m)

51 M 000295202 jímací tyč s vrutem JV1,5 FeZn pr.19/1500mm ks 10,000 566,42 5 664,18
PP jímací tyč s vrutem JV1,5 FeZn pr.19/1500mm

52 M 000295251 ochranná stříška jímače OSH FeZn horní ks 10,000 104,24 1 042,36
PP ochranná stříška jímače OSH FeZn horní

53 M 000295252 ochranná stříška jímače OSD FeZn dolní ks 10,000 104,24 1 042,36
PP ochranná stříška jímače OSD FeZn dolní

54 M 000295411 svorka k jímací tyči SJ1 4šrouby FeZn ks 10,000 90,89 908,94
PP svorka k jímací tyči SJ1 4šrouby FeZn

55 M 000295414 svorka na okapní žlaby SOa 4šrouby FeZn ks 8,000 50,97 407,77
PP svorka na okapní žlaby SOa 4šrouby FeZn

56 M 000295431
svorka zkušební SZa 2šrouby FeZn lisovaná včetně 
revizní skříňky

ks 8,000 2 858,57 22 868,54

PP svorka zkušební SZa 2šrouby FeZn lisovaná včetně revizní skříňky

57 M 000295406 svorka křížová SK FeZn ks 11,000 37,21 409,33
PP svorka křížová SK FeZn

58 M 000295404 svorka spojovací SS FeZn ks 44,000 37,94 1 669,44
PP svorka spojovací SS FeZn

59 M 000295331 podpěra vedení FeZn ks 100,000 60,25 6 024,84
PP podpěra vedení FeZn

60 M 000295001 vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m) m 180,000 88,08 15 854,30
PP vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)

61 M 000295452 ochranný úhelník svodu OU délka 2,0m ks 8,000 374,42 2 995,33
PP ochranný úhelník svodu OU délka 2,0m

62 M 000295882 označovací štítek zemního svodu ks 8,000 27,73 221,81
PP označovací štítek zemního svodu

63 M 000101105 kabel CYKY 3x1,5 m 120,000 25,85 3 102,06
PP kabel CYKY 3x1,5

64 M 000101106 kabel CYKY 3x2,5 m 240,000 38,57 9 256,16
PP kabel CYKY 3x2,5

65 M 000410132 SESTAVA  spínač tlačítkový 10A/250Vstř kus 41,000 280,39 11 496,19
PP SESTAVA  spínač tlačítkový 10A/250Vstř

66 M 000171207 vodič CYY 4 m 125,000 21,47 2 684,08
PP vodič CYY 4

67 M 000171210 vodič CYY 16 m 100,000 55,87 5 587,05
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP vodič CYY 16

68 M 000171206 vodič CYY 2,5 m 150,000 17,30 2 595,48
PP vodič CYY 2,5

69 M 000101306 kabel CYKY 5x2,5 m 140,000 32,00 4 480,06
PP kabel CYKY 5x2,5

70 M 000101105 kabel CYKY 3x1,5 m 320,000 25,85 8 272,17
PP kabel CYKY 3x1,5

71 M 000101106 kabel CYKY 3x2,5 m 560,000 38,57 21 597,70
PP kabel CYKY 3x2,5

72 M 000356306
kab žlab drátěný 100x250 kpl, všetně spojek a 
odbočení

m 175,000 421,11 73 694,85

PP kab žlab drátěný 100x250 kpl, všetně spojek a odbočení

73 M 000356406 /kab žlab/ příslušenství m 175,000 119,66 20 941,01
PP /kab žlab/ příslušenství

74 M 000356203 kab žlab drátěný 85x100 kpl, včetně spojek a odbočení m 400,000 351,28 140 510,13
PP kab žlab drátěný 85x100 kpl, včetně spojek a odbočení

75 M 000356403 /kab žlab/ příslušenství m 400,000 119,66 47 865,17
PP /kab žlab/ příslušenství

76 M 000321115 trubka ohebná PVC m 450,000 27,00 12 148,71
PP trubka ohebná PVC

77 M 000311117 krabice elektroinstalační včetně svorkovnice ks 160,000 71,30 11 407,59
PP krabice elektroinstalační včetně svorkovnice

78 M 000418313 pohybové čislo a soumrakový spínač ks 4,000 1 193,50 4 774,01
PP pohybové čislo a soumrakový spínač

79 M 000101308 kabel CYKY 5x6 m 75,000 101,11 7 583,17
PP kabel CYKY 5x6

80 M 000101308 kabel CYKY 5x6 m 65,000 101,11 6 572,08
PP kabel CYKY 5x6

81 M 000101306 kabel CYKY 5x2,5 m 425,000 51,91 22 061,55
PP kabel CYKY 5x2,5

82 M 000101305 kabel CYKY 5x1,5 m 425,000 38,25 16 258,21
PP kabel CYKY 5x1,5

83 M 000101106.1 kabel CYKY 3x2,5 m 490,000 38,57 18 897,99
PP kabel CYKY 3x2,5

84 M 000101105.1 kabel CYKY 3x1,5 m 200,000 25,85 5 170,11
PP kabel CYKY 3x1,5

85 M 000101305 kabel CYKY 5x1,5 m 450,000 38,25 17 214,58
PP kabel CYKY 5x1,5

86 M 000101306 kabel CYKY 5x2,5 m 45,000 51,91 2 335,93
PP kabel CYKY 5x2,5

87 M 000101105 kabel CYKY 3x1,5 m 45,000 25,85 1 163,27
PP kabel CYKY 3x1,5

88 M 000101106 kabel CYKY 3x2,5 m 60,000 38,57 2 314,04
PP kabel CYKY 3x2,5

89 M 000046114 písek kopaný 0-2mm m3 4,550 875,58 3 983,90
PP písek kopaný 0-2mm

90 M 000046361 krycí deska plastová 50/15/1,2cm ks 130,000 138,63 18 022,40
PP krycí deska plastová 50/15/1,2cm

91 M 000046381 výstražná fólie šířka 0,2m m 65,000 14,38 935,00
PP výstražná fólie šířka 0,2m

92 K 21M.001 Montáž elektrozařízení kpl 1,000 315 675,94 315 675,94
PP Montáž elektrozařízení

93 K 21M.002 Poplatek za recyklaci svítidel kus 210,000 13,98 2 935,19
PP Poplatek za recyklaci svítidel

100 K 21M.003 doprava dodávek kpl 1,000 21 036,72 21 036,72
PP doprava dodávek

101 K 21M.004 prořez kpl 1,000 16 630,38 16 630,38
PP prořez

102 K 21M.005 podružný materiál kpl 1,000 25 679,96 25 679,96
PP podružný materiál

103 K 21M.006 PPV pro elektromontáže (sekání) kpl 1,000 61 357,10 61 357,10
PP PPV pro elektromontáže (sekání)

104 K 21M.007 PPV pro zemní práce kpl 1,000 2 300,00 2 300,00
PP PPV pro zemní práce

105 K 21M.008 kompletační činnost kpl 1,000 21 036,72 21 036,72
PP kompletační činnost

106 K 21M.009 revize kpl 1,000 66 616,28 66 616,28
PP revize

107 K 21M.010 projekty kpl 1,000 43 826,50 43 826,50
PP projekty

94 K 460200163 výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.2 m 65,000 98,21 6 383,65
PP výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.2

95 K 460420481 kabel.lože písek 2x10cm plast desky 50/15 na 15cm m 65,000 41,40 2 691,00
PP kabel.lože písek 2x10cm plast desky 50/15 na 15cm

96 K 460490011 Montáž  výstražné fólie šířka do 30cm m 65,000 12,08 784,88
PP Montáž výstražné fólie šířka do 30cm

97 K 460560163 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3 m 65,000 80,85 5 254,93
PP zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3

98 K 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 4,550 1 344,35 6 116,77
PP odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku
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99 K 460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3 m2 22,750 34,62 787,49
PP provizorní úprava terénu třída zeminy 3
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Uhříněves Datum: 28. 9. 2019

Zadavatel: IČ:
MČ PRAHA 22, Nové Náměstí 1250, Uhříněves DIČ:

Uchazeč: IČ: 46978194
DIČ: CZ46978194

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 618 302,74

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 618 302,74 21,00% 339 843,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 958 146,32

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující 
popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.  Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní 
typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -
technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že 
tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a 
shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci 
uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo 
dodavatelé. Není-li uvedeno ve výkazu výměr jinak, výměry množství byly odměřeny 
digitálně z DWG souborů.

DPS Betlímek

D1.4 - Technika prostředí staveb

SO 01 - Objekt DPS

G - Slaboproud

„Sdružení Výstavba DPS Betlímek“ , vedoucí společník: Podzimek a synové s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Uhříněves Datum: 28. 9. 2019

Zadavatel: MČ PRAHA 22, Nové Náměstí 1250, Uhříněves Projektant:  
Uchazeč: „Sdružení Výstavba DPS Betlímek“ , vedoucí společník: Podzimek a syZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 618 302,74

M - M 1 618 302,74

    21.1-M - Elektromontáže - slaboproud 1 618 302,74

DPS Betlímek

D1.4 - Technika prostředí staveb

SO 01 - Objekt DPS

G - Slaboproud
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Uhříněves Datum: 28. 9. 2019

Zadavatel: MČ PRAHA 22, Nové Náměstí 1250, Uhříněves Projektant:  
Uchazeč: „Sdružení Výstavba DPS Betlímek“ , vedoucí společník: Podzimek a syZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 618 302,74

D M M 1 618 302,74

D 21.1-M Elektromontáže - slaboproud 1 618 302,74

1 K 211M.001
rozváděč 19" 21U 600x600, včetně ventilační jednotky 
2x ventilátor, vč. příslušenství

ks 1,000 14 877,32 14 877,32

PP
rozváděč 19" 21U 600x600, včetně ventilační jednotky 2x ventilátor, vč. 
příslušenství

2 K 211M.002
patch panel 24xRJ45 cat.5e UTP - komplet vč. 
keystone

ks 3,000 2 345,31 7 035,93

PP patch panel 24xRJ45 cat.5e UTP - komplet vč. keystone

3 K 211M.003
napájecí lišta s přepěť ochranou zásuvky 230V do dat. 
rozvaděče

ks 2,000 1 199,66 2 399,32

PP napájecí lišta s přepěť ochranou zásuvky 230V do dat. rozvaděče

4 K 211M.004
záložní zdroj do racku např.1500VA 2U RM LCD line 
interactive vč. baterie

ks 1,000 16 507,19 16 507,19

PP
záložní zdroj do racku např.1500VA 2U RM LCD line interactive vč. 
baterie

5 K 211M.005
swicht 10/100/1000Mbit 24 portů, management, 2x SFP 
vč. modulů

ks 1,000 12 318,80 12 318,80

PP swicht 10/100/1000Mbit 24 portů, management, 2x SFP vč. modulů

6 K 211M.006 swicht 10/100Mbit 24 portů (PoE), management ks 1,000 18 080,21 18 080,21
PP swicht 10/100Mbit 24 portů (PoE), management

7 K 211M.007
WiFi 802.11b/g/n až 300Mb/s, PoE, 1x LAN, WPS, 
licence,stropní/nástěnná montáž standard: Access 
Point 

ks 9,000 7 962,21 71 659,88

PP
WiFi 802.11b/g/n až 300Mb/s, PoE, 1x LAN, WPS, 
licence,stropní/nástěnná montáž standard: Access Point 

8 K 211M.008 kabel UTP cat.5e 100MHz vnitřní provedení m 3 400,000 18,83 64 034,07
PP kabel UTP cat.5e 100MHz vnitřní provedení

9 K 211M.009 kabel UTP cat.6 venkovní provedení m 120,000 27,24 3 269,22
PP kabel UTP cat.6 venkovní provedení

10 K 211M.010 kabely CYKY 3Jx2,5 m 50,000 43,83 2 191,33
PP kabely CYKY 3Jx2,5

11 K 211M.011 patch kabel do 2m cat.5e. ks 50,000 116,08 5 804,05
PP patch kabel do 2m cat.5e.

12 K 211M.012 datová dvouzásuvka cat.5e UTP  - komplet, design NN ks 23,000 561,93 12 924,32
PP datová dvouzásuvka cat.5e UTP - komplet, design NN

13 K 211M.013 datová zásuvka cat.5e UTP  - komplet, design NN ks 9,000 561,93 5 057,34
PP datová zásuvka cat.5e UTP - komplet, design NN

14 K 211M.014 měření UTP segmentu vč. protokolu ks 40,000 96,42 3 856,73
PP měření UTP segmentu vč. protokolu

15 K 211M.016 měření pokrytí WiFi signálu hod 8,000 525,92 4 207,34
PP měření pokrytí WiFi signálu

16 K 211M.018 drátěný žlab do 100/50 (pozink), vč. konzol m 150,000 399,18 59 876,48
PP drátěný žlab do 100/50 (pozink), vč. konzol

17 K 211M.019 drátěný žlab do 200/50 (pozink), vč. konzol m 20,000 478,54 9 570,76
PP drátěný žlab do 200/50 (pozink), vč. konzol

18 K 211M.020 perforovaný L profil, (lišta Niedax) pozimk m 150,000 199,00 29 849,40
PP perforovaný L profil, (lišta Niedax) pozimk

19 K 211M.021 plastová lišta do 40x40mm vč. příslušenství m 200,000 72,97 14 593,04
PP plastová lišta do 40x40mm vč. příslušenství

20 K 211M.022
el. instal trubka vnější prům. do 20mm standard: 
monoflexsuper (pro dva kabely UTP cat.5)

m 3 200,000 27,60 88 316,32

PP
el. instal trubka vnější prům. do 20mm standard: monoflexsuper (pro 
dva kabely UTP cat.5)

21 K 211M.023
el. instal trubka vnější prům. 32mm standard: 
monoflexsuper (pro 4 kabely UTP cat.5)

m 600,000 32,46 19 473,18

PP
el. instal trubka vnější prům. 32mm standard: monoflexsuper (pro 4 
kabely UTP cat.5)

23 K 211M.026 instalační krabice typu KT250/1 vč. víka ks 5,000 482,57 2 412,83
PP instalační krabice typu KT250/1 vč. víka

24 K 211M.026.1 instalační krabice typu KT(KO)125 vč. víka ks 5,000 192,60 963,00
PP instalační krabice typu KT(KO)125 vč. víka

25 K 211M.027 instalační krabice typu KU68-hluboká vč. víčka ks 150,000 59,82 8 972,59
PP instalační krabice typu KU68-hluboká vč. víčka

26 K 211M.028
vstupní (IP) tablo, barevná kamera,  - komplet, vč. 
instal krabic a zdroje

ks 1,000 51 604,23 51 604,23

DPS Betlímek

D1.4 - Technika prostředí staveb

SO 01 - Objekt DPS

G - Slaboproud
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PP vstupní (IP) tablo, barevná kamera, - komplet, vč. instal krabic a zdroje

27 K 211M.029
interiérový I(P) video telefon s LCD,   - komplet, vč. inst. 
krabic a zdroje

ks 19,000 7 420,27 140 985,17

PP interiérový I(P) video telefon s LCD, - komplet, vč. inst. krabic a zdroje

28 K 211M.030
elektromechanický zámek certif. na únik východ, vč, 
bezp. kování , syst. kabelu, protiplechů, zadlabávací 
průchodky apod.

ks 4,000 21 182,84 84 731,37

PP
elektromechanický zámek certif. na únik východ, vč, bezp. kování , 
syst. kabelu, protiplechů, zadlabávací průchodky apod.

29 K 211M.031 napájecí zdroj el. zámku ks 4,000 4 434,77 17 739,07
PP napájecí zdroj el. zámku

30 K 211M.032 řídící jednotka EKV vč. instal. krabice a příslušenství ks 4,000 8 997,46 35 989,85
PP řídící jednotka EKV vč. instal. krabice a příslušenství

31 K 211M.033 čtečka EKV vč. instal. krabice a příslušenství ks 4,000 6 348,92 25 395,68
PP čtečka EKV vč. instal. krabice a příslušenství

32 K 211M.034 programátor karet (chipů) ks 1,000 13 479,61 13 479,61
PP programátor karet (chipů)

33 K 211M.035 software EKV ks 1,000 31 555,08 31 555,08
PP software EKV

34 K 211M.036 kabel typu FTP cat.5e (kabel Jy(st)Y 5x2x0,8) m 230,000 43,00 9 889,39
PP kabel typu FTP cat.5e (kabel Jy(st)Y 5x2x0,8)

35 K 211M.037 kabel typu CYKY 3x1,5 m 80,000 29,38 2 350,05
PP kabel typu CYKY 3x1,5

36 K 211M.038 nastavení, seříz., oživení hod 16,000 525,92 8 414,69
PP nastavení, seříz., oživení

37 K 211M.039 sada systému signalizace pwo WC invalidi + 1x tlačítko kpl. 18,000 9 818,66 176 735,82
PP sada systému signalizace pwo WC invalidi + 1x tlačítko

38 K 211M.040 kabel Jy(st)Y 5x2x0,8 m 400,000 43,00 17 198,94
PP kabel Jy(st)Y 5x2x0,8

39 K 211M.041 kabely CYKY 3Cx1,5 m 150,000 29,38 4 406,34
PP kabely CYKY 3Cx1,5

40 K 211M.042 nastavení, seříz., oživení hod 16,000 613,57 9 817,14
PP nastavení, seříz., oživení

41 K 211M.043
anténní stožár prům.60mm délka 3m. žárově 
zinkováno, včetně ukotvení

ks 1,000 6 348,92 6 348,92

PP
anténní stožár prům.60mm délka 3m. žárově zinkováno, včetně 
ukotvení

42 K 211M.044 parabola sat prům.90mm ks 1,000 2 345,31 2 345,31
PP parabola sat prům.90mm

43 K 211M.045 anténa DVB-T2 ks 2,000 1 081,69 2 163,37
PP anténa DVB-T2

44 K 211M.046 anténa VKV (FM) ks 1,000 990,72 990,72
PP anténa VKV (FM)

45 K 211M.047 rozvaděč STA 600x600,hl.150mm ks 1,000 4 738,00 4 738,00
PP rozvaděč STA 600x600,hl.150mm

46 K 211M.048 slučovač, zesilovač ks 1,000 12 413,56 12 413,56
PP slučovač, zesilovač

47 K 211M.049 multipřepínač SAT  5vst./24výst. ks 1,000 8 471,54 8 471,54
PP multipřepínač SAT 5vst./24výst.

48 K 211M.050 zdroj ks 1,000 3 303,81 3 303,81
PP zdroj

49 K 211M.051 quatro LNB ks 1,000 1 924,10 1 924,10
PP quatro LNB

50 K 211M.052 koaxiální ochrana (bleskojistky) ks 7,000 946,89 6 628,23
PP koaxiální ochrana (bleskojistky)

51 K 211M.053 zásuvka koncová SAT,TV,R - design NN - komplet ks 20,000 525,21 10 504,15
PP zásuvka koncová SAT,TV,R - design NN - komplet

52 K 211M.053.1
koaxiální kabel 75ohmů 31dB/100m při 2150MHz - 
venkovní provedení (K2)

m 100,000 29,38 2 937,56

PP
koaxiální kabel 75ohmů 31dB/100m při 2150MHz - venkovní provedení 
(K2)

53 K 211M.054
koaxiální kabel 75ohmů 31dB/100m při 2150MHz - 
vnitřní provedení (K1)

m 950,000 28,66 27 231,66

PP
koaxiální kabel 75ohmů 31dB/100m při 2150MHz - vnitřní provedení 
(K1)

54 K 211M.055 konektory lisovací ks 48,000 38,73 1 859,19
PP konektory lisovací

55 K 211M.056 nastavení, seříz., oživení hod 8,000 525,92 4 207,34
PP nastavení, seříz., oživení

56 K 211M.057 měření signálu vč. protokolu kpl. 1,000 4 382,65 4 382,65
PP měření signálu vč. protokolu

57 K 211M.058
měření úrovně signálu na koncových zásuvkách vč. 
protokolu

hod 12,000 525,92 6 311,02

PP měření úrovně signálu na koncových zásuvkách vč. protokolu

58 K 211M.059 El. pohon okna ks 2,000 16 984,78 33 969,56
PP El. pohon okna

59 K 211M.060 El. pohon dveří ks 1,000 22 382,31 22 382,31
PP El. pohon dveří

60 K 211M.061 FK konzole ks 1,000 6 652,15 6 652,15
PP FK konzole

61 K 211M.062 konzole ks 1,000 4 937,00 4 937,00
PP konzole
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62 K 211M.063 kouřový detektor ks 1,000 2 667,02 2 667,02
PP kouřový detektor

63 K 211M.064 řídící jednotka vč. rozvaděče ks 1,000 41 950,25 41 950,25
PP řídící jednotka vč. rozvaděče

64 K 211M.065 releový modul 24V, 230V/5A ks 3,000 1 990,79 5 972,37
PP releový modul 24V, 230V/5A

65 K 211M.066 aku typ 1-12V/12,6A ks 4,000 1 684,83 6 739,33
PP aku typ 1-12V/12,6A

66 K 211M.067 Bezp. tlačítko prosklené ks 3,000 1 454,33 4 362,99
PP Bezp. tlačítko prosklené

67 K 211M.068 Tlačítko pro manuální otvírání oken ks 1,000 781,77 781,77
PP Tlačítko pro manuální otvírání oken

68 K 211M.069 UPS PS 1500VA 230V ks 1,000 17 151,56 17 151,56
PP UPS PS 1500VA 230V

69 K 211M.070 kabel NHXH 3x1,5 FE180/E90 m 100,000 68,70 6 870,10
PP kabel NHXH 3x1,5 FE180/E90

70 K 211M.071 kabel JE-H(st)H 2x2x0,8 FE180/E90 m 230,000 54,49 12 532,01
PP kabel JE-H(st)H 2x2x0,8 FE180/E90

71 K 211M.072 Montáž a zprovoznění systému odvětrání hpd 32,000 701,22 22 439,17
PP Montáž a zprovoznění systému odvětrání

72 K 211M.073 Autonomní detektor tepla a kouře dle 23/2008Sb. ks 18,000 992,37 17 862,73
PP Autonomní detektor tepla a kouře dle 23/2008Sb.

73 K 211M.074 vrtání prostupu do prům. 25mm hl. 50cm ks 60,000 96,42 5 785,10
PP vrtání prostupu do prům. 25mm hl. 50cm

74 K 211M.075 jádrové vrtání prostupu do prům. 80mm hl. 50cm ks 4,000 3 221,84 12 887,36
PP jádrové vrtání prostupu do prům. 80mm hl. 50cm

75 K 211M.076 drobné stavební práce - sekání drážek, začištění apod. hod 48,000 490,86 23 561,13
PP drobné stavební práce - sekání drážek, začištění apod.

76 K 211M.077 drobné zámečnické práce hod 16,000 525,92 8 414,69
PP drobné zámečnické práce

77 K 211M.078 komplexní zkoušky hod 16,000 613,57 9 817,14
PP komplexní zkoušky

78 K 211M.079
drobný úlož.a inst.mat.(příchytky, pásky, štítky, 
hmoždínky apod.)

sada 1,000 6 652,15 6 652,15

PP drobný úlož.a inst.mat.(příchytky, pásky, štítky, hmoždínky apod.)

79 K 211M.080 revize sada 1,000 28 048,96 28 048,96
PP revize

80 K 211M.081 prováděcí projekt - dodavatelská dokumentace hod 48,000 701,22 33 658,75
PP prováděcí projekt - dodavatelská dokumentace

81 K 211M.082 projekt skut. provedeni + elektr. podobě (pdf) hod 16,000 701,22 11 219,58
PP projekt skut. provedeni + elektr. podobě (pdf)

82 K 211M.083 požární těsnění vč. štítku a protokolu dm3 5,000 6 955,38 34 776,92
PP požární těsnění vč. štítku a protokolu

83 K 211M.084 Ostatní nespecifikované náklady kpl 1,000 11 963,45 11 963,45
PP Ostatní nespecifikované náklady

22 K 211M024 Trubka prům.40mm standard: KOPOFLEX m 250,000 35,77 8 942,98
PP Trubka prům.40mm standard: KOPOFLEX
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Uhříněves Datum: 28. 9. 2019

Zadavatel: IČ:
MČ PRAHA 22, Nové Náměstí 1250, Uhříněves DIČ:

Uchazeč: IČ: 46978194
DIČ: CZ46978194

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 790 711,95

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 790 711,95 21,00% 166 049,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 956 761,46

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující 
popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.  Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní 
typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -
technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že 
tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a 
shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci 
uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo 
dodavatelé. Není-li uvedeno ve výkazu výměr jinak, výměry množství byly odměřeny 
digitálně z DWG souborů.

DPS Betlímek

D1.4 - Technika prostředí staveb

SO 01 - Objekt DPS

H - Výtah

„Sdružení Výstavba DPS Betlímek“ , vedoucí společník: Podzimek a synové s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Uhříněves Datum: 28. 9. 2019

Zadavatel: MČ PRAHA 22, Nové Náměstí 1250, Uhříněves Projektant:  
Uchazeč: „Sdružení Výstavba DPS Betlímek“ , vedoucí společník: Podzimek a syZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 790 711,95

OST - Ostatní 790 711,95

DPS Betlímek

D1.4 - Technika prostředí staveb

SO 01 - Objekt DPS

H - Výtah
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Uhříněves Datum: 28. 9. 2019

Zadavatel: MČ PRAHA 22, Nové Náměstí 1250, Uhříněves Projektant:  
Uchazeč: „Sdružení Výstavba DPS Betlímek“ , vedoucí společník: Podzimek a syZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 790 711,95

D OST Ostatní 790 711,95
1 K OST011040R D+M výtah osobní  3 stanice+ 3nástupiště kus 1,000 790 711,95 790 711,95

PP
D+M výtah osobní 3 stanice+ 3nástupiště

DPS Betlímek

D1.4 - Technika prostředí staveb

SO 01 - Objekt DPS

H - Výtah
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Uhříněves Datum: 28. 9. 2019

Zadavatel: IČ:
MČ PRAHA 22, Nové Náměstí 1250, Uhříněves DIČ:

Uchazeč: IČ: 46978194
DIČ: CZ46978194

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 831 997,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 831 997,60 21,00% 384 719,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 216 717,10

DPS Betlímek

SO 02 - Venkovní úpravy

„Sdružení Výstavba DPS Betlímek“ , vedoucí společník: Podzimek a synové s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující 
popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.  Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní 
typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -
technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že 
tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a 
shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci 
uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo 
dodavatelé. Není-li uvedeno ve výkazu výměr jinak, výměry množství byly odměřeny 
digitálně z DWG souborů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Uhříněves Datum: 28. 9. 2019

Zadavatel: MČ PRAHA 22, Nové Náměstí 1250, Uhříněves Projektant:  
Uchazeč: „Sdružení Výstavba DPS Betlímek“ , vedoucí společník: Podzimek a syZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 831 997,60

HSV -  Práce a dodávky HSV 1 831 997,60

    1 -  Zemní práce 643 513,33

    2 - Zakládání 13 027,20

    3 -  Svislé a kompletní konstrukce 79 492,13

    4 - Vodorovné konstrukce 4 769,28

    5 -  Komunikace pozemní 642 386,43

    8 -  Trubní vedení 1 985,82

    9 -  Ostatní konstrukce a práce, bourání 316 869,93

    997 - Přesun sutě 12 521,22

    998 -  Přesun hmot 117 432,26

SO 02 - Venkovní úpravy

DPS Betlímek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Uhříněves Datum: 28. 9. 2019

Zadavatel: MČ PRAHA 22, Nové Náměstí 1250, Uhříněves Projektant:  
Uchazeč: „Sdružení Výstavba DPS Betlímek“ , vedoucí společník: Podzimek a syZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 831 997,60

D HSV  Práce a dodávky HSV 1 831 997,60

D 1  Zemní práce 643 513,33

1 K 111301111
Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m 
nebo naložením na dopravní prostředek

m2 1 152,700 161,00 185 584,70 CS ÚRS 2019 01

PP Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše

2 K 113106271
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem 
z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 68,350 143,75 9 825,31 CS ÚRS 2019 01

PP

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 
m2 do 200 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva

3 K 113107112
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm 
ručně

m2 68,350 80,50 5 502,18 CS ÚRS 2019 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

4 K 131201102
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 
1000 m3

m3 179,551 161,00 28 907,71 CS ÚRS 2019 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

VV
0,47*(21,1+232,08)+0,24*(14,81+121,55+17,01)+0,25*(90,49+
4,5)

179,551

5 K 131201109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 
hornině tř. 3

m3 179,551 34,50 6 194,51 CS ÚRS 2019 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 
3

6 K 132201101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

m3 10,242 517,50 5 300,24 CS ÚRS 2019 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 
m3

VV 0,5*0,4*(47,31+3,9) 10,242

7 K 132201109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 
hornině tř. 3

m3 10,242 57,50 588,92 CS ÚRS 2019 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

8 K 162201102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 318,911 69,00 22 004,86 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

VV (0,1*1152,7)+(68,35*0,2)+179,551+10,42 318,911

9 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 318,911 253,00 80 684,48 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV (0,1*1152,7)+(68,35*0,2)+179,551+10,42 318,911

10 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 4 783,665 11,50 55 012,15 CS ÚRS 2019 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každých dalších i započatých 1 000 m

VV 318,911*15 'Přepočtené koeficientem množství 4 783,665

11 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 318,911 103,50 33 007,29 CS ÚRS 2019 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 318,911 11,50 3 667,48 CS ÚRS 2019 01
PP Uložení sypaniny na skládky

13 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t 569,618 322,00 183 417,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 
504

VV ((1152,7*0,1)+179,551+10,242)*1,8 549,113
VV 20,505 20,505

14 K 180111000R
Násyp vč.nakoupení, dovozu zeminy, manipulace, 
hutnění

m3 18,400 747,50 13 754,00

PP Násyp vč.nakoupení, dovozu zeminy, manipulace, hutnění

15 K 180111001R Úprava stávajících šachet kus 7,000 1 437,50 10 062,50

PP

Zasypání stávajících šachet kanalizace (1,6m3), poklop s rámem, 
vyrovnávací prstence a přechodová skruž budou zrušeny (snížení cca 
o 1 m), zbytek šachty bude vyplněn nesoudržným materiálem 
charakteru štěrku a zhutněn, kompletní provedení včetně všech 
souvisejících prací, včetně poplatků za skládku

DPS Betlímek

SO 02 - Venkovní úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 2 Zakládání 13 027,20

16 K 212752311
Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 
mm včetně lože otevřený výkop

m 48,000 271,40 13 027,20 CS ÚRS 2019 01

PP
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod 
trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 
m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN 8 DN 100

D 3  Svislé a kompletní konstrukce 79 492,13

17 K 338171113
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 
2,00 m se zabetonováním

kus 42,000 328,90 13 813,80 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo 
profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním do 0,08 m3 do 
připravených jamek

18 M 553423260 sloupek pro branku 70x70mm v 1,2m včetně pantu kus 4,000 1 058,00 4 232,00 CS ÚRS 2019 01
PP sloupek pro branku 70x70mm v 1,2m včetně pantu

19 M 348.001R
Sloupek plotový ocelový poplastovaný, průměr 38 mm, 
výška 150 cm

kus 26,000 171,93 4 470,05

PP Sloupek plotový ocelový poplastovaný, průměr 38 mm, výška 150 cm

20 M 348.002R
Vzpěra plotová ocelová poplastovaná, výška 150 cm, 
38 mm průměr

kus 12,000 162,67 1 952,01

PP Vzpěra plotová ocelová poplastovaná, výška 150 cm, 38 mm průměr

21 K 348101210
Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 
2 m2

kus 2,000 279,45 558,90 CS ÚRS 2019 01

PP
Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě 
do 2 m2

22 M 553423210 branka vchodová kovová 1500x940 mm kus 2,000 15 208,75 30 417,50 CS ÚRS 2019 01
PP branka vchodová kovová 1500x940 mm

23 K 348121211
Osazení podhrabových desek délky do 2 m na ocelové 
plotové sloupky

kus 16,000 417,45 6 679,20 CS ÚRS 2019 01

PP Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek do 2 m

24 M 592331190 deska plotová betonová 2000x50x290mm kus 17,600 566,03 9 962,13 CS ÚRS 2019 01
PP deska plotová betonová 2000x50x290mm

VV 16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 17,600

25 K 348171320
Montáž průběžného pletiva z profilové oceli do 30 kg na 
1 m oplocení

m 32,400 152,95 4 955,58 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž oplocení z dílců kovových z profilové oceli, trubek nebo 
tenkostěnných profilů hmotnosti 1 m oplocení přes 15 do 30 kg

VV 9,0+23,4 32,400

26 M 348.003R Pletivo poplastované ocelová výška 100cm m 35,640 68,77 2 450,96
PP Pletivo poplastované ocelová výška 100cm

VV 32,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 35,640

D 4 Vodorovné konstrukce 4 769,28

27 K 452311141
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený 
výkop

m3 1,440 3 312,00 4 769,28 CS ÚRS 2019 01

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

VV 48,0*0,2*0,15 1,440

D 5  Komunikace pozemní 642 386,43
28 K 564821112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 90 mm m2 101,950 115,00 11 724,25 CS ÚRS 2019 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
90 mm

VV 13,5+43,7+44,75 101,950

29 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 487,550 189,75 92 512,61 CS ÚRS 2019 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

VV 232,08+22,11 254,190
VV 14,8+121,55+17,01+80,0 233,360
VV Součet 487,550

30 K 564851112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 160 mm m2 101,950 202,40 20 634,68 CS ÚRS 2019 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
160 mm

VV 13,5+43,7+44,75 101,950

31 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 266,290 253,00 67 371,37 CS ÚRS 2019 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
200 mm

VV 232,08+22,11+12,1 266,290

32 K 594111111
Dlažba z lomového kamene s provedením lože z 
kameniva těženého

m2 16,100 1 082,15 17 422,62 CS ÚRS 2019 01

PP
Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného 
rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez 
vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z kameniva těženého

33 K 596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 300 m2

m2 233,360 373,75 87 218,30 CS ÚRS 2019 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy 
přes 100 do 300 m2

VV 14,8+121,55+17,01+80 233,360

34 M 59245015
dlažba zámková profilová základní 200x165x60mm 
přírodní

m2 256,696 263,35 67 600,89 CS ÚRS 2019 01

PP dlažba zámková profilová základní 200x165x60mm přírodní

VV 233,36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 256,696

35 K 596211212
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 
skupiny A pl do 300 m2

m2 254,190 373,75 95 003,51 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy 
přes 100 do 300 m2

VV 232,08+22,11 254,190

36 M 59245010 dlažba zámková profilová 200x165x80mm barevná m2 279,609 320,85 89 712,55 CS ÚRS 2019 01
PP dlažba zámková profilová 200x165x80mm barevná

VV 254,19*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 279,609

37 K 596411111
Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro 
pěší tl 80 mm pl do 50 m2

m2 12,100 327,75 3 965,78 CS ÚRS 2019 01

PP

Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikací pro pěší 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, 
s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 
mm, pro plochy do 50 m2

38 M 59246015 dlažba plošná betonová vegetační 500x500x80mm m2 13,310 364,55 4 852,16 CS ÚRS 2019 01
PP dlažba plošná betonová vegetační 500x500x80mm

VV 12,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 13,310

39 K 596811120
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2

m2 101,950 402,50 41 034,88 CS ÚRS 2019 01

PP

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací 
pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 
vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2

VV 13,5+43,7+44,75 101,950

40 M 59245320 dlažba plošná betonová 400x400x45mm přírodní m2 112,145 386,40 43 332,83 CS ÚRS 2019 01
PP dlažba plošná betonová 400x400x45mm přírodní

VV 101,95*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 112,145

D 8  Trubní vedení 1 985,82

41 K 871228111
Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 
150 mm

m 51,210 10,74 550,05 CS ÚRS 2019 01

PP
Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z 
tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm

VV 47,31+3,9 51,210

42 M 286112230 trubka PVC drenážní flexibilní D 100mm m 51,210 28,04 1 435,77 CS ÚRS 2019 01
PP trubka PVC drenážní flexibilní D 100mm

VV 47,31+3,9 51,210

D 9  Ostatní konstrukce a práce, bourání 316 869,93

43 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 1,000 225,40 225,40 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na 
sloupky nebo konzoly

44 M 914.001 Dopravní značka IP12 - ocelový plech kus 1,000 786,89 786,89
PP Dopravní značka IP12 - ocelový plech

45 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem

kus 1,000 290,95 290,95 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového 
základu

46 M 915.001
Kovový sloupek pro dopravní značky, průměr 60 mm - 
d. 200 cm

kus 1,000 1 084,45 1 084,45

PP Kovový sloupek pro dopravní značky, průměr 60 mm - d. 200 cm

47 K 915211122
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 
125 mm retroreflexní bílý plast

m 7,500 15,53 116,44 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 
mm přerušovaná bílá retroreflexní

48 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 127,610 402,50 51 363,03 CS ÚRS 2019 01

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, 
s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV 90,1+23,81+13,7 127,610

49 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 114,180 120,75 13 787,24 CS ÚRS 2019 01
PP obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm

VV 90,1+13,7 103,800
VV 103,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 114,180

50 M 59217023 obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm m 26,191 172,50 4 517,95 CS ÚRS 2019 01
PP obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm

VV 23,81 23,810
VV 23,81*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 26,191

51 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 176,300 402,50 70 960,75 CS ÚRS 2019 01

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV 27,3+66,1+70,5+12,4 176,300

52 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 193,930 103,50 20 071,76 CS ÚRS 2019 01
PP obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm

VV 176,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 193,930

53 K 935113111
Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s 
krycím roštem šířky do 200 mm

m 38,700 786,60 30 441,42 CS ÚRS 2019 01

PP
Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového 
šířky do 200 mm

54 M 592271000R žlab odvodňovací 100x16x16 cm, bez spádu dna kus 38,700 2 277,00 88 119,90
PP žlab odvodňovací 100x16x16 cm, bez spádu dna

55 M 592271310R
kryt štěrbinový pozinkovaný, tř. A15 , štěrbina 80/10, 
100x14,9x2 cm

kus 39,000 517,50 20 182,50

PP kryt štěrbinový pozinkovaný, tř. A15 , štěrbina 80/10, 100x14,9x2 cm

56 M 592272000R
příslušenství - uzavřená čelní stěna, z pozinkované 
oceli, 16x16 cm

kus 3,000 86,25 258,75

PP příslušenství - uzavřená čelní stěna, z pozinkované oceli, 16x16 cm

57 M 592272050R
příslušenství - uzavřená čelní stěna, z pz oceli s 
nátrubkem z PE, 16x21,4cm,DN 100

kus 3,000 172,50 517,50

Strana 76 z 103



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
příslušenství - uzavřená čelní stěna, z pz oceli s nátrubkem z PE, 
16x21,4cm,DN 100

58 M 592272070R příslušenství - kalový koš z PVC pro odtokovou vpusť kus 3,000 1 380,00 4 140,00
PP příslušenství - kalový koš z PVC pro odtokovou vpusť

59 M 592271850R
příslušenství - vpusť odtoková, s pozinkovaným košem, 
50x16x50 cm

kus 3,000 3 335,00 10 005,00

PP příslušenství - vpusť odtoková, s pozinkovaným košem, 50x16x50 cm

D 997 Přesun sutě 12 521,22

60 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 20,163 195,50 3 941,87 CS ÚRS 2019 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

61 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 483,912 5,75 2 782,49 CS ÚRS 2019 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km

VV 20,163*24 'Přepočtené koeficientem množství 483,912

62 K 997013801
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101

t 20,163 287,50 5 796,86 CS ÚRS 2019 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

D 998  Přesun hmot 117 432,26

63 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 531,849 220,80 117 432,26 CS ÚRS 2019 01

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Uhříněves Datum: 28. 9. 2019

Zadavatel: IČ:
MČ PRAHA 22, Nové Náměstí 1250, Uhříněves DIČ:

Uchazeč: IČ: 46978194
DIČ: CZ46978194

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 553 041,29

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 553 041,29 21,00% 116 138,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 669 179,96

DPS Betlímek

SO 03 - Opěrná zeď

„Sdružení Výstavba DPS Betlímek“ , vedoucí společník: Podzimek a synové s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující 
popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.  Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní 
typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -
technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že 
tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a 
shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci 
uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo 
dodavatelé. Není-li uvedeno ve výkazu výměr jinak, výměry množství byly odměřeny 
digitálně z DWG souborů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Uhříněves Datum: 28. 9. 2019

Zadavatel: MČ PRAHA 22, Nové Náměstí 1250, Uhříněves Projektant:  
Uchazeč: „Sdružení Výstavba DPS Betlímek“ , vedoucí společník: Podzimek a syZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 553 041,29

HSV -  Práce a dodávky HSV 553 041,29

    1 -  Zemní práce 78 728,48

    2 -  Zakládání 130 631,23

    3 -  Svislé a kompletní konstrukce 244 088,97

    9 -  Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 005,25

    998 -  Přesun hmot 69 587,36

SO 03 - Opěrná zeď

DPS Betlímek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Uhříněves Datum: 28. 9. 2019

Zadavatel: MČ PRAHA 22, Nové Náměstí 1250, Uhříněves Projektant:  
Uchazeč: „Sdružení Výstavba DPS Betlímek“ , vedoucí společník: Podzimek a syZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 553 041,29

D HSV  Práce a dodávky HSV 553 041,29

D 1  Zemní práce 78 728,48

1 K 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
objem do 100 m3

m3 56,784 138,00 7 836,19 CS ÚRS 2019 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 
tř. 3 do 100 m3

VV 1,2*2,6*(9,3+4,5+4,4) 56,784

2 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 56,784 23,00 1 306,03 CS ÚRS 2019 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 
tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

3 K 132201201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

m3 26,208 322,00 8 438,98 CS ÚRS 2019 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 
100 m3

VV 1,8*0,8*(9,3+4,5+4,4) 26,208

4 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 3

m3 26,208 34,50 904,18 CS ÚRS 2019 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

5 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 54,600 161,00 8 790,60 CS ÚRS 2019 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny 
šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

VV 3*(9,3+4,5+4,4) 54,600

6 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
4 m

m2 54,600 69,00 3 767,40 CS ÚRS 2019 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s 
uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, 
hloubky přes 2 do 4 m

VV 3*(9,3+4,5+4,4) 54,600

7 K 162201102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 82,992 69,00 5 726,45 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

VV 56,784+26,208 82,992

8 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 26,208 253,00 6 630,62 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

9 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 393,120 11,50 4 520,88 CS ÚRS 2019 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každých dalších i započatých 1 000 m

VV 26,208*15 'Přepočtené koeficientem množství 393,120

10 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 82,992 103,50 8 589,67 CS ÚRS 2019 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV "odvoz na skládku" 26,208 26,208
VV "zpětný zásyp" 56,784 56,784

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 26,208 11,50 301,39 CS ÚRS 2019 01
PP Uložení sypaniny na skládky

12 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t 47,174 322,00 15 190,03 CS ÚRS 2019 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 
504

VV 26,208*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 47,174

13 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 56,784 118,45 6 726,06 CS ÚRS 2019 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách 
se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV 1,2*2,6*(9,3+4,5+4,4) 56,784

D 2  Zakládání 130 631,23

14 K 211971110
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu do 1:2

m2 18,775 28,98 544,10 CS ÚRS 2019 01

PP
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo 
trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2

VV 2*3,14*0,08*37,37 18,775

15 M 69311291 geotextilie drenážní 1500g/m2 m2 20,277 211,60 4 290,61 CS ÚRS 2019 01

DPS Betlímek

SO 03 - Opěrná zeď
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PP geotextilie drenážní 1500g/m2

VV 18,775*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 20,277

16 K 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 0,374 975,20 364,72 CS ÚRS 2019 01
PP Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného

VV 37,37*0,1*0,1 0,374

17 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
100 mm bez lože

m 4,500 57,16 257,20 CS ÚRS 2019 01

PP
Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 
mm

VV 0,5*9 4,500

18 K 212755216
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
160 mm bez lože

m 37,370 138,00 5 157,06 CS ÚRS 2019 01

PP
Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 
mm

VV 4,27+9,38+3,82+9,9+10,0 37,370

19 K 213311113
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného 
frakce 16 až 63 mm

m3 3,640 1 437,50 5 232,50 CS ÚRS 2019 01

PP
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 
16 - 63 mm

VV 0,1*2,0*(9,3+4,5+4,4) 3,640

20 K 274321511
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30

m3 13,104 3 070,50 40 235,83 CS ÚRS 2019 01

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez 
zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30

VV 1,8*0,4*(9,3+4,5+4,4) 13,104

21 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 14,560 517,50 7 534,80 CS ÚRS 2019 01
PP Bednění základů pasů rovné zřízení

VV 2*0,4*(9,3+4,5+4,4) 14,560

22 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 14,560 115,00 1 674,40 CS ÚRS 2019 01
PP Bednění základů pasů rovné odstranění

VV 2*0,4*(9,3+4,5+4,4) 14,560

23 K 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 1,966 33 235,00 65 340,01 CS ÚRS 2019 01
PP Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV 0,15*13,104 1,966

D 3  Svislé a kompletní konstrukce 244 088,97

24 K 311101212
Vytvoření prostupů do 0,05 m2 ve zdech nosných 
osazením vložek z trub, dílců, tvarovek

m 2,700 115,00 310,50 CS ÚRS 2019 01

PP

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech 
nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, 
šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, 
prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání 
trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v bednění při 
betonáži, vnější průřezové plochy přes 0,02 do 0,05 m2

VV 0,3*9 2,700

25 M 28619328 trubka kanalizační PE-HD D 250mm m 2,835 1 506,50 4 270,93 CS ÚRS 2019 01
PP trubka kanalizační PE-HD D 250mm

VV 2,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,835

26 K 311321814 Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 25/30 bez výztuže m3 14,196 3 070,50 43 588,82 CS ÚRS 2019 01

PP
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné 
pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 25/30

VV 0,3*2,6*(9,3+4,5+4,4) 14,196

27 K 311351121
Zřízení oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 94,640 632,50 59 859,80 CS ÚRS 2019 01

PP
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou 
stranu zřízení

VV 2*2,6*(9,3+4,4+4,5) 94,640

28 K 311351122
Odstranění oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 94,640 115,00 10 883,60 CS ÚRS 2019 01

PP
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou 
stranu odstranění

VV 2*2,6*(9,3+4,4+4,5) 94,640

29 K 311351911
Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových 
zdí za pohledový beton

m2 94,640 575,00 54 418,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za 
pohledový beton

30 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 2,129 33 235,00 70 757,32 CS ÚRS 2019 01

PP
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od 
svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 
500

VV 0,15*14,196 2,129

D 9  Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 005,25

31 K 985324211
Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s 
impregnací (OS-B)

m2 58,240 515,20 30 005,25 CS ÚRS 2019 01

PP Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný s impregnací (OS-B)

VV (2,6+0,3+0,3)*(9,3+4,5+4,4) 58,240

D 998  Přesun hmot 69 587,36
32 K 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m t 80,681 862,50 69 587,36 CS ÚRS 2019 01

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo 
plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Uhříněves Datum: 28. 9. 2019

Zadavatel: IČ:
MČ PRAHA 22, Nové Náměstí 1250, Uhříněves DIČ:

Uchazeč: IČ: 46978194
DIČ: CZ46978194

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 161 340,46

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 161 340,46 21,00% 33 881,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 195 221,96

DPS Betlímek

SO 04 - Přípojka vodovod

„Sdružení Výstavba DPS Betlímek“ , vedoucí společník: Podzimek a synové s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující 
popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.  Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní 
typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -
technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že 
tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a 
shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci 
uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo 
dodavatelé. Není-li uvedeno ve výkazu výměr jinak, výměry množství byly odměřeny 
digitálně z DWG souborů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Uhříněves Datum: 28. 9. 2019

Zadavatel: MČ PRAHA 22, Nové Náměstí 1250, Uhříněves Projektant:  
Uchazeč: „Sdružení Výstavba DPS Betlímek“ , vedoucí společník: Podzimek a syZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 161 340,46

8 -  Trubní vedení 161 340,46

SO 04 - Přípojka vodovod

DPS Betlímek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Uhříněves Datum: 28. 9. 2019

Zadavatel: MČ PRAHA 22, Nové Náměstí 1250, Uhříněves Projektant:  
Uchazeč: „Sdružení Výstavba DPS Betlímek“ , vedoucí společník: Podzimek a syZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 161 340,46

D 8  Trubní vedení 161 340,46
1 K 721.056 Hloubení rýhy hl. 0,9 až1,8 m, tř. 3-4 (80%) m3 40,600 747,50 30 348,50

PP Hloubení rýhy hl. 0,9 až1,8 m, tř. 3-4 (80%)

2 K 721.057
Provedení pískového lože pro potrubí tl. 100 mm + 
nadsyp

m3 17,450 1 380,00 24 081,00

PP Provedení pískového lože pro potrubí tl. 100 mm + nadsyp

3 K 722.040 Montáž přípojky včetně dopravy kpl 1,000 19 670,41 19 670,41
PP Montáž přípojky včetně dopravy

4 M 722.042 PE-HD potrubí SDR11 63 x 5,8mm m 5,000 114,77 573,85
PP PE-HD potrubí SDR11 63 x 5,8mm

5 M 722.043 Signalizační vodič CY 2,5mm m 5,000 7,44 37,20
PP Signalizační vodič CY 2,5mm

6 M 722.044 Výstražná fólie modrá m 5,000 4,68 23,40
PP Výstražná fólie modrá

7 M 722.045 Spojka 63 x 2" standard: YSYFLO ks 2,000 608,81 1 217,62
PP Spojka 63 x 2" standard: YSYFLO 

8 M 722.046
Kulový ventil 2" s odvodněním standard: GIACOMINI 
R250DS 

ks 1,000 327,87 327,87

PP Kulový ventil 2" s odvodněním standard: GIACOMINI R250DS 

9 K 722.055 Montáž potrubí m 11,000 100,63 1 106,88
PP Montáž potrubí

10 M 722.028 PE-HD potrubí SDR11 63 x 5,8mm m 11,000 111,21 1 223,26
PP PE-HD potrubí SDR11 63 x 5,8mm

11 M 722.029 Signalizační vodič CY 2,5mm m 11,000 7,44 81,85
PP Signalizační vodič CY 2,5mm

12 M 722.030 Výstražná fólie modrá m 11,000 3,51 38,58
PP Výstražná fólie modrá

13 M 722.031 Spojka 63 x 2" standard: YSYFLO ks 2,000 327,87 655,73
PP Spojka 63 x 2" standard: YSYFLO 

14 M 722.032 Navrtávací pas DN150 x 2" ks 1,000 5 971,38 5 971,38
PP Navrtávací pas DN150 x 2"

15 M 722.033 Šoupě 4000 DN50 standard: HAWLE kpl 1,000 4 566,31 4 566,31
PP Šoupě 4000 DN50 standard: HAWLE 

16 M 722.036 Zemní souprava standard: HAWLE 9500 ks 1,000 1 405,07 1 405,07
PP Zemní souprava standard: HAWLE 9500

17 M 722.037 Šoupátkový poklop standard: HAWLE 1750 ks 1,000 819,61 819,61
PP Šoupátkový poklop standard: HAWLE 1750

18 M 722.038
Vodoměrná šachta oválná 1500 x 1000 x 1200 
vč.vegetačního poklopu

kpl 1,000 11 708,61 11 708,61

PP Vodoměrná šachta oválná 1500 x 1000 x 1200 vč.vegetačního poklopu

19 M 722.039 Vodoměrná sestava bez dodávky vodoměru ks 1,000 4 098,03 4 098,03
PP Vodoměrná sestava bez dodávky vodoměru

20 K 723.019
Zásyp výkopu prohozenou zeminou skp šíře 1,2m - 
hloubka dle řezu

m3 33,150 230,00 7 624,50

PP Zásyp výkopu prohozenou zeminou skp šíře 1,2m - hloubka dle řezu

21 K 724.010 Vybourání a uvedení do stávajícího stavu - vozovka m 4,660 7 360,00 34 297,60
PP Vybourání a uvedení do stávajícího stavu - vozovka

VV "řezání, vybourání, likvidace, provedení nových vrstev" 4,66 4,660

22 K 724.011 Vybourání a uvedení do stávajícího stavu - vozovka m 2,160 2 645,00 5 713,20
PP Vybourání a uvedení do stávajícího stavu - chodník

VV "vybourání, likvidace, provedení nových vrstev" 2,16 2,160

23 K 724.012
DMTŽ stávající přípojky a zaslepení u řadu - kompletní 
provedení

kpl 1,000 5 750,00 5 750,00

PP DMTŽ stávající přípojky a zaslepení u řadu - kompletní provedení

DPS Betlímek

SO 04 - Přípojka vodovod
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Uhříněves Datum: 28. 9. 2019

Zadavatel: IČ:
MČ PRAHA 22, Nové Náměstí 1250, Uhříněves DIČ:

Uchazeč: IČ: 46978194
DIČ: CZ46978194

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 59 465,35

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 59 465,35 21,00% 12 487,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 71 953,07

DPS Betlímek

SO 05 - Veřejné osvětlení

„Sdružení Výstavba DPS Betlímek“ , vedoucí společník: Podzimek a synové s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující 
popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.  Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní 
typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -
technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že 
tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a 
shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci 
uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo 
dodavatelé. Není-li uvedeno ve výkazu výměr jinak, výměry množství byly odměřeny 
digitálně z DWG souborů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Uhříněves Datum: 28. 9. 2019

Zadavatel: MČ PRAHA 22, Nové Náměstí 1250, Uhříněves Projektant:  
Uchazeč: „Sdružení Výstavba DPS Betlímek“ , vedoucí společník: Podzimek a syZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 59 465,35

M - M 59 465,35

    21.3-M - Veřejné osvětlení 59 465,35

SO 05 - Veřejné osvětlení

DPS Betlímek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Uhříněves Datum: 28. 9. 2019

Zadavatel: MČ PRAHA 22, Nové Náměstí 1250, Uhříněves Projektant:  
Uchazeč: „Sdružení Výstavba DPS Betlímek“ , vedoucí společník: Podzimek a syZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 59 465,35

D M M 59 465,35

D 21.3-M Veřejné osvětlení 59 465,35
1 M 21.3.001 kabel CYKY 4x10 m 43,000 119,37 5 132,91

PP kabel CYKY 4x10

2 M 21.3.002 sloup 6m ks 1,000 6 007,60 6 007,60
PP sloup 6m

3 M 21.3.003 svítidlo 70W Safír 2 vč.zdr. ks 1,000 9 766,95 9 766,95
PP svítidlo 70W Safír 2 vč.zdr.

4 M 21.3.004 svorkovnice stožárová 1poj. ks 1,000 581,90 581,90
PP svorkovnice stožárová 1poj.

5 M 21.3.005 FeZn 10mm vč.svorek m 43,000 52,90 2 274,70
PP FeZn 10mm vč.svorek

6 M 21.3.006 trubka korug.50mm m 43,000 32,43 1 394,49
PP trubka korug.50mm

7 M 21.3.007 folie výstražná m 40,000 4,03 161,00
PP folie výstražná

8 M 21.3.008 beton m3 1,000 3 220,00 3 220,00
PP beton

9 M 21.3.009 ochranné desky m 35,000 227,70 7 969,50
PP ochranné desky

10 M 21.3.010 písek m 35,000 125,35 4 387,25
PP písek

11 K 21.3.011 Montážní práce veřejného osvětlení kpl 1,000 18 569,05 18 569,05
PP Montážní práce veřejného osvětlení

DPS Betlímek

SO 05 - Veřejné osvětlení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Uhříněves Datum: 28. 9. 2019

Zadavatel: IČ:
MČ PRAHA 22, Nové Náměstí 1250, Uhříněves DIČ:

Uchazeč: IČ: 46978194
DIČ: CZ46978194

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 181 937,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 181 937,80 21,00% 248 206,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 430 144,74

DPS Betlímek

SO 07 - Sadové úpravy

„Sdružení Výstavba DPS Betlímek“ , vedoucí společník: Podzimek a synové s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující 
popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.  Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní 
typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -
technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že 
tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a 
shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci 
uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo 
dodavatelé. Není-li uvedeno ve výkazu výměr jinak, výměry množství byly odměřeny 
digitálně z DWG souborů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Uhříněves Datum: 28. 9. 2019

Zadavatel: MČ PRAHA 22, Nové Náměstí 1250, Uhříněves Projektant:  
Uchazeč: „Sdružení Výstavba DPS Betlímek“ , vedoucí společník: Podzimek a syZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 181 937,80

HSV - Práce a dodávky HSV 1 181 937,80

    1 - Zemní práce 821 510,69

    2 - Zakládání 40 891,94

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 30 957,43

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 286 459,77

    998 - Přesun hmot 2 117,97

SO 07 - Sadové úpravy

DPS Betlímek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Uhříněves Datum: 28. 9. 2019

Zadavatel: MČ PRAHA 22, Nové Náměstí 1250, Uhříněves Projektant:  
Uchazeč: „Sdružení Výstavba DPS Betlímek“ , vedoucí společník: Podzimek a syZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 181 937,80

D HSV Práce a dodávky HSV 1 181 937,80

D 1 Zemní práce 821 510,69

1 K 111301111
Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m 
nebo naložením na dopravní prostředek

m2 1 111,880 48,30 53 703,80 CS ÚRS 2019 01

PP Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše

VV 10,4+353,88+409,5+338,1 1 111,880
VV Součet 1 111,880

2 K 112101104
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 900 
mm

kus 11,000 1 265,00 13 915,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 
průměru kmene přes 700 do 900 mm

3 K 112201104 Odstranění pařezů D do 900 mm kus 11,000 1 725,00 18 975,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s 
přesekáním kořenů průměru přes 700 do 900 mm

4 K 162301404
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km 
D kmene do 900 mm

kus 11,000 609,50 6 704,50 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru 
kmene přes 700 do 900 mm

5 K 162301414
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 
km D kmene do 900 mm

kus 11,000 3 910,00 43 010,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru 
přes 700 do 900 mm

6 K 162301424 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm kus 11,000 902,75 9 930,25 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 
900 mm

7 K 162301904
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 
listnatých D kmene do 900 mm ZKD 5 km

kus 44,000 123,05 5 414,20 CS ÚRS 2019 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru 
kmene přes 700 do 900 mm

VV 11*4 'Přepočtené koeficientem množství 44,000

8 K 162301914
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
listnatých D kmene do 900 mm ZKD 5 km

kus 44,000 425,50 18 722,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru 
přes 700 do 900 mm

VV 11*4 'Přepočtené koeficientem množství 44,000

9 K 162301924
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 900 mm 
ZKD 5 km

kus 44,000 142,60 6 274,40 CS ÚRS 2019 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 
900 mm

VV 11*4 'Přepočtené koeficientem množství 44,000

10 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 111,180 253,00 28 128,54 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

11 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 1 667,700 11,50 19 178,55 CS ÚRS 2019 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každých dalších i započatých 1 000 m

VV 111,18*15 'Přepočtené koeficientem množství 1 667,700

12 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 111,180 103,50 11 507,13 CS ÚRS 2019 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

13 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t 200,124 322,00 64 439,93 CS ÚRS 2019 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 
504

VV 111,18*1,8 200,124

14 K 180405113
Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech 
výsevem semene ve svahu do 1:1

m2 1 358,000 194,39 263 987,46 CS ÚRS 2019 01

PP
Založení trávníků ve vegetačních dlaždicích nebo prefabrikátech 
výsevem semene na svahu přes 1:2 do 1:1

15 M 005724100 osivo směs travní parková kg 87,000 178,63 15 541,04 CS ÚRS 2019 01
PP osivo směs travní parková

16 M 180.001 odlehčená (písčitá) zemina - 50 mm m3 11,000 567,42 6 241,63
PP odlehčená (písčitá) zemina - 50 mm

17 M 180.002 nášlapné kameny kus 77,000 157,62 12 136,51

DPS Betlímek

SO 07 - Sadové úpravy
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PP nášlapné kameny

18 M 180.003 ocelové zahradní lemy 110 mm m 30,000 241,68 7 250,38
PP ocelové zahradní lemy 110 mm

19 M 180.004 štěrk 4/8 m3 0,600 998,24 598,94
PP štěrk 4/8

20 K 181202301 Úprava pláně na násypech bez zhutnění m2 1 111,880 5,37 5 970,22 CS ÚRS 2019 01
PP Úprava pláně na stavbách dálnic strojně na násypech bez zhutnění

21 K 181301103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5

m2 1 111,880 60,84 67 646,96 CS ÚRS 2019 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

22 K 183211211
Založení štěrkového záhonu pro výsadbu trvalek v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 v zemině tř. 1 až 4

m2 47,500 664,09 31 544,42 CS ÚRS 2019 01

PP
Založení štěrkového záhonu pro výsadbu trvalek v zemině tř. 1 až 4 v 
rovině nebo na svahu do 1:5

23 M 183.001 Substrát zahradní univerzální - dodávka m3 9,000 1 155,86 10 402,72
PP Substrát zahradní univerzální - dodávka

24 M 183.002 mulč drcená borová kůra  (100 mm) m3 3,500 1 208,40 4 229,39
PP mulč drcená borová kůra  (100 mm)

25 M 183.003 mulč drobný štěrk 4/8 (50 mm) m3 2,900 998,24 2 894,90
PP mulč drobný štěrk 4/8 (50 mm)

26 K 183211312 Výsadba trvalek prostokořenných kus 1 294,000 11,98 15 500,69 CS ÚRS 2019 01

PP
Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se 
zalitím trvalek

27 M 182.001 šalvěj hajní - Salvia nemorosa kus 45,000 36,78 1 654,98
PP šalvěj hajní - Salvia nemorosa

28 M 182.002 rozrazil klasnatý - Veronica spicata kus 45,000 36,78 1 654,98
PP rozrazil klasnatý - Veronica spicata

29 M 182.003 dochan psárkovitý - Pennisetum alupecuroides kus 25,000 68,30 1 707,52
PP dochan psárkovitý - Pennisetum alupecuroides

30 M 182.004 proso prutnaté - Panicum virgatum kus 15,000 68,30 1 024,51
PP proso prutnaté - Panicum virgatum

31 M 182.005 metlice trsnatá - Deschampsia caespitosa kus 15,000 68,30 1 024,51
PP metlice trsnatá - Deschampsia caespitosa

32 M 182.006 třeslice prostřední - Briza media kus 15,000 68,30 1 024,51
PP třeslice prostřední - Briza media

33 M 182.007 kostřava stříbrná - Festuca glauca kus 45,000 68,30 3 073,53
PP kostřava stříbrná - Festuca glauca

34 M 182.008 šafrán - Crocus sp. kus 250,000 8,41 2 101,56
PP šafrán - Crocus sp.

35 M 182.009 sněženka podsněžník- Galanthus nivalis kus 125,000 8,41 1 050,78
PP sněženka podsněžník- Galanthus nivalis

36 M 182.010 narcis - Narcissus kus 125,000 14,71 1 838,87
PP narcis - Narcissus

37 M 182.011 tulipán - Tulipa kus 250,000 12,61 3 152,34
PP tulipán - Tulipa

38 M 182.012 modřenec - Muscari kus 125,000 8,41 1 050,78
PP modřenec - Muscari

39 M 182.013 levandule - Lavandula sp. kus 28,000 72,50 2 030,11
PP levandule - Lavandula sp.

40 M 182.014 hvězdnice alpská - Aster alpinus kus 28,000 36,78 1 029,76
PP hvězdnice alpská - Aster alpinus

41 M 182.015 hvězdnice keříčkovitá - Aster dumosus kus 28,000 36,78 1 029,76
PP hvězdnice keříčkovitá - Aster dumosus

42 M 182.016 krásnoočko - Coreopsis sp kus 28,000 36,78 1 029,76
PP krásnoočko - Coreopsis sp

43 M 182.017 třapatka - Rudbeckia sp. kus 28,000 36,78 1 029,76
PP třapatka - Rudbeckia sp.

44 M 182.018 muchovník - Amelanchier sp. kus 3,000 733,44 2 200,33
PP muchovník - Amelanchier sp.

45 M 182.019 temnoplodec černoplodý - Aronia melanocarpa kus 2,000 471,80 943,60
PP temnoplodec černoplodý - Aronia melanocarpa

46 M 182.020 dřín obecný - Cornus mas kus 2,000 712,43 1 424,86
PP dřín obecný - Cornus mas

47 M 182.021 rybíz - Ribes sp. kus 4,000 147,11 588,44
PP rybíz - Ribes sp.

48 M 182.022 josta - Ribes x nidigrolaria kus 2,000 147,11 294,22
PP josta - Ribes x nidigrolaria

49 M 182.023 srstka angrešt - Ribes uva-crispa kus 3,000 147,11 441,33
PP srstka angrešt - Ribes uva-crispa

50 M 182.024 brusnice chocholičnatá - Vaccinium corymbosum kus 4,000 191,24 764,97
PP brusnice chocholičnatá - Vaccinium corymbosum

51 M 182.025 pustoryl  - Philadelphus sp. kus 1,000 851,13 851,13
PP pustoryl  - Philadelphus sp.

52 M 182.026 vajgélie zkřížená - Weigela hybrida kus 1,000 749,21 749,21
PP vajgélie zkřížená - Weigela hybrida

53 M 182.027 komule davidova - Buddleia davidii kus 1,000 733,44 733,44
PP komule davidova - Buddleia davidii

54 M 182.028 tavola kalinolistá - Physocarpus opulifolius Andre kus 2,000 670,40 1 340,80
PP tavola kalinolistá - Physocarpus opulifolius Andre

55 M 182.029 hortenzie latnatá - Hydrangea paniculata kus 1,000 832,22 832,22
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PP hortenzie latnatá - Hydrangea paniculata

56 M 182.030 jeřáb oskeruše - Sorbus domestica (8/10) kus 1,000 3 454,96 3 454,96
PP jeřáb oskeruše - Sorbus domestica (8/10)

57 M 182.031 slivoň myrobalán - Prunus cerasifera Nigra (8/10) kus 1,000 2 768,81 2 768,81
PP slivoň myrobalán - Prunus cerasifera Nigra (8/10)

58 M 182.032 břečťan popínavý - Hedera helix kus 2,000 125,04 250,09
PP břečťan popínavý - Hedera helix

59 M 182.033 vistárie  - Wistaria sp. kus 6,000 235,37 1 412,25
PP vistárie  - Wistaria sp.

60 M 182.034 akébie pětičetná - Akebia quinata kus 6,000 203,85 1 223,11
PP akébie pětičetná - Akebia quinata

61 M 182.035 zimolez  - Lonicera henryi kus 6,000 131,35 788,09
PP zimolez  - Lonicera henryi

62 K 184201112
Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do 2,5 
m v rovině a svahu do 1:5

kus 4,000 1 042,90 4 171,60 CS ÚRS 2019 01

PP
Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v 
rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce kmene přes 1,8 do 2,5 m

63 M 184.001 jeřáb muk `Magnifica` - Sorbus aria `Magnifica` (14/16) kus 2,000 5 009,07 10 018,14
PP jeřáb muk `Magnifica` - Sorbus aria `Magnifica` (14/16)

64 M 184.002 platan javorolistý - Platanus acerifolia (18/20) kus 1,000 5 647,94 5 647,94
PP platan javorolistý - Platanus acerifolia (18/20)

65 M 184.003
buk lesní červenolistý  - Fagus sylvatica (Purpurea) 
(14/16)

kus 1,000 6 650,39 6 650,39

PP buk lesní červenolistý  - Fagus sylvatica (Purpurea) (14/16)

66 M 184.004 tabletové hnojivo Silvamix kus 136,000 5,25 714,53
PP tabletové hnojivo Silvamix

67 M 184.005 zahradnický substrát do jamek m3 2,500 1 155,86 2 889,65
PP zahradnický substrát do jamek

D 2 Zakládání 40 891,94

68 K 215901101
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo 
nesoudržných sypkých I(d) do 0,8

m2 1 111,880 36,78 40 891,94 CS ÚRS 2019 01

PP
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin 
soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti 
I(d) do 0,8

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 30 957,43

69 K 339921133
Osazování betonových palisád do betonového základu 
v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m

m 8,500 999,35 8 494,48 CS ÚRS 2019 01

PP
Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky 
palisády přes 1000 do 1500 mm

70 M 921.006 betonová palisáda, 1200mm x 160 x160 kus 51,000 440,45 22 462,95
PP betonová palisáda, 1200mm x 160 x160

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 286 459,77

71 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 8,600 402,50 3 461,50 CS ÚRS 2019 01

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV 8,6 8,600
VV Součet 8,600

72 M 592174090
obrubník betonový chodníkový ABO 16-10 100x8x25 
cm

kus 9,000 103,50 931,50
PP obrubník betonový chodníkový ABO 16-10 100x8x25 cm

73 K 919.001

Zhotovení vyvýšených záhonů 3x1 m - konstrukce z 
modřínových prken š. 100 mm, tl. 45 mm s opěrou ze 
stabilizačních hranolů, síť proti hlodavcům, lišta proti 
slimákům

kus 2,000 4 728,51 9 457,02

PP
Zhotovení vyvýšených záhonů 3x1 m - konstrukce z modřínových 
prken š. 100 mm, tl. 45 mm s opěrou ze stabilizačních hranolů, síť 
proti hlodavcům, lišta proti slimákům

74 M 919.002 prkno - modřín 2000x100x45 kus 28,000 141,86 3 971,95
PP prkno - modřín 2000x100x45

75 M 919.003 prkno - modřín 1000x100x45 kus 56,000 73,55 4 119,06
PP prkno - modřín 1000x100x45

76 M 919.004 prkno - modřín 2000x70x25 kus 6,000 60,95 365,67
PP prkno - modřín 2000x70x25

77 M 919.005 hranol - modřín 1000x50x50 kus 16,000 84,06 1 345,00
PP hranol - modřín 1000x50x50

78 M 919.006 pletivo proti hlodavcům (pozink.) š. 1 m m 6,000 47,29 283,71
PP pletivo proti hlodavcům (pozink.) š. 1 m

79 M 919.007 nopova folie š.1,5 m/geotextilie š. 2 m m 8,000 36,78 294,22
PP nopova folie š.1,5 m/geotextilie š. 2 m

80 M 919.008 štěpek m3 1,200 367,77 441,33
PP štěpek

81 M 919.009 drobný organický materiál m3 1,200 1 208,40 1 450,08
PP drobný organický materiál

82 M 919.010 zahradnický substrát m3 3,600 1 155,86 4 161,09
PP zahradnický substrát

83 K 919791011
Montáž ochrany stromů v komunikaci s vnitřní výplní a 
zabetonovaným rámem plochy do 1 m2

kus 2,000 552,71 1 105,42 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž ochrany stromů v komunikaci s vnitřní litinovou nebo ocelovou 
výplní (mříží) se zabetonováním ocelového rámu, plochy do 1 m2

84 M 184.006 jutová bandáž (š. 1500) m 3,000 525,39 1 576,17
PP jutová bandáž (š. 1500)

85 M 184.007 kotvení za zemní bal standard: KOTVOS kus 2,000 2 049,02 4 098,04
PP kotvení za zemní bal standard: KOTVOS
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86 M 184.008 kotvící kůly kus 12,000 147,11 1 765,31
PP kotvící kůly

87 M 184.009 betonová stromová mříž 1200x1200 mm kus 2,000 22 144,14 44 288,28
PP betonová stromová mříž 1200x1200 mm

88 K 920.001 Zhotovení konstrukce pro popínavé rostliny kpl 1,000 5 253,90 5 253,90
PP Zhotovení konstrukce pro popínavé rostliny

89 M 920.002 ocelové sloupky 2 m kus 10,000 1 576,17 15 761,70
PP ocelové sloupky 2 m

90 M 920.003 ocelová lanka m 105,000 36,78 3 861,62
PP ocelová lanka

91 M 920.004 betonové patky 0,04 m3 kus 10,000 99,82 998,24
PP betonové patky 0,04 m3

92 K 921.001 Osazení laviček zahradních do betonu kus 14,000 1 236,77 17 314,75
PP Osazení laviček zahradních do betonu

93 M 921.002 lavičky standard: LAV 156 Aviela kus 6,000 8 959,27 53 755,59
PP lavičky standard: LAV 156 Aviela

94 M 921.003 lavička standard: VERA SOLO VLS11 kus 8,000 9 096,71 72 773,66
PP lavička standard: VERA SOLO VLS11

95 K 921.007 Kamerová kontrola a čištění studny kpl 1,000 10 507,80 10 507,80
PP Kamerová kontrola a čištění studny

96 K 921.008 Osazení ruční pumpy kus 1,000 15 761,70 15 761,70
PP Osazení ruční pumpy

97 M 921.009 ruční stojanová pumpa kus 1,000 7 355,46 7 355,46
PP ruční stojanová pumpa

D 998 Přesun hmot 2 117,97

98 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 
vodorovně do 5000 m

t 2,529 837,47 2 117,97 CS ÚRS 2019 01

PP
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní 
vzdálenost do 5000 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Uhříněves Datum: 28. 9. 2019

Zadavatel: IČ:
MČ PRAHA 22, Nové Náměstí 1250, Uhříněves DIČ:

Uchazeč: IČ: 46978194
DIČ: CZ46978194

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 345 871,93

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 345 871,93 21,00% 72 633,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 418 505,04

DPS Betlímek

SO 08 - Přípojka dešťové kanalizace

„Sdružení Výstavba DPS Betlímek“ , vedoucí společník: Podzimek a synové s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující 
popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.  Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní 
typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -
technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že 
tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a 
shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci 
uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo 
dodavatelé. Není-li uvedeno ve výkazu výměr jinak, výměry množství byly odměřeny 
digitálně z DWG souborů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Uhříněves Datum: 28. 9. 2019

Zadavatel: MČ PRAHA 22, Nové Náměstí 1250, Uhříněves Projektant:  
Uchazeč: „Sdružení Výstavba DPS Betlímek“ , vedoucí společník: Podzimek a syZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 345 871,93

8 - Trubní vedení 345 871,93

SO 08 - Přípojka dešťové kanalizace

DPS Betlímek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Uhříněves Datum: 28. 9. 2019

Zadavatel: MČ PRAHA 22, Nové Náměstí 1250, Uhříněves Projektant:  
Uchazeč: „Sdružení Výstavba DPS Betlímek“ , vedoucí společník: Podzimek a syZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 345 871,93

D 8 Trubní vedení 345 871,93
1 M 722.053 PVC KG tpotrubí 200 SN8 m 8,000 379,50 3 036,00

PP PVC KG tpotrubí 200 SN8

2 K 721.056 Hloubení rýhy hl. 0,9 až1,8 m, tř. 3-4 (80%) m3 1,500 1 725,00 2 587,50
PP Hloubení rýhy hl. 0,9 až1,8 m, tř. 3-4 (80%)

3 K 721.057
Provedení pískového lože pro potrubí tl. 100 mm + 
nadsyp

m3 0,450 1 380,00 621,00

PP Provedení pískového lože pro potrubí tl. 100 mm + nadsyp

4 K 721.058 Vytýčení stávajících sítí , vytýčení trasy kanalizace kpl 1,000 5 175,00 5 175,00
PP Vytýčení stávajících sítí , vytýčení trasy kanalizace

5 K 721.059
Dodávka a montáž ukončovacího výtokové tělesa při 
hladině vodníh toku

kpl 1,000 55 200,00 55 200,00

PP
Dodávka a montáž ukončovacího výtokové tělesa při hladině vodníh 
toku

6 K 721.060
Retenční nádrž na dešťovou vodu, odtok 1l/s, objem  
m3 - kompletní dodávka a montáž včetně zemních 
prací

kpl 1,000 178 250,00 178 250,00

PP
Retenční nádrž na dešťovou vodu, odtok 1l/s, objem m3 - kompletní 
dodávka a montáž včetně zemních prací

7 K 721.080 Zpětný zásyp m3 0,799 462,30 369,38
PP Zpětný zásyp

8 K 721.081 Odvoz a likvidace přebytečného výkopku m3 0,701 1 150,00 806,15
PP Odvoz a likvidace přebytečného výkopku

VV 1,5-0,799 0,701

9 K 722.047 Montáž domovní přípojky včetně dopravy kpl 1,000 7 417,50 7 417,50
PP Montáž domovní přípojky včetně dopravy

10 K 722.050 D+M revizní šachta kruhová bet. DN 1,2m (DŠ1, DŠ2) kus 2,000 27 537,90 55 075,80
PP D+M revizní šachta kruhová bet. DN 1,2m (DŠ1, DŠ2)

11 K 722.051
D+M revizní šachta kruhová plast. DN 400 (DŠ3 až 
DŠ10)

kus 8,000 4 666,70 37 333,60

PP D+M revizní šachta kruhová plast. DN 400 (DŠ3 až DŠ10)

DPS Betlímek

SO 08 - Přípojka dešťové kanalizace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Uhříněves Datum: 28. 9. 2019

Zadavatel: IČ:
MČ PRAHA 22, Nové Náměstí 1250, Uhříněves DIČ:

Uchazeč: IČ: 46978194
DIČ: CZ46978194

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 904 589,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 904 589,20 21,00% 1 029 963,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 934 552,93

DPS Betlímek

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

„Sdružení Výstavba DPS Betlímek“ , vedoucí společník: Podzimek a synové s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující 
popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.  Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní 
typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -
technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že 
tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a 
shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci 
uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo 
dodavatelé. Není-li uvedeno ve výkazu výměr jinak, výměry množství byly odměřeny 
digitálně z DWG souborů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Uhříněves Datum: 28. 9. 2019

Zadavatel: MČ PRAHA 22, Nové Náměstí 1250, Uhříněves Projektant:  
Uchazeč: „Sdružení Výstavba DPS Betlímek“ , vedoucí společník: Podzimek a syZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 904 589,20

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 4 904 589,20

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 325 111,33

    VRN3 - Zařízení staveniště 3 313 708,28

    VRN4 - Inženýrská činnost 740 799,90

    VRN6 - Územní vlivy 84 062,40

    VRN7 - Provozní vlivy 157 617,00

    VRN9 - Ostatní náklady 283 290,29

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

DPS Betlímek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Uhříněves Datum: 28. 9. 2019

Zadavatel: MČ PRAHA 22, Nové Náměstí 1250, Uhříněves Projektant:  
Uchazeč: „Sdružení Výstavba DPS Betlímek“ , vedoucí společník: Podzimek a syZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 904 589,20

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 904 589,20

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 325 111,33
1 K 011434000 Měření (monitoring) hlukové hladiny kpl 1,000 31 523,40 31 523,40 CS ÚRS 2019 01

PP Měření (monitoring) hlukové hladiny

2 K 011464000 Měření (monitoring) úrovně osvětlení kpl 1,000 20 385,13 20 385,13 CS ÚRS 2019 01
PP Měření (monitoring) úrovně osvětlení

3 K 012002000 Geodetické práce kpl 1,000 84 062,40 84 062,40 CS ÚRS 2019 01
PP Geodetické práce

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 84 062,40 84 062,40 CS ÚRS 2019 01
PP Dokumentace skutečného provedení stavby

5 K 013294000 Ostatní dokumentace - dílenská a výrobní kpl 1,000 105 078,00 105 078,00 CS ÚRS 2019 01
PP Ostatní dokumentace - dílenská a výrobní

D VRN3 Zařízení staveniště 3 313 708,28
6 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 3 312 657,50 3 312 657,50 CS ÚRS 2019 01

PP Zařízení staveniště

7 K 035103001 Pronájem ploch kpl 1,000 1 050,78 1 050,78 CS ÚRS 2019 01
PP Pronájem ploch

D VRN4 Inženýrská činnost 740 799,90
8 K 040001000 Inženýrská činnost kpl 1,000 57 792,90 57 792,90 CS ÚRS 2019 01

PP Inženýrská činnost

9 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kpl 1,000 68 300,70 68 300,70 CS ÚRS 2019 01
PP Zkoušky a ostatní měření

10 K 044002000 Revize kpl 1,000 52 539,00 52 539,00 CS ÚRS 2019 01
PP Revize

11 K 045203000 Kompletační činnost kpl 1,000 210 156,00 210 156,00 CS ÚRS 2019 01
PP Kompletační činnost

12 K 045303000 Koordinační činnost kpl 1,000 352 011,30 352 011,30 CS ÚRS 2019 01
PP Koordinační činnost

D VRN6 Územní vlivy 84 062,40
13 K 060001000 Územní vlivy kpl 1,000 84 062,40 84 062,40 CS ÚRS 2019 01

PP Územní vlivy

D VRN7 Provozní vlivy 157 617,00
14 K 070001000 Provozní vlivy kpl 1,000 157 617,00 157 617,00 CS ÚRS 2019 01

PP Provozní vlivy

D VRN9 Ostatní náklady 283 290,29

15 K 091002000
Ostatní náklady související s objektem - provizorní 
staveništní komunikace

kpl 1,000 224 446,61 224 446,61 CS ÚRS 2019 01

PP
Ostatní náklady související s objektem - provizorní staveništní 
komunikace

16 K 091104000 Autojeřáb kpl 1,000 58 843,68 58 843,68 CS ÚRS 2019 01
PP Stroje a zařízení nevyžadující montáž

DPS Betlímek

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Příslušnost položky do cenové soustavy

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 
výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Výkaz výměr

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Plný popis položky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

 - J.montáž - jednotková cena montáže

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Význam

Datová věta

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH

Položka typu OST

Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor


