

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Horymírova 2949/14

Objekt:

4 - Bytová jednotka č.37

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ERVO stavby, spol. s r.o.

ERVO stavby, spol. s r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 8. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25876333

CZ25876333

Cena bez DPH

172 937,29

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

172 937,29

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

25 940,59

Cena s DPH

v CZK

198 877,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horymírova 2949/14

Objekt:

4 - Bytová jednotka č.37

Místo:

Datum: 20. 8. 2019

Zadavatel:

Projektant: 0

Uchazeč:

ERVO stavby, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

172 937,29

HSV - Práce a dodávky HSV

35 727,84

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 214,40

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

14 566,28

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 241,41

997 - Přesun sutě

12 592,37

998 - Přesun hmot

1 113,38

PSV - Práce a dodávky PSV

113 909,45

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

8 675,81

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

3 440,76

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

6 110,00

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

3 553,70

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

18 030,24

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

4 472,23

741 - Elektroinstalace - silnoproud

9 387,40

751 - Vzduchotechnika

2 199,75

763 - Konstrukce suché výstavby

15 357,11

766 - Konstrukce truhlářské

7 790,49

771 - Podlahy z dlaždic

5 118,91

776 - Podlahy povlakové

642,27

781 - Dokončovací práce - obklady

26 501,08

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 430,80

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

1 198,90

HZS - Hodinové zúčtovací sazby	18 300,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	2 500,00