

**Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace,**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

zastoupena

ze dne 29. 10. 2012

se sídlem: Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

bankovní spojení:

jako „budoucí strana Povinná“ na straně jedné

a

**Obec Libuň**

se sídlem: Libuň 27, 507 15

IČ: 00271764 DIČ -

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupená:

jako „budoucí strana Oprávněná“ na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 1257 a 1267 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dále § 26 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění, a příslušných ustanovení zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění za účelem vzájemné úpravy závazků smluvních stran ke splnění účelu této smlouvy, tak jak je specifikován a konkretizován v jejích následujících ustanoveních,

tuto

**S M L O U V U**  
**O SMLouvě BUDOUcí O ZŘÍZENÍ VěCNÉHO BŘEMENE-**  
**SLUŽEBNOSTI \***  
**č. 70/19/BVB/MS**

**I.**

**Vlastnické vztahy**

1. Česká republika je vlastníkem a budoucí straně Povinné na základě Zřizovací listiny vydané MDS ČR pod. č.j. 12164/1996-KM ze dne 4. prosince 1996, ve znění pozdějších dodatků přísluší ve smyslu ust. § 9 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění, hospodařit s pozemkem p. č. 860/1 k.ú. Libuň, obec Libuň zapsaného u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín, LV 518.
2. Budoucí strana Oprávněná je investorem a budoucím vlastníkem (provozovatelem) stavby **Splašková kanalizace a ČOV Libuň**, která bude umístěna do pozemku uvedeném v čl. I. odst. 1. této smlouvy, a to v předpokládaném rozsahu věcného břemene–služebnosti kanalizačního řadu 148,72 bm, jak vyplývá z příložené situace, která je přílohou č. 1. této smlouvy.

**II.**

**Závazek smluvních stran**

1. Smluvní strany touto smlouvou sjednávají a vzájemně se zavazují, že pro případ realizace stavby dle čl. I. odst. 2. této smlouvy spolu v budoucnu uzavřou písemnou smlouvu o zřízení věcného břemene–služebnosti, a to za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene, která je přílohou č. 2 této smlouvy. V případě převedení stavby a závazků z této smlouvy na jiný subjekt se obě strany zavazují vyžádat si písemný souhlas druhé strany.

2. Smluvní strany se dohodly, že finanční náhrada za zřízení věcného břemene-služebnosti, která bude stanovena v souladu s cenovými předpisy, tj. zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v platném znění a metodikou budoucí strany Povinné, která je součástí Příkazu generálního ředitele ŘSD ČR č. 21/2006 se kterou byla budoucí strana Oprávněná seznámena. **Tato náhrada činí bez DPH:**

- 73,77 Kč/bm za protlak předpokládaného rozsahu 59,5 bm která činí bez DPH – **4.389,32 Kč**
- 2.634,63 Kč/bm za podélné umístění do vozovky předpokládaného rozsahu 89,22 bm, která činí bez DPH – **235.061,68 Kč**

K této částce bude připočten koeficient inflace platný k datu předložení geometrického plánu

DPH bude účtováno dle platných právních předpisů.

3. Obě strany se dohodly na úhradě náhrady za zřízení věcného břemene-služebnosti finanční úhradou ve výši **239.451,- Kč** (slovy dvěsetřicetdevěttisícčtyřístapadesátjedna korun českých) a to na základě faktury vystavené budoucí stranou Povinnou po podpisu této smlouvy se splatností nejpozději do 30-ti dnů ode dne doručení budoucí straně Oprávněné. Nebude-li v tomto termínu záloha uhrzena, bere budoucí strana Oprávněná na vědomí, že po něm budoucí strana Povinná bude požadovat úhradu úroku z prodlení ve smyslu ust. § 1970 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Vypočtený úrok se budoucí strana Oprávněná zavazuje uhradit, a to na základě faktury vystavené budoucí stranou Povinnou se splatností do 14-ti dnů od jejího obdržení.

### III.

#### Ostatní ujednání

1. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech po 2 pro každou stranu.
2. Tato smlouva nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran.

V Hradci Králové dne .....*19.12.2019*.....

V Libuni dne .....*12.12.2019*.....

Ředitelství silnic a dálnic ČR

ředitel Správy Hradec Králové

Obec Libuň