

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324
Praha 9 – Vysočany
180 49 Praha
IČ: 00063894
DIČ: CZ00063894
zast. TOMMI – holding, spol.s r.o.
U Svobodárny 12/1110, 190 00 Praha 9

Č.j. 27/19/Ja

Datum: 10.12.2019

Tel.:284818631

Vyřizuje F.Jančar

Dodavatel:

FASA mix-ibd, s.r.o.
Pod Valem 307/19
102 00 Praha 10

Věc: objednávka

Dle Vaší cenové nabídky, ze dne 9.12.2019, u Vás objednááme opravy v bytě ,
domu Skloněná 307, Praha 9.

Cena: 479.826,15,- Kč bez DPH

Termín : měs. 12/2019

Jedná se o přenesení daňové povinnosti podle § 92 a zákona o dani z přidané hodnoty, kdy
výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Záruční lhůta 60 měsíců od data předání díla.

Tato objednávka podléhá ustanovení § 2586 a následně Občanskému zákoníku č. 89/2012Sb.

Zhotovitel se tímto zavazuje k dodržování ustanovení norem o ochraně životního prostředí a
prokazatelné likvidaci nebezpečných odpadů.

S pozdravem za

TOMMI-holding, spol.s r.o.
F. Jančar- invest. odd.

Na faktuře uveďte odběratele:

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324/, 180 49 Praha 9
IČ: 00063894
DIČ: CZ00063894
Zast.TOMMI-holding,spol.s r.o.
U Svobodárny 12/1110, 190 00 Praha 9



Krycí list rozpočtu ; CN 089A-2019

Název stavby: **Rekonstrukce bytové jednotky** Objednatel: **IMC Praha 9** IČ/DIČ: **00063894/CZ00063894**
Druh stavby: **Projektant:**
Lokalita: **Skloněná 307, Praha 9** Zhotovitel: **FASA mix-ibid, s.r.o.** IČ/DIČ: **01419528/CZ01419528**
Začátek výstavby: **Konec výstavby:** **71**
JKSO: **Zpracoval: Karel Mareš** Datum: **09.12.2019**

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady		B Doplňkové náklady		C Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	43 169,02	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	87 507,39	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	13 709,32
PSV	Dodávky	100 472,94	Kulturní památka	0,00	Uzemní vílvy	0,00
	Montáž	109 341,18			Provozní vílvy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	97 601,00			NUS z rozpočtu	9 139,54
Ostatní materiál		0,00				0,00
Přesun hmot a sutí		18 885,76				
ZRN celkem		456 977,29	DN celkem	0,00	NUS celkem	22 848,86
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	479 826,15	DPH 15%	71 973,92
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00
		Celkem bez DPH	479 826,15
		Celkem včetně DPH	551 800,07

Projektant

Objednatel

Zhotovitel

Datum, razítko a podpis
Poznámka:

2.2019
m, razítk

Stavební rozpočet

Název stavby:	Rekonstrukce bytové jednotky	Doba výstavby:	MČ Praha 9
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Skloněná 307, Praha 9	Konec výstavby:	FASA mix-ibid, s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	09.12.2019
		Zpracoval:	Karel Mareš

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
1		34	Stěny a příčky				8 686,80	4 273,20	12 960,00		1,34	
		342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	18,00	720,00	8 686,80	4 273,20	12 960,00	0,07	1,34	RTS II / 2019
		60	Omitky ze suchých směsí				2 940,72	6 162,18	8 102,90		0,74	
2		602015113RT5	Omitka stěn jádrových weberdur klasik JRU ručně do 10% celkové plochy	m2	163,00	35,05	2 117,37	3 595,78	5 713,15	0,00	0,55	RTS I / 2019
3		601015112RT5	Omitka stropů jádrových weberdur klasik JRU ručně do 10% celkové plochy	m2	55,00	43,45	823,35	1 566,40	2 389,75	0,00	0,19	RTS II / 2019
4		602015193R0x	Uprava povrchů vnitřní				8 264,76	42 728,22	50 992,98		0,96	
5		6020111410x	Podlahy a podlahové konstrukce	m2	218,00	58,11	2 062,28	10 605,70	12 667,98	0,00	0,01	RTS I / 2018
		63	Samonivelační stěrka WEBER.floor 4150, ručně zpracovaný, tl.5mm	m2	194,00	197,50	6 192,48	32 122,52	38 315,00	0,00	0,95	RTS II / 2019
6		63242115RV2	Výplně otvorů	m2	19,00	539,01	7 288,40	2 962,79	10 241,19	0,01	0,17	RTS II / 2019
7		642945111R00	Osazení zárubní ocel. požár.1kříd., pl. do 2,5 m2	kus	1,00	5 605,00	15 602,20	4 879,34	20 481,54		0,49	
8		55345503	Dveře požární 1kříd.-30 min EI 30 DP1 90x197 cm	kus	1,00	11 582,02	1 096,66	4 508,34	5 605,00	0,49	0,00	RTS II / 2019
9		766670021R00	Montáž bezpečnostního kování	kus	1,00	371,00	11 582,02	0,00	11 582,02	0,00	0,00	RTS II / 2019
10		54914673	Bezpečnostní kování BK R1/O EXCLUSIVE	kus	1,00	2 923,52	2 923,52	371,00	2 923,52	0,00	0,00	RTS II / 2019
		721	Vnitřní kanalizace				4 226,00	10 064,20	14 290,20		0,99	
11		721200002RA0	Kanalizace vnitřní odpadní PP, D 50-110 x 2,7 mm	m	15,00	656,00	4 113,00	5 727,00	9 840,00	0,00	0,02	RTS II / 2019
12		721200020RA0	Demontáž stávajícího potrubí	m	10,00	445,02	113,00	4 337,20	4 450,20	0,10	0,97	RTS II / 2019
13		722200004RA0	Vodovod, potrubí polyetylenové D 40x4,3mm, ochrana	m	20,00	1 007,02	10 072,00	13 213,10	23 285,10	0,00	0,46	RTS II / 2019
14		722200010RA0	Demontáž potrubí ocelového do DN 50	m	10,00	314,47	113,00	3 031,70	3 144,70	0,04	0,44	RTS II / 2019
		725	Zařizovací předměty				19 212,67	6 796,79	26 009,46		0,46	
15		725290010RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	1,00	243,01	0,00	243,01	243,01	0,02	0,02	RTS II / 2019
16		725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	1,00	337,50	0,00	337,50	337,50	0,03	0,03	RTS II / 2019
17		725290030RA0	Demontáž vany včetně baterie a obezdění	kus	1,00	1 105,98	21,73	1 084,25	1 105,98	0,39	0,39	RTS II / 2019
18		725200040RA0	Montáž zařizovacích předmětů - vana vč. obezdění	kus	1,00	3 414,99	862,52	2 552,47	3 414,99	0,00	0,00	RTS II / 2019
19		725200030RA0	Montáž zařizovacích předmětů - umyvadlo	kus	1,00	1 778,99	596,20	1 182,79	1 778,99	0,00	0,00	RTS II / 2019
20		725200020RA0	Montáž zařizovacích předmětů - WC	kus	1,00	2 240,01	1 533,44	706,57	2 240,01	0,00	0,00	RTS II / 2019
21		725845111RT2	Baterie sprochová nástěnná ruční, bez příslušenství	kus	1,00	3 575,00	3 294,04	280,96	3 575,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
22		725823121RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvor.odpadu	kus	1,00	2 270,00	2 037,86	232,14	2 270,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
23		64233510	Klozet kombi LYRA Plus hlub. splach., šikmý odpad	kus	1,00	3 805,57	3 805,57	0,00	3 805,57	0,00	0,00	RTS II / 2019
24		64213637	Umyvadlo LYRA Plus 65x52 cm s otvorem pro baterii	kus	1,00	1 204,48	1 204,48	0,00	1 204,48	0,00	0,00	RTS II / 2019
25		55421004	Vana akrylátová Klasik bílá 150x70x41 cm 115 l	kus	1,00	5 728,93	5 728,93	0,00	5 728,93	0,02	0,02	RTS II / 2019
26		725980113R00	Dvířka vanová 300 x 300 mm	kus	1,00	305,00	127,90	177,10	305,00	0,00	0,00	RTS II / 2019

MZ2	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky Elektromontáže - Rozvody pro svítidla, zásuvky a vypínače vč. osazení Tango, montáž jističů a propojení na zásuvkové a světelné kpl rozvody.	1,00	97 601,00	0,00	97 601,00	97 601,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
64	220890202Rxx								
65	220890202:xxx								
	S								
	Neobsahuje - dodávku a montáž svítidel, přívod od elektroměru do bytu, slaboproud, rozvody 380V resp. 400 V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	Přesuny suti								
66	979082111R00	4,00	305,50	0,00	1 222,00	1 222,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
67	979011211R00	4,00	650,99	0,00	2 603,96	2 603,96	0,00	0,00	RTS II / 2019
68	979082121R00	40,00	33,99	0,00	1 359,60	1 359,60	0,00	0,00	RTS II / 2019
69	979081111R00	4,00	220,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
70	979081121R00	76,00	15,70	0,00	1 193,20	1 193,20	0,00	0,00	RTS II / 2019
71	979990107R00	4,00	1 235,00	0,00	4 940,00	4 940,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	Celkem:					456 977,29			