

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1/2019
Stavba: ŽST Zlín Malenovice

KSO: _____ CC-CZ: _____
Místo: _____ Datum: 19. 9. 2019

Zadavatel: _____ IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČ: _____
DIČ: _____

Projektant: _____ IČ: _____
DIČ: _____

Zpracovatel: _____ IČ: _____
DIČ: _____

Poznámka: _____

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis: _____	Razítko _____	Datum a podpis: _____	Razítko _____
-----------------------	---------------	-----------------------	---------------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis: _____	Razítko _____	Datum a podpis: _____	Razítko _____
-----------------------	---------------	-----------------------	---------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1/2019

Stavba: ŽST Zlín Malenovice

Místo: Datum: 19. 9. 2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
1/2019	ŽST Zlín Malenovice	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

ŽST Zlín Malenovice

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19. 9. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŽST Zlín Malenovice

Místo:

Datum: 19. 9. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry (Radiátory, trubky, futra 5 kusů)

0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ŽST Zlín Malenovice

Místo:

Datum: 19. 9. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**0,00**

D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	7,000	0,00	0,00
32	K	R01	Drobné zednické práce	soub.	1,000	0,00	0,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m (příprava pracoviště, úklidové práce)	m2	7,000	0,00	0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		783	Dokončovací práce - nátěry (Radiátory, trubky, futra 5 kusů)				0,00
21	K	783000101	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií	m	15,000	0,00	0,00
3	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	5,500	0,00	0,00
4	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	5,500	0,00	0,00
5	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	5,500	0,00	0,00
6	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,500	0,00	0,00
7	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,500	0,00	0,00
22	K	783601307	Odmaštění žebrových trub rozpouštědlovým odmašťovačem před provedením nátěru	m2	4,300	0,00	0,00
23	K	783601401	Ometení žebrových trub před provedením nátěru	m2	4,300	0,00	0,00
24	K	783601715	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	21,000	0,00	0,00
25	K	783606801	Odstranění nátěrů ze žebrových trub obroušením	m2	4,300	0,00	0,00
26	K	783606861	Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm obroušením	m	21,000	0,00	0,00
27	K	783614101	Základní jednonásobný syntetický nátěr žebrových trub	m2	4,300	0,00	0,00
28	K	783614651	Základní antikoroziní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	21,000	0,00	0,00
29	K	783617101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr žebrových trub	m2	4,300	0,00	0,00
30	K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	21,000	0,00	0,00
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				0,00
31	K	784111005	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	63,800	0,00	0,00
8	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech	m2	63,800	0,00	0,00
9	K	784121031	Mydlení podkladu v místnostech	m2	63,800	0,00	0,00
10	K	784151031	Dvounásobné izolování syntetickými barvami v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4,000	0,00	0,00
11	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	35,000	0,00	0,00
12	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	25,000	0,00	0,00
13	K	784161221	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	10,000	0,00	0,00
14	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m (zakrytí nábytku, zalepení parapetů, radiátorů, oken)	m	40,000	0,00	0,00
15	M	581248400	páska pro malířské potřeby UV PVC, PG 4011-38, 38mm x 33 m	m	42,000	0,00	0,00
16	M	581248330	páska pro malířské potřeby NARCAR 19mm x 50 m	m	42,000	0,00	0,00
17	M	581248380	páska pro malířské potřeby NARCAR 50mm x 50 m	m	42,000	0,00	0,00
18	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	63,800	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]
19	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	63,800	0,00	0,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit				0,00
20	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	soub.	1,000	0,00	0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 543559

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2b3f1744-b0db-4de6-b0cc-9da826072c31

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.12.2019 12:05:04



7ed17dc6-19ee-4dec-8058-45a3b510ab32