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Příloha č. 2 ZD
SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ LESNICKÝCH ČINNOSTÍ 

S PRODEJEM DŘÍVÍ - od 1.1. 2020 do 31.12.2024 
Číselný kód části veřejné zakázky: 240203 

Název části veřejné zakázky: Děčín

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a s přihlédnutím lc ustanovení § 2079 
a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva")

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451
se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl AXII, vložka 540
zastoupený Ing. Ludvíkem Řičářem, ředitelem KŘ Liberec 
bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.

číslo účtu: 210 846 8931/2700 
ID schránky: e8jcfsn
(dále jako „Lesy ČR“)

a

2. UNILES, a.s.
IČO: 47307706, DIČ: CZ47307706
se sídlem Rumburk, Jiříkovská 913/18, PSČ 408 01
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 
oddíl B, vložka 340
zastoupená Ing. Petrem Jelínkem, předsedou představenstva 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 15003431/0100 
ID schránky: ipggthp

(dále jako „Smluvnípartner")

(Lesy ČR a Smluvní partner též společně jako „smluvní strany" a každý jednotlivě jako 
„smluvní strana")

II. Definice některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

„Číselník^ je evidenční doklad o výrobě dříví vystavený Smluvním 
partnerem, který obsahuje minimálně údaje o Smluvním 
partnerem vytěžené dřevní hmotě, jejím rozměru,
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„DP“

„Fiktivní porost“

„Hroubí44

„Indexy cen dříví44

„Indexy mezd“

„Indexy PHM“

„Indexy průmyslu44

„Klouzavé indexy mezd44

ceníkovém kódu dříví, objemu, hmotnatosti, počtu 
oddenků a porostu, kde byla těžba provedena. Číselník 
zejména plní funkci předávacího protokolu při prodeji 
dříví Smluvnímu partnerovi dle Smlouvy.

jsou Doporučená pravidla pro měření a třídění 
dříví v České republice platná od 1.1. 2008.

je porost, který není součástí prostorového rozdělení lesa. 
V případě těžební činnosti Fiktivní porost dále neobsahuje 
výčet dřevin, průměrnou hmotnatost, termín a technologii 
provedení. Fiktivní porost je projektován jako předpoklad 
sumárních požadavků pěstebních činností a těžebních 
činností závislých zejména na povětrnostních a 
klimatických jevech, které proto nelze předem umístit do 
konkrétního porostu.

je nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez 
hmoty pařezu; Hroubí stromu je tvořeno Hroubím kmene 
a Hroubím větví. Do Hroubí se pro účely Smlouvy 
započítává i celý objem tyčí.

jsou indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI 
(předchozí období = 100) a indexy cen v lesnictví (surové 
dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100),
vyhlašované ČSÚ pro jednotlivé jakosti dřevin. Pro účely 
cenových úprav dle Smlouvy bude použita kombinace 
těchto indexů v poměru 1:1 (VLASTNÍCI : 
NEVLASTNÍCÍ), a to jak u dříví listnatého, tak u dříví 
jehličnatého.

jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje průměrné 
hrubé měsíční mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví 
a rybářství odvozené z výše průměrné hrubé měsíční mzdy 
v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství (přepočtené 
počty) vyhlašované čtvrtletně ČSÚ v publikaci Evidenční 
počet zaměstnanců a jejich mzdy podle CZ-NACE.

jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje ceny 
Motorové nafty odvozené zvýše cen Motorové nafty 
vyhlašované měsíčně ČSÚ v publikaci Průměrných cen 
pohonných hmot za jednotlivé měsíce roku.

jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje cen 
Zemědělských a lesnických strojů odvozené z výše 
měsíčních Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů 
(průměr roku 2015 = 100) vyhlašovaných měsíčně ČSÚ 
v publikaci Indexů cen průmyslových výrobců podle 
sekce, subselcce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České 
republice.

jsou průměrné změny Indexů mezd za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají se
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„Klouzavé indexy PHM“

za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. VIII. Smlouvy.

jsou průměrné změny Indexů PHM za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřlcvartální „klouzavé indexy"); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. VIII. Smlouvy.

„Klouzavé indexy průmyslu"jsou průměrné změny Indexů průmyslu za 4 předcházející

„Kořenový náběh"

čtvrtletí (tzv. čtyřlcvartální „klouzavé indexy"); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz čl.
VIII. Smlouvy.

je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým 
systémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene.

„Lesnické činnosti" jsou služby pěstebních činností a těžebních činností.

„Lokalita OM“ je místo, kam se soustřeďuje dříví z lesních porostů 
a je přístupné běžným odvozním soupravám pro odvoz 
vyrobeného dříví; je situováno obvykle při lesní (popř. 
odvozní) cestě nebo lesní svážnici vnejkratší možné 
vzdálenosti od místa těžby a slouží ke krátkodobému 
uskladňování dříví před jeho odvozem.

„Lokalita P" je místo porostu, kde jsou prováděny dílčí těžební 
činnosti, zejména kácení, odvětvování, příjem a evidence 
dříví, případně též manipulace. Lokalita P se dále označuje 
též jako lokalita „při pni". Součástí této lokality je i lokalita 
Vývozní místo (VM).

„Nadměrek" je přídavek ke jmenovité délce. Pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce kratší než 8 m činí 
zpravidla 2 % jmenovité délky; pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce od 8 m (tj. 8 m včetně) 
činí zpravidla 2,5 % jmenovité délky.

„Občanský zákoník" je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Pěstební projekt" je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
pěstebních činností ze strany Lesů ČR a obsahuje 
specifikaci podmínek provádění pěstebních činností 
na SUJ, zpravidla pro dobu jednoho kalendářního roku či 
jednoho kalendářního čtvrtletí.

„Projekt" představuje společné označení pro roční či čtvrtletní 
Pěstební projekt a Těžební projekt, kterým Lesy ČR 
upřesňují rozsah a požadavky na výkon Lesnických 
činností oproti rozsahu a požadavkům uvedeným 
v Sumářích; představuje rámec plnění pro příslušný 
kalendářní rok či čtvrtletí. Projekt může být členěn 
na stupeň naléhavosti 1 (tj. „neodkladně naléhavý"),
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„Smluvní inflace" 

„SÚJ"

„Sumář"

„Surový kmen"

„Těžební projekt“

„Těžební zbytky"

„Veřejná zakázka"

„Zadávací dokumentace" 

„Zadávací list"

2 (tj. „podmíněně naléhavý"), anebo 3 (tj. „nenaléhavý"). 
Projekt může být členěn na typ projektu 1 (tj. „Projekt 
předaný") a typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný 
podmíněný").

je míra změny cen Lesnických činností blíže definovaná 
v čl. VIII. odst. 3 Smlouvy.

je smluvní územní jednotka, tj. území, na němž je Smluvní 
partner během účinnosti Smlouvy povinen provádět 
Lesnické činnosti. SÚJ je blíže specifikována v čl. III. odst. 
1 Smlouvy.

představuje společné označení pro Sumář pěstebních 
činností, Sumář sadebního materiálu, Sumář těžebních 
činností a Sumář prodeje dříví (hroubí) na Lokalitě P, 
které určují předpokládaný rámcový rozsah požadovaných 
služeb Lesnických činností a souvisejících dodávek a 
rámcový rozsah předmětu prodeje dříví, na SÚJ po dobu 
účinnosti Smlouvy; jako příloha Zadávací dokumentace 
byl podkladem pro výpočet nabídkové ceny pro účely 
hodnocení nabídek v zadávacím řízení na Veřejnou 
zakázku.

představuje odvětvený, nevy druhovaný a obvykle 
nezkrácený kmen určený zpravidla pro výrobu sortimentů 
včetně Hroubí, jež vznikne při těžbě, které není součástí 
hlavní osy kmene s výjimkou větví jehličnatých dřevin 
nebo Hroubí, které bylo odděleno od hlavní osy kmene 
(např. vrchollcové zlomy). Hroubí dle předchozí věty se 
považuje za součást Surového kmene, aniž by narůstal 
počet oddenků.

je dokument, který určuje rozsah požadovaných těžebních 
činností a obsahuje specifikaci podmínek provádění 
těžebních činností na SÚJ, zpravidla pro dobu jednoho 
kalendářního roku či jednoho kalendářního čtvrtletí.

je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů 
a jejich odvětvování, tj. větve jehličnatých dřevin, větve 
listnatých dřevin do 10 cm tloušťky, vršky stromů, třísky, 
stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu 
sortimentů surového dříví z prořezávek a výseků 
vedlejších dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzí 
Hroubí atd. Mezi Těžební zbytky nejsou zahrnuty pařezy.

je nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem Lesnické 
činnosti s prodejem dříví 2020+.

je zadávací dokumentace k Veřejné zakázce.

je jedna z forem pokynu Lesů ČR lc provedení Lesnických 
činností, který je určen Smluvnímu partnerovi; existuje
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v podobě Zadávacího listu pěstebních činností (Zadávací 
list - Pěstební a ostatní činnosti - vzor viz Příloha č. Zi - 
Vzor zadávacího listu) a Zadávacího listu pro těžební 
činnosti (Zadávací list - Těžební činnosti, Roztroušená 
nahodilá těžba, Objednávka asanace - jednotlivé vzory viz 
Přílohy č. Zi/a, č. Zi/b, č. Zi/c - Vzor zadávacího listu); 
Zadávací list může mít i jinou, obsahově obdobnou, 
podobu, která se od uvedených vzorů může lišit (např. jako 
Zadávací list - objednávka asanace je pro účely Smlouvy 
užíván i dokument zpravidla označený jako Evidence 
kůrovcových stromů a zadání jejich asanace).

„Zákon o lesích“ je zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon o obchodu
s reprodukčním
materiálem lesních dřevin“ je zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu

reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky 
významných druhů a umělých kříženců, určeného 
k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon o rostlinolékařské
péči“ je zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o zadávání veřejných
zakázek“ je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

znění pozdějších předpisů.

„Zákon o majetkovém
vyrovnání s RC a NS“ je zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání

s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně 
některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o registru smluv“ je zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

III. Předmět Smlouvy

1. Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje ve prospěch Lesů ČR
po dobu její účinnosti řádně a s odbornou péčí provádět Lesnické činnosti zahrnující
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poskytování pěstebních činností a těžebních činností na SÚJ Děčín* 
č. 24003, LS Děčín. Lesy ČR se Smluvnímu partnerovi zavazují za řádně poskytnuté 
služby Lesnických činností uhradit cenu dle Smlouvy.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený v zadávacích 
podmínkách lc Veřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během trvání 
smluvního vztahu založeného Smlouvou naplněn nebo může být naopak překročen, a 
to s ohledem na nepředvídatelnost všech objektivních vlivů v době vyhlášení Veřejné 
zakázky nebo uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC 
a NS a realizace tomu odpovídajících povinností Lesů ČR. Služby Lesnických činností, 
jakož i dodávky s nimi související, budou Smluvním partnerem poskytovány vždy 
v závislosti na upřesňování požadavků ze strany Lesů ČR postupem dle kapitoly 
Projekty, zadávací listy a změnová řízení (čl. IX. a násl. Smlouvy).

3. Lesy ČR se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazují dodávat Smluvnímu 
partnerovi dříví vytěžené Smluvním partnerem v rámci těžebních činností (s výjimkou 
nerealizované hmoty - čl. XIII. odst. 3 Smlouvy) v sortimentu Surový kmen, a 
v případě vzájemné dohody také dříví (Hroubí) Smluvním partnerem nevytěžené, ale 
pouze asanované, a převádět vlastnické právo lc tomuto dříví na Smluvního partnera. 
Smluvní partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat do svého vlastnictví 
a zaplatit za ně Lesům ČR cenu podle Smlouvy. Smluvní partner se dále za podmínek 
uvedených ve Smlouvě zavazuje provádět soustředění takto vytěženého dříví z Lokality 
P na Lokalitu OM a odvoz vytěženého dříví z pozemků určených lc plnění funkcí lesa. 
Prodej klestu a pařezů, které vzniknou v rámci Lesnických činností, není předmětem 
Smlouvy.

4. Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, 
výchovou a ochranou lesních porostů včetně dodávek příslušných přípravků 
a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných lc provádění 
pěstebních činností); jedná se zejména o následující činnosti:

a) úklid a odstraňování klestu, Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po 
těžbě dřeva;

b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;
c) výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné 

dodávání sadebního materiálu);
d) ochrana lesních kultur proti zvěři, buřeni, hmyzím a ostatním škůdcům;
e) oplocování lesních kultur;

a další výkony (podvýlcony), které jsou vymezeny v Příloze č. P6 - Řadič výkonů 
pěstebních činností.

5. Rozsah a specifikace podmínek provádění pěstebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního vztahu založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pěstebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pěstebních 
činností; 2/ Pěstební projekt a Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ čl. VII. Smlouvy - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům; 5/ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané 
při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 6/ Příloha č. P3 - Podrobné 
podmínky provádění pěstebních činností.
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6. Těžebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí veškeré těžební činnosti prováděné 
na Lokalitě P, jejichž výsledkem je Surový kmen; jedná se zejména o následující 
činnosti:
a) kácení;
b) odvětvování;
c) příjem a evidence dříví, a to:

B zjišťování objemu hmoty;
■ adjustace dříví;
B vyhotovování Číselníku dle porostů;
■ převzetí a akceptace Číselníků dle porostů ze strany Lesů ČR;

a další činnosti s těžbou související, které j sou vymezeny ve Smlouvě a jejích přílohách, 
přičemž se jedná zejména o potěžební úpravy, soustřeďování dříví, odvoz dříví a 
zpracování a asanaci kůrovcového dříví.

7. Rozsah a specifikace podmínek provádění těžebních činností jsou uvedeny ve Smlouvě 
a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou budou 
vždy upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektů, příp. Zadávacích listů pro 
těžební činnosti. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního partnera závazné podle stupně 
závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pro těžební činnosti; 2/ Těžební projekt; 3/ 
Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ či. VII. Smlouvy - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům a Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností.

LKSN1CKK ČINNOST I

IV. Základní zásady provádění Lesnických činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu se Smlouvou, předcházet vzniku 
škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR.

2. Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou 
k řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem 
plnění Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, lc nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost 
informace o vlastnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle 
Smlouvy dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy 
ČR lc dispozici), povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání lesních cest a 
lesních svážnic, lcnimž mají právo hospodařit a zúčastnit se na žádost Smluvního 
partnera jednání svlastníky dotčených pozemků, lcnimž Lesy ČR nemají právo 
hospodařit atd.

3. Přístup na pozemky, lc nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, si na své náklady a na 
svou vlastní odpovědnost zajistí Smluvní partner. V případě, že se Smluvnímu 
partnerovi nepodaří zajistit si na takové pozemky přístup, který je nezbytný lc plnění 
jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom bezodkladně informovat Lesy ČR. 
Následně si smluvní strany dohodnou další postup.

4. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v sídle příslušné LS předat 
Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit v případě
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dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro SÚJ, která je místem 
plnění:
a) porostní mapy;
b) mapu „LDS“ s vyznačením a s klasifikací lesních cest Lesů ČR;
c) soupis porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana 

vodních zdrojů, ochrana přírodních léčivých zdrojů, ochrana kulturních památek 
atd.); Lesy ČR tyto porosty nebo jejich části případně vyznačí v Projektech nebo 
Zadávacích listech.

5. V případě j akýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi se Lesy 
ČR zavazují tyto změny bezodkladně oznámit Smluvnímu partnerovi. Lesy ČR jsou 
povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze příslušných dokumentů 
do 2 týdnů od oznámení změn dle předchozí věty.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Lesnických činností stanovených Smlouvou 
budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen provádět 
Lesnické činnosti rovněž v souladu se Zadávacími listy.

7. Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Lesnické činnosti tak, aby bylo 
s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. 
Lesy ČR při zadávání Lesnických činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních 
kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem 
Lesnických činností. Smluvní partner je v souladu s ustanovením § 2594 odst. 1 
Občanského zákoníku povinen písemně upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu 
příkazů lc provádění Lesnických činností zadaných Lesy ČR (např. i na nevhodnou 
povahu sadebního materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR). Pokud Lesy ČR do 3 
pracovních dnů od doručení písemného upozornění Smluvního partnera nezmění 
předmětný příkaz, má se za to, že trvají na provádění činností podle původně zadaných 
příkazů. Smluvní partner v takovém případě není oprávněn od Smlouvy odstoupit.

8. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat výkon Lesnických a ostatních činností 
prováděných Smluvním partnerem v souvislosti s plněním Smlouvy. Lesy ČR jsou 
rovněž oprávněny po Smluvním partnerovi požadovat, aby jim poskytl součinnost 
potřebnou k provedení kontroly výkonu těchto činností.

9. Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner provádí Lesnické činnosti v rozporu se Smlouvou, 
jsou oprávněny požadovat, aby Smluvní partner odstranil vzniklé vady. Jestliže 
Smluvní partner nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto 
účelem poskytnuté, jsou Lesy ČR oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou, 
přičemž náhradu náldadů na odstranění vad a náldadů s tímto spojených jsou Lesy ČR 
oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi. Lesy ČR jsou v tomto případě 
oprávněny na úhradu takto vzniklého dluhu využít bankovní záruku dle čl. XVIII. 
Smlouvy a rovněž od Smlouvy odstoupit.

10. Lesy ČR jsou oprávněny omezit či zastavit provádění Lesnických činností, (včetně 
převzetí a akceptace Číselníků dle porostů), jestliže jejich další výkon ohrožuje nebo by 
i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, oprávněné zájmy Lesů ČR 
nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných právních předpisů, včetně 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění Lesů ČR užívat získané 
certifikáty, dále je-li výkon těchto činností v rozporu s právními předpisy nebo 
s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon těchto 
činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že oprávněným
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zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí talcé zájem na včasné a řádné úhradě 
pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR lc omezení či zastavení 
provádění Lesnických činností musí být učiněn písemně. Smluvní partner je v takovém 
případě povinen provádění Lesnických činností bezodkladně omezit/zastavit, a to dle 
pokynu Lesů ČR; v opačném případě Smluvní partner odpovídá Lesům ČR za vzniklou 
škodu.

11. Smluvní partner je povinen při provádění Lesnických činností zajistit dodržování zásad 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy Č. Z3 - Zásady bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. Smluvní partner 
je povinen učinit přiměřená opatření k eliminaci nebezpečí vzniku škody na zdraví 
osob pohybujících se na území předmětné SÚJ, jakož i lc prevenci úrazů u těchto osob. 
Smluvní partner se mj. zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či existuje jiné nebezpečí 
škody na zdraví, zejména od započetí do ukončení těžby, soustřeďování, manipulace a 
odvozu dříví, opatří výstražnými značkami „Nepovolaným vstup zakázán", „Zákaz 
vstupu" apod.

12. Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy 
bezplatně používat lc dopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit, a to způsobem 
a v rozsahu uvedeném v Příloze č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností. V případě, že Smluvní partner způsobí na LDS škodu nad rámec běžného 
opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat 
po Smluvním partnerovi náhradu takto vznildé škody. Zimní zpřístupňování LDS 
(prohrnování, posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby jím vykonávaného 
rozsahu Lesnických činností na své náklady a na svou odpovědnost, pokud nebude 
smluvními stranami ujednáno jinak.

13. Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného 
Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání pokynů od Lesů 
ČR. Smluvní partner je za tímto účelem povinen zajistit pro SÚJ dostatečný počet 
techniclco-hospodářských pracovníků, s nimiž bude operativně možné řešit provozní 
záležitosti týkající se jednotlivých revírů v rámci SÚJ.

14. Smluvní partner je před zahájením výkonu činnosti dle Smlouvy povinen provést 
posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení § 6a zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a to u činností a užívaných objektů se 
zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím, vyjmenovaných 
v ustanovení § 4 odst. 2 a odst. 3 uvedeného zákona, u objektů s vysokým požárním 
nebezpečím zajistit schválení tohoto posouzení požárního nebezpečí příslušným 
orgánem státního požárního dozoru a následně předat posouzení, včetně dokladu 
prokazujícího jeho schválení příslušným orgánem státního požárního dozoru, 
v písemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále povinen vypracovat a používat 
organizační a technická opatření lc zajištění požární ochrany u provozovaných činností, 
u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní partner je rovněž povinen dodržovat 
obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy u případně najatých či užívaných 
provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která jsou v majetku České republiky 
a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí na pozemcích, kterých se dotýká plnění 
dle Smlouvy.
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V. Základní zásady provádění pěstebních ěinností

1. Smluvní partner je povinen provádět pěstební činnosti v souladu se Smlouvou, 
Pěstebním projektem a Zadávacími listy pěstebních činností. Pokud je v Pěstebním 
projektu nebo Zadávacím listu pěstebních činností stanoven konkrétní termín pro 
provedení pěstebních činností, je Smluvní partner povinen tyto pěstební činnosti 
provést v termínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím listu pěstebních 
činností.

2. K převzetí výsledků pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím předání 
písemných soupisů řádně provedených pěstebních činností, a tep včlenění 
podle jednotlivých porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li 
písemně ujednáno jinak, je^ Smluvní partner za tímto účelem povinen vždy jednou 
týdně předkládat Lesům ČR podrobný písemný soupis provedených pěstebních 
činností za příslušný kalendářní týden.

3. Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy provedených pěstebních činností 
podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí týdenních 
písemných soupisů provedených pěstebních činností Lesy ČR provedou jejich kontrolu, 
a to vždy nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí příslušného soupisu. V případě, 
že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže lhůtě i akceptaci výsledků 
pěstebních činností. Stanovená lhůta neplatí, pokud uvedené soupisy nejsou Smluvním 
partnerem předkládány Lesům ČR průběžně ve lhůtě uvedené v odst. 2 tohoto článku 
Smlouvy. Akceptací výsledků pěstebních činností přechází nebezpečí škody 
na provedeném zalesnění či jiných výsledcích pěstebních činností ze Smluvního 
partnera na Lesy ČR.

4. Jsou-li ze strany Lesů ČR zjištěny nedostatky v provedených činnostech nebo 
v soupisech pěstebních činností, jsou Lesy ČR oprávněny vznést písemně námitku a 
stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu lc odstranění vad. Odstraněním vad není 
dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze 
strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění 
Lesům ČR opakovaně předložit příslušný soupis provedených pěstebních činností.

5. Písemné soupisy pěstebních činností jsou řádně akceptovány j ejich čitelným podpisem 
osobou k tomu Lesy ČR pověřenou spolu s uvedením data akceptace a záznamu o 
akceptaci. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pouhý podpis písemného soupisu 
pěstebních činností osobou k tomu Lesy ČR pověřenou bez uvedení slova „akceptace" 
nebo slova shodného významu se nepovažuje za akceptaci soupisu pěstebních činností.

6. Nedodrží-li Smluvní partner objem jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný 
objem nahradit v témže kalendářním roce, v němž mělo být jarní zalesnění provedeno, 
nestanoví-li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy ČR mohou stanovit, jakým typem 
sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např. záměna za 
krytolcořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi cenu skutečně 
použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních činností, který jako 
Příloha č. P4 tvoří součást Smlouvy, a upravenou postupem dle čl. VIII. Smlouvy.

7. V souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout 
Smluvnímu partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu 
pěstovaného u smluvně pověřeného pěstitele nebo na LZ, podle:
a) dřevin;
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b) PLO;
c) LVS;
a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu.

8. Lesy ČR mají právo v rámci realizace pěstebních činností dle Smlouvy určit Smluvnímu 
partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál vypěstovaný ve 
smyslu předchozího odstavce (tj. sadební materiál pěstovaný ve školce pověřeného 
pěstitele nebo na LZ). Smluvní partner je v tomto případě povinen na záldadě výzvy 
Lesů ČR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby pověřené k tomu Lesy ČR sadební 
materiál ve školce pověřeného pěstitele nebo LZ. Není-li sadební materiál pěstován na 
území SUJ, je Smluvní partner oprávněn jím účelně vynaložené náklady spojené 
s převzetím a převozem dle předchozí věty požadovat po Lesích ČR. Pro vyúčtování a 
fakturaci uvedených nákladů platí obdobně čl. XV. Smlouvy. V případě, že sadební 
materiál vykazuje vady, je Smluvní partner povinen Lesy ČR na nedostatky neprodleně 
upozornit, jinak se má za to, že sadební materiál neměl vady. Lesy ČR jsou povinny 
neprodleně zajistit výměnu oprávněně reklam ováného sadebního materiálu za sadební 
materiál bezvadný nebo zrušit požadavek na zalesnění ploch sadebním materiálem 
Lesů ČR.

9. Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodný sadební materiál v souladu 
s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění sadebním 
materiálem Lesů ČR určeno jinak.

10. V případě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní 
názvy chemických přípravků používaných při pěstebních činnostech, je Smluvní 
partner při provádění pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném 
souhlasu Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. 
října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 
79/ 117/EHS a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento právní 
předpis provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit minimálně 
stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření, jimiž se vyznačuje přípravek 
požadovaný Lesy ČR (Lesy ČR jsou oprávněny na vlastní náklady provést otestování 
chemického přípravku a Smluvní partner je povinen poskytnout Lesům ČR 
lc uvedenému nezbytnou součinnost). Smluvní partner je v této souvislosti zejména 
povinen:
a) vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků 
na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a 
kopii záznamů ojDiípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně 
předávat Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od 
jejího vyžádání;

b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných 
pro skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařslcé péči a vyhláška 
č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových 
organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších 
předpisů); v případě, že budou použity přípravky vyjmenované v ustanovení § 51 
odst. 1 Zákona o rostlinolékařské péči, informovat o jejich plánovaném použití 
Lesy ČR nejméně 30 dní přede dnem zahájený aplikace a nejméně 10 dní přede 
dnem zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají Smluvnímu partnerovi 
pěstební činnosti formou Zadávacího listu pro porost, na němž Smluvní partner
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předmětné přípravky bude používat, a dále splnit povinnosti uvedené 
v ustanovení § 51 Zákona o rostlinolélcařské péči;

c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. 
stupně pro nakládání s přípravky.

VI. Základní zásady provádění těžebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět těžební činnosti v souladu se 
Smlouvou, Těžebním projektem a Zadávacími listy pro těžební činnosti. Smluvní 
partner je oprávněn započít s prováděním těžebních činností v konkrétním porostu 
vždy teprve poté, co řádně protokolárně, zpravidla formou záznamu na Zadávacím listu 
pro těžební činnosti, převezme porost od Lesů ČR. U těžebních činností zadaných 
prostřednictvím Zadávacího listu - Těžební činnosti (vzor viz Příloha č. Zi/a) bude 
záznam o předání porostu Smluvnímu partnerovi součástí Zadávacích listů a bude 
obsahovat zejména zhodnocení stavu porostu, uvedení mimořádných situací na 
porostu, případně výhrady Smluvního partnera k nestandardním podmínkám na
porostu ovlivňujícím negativně provádění Lesnických činností. U těžebních činností 
zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba (vzor viz 
Příloha č. Zi/b) nebo Zadávacího listu - Objednávka asanace (vzor viz Příloha č. Zi/c) 
se předání porostů Smluvnímu partnerovi provádí hromadně pro výčet porostů 
uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební činnosti. Bližší údaje o stavu 
porostu a o nestandardních podmínkách se v případě potřeby uvádějí na příslušném 
Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pokud je v Těžebním projektu nebo Zadávacím 
listu pro těžební činnosti stanoven konkrétní termín pro provedení těžebních činností, 
je Smluvní partner povinen v tomto termínu uvedené těžební činnosti provést a 
protokolárně předat porost Lesům ČR v souladu s odst. 3 tohoto článku Smlouvy. 
Manipulace s dřívím je možná pouze při dodržení zásad uvedených v čl. XII. Smlouvy.

2. Smluvní partner je povinen předávat Lesům ČR Číselníky vytvořené v souladu 
s Přílohou č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví a opatřené vzestupně 
číselným označením, které se nebude v rámci kalendářního roku a revíru opakovat, a 
to vždy nejpozději do 3 pracovních dnů poté, co budou ukončeny těžební činnosti dle 
čl. III. odst. 6 písm. a) - c) Smlouvy v porostu. Není-li v Zadávacím listu pro těžební 
činnosti stanoveno jinak, je Smluvní jjartner povinen za účelem umožnění řádné 
kontroly předat Lesům ČR ke kontrole Číselníky až po vytěžení veškerého dříví v rámci 
celého porostu určeného k těžbě v Zadávacím listu pro těžební činnosti.

3. Smluvní partner je povinen řádně protokolárně, formou záznamu na Zadávacím listu 
pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností, předat porost 
Lesům ČR, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení veškerých těžebních 
činností včetně potěžebních úprav v porostu. Lesy ČR jako součást záznamu o předání 
porostu uvedou zejména přehled nesplněných závazků Smluvního partnera 
lc provádění těžebních činností, včetně předpokládaných lhůt lc jejich splnění ze strany 
Smluvního partnera. U těžebních činností zadaných prostřednictvím Zadávacího listu 
- Roztroušená nahodilá těžba (vzor viz Příloha č. Zi/b) nebo Zadávacího listu - 
Objednávka asanace (vzor viz Příloha č. Zi/c) se předání porostů Lesům ČR provádí 
hromadně pro výčet porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební 
činnosti.

4. K definitivnímu převzetí výsledků těžebních činností v porostu Lesy ČR, včetně 
potěžebních úprav, dochází prostřednictvím řádného předání Zadávacích listů pro
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těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností a jejich následnou 
akceptací ze strany Lesů ČR.

5. Lesy ČR jsou povinny Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením 
provedených těžebních činností podle odst. 3 tohoto článku Smlouvy od Smluvního 
partnera přebírat, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsou Lesy ČR 
Smluvním partnerem v souladu se Smlouvou vyzvány k převzetí těchto dokumentů. 
Převzetím ani podpisem Číselníků či Zadávacích listů pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených těžebních činností ze strany Lesů ČR potvrzujícím jejich 
převzetí nedochází ze strany Lesů ČR k uznání, že těžba byla provedena řádně a 
v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím 
listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že v případě zastavení 
těžebních činností dle či. IV. odst. 10 Smlouvy, nevzniká Lesům ČR povinnost dle věty 
první tohoto odstavce.

Na žádost Smluvního partnera Lesy ČR písemně potvrdí převzetí Číselníků. Po převzetí 
Číselníků nebo Zadávacích listů jaro těžební činnosti s vyznačením provedených 
těžebních činností provedou Lesy CR kontrolu převzatých dokumentů a provedených 
těžebních činností, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne jejich převzetí. V případě 
vad některého z převzatých dokumentů či vadně poskytnutého plnění (zejména 
v rozporu se Smlouvou, Těžebním projektem, Zadávacím listem pro těžební činnosti 
nebo Přílohou č. T2- Podrobné podmínky provádění těžebních činností) jsou Lesy ČR 
oprávněny vznést námitku a zároveň stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro 
odstranění těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu 
vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner 
zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit 
příslušný Zadávací list pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních 
činností či Číselník. Pokud Lesy ČR po provedené kontrole neshledají důvody ke 
vznesení námitek, učiní do 3 pracovních dnů od provedené kontroly akceptaci 
převzatých dokumentů, a to jejich čitelným podpisem spolu s uvedením data 
akceptace. Akceptací Zadávacího listu pro těžební činnosti s vyznačením provedených 
těžebních činností potvrzují Lesy ČR, že příslušná těžba byla provedena řádně a 
v souladu s rozsahem těžby tak, jalc byl tento rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím 
listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že pouhý podpis 
Číselníku nebo Zadávacího listu pro těžební činnosti bez uvedení slova „akceptace" 
nebo slova shodného významu se nepovažuje za akceptaci Zadávacího listu pro těžební 
činnosti nebo Číselníku.

7. Množství dříví vytěženého v jednotlivých porostech se bude stanovovat měřením a 
bude evidováno v Číselníku vyhotoveném dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, pokud smluvní strany neujednají jiný způsob měření a 
evidence.

8. Smluvní partner je dále povinen zejména:
a) zpracovávat přednostně před ostatními těžbami nahodilé těžby, zejména 

kůrovcové a kůrovcem ohrožené dříví, ve lhůtách stanovených Lesy ČR 
a v souladu s ustanoveními § 32 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. l věty první Zákona o 
lesích a s prováděcími právními předpisy lc Zákonu o lesích, a dále v souladu s čl.
VII. Smlouvy - Obrana a ochrana proti kůrovcům; Smluvní partner bere 
na vědomí, že v důsledku nutnosti provedení nahodilých těžeb může docházet 
ke snižování objemu úmyslné těžby;
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b) kontrolovat veškeré vytěžené dříví ve svém vlastnictví a provádět na své náklady 
jeho odvoz či asanaci tak, aby nedošlo lc vývinu, šíření a přemnožení škodlivých 
organismů;

c) provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy pro těžební 
činnosti ve stanovených termínech;

d) provádět na své náldady ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů stojících 
stromů proti dřevokazným houbám, které vznildo těžbou anebo soustřeďováním 
dříví, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo, 
v případě, že způsobí poškození spočívající v poškození Kořenových náběhů nebo 
kmenů stojících stromů, které nejsou určeny lc těžbě, není-li v Zadávacím listu pro 
těžební činnosti přijpřevzetí pracoviště uvedeno jinak;

e) oznamovat Lesům ČR ukončení činností na příslušném porostu ve lhůtě uvedené 
v odst. 2 tohoto článku Smlouvy, a provést v termínu podle Přílohy č. T2 - 
Podrobné podmínky provádění těžebních činností, jinak bez zbytečného odkladu 
po ukončení činnosti vdané lokalitě, na své náldady úpravu přibližovacích 
(technologických) linek, lesních svážnic, lesních (popř. odvozních) cest a 
turistických a ostatních značených cest, stezek a pěšin, včetně příkopů, vodních 
toků a lesních skládek tak, aby jejich stav odpovídal běžnému opotřebení;

f) provádět na své náklady potěžební úpravy v souladu a ve lhůtách s Přílohou č. T2 
- Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

g) zajistit vždy po skončení pracovní směny odstranění dříví a Těžebních zbytků tak, 
aby byla zajištěna průchodnost značených turistických a ostatních značených cest, 
stezek a pěšin a průjezdnost lesních cest a lesních svážnic;

h) strpět vybavení veškerých harvestorů, jiné těžební techniky, vozidel apod. 
telemetrickým zařízením umožňujícím kontrolu jejich pohybu po lese, zajistit 
funkčnost a provoz takového zařízení po celou dobu účinnosti Smlouvy, a dále 
poskytnout Lesům ČR součinnost ke kontrole datových výstupů z telemetrického 
či měřícího zařízení včetně umožnění přenesení dat takovým zařízením 
shromážděných.

Lesy ČRjsou povinny pro Smluvního partnera závazně vyznačit v místě plnění úmyslné 
zásahy a k těmto zásahům se vztahující přibližovací (technologické) linky a místa pro 
lesní skládky a manipulaci, a to vždy na celé kalendářní čtvrtletí předem; v případě 
přibližovacích (technologických) linek a míst pro lesní skládky lze v Zadávacím listu 
stanovit jinak. Dále jsou Lesy ČR povinny vyznačit přednostně kůrovcové dříví k těžbě 
a jinou nahodilou těžbu, na kterou se vztahuje ustanovení § 33 odst. 1 Zákona o lesích; 
oznámení dle ustanovení § 33 odst. 1 věty druhé Zákona o lesích provedou Lesy ČR. 
Zpracování a asanace kůrovcového dříví, kůrovcem ohroženého dříví a lapáků se řídí 
čl. VII. Smlouvy - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

VII. OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM

1. Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat kůrovcové stromy (včetně kůrovcových 
stromů s opadávající kůrou nebo bez asimilačních orgánů kůrovcem nebo jeho stádii 
ne zcela opuštěných) a stojící lapáky (dále jen „kůrovcové dříví“) a předávat 
Smluvnímu partnerovi Zadávací listy - objednávka asanace (vzor viz Příloha č. Zi/c) 
s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v nrt, způsobu a termínu asanace 
kůrovcového dříví, a to obvykle jedenkrát týdně. Smluvní partner se zavazuje zpracovat 
a asanovat kůrovcové dříví způsobem a v termínu stanoveném Lesy ČR v Zadávacím 
listu.
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2. Smluvní partner je povinen zpracovat a asanovat kůrovcové dříví jemu předané 
v období:

- od i. října do 28. února (popř. do 29. února)

nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž k takovému předání 
kůrovcového dříví došlo,

- od 1. března do 15. března 

nejpozději do 31. března,

- od 16. března do 30. září

v termínu stanoveném Lesy ČR, který nesmí být kratší než 5 pracovních dnů a delší 
než 15 kalendářních dnů.

Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu ke zpracování a asanaci kůrovcového dříví prodloužit, a 
to i lc žádosti Smluvního partnera, přičemž takto prodloužená lhůta nesmí přesáhnout 
30 dnů (tj. bude-li zadána lhůta 15 dnů, lze ji prodloužit max o dalších 15 dnů); o 
prodloužení lhůty rozhoduje lesní správce.

3. Nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno v souladu s odst. 1 či odst. 2 tohoto 
článku Smlouvy ani do 7 dnů po termínu stanoveném Zadávacím listem - objednávkou 
asanace, Smluvní partner již není oprávněn zpracování dle Zadávacího listu - 
objednávky asanace provést, Zadávací list se ruší a Lesy ČR jsou oprávněny s takovým 
(do té doby předaným, ale nezpracovaným) dřívím naložit jiným způsobem dle svého 
uvážení (např. učinit jej i předmětem dalšího (nového) Zadávacího listu).

4. Nebude-li jednoznačně možné určit, dle kterého konkrétního Zadávacího listu - 
objednávky asanace byly zpracování a asanace (popř. odvoz) Smluvním partnerem 
provedeny, platí, že zpracování a asanace (popř. odvoz) se v dané porostní skupině 
bude vztahovat lc nejstaršímu platnému Zadávacímu listu - objednávce asanace.

5. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace, 
s výjimkou způsobu odvoz lc asanaci, a to dle ceníku prací uvedených v Příloze č. P4 - 
Ceník pěstebních činností.

6. U nahodilé těžby, kterou je nezbytné zadat, aby nedošlo lc vývoji a šíření kůrovce, 
uvedou Lesy ČR v Zadávacím listu (zpravidla Zadávací list - Roztroušená nahodilá 
těžba, vzor viz Příloha č. Zi/b, popř. Zadávací list - Těžební činnosti, vzor viz Příloha 
č. Zi/a) termín a způsob asanace (vč. odvozu lc asanaci nebo odlcornění); stanovený 
termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní. Zadávací listy s uvedením počtu kusů 
a odhadu objemu v m3 budou Smluvnímu partnerovi předávány nejméně jedenkrát 
týdně. Smluvní partner se zavazuje takto zadané dříví zpracovat a asanovat ve 
stanoveném termínu.

7. Smluvní partner se zavazuje kontrolovat veškeré své zásoby dříví v kůře a v případě 
jeho dodatečného napadení kůrovci provést na svoje náklady včasnou a účinnou 
asanaci. V případě, že jsou vlastníky dříví Lesy ČR, jeho kontrolu provádějí a v případě 
potřeby jeho asanaci objednávají Lesy ČR.
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8. U dříví zadaného dle odst. 6 tohoto článku Smlouvy se Lesy ČR zavazují uhradit 
Smluvnímu partnerovi cenu objednané asanace (popř. dodatečně objednané asanace 
ve smyslu odst. 7 věty druhé tohoto článku Smlouvy) dle ceníku prací uvedených 
v Příloze č. P4 - Ceník pěstebních činností.

9. Smluvní partner se zavazuje zpracovat a asanovat dříví jemu předané Zadávacím listem 
dle tohoto článku Smlouvy v termínu a způsobem stanoveným Lesy ČR v Zadávacím 
listu. Požadovaným způsobem asanace může být zejména odkornění (bezodkladné na 
Lokalitě P), chemická asanace (s otočením kmenů), odvoz k asanaci (k odběrateli, na 
náhradní skládku nebo do provozovny Smluvního partnera za účelem účinné asanace), 
chemická asanace v hřáních, zabalení insekticidní sítí, popř. jiný způsob zpracování či 
asanace dle podmínek ujednaných dohodou smluvních stran. Bližší podmínky 
jednotlivých způsobů asanace jsou uvedeny včl. XIV. Přílohy č. P3 - Podrobné 
podmínky provádění pěstebních činností.

10. Lesy ČR se zavazují předávat písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na 
zabezpečení protikůrovcové obrany ve smyslu ČSN 481000 (lapáky I. série, popřípadě 
otrávené lapáky, otrávené stojící lapáky) obsahující množství kusů lapáků v členění dle 
porostů a revírů, a to nejpozději do 5. února, případný dodatek do 5. dubna. Není-li 
Lesy ČR stanoveno jinak, pod pojmem lapák se rozumí pokácený a odvětvený kmen 
stromu upravený maximálně jedním řezem, přikrytý po celé délce větvemi. Lýko 
kmene nesmí být při položení poškozeno mačkáním (např. harvestorovou hlavicí).

11. Lesy ČR se zavazují předávat požadavky na položení lapáků II. série případně dalších 
sérií písemně dle porostů, s počtem vyznačených stromů, minimálně s týdenním 
předstihem před stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy ČR předávat průběžně 
dle stupně napadení lapáků předchozí série.

12. Smluvní partner se zavazuje:
a) položit lapáky I. série do 31. března, případný dodatek do 15. dubna; nebude-li 

objednáno jinak, bude lapák přikryt po celé délce větvemi,
b) položit lapáky dalších sérií v termínu a dle rozpisů stanovených Lesy ČR,
c) instalovat v porostech otrávené lapáky v termínu a dle rozpisů stanovených 

Lesy ČR,
d) asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 15 kalendářních dnů od objednávky 

asanace Lesy ČR.

VIII. Ceny za provádění Lesnických činností

1. Ceny za provádění jednotlivých pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) 
ceníku, který tvoří Přílohu č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B 
- ceník SaMa). Ceny za provádění jednotlivých těžebních činností jsou uvedeny v 
(položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. T3 - Ceník těžebních činností. Pro účely 
Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění Lesnických činností, které Smluvní 
partner uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, jsou platné pro
1. kalendářní čtvrtletí roku 2020 a v průběhu trvání Smlouvy budou upravovány podle 
odst. 3 tohoto článku Smlouvy.

2. Ceny za provádění Lesnických činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. K těmto 
cenám bude připočítána DPH ve výši platné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.
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3. Ceny za Lesnické činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou pro 
každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 2. kalendářním čtvrtletím roku 
2020, upravovány o Smluvní inflaci, tedy o procentní rozdíl odpovídající poměru 
celkových změn Klouzavých indexů mezd, Klouzavých indexů PHM a Klouzavých 
indexů průmyslu v poměru 75:15:10. Výsledný procentní rozdíl bude zaokrouhlen na 
jednu desetinu procenta matematicky. Pro výpočet procentního rozdílu budou použity 
Klouzavé indexy PHM a Klouzavé indexy průmyslu za období od 2. kalendářního 
čtvrtletí roku 2020 (včetně) až po dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí, a hodnoty 
Klouzavých indexů mezd za období od 1. kalendářního čtvrtletí roku 2020 (včetně) až 
po čtvrtletí bezprostředně předcházející danému (aktuálnímu) kalendářnímu čtvrtletí. 
(Pro odstranění všech pochybností se uvádí, že k první úpravě cen Lesnických činností 
dojde ve 2. čtvrtletí roku 2020, přičemž pro výpočty Klouzavého indexu PHM a 
Klouzavého indexu průmyslu pro 2. čtvrtletí 2020 budou užity Indexy PHM a Indexy 
průmyslu vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za první, druhé, třetí a 
čtvrté čtvrtletí roku 2019 a první čtvrtletí roku 2020, zatímco pro výpočet Klouzavého 
indexu mezd pro 1. ^ čtvrtletí 2020 budou použity Indexy mezd vypočtené z 
podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za čtvrté čtvrtletí roku 2018 a první, druhé, 
třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2019). Upravené ceny v Kč dle tohoto odstavce budou 
zaokrouhleny matematicky na celé Kč. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 - 
Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec pro výpočet Smluvní inflace, podle kterého 
bude možné provést úpravu cen za provádění Lesnických činností, včetně příkladového 
výpočtu.

4. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování podkladových hodnot 
(jednotlivých položelc/forem indexu) ze strany ČSÚ ve Smlouvě užívaných za účelem 
stanovení výše Smluvní inflace (konstrukce použitých indexů). V případě, že 
podkladové hodnoty nebudou za určité období ze strany ČSÚ zveřejněny, bude se pro 
účely úpravy cen Lesnických činností dle tohoto článku Smlouvy vycházet 
z nevyvratitelné domněnky, že v dané položce nedošlo ke změně oproti předchozímu 
období, tj. užita bude hodnota za období předcházející; v případě formy indexu bude 
užito hodnoty „100,o“. Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ 
k dodatečnému zveřejnění předtím nezveřejněných podkladových hodnot, tak jako 
lc případné dodatečné opravě již zveřejněných hodnot, bude provedena oprava 
původně upravených cen Lesnických činností dle tohoto článku Smlouvy pro dotčená 
období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Služby Lesnických činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. 
Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část 
kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění 
se považuje poslední den dílčího plnění.

6. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi příspěvek na zvýšené náklady 
spojené se zpracováním kalamitního nebo s asanací kůrovcového dříví ve výši 
200 Kč/m3 v případě, že z důvodu živelné kalamity nebo gradace kůrovců dojde ke 
zpracování kalamitního nebo lc asanaci kůrovcového dříví zadaného dle čl. VIL 
Smlouvy (včetně asanace lapáků dle téhož článku Smlouvy), v jednotlivém 
kalendářním měsíci v objemu přesahujícím 1,2 násobek průměrné projektované 
měsíční těžby. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 nU řádně a včas zpracovaného 
kalamitního nebo řádně, včas a účinně asanovaného kůrovcového dříví (včetně asanace 
lapáků) v daném kalendářním měsíci nad množství 1,2 násobku průměrné 
projektované měsíční těžby. Podmínkou vzniku nároku Smluvního partnera na
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příspěvek je předchozí písemná dohoda smluvních stran o objemu kalamitního či 
kůrovcového dříví (včetně asanace lapáků), který se Smluvní partner zaváže měsíčně
zpracovat či asanovat, a řádné plnění takové dohody (ujednaných objemů dříví). Bude- 
li v daném měsíci souběžně probíhat zpracování kalamitního a asanace kůrovcového 
dříví (včetně asanace lapáků), objemy dříví se pro účely nároku na příspěvek sčítají.

Lesy ČR jsou v tomto případě dále oprávněny omezit či zastavit provádění úmyslných 
těžeb.

Pro účely stanovení příspěvku na zvýšené náklady spojené se zpracováním kalamitního 
nebo asanací kůrovcového dříví (včetně asanace lapáků) dle tohoto odstavce se 
průměrná projektovaná měsíční těžba stanoví jako podíl celkového objemu dříví 
k těžbě stanoveného (ročním) Projektem a počtu měsíců, po něž má daný Projekt 
platit.

1 PROJEKTY, ZADAVACI LISTY A /MĚNOVÁ ŘÍZEN

IX. Projekty a Zadávací listy

i. Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy v příslušném kalendářním roce či 
v příslušném kalendářním čtvrtletí její účinnosti a umožňuje oběma smluvním 
stranám vyhotovení výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok. 
Projektem je vymezena realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy. Projekty 
zpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je oprávněn při tvorbě Projektů předkládat 
Lesům ČR návrhy a připomínky.

Nebude-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak, objem dříví k těžbě v předaném 
ročním Projektu nesmí být vyšší než 120 % Či nižší než 80 % předpokládaného objemu 
těžby připadajícího na daný kalendářní rok účinnosti Smlouvy stanoveného v závislosti 
na celkovém objemu těžby uvedeném v Příloze č. Z2 - Ostatní informace dle 
následujícího vzorce:

Předpokládaný objem těžby (připadající na kalendářní rok) =

Celkový objem těžebních činnosti 
pro celou dobu trvání Smlouvy 

(viz těžba celkem v Příloze č. Z2- Ostatní informace)

---------------------------------------------------------  x počet měsíců, po které má Projekt platit
Celkový počet měsíců trvání Smlouvy

Ustanovení čl. XI. Smlouvy tím nejsou dotčena, tj. i takto stanovený objem dříví k těžbě 
v Projektu může být dále zvýšen či snížen (změněn) v rozsahu a za podmínek 
ujednaných čl. XI. Smlouvy (dohodou/jednostranná změna ze strany Lesů ČR). Pro 
případ, že by objem dříví lc těžbě v předaném Projektu překračoval limity uvedené ve 
větě první tohoto odstavce, Lesy ČR jsou povinny Smluvního partnera na takové 
překročení upozornit a Smluvní partner je oprávněn takový Projekt nejpozději do 5 
pracovních dnů od jeho obdržení vrátit Lesům ČR lc přepracování s připomínkou a 
požadavkem na dodržení zmíněných limitů; v opačném případě platí, že Smluvní 
partner vyjádřil souhlas s Projektem v takové podobě a rozsahu, v jaké mu byl 
předložen. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Projektem ve smyslu tohoto odstavce 
se rozumí roční Projekt (prvotní) předaný Smluvnímu partnerovi vždy pro každý
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jednotlivý kalendářní rok účinnosti Smlouvy ve smyslu následujícího odstavce tohoto 
článku Smlouvy.

3. Projekt pro rok 2020 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. Projekt 
pro roky následující až do doby ukončení Smlouvy předají Lesy ČR Smluvnímu 
partnerovi vždy ve lhůtě do 15. listopadu kalendářního roku předcházejícího roku, 
k němuž se příslušný Projekt vztahuje.

Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn 
při jeho plnění zaměnit jednotlivé technologie pěstebních činností v rámci skupin 
technologií definovaných v Příloze č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností nebo 
zaměnit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví v rámci skupiny technologií 
definovaných v Příloze č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností, pokud Příloha Č. Z2 - 
Ostatní informace nestanoví jinak. Smluvní partner je oprávněn při provádění těžby a 
soustřeďování dříví zvolit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví. 
V porostech s omezeným režimem hospodaření dle čl. IV. odst. 4 písm. c) Smlouvy7 jsou 
Lesy ČR oprávněny určit technologii výroby Zadávacím listem.

5. Projekt se předáním Smluvnímu partnerovi stává součástí Smlouvy. Plnění Smluvního 
partnera dle Projektu může být konkretizováno či pozměněno Zadávacími listy. Lesy 
ČR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím Zadávacích listů pouze za podmínek 
uvedených v čl. XI. Smlouvy. Smluvní partner je povinen Zadávací listy od Lesů ČR 
přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí Zadávacích listů je povinen Smluvní 
partner písemně potvrdit (např. podpisem odpovědného pracovníka). Pokud Smluvní 
partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu podpisem do následujícího pracovního dne 
po jeho předání, bude Zadávací list považován za doručený předáním do sféry 
dispozice Smluvního partnera dle čl. XIX. Smlouvy.

6. Část Projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný", který 
obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických 
podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, 
ochrana mladých lesních porostů proti klilcorohu, ochrana mladých lesních porostů 
proti zvěři) nebo zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých 
zájmů Lesů ČR (např. úklid klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků 
na ploše pro energetické účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto činností, 
budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy ČR jsou 
povinny vždy do 15. září daného kalendářního roku Smluvnímu partnerovi písemně 
sdělifi které z podmíněně předaných činností specifikovaných v Projektech nebudou 
Lesy ČR najisto požadovat.

X. Požadavky na obsah Projektů

1. Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:
a) druh, rozsah a technologii provedení pěstebních činností;
b) termín provedení pěstebních činností;
c) označení porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být pěstební činnosti 

prováděny.

2. Těžební projekt musí obsahovat alespoň:
a) množství dříví lc těžbě dle dřevin;
b) druh těžebních činností;
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c) termín provedení těžebních činností;
d) označení porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být těžební činnosti 

prováděny.

XI. Změnová řízení a změny Projektů

i. Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu 
Projektů, přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po schválení 
oběma smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího 
po měsíci, ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. Návrhy budou 
smluvními stranami projednávány vtzv. změnových řízeních. Návrhy Smluvního 
partnera na změnu Projektů z důvodů prokazatelně extrémních klimatických 
podmínek, objektivně prokazatelných ekonomických a odbytových podmínek 
znemožňujících provádění Lesnických činností nebo prodej dříví dle Smlouvy 
(zejména souvislá sněhová pokrývka na SÚJ, dlouhotrvající sucho na SÚJ, mráz na 
SÚJ, záplavy na SÚJ), jsou Lesy ČR povinny akceptovat, ale pouze za předpokladu, že 
tím nebude žádným způsobem dotčen (či omezen) celkový objem činností stanovených 
Projektem, které je Smluvní partner povinen dle Smlouvy provést vdaném roce. 
Změnová řízení mohou probíhat distanční (korespondenční) formou nebo formou 
osobních jednání smluvních stran, ze kterých budou pořizovány písemné zápisy. 
Změna Projektů či změna Zadávacích listů, učiněná pouze ústní formou, je 
nepřípustná.

2. Smluvní strana, která obdržela návrh na změnu Projektu, je povinna na takový návrh 
reagovat nejpozději do 7 dnů od jeho obdržení. Návrhy na změnu Projektů jsou 
smluvní strany oprávněny předložit druhé smluvní straně nejpozději do 15. dne 
kalendářního měsíce, který předchází měsíci, od kterého má navržená změna platit, 
neujednají-li smluvní strany jinak. Návrhy musí být vždy předkládány v souhrnné 
podobě.

3. Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit 
jejich předání a převzetí; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje návrh 
změny Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní strany 
v souladu s čl. XIX. Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá smluvní strana 
sama.

4. Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu pěstebních činností;
b) v rozsahu pěstebních činností;
c) porostů, ve kterých mají být pěstební činnosti provedeny;
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v porostech 

oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
e) parametrů a druhu sadebního materiálu;
f) v termínu realizace pěstebních činností.

5. Za změnu Těžebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu těžebních činností;
b) v rozsahu těžebních činností;
c) porostů, ve kterých mají být těžební činnosti prováděny;
d) v termínu realizace těžebních činností.
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6. Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny 
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě:
a) živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.), 

nepředvídatelných, byť i jen hrozících šlcodních událostí způsobených biotickými 
a abiotickými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 a § 33 odst. 1 Zákona o lesích, 
odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání 
soudního nebo správního rozhodnutí, vydání nového nebo vydání změny 
dosavadního právního předpisu, případně oznámení záměru na vyhlášení 
chráněného území přírody nebo návrhu na prohlášení za kulturní památku apod., 
kterými je činnost Lesů ČR omezena nebo znemožněna;

b) dojde-li ke změně LHP;
c) dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích vztahů v Projektem dotčených 

porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích vztahů zahrnuje 
rovněž, avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv. 
majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

d) dojde-li k omezení nakládání s majetkem nárokovaným registrovanými církvemi 
a náboženskými společnostmi či k omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS.

7. V případě jednostranné změny Projektu z důvodů dle odst. 6 písm. a) tohoto článku 
Smlouvy nesmí být objem dříví lc těžbě, který je Smluvnímu partnerovi v kalendářním 
měsíci zadán, vyšší než 120 % průměrné projektované měsíční těžby.

Průměrná projektovaná měsíční těžba se pro účely stanovení hranice měsíčního 
objemu dříví, které lze Smluvnímu partnerovi zadat, stanoví jako podíl celkového 
objemu dříví k těžbě stanoveného (ročním) Projektem a počtu měsíců, po které má 
daný (roční) Projekt platit.

Pro vyloučení pochybností je v čl. VI. Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností uveden příkladový výpočet.

8. Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými ve 
smyslu odst. 6 tohoto článku Smlouvy, je oprávněn za splnění podmínek dle čl. XX. 
odst. 6 písm. c) Smlouvy Smlouvu vypovědět.

9. Za změnu Projektu se nepovažuje změna:
a) umístění pěstebních a těžebních činností z Fiktivního porostu na porost;
b) Zadávacím listem zadané pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, tj. „Projekt 

předaný podmíněný".

OUSTŘliDlíNÍ, manipulaci:, pří jim a odvoz dřív

XII. Základní zásady

1. Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, nebo neudělí-li příslušný lesní správce 
písemně souhlas s jiným postupem, je Smluvní partner povinen na své náklady a na 
vlastní nebezpečí uchovávat dříví, které má přejít do jeho vlastnictví podle Smlouvy, 
na Lokalitě P. Příjem (přejímlca) dříví od Smluvního partnera ze strany Lesů ČR bude 
probíhat zásadně na Lokalitě P. Smluvní partner je oprávněn provádět soustředění 
dříví z Lokality P na Lokalitu OM až po nabytí vlastnického práva lc předmětnému dříví
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podle Smlouvy. Dříví soustředěné na Lokalitě OM nesmí Smluvní partner bez 
předchozího souhlasu Lesů ČR převážet a ukládat na jinou Lokalitu OM na pozemcích 
ve správě Lesů ČR. Volba použité technologie soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu 
OM záleží výhradně na rozhodnutí Smluvního partnera, pokud Lesy ČR ve vztahu 
ke konkrétnímu porostu některou z technologií ze závažného důvodu (zejména 
z důvodu ochrany lesa či přírody) v písemné formě nezakážou nebo přímo neurčí. 
Smluvní partner je povinen odvézt jím vytěžené dříví, které bylo převedeno do jeho 
vlastnictví podle Smlouvy, z pozemků určených lc plnění funkcí lesa nebo jiných 
pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů ČR bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v 
němž bylo na Smluvního partnera převedeno vlastnické právo k vytěženému dříví 
podle Smlouvy. Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu lc odvozu dříví dle předchozí věty na 
písemnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit.

2. Lesy ČR se zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) 
vytěženého dříví na Lokalitě P nebo Lokalitě OM, bude-li tak smluvními stranami 
ujednáno; Lesy ČR ovšem nejsou povinny za účelem umožnění manipulace 
(druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P, případně na Lokalitě OM, Smluvnímu 
partnerovi poskytnout aktivní součinnost.

3. V případě těžby prováděné j ednomužnou motorovou pilou se Lesy ČR zavazují umožnit 
Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P v 
rozsahu rozřezání do sortimentů s podmínkou zachování vizuální celistvosti 
jednotlivého kusu uvedeného v Číselníku z důvodu možnosti provedení kontroly údajů 
uvedených v Číselníku.

4. Provádění těžby harvestorem je možné pouze za podmínky předchozího písemného 
souhlasu ze strany Lesů ČR se způsobem měření dříví vyrobeného harvestorem 
v souladu s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností. V 
tomto případě je Smluvní partner oprávněn provádět manipulaci v rozsahu rozřezání 
do sortimentů bez podmínky zachování vizuální celistvosti uvedené v odst. 3 tohoto 
článku Smlouvy.

5. Bez ohledu na shora uvedené lhůty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Smluvnímu 
partnerovi pokyn lc okamžitému soustředění nebo odvozu dříví, pokud dříví bylo 
po vytěžení napadeno kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho 
napadení).

6. Nebude-li ujednáno jinak, je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z porostu 
či z Lokality OM pouze v pracovní dny v době od 5.00 hod. do 20.00 hod. V jiných 
termínech je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z porostu či z Lokality 
OM pouze, pokud tento svůj záměr v jednotlivých případech v předstihu oznámí 
Lesům ČR, a to nejpozději do 14.00 hod. předchozího pracovního dne, popř. do 14.00 
hod. příslušného pracovního dne, jedná-li se o odvoz dříví v době od 20.00 hod. tohoto 
pracovního dne do 5.00 hod. následujícího dne. Smluvní partner je povinen učinit 
příslušné oznámení pro každou lesní skládku na Lokalitě OM samostatně.
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PROD1Í.J DŘÍVÍ

XIII. Zásady prodeje dříví

1. Lesy ČR jsou povinny dodávat Smluvnímu partnerovi veškeré dříví (Hroubí), které 
Smluvní partner vytěží, a v případě dohody smluvních stran také dříví (Hroubí) 
Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze asanované, s výjimkami vyplývajícími ze 
Smlouvy, a převádět na Smluvního partnera vlastnické právo lc tomuto dříví. Smluvní 
partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat je do svého vlastnictví a 
zaplatit za ně cenu podle čl. XIV. Smlouvy.

2. Předmětem prodeje je dříví v sortimentu Surový kmen vždy dle specifikace uvedené 
v Číselníku či jiným způsobem určeným na záldadě Smlouvy. Hroubí, jež vznikne při 
těžbě, které není součástí hlavní osy kmene nebo Hroubí, které bylo odděleno od hlavní 
osy kmene (např. vrchollcové zlomy), se pro účely Smlouvy považuje za součást 
Surového kmene takto těženého stromu, aniž by narůstal počet oddenlců.

3. Předmětem prodeje není nezužitlcovatelné (nerealizované) dříví, které je ponecháváno 
v porostu pro nepřiměřeně vysoké náklady na další výrobu (např. Hroubí z prořezávek, 
velmi těžce přístupné lokality apod.) nebo dříví, které je ponecháváno v porostu 
s ohledem na požadavky např. orgánu státní správy ochrany přírody. Předpokládaný 
objem dříví uvedeného v předchozí větě tohoto odstavce je stanoven v Projektu. 
Smluvní partner se zavazuje poskytnout Lesům ČR součinnost nezbytnou ktomu, aby 
tato hmota mohla být zahrnuta do lesní hospodářské evidence Lesů ČR. Rozlišují se 2 
skupiny nerealizované hmoty podle vzniku:
a) Nerealizovaná hmota v těžebních činnostech, jež vzniká jako přímý důsledek 

těžebních činností (např. probírky, nahodilé těžby, standardní těžby atd.) a kde 
zároveň nevzniká náklad pěstebních činností. Smluvnímu partnerovi je hrazena 
pouze cena těžebních činností dle příslušné skupiny hmotnatosti a příslušné 
skupiny dřevin (jehličnaté/listnaté) podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních 
činností.

b) Nerealizovaná hmota v pěstebních činnostech, jež napadá sekundárně při 
výchovných zásazích (např. prořezávky, rozčleňování, zpřístupňování, 
rekonstrukce atd.), kde je činnost těžby této hmoty zahrnuta do nákladů služeb 
pěstebních činností a je placena pouze cenou příslušného výlconu/podvýlconu 
pěstebních činností podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník 
PČ). Smluvní partner nemá v tomto případě již nárok na cenu těžebních činností.

4. Nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera v okamžiku zahájení těžby 
(zahájení řezu), s výjimkou dříví zadaného v kategorii lapák, u nějž nebezpečí škody na 
dříví přechází na Smluvního partnera zadáním lapáku k asanaci. Škodou na dříví ve 
smyslu předchozí věty se rozumí zejména ztráta, zničení, poškození nebo 
znehodnocení dříví bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

5. Vlastnické právo lc vytěženému či asanovanému dříví je na Smluvního partnera 
převedeno okamžikem akceptace Číselníku dle Čl. VI. odst. 6 Smlouvy, s výjimkou 
lapáků, u nichž lc převodu vlastnického práva ke dříví na Smluvního partnera dochází 
dnem objednání jejich asanace.
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XIV. Cena dříví

1. Ceny dříví v členění dle jednotlivých skupin hmotnatostí, skupin dřevin a ceníkového 
kódu jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. Dl - Ceník dříví [část 
Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do skupin]. Ceny 
dříví podle Smlouvy jsou cenami sjednanými ve smyslu ustanovení § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely Smlouvy se 
předpokládá, že ceny, které Smluvní partner uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení 
na Veřejnou zakázku:

a) u jehličnatého dříví - odpovídají cenové hladině 4. kalendářního čtvrtletí roku 
2019 a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 a odst. 4 tohoto článku 
Smlouvy,

b) u listnatého dříví - jsou platné pro 1. kalendářní čtvrtletí roku 2020 
a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku Smlouvy.

2. Cena dříví podle Smlouvy je sjednána jako cena bez DPH. K této ceně bude připočítána 
DPH ve výši platné lc datu uskutečnění zdanitelného plnění.

3- Ceny dříví, které Smluvní partner uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení na Veřejnou 
zakázku a které jsou zároveň uvedeny v Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje 
dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do skupin], budou pro každé 
kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 2. kalendářním čtvrtletím roku 2020, 
upravovány v závislosti na změně Indexů cen dříví pro skupiny dřevin u dříví 
jehličnatého a sloučené jakosti dle ČSÚ a v závislosti na změně klouzavých indexů cen 
zveřejněných ČSÚ (podíl klouzavých průměrů) u dříví listnatého (dle Přílohy č. D2 - 
Matice pro výpočet cen dříví), a dále v závislosti na Smluvní inflaci aplikovanou na 
modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z Přílohy č. T3 - 
Ceník těžebních činností, to vše dle následujícího textu. K jednotlivým cenám dříví 
(uvedeným v Příloze č. Dl - Ceník dříví) budou připočteny odpovídající modelové 
hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitu OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné 
skupiny hmotnatostí (uvedené v Příloze č. T3 - Ceník těžebních činností). Předchozím 
postupem navýšené ceny dříví budou dále upraveny:
a) u jehličnatého dříví - o procentní rozdíl odpovídající změně Indexů cen dříví pro 

příslušnou cenovou položku za období od 1. kalendářního čtvrtletí roku 2020 
(včetně) až do čtvrtletí bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu 
čtvrtletí (pro odstranění všech pochybností to znamená, že ve 2. čtvrtletí roku 
2020, jakož i v dalších čtvrtletích účinnosti Smlouvy, budou ceny dříví, které 
Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, upraveny i o Indexy cen dříví pro 
příslušnou cenovou položku za 1. kalendářní čtvrtletí roku 2020, tedy jimi 
vyjádřenou změnu vůči 4. kalendářnímu čtvrtletí 2019),

b) u listnatého dříví - bude užito klouzavého indexu zveřejněného ČSÚ (tzv. podíl 
klouzavých průměrů); změněná cena dříví bude upravena o procentní rozdíl 
odpovídající změně klouzavých indexů pro příslušnou cenovou položku za období 
od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2020 až po klouzavý index pro dané (aktuální) 
kalendářní čtvrtletí. (Pro odstranění všech pochybností se uvádí, že k první úpravě 
cen dříví pro 2. čtvrtletí roku 2020 bude použit ldouzavý index cen dříví zveřejněný 
ČSÚ za první čtvrtletí roku 2020).
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Uvedené změny indexů budou váženy v poměru stanoveném pro příslušnou cenovou 
položku dle Přílohy č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví. Výše výsledného procentního 
rozdílu bude matematicky zaokrouhlena na jedno desetinné místo.

Předchozím postupem upravená cena dříví v Kč, bude zaokrouhlena matematicky na 
celé Kč. Následně budou odečteny odpovídající modelové hodnoty soustřeďování dříví 
na Lokalitě OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné skupiny hmotnatostí, které 
budou před odečtením upraveny o změnu Smluvní inflace obdobně způsobem 
stanoveným pro Lesnické činnosti dle čl. VIII. Smlouvy. Pro jednotlivé skupiny dřevin 
budou použity u jehličnatého dříví Indexy cen dříví, u listnatého dříví klouzavé indexy 
cen dříví zveřejněné ČSÚ, pouze jedné dřeviny sledované ČSÚ, a to dle přiřazení 
indexační dřeviny v Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]. Pro větší 
srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, podle 
kterého bude možné provést úpravu cen dříví (jehličnatého i listnatého) pro příslušná 
kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

4. Po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí účinnosti Smlouvy budou ceny za prodej 
jehličnatého dříví pro toto poslední uplynulé kalendářní čtvrtletí ještě dodatečně 
upraveny se zohledněním změny Indexů cen dříví vyhlášených pro toto uplynulé 
kalendářní čtvrtletí (ČSÚ vyhlašuje indexy vždy až po uplynutí daného kalendářního 
čtvrtletí), a to následujícím způsobem. Bude vypočítán rozdíl mezi jednotlivými cenami 
jehličnatého dříví pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí a cenami jehličnatého dříví 
upravenými dle odst. 3 tohoto článku Smlouvy pro aktuální kalendářní čtvrtletí, tedy 
se zohledněním úpravy ceny jehličnatého dříví navíc o změnu Indexů cen dříví 
vyhlášených pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí. Vzniklé rozdíly cen v Kč dle 
předchozí věty budou matematicky zaokrouhleny na celé Kč. Fakturace cenových 
rozdílů bude provedena formou opravného daňového dokladu dle ustanovení § 42 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kde 
datem uskutečnění zdanitelného plnění bude den zveřejnění Indexů cen dříví za dané 
(uplynulé) kalendářní čtvrtletí ze strany ČSÚ. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. 
D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, podle kterého bude možné provést 
dodatečnou úpravu cen jehličnatého dříví pro příslušná kalendářní čtvrtletí účinnosti 
Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

5. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky či označení Indexu cen dříví či klouzavých indexů cen dříví ze strany ČSÚ. 
Dojde-li tedy k takové změně, bude mechanismus výpočtu úpravy cen dříví dle tohoto 
článku Smlouvy v souladu s takovou změnou upraven.

6. V případě, že některý z Indexů cen dříví, popř. některý z klouzavých indexů cen dříví 
zveřejněných ČSÚ, pro příslušnou skupinu dřevin a jakost za rozhodné čtvrtletí nebude 
ze strany ČSÚ zveřejněn, bude se pro účely úpravy cen dříví dle tohoto článku Smlouvy 
postupovat níže uvedeným způsobem, přičemž se jedná o variantní řešení v závazném 
pořadí, tzn. že postup pod písm. b) lze aplikovat až tehdy, nelze-li užít postupu pod 
písm. a), postupu pod písm. c) lze užít až tehdy, nelze-li aplikovat postup pod písm. a), 
ani b):

a) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit index z obdobné kategorie druhé skupiny respondentů, tj. místo 
nezveřejněného indexu ze skupiny VLASTNÍCI, bude užito indexu z obdobné 
kategorie ze skupiny NEVLASTNÍCÍ a naopak.
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b) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit úhrnný index odpovídající skupiny dřevin z dotčené skupiny 
respondentů, tedy úhrnný index pro jehličnaté nebo úhrnný index klouzavý pro 
listnaté dříví, z dotčené skupiny respondentů. V případě, že takového (úhrnného) 
indexu v dotčené skupině respondentů nebude, bude místo takového chybějícího 
(úhrnného) indexu užito úhrnného indexu odpovídající skupiny dřevin z druhé 
skupiny respondentů (tj. nebude-li úhrnného indexu pro odpovídající skupinu 
dřevin ve skupině respondentů VLASTNÍCI, bude užito úhrnného indexu pro 
odpovídající skupinu dřevin ve skupině respondentů NEVLASTNÍCÍ a naopak).

c) Namísto nezveřejněného indexu bude pro účely cenových úprav použita hodnota 
„100,o“, tzn. že bude postupováno, jakoby ke změně cen dříví (k nárůstu či 
poklesu) v dotčené položce vůbec nedošlo.

Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ lc dodatečnému 
zveřejnění předtím nezveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví nebo některého 
z klouzavých indexů cen dříví, tak jako k případné dodatečné opravě hodnot již 
některého zveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví nebo některého z klouzavých 
indexů cen, bude provedena oprava původně upravených cen dříví dle tohoto článku 
Smlouvy pro dotčená období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

7. V případě, že bude postupováno dle odst. 6 písm. c) tohoto článku Smlouvy opakovaně,
je kterákoli ze smluvních stran oprávněna za splnění podmínek dle čl. XX. odst. 7 
Smlouvy Smlouvu vypovědět.

8. Smluvní strany dále ujednaly, že bude-li cena dříví po cenových úpravách provedených
dle odst. 3 a odst. 4 tohoto článku Smlouvy nižší (či rovna) i,-Kč/m3, bude cenou dříví 
cena ve výši i,-Kč/m3. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet 
cen dříví uveden příkladový výpočet.
Pokud následně (po uplynutí kalendářního čtvrtletí) dojde ke změně Indexů cen dříví 
nebo klouzavých indexů cen dříví zveřejněných ČSÚ tak, že dojde k nárůstu ceny dříví, 
tj. cena dříví po cenových úpravách provedených dle odst. 3 a odst. 4 tohoto článku 
Smlouvy bude vyšší než i,-Kč/m3, cenou dříví bude tato cena vyšší. U dříví jehličnatého 
bude provedena dodatečná oprava původních cen dříví (za uplynulé kalendářní 
čtvrtletí) a bude vypočten rozdíl mezi jednotlivými cenami dříví pro aktuální 
kalendářní čtvrtletí a cenami pro uplynulé kalendářní čtvrtletí; fakturace vypočtených 
cenových rozdílů pro dotčené období (uplynulé kalendářní čtvrtletí) bude provedena 
formou vystavení opravného daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

9. Prodej dříví se uskutečňuje ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva trvala
pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního měsíce, v níž 
Smlouva trvala. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den 
dílčího plnění.

PLATEBNÍ PODMÍNKY A NKKTLRL DISPOZICE S POHLEDÁVKÁM!

XV. Účtování a platební podmínky

1. Cenu za provádění Lesnických činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi 
na základě řádných daňových dokladů - faktur (dále jen faktura"). Součástí faktury
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bude i vyčíslení případného nároku Smluvního partnera na příspěvek dle čl. VIII. odst. 
6 Smlouvy.

2. Cenu dodaného dříví hradí Smluvní partner Lesům ČR na základě faktur.

3. Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vzniklé v souvislosti se smluvním 
vztahem založeným Smlouvou hradí povinná smluvní strana na základě faktury; 
faktura musí být doručena nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejího vystavení.

4. Veškeré faktury vystavované dle Smlouvy mají splatnost 45 dní od data uskutečnění 
zdanitelného plnění (v případě sankcí a úroků od data vystavení faktury).

5- Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Lesnických činností, je řádně 
vystavena, zejména pokud:
a) odpovídá soupisu pěstebních činností provedených zadaný kalendářní měsíc, 

který byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy ČR 
akceptován ve smyslu čl. V. Smlouvy a/nebo Číselníkům nebo Zadávacím listům, 
které byly akceptovány Lesy ČR dle čl. VI. odst. 6 Smlouvy;

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;

c) je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění.

6. Faktura, kterou je vyúčtována cena dodaného dříví, je řádně vystavena, zejména pokud 
odpovídá písemnému přehledu dodaného dříví v Číselnících, které byly akceptovány 
Lesy ČR dle čl. VI. odst. 6 Smlouvy a má veškeré náležitosti daňového a účetního 
dokladu podle příslušných právních předpisů.

7. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura 
určena, oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení 
s uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě 
oprávněně vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně 
vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě 
5 pracovních dnů od jejího vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne 
vystavení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury.

8. Cena za Lesnické činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně 
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní 
partner je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za Lesnické činnosti podle 
Smlouvy provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou 
za pěstební činnosti a samostatnou fakturou za těžební činnosti. Smluvní partner 
je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. dne kalendářního 
měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byly provedeny Lesnické činnosti, jejichž 
cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner všalc není oprávněn vyúčtovat Lesnické 
činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze strany Lesů ČR, a to až do 
úplného vyřízení reklamace (námitek). V případě, že po úplném vyřízení reklamace 
(námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu za Lesnické činnosti, 
které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně cena za tyto Lesnické 
činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Lesnické činnosti provedené 
v kalendářním měsíci, ve kterém došlo k úplnému vyřízení reklamace (námitek).

9. Cena dříví bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně dodaného dříví. 
Lesy ČR jsou oprávněny vždy jednou měsíčně vyúčtovat fakturou cenu dříví podle
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Smlouvy dodaného v předcházejícím kalendářním měsíci. Lesy ČR jsou vždy povinny 
vystavit a řádně doručit fakturu vždy nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce, který 
následuje po měsíci, ve kterém bylo dodáno dříví, jehož cena je fakturou vyúčtována.

10. V případě prodlení smluvní strany s doručením faktury se o dobu tohoto prodlení 
prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

11. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. 
Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách, 
a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu té které smluvní strany.

12. Smluvní strany ujednaly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu dluhů druhé 
smluvní strany dle Smlouvy či v souvislosti sní vzniklých, budou započítávány 
přednostně na jistinu pohledávek.

XVI. Některé dispozice s pohledávkami

1. Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti 
splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále 
oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou 
vyfakturovanou pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce 
druhé smluvní strany, a to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího 
lc započtení do doby splatnosti obou pohledávek tak, aby lc účinnosti jednání 
směřujícího k započtení došlo v okamžiku střetu započítávaných pohledávek. Započíst 
lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu na to, zda vznilda na základě Smlouvy, proti 
jakékoliv pohledávce druhé smluvní strany bez ohledu na to, zda vznikla na základě 
Smlouvy.

2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou 
Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech 
(např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního 
partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn 
zápočet podle předchozího odstavce provést.

3. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu 
druhé smluvní strany:
a) zřídit zástavní právo lc pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní 

stranou na základě Smlouvy; nebo
b) postoupit pohledávku, kterou má či jí vznikne za druhou smluvní stranou na 

záldadě Smlouvy; nebo
c) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně 

v osobě věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý 
na základě Smlouvy, s výjimkou změny v osobě věřitele dle zákona č. 125/2008 
Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších 
předpisů.

4. V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní 
rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se dnem právní moci rozhodnutí 
o úpadku nebo o prohlášení konkursu, a to dle toho, který nastane dříve, splatné
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veškeré pohledávky vzniklé na základě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž úpadku 
bylo pravomocně rozhodnuto či na jejíž majetek byl konkurs pravomocně prohlášen.

VŠKOH1ÍCNÁ USTANOVENÍ

XVII. Odpovědnost zá škodu a za vady

1. Lesy ČR odpovídají za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením 
povinností stanovených Smlouvou, včetně škody způsobené znehodnocením v souladu 
se Smlouvou vytěženého dříví či snížením kvality takového dříví tím, že neoprávněně 
znemožní Smluvnímu partnerovi nakládat s uvedeným dřívím.

2. Smluvní partner odpovídá za škody způsobené jeho činností, mimo jiné zejména i za:
a) škody v důsledku neodlcorněného či neasanovaného dříví, včetně tím vzniklých 

nákladů na asanaci dříví proti škůdcům a na ochranu okolních porostů;
b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů lc zabezpečení 

požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy č. Z4 - Zásady 
požární ochrany.

3. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení 
§ 2914 věta druhá Občanského zákoníku.

4. Odpovědnost za vady provedených Lesnických činností se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není 
ve Smlouvě stanoveno jinak.

5. V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo 
na bezplatné odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně odstraněna, 
mají Lesy ČR právo na přiměřenou slevu z ceny Lesnických činností nebo na základě 
předchozího vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady vlastními 
zaměstnanci či třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní partner se 
zavazuje takto vyúčtované náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků z odpovědnosti za 
vady náleží Lesům ČR.

6. Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost pěstebních činností 
dle porostních skupin v dále uvedeném rozsahu:
a) zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísušlcem, požáry, povodněmi, 

dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad 
nezapříčinil Smluvní partner):
■ záruka za j arní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního roku; 
* záruka za podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího 

kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího 
kalendářního roku;

b) záruka za ochranu proti klilcorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, 
uvedeného v záznamech používání přípravků dle čl. V. odst. 10 písm. a) Smlouvy, 
minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku;

c) záruka za ochranu proti olcusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly příslušné pěstební činnosti, 
pokud v této době nenastalo poškození prostředků ochrany třetí osobou;

d) záruka za aplikaci pesticidů, včetně chemické asanace dřeva proti hmyzím 
škůdcům insekticidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího
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po měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek zásahu, nebo 
do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitého přípravku od doby 
aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner 
přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní partner 
použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí provést 
opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková požadovaná 
záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto odstavce se 
nevztahuje na případy, kdy lc nedodržení jakosti pěstebních činností dojde v důsledku 
působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka dle tohoto odstavce 
se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích škůdců, hlodavců či 
projevů vandalismu byla součástí dodávky pěstebních činností.

Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou 
č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních 
dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních 
porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, 
ve znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit podíl 
vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše vyjádřený v 
procentech v Příloze č. Z2 - Ostatní informace. Pokud úhyn na zalesňování tento podíl 
překročí, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování v rozsahu tento 
podíl přesahujícím, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném Lesy ČR. 
Překročí-li však úhyn na zalesňování předmětný podíl, ačkoli byl Smluvní partner 
nejpozději při akceptaci výsledků pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na 
nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadební materiál, je Smluvní partner povinen 
provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu uvedený 
podíl přesahujícím. Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do konce 
smluvního vztahu založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po 
Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných 
k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část 
B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ). Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny požadovat 
po Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných 
lc provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část 
B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ) v případě, že lc úhynu na zalesňování dojde po 
skončení smluvního vztahu založeného Smlouvou v průběhu záruční doby podle odst. 
6 tohoto článku Smlouvy.

8. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či 
práva na zaplacení smluvní pokuty.

XVIII. Zajištění závazků a smluvní sankce

l. Plnění veškerých závazků vyplývajících pro Smluvního partnera ze Smlouvy či závazků
se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících (náhrada škody, bezdůvodné 
obohacení apod.) bude zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 
a násl. Občanského zákoníku platné a účinné v prvním roce plnění Smlouvy minimálně 
od 1. 1. 2020, případně od okamžiku uzavření Smlouvy, dojde-li lc jejímu uzavření 
později, nejméně do 31. 3. 2021, a v dalších letech platné a účinné od 1. 
dubna daného roku nejméně do konce března roku následujícího. Za tímto
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účelem poskytne Smluvní partner Lesům ČR pro první rok plnění Smlouvy nejpozději 
do 3 pracovních dnů od jejího podpisu, a pro další roky plnění Smlouvy vždy nejpozději 
do 31. ledna daného roku plnění, originál záruční listiny ve prospěch Lesů CR jako 
oprávněného z bankovní záruky, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka poskytne 
Lesům ČR plnění až do výše nejméně 4 060 000,- Kč. Záruční listina musí být 
vystavena bankou oprávněnou poskytovat záruky dle zákona č. 21/1992 Sb., o 
bankách, ve znění pozdějších předpisů, či spořitelním či úvěrním družstvem 
oprávněným poskytovat záruky dle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních 
družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů. 
V případě prodlení s předložením bankovní záruky ve stanoveném termínu jsou Lesy 
ČR oprávněny mimo jiné pozastavit těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného 
předložení příslušné bankovní záruky. Dojde-li během plnění Smlouvy ke snížení 
ročního objemu těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného objemu 
těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který byl 
přílohou Zadávací dokumentace, může Smluvní partner po dohodě s Lesy ČR 
poměrným způsobem snížit rozsah poskytované bankovní záruky. Dojde-li následně 
ke zvýšení objemu těžebních činností, je Smluvní partner povinen obnovit rozsah 
poskytované bankovní záruky do plné výše dle věty druhé tohoto odstavce, a to do 30 
dnů ode dne oznámení o zvýšení objemu těžebních činností. Dojde-li během plnění 
Smlouvy ke zvýšení ročního objemu těžebních činností oproti předpokládanému 
objemu těžebních činností uvedenému v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, 
který byl přílohou Zadávací dokumentace, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat navýšení 
poskytované bankovní záruky, přičemž Smluvní partner je při uplatnění tohoto práva 
Lesů ČR povinen rozsah bankovní záruky bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů ode 
dne oznámení o zvýšení objemu těžebních činností, navýšit; rozsah navýšení bankovní 
záruky se stanoví v souladu s principy pro určení výše bankovní záruky obsaženými 
v Zadávací dokumentaci (navýšení objemu těžebních činností odpovídá navýšení 
celkové ceny dříví), V případě prodlení s obnovením, popř. navýšením, rozsahu 
bankovní záruky jsou Lesy ČR rovněž oprávněny pozastavit těžební činnosti, a to až do 
okamžiku řádného obnovení, popř. navýšení, bankovní záruky do plné, resp. 
požadované, výše.

Lesy ČR jsou oprávněny obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem 
uspokojení jakéhokoli peněžitého něho penězi ocenitelného nároku vzniklého 
ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní v případě, že:
a) Smluvní partner neuhradí cenu dříví stanovenou dle Smlouvy ve sjednané lhůtě; 

nebo
b) Smluvní partner neprovede Lesnické činnosti řádně a včas nebo nesplní jakýkoli 

jiný závazek vyplývající ze vztahu založeného Smlouvou nebo ze vztahu v důsledku 
porušení Smlouvy vznildého.

Bankovní záruka musí být splatná na první požádání, bez odldadu, bez námitek, 
bez nutnosti předchozí výzvy adresované Smluvnímu partnerovi, bez nutnosti 
předložení jakýchkoliv dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního 
vztahu.

Smluvní partner je povinen v případě, že bude Lesy ČR z bankovní záruky čerpáno, 
zajistit do 10 kalendářních dnů ode dne vyplacení bankovní záruky Lesům ČR 
obnovení bankovní záruky do plné výše nebo sjednat ve stejné lhůtě novou bankovní 
záruku ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění 
této povinnosti poskytnutím originálu listiny obnovené či další nové bankovní záruky 
Lesům ČR.

Stránka 34 z 122
Smlouva o provádění lesnických činností s prodejem dříví - od 1.1. 2020 do 31.12.2024



Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti
s prováděním pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním pěstebních činností 

podle Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. 
z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) 
za nevykonanou pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení 
s výjimkou výkonů (podvýlconů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v jarním 
zalesnění i podzimním zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku 
označených v Pěstebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně 
naléhavé", není-li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak;

b) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním j arního zalesnění podle 
Smlouvy o více než 10 % plošného rozsahu jarního zalesnění, a to ve výši 10 % 
z finančního objemu části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah jarního zalesnění nižší než 90 % plošného rozsahu dle aktuálního 
Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije 
průměrná cena za celý objem jarního zalesnění;

c) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním podzimního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu podzimního zalesnění, a to ve výši 
10 % z finančního objemu nesplněné části plnění, t|. ze součtu ceny podle Přílohy 
č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - 
Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah podzimního zalesnění nižší než 97 % plošného rozsahu dle 
aktuálního Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty 
se použije průměrná cena za celý objem podzimního zalesnění;

d) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, 
tj. „neodkladně naléhavé", ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý hektar 
výchovných zásahů, na němž lc prodlení dojde, a za každý i započatý kalendářní 
rok prodlení;

e) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

f) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v odst. 7 tohoto článku Smlouvy;

g) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při provádění pěstebních činností podle Smlouvy, ve výši 300,- Kč 
za každý včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

h) za nesplnění termínu opravy oplocenky, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře 
s rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500,- Kč za každý započatý den 
prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto odstavce se v těchto 
případech neuplatňuje.

Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti 
s prováděním těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

b) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při těžbě či přibližování, ve výši 300,- Kč za každý včas neošetřený 
Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;
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c) za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši i.ooo,- Kč za každý i m3 
neoprávněně vytěženého dříví;

d) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v odst. y tohoto článku Smlouvy;

e) za každý do stabilní polohy neuvedený pařez po zpracovaném vývratu dle Přílohy 
č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, ve výši 100,- Kč, 
s výjimkou extrémních lokalit;

f) za každý jednotlivý zavěšený strom, který nebyl odstraněn do konce pracovní 
směny, ve výši 1.000,- Kč;

g) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Těžebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj. 
„neodkladně naléhavé", ve výši 4.000,- Kč za každý i započatý hektar výchovných 
zásahů, na němž lc prodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní rok 
prodlení;

h) za každé porušení povinnosti při oznamování odvozu dříví podle čl. XII. odst. 6 
Smlouvy ve výši 1.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení.

7. Lesy ČR jsou dále oprávněny v souvislosti se zajištěním obrany a ochrany proti kůrovci 
dle čl. VIL Smlouvy požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty:
a) ve výši 200 Kč/m3, a to za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které 

nebylo zpracováno a asanováno v souladu s čl. VII. odst. 1 nebo odst. 2 Smlouvy,
b) ve výši 200 Kč/m3, a to za každý jeden m3 dříví předaného, které nebylo 

zpracováno a asanováno dle čl. VII. odst. 6 Smlouvy,
c) ve výši 200 Kč/m3, a to za každý jeden m3 dříví v kůře dle čl. VII. odst. 7 Smlouvy 

na Lokalitě P a OM, ve kterém kůrovec dokončil vývoj (první výletové otvory),
d) ve výši 100 Kč/lcs, a to za každý neinstalovaný nebo neadjustovaný lapač dle čl. 

čl. XIV. písm. c) Přílohy č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních 
činností,

e) ve výši 100 Kč, a to za každý včas nepoložený nebo neinstalovaný otrávený lapák 
dle čl. VII. odst. 12 písm. a) nebo b) nebo c) Smlouvy,

f) ve výši 500 Kč, a to za každý včas neasanovaný lapák čl. VII. odst. 12 písm. d) 
Smlouvy.

Podkladem pro výpočet smluvních pokut uvedených pod písm. a) - c) tohoto odstavce 
jsou Číselníky vytěženého dříví, v případech pod písm. e) a f) tohoto odstavce Zadávací 
listy. V případě, že Smluvní partner: i) neprovede zpracování ani do 7 dnů po termínu 
stanoveném převzatou objednávkou (Zadávacím listem pro těžební činnosti), nebo ii) 
neprovede asanaci a neodevzdá Číselník Lesům ČR ani do 9 dnů po termínu 
stanoveném převzatou objednávkou (Zadávacím listem pro těžební činnosti), je 
podkladem pro výpočet smluvní pokuty objem v m3 uvedený v objednávce (Zadávacím 
listu pro těžební činnosti).

V případě prodlení s odevzdáním Číselníku jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po 
Smluvním partnerovi zaplacení příslušné smluvní pokuty za nesplnění termínů 
asanace (popř. jiné činnosti) podle tohoto odstavce.

8. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním 
pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty v případě, že:
a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí 

provádění pěstebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu neoprávněně 
zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností
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(část A - ceník PČ), minimálně však 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
neoprávněného zastavení či omezení činnosti;

b) Lesy ČR v rozporu s čl. V. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani do 5 pracovních dnů 
po písemné výzvě Smluvního partnera převzetí soupisů provedených pěstebních 
činností či akceptaci výsledků pěstebních činností, a to ve výši 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ;

c) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XI. odst. 2 Smlouvy7, týká-li 
se změna pěstebních činností, a to ve výši 300,- Kč za každý den prodlení.

9. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním
těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) v případě, že na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví 

či omezí provádění těžebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních 
činností za neoprávněně zastavenou těžební činnost za každý započatý den 
neoprávněného zastavení či omezení těžební činnosti;

b) za opožděné vyznačení proj elctované úmyslné nebo výchovné těžby ve výši 1.000,- 
Kč za každý i započatý hektar nevyznačeného těžebního zásahu, a to za každý 
započatý měsíc opožděného vyznačení;

c) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po předchozí bezodkladné písemné výzvě 
Smluvního partnera nesplní svou povinnost dle čl. VL^odst. 9 Smlouvy, a to ve 
výši 5.000,- Kč za každý porost, v němž ze strany Lesů ČR dojde k porušení;

d) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po písemné výzvě Smluvního partnera 
nesplní povinnost převzít Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených těžebních činností podle čl. VI. odst. 5 Smlouvy, a to 
ve výši 5. o o o, - Kč za každý j ednotlivý případ;

e) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s akceptací Číselníků či Zadávacích listů pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností podle čl. VI. odst. 
6 Smlouvy, a to ve výši 500, - Kč za každý den prodlení;

f) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XI. odst. 2 Smlouvy, týká-li 
se změna těžebních činností, a to ve výši 300,- Kč za každý den prodlení.

10. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty 
v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti podle čl. XII. Smlouvy 
provést soustředění vytěženého dříví nebo odvézt dříví z pozemků určených k plnění 
funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů 
ČR ve výši 50,- Kč za každý 1 m3 nesoustředěného dříví nebo za každý 1 nL 
neodvezeného dříví, a to za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení.

11. Při neoprávněném odvozu dříví je Smluvní partner povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Zajeden případ se považuje odvoz dříví 
z jednoho porostu.

12. Lesy ČR jsou dále oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty ve výši:
a) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě povinnosti 

dle odst. 4 tohoto článku Smlouvy;
b) 10 % z výše bankovní záruky specifikované v odst. 1 tohoto článku Smlouvy, která 

má být Smluvním partnerem poskytnuta lc zajištění plnění jeho závazků 
vyplývajících ze Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni 
navazujících, a to v případě, že Smluvní partner bude i po dodatečné lhůtě
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poskytnuté Lesy ČR v prodlení s předložením originálu záruční listiny vystavené 
bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu odst. i tohoto článku Smlouvy;

a to vždy za každý jednotlivý případ porušení a i jen započatý den prodlení.

13. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní 
strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost lc náhradě škody, 
oprávnění smluvní strany od Smlouvy odstoupit či ji vypovědět.

14. Pokud je v tomto článku Smlouvy vztaženo oprávnění na uložení smluvní pokuty na 
plnění Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XIX. Vzájemná komunikace

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují neprodleně si písemně oznamovat změny ve svých 
právních vztazích, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků ze Smlouvy, 
a to včetně změn údajů uvedených v záhlaví Smlouvy či změn kontaktních údajů podle 
tohoto článku Smlouvy.

2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod. 
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podání") se považují za doručené druhé smluvní 
straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících způsobů, 
a to:
a) osobním doručením;
b) prostřednictvím kurýra;
c) doporučeným dopisem;
d) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem;
e) prostřednictvím datové schránky;
f) jiným prokazatelným doručením.

3. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená 
doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou 
ve Smlouvě se považují za doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání 
prostřednictvím držitele poštovní licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podání 
převzala či nikoli. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení Podání provedených 
elektronickou poštou, považují se tato za doručená následujícím pracovním dnem po 
dni odeslání Podání. Za doručená budou považována i Podání, která se vrátí odesílateli 
jako nedoručená v důsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní strany, jíž se 
doručuje, či pro jiné důvody na straně této smluvní strany. V případě odmítnutí 
převzetí se Podání bude považovat za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí odmítnuto.

4. Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro 
operativní obchodní a technická jednání) jsou (vyplní Lesy ČR v souladu 
s informacemi poskytnutými Smluvním partnerem při poskytování součinností před 
podpisem Smlouvy):
ve věcech obchodních:
jméno a příjmení: 
funkce: ředitel lesnické divize
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adresa: Rynoltice 240, 463 53 Rynoltice
e-mail: 
tel.: 
ve věcech technických (provozních):

 
vedoucí lesnického střediska 
Lesní 1111/3, 408 01 Rumburk

jméno a příjmem:
funkce:
adresa:
e-mail:
tel.:

Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní 
obchodní a technická jednání) jsou:

lesní správce 
Sládkova 2 

jméno a příjmem:
funkce:
adresa:
e-mail:
tel.:

Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, 
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna 
je účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany 
odpovídají za funkčnost uváděných telefonních čísel a elektronických adres.

XX. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru 
smluv. V případě, že k uveřejnění Smlouvy dojde před l. 1. 2020, nabývá Smlouva 
účinnosti ke dni l. 1. 2020. V případě, že Smlouva nebude podléhat povinnosti 
uveřejnění dle Zákona o registru smluv, nabývá Smlouva účinnosti dnem l. 1. 2020 a 
v případě, že dojde k jejímu podpisu později, pak nabývá účinnosti dnem jejího 
podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

• do 31.12.2024, nebo

• do dosažení finančního limitu 130 % z částky 171184 787,50 Kč
upravené o výši Smluvní inflace za dobu trvání Smlouvy,

a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. Smlouva zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce;
c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
d) písemným odstoupením od Smlouvy učiněným kteroukoli ze smluvních stran;
e) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce;
f) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy.
g) výpovědí dle odst. 6, odst. 7 nebo odst. 8 tohoto článku Smlouvy.

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů 
uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních

Stránka 39 z 122
Smlouva o provádění lesnických činností s prodejem dříví - od 1.1. 2020 do 31.12.2024



předpisech. Smluvní strana zamýšlející od Smlouvy odstoupit vyzve druhou smluvní
stranu lc provedení nápravy v určené lhůtě. Pokud druhá smluvní strana neprokáže
provedení nápravy v určené lhůtě, je smluvní strana oprávněna odstoupit od Smlouvy.

4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů;

b) Smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči 
Lesům ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;

c) úhrn škod z těžebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 20 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem;

d) úhrn škod z pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;

e) Smluvní partner provede více než dvakrát neoprávněnou těžbu v lesích, lc nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit;

f) Smluvní partner provede opakovaně (min. 2x) odvoz dříví, ke kterému nemá 
vlastnické právo, v případě neoprávněného odvozu více než 20 m3 dříví jsou Lesy 
ČR oprávněny odstoupit od Smlouvy již při prvním neoprávněném odvozu;

g) Smluvní partner jev prodlení s prováděním Lesnických činností po dobu delší než 
30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou 
případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a 
nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve 
smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají 
objektivní překážky způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se 
nezapočítává do doby, po kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním 
Lesnických činností;

h) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním objemu těžby podle 
Těžebního projektu nebo Zadávacích listů pro těžební činnosti o více než 10 %, 
přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je 
toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 
překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení 
§ 2913 odst. 2 Občanského zákoníku;

i) Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle čl. IV. odst. 10 Smlouvy v požadovaném 
rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Lesnických činností;

j) Smluvní partner poruší povinnost odebrat dříví ve smyslu čl. XIII. odst. 1 
Smlouvy;

lc) Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně jarního 
zalesnění nebo samostatně podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu 
o více než 20 %, s výjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně 
nepříznivými klimatickými podmínkami;

l) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním pěstebních činností 
podle Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než 
10 % projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení 
je prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami;

m) Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin podle Přílohy č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin nebo zásady chemického ošetření zejména dle čl. V. odst. 10 Smlouvy a 
vzniklý stav nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů ČR, 
nebo tyto zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát);
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n) Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě jakoukoliv povinnost dle čl. XVIII. 
odst. 4 Smlouvy;

o) Smluvní partner i přes písemné upozornění opakovaně (min. 2x) nikoliv 
zanedbatelným způsobem poruší povinnost při vyplňování Číselníků dle čl. VI. 
Smlouvy, a to zejména ovšem nikoliv výhradně ve formě uvedení nesprávných 
údajů, ve formě neuvedení některých údajů. Nesprávným údajem se rozumí 
zejména údaj, který je uveden v rozporu s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, s Přílohou č. T4 - Definice ceníkových kódů 
těženého dříví nebo s čl. VI. Smlouvy;

p) Smluvní partner poruší povinnost lc předložení originálu záruční listiny vystavené 
bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu čl. XVIII. odst. 1 Smlouvy ve lhůtách 
uvedených v čl. XVIII. odst. 1 Smlouvy;

q) Smluvní partner v přiměřené dodatečně lhůtě poskytnuté mu Lesy ČR dle čl. IV. 
odst. 9 Smlouvy neodstraní vady vzniklé výkonem Lesnických činností.

5. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR ve smyslu zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů;

b) Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu 
partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

6. Smluvní partner je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět v případě, že:
a)

b)

c)

Výpovědní doba v případech uvedených pod písm. a) - c) tohoto odstavce činí 3 měsíce 
a počne běžet první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
písemná výpověď doručena Lesům ČR. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner 
zabezpečí činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy, zejména s přihlédnutím lc tomu, aby 
nedošlo lc ohrožení stavu lesa a ohrožení osob a majetku na SUJ.

7. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna Smlouvu písemně vypovědět v případě, že 
bude postupováno dle čl. XIV. odst. 6 písm. c) Smlouvy po dobu dvou bezprostředně 
po sobě jdoucích kalendářních čtvrtletí, tj. po dobu dvou bezprostředně po sobě
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rozloha SÚJ, na níž Smluvní partner dle Smlouvy provádí Lesnické činnosti, se 
zmenší o více než 30 % z původní rozlohy, tedy rozlohy, kterou SUJ měla v den 
uzavření Smlouvy, nebo

v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde ke snížení 
ročního objemu těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného^ objemu 
těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SUJ, který 
byl přílohou Zadávací dokumentace, nebo

Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle čl. XI. 
odst. 6 Smlouvy (jednostranná změna ze strany Lesů ČR) a takové změny 
v příslušném kalendářním roce budou představovat nárůst či snížení pěstebních 
činností o více než 20 % celkového ročního finančního objemu těchto činností 
nebo, v případě těžebních činností, nárůst či snížení o více než 20 % celkového 
objemu roční těžby v metrech krychlových v daném kalendářním roce, vše oproti 
původnímu Projektu. Smluvní partner je v tomto případě oprávněn Smlouvu 
vypovědět nejpozději ve lhůtě 14 dnů od oznámení změny Projektu Smluvnímu 
partnerovi. Pokud Smluvní partner Smlouvu takto nevypoví, platí, že se změnou 
Projektu vyjádřil souhlas a že došlo lc dohodě o jejím obsahu.



jdoucích kalendářních čtvrtletí bude pro účely cenových úprav namísto 
nezveřejněného indexu použita hodnota „100,0; Smluvní partner je oprávněn takovou 
výpověď učinit nejpozději do 60ti dnů od doručení písemného oznámení Lesů ČR 
obsahujícího informaci o zvoleném postupu cenové úpravy, resp. informaci o tom, že 
index opětovně nebyl zveřejněn, přičemž toto oznámení Lesy ČR učiní bezodkladně 
poté, co se dozví o opětovném neuveřejnění indexu. Lesy ČR jsou oprávněny výpověď 
učinit nejpozději do 60 dnů od odeslání písemného oznámení o neuveřejnění indexu 
Smluvnímu partnerovi. Nebude-li kteroukoli ze smluvních stran učiněna výpověď 
v uvedené lhůtě, platí, že smluvní strany s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný 
souhlas a jsou povinny ji nadále v plném rozsahu plnit (nadále bude indexováno plně 
v souladu s čl. XIV. odst. 6 Smlouvy, nebude-li příslušný index vydán). Výpovědní doba 
vdaném případě činí 3 měsíce a počíná běžet první den kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Během 
výpovědní doby je Smluvní partner povinen provádět a zabezpečit Lesnické činnosti 
v plném rozsahu dle Smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany shodně uvádí, 
že pro účely cenových úprav do uplynutí výpovědní doby bude postupováno plně 
v souladu s čl. XIV. odst. 6 Smlouvy (nebude-li příslušný index vydán).

8. Kterákoli ze smluvních stran je dále oprávněna Smlouvu písemně vypovědět, a to i bez
udání důvodu. Výpověď v tomto případě může být podána nejdříve po uplynutí 2 let 
od ode dne, v němž Smlouva nabyla účinnosti; výpovědní doba činí 6 měsíců a počne 
běžet první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 
doručena druhé smluvní straně.

9. V případě zániku Smlouvy před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner 
povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou 
zprávu, ze které bude vyplývat rekapitulace stavu SÚJ a ve které budou zejména 
podrobně specifikovány práce, které nesnesou odldadu, a v případě jejich neprovedení 
by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní partner povinen 
předat Lesům ČR zpět podklady jemu předané do výpůjčky dle čl. IV. odst. 4 Smlouvy, 
či vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté v rámci plnění Smlouvy.

10. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné 
závazky podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, že závazky 
vzniklé v důsledku provedení Lesnických činností, dodávek dříví dle Smlouvy, jakož i 
jakékoliv jiné peněžité i nepeněžité závazky vzniklé na základě Smlouvy, budou 
v případě zániku Smlouvy vypořádány dle podmínek zaniklé Smlouvy, a to včetně cen 
Lesnických činností a dříví určených dle zaniklé Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy či 
jiným jejím zánikem nezaniká právo smluvních stran na zaplacení plnění vzájemně si 
poskytnutého na záldadě Smlouvy dle podmínek Smlouvy, a to včetně ceny dříví a ceny 
Lesnických činností. Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká právo 
Lesů ČR na čerpání bankovní záruky dle čl. XVIII. Smlouvy, jakož ani závazky, na 
jejichž pokrytí se bankovní záruka vztahuje.

11. Pokud je v tomto článku Smlouvy vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na 
plnění Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.
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XXI. Criminal Compliance doložka 
(Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednám, případná

reakce na taková j ednání)

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávám o Smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou 
jednat i při plnění Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo 
ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho 
spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze 
smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o 
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, 
nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona 
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo 
zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců 
podle platných právních předpisů.

3. Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České 
republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti 
jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy lc prevenci a 
odhalování takového jednání.

XXII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní partner prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Lesy ČR mají zájem 
na realizaci Veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání 
veřejných zakázek. Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu 
založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 
pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, 
placená práce přesčas), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci Veřejné zakázky, 
resp. plnění Smlouvy, podílejí a bez ohledu na to, zda budou Lesnické činnosti 
prováděny Smluvním partnerem či jeho poddodavatelem.

2. Smluvní partner prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro 
jednu škodní událost; v případě, že na straně Smluvního partnera je více účastníků, 
Smluvní partner prohlašuje, že pojistná smlouva pokrývá případnou škodu 
způsobenou kterýmkoliv účastníkem na straně Smluvního partnera v plné výši 10 mil. 
Kč pro jednu škodní událost, resp. že každý z těchto účastníků disponuje vlastní 
pojistnou smlouvou s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč 
pro jednu škodní událost.

3. Smluvní strany berou na vědomí a jsou plně srozuměny s povinností uveřejnit Smlouvu 
včetně veškerých jejích příloh, změn a dodatků plně v souladu se Zákonem o zadávání 
veřejných zakázek, resp. Zákonem o registru smluv.

4. Smlouva a právní vztahy jí upravené se řídí právním řádem České republiky, zejména 
pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je třeba
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přihlédnout i k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního 
hospodářství (např. DP).

5. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti 
s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.

6. Smluvní strany sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 89a 
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, jako místně 
příslušný soud v prvním stupni, který je obecným soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo 
obecného soudu Lesů ČR v době uzavření Smlouvy.

7. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. Smluvní 
strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze za podmínek 
stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.

8. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany převést na třetí osobu.

9. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Lesy ČR obdrží dva a Smluvní 
partner jeden stejnopis.

10. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly 
Smlouvě i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům 
a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což 
stvrzují svými podpisy.

11. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:
■ Příloha č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě “při pni“; 

část Řazení dřevin do skupin];

■ Příloha č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví;

■ Příloha č. Pi - Pěstební projekt do 31.12. 2020;

* Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;

■ Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;

■ Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník SaMa);

■ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých 
lesních porostů;

" Příloha č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností;

■ Příloha č. Ti - Těžební projekt do 31. 12. 2020;

■ Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

■ Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností;

■ Příloha č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví;
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■ Příloha č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností;

■ Příloha č. Zi - Vzor Zadávacího listu - Pěstební a ostatní činnosti;

■ Příloha č. Zi/a - Vzor Zadávacího listu - Těžební činnosti;

■ Příloha č. Zi/b - Vzor Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba;

■ Příloha č. Zi/c - Vzor Zadávacího listu - Objednávka asanace;

■ Příloha č. Z2 - Ostatní informace;

* Příloha č. Z3 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

■ Příloha č. Z4 - Zásady požární ochrany;

V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní 
text Smlouvy.

V Liberci dne 17.12.2019 V Liberci dne 17.12.2019

Lesy České republiky, s.p.
Ing. Ludvík Řičář 
ředitel KŘ Liberec

na základě plné moci
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Příloha č. Dl kaSm 'hmiiinř w) m rovádční Icsnickiich čin no Ují:-:, ihmtpbjfími t.ofiímí

PŘÍLOHA č. Dl CENÍK DŘÍVÍ
Měrná jednotka = Kč/m3

skupina hmotnatostí
SD č. SD CK druh těžby kvalita -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1,00+

SM, JD, DG 1 1000 Podrostní běžná 1 66 155 226 282 656 815 801
SM, JD, DG 1 3000 Na holině běžná 1 66 155 226 282 656 1 015 1 001
SM, JD, DG 1 xx10 Bez rozlišení souše 56 82 119 154 190 312 318 268
SM, JD, DG 1 xx20 Bez rozlišení kůrovec 70 96 146 208 269 475 523 495
SM, JD, DG 1 xx30 Bez rozlišení lapák 117 169 375 423 398
SM, JD, DG 1 xx40 Bez rozlišení živelná 1 1 1 28 89 354 416 495

SM, JD, DG
BO 2 1000 Podrostní běžná 1 18 75 306 499 628 707 660
BO 2 3000 Na holině běžná 1 18 75 306 499 628 707 660
BO 2 xx10 Bez rozlišení souše 1 18 68 178 258 316 352 305
BO 2 xx40 Bez rozlišení živelná 1 18 69 223 344 428 479 432

BO
MD 3 1000 Podrostní běžná 1 1 46 418 847 1 076 1 394 1 448
MD 3 3000 Na holině běžná 1 1 46 418 847 1 076 1 394 1 448
MD 3 xx10 Bez rozlišení souše 1 1 1 50 336 393 403 371
MD 3 xx30 Bez rozlišení lapák 251 511 655 846 1 107
MD 3 xx40 Bez rozlišení živelná 1 1 1 1 89 255 478 501

MD
BK, JS, JV 4 1000 Podrostní běžná 583 633 659 709 761 773 783 735
BK, JS, JV 4 3000 Na holině běžná 583 633 659 709 761 773 783 735
BK, JS, JV 4 xx10 Bez rozlišení souše 583 633 659 709 761 773 783 735
BK, JS, JV 4 xx40 Bez rozlišení živelná 583 633 659 709 761 773 783 735

BK, JS, JV
DB, BR, OsL-T 5 1000 Podrostní běžná 533 583 609 659 711 723 733 685
DB, BR, OsL-T 5 3000 Na holině běžná 533 583 609 659 711 723 733 685
DB, BR, OsL-T 5 xx10 Bez rozlišení souše 233 283 309 359 411 423 433 385
DB, BR, OsL-T 5 xx40 Bez rozlišení živelná 333 383 409 459 511 523 533 485

DB, BR, OsL - T
OL, TP, OsL - M 6 1000 Podrostní běžná 1 1 1 1 11 23 33 1
OL, TP, OsL - M 6 3000 Na holině běžná 1 1 1 1 11 23 33 1
OL, TP, OsL - M 6 xx10 Bez rozlišení souše 1 1 1 1 1 1 1 1
OL, TP, OsL - M 6 xx40 Bez rozlišení živelná 1 1 1 1 1 1 1 1

OL, TP, OsL - M

Razení dřevin do skupin pro prodej dříví na lokalitě "při pni"

č. SD název SD výčet dřevin ve skupině dřevin

1 SM, JD, 
DG SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX, JD, JDO, JDJ, JDK, JDV, JDX, DG

2 BO BO, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX

3 MD MD, MDX

4 BK, JS, JV BK, JV, KL, BB, JVJ, JVX, JS, JSA, JSU

5 DB, BR, 
OsL-T

DB, DBS, DBZ, DBC, DBP, DBB, DBX, CER, OR, ORC, TR, BR, BRP, HB, JL,
JLH, JLV, AK, JR, BRK, MK, PL, STR, HR, JB, LTX

6 OL, TP, 
OsL-M

OL, OLS, OLZ, TP, TPC, TPX, TPS, LP, LPV, LPS, OS, JIV, VR, KS, KJ, PJ,
LMX, KR

dřev.
pro

indexaci

SM

BO

MD

BK

DB

BK

Msaaa^tSi^^SSSĚMí"''1 . __ _ I
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PŘÍLOHA č. D2 MATICE PRO VÝPOČET CEN DŘÍVÍ

Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví

Indexační dřevina SM j í j I

kvalita jakost ČSÚ dřevina ČSÚ -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00
jVýřezy III. A/B třídy jakosti smrk 0,03 0,09 0,20 0,31 0,38 0,43 0,45 0,47
Výřezy lil. Ctřídyjakosti smrk 0,01 0,02 0,05 0,07 0,09 0,10 0,11 0,11
Výřezy III. D třídy jakosti smrk 0,00 0,01 0,04 0,09 0,13 0,15 0,17 0,18
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,96 0,88 0,71 0,53 0,40 0,32 0,27 0,24

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídy jakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy lil. Ctřídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy III. D třídy jakosti smrk 0,00 0,10 0,22 0,37 0,49 0,58 0,65 0,70
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničlny smrk 1,00 0,90 0,78 0,63 0,51 . 0,42 0,35 0,30

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídy jakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy III. Ctřídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,05 0,07 0,09 0,12 0,15 0,15
Výřezy III. D třídy jakosti smrk 0,00 0,05 0,10 0,18 0,26 0,28 0,40 0,40
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 1,00 0,95 0,85 0,75 0,65 0,60 0,45 0,45

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Ivýřezy III. A/B třídy jakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05 0,07 0,09 o,n
Výřezy lil. Ctřídyjakosti smrk 0,00 0,05 0,14 0,22 0,28 0,31 0,35 0,37
Výřezy III. D třídy jakosti smrk 0,02 0,05 0,09 0,14 0,20 0,24 0,25 0,26
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničlny smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy II!. A/B třídy jakosti smrk 0,00 0,00 0,05 0,14 0,21 0,26 0,31 0,35
Výřezy III. C třídy jakosti smrk 0,00 0,04 0,09 0,12 0,17 0,19 0,20 0,21
Výřezy III, D třídy jakosti smrk 0,02 0,04 0,05 0,09 0,11 0,13 0,13 0,14
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,92 0,81 0,65 0,51 0,42 0,36 0,30

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina BO i 1 í i [ í

kvalita jakost ČSÚ dřevina ČSÚ -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00
Výřezy III. A/B třídy jakosti borovice 0,00 0,01 0,11 0,21 0,32 0,41 0,48 0,53
Výřezy III. Ctřídyjakosti borovice 0,00 0,01 0,03 0,06 0,10 0,13 0,14 0,15
Výřezy lil. D třídy jakosti borovice 0,02 0,07 0,10 0,13 0,11 0,08 0,05 0,02
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 0,98 0,91 0,76 0,60 0,47 0,38 0,33 0,30

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídy jakosti borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VýřezyIII. Ctřídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy III. D třídy jakosti borovice 0,00 0,00 0,07 0,17 0,30 0,39 0,47 0,53
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 1,00 0,93 0,83 0,70 0,61 0,53 0,47

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy lil. A/B třídy jakosti borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy III. C třídy jakosti borovice 0,00 0,00 0,05 0,07 0,09 0,12 0,15 0,15
Výřezy III. D třídy jakosti borovice 0,00 0,05 0,10 0,18 0,26 0,28 0,40 0,40
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,95 0,85 0,75 0,65 0,60 0,45 0,45

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,10 0,12
Výřezy III. Ctřídyjakosti borovice 0,00 0,03 0,06 0,08 0,11 0,12 0,14 0,15
Výřezy III. D třídy jakosti borovice 0,00 0,05 0,13 0,22 0,30 0,34 0,35 0,38
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,92 0,80 0,68 0,55 0,47 0,41 0,35

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídy jakosti borovice 0,00 0,01 0,08 0,18 0,25 0,30 0,34 0,36
Výřezy III. Ctřídyjakosti borovice 0,00 0,02 0,06 0,08 0,12 0,13 0,14 0,15
Výřezy III. D třídy jakosti borovice 0,00 0,03 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,94 0,81 0,68 0,56 0,49 0,42 0,37

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Indexační dřevina MD ! I j j j : i !

kvalita jakost ČSÚ dřevina ČSÚ -0,09 : '0,14 -0,19[ -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00
Výřezy Hl. A/B třídy jakostí jmodřin 0,00 0,01 0,06 0,17 0,29 0,41 0,51 0,55
Výřezy lil. C třídy jakosti jmodřin 0,00 0,01 0,06 0,08 0,13 0,17 0,21 0,23
Výřezy Hl. D třídy jakosti imodřín 0,00 0,08 0,11 0,14 0,11 0,09 0,05 0,03
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny j borovice 1,00 0,90 0,77 0,61 0,47 0,33 0,23 0,19

[Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy Sil. A/B třídy jakosti j modřín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše
Výřezy lil. C třídy jakosti [modřín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy III. D třídy jakosti j modřin 0,00 0,05 0,14 0,24 0,38 0,52 0,63 0,70
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny jboroMce 1,00 0,95 0,86 0,76 0,62 0,48 0,37 0,30

: Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy IH. A/B třídy jakosti jmodřin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy III. C třídy jakosti imodřín 0,00 0,00 0,05 0,10 0,12 0,15 0,18 0,18
Výřezy lil. D třídy jakosti jmodnn 0,00 0,05 0,10 0,15 0,23 0,25 0,37 0,37
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny ! borovice 1,00 0,95 0,85 0,75 0,65 0,60 0,45 0,45

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídy jakosti [modřín 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,09 0,11

lapák Výřezy lil. C třídy jakosti imodřín 0,00 0,01 0,06 0,09 0,13 0,20 0,23 0,23
Výřezy lil. Dtřídy jakosti imodřín 0,00 0,04 0,11 0,21 0,29 0,34 0,38 0,42
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny ; borovice 1,00 0,95 0,82 0,68 0,54 0,39 0,30 0,24

[Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy IEI. A/B třídy jakosti j modřín 0,00 0,01 0,06 0,16 0,26 0,34 0,38 0,42
Výřezy III. Ctřídyjakosti Imodřín 0,00 0,01 0,06 0,09 0,11 0,17 0,19 0,19
Výřezy Hl. D třídy jakosti jmodnn 0,00 0,01 0,04 0,05 0,07 0,10 0,11 0,13
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny i borovice 1,00 0,97 0,84 0,70 0,56 0,39 0,32 0,26

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Indexační dřevina BK ; ! i ! : i !1 i : : i
kvalita jakost ČSÚ dřevina ČSÚ -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 : -0,99 : +1,00

Výřezy lli. A/B třídy jakosti i buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,11 0,16
Výřezy III. Ctřídyjakosti ibuk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05 0,07 0,08

běžná Výřezy Hl. Dtřídy jakosti ibuk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,13 0,17
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny 'buk 0,64 0,71 0,76 0,80 0,70 0,66 0,56 0,48
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví (listnaté 0,36 0,29 0,24 0,20 0,18 0,15 0,13 0,11

[Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy lil. A/B třídy jakosti ! buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy lil. Ctřídyjakosti 'buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše Výřezy lil. Dtřídy jakosti ;buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,55 0,58 0,60 0,62 0,65 0,67 0,68 0,70
Dříví VJ. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,45 0,42 0,40 0,38 0,35 0,33 0,32 0,30

[Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídyjakosti i buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,07 0,11
Výřezy III. Ctřídyjakosti ibuk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04 0,05 0,07

živelná Výřezy lil. D třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,13 0,17
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny ;buk 0,65 0,68 0,70 0,71 0,65 0,59 0,53 0,45
DřívíVI. třídyjakosti - palivové dříví ;listnaté 0,35 0,32 0,30 0,29 0,27 0,25 0,22 0,20

j Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Indexační dřevina DB i ; j j | j ;

kvalita jakost ČSÚ dřevina ČSÚ -0,09 -0,14 ; -0,19 j -0,29 -0,49 -0,69 ■ -0,99 +1,00:
Výřezy lil. A/B třídy jakosti idub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,06 0,11 0,18 0,23
Výřezy lli. Ctřídyjakosti idub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 0,09 0,16 0,17

běžná Výřezy lil. Dtřídy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,11 0,13 0,15
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,70 0,75 0,78 0,77 0,67 0,56 0,42 0,35

i Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví ; listnaté 0,30 0,25 0,22 0,18 0,16 0,13 0,11 0,10
[Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy lil. A/B třídyjakosti jdub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy lil. C třídy jakosti | dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše Výřezy lil. D třídy jakosti jdub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,10 0,20
DřívíV. třídyjakosti - dřívíprovýrobu buničiny ,dub 0,65 0,67 0,70 0,72 0,75 0,72 0,69 0,60

i Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví i listnaté 0,35 0,33 0,30 0,28 0,25 0,23 0,21 0,20
, Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy lil. A/B třídy jakosti jdub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,13 0,19
[Výřezy III. C třídy jakosti [dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,10 0,12

živelná Výřezy lil. Dtřídy jakosti jdub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,11 0,15 0,17
Dříví V. třídy jakosti -dříví pro výrobu buničiny Idub 0,65 0,70 0,75 0,79 0,70 0,61 0,48 0,40

: Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví [listnaté 0,35 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12
[Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Vzorce pro výpočet cen Lesnických činností a cen dříví

l. Vzorec pro výpočet Smluvní inflace (INFxq) dle čl. VIII. odst. 3 Smlouvy

INFxq - výše Smluvní inflace se vypočte dle vzorce:

INFxq = (.KIMZDíq * KIMZD2Q * ... * KIMZDxQ * 0,75 

+ KIPHM1Q * KIPHM2Q * ... * KIPHMxQ * 0,15

+ kipru1q * kipru2Q *... * kipruxQ * o, 10) * 100 - 100

Kde:
KIMZDí-xq Klouzavé indexy mezd
KIPHM!-xq Klouzavé indexy PHM
KIPR Uj-XQ Klouzavé indexy průmyslu
KIMZDíq Klouzavý index mezd pro první čtvrtletí 2020
KIPHMiq Klouzavý index PHM pro druhé čtvrtletí 2020
KIPRUiq Klouzavý index průmyslu pro druhé čtvrtletí 2020

Čtyřlcvartální Klouzavé indexy jsou počítány z čtvrtletních indexů dle vzorce:

K/q=(/q_4 * Iqs * Iq-2 * Iq- 1 — l)/4 + 1

Čtvrtletní indexy (Iq) jsou počítány rozdílně dle charakteru zdrojových dat,
• V případě Indexů mezd (IMZDq) je zdrojem výše průměrné měsíční mzdy (za čtvrtletí) 

uveřejněná ČSÚ ve dvou po sobě následujících čtvrtletích. Index mezd se vypočte podílem 
příslušných průměrných mezd:

IMZDq =
výše mzdyQ 

výše mzdyQ^±

• V případě Indexů PHM (IPHMq) jsou zdrojem průměrné čtvrtletní ceny nafty vypočtené 
jako průměr měsíčních cen motorové nafty uveřejněných ČSÚ. Index PHM se vypočte 
podílem příslušných čtvrtletních cen nafty:

1PHMq
průměrná čtvrtletní cena naftyQ 

průměrná čtvrtletní cena naftyQ^.x

• V případě Indexů průmyslu (IPRUq) jsou zdrojem průměrné indexy za čtvrtletí vypočtené 
jako průměr měsíčních bazických Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (průměr 
roku 2015 = 100) uveřejněných ČSÚ. Index průmyslu se vypočte podílem příslušných 
čtvrtletních průměrných indexů:

průměrný index nIPRUq = , v ---- 9-
v průměrný indexQ-i
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A.) budou ČSÚ vyhlášeny čtvrtletní průměrné hrubé mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a 
rybářství v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

1.1. Teoretický příklad výpočtu Smluvní inflace (INFXq) dle čl. VIII. odst. 3
Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2020 za teoretického předpokladu že:

Ukazaei
hdícs tor

2018 2019 2020

04 Ol 02 02- 04 Ol 02

Zeaéiétstvi. festcsw a rybář siví
" Agrkulttte, fOFĚSfryamffishmg 23952 20126 21 396 22 907 25 049 21 348 22 256

étvrtfepř hdexymezd 0.840 1.063 1,071 1,094 0,852

Klouzavý index mezd (KIMZD,C) průměrná změna 102019-40.2013 ===> 1.011

Klouzavý index mezd (KIMZD,J ptůrrétri změrs, 2Q2313- 1G2020 ==« 1,015

B.) budou ČSÚ vyhlášeny měsíční ceny motorové nafty v uvedené výši, z nichž bude možné 
odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé měsíce
rok

čtvrtletí
2019

r
2020

Q1 02 Q3 Q4 Q1 Q2
období f 1/19 "2/19 " 3/19 4/19 '5/19 '6/19 ř 7/19 8/19 r 9/19 r10/19 "11/19 12/19 r 1/20 &

2/20
&

3/20 4/20 "5/20 ^6/20

Motorová nafta (Kč/f) 27,28 25,45 25,59 25,97 26,91 28,21 28,21 27,64 27,75 28,23 28,54 29,40 30,37 30,51 30,31 30,09 30,28 30,54

měsíční Indexy (předchozí období = 1) 26,107 27,030 27,867
*

28,723
r1

30,397
*

30,303
čtvrtletníIncfexy FH.t 1,035 1,031 1,031 1,058 0,997
Klouzavý index PHM (KIPHM1Q) průměrná změna 2Q.2019-1Q.2020 ===> 1,041
Klouzavý Index PHM (KIPHM M) | prúmimázměna3Q.2019.2Q.2020 —»> 1,030

C.) budou ČSÚ vyhlášeny indexy cen Zemědělských a lesnických strojů v uvedené výši, z nichž 
bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

Index cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu askupinyCZ-CPA v České republice (Průměr roku 2015 = 100)I I-—  .......................................................................................................................................................... ...................................
rok

čtvrtletí

ř -----
2019 2020

G1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

období 1/19 ' 2/19 '3/19 4/19 5/19 6/19 '7/19 ' 8/19 9/19 *10/19 *11/19 12/19 "1/20 '2/20 3/20 4/ 20 5/20 6/20
CK 283 |Zemědělské a lesnické stroje 102,7 103,6 103,4 103 104,6 104 104,1 104 102,8 103,1 103,4 103,2 106,5 108,2 109,1 109,2 110,1 109,1

čtvrtletní Indexy pomyslu
*

103,233 103,867 103,633
^---------------

103,233
r------------------------

107,933 109,467
ětvdietní Indexy prúrryslu 1,006 0,998 0,996 1,046 1,014

Klouzavý index průmyslu (KIPRU10) průměrnázměna2Q,2019 - 1Q.2020 ===> 1,011
Klouzavý Index průmyslu (KIPRUjq) | prům§mázmén33Q.2019-2Q.2020 ===* 1,013

l.l.l. Výpočet Smluvní inflace pro druhé čtvrtletí 2020

Výše Smluvní inflace za první čtvrtletí 2020 (pro úpravu cen ve druhém čtvrtletí 2020) se vypočte 
dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF1Q = (1,011... * 0,75 + 1,041... 0,15 + 1,011... * 0,10) * 100 - 100 = 1,6%
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1.1.2. Výpočet Smluvní inflace pro třetí čtvrtletí 2020

Výše Smluvní inflace za druhé čtvrtletí 2020 (pro úpravu cen ve třetím čtvrtletí 2020) se vypočte 
dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF2Q = (1,011... * 1,015 ... * 0,75 + 1,041... * 1,030 ... * 0,15 + 1,011... * 1,013 * 0,10) * 100 
- 100 = 3,3%

2. Vzorec pro výpočet indexované ceny jehličnatého dříví dle čl. XIV. odst. 3 
Smlouvy

Kde:

100 + V%xo 100 + INFxq
CDq = (CD + SDj*------ . .. -SD* q100 100

CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví, vypočte se součtem 
vážených změn Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační dřeviny. Váhy změn Indexů 
cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou stanoveny v této Příloze (v tabulce 
„Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví“). Výpočet dle vzorce:

100
ICDNJakllQ ^ ICDNjakl'2Q ^

+ 100 * 100

((ICDV]ak2XQ ICDV]ak2.2Q ICDV]ak2.XQ nr
+ IW*(( 100 IČO—---------155“*°'s

100 100 100 ) }, , v J(KDVJakw ICDV]ak3,2Q ICDVJak3.XQ p
+ 100....  100 - 100 *0'5

ICDN]ak2.\Q lCDNjak3k2Q lCDNjak 3Xq ^ ^
100 100 100 / ,

Kde:
Vjaki- Y jsou váhy změn Indexů cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

ICDVjaki-Y.i-xQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) vyhlášené ČSÚ

ICDNjaki-Y. í-xQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období 
= 100) vyhlášené ČSÚ

ICDVjaki-Y.iQ cl ICDNjaki-Y.iQ odpovídá Indexům cen dříví za 1. kalendářní čtvrtletí roku 2020 
a ICDVjaki-Y.xQ a ICDNjaki-Y.xQ odpovídá Indexům cen dříví za čtvrtletí bezprostředně 
předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví upravovány.
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A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin smrk (SM) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1200 Kč/m3 (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/nH (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:

2.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny jehličnatého dříví (CDq) dle čl.
XTV. odst. 3 Smlouvy

Příldad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2020 za teoretického předpokladu že:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III, A/B třídy jakosti Jalu smrk o,43
Výřezy III. C třídy jakosti Jalc2 smrk 0,10
Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 smrk 0,15
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jalí4 smrk 0,32

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100) pro 
jednotlivé jakosti dřeviny smrk ve výši:

JAKOST
OZNAČENÍ

JAKOSTI
INDEX.

DŘEVINA

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 1. čtvrtletí 2020

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 2. čtvrtletí 2020

VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ

ICDVjaki-4.iQ ICDNjaki-zj.iQ ICDVjaki-4.2Q ICD]NFjaki~4.2Q
Výřezy III. A/B třídy jakosti Jalu smrk 107,7 106,9 95,1 96,6

Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 smrk 106,2 106,6 95,1 94,2

Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 smrk 104,5 103,9 97,3 100,8
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu 
buničiny Jak4 smrk 104,5 106,2 98,8 97,1

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro druhé a třetí čtvrtletí 2020 dle příkladového výpočtu 
pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této Přílohy

2.1.1. Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2020 
(příklad nárůstu ceny dříví)

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 1. čtvrtletí 2020 se vypočte po 
dosazení do výše uvedeného vzorce:

//107,7 106,9 \ \
F%1q = 0,43 * ( (~ttttt * 0,5 + * 0,5 ) * 100 - 100

+ 0,10 *

100
106,2

100
100 *0,5+l^,0,5|.100-100

, /104,5 103,9
+ 0,15 *1 lToo~ * °'5 + W * °'5) *100 “100

, /104,5 106,2
+ 0,32 * | (* 0,5 + -7^ * 0,5 * 100 - 100 = 6,1 %

100 100
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Indexovaná cena jehličnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2020 se vypočte dle vzorce:

100 + V%10 100 + INF10
CD2Q2020 = (CD + SD) *------—----- ~SD* q

= (1200 + 300)
100

100 + 6,1
100

100100 + 1, 6
300 *----—----= 1287 Kčm3100

2.1.2. Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2020 
(příklad mezičtvrtletního poklesu ceny dříví)

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 1. a 2. čtvrtletí 2020 se vypočte 
po dosazení do výše uvedeného vzorce:

'107,7 95,1 106,9 96,6
V%2Q= 0,43 * | (* T7^7 * 0,5 + * 0,5 ) * 100 - 100

+ 0,10 * 

+ 0,15 * 

+ 0,32 *

100 100 
106,2 95,1 
100 *100 

104,5 97,3 
100 *100

104,5 98,8 
100 *100

* 0,5 +

100 100 

106,6 94,2 
100 *100 * 0,5 * 100 - 100

103,9 100,8
*0,5 + 7oo“*ToT *0,5) *100 “100

106,2 97,1
*0,5 + loo" * Too *°'5'*100“100 1 = 2'8 0/0

Indexovaná cena jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2020 se vypočte dle vzorce:

100 + V%20 100 + INF20
CD3Q2020 = (CD + SD) *------2 - SD *---------------—---- *

100 + 2,8 100 + 3,3 v, ,
= (1200 + 300) *----—-------300 *-----—----= 1232 Kč/m3

100 100

3. Vzorec pro výpočet dodatečné fakturace cenových rozdílů jehličnatého 
dříví dle čl. XIV. odst. 4 Smlouvy

Kde:
Fq — (CZ)<2+i — CDq) * DODq

Fq dodatečně fakturovaná částka za dané čtvrtletí 
CDq cena dříví pro dané čtvrtletí dle čl. XIV. odst. 3 Smlouvy 
CDq+i cena dříví pro následující čtvrtletí dle čl. XIV. odst. 3 Smlouvy 
DODq dle číselníku dodané množství dříví

3.1. Teoretický příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů 
jehličnatého dříví dle čl. XTV. odst. 4 Smlouvy

Příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů za druhé čtvrtletí 2020 za předpokladu výše 
vypočtených indexovaných cen jehličnatého dříví pro druhé a třetí čtvrtletí 2020 (článek 2.1.1. a
2.1.2. této Přílohy) a pro uvažovaný objem dodaného dříví ve druhém čtvrtletí 2020 dle Číselníku ve 
výši 100 ms v dřevině smrk běžné kvality hmotnatosti -0,69 n+.

Fq = (1232 - 1287) * 100 = -5500 Kč
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Po vyhlášení Indexů cen dříví za druhé čtvrtletí 2020 by tedy došlo k vystavení opravného daňového 
dokladu na částku 5.500,- Kč ve prospěch Smluvního partnera.

4. Vzorec pro výpočet indexované ceny listnatého dříví dle čl. XIV. odst. 3 
Smlouvy

CD
, 100 + V%xo 100 + INFX0

q = (CD + SD) *---- 7-- - SD * Q

Kde:
100 100

CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%Xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů, vypočte se součtem 
vážených změn klouzavých indexů cen dříví (zveřejněných ČSÚ) jednotlivých jakostí určené 
indexační dřeviny. Váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí 
jsou stanoveny v této Příloze (v tabulce „Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví"). Výpočet dle 
vzorce:

( (KICDV]akllQ KICDVjak i2Q KICDVJaklXQ 
V%XQ = Vjaki*y y------- Jqq-------*-------- —------- * ... *

+
100 100 

KICDNjakiig KlCDN]akl2Q KlCDNJaktXQ

100 100 •*...* 100

* 0,5

*0,5)* 100-100)

+ v]ak2* ((•—„ KICDll°kZ2Q *... * ESBYtim.* 0,5
100 100 100

KICDNIak2ÍO I<ICDNlak 2 20 KlCDN,ak2X0 + ------ 1.Q *------------------------------------------ . { - Q * 0,5 * 100 - 100

+ •■• +
VjakY * ^

100 100 100 

KlCDVjuiiY ,XQ KlCDVjaliY ,2Q KICDVjakY .XQ

100 100 ■ * ... * 100
, KICDNjakYAQ KICDNjaky,2Q KICDNJakY.XQ .....................

H-------- —-------- * -------- -------- * ... * -------- ------- - * 0,5 * 100 - 100100 100 100 ’ '

1,5) *100-100)

* 0,5

>,5)

Kde:
Vjaki-Y jsou váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

IGCDVjaki-Y.i-xQ jsou klouzavé indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI 
(předchozí období = 100) vyhlášené ČSÚ

K1CDNjaki-Y.i-xQ jsou klouzavé indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ 
(předchozí období = 100) vyhlášené ČSÚ
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A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin buk (BK) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1000 Kč/nD (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/nD (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikací klouzavých indexů cen dříví zveřejněných ČSÚ 
dle jakosti:

4.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny listnatého dříví (CDq) dle čl.
XTV. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé čtvrtletí roku 2020 za teoretického předpokladu že:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jala buk 0,07
Výřezy III. C třídy jakosti Jalc2 bule 0,05
Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 buk 0,07
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jal<4 buk 0,66
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jal<5 listnaté 0,15

B.) budou ČSÚ vyhlášeny klouzavé indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí 
období = 100) a klouzavé indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí 
období = 100) pro jednotlivé jakosti dřeviny buk v uvedené výši:

klouzavé klouzavé

JAKOST
OZNAČENÍ

JAKOSTI
INDEX.

DŘEVINA
indexy 1Q 
2020 (pro

indexy 2Q 
2020 (pro

výpočet 2Q) výpočet 3Q)

VLASTNÍCI KICDV ja!o-5.iQ kicdv^,-.^

Výřezy m. A/B třídy jakosti Jaki buk 100,4 100,6

Výřezy IH. C třídy jakosti Jak2 buk 101,4 100,6

Výřezy IH. D třídy jakosti Jak3 buk 101,5 98,6

Dřív í V. třídy jakosti - dříví pro 
výrobu buničiny

Jak4 buk 98,8 97,6

Dříví VL třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 97,2 99,2

NEVLASTNÍCÍ KICDNJak„.lQ KICDNJa}itS2Q

Výřezy IH. A/B třídy jakosti Jaki buk 100,2 100,3

Výřezy IH. C třídy jakosti Jak2 buk 97,9 98,8

Výřezy Dl. D třídy jakosti Jak3 buk 103,3 98,8
Dřív í V. třídy jakosti - dříví pro 
výrobu buničiny

Jak4 buk 97,8 98,7

Dřív í VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 99,7 98,0

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro druhé čtvrtletí 2020 dle příkladového výpočtu pro 
výpočet Smluvní inflace v článku l.l. této Přílohy
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4-1-1. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2020

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 1. čtvrtletí 2020 se vypočte po 
dosazení do výše uvedeného vzorce:

/ /100,4 100,2 \ \
V%1Q = 0,07 * ( * 0,5 + * 0,5J * 100 - 100J

+ 0,05 * ( (tďó" * 0,5 + Toč *0,5J *100 “ 10°)
+ 0,07 * ^ * 0,5 + * 0,5j * 100 - 100

/ /98,8 97,8 \ \+ 0,66 * ( * 0,5 + — * 0,5j * 100 - ÍOOJ

/ /97,2 99,7 \ \
+ 0,15 * v (100 *0,5 + 100 * a5j *100 ~ 100j= ~1,2 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2020 se vypočte dle vzorce:

„ N 100 + V%10 100 + INFW
CD2Q2020 = (CD + SD) *-------........... Q -SD* 1Q100 100

(1000 + 300) *
1,2

100
100100 + 1,6

300 * —100— = 979 Kl!m

4.1.2. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2020

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 1. a 2. čtvrtletí 2020 se vypočte 
po dosazení do výše uvedeného vzorce:

V<Zo2Q = 0,07 * ( (■100,4 100,6
100 100 

/ /101,4 100,6

* 0,5 +
100,2 100,3
100 *'100

97,9 98,8

* 0,5)

+ 0,05 * I I--------* ------ — * 0,5 + ------* -------*W100 100 100 100

/ /101,5 98,6

* 100 - 100 

* 0,5) * 100 -100)

)

+ 0,07 * u-
//98,8 97,6

100 100
103,3 98,8

* 0.5 +--------* ------- *
' 100 100

0,5) * 100 -100)

97,8 98,7
+ °'66* UlĎÓ* 100* °'5+ T5o* loĎ*0,5 1*100-100

^97,2 99,2

),5)
+ 0,15 * ((:100 100 * 0,5 +

99,7 98,0 
100 * 100 ),5)* 0,5 *100-100) = -2,7 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2020 se vypočte dle vzorce:

, N 100 + v%20 100 + inf20

CD3Q2020 = (CD + SD) *-------7^ — - SD *100, N 100 
(1000 + 300) * 100

100
2,7 100 + 3,3
-------- 300 *------ —-----= 955 Kč/m3100
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A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin buk (BK) kvality souše 
ve skupině hmotnatostí -0,09 ve výši 10 Kč/m3 (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 500 Kč/m3 (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci klouzavých indexů cen dříví zveřejněných ČSÚ 
dle jakosti:

4.2. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny listnatého dříví (CDq) dle čl. XIV.
odst. 8 Smlouvy
Příklad výpočtu pro druhé čtvrtletí roku 2020 za teoretického předpokladu že:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,09

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jalu buk 0,00
Výřezy III. C třídy jakosti Jal<2 buk 0,00
Výřezy III. D třídy jakosti Jalc3 buk 0,00
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jak4 buk o,55
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jal<5 listnaté o,45

B. ) budou ČSÚ vyhlášeny klouzavé indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí
období = 100) a klouzavé indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí 
období = 100) pro jednotlivé jakosti dřeviny buk (viz příklad 4.1. této Přílohy).

C. ) bude stanovena Smluvní inflace pro druhé čtvrtletí 2020 dle příkladového výpočtu pro
výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této Přílohy.

4.2.1. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2020

v%1Q = 0,00 * 

+ 0,00* 

+ 0,00* 

+ 0,55* 

+ 0,45 *

100,4
* 0,5 +

100,2 * 0,5) * 100 -100)
100 100
101.4 97,9
TočT * °'5 Too * o<5) * 100 — 100

101.5 103,3 
* 0,5 +100 

/98,8
* 0,5 +

100 
97,8
100
99,7

* 0,5^ * 100 - 100)

* 0,5)* 100- 100)
V100
/97,2 99,7 \ \(100 * 0,5 + Too * °'5) *100 “ 10°) -1,6 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2020 se vypočte dle vzorce:

100 + V%10 100 + INFW
CD2Q202o = (CD + SD) *----- —----- - SD *

= (10 + 500)
100 100 100-1,6 100 + 1,6

------ 500 * —— = -6 Kč/m3100 100 '

Výsledná cena dříví je nižší než 1,-Kč/m3. S ohledem na ujednání dle čl. XIV. odst. 8 Smlouvy bude 
konečná cena dříví ve vybrané dřevině, kvalitě a hmotnatostí pro druhé čtvrtletí 2020 určena ve výši 
1,- Kč/m3.
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1-240 LS Děčin MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2020 Proj.rok:2020 LIST 1
1

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

Výběrová kritéria:
(
("33 Typ projektu" < 3) a 
("38 Číslo zakázky" = 203))

203 1 - Děčín 2020+ * Předaný projekt
'k'k'k'k'k-k-k'k-kic'k'k-k-k'k'k'k'k-k-k'k'k'k'lr'k'k-k-k'k'k'k-k'k'ir-k'k'k'k'k-k-k'k'k'k'k'k'}r‘k'k'k'k'kic'k

011 151 8 1402 450C08 6 1 0,37 121,000
011 151 8 1402 450C12 6 1 0,20 91,000
011 151 8 1402 450D09 3 1 0,07 60,000
011 151 8 1402 451D12 6 1 0,55 250,000
011 151 8 1402 452C09 3 1 1,71 750,000
011 151 8 1402 452D09 3 1 0,85 620,000
011 151 8 1402 5G2C08 3 1 0,57 250,000
011 151 8 1402 502D12 3 1 0, 93 359,000
011 151 8 1402 502F11 3 1 0, 10 49,000
011 151 8 1402 538A09 6 1 0,55 200,000
011 151 8 1402 538A11 6 1 0, 12 85,000
011 151 8 1402 538B09 6 1 0, 14 61,000
011 151 8 1402 538C09 6 1 0, 10 61,000
011 151 8 1402 538C12 6 1 0, 17 142,000
011 151 8 1402 538D08a 6 1 0,27 105,000
011 151 8 1402 538D10 6 1 0,37 227,000
011 151 8 1402 543A10 6 1 0, 20 155,000
011 151 8 1402 552F09 3 1 0,72 430,000
011 151 8 1402 556B09a 3 1 0,47 291,000
011 151 8 1402 556C10b 3 1 0, 15 116,000
011 151 8 1402 556F09a 3 1 0,05 26,000
011 151 8 1402 557D10 3 1 0,20 130,000

203 011 151-■Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - jehl. 8,86 4579,000 m3

011 611 6 1402 755C09 4 1 0, 12 0,120
011 611 6 1402 764G09 4 1 0, 15 0,150
011 611 6 1402 768C10a 4 1 0, 12 0,120

203 011 611-■DočiŠťování ploch po těžbě 0,39 0,390

* 011-Vyklizování ploch po těžbě 9,25 4579,390

012 041 8 1402 525D08 3 1 0,15
012 041 8 1402 525D11 3 1 0,10
012 041 8 1402 525E09 3 1 0, 25
012 041 8 1402 528G09 3 1 0,13
012 041 8 1402 531E10 3 1 0,10
012 041 8 1402 531F11 3 1 0,19
012 041 8 1402 532A11 3 1 0,16
012 041 8 1402 551B12 3 1 0,19

203 012 041--Příprava půdy na holině--mechanizovaně v pruzích 1,27

012--Přípravai půdy pro obnovu lesa
===================

1,27
========

016 211 6 1402 608H15 191 4 40250 SML 1 0, 10 1,000
016 211 6 1402 754B09 181 5 50260 SML 1 0, 13 1, 170
016 211 6 1402 754B09 183 5 50250 SML 1 0,12 1, 080
016 211 6 1402 754C05 181 4 10250 SML i 0, 14 0,700
016 211 6 1402 755A12 181 5 40250 SML 1 0, 10 1,000
016 211 6 1402 755A12 181 5 74260 SML 1 0,02 0, 100
016 211 6 1402 755A12 182 5 1250 SML i 0,18 0,750
016 211 6 1402 755A12 182 5 80270 SML i 0,08 0,400
016 211 6 1402 756A09 181 5 40260 SML i 0,06 0, 600
016 211 6 1402 756A09 181 5 74260 SML i 0,02 0, 100
016 211 6 1402 757E10 181 5 40250 SML i 0,10 1,000
016 211 6 1402 757E10 181 5 80270 SML i 0, 04 0,200
016 211 6 1402 759B10a 181 5 50260 SML i 0,10 0, 900
016 211 6 1402 761D10 181 5 50260 SML i 0,10 0, 900
016 211 6 1402 762C10 181 5 10260 SML 1 0, 12 0, 600
016 211 6 1402 762C10 181 5 40260 SML i 0,18 1,800
016 211 6 1402 763A10 181 5 50250 SML i 0,13 1,040
016 211 6 1402 763A10 182 5 50260 SML i 0,03 0,240
016 211 6 1402 764E09 181 5 40260 SML 1 0,12 1,200
016 211 6 1402 764E09 181 5 50260 SML 1 0,40 3, 600
016 211 6 1402 764E09 181 5 81270 SML 1 0,09 0, 450
016 211 6 1402 764F09a 181 5 50250 SML 1 0,07 0, 630
016 211 6 1402 767F13 181 5 60260 SML 1 0,10 0, 500



1-240 LS Děčín MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2020 Proj.rok:2020 LIST 2
2

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 211 6 1402 767F13 181 5 81270 SML 1 0,10 0,500
016 211 6 1402 7 68C10a 181 5 1260 SML x 0,22 0, 890
016 211 6 1402 7 68C10a 192 5 40250 SML i 0,20 2, 000
016 211 6 1402 769A11 181 5 40250 SML i 0, 27 2,700
016 211 6 1402 769A11 181 5 50250 SML 1 0, 13 1,200
016 211 6 1402 769A11 181 5 74250 SML 1 0,02 0,100
016 211 6 1402 772B11 181 5 50250 SML i 0,07 0, 650
016 211 6 1402 775B09 181 5 50250 SML 1 0,18 1, 620
016 211 6 1402 775B09 181 5 60260 SML 1 0, 05 0,250
016 211 6 1402 775B12 181 5 10250 SML 1 0,12 0, 600
016 211 6 1402 775C09a 181 5 1260 SML 1 0,14 0, 600
016 211 6 1402 775C09a 181 5 84250 SML 1 0,04 0,200
016 211 6 1402 776Blla 181 5 50260 SML 1 0, 08 0,720
016 211 6 1402 776C12 181 5 50260 SML 1 0, 08 0,720
016 211 6 1402 7 77C09a 181 5 40250 SML 1 0, 34 3,400
016 211 6 1402 777C09a 181 5 50250 SML 1 0, 20 1,800
016 211 6 1402 777C09a 181 5 81270 SML 1 0,13 0, 650
016 211 6 1402 780A02 181 5 50250 SML 1 0, 08 0, 750
016 211 6 1402 780A02 181 5 81270 SML 1 0,05 0,250
016 211 6 1402 780A04a 181 5 40250 SML 1 0, 06 0, 600
016 211 6 1402 780A04a 181 5 80270 SML 1 0, 10 0,500
016 211 6 1402 780A04a 191 5 50250 SML 1 0,36 3,250
016 211 6 1402 782C09 181 5 40250 SML 1 0, 12 1,200
016 211 7 1402 535B09 181 3 20255 SML 1 0,21 1, 680
016 211 8 1402 441AOO 113 4 1260 SML 1 0,05 0,200
016 211 8 1402 441AOO 113 4 50250 SML 1 0,04 0,320
016 211 8 1402 441A10 181 4 1260 SML 1 0,25 1,000
016 211 8 1402 441B05 181 4 1260 SML 1 0, 11 0,440
016 211 8 1402 441B05 181 4 50150 SML 1 0,05 0, 400
016 211 8 1402 441B11 181 4 1260 SML 1 0,07 0,280
016 211 8 1402 441B11 191 4 1260 SML 1 0,04 0, 160
016 211 8 1402 442A11 181 4 1260 SML 1 0, 04 0,160
016 211 8 1402 447BOO 114 4 20140 SML 1 0,05 0,400
016 211 8 1402 447B12 161 4 1260 SML 1 0, 17 0, 680
016 211 8 1402 447B12 161 5 1260 SML 1 0,20 0, 800
016 211 8 1402 447B12 181 5 1260 SML 1 0,20 0,800
016 211 8 1402 447C10 161 5 1260 SML 1 0, 25 1, 000
016 211 8 1402 447C12 161 5 1260 SML 1 0, 18 0,720
016 211 8 1402 447D11 181 4 1260 SML 1 0,07 0,280
016 211 8 1402 447E12 181 4 50250 SML 1 0,08 0, 640
016 211 8 1402 450B08a 181 4 1260 SML 1 0,10 0,400
016 211 8 1402 450B08a 181 4 50150 SML 1 0,05 0, 400
016 211 8 1402 450B10 191 4 20140 SML 1 0,26 2,000
016 211 8 1402 450B11 181 4 1260 SML 1 0,16 0, 640
016 211 8 1402 450B11 182 4 1260 SML 1 0,10 0, 400
016 211 8 1402 450B11 182 4 50250 SML 1 0, 12 0, 960
016 211 8 1402 450C05b 181 4 1260 SML 1 0,04 0,160
016 211 8 1402 450C08b 181 4 20140 SML 1 0,10 0,800
016 211 8 1402 450C08b 181 4 50150 SML 1 0,04 0,320
016 211 8 1402 450C09 181 4 50150 SML 1 0,10 0,800
016 211 8 1402 450D09 181 4 1260 SML 1 0,08 0,320
016 211 8 1402 451D12 161 4 1260 SML 1 0,29 1,160
016 211 8 1402 452C09 181 4 1260 SML 1 0, 43 1, 720
016 211 8 1402 452D09 181 4 1260 SML 1 0,71 2,840
016 211 8 1402 502D12 181 5 1260 SML 1 0,04 0,160
016 211 8 1402 525B06a 181 5 10260 SML 1 0,10 0,300
016 211 8 1402 525B06a 181 5 83250 SML 1 0,25 1,000
016 211 8 1402 526B11 161 5 20140 SML 1 0,23 1,840
016 211 8 1402 527C12 161 5 20140 SML 1 0,14 1,120
016 211 8 1402 527 F10 181 5 1260 SML 1 0,10 0,400
016 211 8 1402 52 8B13a 181 5 1260 SML 1 0,06 0, 240
016 211 8 1402 528E09 181 5 1260 SML 1 0,07 0,280
016 211 8 1402 528G12 161 5 1260 SML 1 0,04 0, 160
016 211 8 1402 528G12 161 5 20140 SML 1 0,16 1, 280
016 211 8 1402 531G00a 113 5 20140 SML 1 0,05 0,400
016 211 8 1402 531G00a 113 5 50150 SML 1 0,05 0,400
016 211 8 1402 532A13 161 5 20140 SML 1 0,14 1,120
016 211 8 1402 538A11 181 5 1260 SML 1 0,06 0, 240
016 211 8 1402 538E09 191 5 50250 SML 1 0,30 2,400
016 211 8 1402 538E09 191 5 74260 SML 1 0,10 0, 300
016 211 8 1402 538E09a 191 5 50250 SML 1 0,11 0, 880
016 211 8 1402 542B12 181 5 50250 SML 1 0, 05 0, 400
016 211 8 1402 543A10 161 5 1260 SML 1 0,15 0, 600
016 211 8 1402 543D09 181 5 1260 SML 1 0,09 0,360
016 211 8 1402 543D09 182 5 1260 SML 1 0, 18 0, 720
016 211 8 1402 543D09 182 5 10260 SML 1 0,21 0, 630
016 211 8 1402 543D09 182 5 50150 SML 1 0, 13 1, 040
016 211 8 1402 54 3Ella 191 4 1260 SML 1 0,05 0,200
016 211 8 1402 544A10 181 4 50150 SML 1 0, 04 0,320
016 211 8 1402 545A09 181 4 50150 SML 1 0,06 0, 480
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Smi
zak

TP
Výk Pdv

Revír Kód
L H C

J P R L Idx
hol

Mě­
síc

Kód
mater

Dodání 
mater.

Nalé-| 
havost

Plocha
ha

Množství
MJ

016 211 8 1402 545A12 181 4 1260 SML 1 0,11 0,440
016 211 8 1402 54 6A00a 113 4 50250 SML 1 0,09 0,720
016 211 8 1402 54 6AO0a 114 4 50250 SML 1 0,07 0,560
016 211 8 1402 546BOO 113 4 50250 SML 1 0,13 1,040
016 211 8 1402 546B12 181 4 1260 SML 1 0,19 0,760
016 211 8 1402 546B12 181 4 50150 SML 1 0,06 0, 480
016 211 8 1402 550AOOa 114 5 1260 SML 1 0,06 0,240
016 211 8 1402 550C12 181 5 1260 SML 1 0, 05 0,200
016 211 8 1402 551C09 181 5 1260 SML 1 0,05 0,200
016 211 8 1402 551C09 191 5 50150 SML 1 0,04 0,320
016 211 8 1402 552C09a 181 5 1260 SML 1 0,06 0,240
016 211 8 1402 552C09a 181 5 50150 SML 1 0,02 0,160
016 211 8 1402 552Clla 181 5 20140 SML 1 0,09 0,720
016 211 8 1402 552C12 191 5 1260 SML 1 0,13 0, 520
016 211 8 1402 552D00a 114 5 1260 SML 1 0,11 0,440
016 211 8 1402 552E00b 113 5 50250 SML 1 0,03 0, 240
016 211 8 1402 552F09 181 5 1260 SML 1 0,32 1,280
016 211 8 1402 552F09a 181 5 1260 SML 1 0,12 0, 480
016 211 8 1402 555B07 181 5 1260 SML 1 0, 04 0, 160
016 211 8 1402 555B10 181 5 1260 SML 1 0,08 0,320
016 211 8 1402 557D10 171 5 1260 SML 1 0, 18 0,720
016 211 8 1402 557D10 171 5 50250 SML 1 0,05 0,400
016 211 -První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 15,35 95,900

016 213 7 1402 515B09 181 3 93280 SML 1 0,06 0,360
016 213 7 1402 515B10a 181 3 1260 SML 1 0,09 0,360
016 213 7 1402 516B10a 191 3 50260 SML 1 0,44 3, 960
016 213 7 1402 516B10a 191 3 74260 SML 1 0,20 1,200
016 213 7 1402 516B10a 191 3 80270 SML 1 0,20 1,200
016 213 7 1402 534B10 151 3 50260 SML 1 0, 07 0,560
016 213 7 1402 534D08 181 3 20250 SML 1 0,15 1,200
016 213 7 1402 534D08 181 3 42250 SML 1 0,10 0,800
016 213 7 1402 535A09 181 3 50260 SML 1 0,06 0,480
016 213 7 1402 535A11 181 3 20255 SML 1 0, 18 1,440
016 213 7 1402 537B09 181 3 20260 SML 1 0,10 0, 800
016 213 7 1402 537B09 191 3 42260 SML 1 0,18 1,440
016 213 7 1402 537B09a 181 3 20260 SML 1 0,14 1,120
016 213 7 1402 537B09a 182 3 80270 SML 1 0, 05 0,300
016 213 7 1402 537B09a 182 3 93260 SML 1 0,05 0,300
016 213 7 1402 602C11 181 3 50260 SML 1 0,10 0,800
016 213 7 1402 602Dlla 181 3 42260 SML 1 0, 25 2,500
016 213 7 1402 602Dlla 181 3 80270 SML 1 0,17 1,020
016 213 7 1402 603A11 191 3 74260 SML 1 0,08 0,480
016 213 7 1402 603A11 192 3 42260 SML 1 0,30 3, 000
016 213 7 1402 603A11 192 3 80270 SML 1 0,20 1,200
016 213 7 1402 610Clla 191 3 10260 SML 1 0,05 0,250
016 213 7 1402 610D09b 181 3 80270 SML 1 0,15 0, 900
016 213 7 1402 611A10 181 3 50260 SML 1 0,35 3, 150
016 213 7 1402 611A10 181 3 93260 SML 1 0,05 0,300
016 213 7 1402 611A10 182 3 74260 SML 1 0, 14 0,840
016 213 7 1402 611A10 182 3 80270 SML 1 0,14 0, 840
016 213 7 1402 611B10 181 3 74260 SML 1 0,06 0,360
016 213 7 1402 611B10 181 3 80270 SML 1 0,06 0,360
016 213 7 1402 611C08 181 3 42260 SML 1 0,05 0,500
016 213 7 1402 611C10 181 3 1260 SML 1 0, 16 0, 640
016 213 7 1402 611C10 181 3 80270 SML 1 0, 06 0,360
016 213 7 1402 615C03a 181 3 10260 SML 1 0,13 0, 650
016 213 7 1402 615D10 181 3 42260 SML 1 0,11 1,100
016 213 7 1402 617A08 192 3 42260 SML 1 0, 25 2,500
016 213 7 1402 617A08 192 3 80270 SML 1 0,25 1,500
016 213 7 1402 617A08 192 3 93260 SML 1 0,08 0,480
016 213 7 1402 617C09 181 3 20250 SML 1 0, 10 0, 800
016 213 7 1402 617E09 181 3 80270 SML 1 0, 16 0, 960
016 213 7 1402 618E09 181 3 50260 SML 1 0, 19 1,710
016 213 7 1402 618F02C 181 3 42260 SML 1 0,02 0, 160
016 213 7 1402 618F09a 181 3 20260 SML 1 0, 10 0,800
016 213 7 1402 619D09a 181 3 50260 SML 1 0, 41 3, 690
016 213 7 1402 619D09a 182 3 80270 SML 1 0, 13 0,780
016 213 7 1402 619D09a 183 3 42260 SML 1 0, 10 1,000
016 213 7 1402 619D09a 184 3 50260 SML 1 0,08 0,720

Cena za jedn. 
službyimater.

Hodnota
služeb

Hodnota 
sad.mat.

Hodnota 
PČ celkem

016 221 7 1402 610E08a 191 3 83250 SML 1 oCMO 0, 800
016 221 8 1402 441C12 191 4 50X50 SML 1 0, 12 0, 960
016 221 8 1402 441Dlla 181 4 50150 SML 1 0,09 0,720
016 221 8 1402 447D08 181 4 50150 SML 1 0, 11 0, 880
016 221 8 1402 451D12 181 4 50150 SML 1 0,08 0, 640
016 221 8 1402 502C08 191 4 50150 SML 1 0,30 2,400



1-240 LS Děčín MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,RÉVÍRŮ A POROSTŮ 01/2020 Proj.rok:2020 LIST 4
4

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé- | Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 221 8 1402 502D12 191 4 50150 SML 1 0, 35 2,800
016 221 8 1402 502F11 191 4 50150 SML 1 0, 10 0,800
016 221 8 1402 525D08 191 4 50150 SML 1 0, 05 0, 400
016 221 8 1402 525D11 191 4 50150 SML 1 0, 10 0,800
016 221 8 1402 528G01 181 4 50150 SML 1 0,05 0,400
016 221 8 1402 531E10 181 4 50150 SML 1 0, 04 0,320
016 221 8 1402 538E01b 181 4 50250 SML 1 0,06 0, 480
016 221 8 1402 539A06a 191 4 50150 SML 1 0, 04 0,320
016 221 8 1402 539A08 191 4 50150 SML 1 0, 05 0,400
016 221 8 1402 539A09 191 4 50150 SML 1 0, 06 0, 480
016 221 8 1402 539B08 191 4 50150 SML 1 0,09 0,720
016 221 8 1402 546A11 181 4 50150 SML 1 0, 10 0,800
016 221 8 1402 553B09 191 4 50150 SML 1 0,14 1,120

203 016 221-•První sadba do nepřipravené půdy-ruční-štěrbínová 2, 13 16,240

016 611 6 1402 609B00 1 5 50260 SML 1 0, 06 0,540
016 611 6 1402 754C01 132 5 10260 SML 1 0, 10 0,500
016 611 6 1402 754C01 132 5 84250 SML 1 0,02 0,070
016 611 6 1402 755B01 141 5 84250 SML 1 0, 05 0,200
016 611 6 1402 756AOO 1 5 81270 SML 1 0,07 0,350
016 611 6 1402 757C10 151 5 30250 SML 1 0, 04 0, 120
016 611 6 1402 757C10 151 5 50260 SML 1 0,14 1,260
016 611 6 1402 7 5 8A01 a 1 5 1260 SML 1 0,04 0, 160
016 611 6 1402 7 63D09a 171 5 50260 SML 1 0,23 1, 955
016 611 6 1402 768E01f 131 5 1260 SML 1 0, 07 0,280
016 611 6 1402 769C01 1 5 50260 SML 1 0,04 0,360
016 611 6 1402 773B01 4 5 50260 SML 1 0,09 0,810
016 611 6 1402 773B01 4 5 81270 SML 1 0,06 0,300
016 611 6 1402 776C01 1 5 50260 SML 1 0,12 1,080
016 611 6 1402 785A12 161 5 50260 SML 1 0,05 0,450
016 611 7 1402 533Dlla 161 3 20255 SML 1 0,08 0,720
016 611 8 1402 441B00 3 4 1260 SML 1 0, 10 0,400
016 611 8 1402 441B01 2 4 50250 SML 1 0,06 0,480
016 611 8 1402 44lBOla 3 4 1260 SML 1 0,08 0,320
016 611 8 1402 441E01 2 5 10260 SML 1 0,03 0,090
016 611 8 1402 441E01 2 5 50250 SML 1 0,02 0, 160
016 611 8 1402 442A00 114 4 1260 SML 1 0, 05 0, 200
016 611 8 1402 442AOO 114 4 50250 SML 1 0,03 0,240
016 611 8 1402 447C12 161 5 50250 SML 1 0,06 0,480
016 611 8 1402 450B00a 114 4 50250 SML 1 0,04 0,320
016 611 8 1402 450B01b 112 4 50250 SML 1 0, 03 0,240
016 611 8 1402 450B02a 3 4 50250 SML 1 0,09 0,720
016 611 8 1402 450B11 151 4 1260 SML 1 0,01 0,040
016 611 8 1402 450C01 1 4 50250 SML 1 0,02 0,160
016 611 8 1402 450C01a 2 4 50250 SML 1 0,04 0,320
016 611 8 1402 450C01C 1 4 50250 SML 1 0,07 0,560
016 611 8 1402 450F01C 1 4 50250 SML 1 0,04 0, 320
016 611 8 1402 450G01 2 4 50250 SML 1 0, 10 0, 800
016 611 8 1402 451D10 161 5 50250 SML 1 0, 13 1, 120
016 611 8 1402 452C00a 151 4 1260 SML 1 0,02 0, 080
016 611 8 1402 452C00a 151 4 50250 SML 1 0,02 0, 160
016 611 8 1402 452C01b 1 4 50250 SML 1 0,05 0,400
016 611 8 1402 452D01 1 4 50250 SML 1 0,11 0, 880
016 611 8 1402 502B08b 151 4 50250 SML 1 0,02 0, 160
016 611 8 1402 525F01 112 4 50250 SML 1 0,03 0,240
016 611 8 1402 525G09 151 5 10260 SML 1 0,03 0,090
016 611 8 1402 525G09 151 5 50250 SML 1 0,02 0, 160
016 611 8 1402 525G11 151 5 50250 SML 1 0, 05 0,400
016 611 8 1402 526B01 212 5 50250 SML 1 0,05 0,400
016 611 8 1402 526B11 161 5 50250 SML 1 0, 07 0, 560
016 611 8 1402 526001b 1 4 1260 SML 1 0, 05 0,200
016 611 8 1402 527C00b 2 4 1260 SML 1 0,07 0,280
016 611 8 1402 527D12 151 4 50250 SML 1 0,04 0,320
016 611 8 1402 527E00 113 4 12 60 SML 1 0,04 0, 160
016 611 8 1402 528A01a 1 4 1260 SML 1 0,07 0, 280
016 611 8 1402 528D00 114 5 50250 SML 1 0,05 0,400
016 611 8 1402 528G01 1 4 50250 SML 1 0,03 0, 240
016 611 8 1402 530A00a 2 4 1260 SML 1 0,03 0,120
016 611 8 1402 530A00a 2 4 10260 SML 1 0,03 0,090
016 611 8 1402 530A00b 113 4 83250 SML 1 0,04 0,120
016 611 8 1402 530A01b 1 4 1260 SML 1 0,04 0, 160
016 611 8 1402 531A00 312 4 50250 SML 1 0,03 0,240
016 611 8 1402 531E00 112 4 50250 SML 1 0,03 0,240
016 611 8 1402 531F00 1 4 50250 SML 1 0,05 0,400
016 611 8 1402 531F01d 1 4 50250 SML 1 0, 03 0,240
016 611 8 1402 532A01c 1 5 50250 SML 1 0,05 0,400
016 611 8 1402 532A01d 1 5 1260 SML 1 0,07 0,280
016 611 8 1402 532Allb 161 5 50250 SML 1 0, 03 0,240
016 611 8 1402 538A01a 1 5 10260 SML 1 0, 04 0, 120
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 611 8 1402 538B01a 112 5 1260 SML 1 0, 05 0,200
016 611 8 1402 538C00 212 5 1260 SML 1 0,03 0, 120
016 611 8 1402 538C01 212 5 10260 SML 1 0,03 0,090
016 611 8 1402 538C01 212 5 50250 SML 1 0,04 0, 320
016 611 8 1402 538C09 151 5 50250 SML 1 0,09 0,720
016 611 8 1402 539A01C 1 4 1260 SML 1 0,05 0,200
016 611 8 1402 539A01C 1 4 50250 SML 1 0, 04 0,320
016 611 8 1402 540A01 1 5 1260 SML 1 0, 05 0,200
016 611 8 1402 540B01 1 5 50250 SML 1 0,06 0, 480
016 611 8 1402 543B00 5 50250 SML 1 0, 10 0,800
016 611 8 1402 543B01 1 5 50250 SML 1 0,06 0,480
016 611 8 1402 544C01 1 5 50250 SML 1 0,01 0,080
016 611 8 1402 544D01 1 5 50250 SML 1 0,06 0,480
016 611 8 1402 545A00 4 5 1260 SML 1 0,02 0,080
016 611 8 1402 545A01b 1 5 50250 SML 1 0,05 0,400
016 611 8 1402 545805 151 5 1260 SML 1 0,03 0,120
016 611 8 1402 551A00 114 5 50250 SML 1 0,03 0,240
016 611 8 1402 551B12 152 5 1260 SML 1 0,01 0,040
016 611 8 1402 552C00d 114 5 1260 SML 1 0, 08 0,320
016 611 8 1402 552C01d 91 5 1260 SML 1 0, 11 0,440
016 611 8 1402 552C01d 111 5 1260 SML 1 0,05 0,200
016 611 8 1402 552D01a 61 5 50250 SML 1 0,03 0,240
016 611 8 1402 553A00 1 5' 1260 SML 1 0,05 0,200
016 611 8 1402 553AOO 1 5 50250 SML 1 0,03 0,240
016 611 8 1402 553C01a 1 5 50250 SML 1 0,03 0,240
016 611 8 1402 554C01a 2 5 1260 SML 1 0,18 0,720
016 611 8 1402 554C01a 2 5 50250 SML 1 0,05 0,400
016 611 8 1402 554C01b 1 5 1260 SML 1 0,09 0,360
016 611 8 1402 554D00 141 5 1260 SML 1 0,04 0,160
016 611 8 1402 555B01 1 5 20250 SML 1 0,06 0,480
016 611 8 1402 555D00 1 5 1260 SML 1 0,10 0,400
016 611 8 1402 555D01 111 5 50250 SML 1 0,07 0,560
016 611 8 1402 556B00 113 5 50250 SML 1 0,09 0,720
016 611 8 1402 556B01a 1 5 50250 SML 1 0, 04 0,320
016 611 8 1402 556C00 1 5 1260 SML 1 0, 03 0,120
016 611 8 1402 556C01 1 5 50250 SML 1 0,04 0,320
016 611 8 1402 55 6C01a 1 5 50250 SML 1 0,03 0,320
016 611 8 1402 556C01b 1 5 50250 SML 1 0,04 0,320
016 611 8 1402 557D01 1 5 1260 SML 1 0, 07 0,280
016 611 8 1402 557D01 1 5 50250 SML 1 0,07 0,560
016 611 8 1402 557E01 1 5 1260 SML 1 0,05 0,200
016 611 8 1402 557E01 1 5 50250 SML 1 0,04 0,320
016 611--Opakovaná sadba do nepř; .půdy-ruční-;j amková ___ 5,83 37,995

016 613 7 1402 516A01 3 1260 SML 1 0,13 0, 520
016 613 7 1402 534C11 161 3 50260 SML 1 0,10 0, 080
016 613 7 1402 534D01b 3 50260 SML 1 0,13 1,040
016 613 7 1402 535A00 3 1260 SML 1 0,04 0, 160
016 613 7 1402 535B01 3 42260 SML 1 0,25 2,250
016 613 7 1402 537A06 161 3 42260 SML 1 0, 10 1, 000
016 613 7 1402 537801c 181 3 50260 SML 1 0,04 0,320
016 613 7 1402 537B01c 181 3 83260 SML 1 0,02 0, 080
016 613 7 1402 602J06a 151 3 83260 SML 1 0, 10 0,400
016 613 7 1402 610F00 3 50260 SML 1 0,11 0,990
016 613 7 1402 619A01a 21 3 50260 SML 1 0, 06 0,540
016 613 7 1402 619B00 3 40260 SML 1 0,20 2,000
016 613 7 1402 619B01a 3 50260 SML 1 0,08 0, 720
016 613 7 1402 619C00 3 50260 SML 1 0,03 0,240
016 613 7 1402 619C00 3 83260 SML 1 0,05 0,200
016 613--Opakovaná sadba do nepř půdy-ruční-;jamky 35x35 1, 44 10,540

016 621 7 1402 610C01 3 42250 SML i 0, 10 1,000
016 621 7 1402 613D09a 171 3 40155 SML i 0,05 0,500
016 621 7 1402 613D09a 171 3 50155 SML i 0,06 0,540

203 016 621-Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-štěrbinová 0,21 2,040 tis

016--Zalesňování sadbou
====== _

31,51 212,585

022 041 6 1402 750A01b 1 5 i 0,20 0,173
022 041 6 1402 750B01 1 5 i 0,43 0,307
022 041 6 1402 754C01 132 5 i 0,39 0,310
022 041 6 1402 775B12 181 5 1 0,12 0,190
022 041 6 1402 776C01 1 5 1 0,44 0, 265
022 041 7 1402 515B09 181 3 1 0,06 0, 120
022 041 7 1402 516B10a 191 3 1 1,05 0,480
022 041 7 1402 533G09b 151 3 1 0,10 0, 110
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Kalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

022 041 7 1402 534C11 161 3 1 0,08 0,120
022 041 1 1402 534D01b 3 1 0, 13 0, 160
022 041 1 1402 534D01b 1 3 1 0, 15 0, 180
022 041 7 1402 534D08 181 3 1 0,10 0,155
022 041 1 1402 535A09 171 3 1 0, 20 0,200
022 041 1 1402 535B01 3 1 0,30 0,200
022 041 7 1402 537B09 191 3 1 0, 18 0,170
022 041 7 1402 537B09a 182 3 1 0,10 0, 150
022 041 7 1402 602C11 181 3 1 0,10 0, 160
022 041 7 1402 602Dlla 181 3 1 0,42 0,320
022 041 7 1402 602J06a 151 3 1 0,40 0,410
022 041 7 1402 603A11 191 3 1 0,05 0, 100
022 041 7 1402 603A11 192 3 1 0,50 0, 320
022 041 7 1402 610Clla 191 3 1 0,08 0,150
022 041 7 1402 610E08a 191 3 1 0,20 0, 180
022 041 7 1402 610F00 3 1 0,14 0,250
022 041 7 1402 611A00 3 0, 13 0,150
022 041 7 1402 611A10 181 3 1 0,40 0,360
022 041 7 1402 611A10 182 3 1 0,28 0,260
022 041 7 1402 611C08 181 3 1 0, 15 0,200
022 041 7 1402 615C03a 181 3 1 0, 13 0, 180
022 041 7 1402 615D10 181 3 1 0, 11 0, 170
022 041 7 1402 615F09 152 3 1 0,13 0,17 0
022 041 7 1402 617A08 192 3 1 0,58 0,310
022 041 7 1402 617E09 181 3 1 0,16 0,200
022 041 7 1402 619A01a 21 3 1 0,24 0,290
022 041 7 1402 619B01a 3 1 0, 13 0,150
022 041 7 1402 619C00 3 0, 10 0,120
022 041 7 1402 619D09a 181 3 1 0,41 0,360
022 041 7 1402 619D09a 182 3 1 0, 13 0,170
022 041 7 1402 619D09a 183 3 1 0,10 0,150
022 041 7 1402 619D0 9a 184 3 1 0,08 0, 110
022 041 8 1402 447C12 161 5 1 0,07 0,130
022 041 8 1402 450B02a 3 5 1 o o KO 0, 120
022 041 8 1402 450B11 182 5 1 0,12 0,200
022 041 8 1402 450C09 181 3 1 0, 10 0, 180
022 041 8 1402 450F01c 1 5 1 0, 15 0, 160
022 041 8 1402 451D10 161 5 1 0, 18 0, 230
022 041 8 1402 502C08 191 5 1 0,30 0,340
022 041 8 1402 502D12 191 5 1 0,35 0,360
022 041 8 1402 502F11 191 5 1 0,10 0, 140
022 041 8 1402 525B06a 181 5 1 0,35 0,330
022 041 8 1402 525D08 191 5 1 0, 13 0, 170
022 041 8 1402 525D11 191 5 1 0,30 0, 350
022 041 8 1402 531F01 112 5 1 0,27 0,340
022 041 8 1402 531F01d 1 5 1 0,05 0, 110
022 041 8 1402 538E09 191 5 1 0, 40 0,430
022 041 8 1402 538E09a 191 5 1 0,11 0,190
022 041 8 1402 539A01c 1 5 1 0, 14 0, 120
022 041 8 1402 539A09 191 5 1 0,06 0, 120
022 041 8 1402 543D09 182 5 1 0,34 0,350
022 041 8 1402 545A01b 1 5 1 0,12 0, 180
022 041 8 1402 545A01p 6 1 0, 13 0, 150
022 041 8 1402 552C00 114 6 1 0,15 0,210
022 041 8 1402 553B09 191 5 1 0, 14 0, 200

203 022 041--Oplocenky z nov.mat.-•drátěná-Drátěná 220/4 ____ 13,33 13,640

022 981 8 1402 447C01a 3 6 1 0, 01 0,020
022 981 8 1402 450D00 212 6 1 0, 02 0, 020
022 981 8 1402 4 5GD01a 1 6 1 0, 02 0, 040
022 981 8 1402 452A00 114 6 1 0,03 0, 080
022 981 8 1402 452C01b 1 6 1 0, 04 0,080
022 981 8 1402 452D00 114 6 1 0,01 0, 020
022 981 8 1402 452D01 1 6 1 0,03 0, 050
022 981 8 1402 525B01 1 6 1 0,01 0, 010
022 981 8 1402 525D01 1 6 1 0,03 0, 050
022 981 8 1402 527B01a 1 7 1 0,02 0, 030
022 981 8 1402 528C01 1 6 1 0,03 0, 040
022 981 8 1402 528G01 1 6 1 0,01 0,025
022 981 8 1402 528G01c 1 6 1 0,03 0, 050
022 981 8 1402 530A00a 2 6 1 0,01 0, 016
022 981 8 1402 530A00b 113 6 1 0,01 0,020
022 981 8 1402 531F00 114 7 1 0, 02 0,040
022 981 8 1402 532B01b 1 6 1 0,03 0,040
022 981 8 1402 543E00a 113 6 1 0,01 0,020
022 981 8 1402 550D01d 1 9 1 0,02 0,030
022 981 8 1402 551BOO 113 7 1 0, 02 0, 020
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

203 022 981-Údržba a opravy oplocenek 0,41 0,701 km

* 022-Oplocování mladých lesních porostů 13,74 14,341

023 011 7 1402 535A11 181 4 1 1,000
023 011 7 1402 603A11 191 3 1 1,000
023 011 7 1402 611C10 181 3 1 1, 000
023 011 8 1402 451D12 181 9 1 1, 000
023 011 8 1402 527F10 151 9 1 1,000
023 011 8 1402 544B00 114 9 1 1,000
023 011 8 1402 550C09 151 9 1 1, 000
023 011 8 1402 553B09 151 9 1 1,000

203 023 011-•Kontrolní a :srovnávací plochy-zřizování 8,000

023 021 7 1402 533B01 4 1 1,000
023 021 7 1402 602F01b 4 1 1,000
023 021 7 1402 618D01 4 1 0, 04 1,000
023 021 8 1402 450B11 9 1 0,01 0, 024
023 021 8 1402 526B09a 9 1 0,01 0,024
023 021 8 1402 528E09 9 1 0,01 0, 024
023 021 8 1402 546C10 9 1 0,01 0, 024
023 021 8 1402 553B09 9 1 0,01 0, 024

203 023 021-•Kontrolní a :srovnávací plochy-rozebírání _____ 0,09 3,120 ks

023 131 8 1402 441A16 171 5 SML 1 0,20 1, 600
023 131 8 1402 441B16 171 5 SML 1 0,05 0,400
023 131 8 1402 4 4lClOa 171 5 SML 1 0,08 0, 640
023 131 8 1402 441C12 191 6 SML 1 0,11 0,880
023 131 8 1402 441D01 1 5 SML 1 0, 05 0, 400
023 131 8 1402 441Dlla 181 6 SML 1 0,08 0, 640
023 131 8 1402 447B00 114 5 SML 1 0, 07 0,560
023 131 8 1402 447B00 141 5 SML 1 0,15 1,200
023 131 8 1402 447B00a 114 5 SML 1 0,20 1, 600
023 131 8 1402 447B01c 5 SML 1 0, 10 0, 800
023 131 8 1402 447B12 161 5 SML 1 0, 18 1,440
023 131 8 1402 447C01 1 5 SML 1 0,06 0,480
023 131 8 1402 447C01C 1 5 SML 1 0,05 0,380
023 131 8 1402 447C01d 1 5 SML 1 0,03 0,120
023 131 8 1402 447C10 161 5 SML 1 0, 18 1, 440
023 131 8 1402 447C12 161 5 SML 1 0,05 0, 400
023 131 8 1402 447D08 181 6 SML 1 0, 10 0,800
023 131 8 1402 447D11 161 5 SML 1 0,06 0,480
023 131 8 1402 448C01 1 5 SML 1 0, 03 0, 160
023 131 8 1402 449AOO 113 5 SML 1 0,04 0, 320
023 131 8 1402 450B01a 1 5 SML 1 0,02 0,150
023 131 8 1402 450B10 161 5 SML 1 0,08 0, 640
023 131 8 1402 450B11 161 5 SML 1 0, 15 1, 200
023 131 8 1402 450C00a 112 5 SML 1 0,08 0, 640
023 131 8 1402 450C01a 1 5 SML 1 0, 10 0, 800
023 131 8 1402 450C01c 1 5 SML 1 0,08 0, 640
023 131 8 1402 450C12 161 5 SML 1 0,09 0,720
023 131 8 1402 450D01a 1 5 SML 1 0,12 0, 960
023 131 8 1402 450F01c 1 5 SML 1 0,05 0,400
023 131 8 1402 451D12 161 5 SML 1 0,17 1,360
023 131 8 1402 452A00 114 5 SML 1 0,25 2, 000
023 131 8 1402 452C00 212 5 SML 1 0, 10 0,800
023 131 8 1402 452C01b 1 5 SML 1 0, 10 0,800
023 131 8 1402 452D00 212 5 SML 1 0, 07 0, 560
023 131 8 1402 452D01 1 5 SML 1 0, 05 0, 400
023 131 8 1402 502B06 171 5 SML 1 0,12 0, 960
023 131 8 1402 502B08a 151 5 SML 1 0,05 0,400
023 131 8 1402 502B08b 151 5 SML 1 0, 12 0, 960
023 131 8 1402 502DOO 113 5 SML 1 0,25 2,000
023 131 8 1402 502D12 151 5 SML 1 0,05 0, 400
023 131 8 1402 502F00 141 5 SML 1 0,04 0, 320
023 131 8 1402 502F00a 141 5 SML 1 0,03 0,300
023 131 8 1402 502F01 1 5 SML 1 0,03 0,240
023 131 8 1402 525B00 112 5 SML 1 0,12 0, 960
023 131 8 1402 525B00a 114 5 SML 1 0,12 0, 960
023 131 8 1402 525B01 1 5 SML 1 0,06 0,480
023 131 8 1402 525C0O 141 5 SML 1 0,05 0,400
023 131 8 1402 525C01c 1 5 SML 1 0, 08 0, 640
023 131 8 1402 525C12 161 5 SML 1 0,09 0,720
023 131 8 1402 525D01c 1 5 SML 1 0,12 0, 960
023 131 8 1402 525D06a 161 5 SML 1 0,08 0, 640
023 131 8 1402 525E00 111 5 SML 1 0,05 0,380
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 131 8 1402 525E01b 101 5 SML 1 0, 03 0,240
023 131 8 1402 525F01 112 5 SML 1 0, 03 0,240
023 131 8 1402 525F01b 101 5 SML 1 0,05 0,400
023 131 8 1402 525F11 171 5 SML 1 0,05 0,400
023 131 8 1402 525G01 1 5 SML 1 0, 06 0,480
023 131 8 1402 525G09 151 5 SML 1 0, 03 0,240
023 131 8 1402 525G11 151 5 SML 1 0, 08 0, 640
023 131 8 1402 526A00 112 5 SML 1 0, 25 2,000
023 131 8 1402 526A01 1 5 SML 1 0, 10 0,800
023 131 8 1402 526A11 151 5 SML 1 0, 04 0,320
023 131 8 1402 526B00 312 5 SML 1 0, 13 1,040
023 131 8 1402 526B01 1 5 SML 1 0, 06 0, 480
023 131 8 1402 526B01a 1 5 SML 1 0, 10 0,800
023 131 8 1402 526B11 161 5 SML 1 0, 07 0,560
023 131 8 1402 526C00 112 5 SML 1 0, 07 0,560
023 131 8 1402 526C01b 1 5 SML 1 0,04 0,320
023 131 8 1402 526C09a 161 5 SML 1 0,08 0, 640
023 131 8 1402 526C09a 171 5 SML 1 0,10 0,800
023 131 8 1402 526C12 161 5 SML 1 0,03 0,240
023 131 8 1402 526D00 114 5 SML 1 0,06 0, 480
023 131 8 1402 527C12 161 5 SML 1 0,04 0,320
023 131 8 1402 527F10 151 5 SML 1 0,12 0, 960
023 131 8 1402 5 2 8AQ 0b 112 5 SML 1 0,03 0,220
023 131 8 1402 528A01b 1 5 SML 1 0,02 0, 160
023 131 8 1402 528A13 171 5 SML 1 0,13 1,040
023 131 8 1402 528B00 113 5 SML 1 0,04 0,320
023 131 8 1402 528B00a 113 5 SML 1 0,05 0,400
023 131 8 1402 528D09 151 5 SML 1 0,05 0, 400
023 131 8 1402 528D12 161 5 SML 1 0,07 0,560
023 131 8 1402 528G01 181 6 SML 1 0, 05 0,400
023 131 8 1402 52 8G01b 113 5 SML 1 0,05 0, 400
023 131 8 1402 528G12 161 5 SML 1 0, 09 0, 720
023 131 8 1402 531A01 312 5 SML 1 0,09 0,720
023 131 8 1402 531A01a 1 5 SML 1 0,03 0,240
023 131 8 1402 531B00 112 5 SML 1 0,08 0, 640
023 131 8 1402 531C00 113 5 SML 1 0,10 0,800
023 131 8 1402 531E00 112 5 SML 1 0, 04 0,320
023 131 8 1402 531E10 181 6 SML 1 0,04 0,320
023 131 8 1402 53lFOOa 112 5 SML 1 0,09 0,720
023 131 8 1402 531G0O 141 5 SML 1 0,10 0,800
023 131 8 1402 532A00 113 5 SML 1 0, 18 1,440
023 131 8 1402 532A11 171 5 SML 1 0,05 0,400
023 131 8 1402 532Allb 161 5 SML 1 0,04 0, 320
023 131 8 1402 532A13 161 5 SML 1 0, 07 0, 560
023 131 8 1402 532BOO 114 5 SML 1 0, 10 0, 800
023 131 8 1402 538A00 114 5 SML 1 0,12 0, 960
023 131 8 1402 538A11 171 5 SML 1 0,07 0,560
023 131 8 1402 538B01 112 5 SML 1 0, 15 1,200
023 131 8 1402 538C09 151 5 SML 1 0,06 0,480
023 131 8 1402 538C12 151 5 SML 1 0,05 0,400
023 131 8 1402 538C12 171 5 SML 1 0,09 0, 720
023 131 8 1402 538D00 114 5 SML 1 0, 15 1, 200
023 131 8 1402 538D10 151 5 SML 1 0, 08 0, 640
023 131 8 1402 538D11 171 5 SML 1 0, 40 3,200
023 131 8 1402 538E00a 114 5 SML 1 0,03 0,240
023 131 8 1402 538E00 112 5 SML 1 0,07 0,560
023 131 8 1402 539A06a 191 6 SML 1 0,04 0,320
023 131 8 1402 539A08 191 6 SML 1 0,05 0, 400
023 131 8 1402 539A09a 161 5 SML 1 0,08 0, 620
023 131 8 1402 539A13 171 5 SML 1 0,08 0, 640
023 131 8 1402 539A16a 151 5 SML 1 0,10 0,800
023 131 8 1402 539B01 1 5 SML 1 0,02 0, 150
023 131 8 1402 539B08 191 6 SML 1 0,08 0, 640
023 131 8 1402 54OA00 114 5 SML 1 0,10 0, 800
023 131 8 1402 540A00a 113 5 SML 1 0,05 0, 400
023 131 8 1402 540B00 114 5 SML 1 0,15 1,200
023 131 8 1402 540B01 1 5 SML 1 0, 07 0, 560
023 131 8 1402 541A00 1 5 SML 1 0, 05 0,400
023 131 8 1402 542B00 112 5 SML 1 0,03 0,240
023 131 8 1402 543A00 412 5 SML 1 0, 15 1, 040
023 131 8 1402 543A01a 3 5 SML 1 0, 08 0, 640
023 131 8 1402 543A01a 412 5 SML 1 0,20 1,500
023 131 8 1402 543A10 161 5 SML 1 0,13 1,040
023 131 8 1402 543A12 161 5 SML 1 0,06 0,470
023 131 8 1402 543A12a 161 5 SML 1 0,06 0,480
023 131 8 1402 543B00 5 SML 1 0,15 1,200
023 131 8 1402 543B00a 1 5 SML 1 0,04 0, 320
023 131 8 1402 543B00b 114 5 SML 1 0,08 0, 640
023 131 8 1402 543B01 1 5 SML 1 0, 05 0,400
023 131 8 1402 543B01 111 5 SML 1 0,03 0,240
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 131 8 1402 543D00 113 5 SML 1 0, 05 0, 400
023 131 8 1402 543D00 114 5 SML 1 0,04 0,300
023 131 8 1402 543D01b 1 5 SML 1 0,04 0,320
023 131 8 1402 543D09 151 5 SML 1 0,07 0,560
023 131 8 1402 543E00 113 5 SML 1 0, 06 0, 480
023 131 8 1402 543EOO 213 5 SML 1 0, 12 0, 960
023 131 8 1402 543E01c 2 5 SML 1 0, 04 0,320
023 131 8 1402 544AO0a 113 5 SML 1 0, 04 0,320
023 131 8 1402 544B00 114 5 SML 1 0, 18 1,440
023 131 8 1402 544B01a 1 5 SML 1 0,03 0,240
023 131 8 1402 54 4Bl2a 161 5 SML 1 0,05 0, 400
023 131 8 1402 544C00 141 5 SML 1 0, 09 0,720
023 131 8 1402 544C01 1 5 SML 1 0,04 0,320
023 131 8 1402 544D01 1 5 SML 1 0,07 0,560
023 131 8 1402 545A00 113 5 SML 1 0,05 0, 400
023 131 8 1402 54 6A00a 113 5 SML 1 0,08 0, 640
023 131 8 1402 546AOOa 114 5 SML 1 0,09 0,720
023 131 8 1402 546A00 3 5 SML 1 0, 15 1,200
023 131 8 1402 546A11 181 6 SML 1 0, 10 0, 800
023 131 8 1402 546B00 113 5 SML 1 0, 15 1,200
023 131 8 1402 546B00 114 5 SML 1 0, 40 3,200
023 131 8 1402 546B12 151 5 SML 1 0,08 0, 640
023 131 8 1402 546B12 154 5 SML 1 0, 05 0, 400
023 131 8 1402 54 6C00a 4 5 SML 1 0,07 0,560
023 131 8 1402 546D00 2 5 SML 1 0,04 0,320
023 131 8 1402 546D00 141 5 SML 1 0,05 0, 400
023 131 8 1402 546E01b 1 5 SML 1 0,06 0,480
023 131 8 1402 550A0Oa 113 5 SML 1 6,04 0,320
023 131 8 1402 550A00a 114 5 SML 1 0,06 0,480
023 131 8 1402 550B01 1 5 SML 1 0,30 2,200
023 131 8 1402 550C00 114 5 SML 1 0,06 0, 480
023 131 8 1402 550C01a 1 5 SML 1 0,05 0,400
023 131 8 1402 550C09 151 5 SML 1 0, 15 1,200
023 ,131 8 1402 550C12 152 5 SML 1 0, 13 1,040
023 131 8 1402 550C12 161 5 SML 1 0, 08 0, 640
023 131 8 1402 550D11 151 5 SML 1 0,18 1,440
023 131 8 1402 550D11 161 5 SML 1 0,03 0,240
023 131 8 1402 551AOO 114 5 SML 1 0,05 0, 400
023 131 8 1402 55lAO0a 114 5 SML 1 0, 05 0, 400
023 131 8 1402 551B00 113 5 SML 1 oo 0,480
023 131 8 1402 55lB00a 2 5 SML 1 oo 0,320
023 131 8 1402 551B09 151 5 SML 1 0,06 0, 480
023 131 8 1402 551B12 151 5 SML 1 0,15 1,200
023 131 8 1402 551C00 114 5 SML 1 0,14 1, 120
023 131 8 1402 551D00 2 5 SML 1 0,11 0,880
023 131 8 1402 551DOO 112 5 SML 1 0,23 1, 800
023 131 8 1402 552C00d 114 5 SML 1 0,06 0,480
023 131 8 1402 552C01d 101 5 SML 1 0,04 0,320
023 131 8 1402 552C00C 114 5 SML 1 0,03 0,240
023 131 8 1402 552C12 171 5 SML 1 0,17 1,360
023 131 8 1402 552C12b 171 5 SML 1 0,07 0,560
023 131 8 1402 552D00 113 5 SML 1 0,07 0,560
023 131 8 1402 552D00b 114 5 SML 1 0,02 0, 160
023 131 8 1402 552D09 171 5 SML 1 0,03 0,240
023 131 8 1402 552EQ0b 113 5 SML 1 0,04 0,320
023 131 8 1402 552E00 113 5 SML 1 0,08 0, 640
023 131 8 1402 553A00 1 5 SML 1 0,03 0,240
023 131 8 1402 553A00a 113 5 SML 1 0,06 0,480
023 131 8 1402 553A00a 114 5 SML 1 0, 11 0,880
023 131 8 1402 553B00 113 5 SML 1 0,09 0,720
023 131 8 1402 553B00 114 5 SML 1 . 0,05 0,400
023 131 8 1402 553B09 151 5 SML 1 0, 05 0,400
023 131 8 1402 553B09 152 5 SML 1 0,03 0,220
023 131 8 1402 553C00 114 5 SML 1 0,11 0,880
023 131 8 1402 553C09 151 5 SML 1 0,06 0,480
023 131 8 1402 553C09a 151 5 SML 1 0,07 0,560
023 131 8 1402 554B01a 1 5 SML 1 0,03 0,240
023 131 8 1402 554C01a 1 5 SML 1 0,10 0,800
023 131 8 1402 554C01b 1 5 SML 1 0,06 0,480
023 131 8 1402 555D09 151 5 SML 1 0,05 0, 400
023 131 8 1402 556A01a 113 5 SML 1 0,05 0,400
023 131 8 1402 556C01b 1 5 SML 1 0,07 0,560
023 131 8 1402 556D00a 113 5 SML 1 0,04 0, 320
023 131 8 1402 556E00 113 5 SML 1 0,03 0,240
023 131 8 1402 556E00a 113 5 SML 1 0,07 0,560
023 131 8 1402 556F00 113 5 SML 1 0, 05 0,400
023 131 8 1402 55 6F00a 113 5 SML 1 0, 13 1,040
023 131 8 1402 556F00a 114 5 SML 1 0,07 0,560
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Smi TP Revír Kód J P R L Xdx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

203 023 131--Postřiky kultur repelenty-letní _________ 17,53 139,450

023 211 8 1402 441AOO 114 10 1 0, 10 0,400
023 211 8 1402 441A01 2 10 1 0, 15 0, 600
023 211 8 1402 441A01 113 10 1 0,06 0,240
023 211 8 1402 441A10 171 10 1 0,13 0,500
023 211 8 1402 441A10 181 10 1 0, 24 0, 960
023 211 8 1402 441A16 171 10 1 0,21 0, 840
023 211 8 1402 441601a 3 10 1 0,22 0, 880
023 211 8 1402 441B05 181 10 1 0,06 0,240
023 211 8 1402 441B11 181 10 1 0,04 0,160
023 211 8 1402 441B11 191 10 1 0,02 0,080
023 211 8 1402 441D01 1 10 1 0, 05 0,200
023 211 8 1402 441E01 2 10 1 0, 10 0,400
023 211 8 1402 44lE01a 2 10 1 0,08 0,320
023 211 8 1402 442A11 181 10 1 0,04 0, 160
023 211 8 1402 450B08a 181 10 1 0,05 0,200
023 211 8 1402 450B11 161 10 1 0, 15 0, 600
023 211 8 1402 450B11 182 10 1 0, 13 0,520
023 211 8 1402 450C05b 181 10 1 0, 02 0,080
023 211 8 1402 45OD0O 212 10 1 0,20 0,800
023 211 8 1402 450D09 181 10 1 0,04 0, 160
023 211 8 1402 451D10 161 10 1 0,15 0, 600
023 211 8 1402 451D12 161 10 1 0,37 1,480
023 211 8 1402 452C09 171 10 1 0,36 1, 440
023 211 8 1402 452C09 181 10 1 0, 21 0,840
023 211 8 1402 452D09 181 10 1 0,35 1,400
023 211 8 1402 502B06 171 10 1 0,19 0,760
023 211 8 1402 502B08a 151 10 1 0,08 0, 320
023 211 8 1402 502B08b 151 10 1 0,25 1,000
023 211 8 1402 55lA00a 114 10 1 0,05 0,200
023 211 8 1402 551A09 171 10 1 0,09 0,360
023 211 8 1402 552C12 171 10 1 0,28 1,120
023 211 8 1402 552D09 171 10 1 0,05 0,200
023 211 8 1402 552EOOa 113 10 1 0,06 0, 240
023 211 8 1402 552F09 171 10 1 0,50 2,000
023 211 8 1402 553A00 1 10 1 0, 10 0, 400
023 211 8 1402 553A00a 114 10 1 0,35 1, 400
023 211 8 1402 553BOO 113 10 1 0,20 0,800
023 211 8 1402 553B09 151 10 1 0,06 0,240
023 211 8 1402 553C09 151 10 1 0, 14 0,560
023 211 8 1402 554C01b 1 10 1 0,20 0,800
023 211 8 1402 554D00 1 10 1 0, 15 0, 600
023 211 8 1402 555B01 1 10 1 0,30 1,200
023 211 8 1402 555B01 91 10 1 0,25 1,000
023 211 8 1402 555B07 181 10 1 0,02 0,080
023 211 8 1402 555B10 181 10 1 0,04 0, 160
023 211 8 1402 555C01 1 10 1 0,10 0,400
023 211 8 1402 555D00 1 10 1 0, 13 0, 520
023 211 8 1402 555D01 112 10 1 0,14 0,560
023 211 8 1402 555D09 151 10 1 0,07 0,280
023 211 8 1402 556A00 141 10 1 0,27 1, 080
023 211 8 1402 556BOO 1 10 1 0,28 1, 100
023 211 8 1402 55 6C00a 141 10 1 0,40 1, 600
023 211 8 1402 556Cl0b 181 10 1 0,10 0, 400
023 211 8 1402 556D00a 113 10 1 0,08 0, 320
023 211 8 1402 556E00 113 10 1 0,07 0,280
023 211 8 1402 556E00a 113 10 1 0,15 0, 600
023 211 8 1402 556F00 113 10 1 0, 10 0,400
023 211 8 1402 556F00a 113 10 1 0,24 0, 960
023 211 8 1402 557D01 1 10 1 0,25 1,000
023 211 8 1402 557D10 171 10 1 0,09 0,360
023 211 8 1402 557D10 172 10 1 0,09 0,360
023 211 8 1402 557E01 1 10 1 0, 10 0,400

203 023 211--Mechanická ochrana vrcholu 9,55 38,160

* 023-Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 27,17 188,730

024 031 8 1402 441AOO 114 7 1 0, 15
024 031 8 1402 441A01 2 7 1 0,10
024 031 8 1402 441B00 3 7 1 0,38
024 031 8 1402 4 41B01 3 7 1 0, 10
024 031 8 1402 4 4lBOla 3 7 1 0, 42
024 031 8 1402 441C00a 1 7 1 0,03
024 031 8 1402 441D01 1 7 1 0,26
024 031 8 1402 441E01 2 7 1 0, 15
024 031 8 1402 441E01a 2 7 1 0, 15
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
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024 031 8 1402 442A00 114 7 1 0,40
024 031 8 1402 447AOO 114 7 1 0, 07
024 031 8 1402 447BOO 114 7 1 0,18
024 031 8 1402 4 4 7BOOa 114 7 1 0,55
024 031 8 1402 447B01b 1 7 1 0, 10
024 031 8 1402 447C01 1 7 1 0,07
024 031 8 1402 447C01a 1 8 1 0,10
024 031 8 1402 447C01c 1 8 1 0, 10
024 031 8 1402 447C01d 1 8 1 0, 04
024 031 8 1402 447C10 161 6 1 0, 45
024 031 8 1402 447D01 1 6 1 0,14
024 031 8 1402 447E12 171 6 1 0, 09
024 031 8 1402 447E12 181 6 1 0,08
024 031 8 1402 448C01 1 6 1 0,04
024 031 8 1402 449A00 113 6 1 0, 10
024 031 8 1402 450B00a 114 6 1 0,06
024 031 8 1402 450B01a 1 6 1 0,02
024 031 8 1402 450B10 161 6 1 0,06
024 031 8 1402 450B11 161 6 1 0,40
024 031 8 1402 450B11 162 6 1 0,04
024 031 8 1402 450B11 181 6 1 0,10
024 031 8 1402 450C0Oa 112 8 1 0,40
024 031 8 1402 450C01b 1 8 1 0, 10
024 031 8 1402 450C12 161 6 1 0, 10
024 031 8 1402 450D00 114 8 1 0, 37
024 031 8 1402 450D00 212 8 1 0, 60
024 031 8 1402 450D01 1 8 1 0, 10
024 031 8 1402 4 50D01a 1 8 1 0,58
024 031 8 1402 450E01 1 8 1 0, 04
024 031 8 1402 450F01a 2 8 1 0,07
024 031 8 1402 450F01a 3 8 1 0, 15
024 031 8 1402 450F01b 1 8 1 0, 40
024 031 8 1402 451D00 114 7 1 0, 60
024 031 8 1402 452A00 112 7 1 0,45
024 031 8 1402 452AOO 114 7 1 0, 95
024 031 8 1402 452A01a 112 7 1 0,04
024 031 8 1402 452B01a 1 7 1 0,10
024 031 8 1402 452COO 212 7 1 0,80
024 031 8 1402 452C00a 151 7 1 0,08
024 031 8 1402 452C01b 1 7 1 0,70
024 031 8 1402 452D00 114 7 1 0,18
024 031 8 1402 452D00 212 7 i 0,50
024 031 8 1402 452D01 1 7 i 0,55
024 031 8 1402 452D01 113 7 i 0, 10
024 031 8 1402 452E01 1 7 i 0,04
024 031 8 1402 502B00 113 7 i 0,25
024 031 8 1402 502B00 114 7 1 0, 30
024 031 8 1402 502B06 171 7 1 0,48
024 031 8 14 02 502B06 191 7 i 0,08
024 031 8 1402 502B08a 151 7 1 0,20
024 031 8 1402 502B08b 151 7 i 0, 60
024 031 8 1402 502D00 113 7 i 0,55
024 031 8 1402 502D00 114 7 i 1,00
024 031 8 1402 502F00 141 7 1 0, 15
024 031 8 1402 502F00a 141 7 1 0, 03
024 031 8 1402 502F01 1 7 1 0,03
024 031 8 1402 519C00 1 7 1 0,23
024 031 8 1402 525B00 112 6 1 0,20
024 031 8 1402 525B00a 114 6 1 0, 40
024 031 8 1402 525B01 i 6 i 0,08
024 031 8 1402 525C00 141 6 X 0,35
024 031 8 1402 525C01c i 6 1 0,25
024 031 8 1402 525C01c 2 6 1 0, 14
024 031 8 1402 525E01a 1 6 1 0,10
024 031 8 1402 525E01b 112 6 1 0,30
024 031 8 1402 525F01b 101 6 1 0,04
024 031 8 1402 525G01 1 6 1 0, 14
024 031 8 1402 52 6A00 112 6 1 0,38
024 031 8 1402 526A01 61 6 1 0,25
024 031 8 1402 526B01 1 6 1 0, 15
024 031 8 1402 52 6B01a 113 6 1 0,13
024 031 8 1402 526B01a 312 6 1 0,15
024 031 8 1402 526C00 2 6 1 0,12
024 031 8 1402 526C00 112 6 1 0,20
024 031 8 1402 526C01b 1 6 1 0,20
024 031 8 1402 526C09a 161 6 1 0, 15
024 031 8 1402 526C09a 171 6 1 0, 12
024 031 8 1402 526D00 114 6 1 0, 05
024 031 8 1402 527A01 i 6 1 0,08
024 031 8 1402 527B00 114 6 1 0,21
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 031 8 1402 527C00 114 7 1 0,25
024 031 8 1402 527COOa 114 6 i 0,02
024 031 8 1402 527COOb 2 6 i 0, 07
024 031 8 1402 527F10 151 6 i 0,30
024 031 8 1402 528AOO 1 6 i 0, 15
024 031 8 1402 528A01b 1 6 1 0,04
024 031 8 1402 528A13 171 8 1 0,31
024 031 8 1402 528A01a 1 6 1 0,20
024 031 8 1402 528BOOa 113 8 1 0,08
024 031 8 1402 528D00 114 6 1 0,40
024 031 8 1402 528D09 151 6 1 0, 10
024 031 8 1402 528EOO 112 6 1 0,10
024 031 8 1402 528E01 1 6 1 0,07
024 031 8 1402 528G01 1 6 1 0,08
024 031 8 1402 528G01b 113 6 1 0,18
024 031 8 1402 528G12 161 6 1 0,32
024 031 8 1402 528H00 3 6 1 0,18
024 031 8 1402 528H01 1 6 1 0,04
024 031 8 1402 529B00 112 7 1 0,15
024 031 8 1402 529B01b 1 6 1 0,25
024 031 8 1402 530A0Oa 2 6 1 0,09
024 031 8 1402 530A0Ob 113 6 1 0,10
024 031 8 1402 530A01b 1 6 1 0, 04
024 031 8 1402 530B0O 113 6 1 0,05
024 031 8 1402 530COQ 1 6 1 0,14
024 031 8 1402 531A01 2 8 1 0, 18
024 031 8 1402 531A01 312 8 1 0, 14
024 031 8 1402 53lA01a 1 7 1 0,05
024 031 8 1402 531B00 112 7 1 0,22
024 031 8 1402 531B01a 112 7 1 0,08
024 031 8 1402 531C00 113 7 1 0, 17
024 031 8 1402 531D00 113 6 1 0,05
024 031 8 1402 531E00 112 6 1 0,05
024 031 8 1402 531EOO 114 6 1 0, 65
024 031 8 1402 531F00a 112 6 1 0,35
024 031 8 1402 531F01 112 6 1 0,28
024 031 8 1402 531F01c 1 6 1 0,05
024 031 8 1402 532A00 1 6 1 0, 10
024 031 8 1402 532A00 113 6 1 0,50
024 031 8 1402 532A01c 1 6 1 0, 12
024 031 8 1402 532A01d 1 6 1 0,05
024 031 8 1402 532A13 161 6 1 0, 20
024 031 8 1402 532B00 1 8 1 0,10
024 031 8 1402 532B00 114 6 1 0,33
024 031 8 1402 538A00 114 7 1 0,20
024 031 8 1402 538A01a 1 7 1 0,10
024 031 8 1402 538BOO 1 7 1 0,02
024 031 8 1402 538B01a 112 7 1 Q, 05
024 031 8 1402 538B01b 1 7 1 0,04
024 031 8 1402 538C00 212 7 1 0,10
024 031 8 1402 538C01 212 7 1 0, 15
024 031 8 1402 538C12 151 7 1 0,04
024 031 8 1402 538D01c 1 7 1 0,10
024 031 8 1402 538E00a 114 6 1 0,05
024 031 8 1402 538E00 112 6 1 0,12
024 031 8 1402 538E01 112 6 1 0, 10
024 031 8 1402 538E01b 181 6 1 0,06
024 031 8 1402 539A01a 1 6 1 0,04
024 031 8 1402 539A09a 161 7 1 0,40
024 031 8 1402 539A13 171 7 1 0,15
024 031 8 1402 53 9A16a 151 7 1 0,25
024 031 8 1402 539B00 113 7 1 0,10
024 031 8 1402 539B00 114 7 1 0,04
024 031 8 1402 539B01 1 7 1 0,03
024 031 8 1402 540AOO 114 7 1 0,84
024 031 8 1402 54 OAOOa 113 7 1 0,20
024 031 8 1402 540A01 1 7 1 0, 15
024 031 8 1402 54OC0O 114 7 1 0, 28
024 031 8 1402 541AOO 1 7 1 0,20
024 031 8 1402 542B00 112 7 1 0, 10
024 031 8 1402 543A0Q 412 6 1 0, 50
024 031 8 1402 543A01a 3 6 1 0, 11
024 031 8 1402 543A01a 412 6 1 0,35
024 031 8 1402 543B00 6 1 0,22
024 031 8 1402 54 3B00a 1 6 1 0,15
024 031 8 1402 543BOOb 114 6 1 0, 15
024 031 8 1402 543B01 1 6 1 0, 15
024 031 8 1402 543B01 111 6 1 0, 07
024 031 8 1402 543D00 114 6 1 0, 08
024 031 8 1402 543D00a 1 7 1 0, 10
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 031 8 1402 54 3D01b 1 7 1 0,06
024 031 8 1402 543E00 2 6 1 0,05
024 031 8 1402 543E00 113 7 1 0, 12
024 031 8 1402 543E01b 1 7 1 0,06
024 031 8 1402 543E01c 2 7 1 0, 04
024 031 8 1402 543E00a 113 6 1 0,05
024 031 8 1402 543F01 1 6 1 0, 14
024 031 8 1402 544A00a 113 6 1 0, 15
024 031 8 1402 544B00 114 6 1 0,09
024 031 8 1402 54 4B01a 6 1 0,08
024 031 8 1402 544C00 141 6 1 0,12
024 031 8 1402 544C01 1 6 1 0,10
024 031 8 1402 544D01 1 6 1 0,12
024 031 8 1402 545A00 141 7 1 0,15
024 031 8 1402 545B00a 113 7 1 0,04
024 031 8 1402 546A00a 113 7 1 0,25
024 031 8 1402 54 6A00a 114 7 1 0,16
024 031 8 1402 546B00 5 7 1 0,45
024 031 8 1402 546BOO 113 7 1 0,25
024 031 8 1402 546B00 114 7 1 0,85
024 031 8 1402 546B12 151 7 1 0,15
024 031 8 1402 546B12 152 7 1 0,03
024 031 8 1402 546B12 171 7 1 0,25
024 031 8 1402 546C00 7 1 0, 14
024 031 8 1402 546C00 114 7 1 0,05
024 031 8 1402 54 6COOa 4 7 1 0,08
024 031 8 1402 546C01 3 7 1 0,10
024 031 8 1402 54 6C00b 114 7 1 0,05
024 031 8 1402 54 6C01a 114 7 1 0, 15
024 031 8 1402 546D00 141 7 1 0, 15
024 031 8 1402 54 6D01a 1 7 1 0,10
024 031 8 1402 54 6E01b 2 7 1 0, 10
024 031 8 1402 550A00a 113 7 1 0,31
024 031 8 1402 550A0Oa 114 7 1 0, 10
024 031 8 1402 550A00a 213 7 1 0,10
024 031 8 1402 550AO0a 214 7 1 0,20
024 031 8 1402 550A00 114 7 1 0,15
024 031 8 1402 550B00 1 7 1 0,20
024 031 8 1402 550B01 2 7 1 0,40
024 031 8 1402 550B01c 3 7 1 0, 07
024 031 8 1402 550C00 4 7 1 0,10
024 031 8 1402 550C09 151 7 1 0,30
024 031 8 1402 550C12 152 6 1 0,10
024 031 8 1402 550C12 161 7 1 0,15
024 031 8 1402 550D00 113 7 1 0,30
024 031 8 1402 550D11 151 7 1 0,38
024 031 8 1402 551A00 114 7 1 0, 15
024 031 8 1402 551A09 171 7 1 0,07
024 031 8 1402 551B00 1 7 1 0,25
024 031 8 1402 551B09 151 7 1 0,15
024 031 8 1402 551B12 151 7 1 0,18
024 031 8 1402 551C00 3 7 1 0,15
024 031 8 1402 551C00 114 7 1 0,05
024 031 8 1402 551D00 112 6 1 0, 65
024 031 8 1402 551D00 113 6 1 0,15
024 031 8 1402 551D00a 113 6 1 0,06
024 031 8 1402 552C00 1 6 1 0,05
024 031 8 1402 552COOa 114 6 1 0,05
024 031 8 1402 552COOd 114 6 1 0,25
024 031 8 1402 552C01d 91 6 1 0,15
024 031 8 1402 552C01d 101 6 1 0, 10
024 031 8 1402 552C01d 114 6 1 0,20
024 031 8 1402 552C00b 2 6 1 0,06
024 031 8 1402 552C12 171 6 1 0,56
024 031 8 1402 552F00 114 7 i 0, 19
024 031 8 1402 553A00 1 7 1 0,18
024 031 8 1402 553A00a 113 7 1 0, 08
024 031 8 1402 553A00a 114 7 1 0,75
024 031 8 1402 553B00 113 8 1 0,40
024 031 8 1402 553B01 1 7 1 0,03
024 031 8 1402 553B09 151 8 1 0,18
024 031 8 1402 553B09 152 8 1 0, 02
024 031 8 1402 553C00 114 8 1 0, 15
024 031 8 1402 553C00a 1 8 1 0,03
024 031 8 1402 553C01a 1 7 1 0, 10
024 031 8 1402 553C01a 2 7 1 0,10
024 031 8 1402 553C09a 151 7 1 0,27
024 031 8 1402 554B01a 1 7 1 0,10
024 031 8 1402 554C01a 1 7 1 0,17
024 031 8 1402 554C01a 2 7 1 0, 15
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 031 8 1402 554C01b 1 7 1 0, 55
024 031 8 1402 554DQ0 141 7 1 0, 35
024 031 8 1402 554D01 1 7 1 0, 10
024 031 8 1402 555B01 1 7 1 0, 30
024 031 8 1402 555B01 91 7 1 0, 40
024 031 8 1402 555C01 1 7 1 0, 15
024 031 8 1402 555D00 1 6 1 0, 18
024 031 8 1402 555D01 1 6 1 0, 45
024 031 8 1402 555D01 2 6 1 0, 15
024 031 8 1402 555D01 111 6 1 0, 08
024 031 8 1402 555D01 112 6 1 0, 20
024 031 8 1402 555D09 151 6 1 0, 17
024 031 8 1402 556A00 111 6 1 0,25
024 031 8 1402 55 6A00 141 6 1 0, 40
024 031 8 1402 556A01a 1 6 1 0,14
024 031 8 1402 556A01a 113 6 1 0, 07
024 031 8 1402 556B00 141 6 1 0, 40
024 031 8 1402 556B01a 1 6 1 0,20
024 031 8 1402 556COO 1 6 1 0,06
024 031 8 1402 55 6COOa 141 6 1 0,50
024 031 8 1402 556C01a 1 6 1 0, 10
024 031 8 1402 556C01b 1 6 1 0,09
024 031 8 1402 556D01 1 6 1 0,12
024 031 8 1402 55 6DOOa 113 6 1 0,10
024 031 8 1402 556D00 114 6 1 0,05
024 031 8 1402 556E00 113 6 1 0, 15
024 031 8 1402 55 6E00a 113 8 1 0,20
024 031 8 1402 556F00 113 8 1 0, 18
024 031 8 1402 55 6F00a 113 8 1 0,40
024 031 8 1402 557D01 1 8 1 0,45
024 031 8 1402 557E01 1 8 1 0,20
024 031-•Ožínání - ručně - celoplošně ______ ______ 55, 05

024 431 8 1402 450B02a 18 5 SML 1 0,30
024 431 8 1402 450C01c 1 5 SML 1 0,15
024 431 8 1402 450F01c 1 5 SML 1 0,08
024 431 8 1402 451D00 114 5 SML 1 0, 21
024 431 8 1402 452C09 171 5 SML 1 0,33
024 431 8 1402 525C12 161 5 SML 1 0,10
024 431 8 1402 525D06a 161 5 SML 1 0,40
024 431 8 1402 525E00 112 5 SML 1 0,20
024 431 8 1402 525F0O 112 5 SML 1 0,13
024 431 8 1402 525G09 151 5 SML 1 0, 06
024 431 8 1402 525G11 151 5 SML 1 0,40
024 431 8 1402 526A00 112 5 SML 1 0,40
024 431 8 1402 526B00 312 5 SML 1 0, 20
024 431 8 1402 526B01 212 5 SML 1 0,18
024 431 8 1402 526B11 161 5 SML 1 0,23
024 431 8 1402 527C00 114 5 SML 1 0,25
024 431 8 1402 527D00 114 5 SML 1 0,25
024 431 8 1402 528A13 171 5 SML 1 0,09
024 431 8 1402 528B00 113 5 SML 1 0, 35
024 431 8 1402 538A01 1 5 SML 1 0,14
024 431 8 1402 538A11 171 5 SML 1 0,30
024 431 8 1402 538C09 151 5 SML 1 0, 30
024 431 8 1402 538D00 114 5 SML 1 0,30
024 431 8 1402 538D10 151 5 SML 1 0, 14
024 431 8 1402 539A01c 1 5 SML 1 0,25
024 431 8 1402 54OB00 114 5 SML 1 0,20
024 431 8 1402 540B01 1 5 SML 1 0,09
024 431 8 1402 543A1D 161 5 SML 1 0, 18
024 431 8 1402 545A01b 1 5 SML 1 0, 17
024 431 8 1402 551C09 151 5 SML 1 0,06
024 431 8 1402 551D00 2 5 SML 1 0,20
024 431 8 1402 552C00 114 5 SML 1 0,23

203 024 431-Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně 6,87

024 511 7 1402 619B00 2 1 0, 25
024 511 8 1402 447B00 114 3 1 0, 05
024 511 8 1402 450D01a 1 3 1 0,25
024 511 8 1402 450G01 2 6 1 0, 18
024 511 8 1402 502FO0 141 3 1 0, 02
024 511 8 1402 525B00a 114 6 1 0, 05
024 511 8 1402 525B01c 1 6 1 0,33
024 511 8 1402 525F01 112 3 1 0, 05
024 511 8 1402 525G09 151 6 1 0,08
024 511 8 1402 526A00 2 6 1 0, 10
024 511 8 1402 52 6A01 1 6 1 0, 45
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 511 8 1402 526A01 61 6 1 0,10
024 511 8 1402 527A00 113 6 1 0,35
024 511 8 1402 527B00 114 6 1 0,32
024 511 8 1402 527E01 112 6 1 0,19
024 511 8 1402 528A00b 112 6 1 0,20
024 511 8 1402 528B00 113 6 1 0,30
024 511 8 1402 528E00 112 6 1 0,03
024 511 8 1402 528E01 1 6 1 0, 10
024 511 8 1402 528E01 112 6 1 0,10
024 511 8 1402 528G00 212 3 1 0, 10
024 511 8 1402 528G01b 113 6 1 0,19
024 511 8 1402 528G01C 1 3 1 0, 29
024 511 8 1402 528G01C 212 3 1 0, 11
024 511 8 1402 531A01 2 6 1 0,29
024 511 8 1402 531A01 312 6 1 0,16
024 511 8 1402 541C00 141 6 1 0,35
024 511 8 1402 543B00 6 1 0, 05
024 511 8 1402 543E00a 113 3 1 0,08
024 511 8 1402 546C01 2 6 1 0,02
024 511 8 1402 55OC00 4 3 1 0,22
024 511 8 1402 550C01a 1 3 1 0, 11
024 511 8 1402 556A00 111 3 1 0, 30
024 511 8 1402 556B00 141 3 1 0, 09

203 024 511--Odstranění škodících dřevin. - ručně_____ ____ 5,86 ______
024 521 6 1402 755B01 3 6 1 0, 34 0,340
024 521 6 1402 757B10 23 5 1 0, 13 0,130
024 521 6 1402 757C10 152 6 1 0, 15 0,150
024 521 6 1402 757F00 1 6 1 0,22 0,220
024 521 6 1402 781A00 141 6 1 0,28 0, 280
024 521 7 1402 533A01a 1 1 0,82
024 521 7 1402 535A09 171 2 1 0, 65
024 521 7 1402 535B06 41 1 1 0,40
024 521 7 1402 535B09 171 1 1 0,32
024 521 7 1402 610Clla 191 1 1 0,08

203 024 521--Odstranění škodících dřevin. - mechanizovaně __ 3,39 1,120

* 024--Ochrana mladých lesních porostůi proti buřeni 71,17 1,120

031 021 8 1402 528H01a 9 1 1,29
031 021 8 1402 554C01 9 1 0,13

203 031 021--Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - mechanizova 1,42 ___ [__
031 221 6 1402 775A01a 5 1 0,29 0,290

203 031 221--Prostřihávky - listnaté - mechanizovaně __ 0, 29 0, 290

031 311 8 1402 447C01a 9 1 0, 40
031 311 8 1402 502D02 6 1 0, 83
031 311 8 1402 526C01 3 1 0, 86
031 311 8 1402 526001a 3 1 0,70
031 311 8 1402 526D01b 3 1 0,33
031 311 8 1402 526D01C 3 1 0,31
031 311 8 1402 528G01a 9 1 0,70
031 311 8 1402 528H01 9 1 0, 67
031 311 8 1402 529B01b 3 1 0, 61
031 311 8 1402 546B01 3 1 3,32
031 311 8 1402 546C02 3 1 2,48

203 031 311--Prořezávky - jehličnaté + listnaté - ručně __ 11,21 ______
031 321 6 1402 609B01a 7 1 0, 60 0, 600
031 321 6 1402 609B02a 7 1 1,24 1, 190
031 321 6 1402 755A01C 5 1 0,38 0,380
031 321 7 1402 534A01b 1 1 0,13
031 321 7 1402 534B01 12 1 0, 99
031 321 7 1402 534C01 12 1 0,30
031 321 7 1402 534D01 12 1 0, 67
031 321 7 1402 535A01a 10 1 0,74
031 321 7 1402 614A02 12 1 0, 44
031 321 7 1402 617D01 12 1 0, 92
031 321 7 1402 618F01c 12 1 0, 60
031 321 7 1402 635B01b 10 1 0,76

203 031 321--Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mechanizovaně 7, 77 2,170
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

031 411 8 1402 447B01c 9 i 2, 23
031 411 8 1402 527A01a 12 1 0,21
031 411 8 1402 527C01a 6 1 0, 68
031 411 8 1402 528G02b 9 1 0, 12
031 411 8 1402 53lF01a 9 1 0,13
031 411 8 1402 532A01a 6 1 0,25
031 411 8 1402 543E01c 3 1 0,58
031 411 8 1402 545A01 9 1 1,39
031 411 8 1402 545A01a 3 1 0,51
031 411 8 1402 54 6B02a 3 1 0,33
031 411 8 1402 550C01c 3 1 0,71
031 411 8 1402 552D02 6 1 0,44
031 411 8 1402 555D01 3 1 0,34
031 411 8 1402 556B01 9 1 0,26
031 411 8 1402 556C01 3 1 0,06
031 411- Prořezávky - jehličnaté - ručně ________ 8,24 ________________
031 511 8 1402 526D01a 3 1 0,05
031 511 8 1402 538E01a 6 1 0,24
031 511- Prořezávky - listnaté - ručně ________ 0,29 ________________
031 521 6 1402 608C01 7 1 0,28 0,280
031 521 6 1402 608F01 6 1 0,22 0,220
031 521 6 1402 608F01a 6 1 0, 21 0,210
031 521 6 1402 609C01 6 1 0,10 0,100
031 521 6 1402 609C02a 6 1 0,02 0,020
031 521 6 1402 630B01 5 1 0, 63 0, 630
031 521 6 1402 757C01a 5 1 0,39 0,390
031 521 6 1402 757E02a 7 1 0,15 0,150
031 521 6 1402 759B01c 5 1 0,35 0,310
031 521 6 1402 759B02c 6 1 0,40 0,400
031 521 6 1402 7 62C01a 5 1 0,94 0, 940
031 521 6 1402 763C02 6 1 0, 19 0,190
031 521 6 1402 7 64A02b 6 1 0,05 0,050
031 521 6 1402 764B02 6 1 0,33 0,330
031 521 6 1402 767F02 8 1 1, 13 1, 090
031 521 6 1402 7 68C01e 6 1 0,10 0,100
031 521 6 14Q2 768E02 5 1 0,22 0,220
031 521 6 1402 768F02 7 1 0, 66 0, 660
031 521 6 1402 769B02 5 1 0,29 0,290
031 521 6 1402 770B01 6 1 1,51 1,510
031 521 6 1402 770B02 5 1 0,31 0, 310
031 521 6 1402 770B03 7 1 1,13 1,130
031 521 6 1402 770B03a 10 1 0, 23 0,230
031 521 6 1402 770C02 7 1 2,26 2,260
031 521 6 1402 771B01 6 1 0,20 0,200
031 521 6 1402 772C02 6 1 0, 14 0, 140
031 521 6 1402 772E02a 6 1 0,88 0,880
031 521 7 1402 618F02 3 1 0,21
031 521 7 1402 618F021 3 1 0,59
031 521 7 1402 637A02 3 1 0,33
031 521-Prořezávky - listnaté - mechanizovaně ________ 14,45 13,240

031 611 6 1402 609302a 7 1 0,05 0,199
031 611 6 1402 759B01c 5 1 0, 04 0,156
031 611 6 1402 767F02 8 1 0,04 0,156
031 611 6 1402 770C01a 6 1 0,07 0,377
031 611 8 1402 447B01c 9 1 0,05 0, 140
031 611 8 1402 502D02 6 1 0, 04 0, 120
031 611 8 1402 546B01 3 1 0,09 0,212
031 611-Rozčleňování porostů ___________________ 0,38 1,360 km

031- Prořezávky 44,05 17,060

032 311 6 1402 768E03 8 1 0,73 0, 730
203 032 311-Zpřístupňování porostů řezem 0, 73 0, 730

032 321 8 1402 447B00 3 1 0,05
203 032 321-Zpřístupňování porostu hrázkováním ležícího dříví 0,05

032-Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let 0,78 0,730
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pel v L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službylmater. služeb sad.mat. PČ celkem

043 041 6 1402 781A02b 8 1 0,20 0,200
043 041 8 1402 545B02 9 1 0, 12
043 041 8 1402 545B03b 9 1 0,08

203 043 041-Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování (ha) 0, 40 0, 200 ha

043 061 6 1402 759A02a 8 1 0, 20 0,200
203 043 061-Rekonstrukce porostů - štěpkování (ha) 0,20 0,200 ha

* 043--Rekonstrukce porostů 0, 60 0,400

203 1 - Děčín 2020+ * Předaný projekt celkem zakázka
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

203 2 - Děčín 2020+ * Předaný-podmíněný

011 021 6 1402 999X999 4 2 1,50 1500,000
011 021 6 1402 999X999 12 0, 50 1700,000
011 021 7 1402 999X999 5 1 2, 00 2000,000

203 011 021-Úklid a páleni klestu - jehličnatého 4,00 5200,000

í 3 5 ! 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 I 1 1 1 I i I ! 1 1 i 1 1 1 1 1 i I 1 I 1 1 I I I 1 1

011 031 6 1402 999X999 12 0,40 50,000
011 031 7 1402 999X999 5 1 2,00 1000,000

203 011 031-Úklid a pálení klestu - listnatého 2,40 1050,000

i 3 i 1
0

i i i i i i i i i i ! 1 1 1 1 I i 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 i 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 I

011 121 6 1402 999X999 12 1 5,00 4000,000
011 121 7 1402 999X999 5 1 1,00 1500,000
011 121 7 1402 999X999 10 1 0,15 102,000
011 121 8 1402 999X999 9 1 4,00 1800,000

203 011 121-Úklid klestu {bez pálení) - ručně - jehličnatého 10, 15 7402,000

i 3 1 W 1 1 1 ! I 1 1 1 ! 1 1 1 1 I I 1 ! 1 i 1 1 I 1 1 1 1 ! ! 1 I 1 ! 1 ) 1 1 1 1 ! 1

011 131 6 1402 999X999 12 1 2, 00 400,000
011 131 7 1402 999X999 5 1 1,00 1000,000
011 131 7 1402 999X999 6 1 500,000

203 011 131-Úklid klestu {bez pálení) - ručně - listnatého 3,00 1900,000 m3

011 151 6 1402 999X999 12 1,50 150,000
203 011 151-Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - jehl. 1,50 150,000 m3

011 221 6 1402 999X999 12 0,30 200,000
203 011 221-Pálení sneseného klestu - jehličnatého 0,30 200,000 m3

011 311 6 1402 999X999 10 0, 40 500,000
011 311 7 1402 999X999 5 1 4,00 4000,000

203 011 311-Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky 4,40 4500,000 m3

011 411 8 1402 999X999 6 1 4,00 1800,000
203 011 411-Drcení klestu 4,00 1800,000 m3

011 611 6 1402 999X999 12 2 3,00 3,000
011 611 7 1402 999X999 5 1 5,00

203 011 611-Dočišťování ploch po těžbě 8,00 3,000

* 011-Vyklizování ploch po těžbě 37,75 22205,000

012 041 7 1402 534A09 2 1
012 041 7 1402 535B09 2 1
012 041 7 1402 999X999 9

203 012 041-Příprava půdy na holině-mechanizovaně v pruzích

0,15
0,20
1,00
1,35

012 151 7 1402 999X999 9 1,00
203 012 151-Příprava půdy pod porostem-mechanizovaně celoploš. 1,00

* 012-Příprava půdy pro obnovu lesa 2,35

022 981 6 1402 999X999 12 2 0,200
022 981 7 1402 999X999 5 1 0,400

203 022 981-Údržba a opravy oplocenek 0,600 km

* 022-Oplocování mladých lesních porostů 0, 600

023 121 6 1402 999X999 11
023 121 7 1402 999X999 10
023 121 8 1402 999X999 10
023 121 8 1402 999X999 11

203 023 121-Nátěry kultur repelenty-zimní

76 SML 1 43, 00 200,000
73 SML 1 34,00 156,000

SML 1 24,00 140,000
SML 1 19, 00 

120,00
100,000 
596,000 tis
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby Jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

* 023-Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 120,00 596,000

024 012 7 1402 999X999 5
024 012 7 1402 999X999 7

203 024 012-Ožínání - ručně - v ploškách 60x60

024 021 7 1402 999X999 6 1 8,00
203 024 021-Ožínání - ručně - v pruzích 8,00

5,00 
5, 00 
10, 00

15,000 
15,000 
30,000 tis

024 
024 
024 
024 

203 024

031 6
031 6
031 7
031 7
031-Ožínání

1402 999X999 7 
1402 999X999 10 
1402 999X999 5 
1402 999X999 7
- ručně - celoplošně

30,.00 30, 000
15,.00 15, 000
35,,00
35, 00

115,.00 45, 000

024 421 7 1402 999X999 6 11 SML 1 8,00
203 024 421-Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích 8,00

024 431 6 1402 999X999 7 6 SML 2 2,00 2,000
203 024 431-Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně 2,00 2,000

024 521 7 1402 999X999 6 1
203 024 521-Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně

1,50
1,50

024 541 6 1402 608H11 171 6 2 0,30 0,300
024 541 6 1402 631E11 171 6 2 0, 60 0, 600
024 541 6 1402 755B01b 151 6 2 0, 68 0, 680

203 024 541-Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ___ 1,58 1,580

* 024--Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 146,08 78,580

025 011 6 1402 999X999 7 999 SML 2 1, 00 4,000
203 025 011-Klikoroh borový - chemické ■ošetření kultury 1,00 4,000

* 025-Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům 1,00 4,000

031 321 7 1402 999X999 3 1 1,00
203 031 321-Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mechanizovaně 1,00

031 521 7 1402 999X999 3
203 031 521-Prořezávky - listnaté - mechanizovaně

1 1,00 
1,00

* 031-Prořezávky 2,00

032 311 6 1402 999X999 12
203 032 311-Zpřístupňování porostů řezem

2 1,50 1,500
1,50 1,500

032 321 6 1402 999X999 12 2 0,70 0,700
203 032 321-Zpřístupňování porostu hrázkováním ležícího dříví 0,70 0,700

* 032-Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let 2,20 2,200

036 031 6 1402 999X999 6
203 036 031-Otrávené lapáky - instalace

1,00 100,000
1,00 100,000 ks

036 111 6 1402 999X999 8
036 111 8 1402 999X999 3

203 036 lll-Lapáky - kladení - SM

1 1,00
1

1,00

100,000 
100,000 
200,000 ks

036 115 8 1402 999X999 3 1 500,000



1-240 LS Děčín MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2020 Proj.rok:2020 LIST 3
20

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

203 036 115-

036 161 6 1402 999X999 8 1 1,00 100,000
203 036 161-Lapáky - asanace všech dřevin chemicky 1,00 100,000 m3

036 321 6 1402 999X999 9 1
036 321 8 1402 999X999 9 1

203 036 321-Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická

036 331 6 1402 999X999 9 1 1,00 2000,000
036 331 8 1402 999X999 6 1 4000,000

203 036 331-Asanace kůrovcového dříví -- SM - chemická 1,00 6000,000 m3

036 581 6 1402 999X999 8 2 1,00 1, 000
036 581 7 1402 999X999 5 1 1,00 150,000

203 036 581-Asanace mlazin{tyčk.)napad.. kůr,.mech.-drcením,štěp. 2,00 151,000 tis

200,000 
2500,000 
2700,000 m3

* 036-Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům 6,00 9751,000

058 111 6 1402 999X999 12 2 20,000
058 111 8 1402 999X999 6 1 5,000
058 111 8 1402 999X999 9 1 20,000

203 058 111-Ruční práce __________ _________ 45,000 h

058 121 6 1402 999X999 12 3 20,000
058 121 8 1402 999X999 9 1 10,000

203 058 121-Práce s JMP __________ _________ 30,000 h

058 131 6 1402 999X999 12 3 10,000
058 131 8 1402 999X999 9 1 5, 000

203 058 131-Práce s traktorem 15,000 h

* 058-0statní pěstební práce 90,000

203 2 - Děčín 2020+ * Předaný-podmíněný celkem zakázka************************************** + ***********★****** + ***** + ** + ****** + + •*-********* + * + ************ + *•****•****•*•********•******
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

Úhrn za LS 240 LS Děčín {kontrolní čísla) 516,92
37741,736

Rozpis dle zakázek:
203 - Děčín 2020+



PŘÍLOHA č. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU
LESNÍCH DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při 
nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO
OBĚHU

1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin 
určeného k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené 
kplnění funkcí lesa (dále jen „reprodukční materiál lesních dřevin1), a podrobnosti o 
evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu 
založených lesních kultur, vyplývají z ustanovení § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 139/2004 
Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o 
původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů. 
Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, stanovuje 
Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 29/2004 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, kterou se zmíněný zákon provádí.

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona 
o rostlinolékařské péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin vyjmenovaných 
v příloze č. 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých 
organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, musí být opatřen 
rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je 
povinen předat Lesům ČR originál rostlinolélcařského pasu popřípadě náhradního 
rostlinolékařského pasu současně s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin.

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně 
ověřenou kopií předepsaných doldadů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se zmíněný 
zákon provádí (Průvodní list a průvodní štítek nebo List o původu).

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním 
partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.

5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy 
bezodkladně po dokončení zalesňování; před zahájením zalesňování je Smluvní partner dále 
povinen tyto doklady předat Lesům ČR v prosté kopii.

6) Vždy po ukončení jarního nebo podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR 
rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla revíru, 
porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, 
evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit 
doklady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.

7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny 
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.
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Revír
vc.

Porostní
skupina
(místo
výsadby)

*Druh
zalesnění

Číslo
průvodního 
listu/listu 0 
původu

Dřevina Evidenční 
ě. uznané 
jednotky

**Způsob
pěstování

Redukovaná
plocha
(ha)

Poěet
sazenic
(ks)

* Druh zalesnění: H - první, V - opakované, P - podsadba
**Způsob pěstování: P - prostokořenný, K - krytolcořenný, V - množený vegetativně, G - množený 
generativně (v případě šíje a podšije v kg S - surovina, O - osivo)
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Příloha č. /’■) /.v Smlourč nnrorúilčni Icsnickiirh řinnosti s prmh-jrm driri

PŘÍLOHA č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH
ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení
I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných pěstebních činností. Specifikace 

výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze č. Z2 - Ostatní informace.
II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu 

pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a ochranné 
pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, materiálu a 
přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace 
uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých nádob, obalů, 
přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) nejpozději do 
ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude vrácen do jejich 
skladu).

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození Kořenových náběhů či 
kmenů stojících stromů, které nejsou určeny lc těžbě, musí být na náklady Smluvního partnera 
řádně ošetřeny do konce směny, během níž lc poškození došlo. Vjezd techniky na nezpevněné 
linky a do porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem revírníka.

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození oplocenky, musí být do 
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní 
oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady Smluvního partnera.

V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu pěstebních 
činností stanoveny jiné termíny pro provedení pěstebních činností, jsou závazné tyto lhůty:

1) Obnova lesa sadbou:
a) jarní

prostolcořenná
lcrytokořenná

b) podzimní
prostolcořenná
lcrytokořenná

nejdéle do
31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS) 
30. 6.

od 1. 9. 
od 1. 7.

do 15.11. 
do 15.11.

V případě, že termín podzimního zalesnění bude Zadávacím listem stanoven jinak, 
zejména pak v případě příznivého počasí, je Smluvní partner povinen zabezpečit 
reprodukční materiál rovněž tak, aby nedošlo lc jeho poškození mrazem.

2) Ochrana mladých lesních porostů:

a) ochrana kultur proti zvěři
b) oplocování kultur

c) ožínání

30.11.
nejpozději ke dni předání zalesněné 
plochy, není-li do doby výstavby 
oplocení ochrana proti zvěři předem 
dohodnuta jinak
30. 9.

3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle 
návodu lc použití, vývoje počasí, vývoje škůdce apod.), případně dle instrukcí revírníka. 
Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu
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s návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby 
bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.

VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem 
přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner 
povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012 
Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití 
přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner vyhotoví a předá 
příslušné evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré aplikace a nakládání 
s přípravky bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným návodem lc použití a 
bezpečnostními pokyny.

VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brát ohled zejména na zvláště chráněné 
části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů 
či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové 
mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho 
druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

VIII. Veškeré pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše 
(porost nebo část porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu nebo 
Zadávacího listu) nebo podle vyznačení v porostu.

B. Podrobné podmínky provádění výkonů pěstebních činností

I. Vyklizování ploch po těžbě
1) Úldidem klestu je rozuměn úklid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být 

proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, spálením nebo 
odvozem (výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob úklidu 
ldestu určuje Projekt, popř. Zadávací list.

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny 
odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. 
z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních 
tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků.

11 011,11 021,11 031 — Úklid a pálení ldestu - snášení Těžebních zbytků do hromad a zároveň 
jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z4 - Zásady požární ochrany).

11 111, 11171, 11121, 11 131 - Úklid ldestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení 
a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 m. 
Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně 10 m. Pruhy budou orientovány souběžně se 
stávajícími, příp. uvažovanými vyldizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). 
V případě uložení do hromad či pruhů nesmí ldest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. 
stojící stromy nesmí být uloženým ldestem obrovnány.

11 211,11 221,11 231 - Pálení sneseného ldestu - pálení Těžebních zbytků při dodržení všech 
protipožárních opatření (viz Příloha č. Z4 - Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 - Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěplcovačem na frakci 5-15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa 
s vrstvou štěpky větší než 10 cm.

11 321, 11 341 - Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěplcovačem na frakci 5 - 15 cm.

11 411 - Drcení ldestu - drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše 
porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, 
prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam rozdrceny.
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Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, které omezují 
následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.

11 581 - Vyklizování ploch po těžbě jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

11611 - Dočišťování ploch po těžbě - výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a poškozených 
cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce budou rozřezány 
na velikost do 2 m délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa
1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení 

semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.
2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu 

na projektované ploše.

12 011,12 111 - Příprava půdy - ruě + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na minerální 
zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít 
lc opětovnému zaldopení.

12 021,12 121 - Příprava půdy - ruě + mech. v pruzích - narušení půdního krytu na minerální 
zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít 
k opětovnému zaldopení.

12 051,12 052,12 151 - Příprava půdy - ruě + mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření 
hmoty nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do 
hloubky min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky (LDS) 
dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí dojít k 
zasažení stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 061,12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích - příprava postřikové látky dle typu buřeně 
a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo 
nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená 
hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, 
porosty).

12 511 - Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

III. Obnova lesa (zalesňování)
1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť 

v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné 
k zalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných 
Projektech. V tomto případě se na výzvu Smluvního partnera osoba pověřená Lesy ČR 
zúčastní přejímky sadebního materiálu ve školce.

2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo šíje v dobrém zdravotním stavu a musí 
odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 29/2004 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin a ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, 
musí být sazenice označeny jménem výrobce a původem, tak aby nemohlo dojít lc jejich 
záměně, tj. jeden štítek na každých 200 les i započatých zalesňovaných sazenic na ploše, min. 
však 1 les na zalesňované ploše.

3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 - 
Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

Smlouva o provádění lesnických činností s prodejem dříví-od 1.1. 2020 do 31.12.2024
Stránka 63 z 122



4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá 
obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje 
kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka 
35 x 35 cm v případě úporné buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu 
s touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpokladu zachování dostatečného množství 
kořenového vlášení, max. však 01/3 jeho objemu.

5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby 
nedocházelo k vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu nebo jeho 
přehřátí na přímém slunci či lc jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst sazenic.

6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhu j e Smluvní partner oprávněn po předchozí 
písemné dohodě s Lesy ČR použít lc zalesnění sadební materiál, který neodpovídá 
parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.

7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při expedici 
ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i během 
výsadby.

8) Kořenový krček prostolcořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době 
výsadby a stanovišti 2 (jaro) - 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bal 
lcrytolcořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.

9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti ldilcorohu borovému 
před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně a to ne dříve než týden před výsadbou. 
Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech lc 
sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) 
nebo v záznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby). 
Běžným způsobem ochrany je ošetření sazenic na ploše po výsadbě v rámci CK 25 011.

10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou tuto 
činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o způsobu 
výsadby.

14 011,14 021,14 031,14 051,14 081,14111,14 121,14 131,14 151,14 181 - Šíje a podšije
- viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 011, 16 211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková - vyhledání místa pro jamku 
ve sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech jamky 
na minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících kořenů. Při 
výsadbě prostolcořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku vytvoření kopečku 
uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené architelctonilcy s přidáním 
trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední umáělcnutí zeminy za účelem 
vytlačení vzduchu a jemné nalcypření horní vrstvy zeminy (překrytí hlínou) za účelem přerušení 
kapilární vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat velikosti kořenového systému 
zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. Není-li v Zadávacím listu nebo 
v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o rozměrech 25 x 25 cm prokopaná 
do hloubky odpovídající přirozené architektonice a velikosti kořenového systému, min. však 15 cm, 
případně s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti.

16 411, 16 611 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková - viz 16 011, 
16 211 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.

16 021, 16 221 — Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - zalesnění rýh ovacím 
zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným ručním sazečem, vyhledání místa pro 
zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listu. Při ruční sadbě plochým sazečem 
vytvoření štěrbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé vložení sazenice a její mírné 
povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci 
kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně s první štěrbinou ve vzdálenosti 5-10 cm, 
kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a následně v horní, z první
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štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od předchozí 
štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, druhý vkládá 
sadební materiál). Při ruční sadbě krytokořenné sadby trnem musí vytvořený otvor odpovídat 
velikosti kořenového bálu, sazenice musí být do jamky umístěna, přehrnuta zeminou, která je mírně 
následně středně umáčlcnuta.

16 421,16 621 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - viz 16 021, 
16 221 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.

16 031,16 231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 431,16 631 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz 16 031, 
16 231 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.

16 041,16 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči - velikost 
sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému bálu sázené sazenice, resp. semenáčku.

16 241,16 641 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo 
dutými rýči - viz 16 041, 16 241 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání 
uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 481,16 681 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz 16 081,16 281 
v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za 
novou.

16 051, 16 151, 16 251, 16 351 - Dvojsadba - ruční + mech. - jamková (pouze druhá 
sazenice) - viz 16 011,16 211. Zalesnění MZD v krytu přípravné dřeviny. Zalesnění první sazenice 
bude provedeno pod podvýkonem 011, lil, 211 nebo 311. Tyto podvýlcony jsou stanoveny pouze pro 
doplnění a nacenění víceprací pro zalesnění druhou sazenicí. Obě sazenice budou zalesněny do jedné 
jamky, vzdálenost mezi sazenicemi do 10 cm.

16 901 - Doplnění MZD - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 951 - Doplnění MZD dvojsadba - V případě, že nedojde vlivem nedostatku vhodného 
sadebního materiálu kdvojsadbě do jedné jamky, lze následně doplnit MZD k první sazenici. 
Předpokládá se doplnění sazečem, vzdálenost mezi sazenicemi cca 10 cm.

16 981 - Máčení prostokořenného sadebního materiálu před výsadbou - hydrogely -
rozpuštění hydrogelu v příslušném množství vody dle doporučení výrobce a vytvoření jíchy. Máčení 
kořenového systému prostokořenného sadebního materiálu (rozvázání balení před aplikací jíchy), 
nechat okapat a na následně provést výsadbu.

41 011 - Přihnojování lesních kultur k sazenicím - přihnojování lesních kultur pomalu 
rozpustnými hnojivý k sazenicím jeden až dva roky po výsadbě. Přesná aplikace hnojivá 40-60 mg 
k sazenici, v okruhu 10 - 20 cm od sazenice, aplikace granulovaného hnojivá 3 - 5 cm pod povrch 
sazečem nebo zašlápnutím do půdy. Doba aplikace časné jaro hned po roztáni sněhové pokrývky a 
rozmrznutí vrchní vrstvy půdy.

IV. Ošetřování mladých lesních porostů
21 011 — Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + mech. - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.
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21 lil — Ošetřování MLP jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů
1) Stavba oplocenelc

a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 - Ostatní informace stanoveno jinak, musí být 
oplocenlca stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky Lesů 
ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých 
lesních porostů.

b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa stavby.
c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.
d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře, popřípadě zvířat, 

která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky.

22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 061, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 22 
161 - oplocenky z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při 
mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné - pro stavbu bude použito pletivo z 
rozebraných oplocenelc. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevěné - pro stavbu budou použity pole z 
rozebraných oplocenelc. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 611 - Zřizování oplocenelc v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 711 - Doplnění spodního ráhna u stávajícího oplocení - parametry ráhna viz Příloha 
č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní 
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 721 - Doplnění vodícího drátu u stávajícího oplocení - parametry drátu viz Příloha č. 
P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní 
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

2) Rozebírání a likvidace oplocenelc
Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné pivky páleny, bude při této činnosti postupováno v 
souladu s Přílohou č. Z4 - Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště 
Smluvním partnerem uklizeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů 
(sloupky, ráhna, přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury 
a nárosty. Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech musí 
být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo lc proražení 
pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení dřevěných 
částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně použitelné pole 
oplocenky budou podložené a proložené vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu 
odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně zahnuty tak, aby 
nemohlo dojít lc poranění osob, zvěře nebo lc proražení pneumatik.

3) Opravy oplocenelc
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a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání 
objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou 
musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou 
způsobit škodu na ochraňované kultuře.

b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a kůlů 
u oplocenek drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýlconů pro 
oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace 
náldadů dle hodinové sazby.

c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací 
náldadů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.

22 981 — Údržba a opravy oplocenek - oprava oplocenky s výměnou nosných dílů oplocenky 
(sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou jednoho pole 
oplocenky.

4) Kontrolní a srovnávací plochy
23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování - zřízení dvou čtvercových ploch o straně 
5 m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru čtverce o 
straně 6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č. P5 - 
Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů - Drátěná 
vysoká nebo horská 200,220/3. Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných kůlů a jedním 
kůlem uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené ploše 0,6 - 0,7 m 
(min. 0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše min. 0,8 m (min. 0,5 m musí 
vyčnívat nad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části zapuštěné do země a 10 
cm nad povrch půdy odkorněny a impregnovány vhodným přípravkem, nebo opáleny na dřevo. 
Neoplocená plocha stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru min. 8 mm.

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání - viz rozebírání a likvidace oplocenek.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři
Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, 
u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.
Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci 
z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.

1) Mechanická ochrana terminálu 
Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době rašení 
nedošlo k deformaci či zaškrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro zajištění 
repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka.

2) Individuální ochrana
Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.)

23 311 - Individuální ochrana - tubusové chrániče
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odlcorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.
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Instalace chrániče - jeden nosný kůl lc jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí umožnit 
řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. Chránič 
bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 
0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zaškrcena.
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou k dispozici 
na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 — Individuální ochrana - opichy
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 331 — Individuální ochrana — oplůtky
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Oplůtky - dva nosné kůly k jednomu oplůtku. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl 
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke 
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od sebe. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude k dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 341 - Individuální ochrana - rozsocha
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.

Rozsocha - část lonínlcu jehličnatých dřevin vytěžených při prořezávce s minimálně třemi 
pravidelně rozmístěnými přesleny. Minimální výška 140 cm. Na spodní části rozsochy se 
v případě potřeby vyrobí špice pro snadnější zatlučení do země.

23 371 - individuální ochrana - oprava - výměna poškozené části individuální ochrany za 
novou.

23 381 - individuální ochrana - odstranění, likvidace - sejmutí a svinutí drátěného pletiva 
z oplůtlců, uložení nosných kůlů (plastových tubusů) na hromady mimo LDS. Hřebíky v dřevěných 
dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo lc 
proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusů) je součástí technologie.

23 611 - Oplůtky v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 621 - Opravy oplůtlců - výměna poškozené části oplůtku za nový.

3) Chemická ochrana

Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.

23 111 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní - ošetřen musí být u jehličnanů 
terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce 
min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem 
předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.
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23 121 - Nátěr nebo postřílí kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je min. 1/2 
jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje min. 
1/2 výšky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné naředění 
dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době přejímání musí 
ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 111.

23 161 - Ochrana náletů repelenty - zimní - viz výkon 23 121.

23 511 - Ochrana proti černé zvěři - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 711 - Nátěr něho postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou - ošetření sazenic 
v balících nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 111.

23 721 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou - ošetření sazenic 
v balících nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121.

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni
Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin 
z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo 
přednostně realizováno na nejvíce buřenících stanovištích.

1) Mechanická ochrana
a) 24 011, 24021 - Ožínání ručně + mech. - vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí sazenic 

na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se klade kolem sazenic 
nebo mezi ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí být taková, aby 
bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buřeni. Ožínáním musí být odstraněny kromě travin 
a bylin i škodící dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

24 031 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané ploše 
nesmí zůstat neožnutá buřeň.

b) 24211 - Ošlapávání kultur - musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem 
sazenic do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic.

c) 24311 - Mulěování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na 
výšku buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

2) Chemická ochrana
Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být 
poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je 
odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách - aplikace na buřeň v okolí 
sazenice.

24 421 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích - aplikace na buřeň v okolí 
sazenic dle informací revírníka.

24 431 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně - aplikace na buřeň po celé 
zadané ploše.

3) Výsek škodících dřevin
a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
Stránka 69 z 122

Smlouva o provádění lesnických činností s prodejem dříví - od 1.1. 2020 do 31.12.2024



b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena 
nebo zničena cílová dřevina.

24 511 - Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.

24 531 ~ Odstranění škodících dřevin - chemicky - postřik škodících dřevin arboricidem.

24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízků arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodí, činitelům
25 011 - Klikoroh borový - chemické ošetření kultury - jedná se o ošetření spodní poloviny 
lcmínků sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li Zadávacím 
listem stanoveno jinak. Ošetření se provádí buď před výsadbou máčením sazenic nebo ošetřením na 
ploše po výsadbě, nejpozději do termínu stanoveném Zadávacím listem.

25 021 - Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad - cena 
obsahuje výrobu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kůlem a při výměně 
počítání brouků.

25 111 - Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům - obranný zásah proti jinému 
hmyzímu škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

25 211 — Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům při výsadbě.

25 221 - Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečně - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům u kultur.

26 011 - Hlodavci - nátěry kultur repelenty - nátěr kmínku určených sazenic repelentem po 
celém obvodu do výše min. 30 cm.

26 021 - Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad - Pasti musí 
odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26 111 - Sypavka borová - chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena zajedno ošetření 
kultury.

26 211 - Padlí dubové - chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 - Ostatní škůdci - obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IX. Prořezávky a výchova porostů
1) Prostřihávkv

31011 - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

31 031 - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.
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2) Prořezávky
Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny 
(etáže) je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na 
stanovený cílový počet.

a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy dřevin.
b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané 

v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.
c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.
d) Součástí prořezávky není rozčlenění porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, 

začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.

31311, 31411, 31511 - Prořezávky - ručně + mech - vyhledání nežádoucích jedinců, jejich 
pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí být 
poškozeni cíloví jedinci.

31331, 31431, 31531 - Prořezávky chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

3) Rozčleňování porostů
31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení 
vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. 
Výše pařezů odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi 
vychází z předpoldádané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 
3 - 4 m vzdálených 15 - 40 m.

4) Zpřístupnění porostů
a) V rámci zpřístupnění porostů se provádí výřez dříví a hrázkování.
b) Součástí zpřístupnění porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení 

začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.
c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
d) Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v porostu mimo 

vyklizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.

32 311 - Zpřístupňování porostů řezem - zásah umožňující pohyb po porostu za účelem 
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a 
rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 - Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví - uložení vyřezaného 
materiálu do pruhů a hromad v porostech dle pokynů revírníka.

32 331 - Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním - kombinace 32 311 a 32 321.

X. Vyvětvování porostů
Vyvětvování se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR.

35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do 
určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry kmene.

42 111, 42 121, 42 131 - oklest a ořez - jedná se o vyvětvování stromů do určené výšky. 
Řez/oklest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.
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XI. Ochrana lesa
1) Proti ohryzu a loupání

a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím 
vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 600 
ks / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.

b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné.

35 111 - Ochrana kmenů repelenty — bodováním - kmen musí být pokryt repelentem na 
50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 121 - Ochrana kmenů repelenty - v pruzích - kmen musí být pokryt repelentem v pruzích 
na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 131 - Ochrana kmenů repelenty - celoplošně - kmen musí být pokryt repelentem po celé 
ploše obvodu až do výšky 2 m.

35 211 — Zraňování kůry - kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve 
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo 
k zasmolení bazální části kmene.

35 311 — Ovazování klestem - ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem k zemi 
a přivázání těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo lc jeho poškození 
a zašlcrcení. Použití přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou 
č. Z2 - Ostatní informace.

35 321 - Ovazování jiným materiálem - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

35 33t ~ Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci 
použitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům
Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky inselcticidního přípravku a vhodného 
smáčedla.
Zásady ochrany lesa proti kůrovcům jsou obsaženy v čl. VII. Smlouvy - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům.

36 011 - Lapače na kůrovce — instalace - rozvoz lapačů do porostu, upevnění lapače na stabilní 
konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.

36 025 - Instalace trojnožky s insekticidní sítí - rozvoz konstrukce trojnožky (standardní 
součást výrobku) součást do porostu. Dále její ukotvení, adjustace feromonového odparníku a 
připevnění sítě dle návodu k výrobku.

36 031 - Otrávené lapáky - instalace - vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení 
a přiblížení na požadované místo je součástí ceny dříví a ceníků těžebních činností). Smluvní partner 
předá revírníkům soupis lapáků s porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví).

36 032 - Otrávené lapáky - stojící lapák - aplikace schváleného insekticidního přípravku na 
stojící strom do výšky minimálně 4 m od paty kmene po celém obvodu kmene.

36 033 - Otrávené lapáky-výroba a instal. trojnožky - v ceně je výroba trojnožky, včetně 
dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení 
zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene.
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36 m, 36 121, 36 131 - Lapáky kladení - vyhledání vyznačeného stromu a jeho zakrytí 
odvětvenými větvemi (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení a přihlížení na požadované 
místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být uvedeny 
v objednávce. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, porosty 
a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví). Místo označení pořadovým číslem je v objednávce 
možné požadovat označení lapáků barvou.

36 112 - Lapáky kladení - SM - ve větvích - vyhledání vyznačeného stromu bez odvětvení a bez 
zakrytí větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zkrácení a přiblížení na požadované místo 
je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Odvětvení se provádí po objednání asanace (odvozu) 
lapáku.

36 115 - Lapáky - kladení - SM - pro přikrytí insekticidní sítí - vyhledání vyznačeného 
stromu bez odvětvení a bez zakrytí větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zkrácení a 
přiblížení na požadované místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Součástí podvýkonu je 
vytvoření skládky nebo hráně lapálcové hmoty podle specifikace v objednávce.

36 141, 36 151 - Lapáky - asanace odkorněním - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 — Lapáky - asanace všech dřevin chemicky - aplikace schváleného přípravku 
rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od 
ošetření přiblíženo a odvezeno.

36 165 - Lapáky - asanace všech dřevin - insekticidní sítě - přikrytí skládky nebo hráně 
lapálcové hmoty po celém povrchu tak, aby nedocházelo lc šíření kůrovců do okolí (první použití sítě).

36 166 - Lapáky - asanace všech dřevin - opakované použití insekticidní sítě - přikrytí 
skládky nebo hráně lapálcové hmoty po celém povrchu tak, aby nedocházelo lc šíření kůrovců do okolí 
(opakované použití sítě za dobu její účinnosti).

36 170 - Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření - opakovaná aplikace schváleného 
inselcticidního přípravku na otrávený lapák.

36 211 - Instalace návnad na stojící stromy - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví- 
mechaniclcá - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 323 — Asanace kůrovcového dříví - SM - strojní odlcornění harvestorovou hlavicí-
v rámci těžby harvestrovou hlavicí je provedeno odlcornění pomocí odlcorňovacích nožů na hlavici 
harvestoru po celém povrchu kmene.

36 331, 36 431 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - chemická -
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene - po otočení i ze spodní 
strany.

36 335 — Asanace kůrovcového dříví - chemická — povrch hráni - aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu hráně včetně čel.

36 336 — Asanace kůrovcového dříví - chemická - po vrstvách při skládání hráni -
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu výřezů v jedné vrstvě hráně, 
prováděná v průběhu skládání hráně.

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - 
kombinovaná - ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo 
chemickou asanací oloupané kůry.
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36 345 _ Asanace kůrovcového dříví - SM - inseltticidní sítě - přiblížení kůrovcového dříví 
na vhodné místo a následné přikrytí skládlcovaného dříví po celém povrchu skládky tak, aby 
nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (první použití sítě).

36 346 - Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě -
přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém 
povrchu skládky tak, aby nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (opakované použití sítě za dobu její 
účinnosti).

36 347 - Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická asanace povrchu hráně se 
zakrytím netkanou textilií - přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo, úprava povrchu 
hráně k zamezení mechanického poškození zakrývací textilie (odstranění odštěpů, větví, ostrých 
hran Kořenových náběhů), aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu hráně 
včetně čel a zakrytí celého povrchu hráně netkanou textilií o minimální gramáži 50g/m2. Textilie 
musí být mechanicky zajištěna proti pohybu (přitížení, sponkování) tak, aby se její části nemohly 
volně pohybovat.

36 381, 36 481 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny -
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 511 - Asanace těžebního odpadu - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 521 - Asanace skládek - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 531 - Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci - ruěně i mech - pálením - vykácení 
postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést protipožární 
opatření (viz Příloha č. Z4 - Zásady požární ochrany).

36 541 - Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci - ruěně i mech - chemicky -
vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

36 551 - Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci - ruěně i mech - drcením, 
štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo a 
štěplcování veškeré hmoty.

XII. Rekonstrukce porostů
43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 021 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech - viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

43 041 - Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování - rozřezání vyznačené nebo zadané 
hmoty, zkrácení na sekce o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na 
místě mimo cílové dřeviny. Uložení do hromad viz výkon 11111.

43 051 - Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty - výřez vyznačené nebo zadané 
hmoty, její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

43 061 - Rekonstrukce porostů - štěpkováním - seštěpkování vyznačené nebo zadané hmoty 
v porostu.

43 071 - Rekonstrukce porostů - shrnování valů - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 081 - Rekonstrukce ostatní - viz Příloha ě. Z2 - Ostatní informace.

43 111 - Rekonstrukce porostů - kroužkování - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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43 121 - Rekonstrukce porostů - hyposekerka - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní pěstební činnosti
Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění 
svodnic vody a propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 111 - Ruční práce - veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 - Práce s JMP - veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

58 131 - Práce s traktorem - veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

58 141 - Práce s křovinořezem - veškeré práce s lcřovinořezem dle pokynu revírníka.

58 151 - Práce s koněm - veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.

58 161 - Práce se zádovým postřikovačem - veškeré práce se zádovým postřikovačem dle 
pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.

58 411 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - výřez náletů, nárostů z rozdělovači 
sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími Těžebními zbytky a 
klestem do hromad mimo trasu rozdělovači sítě.

58 421 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - chemicky - ošetření vyznačených 
tras registrovaným insekticidem, viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

58 711 - Zalévání sazenic - viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

XIV. Bližší podmínky provádění asanace dříví dle ěl. VII. odst. 9 Smlouvy:
Smluvní partner se zavazuje zpracovat a asanovat dříví jemu předané Zadávacím listem dle čl. VII.
Smlouvy v termínu a způsobem stanoveným Lesy ČR v Zadávacím listu. Požadovaným způsobem
asanace se rozumí zejména:

a) odkornění (bezodkladné na Lokalitě P);

b) chemická asanace (s otočením kmenů). Smluvní partner se zavazuje dříví odvézt 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho účinného chemického ošetření. Datum ošetření 
(asanace) musí být uvedeno v Číselníku. Asanace může být prováděna pouze povolenými 
chemickými přípravky obarvenými smáčedlem a osobami, které musí být prokazatelně 
proškoleny v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči;

c) odvoz lc asanaci (lc odběrateli, na náhradní skládku nebo do provozovny Smluvního 
partnera za účelem účinné asanace). Smluvní partner bere na vědomí, že za včasnou a účinnou 
asanaci se nepovažuje pouhý odvoz kůrovcového dříví.

• Odvoz do provozovny je možný za předpokladu, že Smluvní partner na základě písemné 
výzvy Lesů ČR v období odl. 5. do 30. 9. na vlastní náklady umístí a adjustuje kontrolní 
lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu provozovny a bude provádět jejich pravidelné 
kontroly.

• Smluvní partner je dále oprávněn zřídit náhradní skládku pro skladování kůrovcového 
dříví. Na obvodu náhradní skládky Smluvní partner na vlastní náklady umístí a 
adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu a bude provádět jejich pravidelné 
kontroly. V případě, že skladované dříví bude na náhradní skládce skladováno v režimu 
mokré skládky či jiného opatření zamezujícího šíření kůrovců, není nutné v lese
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provádět chemickou (popř. jinou) asanaci. Mokrou skládkou se rozumí uložení dříví ve 
vodě nebo pod trvalou závlahou;

d) chemická asanace v hřáních. Místem ošetření je zpravidla Lokalita OM nebo jiné vhodné 
místo určené Lesy ČR. Hráň musí být ošetřena schváleným chemickým přípravkem 
rovnoměrně po celém povrchu hráně včetně čel, popř. po vrstvách, dle podmínek uvedených 
v Zadávacím listu, a zakryta po celém povrchu netkanou textilií o minimální gramáži 50 g/m2. 
Textilie musí být mechanicky zajištěna proti pohybu (přitížení, sponlcování) tak, aby se její části 
nemohly volně pohybovat;

e) zakrytí insekticidní síti Místem skladování je Lokalita OM, náhradní skládka nebo jiné 
vhodné místo určené Lesy ČR. Hráň musí být funkční insekticidní sítí zakryta kompletně ze 
všech stran, síť je na okrajích skládky podstrčena pod skládku nebo přitisknuta k okraji skládky 
a zatížena. V případě nastavení sítě budou kraje sítě vzájemně překryty nejméně 30 cm a tyto 
překryvy zatíženy. Pokud je hráň delší než 5 m, musí být síťovina minimálně na každých 
5 m délky hráně zatížena. V síti nesmí být trhliny větší než 5 cm délky. Větší trhliny musí být 
zakryty;

f) popř. jiný způsob zpracování a asanace dle podmínek ujednaných dohodou smluvních 
stran.
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PŘÍLOHA č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

CK podvýkon MJ cena
(Kč/MJ) poznámka

11010 Úklid a páleni klestu - jehličnatého + listnatého m3 117

11020 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m3 117

11030 Úklid a pálení klestu - listnatého m3 117

11120 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehličnatého m3 91

11130 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - listnatého m3 91

11220 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m3 78

11310 Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky m3 234

11330 Štěp. klestu sneseného do hromad - s rozmet, štěp. m3 195

11410 Drcení klestu m3 260

11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 10 400

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v pruzích ha 45 500

12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 14 950

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. celoplošně ha 52 000

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 9 100

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 3 900

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 9 100

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 5 200

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 7 150

16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 11 050

16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 5 850

16640 Opak, sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 9 100

16900 Doplňování MZD 1000 ks 13 000

16980 Máčení prostokořenného SaMa před výsadbou - hydrogely 1000 ks 1 417

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 146 900

22210 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-do 180 cm vč km 19 500

22220 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-nad 180 cm km 19 500

22980 Údržba a opravy oplocenek km 179 400

23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 10 400

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 2 600

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 1 040

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 1 040

23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 1 170

23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 305 500

23620 Opravy oplůtků ks 260

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 2 145

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 10 400

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 13 000

24210 Ošlapávání kultur ha 7 800

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha 8 645

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 8 775

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 13 000

24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 130 000

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 1 066

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 1 820

31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech. ha 26 000

31310 Prořezávky - jehlic. + list. - ručně + mech ha 15 600

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 13 000

31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 15 600

31610 Rozčleňování porostů km 14 300

32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 10 400

32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví ha 7 800
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32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 26 000
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene 1000 ks 46 150
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 650
36110 Lapáky - kladení - SM ks 195
36115 Lapáky - kladení - SM - pro přikrytí insekticidní sítí ks 325
36130 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks 195

36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 780

36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 455
36165 Lapáky - asanace všech dřevin - insekticidní sítě m3 442
36166 Lapáky - asanace všech dřevin - opakované použití insekticidní sítě m3 156
36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks 585
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 780
36323 Asanace kůrovcového dříví - SM - strojní odkornění harvestorovou hlavicí m3 130
36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 390

36336 Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická - po vrstvách při skládání hráni m3 247
36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě m3 312
36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě m3 156

36347
Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická asanace povrchu hráně se 
zakrytím netkanou textilií m3 325

36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny m3 390
36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- mechanická m3 780
36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická m3 390
36510 Asanace těžebního odpadu m3 715
36530 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i mech - pálením ha 71 500
36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - ručně i mech - drcením,štěp ha 97 500
43040 Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování ha 78 000
43060 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha 78 000
58110 Ruční práce hod 260
58120 Práce s JMP hod 520
58130 Práce s traktorem hod 1 300
58140 Práce s křovinořezem hod 520
58150 Práce s koněm hod 780

58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 364
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 26 000

Ceník sadebního materiálu
Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením náldadů na dopravu a náldadů na manipulaci se 
sadebním materiálem.

CK dřevina typ třída* obal** cena
[Kč/tís.ks]***

1250 SM sazenice 5 mm PRK 7 400
1255 SM sazenice 5 mm SAD 10 700
1260 SM sazenice 6 mm PRK 8 100
1265 SM sazenice 6 mm SAD 11 400

10250 JD sazenice 5 mm PRK 8 900
10255 JD sazenice 5 mm SAD 15 400
10260 JD sazenice 6 mm PRK 9 900
10265 JD sazenice 6 mm SAD 16 400
20140 BO semenáčky 4 mm PRK 3 900
20250 BO sazenice 5 mm PRK 4 500
20255 BO sazenice 5 mm SAD 10 400
20260 BO sazenice 6 mm PRK 5 500
30145 MD semenáčky 4 mm SAD 9 400
30250 MD sazenice 5 mm PRK 7 400
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40155 DB semenáčky 5 mm SAD 10 100
40175 DB semenáčky 7 mm SAD 14 300
40240 DB sazenice 4 mm PRK 5 300
40250 DB sazenice 5 mm PRK 6 300
40260 DB sazenice 6 mm PRK 6 900
42155 DBZ semenáčky 5 mm SAD 10 600
42250 DBZ sazenice 5 mm PRK 6 800
42260 DBZ sazenice 6 mm PRK 7 400
50150 BK semenáčky 5 mm PRK 7 100
50155 BK semenáčky 5 mm SAD 10 300
50175 BK semenáčky 7 mm SAD 14 300
50250 BK sazenice 5 mm PRK 7 300
50260 BK sazenice 6 mm PRK 8 300
51155 HB semenáčky 5 mm SAD 10 300
51250 HB sazenice 5 mm PRK 7 300
60260 JL sazenice 6 mm PRK 8 300
61260 JLH sazenice 6 mm PRK 8 300
74175 TR semenáčky 7 mm SAD 15 300
74250 TR sazenice 5 mm PRK 7 300
74260 TR sazenice 6 mm PRK 8 300
76390 HR poloodrostky 9 PRK 30 300
80165 LP semenáčky 6 mm SAD 11 300
80270 LP sazenice 7 mm PRK 8 300
81270 LPV sazenice 7 mm PRK 8 300
83145 OL semenáčky 4 mm SAD 12 300
83240 OL sazenice 4 mm PRK 6 300
83250 OL sazenice 5 mm PRK 6 800
83260 OL sazenice 6 mm PRK 7 300
84250 OLS sazenice 5 mm PRK 15 300
93260 KS sazenice 6 mm PRK 30 300
93280 KS sazenice 8 mm PRK 30 300

* u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 
do 80 cm včetně, třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v 
platném znění

** PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný 
'* ** u semenného materiálu cena v [Kč/kg]
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PŘÍLOHA č. P5 KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ
OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ

Pro všechny typy oplocenek:
V Příloze č. Z2 - Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo upřesněny.
V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední průměr je uváděn 
u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:
- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AIC, JL, JS;

dříví bez hniloby; spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku musí 
být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odlcorněna a penetrována vhodným 
prostředkem;
délka kůlu musí být minimálně o 50 cm delší, než je výška pletiva (oplocenky);
díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, sloupek musí být následně pevně
ukotven;
spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít lc jejímu posunu.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100 % delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky 
budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části oplocenky.

Spodní ráhna u drátěných oplocenek (160 cm, 180 cm) budou umístěna 10 - 20 cm nad terénem, 
připevněna lc pletivu na dvou místech drátem nebo hřebíkem. Rozměry ráhna: tyčovina (délka 350 
cm, na slabším konci 7 cm), lať (350 x 5 x 3 cm).

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar 
písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování 
dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků 
odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem 
se sloupkem oplocenky. Žebřík bude mít vždy jedno ráhno delší, sloužící lc zachycení při vstupu do 
oplocenky a minimálně čtyři schůdky. Vstupní vrátka a žebřík u drátěných oplocenek budou mít 
vstup o šířce min. 100 cm.

Definování konstrukčních prvků oplocenek 
iimifb n o .i u.tui.ji

Nosné prvky Nesou funkční prvky
Funkční prvky Plní vlastní účel oplocenky 
Zpevňující prvky Zpevňují funkční prvky 
Stabilizační Zajišťují stabilitu konstrukce 
prvky oplocenky

kůly, nosná rahna, nosné sloupky, nosné
vzpěry
pletivo, ráhna, plotovlcy
příčná ráhna, středové sloupky, drát
vzpěry

Oplocenky drátěné: Lesnické pletivo (není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uvedeno jinak, min. lx pozinlc - 70 g/m2, spojení drátů uzlíky, min. průměr vodících drátů 
2,5 mm, ostatních drátů min. 1,8 mm u oplocenek výšky 150 - 160 cm a min. průměr vodících drátů 
2,2 mm, ostatních drátů 1,8 mm u oplocenek vyšších) se napíná na vnější stranu sloupků, otočené 
velkými oky nahoru, směrem lc zemi se oka zmenšují a houstnou. Ve spodní části (min. 60 cm) 
vzdálenost drátů 5 cm. Pletivo bude přibito min. 4 hřebíky na každý sloupek. Hřebíky lc napnutí 
pletiva min. délky 65 mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti terénu budou 
předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná mezera.

Oplocenky dřevěné: K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů (TP, 
OS - při použití těchto dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o 1 cm), na nosné sloupky a 
nosná ráhna pouze jehličnaté dříví.
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Drátěná 160/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 160 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm. 
Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. 
(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve 
výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole 2x přivázáno k ráhnu drátem)

Konstrukční prvky:
SUiipinn prvldi

ffMMM f»*r- [ Min. šířka §»« [íiMIíji. [

1 II cm \~ cm cm | cm|
nosné (kůly || tyčovina 10-12 - - 210(230)
funkční |pletivo| 160 (180) cm - - - -
stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 140
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Drátěná vysoká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl 
zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole 
přichycen lc terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem.
Pozn. Při výšce 200 cm mohou být použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní 
ráhno není použito.

Konstrukční prvky:
Skupina pivko

MĚĚĚĚĚĚĚMWĚmĚĚM
jSawik Rnmgmsill j '.'.Siiííniihvji ipii.ťiifniifiij

H- !

------------------ !
1 cml cm cm [cm]

nosné kůly tyčovina 10-13 - - 280 (250)
funkční pletivo 200 cm - - - -
stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 210
funkční horní ráhno tyčovina 7-10 5 2,5 400
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Polozávěsná 160/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 160, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším 
koncem do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu 
kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem). Délka kolíku bude minimálně 40 cm a středový průměr 
5 cm.

Konstrukční prví
'IkatpibHí! kír.wilv iMíteoiiiáili Sl ředn 

pníme■i lěhjútU. 'iíúřiloil | iiib) lokjiM

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 10-12 - - 210
nosné vzpěry tyčovina 7-10 - - 230
funkční pletivo 160 cm - - -
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Závěsná 160/3

Technický popis:
Stavba převážně bez kůlů, pletivo nesou vzpěry. V lomových bodech a na každém 5. poli bude plot 
stabilizován kůlem nebo trojnožkou. Spodní okraj pletiva je v každém poli ve dvou místech pevně 
přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem). Délka kolíku bude minimálně 40 cm a 
středový průměr 5 cm.

Konstrukční prvky:
llkťibl11:1 prvků 1’rwk lV’a-1 J[í."hi’í:c.!!ii nil ni).' fbřilk'; in. LloušLkal Délka

cm cm cm [cm]
nosné vzpěry tyčovina 6-9 - - 230
nosné kůly tyěovina 10-12 - 210
funkční pletivo i5o(l6o)cm - - -
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Horská drátěná 220/3,5

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý rohový 
a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Cca 20 cm nad horním 
okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno 
drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany přichycen kolíkem 
(případně kolíkem s hřebíkem) pevně lc terénu.

Konstrukční prvky:
'W ’L*«« li*-?* ' 1

Délka

cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 12-15 - 280

funkční pletivo 200 cm výška viz popis 
dole - -

stabilizační vzpěry tyčovina 9-12 - 210

funkční horní
ráhno tyčovina půlená 10 8 350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. minimálně 
210 g/m2, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3x20 cm.
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Drátěná s horskou vzpěrou 200/3

Zvěř: jelení, dančí, srnčí, Výška (cm): 200, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý nosný kůl 
je zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Ve středu každého pole je 
umístěna vzpěra, která podpírá první ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je 
připevněno k ráhnu na čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do země, v dolní 
části odlcorněna a naimpregnována dehtovým nátěrem či opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé 
ráhno je připevněno ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem.

Konstrukční prvky:
Skupina
prvků Materiál Slívdní průměr Min. šířka 

půlená Délka

1 cm cm [cm]
nosné |kůly tyčovina 13 - 250
funkční pletivo 160 cm výška viz popis dole - -

stabilizační jvzpěry |tyčovina | 9-12 - 190
střední vzpěra [tyčovina 8 - 180

funkční horní a spodní ráhno [tyčovina půlená 10 8 350
Pletivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných 
drátů od země až do výšky 50 cm max. 5 cm.
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Koliba 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná

Technický popis:
Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) 
ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

sBm ijiliúlaftbi' !
» i

j Délka

cm cm cm [cm]

nosné sloupky přířezy
(krajiny) - 6 2,5 160

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 250

stabilizační vzpěry tyčovina 7-9 - - 140

JíK 1 cm
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Koliba vysoká 220/3

Technický popis:
Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod 
úhlem 450.

Konstrukční prvky:
Skupina prvku

nosné
funkční ráhna

zpevňující

stabilizační

ln 111. SlTKll

sloupky

pncna
ráhna
vzpěry

přířezy (krajiny)
přířezy (krajiny)

přířezy (krajiny)

tycovma

cm

8-10

J| Musí. iílwiHiiilkíi | !l(

cm cm
2,5

[cm]
230
300

300

210
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Pacov 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 
Technický popis:
Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce V2 pod úhlem 
45°. Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. mezera 25 
cm), sloupky délka 190 cm. Pří spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky a nosné 
sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn spojovací 
segment délky 100 cm.

Konstrukční prvky:
PrviU

l; .' 1 SL řcdní igzlii.oisíifcfbsi :j Mé:i!buí';!k::i jj llňdild
r«*,i i prii měr

cm cm cm [cm]

nosné nosná
ráhna tyčovina - 6 2 340

nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 160
funkční plotovky přířezy (krajiny) - 4 2 100
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 4 2 300
stabilizační vzpěry tyčovina 6-9 - - 110
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Horská široká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován 
střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:
hrr”"' ■' |tíimb1 [ [ Materiál

nosné kůly tyčovány
funkční ráhna přířezy (krajiny)
(zpevňující příčná ráhna přířezy (krajiny)
(zpevňující střed, sloupek přířezy (krajiny)
stabilizační vzpěry tycovma

Min. šířka ilk-i Délka

cm cm cm [cm]
9-13 280

2 400
270
220

8-10 210
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Horská úzká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý 
druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:
Skupina p: \ lui Prvek |

cm cm cm [cm]
nosné Mly tyčoviny 9-13 - - 280

funkční ráhna přířezy
(krajiny) 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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PŘÍLOHA č. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

V Projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony pěstebních činností.
V tabulce jsou uvedeny záldadní podvýlcony pěstebních činností a jejich rozdělení dle agregovaných 
cenových kódů.
Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby a v Projektech použít i nadstavbový výkon na 
pátém místě kódu s jiným číslem než i.
Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou 
použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s 
předposledním číslem 9 (xxxgx) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

Název (agregace) Cenotvorná
jednotka

\ \ kmi\ 
(projrkll

Název (projekt) Cenotvorná
jednotka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého +
listnatého

m3 11011 ÚMid a pálení klestu - jehličnatého 
+ listnatého

m3

11020 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m3 11021 ÚMid a pálení Idestu - jehličnatého m3
11030 Úklid a pálení klestu - listnatého m3 11031 ÚMid a pálení klestu - listnatého m3
11110 Úklid Idestu (bez pálení) - ručně i

mech. - jehl.+list.
m3 11111 Úldid Idestu (bez pálení) - ručně - 

jehl.+list.
m3

11141 ÚMid klestu (bez pálení) - mechan.-
jehl.+list.

m3

11120 Úldid Idestu (bez pálení) - ručně i
mech. - jehličnatého

m3 11121 Úklid Idestu (bez pálení) - ručně -
jehličnatého

m3

11151 Úldid Idestu (bez pálení) -
mechanizovaně - jehl.

m3

11130 ÚHid Idestu (bez pálení) - ručně i
mech. - listnatého

m3 11131 Úldid Idestu (bez pálení) - ručně -
listnatého

m3

11161 Úldid Městu (bez pálení) - 
mechanizovaně - list.

m3

11170 ÚMid Idestu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení Městu

m3 11171 ÚMid Městu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení Idestu

m3

11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + 
listnat.

m3 11211 Pálení sneseného klestu - jehličn. + 
listnat.

m3

11220 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m3 11221 Pálení sneseného klestu - 
jehličnatého

m3

11230 Pálení sneseného klestu - listnatého m3 11231 Pálení sneseného klestu - listnatého m3
11310 Štěpkování klestu - s rozmetáním

štěplcy
m3 11311 Štěpkování klestu - s rozmetáním 

štěplcy
m3

11320 Štěpkování Idestu - bez rozmetání
štěplcy

m3 11321 Štěpkování klestu - bez rozmetání
štěplcy

m3

11330 Štěp. Idestu sneseného do hromad - s
rozmet, štěp.

m3 11331 Štěp. Idestu sneseného do hromad - 
s rozmet, štěp.

m3

11340 Štěp. Idestu sneseného do hromad -
bez rozmet, št.

m3 11341 Štěp. Idestu sneseného do hromad -
bez rozmet, št.

m3

11410 Drcení Idestu m3 11411 Drcení Idestu m3
11580 Vyldizování ploch po těžbě jinak m3 11581 Vyldizování ploch po těžbě jinak m3
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 11611 Dočišťování ploch po těžbě ha
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. 

v ploškách
1000 les 12011 Příprava půdy na holině - ručně v 

ploškách
1000 les

12031 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v ploškách

1000 ks

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. 
v pruzích

ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně v 
pruzích

ha

12041 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v pruzích

ha

12050 Příprava půdy na holině - mech. 
celoplošně

ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12052 Příprava půdy na holině - mech. 
celoplošně

ha 12052 Příprava půdy na holině - mech. 
celoplošně

ha

12060 Příprava půdy na holině - chem. v 
pruzích

ha 12061 Příprava půdy na holině - chemicky 
v pruzích

ha

12070 Příprava půdy na holině - chem. 
celoplošně

ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha
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12081 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + 
mech. v ploškách

1000 ks 12111 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v ploškách

1000 ks

12131 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizov. v ploškách

1000 ks

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + 
mech. v pruzích

ha 12121 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v pruzích

ha

12141 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizovaně v pruzích

ha

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. 
celoplošně

ha 12151 Příprava půdy pod porostem - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12160 Příprava půdy pod porostem - chem. v 
pruzích

ha 12161 Příprava půdy pod porostem- 
chemicky v pruzích

ha

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. 
celoplošně

ha 12171 Příprava půdy pod porostem- 
chemicky celoplošně

ha

12181 Příprava půdy pod porostem- 
chemicky celoplošně

ha

12510 Příprava půdy pro zales. melioracemi km 12511 Příprava půdy pro zalesňování 
melioracemi

km

14010 Šíje a podšije do připravené půdy - 
bodově

ha 14011 První šíje do připravené půdy - 
bodově

ha

14211 Opakovaná šíje do připravené půdy 
- hodově

ha

15011 První podšije do připravené půdy - 
bodově

ha

15211 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - bodově

ha

14020 Šíje a podšije do připravené půdy - v 
ploškách

ha 14021 Pivní šíje do připravené půdy - v 
ploškách

ha

14221 Opakovaná šíje do připravené půdy 
- v ploškách

ha

15021 První podšije do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15221 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - v ploškách

ha

14030 Šíje a podšije do připravené půdy - v 
pruzích

ha 14031 Pivní šíje do připravené půdy - v 
řádcích

ha

14041 Pivní šíje do připravené půdy - v 
pruzích

ha

14231 Opakovaná šíje do připravené půdy 
- v řádcích

ha

14241 Opakovaná šíje do připravené půdy 
- v pruzích

ha

15031 Pivní podšije do připravené půdy - 
v řádcích

ha

15041 První podšije do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15231 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - v řádcích

ha

15241 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - v pruzích

ha

14050 Šíje a podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha 14051 Pivní šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14251 Opakovaná šíje do připravené půdy 
- celoplošně

ha

15051 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15251 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - celoplošně

ha

14080 Šíje a podšije do připravené půdy - 
jinak

ha 14081 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14281 Opakovaná šíje do připravené půdy 
- celoplošně

ha

15081 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15281 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - celoplošně

ha
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14110 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
bodově

ha 14111 Pivní šíje do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

14311 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - bodově

ha

15111 Pivní podšije do nepřipravené půdy 
- bodově

ha

15311 Opakovaná podšije do 
nepřipravené půdy - bodově

ha

14120 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha 14121 První šíje do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha

14321 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - v ploškách

ha

15121 První podšije do nepřipravené půdy 
- v ploškách

ha

15321 Opakovaná podšije do 
nepřipravené půdy - v plošk.

ha

14130 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
pruzích

ha 14131 Pivní šíje do nepřipravené půdy - v 
řádcích

ha

14141 První šíje do nepřipravené půdy - v 
pruzích

ha

14331 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - v řádcích

ha

14341 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - v pruzích

ha

15131 První podšije do nepřipravené půdy 
- v řádcích

ha

15141 Pivní podšije do nepřipravené půdy 
- v prazích

ha

15331 Opakovaná podšije do 
nepřipravené půdy - v řádcích

ha

15341 Opakovaná podšije do 
nepřipravené půdy - v pruzích

ha

14150 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha 14151 Pivní šíje do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

14351 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - celoplošně

ha

15151 Pivní podšije do nepřipravené půdy 
- celoplošně

ha

15351 Opakovaná podšije do 
nepřipravené půdy- celoplošně

ha

14180 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
jinak

ha 14181 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14381 Opakovaná šíje do připravené půdy 
- celoplošně

ha

15181 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15381 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - celoplošně

ha

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - jamková

1000 ks 16011 Pivní sadba do připravené půdy - 
ruční - jamková

1000 ks

16111 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-j amková

1000 ks

17011 Pivní podsadba do připr.půdy- 
ruční-j amková

1000 ks

17111 První podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

16410 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 ks 16411 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

16511 Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

17411 Opak. podsadba do připr.půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

17511 Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan. -j amková

1000 ks

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16021 Pivní sadba do připravené půdy - 
ruční- štěrbinov

1000 ks

16121 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-štěrbinová

1000 ks
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17021 První podsadba do připr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16050 Sadba do připravené půdy - ruční + 
mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 ks 16051 Sadba do připravené půdy - ruční + 
mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 ks

16420 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16421 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16521 Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- štěrbinová

1000 ks

17421 Opak. podsadba do připr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16030 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16031 První sadba do připravené půdy - 
ruční - kopečková

1000 ks

17031 Pivní podsadba do připr.půdy- 
ruční-lcopečková

1000 ks

16150 Sadba do připravené půdy - mech. - 
dvoisadba (pouze druhá sazenice)

1000 ks 16151 Sadba do připravené půdy - mech. - 
dvojsadba (pouze druhá sazenice)

1000 ks

16250 Sadba do nepřipravené půdy - ruční + 
mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 ks 16251 Sadba do nepřipravené půdy - ruční 
+ mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 ks

16350 Sadba do nepřipravené půdy - mech. - 
dvojsadba (pouze druhá sazenice)

1000 ks 16351 Sadba do nepřipravené půdy - 
mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 ks

16430 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16431 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

17431 Opak. podsadba do připr.půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

16040 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks 16041 Pivní sadba do připravené půdy - 
ruční - dutý rýč

1000 fa

17041 První podsadba do připr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

16440 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks 16441 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 fa

17441 Opak. podsadba do připr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 fa

16080 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - jiná

1000 ks 16081 První sadba do připravené půdy - 
ruční - jiná

1000 ks

16181 Pivní sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-jiná

1000 fa

17081 První podsadba do připr.půdy- 
ruční-iiná

1000 ks

17181 Pivní podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná

1000 fa

16480 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - jiná

1000 ks 16481 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-jiná

1000 ks

16581 Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- jiná

1000 ks

17481 Opále, podsadba do připr.půdy- 
ruční-jiná

1000 fa

17581 Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná

1000 fa

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 ks 16211 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

16311 První sadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jamková

1000 fa

17211 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková

1000 fa

17311 Pivní podsadba do nepři.půdy- 
mechan.-jamková

1000 fa

16610 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
jamková

1000 ks 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

16711 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan. -j amlco vá

1000 ks

17611 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

17711 Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks
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16220 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16221 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16321 Pivní sadba do nepřip.půdy- 
mechan.-štěrbinová

1000 ks

17221 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16620 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
štěrbinová

1000 ks 16621 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16721 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-štěrbinová

1000 les

17621 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16230 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16231 Pivní sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-ltop ečlco vá

1000 ks

17231 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

16630 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
kopečková

1000 ks 16631 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

17631 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-kop e čková

1000 ks

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks 16241 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

17241 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

16640 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
dutý rýč

1000 ks 16641 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

17641 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jiná

1000 ks 16281 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jiná

1000 ks

16381 První sadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

17281 První podsadba do nepřipr.-ruční- 
jiná

1000 ks

17381 První podsadba do nepři.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16680 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
jiná

1000 ks 16681 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-jiná

1000 ks

16781 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

17681 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jiná

1000 ks

17781 Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jiná

1000 les

16800 Zakládání semenných porostů sadbou 1000 ks 16801 Zakládání semenných porostů 
sadbou - pivní

1000 ks

16810 Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované

1000 ks 16811 Zakládání semenných porostů 
sadbou - opakované

1000 ks

16900 Doplňování MZD 1000 ks 16901 Doplňování MZD 1000 ks
16950 Doplňování MZD - ruční + mech. - 

dvojsadba (pouze druhá sazenice)
1000 ks 16951 Doplňování MZD - ruční + mech. - 

dvojsadba (pouze druhá sazenice)
1000 ks

16980 Máčení prostokořenného SaMa před 
výsadbou - hydrogely

1000 ks 16981 Máčení prostokořenného SaMa 
před výsadbou - hydrogely

1000 ks

21010 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
ručně + mech

ha 21011 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
ručně

ha

21021 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
mechanizovaně

ha

21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná

150/3
km 22011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 

Drátěná 150/3
km

22020 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Polozáv.150/3

km 22021 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Polozáv.150/3

km

22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná
150/3

km 22031 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Závěsná 150/3

km

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 
220/4

km 22041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- 
Drátěná 220/4

km

22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná lan 22051 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná km
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22060 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská
220/3,5

km 22061 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- 
Horská 220/3,5

km

22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba
150/3

km 22111 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Koliba 150/3

km

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov
150/3

km 22121 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Pacov 150/3

km

22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
vysoké 220/3

km 22131 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Koliba vysoké 220/3

km

22140 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
220/4

km 22141 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Horská 220/4

km

22150 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
úzká 220/3

km 22151 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Horská úzká 220/3

km

22160 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- jiná km 22161 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-iiná km
22210 Rozebírání a likvid, oplocenek- 

drátěné-do 180 cm vč
km 22211 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do

180 cm včetně
km

22220 Rozebírání a likvid, oplocenelc- 
drátěné-nad 180 cm

km 22221 Rozebírání a likvidace oploc.- 
drátěné-nad 180 cm

km

22310 Rozebírání a likvid, oplocenelc- 
dřevěné-do 180 cm vč

km 22311 Rozeb. a likvid, oploc.-dřevěné-do 
180 cm včetně

km

22320 Rozebírání a likvid, oplocenelc- 
dřevěné-nad 180 cm

km 22321 Rozebírání a likvidace oploc.- 
dřevěné-nad 180 cm

km

22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 
cm včetně

km 22411 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 
180 cm včetně

km

\ 22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad
180 cm

km 22421 Oplocov. z použ.mater.-drátěné- 
nad 180 cm

km

22510 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do
180 cm včetně

km 22511 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 
180 cm včetně

km

22520 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad
180 cm

km 22521 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné- 
nad 180 cm

km

22Ó10 Zřizování oplocenelc v oborách km 22611 Zřizování oplocenek v oborách km
22710 Zřizování oplocenelc - doplnění ráhen km 22711 Zřizování oplocenek - doplnění 

ráhen
km

22720 Zřizování oplocenek - doplnění 
vodícího drátu

km 22721 Zřizování oplocenek - doplnění 
vodícího drátu

km

22980 Údržba a opravy oplocenek km 22981 Údržba a opravy oplocenek km
23OIO Kontrolní a srovnávací plochy- 

zřizování
ks 23011 Kontrolní a srovnávací plochy- 

zřizování
ks

23020 Kontrolní a srovnávací plochy- 
rozebírání

ks 23021 Kontrolní a srovnávací plochy- 
rozebírání

ks

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty- 
letní

1000 les 23111 Nátěry kultur repelenty-letní 1000 ks
23131 Postřiky kultur repelenty-letní 1000 ks

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty- 
zimní

1000 ks 23121 Nátěiy kultur repelenty-zimní 1000 ks
23141 Postřiky kultur repelenty-zimní 1000 ks
23181 Nátěiy kultur repelenty-zimní 1000 ks

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-zimní ha
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 les 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks
23310 Individuální ochrana - tubusové 

chrániče
1000 ks 23311 Individuální ochrana 1000 ks

23312 Individuální ochrana - opakované 
použití chráničů

1000 ks 23312 Individuální ochrana - opakované 
použití chráničů

1000 ks

23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 23321 Individuální ochrana 1000 ks
23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 23331 Individuální ochrana 1000 ks

23341 Individuální ochrana 1000 ks
23332 Individuální ochrana - opakované 

použití pletiva
1000 ks 23332 Individuální ochrana - opakované 

použití pletiva
1000 ks

23340 Individuální ochrana - rozsocha 1000 ks 23340 Individuální ochrana - rozsocha 1000 ks
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 23371 Individuální ochrana - oprava 1000 ks
2338O Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 ks 23381 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 ks

23510 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks 23511 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks
23610 Oplůtky v oborách ks 23611 Oplůtky v oborách ks
23620 Opravy oplůtlců ks 23621 Opravy oplůtků ks
237IO Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 

sazenice před výsadbou
1000 les 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 

sazenice před výsadbou
1000 ks
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23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní- 
sazenice před výsadbou

1000 ks 23721 Nátěr nebo postřik repelenty- 
zimní-sazenice před výsadbou

1000 ks

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 ks
24111 Ožínání - mechanizovaně - v 

ploškách
1000 ks

24020 Ožínání - ručně + mech. - v prazích ha 24021 Ožínání - ručně - v pruzích ha
24121 Ožínání - mechanizovaně - v 

pruzích
ha

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha
24131 Ožínání - mechanizovaně - 

celoplošně
ha

24210 Ošlapávání kultur ha 24211 Ošlapávání kultur ha
24310 Mulčování 1000 les 24311 Mulčování 1000 ks
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 

v ploškách
1000 ks 24411 Chemická ochrana MLP proti 

buřeni - v ploškách
1000 ks

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha 24421 Chemická ochrana MLP proti 
buřeni - v pruzích

ha

24461 Chemická ochrana MLP proti 
buřeni - v pruzích

ha

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha 24431 Chemická ochrana MLP proti 
buřeni - celoplošně

ha

24441 Chemická ochrana MLP proti 
buřeni - celoplošně

ha

24451 Chemická ochrana MLP proti 
buřeni - celoplošně

ha

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + 
mech.

ha 24511 Odstranění škodících dřevin - ručně ha
24521 Odstranění škodících dřevin - 

mechanizovaně
ha

24530 Odstranění škodících dřevin - 
chemicky

ha 24531 Odstranění škodících dřevin - 
chemicky

ha

24540 Odstranění škodících dřevin - 
kombinovaně

ha 24541 Odstranění škodících dřevin - 
kombinovaně

ha

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření 
kultury

1000 ks 25011 Klikoroh borový - chemické 
ošetření kultury

1000 ks

25020 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

ks 25021 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

ks

25110 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním 
hmyzím škůdcům

ha

25210 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 ks 25211 Ošetření proti ponravám chrousta - 
při zalesnění

1000 ks

25220 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks 25221 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí 

spolu s výměnou návnad
les 26021 Hlodavci - kladení návnad nebo 

pastí spolu s výměnou návnad
ks

26110 Sypavka borová ha 26111 Sypavka borová ha
26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí dubové ha
26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - 

ručně + mech.
ha 31011 Prostřihávky -jehličnaté+listnaté - 

ručně
ha

31021 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
mechanizova

ha

31111 Prostřihávky- jehličnaté - ručně ha
31121 Prostřihávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31211 Prostřihávky - listnaté - ručně ha
31221 Prostřihávky - listnaté - 

mechanizovaně
ha

31030 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - 
chemicky

ha 31031 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
chemicky

ha

31131 Prostřihávky - jehličnaté - chemicky ha
31231 Prostřihávky - listnaté - chemicky ha

31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + 
mech

ha 31311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté - 
ručně

ha

31321 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
mechanizovaně

ha
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31330 Prořezávky - jehlic. + list. - chem. ha 31331 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
chemícky

ha

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 31411 Prořezávky - jehličnaté - ručně ha
31421 Prořezávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31430 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 31431 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 31511 Prořezávky - listnaté - ručně ha

31521 Prořezávky - listnaté - 
mechanizovaně

ha

31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 31531 Prořezávky - listnaté - chemicky ha
31610 Rozčleňování porostů km 31611 Rozčleňování porostů km
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 32311 Zpřístupňování porostů řezem ha
32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním 

ležícího dříví
ha 32321 Zpřístupňování porostů 

hrázkováním ležícího dříví
ha

32330 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním

ha 32331 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním

ha

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 35111 Ochrana kmenů repelenty - 

bodování
1000 ks

35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 fa 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 

nátěr kmene
1000 ks 35131 Ochrana kmenů repelenty - 

celoploš. nátěr kmene
1000 ks

35210 Zraňování kůry 1000 ks 352U Zraňování kůry 1000 ks
35310 Ovazování klestem 1000 fa 353U Ovazování klestem 1000 ks
35320 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 35321 Ovazování jiným materiálem 1000 ks
35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 fa 35331 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 36011 Lapače na kůrovce - instalace ks
36025 Instalace trojnožky s insekticidní sítí fa 36025 Instalace trojnožky s insekticidní 

sítí
ks

36030 Otrávené lapáky - instalace ks 36031 Otrávené lapáky - instalace les
36032 Otrávené lapáky - stojící lapák fa 36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks
36033 Otrávené lapáky-výroba a instal. 

Trojnožky
fa 36033 Otrávené lapáky-výroba a instal. 

Trojnožky
ks

36110 Lapáky - ldadení - SM ks 36111 Lapáky - ldadení - SM ks
36112 Lapáky - ldadení - SM - ve větvích ks 36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích ks
36115 Lapáky - ldadení - SM - pro přikrytí 

insekticidní sítí
fa 36115 Lapáky - ldadení - SM - 

pro přikrytí insekticidní sítí
ks

36120 Lapáky - ldadení - BO fa 36121 Lapáky - ldadení - BO ks
36130 Lapáky - ldadení - ostatní dřeviny ks 36131 Lapáky - ldadení - ostatní dřeviny ks
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m,3 36141 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3
36150 Lapáky - asanace - BO odkorněním ms 36151 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3
36160 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky
m3 36161 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky
m3

36165 Lapáky - asanace všech dřevin - 
insekticidní sítě

m3 36165 Lapáky - asanace všech dřevin - 
insekticidní sítě

m3

36166 Lapáky - asanace všech dřevin - 
opakované použití insekticidní sítě

m3 36166 Lapáky - asanace všech dřevin - 
opakované použití insekticidní sítě

m3

36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks 36171 Otrávené lapáky-opak. chem. 
ošetření

ks

36210 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks 36211 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

mechanická
m3 36321 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

mechanická
m3

36323 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
strojní odkornění harvestorovou 
hlavicí

m3 36323 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
strojní odkornění harvestorovou 
hlavicí

m3

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 36331 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická

m3

36361 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
chemická

m3

36335 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická - povrch hráni

m3 36335 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická - povrch hráni

m3

36336 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická - po vrstvách při skládání 
hráni

m3 36336 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická - po vrstvách při skládání 
hráni

m3

36340 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

m3 36341 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

m3
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36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
insekticidní sítě

m3 36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
insekticidní sítě

m3

36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
opakované použití insekticidní sítě

m3 36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
opakované použití insekticidní sítě

m3

36347 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická asanace povrchu hráně se 
zakrytím netkanou textilií

m3 36347 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická asanace povrchu hráně se 
zakrytím netkanou textilií

m3

36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická

m3 36351 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická

m3

36370 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3

36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny

m3 36381 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny

m3

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- mechanická

m3 36421 Asanace kůrovcem ohroženého 
dříví-SM- mechanická

m3

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
chemická

m3 36431 Asanace kůrovcem ohroženého 
dříví-SM- chemická

m3

36461 Asanace kůrovcem ohroženého 
dříví-BO- chemická

m3

36440 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- kombinovaná

m3 36441 Asanace kůrovcem ohroženého 
dříví-SM- kombinovaná

m3

36450 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- mechanická

m3 36451 Asanace kůrovcem ohroženého 
dříví-BO- mechanická

m3

36470 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- kombinovaná

m3 36471 Asanace kůrovcem ohroženého 
dříví-BO- kombinovaná

m3

36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
jiné dřeviny

m3 36481 Asanace kůrovcem ohroženého 
dříví - jiné dřeviny

m3

36510 Asanace těžebního odpadu m3 36511 Asanace těžebního odpadu m3
36520 Asanace skládek m2 36521 Asanace skládek m2
36530 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - 

ručně i mech - pálením
ha 36531 Asanace mlazin(tyčlc.) 

napad.kůrovci-ručně-pálením
ha

36561 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
pálením

ha

36540 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - 
ručně i mech - chemicky

ha 36541 Asanace mlazin(tyčk.) 
napad.kůrovci-ručně-chemicky

ha

36571 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
chemicky

ha

36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.lcůr. - 
ručně i mech - drcením,štěp

ha 36551 Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.- 
ručně-drcením,štěp

ha

36581 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mech.-
drcením.štěp.

ha

41010 hnojení lesních kultur k sazenicím 1000 ks 41011 hnojení lesních kultur k sazenicím 1000 les
42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 42111 Oklest - do 2,5 m včetně 1000 ks

42011 Ořez - do 2,5 m 1000 ks
42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 42121 Oklest - do 5 m včetně 1000 ks

42021 Ořez - do 5 m 1000 ks
42130 Oklest a ořez - nad 5 m 1000 les 42131 Oklest - nad 5 m 1000 ks

42031 Ořez - nad 5 m 1000 ks
43010 Celoplošná likvidace odumřelých 

dřevin
ha 43011 Celoplošná likvidace odumřelých 

dřevin
ha

43020 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha 43021 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43031 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43040 Rekonstrukce porostů - výřez + 
hrázkování

ha 43041 Rekonstrukce porostů - výřez + 
hrázkování

ha

43050 Rekonstrukce porostů - výřez + 
vyvezení hmoty

ha 43051 Rekonstrukce porostů - výřez + 
vyvezení hmoty

ha

43060 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha 43061 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha
43070 Rekonstrukce porostů - shrnování 

valů
ha 43071 Rekonstrukce porostů - shrnování 

valů
ha

43080 Rekonstrukce ostatní ha 43081 Rekonstrukce ostatní ha
43110 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks 43111 Rekonstrukce porostů - 

kroužkování
1000 ks
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43120 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 lis 43121 Rekonstrukce porostů - 
hyposekerka

1000 ks

58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod
58120 Práce s JMP hod 58121 Práce s JMP hod
58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod
58140 Práce s křovinořezem hod 58141 Práce s křovinořezem hod
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových

hranic
km 58411 Údržba rozdělovači sítě a

majetkových hranic
km

58420 Údržba rozdělovači sítě a majetkových 
hranic - chemicky

km 58421 Údržba rozdělovači sítě a
majetkových hranic - chemicky

km

58710 zalévání sazenic m3 58711 zalévání sazenic m3
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1

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž, Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V. výk vír LHC hmt těch J vzd kód sc zkr ha m3

Výběrová kritéria:
(

("33 Typ projektu" < 3) a 
{"38 Číslo zakázky" = 203))

203-Děčín 2020+ Typ projektu: 1-Předaný projekt
11 2 6 1402 756A03 1 5 li 1000 12 SM 1 0, 11 3,00
11 2 6 1402 756A03 1 5 li 1000 12 BK 1 0, 44 4,00
11 2 6 1402 756A03 1 5 n 1000 12 BR 1 0,45 11,00

1402 756A03 * 1 n 1,00 18,00
11 2 6 1402 756A04 1 12 li 1000 12 KL 1 0,50 10,00
11 2 6 1402 756A04 1 10 li 1000 12 JS 1 0,50 8, 00

1402 756A04 * 1 ii 1,00 18,00
11 2 6 1402 757E04a 1 15 22 1000 12 MD 1 0, 15 6,00
11 2 6 1402 757E04a 1 8 22 1000 12 DB 1 0, 15 2,00

1402 757E04a * 1 22 0,30 8,00
11 2 6 1402 759B03b 1 10 27 1000 8 MD 1 0,83 4,00
11 2 6 1402 759B03b 1 13 27 1000 8 BK 1 6,00
11 2 6 1402 759B03b 1 50 27 1000 8 KL 1 2,00
11 2 6 1402 759B03b 1 15 27 1000 8 JS 1 4,00
11 2 6 1402 759B03b 1 9 27 1000 8 BR 1 1, 00

14 02 759B03b * 1 27 0, 83 17, 00
11 2 6 1402 768E03a 1 10 27 1000 12 MD 1 0, 30 7,00
11 2 6 1402 768E03a 1 9 27 1000 12 BR 1 0, 06 1, 00

1402 768E03a * 1 27 0,36 8,00
11 2 6 1402 768F03 1 15 27 1000 7 MD 1 0, 99 24,00
11 2 6 1402 768F03 1 15 27 1000 7 BK 1 0,54 12,00
11 2 6 1402 768F03 1 16 27 1000 7 BR 1 0,27 15,00

1402 768F03 ★ 1 27 1,80 51,00
11 2 6 1402 7 68H04a 1 9 12 1000 10 BK 1 2,36 78,00
11 2 6 1402 768H04a 1 17 12 1000 10 KL 1 0,39 9,00
11 2 6 1402 768H04a 1 16 12 1000 10 JS 1 0, 99 24,00
11 2 6 1402 768H04a 1 16 12 1000 10 LP 1 0,20 5,00

1402 7 68H04a * 1 12 3, 94 116,00
11 2 6 1402 769003a 1 12 17 1000 9 MD 1 6, 00
11 2 6 1402 7 69C03a 1 11 17 1000 9 DB 1 2,00
11 2 6 1402 7 69C03a 1 10 17 1000 9 BK 1 5,00
11 2 6 1402 7 69C03a 1 12 17 1000 9 KL 1 1,84 24,00
11 2 6 1402 7 69C03a 1 12 17 1000 9 BR 1 6,00

1402 769003a 1 17 1, 84 43,00
11 2 6 1402 780A02b 1 8 17 1000 6 JV 1 1,00
11 2 6 1402 780A02b 1 9 17 1000 6 LP 1 1, 01 19, 00

1402 780A02b * 1 17 1,01 20,00
11 2 6 1402 780A04 1 13 17 1000 7 MD 1 14,00
11 2 6 1402 780A04 1 7 17 1000 7 DB 1 4,32 7,00
11 2 6 1402 780A04 1 4 17 1000 7 HB 1 2,00
11 2 6 1402 780A04 1 11 17 1000 7 KL 1 11,00
11 2 6 1402 780A04 1 10 17 1000 7 JS 1 5,00
11 2 6 1402 780A04 1 17 17 1000 7 TR 1 1,00
11 2 6 1402 780A04 1 17 17 1000 7 LP 1 2,00
11 2 6 1402 780A04 1 70 17 1000 7 TP 1 2,00

1402 780A04 * 1 17 4,32 44,00
11 2 6 1402 782A04 1 13 22 1000 12 MD 1 0, 90 25,00
11 2 6 1402 782A04 1 4 22 1000 12 BK 1 0,49 8,00
11 2 6 1402 782A04 1 8 22 1000 12 KL 1 0,24 3,00

1402 782A04 * 1 22 1, 63 36,00
11 2 6 1402 782B03a 1 5 17 1000 12 MD 1 0,20 3,00
11 2 6 1402 782B03a 1 5 17 1000 12 KL 1 0,15 3, 00
11 2 6 1402 782B03a 1 4 17 1000 12 JS 1 0, 16 2,00

1402 782B03a * 1 17 0, 51 8,00
11 2 6 1402 782B04b 1 8 17 1000 12 BK 1 0,21 3,00
11 2 6 1402 782B04b 1 3 17 1000 12 HB 1 0,21 3,00
11 2 6 1402 7 82B04b 1 9 17 1000 12 KL 1 0,50 15,00
11 2 6 1402 7 82B04b 1 9 17 1000 12 JS 1 0,51 10,00

1402 782B04b 1 17 1,43 31,00
11 2 6 1402 celkem :za revír a LHC 19, 97 418,00

11 2-Výchovná z probírek ■do 40 ;Let 19, 97 418,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 3,00
30-MD 89,00
40-DB 11,00
50- BK 116,00
51- HB 5,00
52- JV 1,00
53- KL 77,00
57-JS 53,00



1-240 LS Děčín MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAK.,ZPVD,PODVÝKREVÍRŮ A POROSTŮ 01/2020 Proj.rok:2020 LIST 2
2

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vír LHC hmt těch j vzd kód sc zkr ha m3

64-BR 34,00
74-TR 1,00
80-LP 26,00
87-TP 2,00

jehl. 92,00
list. 326,00

11 5 6 1402 764A09 * 3 75 27 9020 5 SM 1 0,50 100,00
11 5 6 1402 7 68E09a * 3 87 57 9010 6 SM 1 0,20 100,00
11 5 6 1402 768E09a * 4 87 27 9020 6 SM 1 0,50 50, 00
11 5 6 1402 773A08a * 4 74 57 9020 9 SM 1 0,40 100,00
11 5 6 1402 773A08C * 4 76 22 9020 8 SM 1 0, 10 70,00
11 5 6 1402 773B09 * 3 9 27 9020 6 SM 1 0,20 60,00
11 5 6 1402 774B10 * 4 97 57 9020 9 SM 1 0,49 200,00
11 5 6 1402 celkem za revír a LHC 2,39 680,00

11 5 8 1402 441A10 3 140 22 9020 3 SM 1 50, 00
11 5 8 1402 441A10 3 140 22 9010 3 SM 1 70,00

1402 441A10 * 3 22 120,00
11 5 8 1402 441B11 3 150 22 9020 3 SM 1 30,00
11 5 8 1402 441B11 3 150 22 9010 3 SM 1 80,00

1402 441B11 * 3 22 110,00
11 5 8 1402 celkem za revír a LHC 230,00

11 5--Nahodilá - kůrovcová (PN i MN) 2,39 910,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 910,00

jehl. 910,00

11
11
11

8
8
8

7
7
7

1402
1402
1402

635C03 * 3 15 
635D03a * 3 17 
celkem za revír a LHC

9010
9010

3
3
SM
SM

1
1

0,29
0,17
0,46

62,00
30,00
92,00

11 8 8 1402 441A10 3 140 22 9040 3 SM 1 0,40 200,00
11 8 8 1402 441A10 3 120 22 9040 3 BO 1 15,00

1402 441A10 * 3 22 0,40 215,00
11 8 8 1402 441B11 3 150 22 9040 3 SM 1 0,25 30,00
11 8 8 1402 441B11 3 120 22 9040 3 BO 1 20,00

1402 441B11 * 3 22 0,25 50, 00
11 8 8 1402 441C06a * 4 45 22 1010 3 SM 1 20,00
11 8 8 1402 441C10 * 3 150 22 9010 3 SM 1 0,15 50,00
11 8 8 1402 442A11 3 160 27 9010 3 SM 1 0,18 70, 00
11 8 8 1402 442A11 3 160 27 9020 3 SM 1 95,00

1402 442A11 * 3 27 0,18 165,00
11 8 e 1402 538E08 * 3 110 12 9010 3 SM 1 0,20 60,00
11 8 8 1402 538E09 * 3 110 12 9010 3 SM 1 0,35 120,00
11 8 8 1402 545B03a 3 25 47 1040 3 BO 1 0,90 65,00
11 8 8 1402 545B03a 3 25 47 1040 3 BO 1 10,00
11 8 8 1402 545B03a 3 25 47 1010 3 MD 1 10, 00
11 8 8 1402 545B03a 3 19 47 1040 3 BR 1 5,00

1402 545B03a * 3 47 0, 90 90, 00
11 8 8 1402 celkem za revír a LHC 2,43 770,00

11 8-Nahodilá - živelná, nenapadená kůrovci (PN i MN) 2,89 862,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 737,00
20-BO 110,00
30—MD 10,00
64-BR 5,00

jehl. 857,00
___ ___________________ ________ ______ __ list. ______ 5, 00

11 12 6 1402 764A09 * 3 75 27 9010 5 SM 1 0, 62 333,00
11 12 6 1402 764F02a * 3 5 27 9010 5 SM 1 0,25 25,00
11 12 6 1402 768E09a * 4 87 27 9010 6 SM 1 1,50 134,00
11 12 6 1402 773A08a * 4 74 57 9010 9 SM 1 2,00 700,00
11 12 6 1402 773A08C * 4 76 22 9010 8 SM 1 0, 15 100,00
11 12 6 1402 773Allb * 4 86 22 9010 8 SM 1 0,20 75,00
11 12 6 1402 773B09 * 3 9 27 9010 6 SM 1 0,80 300,00
11 12 6 1402 774B10 * 3 106 57 9010 9 MD 1 0, 20 50,00
11 12 6 1402 774B10 * 4 97 57 9010 9 SM 1 2,00 900,00
11 12 6 1402 774E05a * 3 2 27 9010 5 SM 1 0, 25 90,00
11 12 6 1402 774E11 * 4 97 52 9010 9 SM 1 0, 50 199,00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vír LHC hmt techjvzd kód sc zkr ha m3

11 12 6 1402 celkem za revír a LHC 8,47 2906,00

11 12-Nahodilá - ostatní (PN i MN) 8,47 2906,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 2856,00
30-MD 50,00

jehl. 2906,00

203 11-smluv. dříví při pni celkem
Rozpis dle dřevin:

5096,00

1-SM 4506,00
20-BO 110,00
30-MD 149,00
40-DB 11,00
50-BK 116,00
51-HB 5, 00
52-JV 1,00
53-KL 77,00
57-JS 53,00
64-BR 39,00
74-TR 1,00
80-LP 26,00
87-TP 2,00

jehl. 4765,00
list. 331,00

203-Děčín 2020+ Typ projektu: 1-Předaný projekt 5096,00

Rozpis dle dřevin:
1-SM 4506,00

20-BO 110,00
30-MD 149,00
40-DB 11,00
50-BK 116,00
51-HB 5,00
52-JV 1,00
53-KL 77,00
57-JS 53,00
64-BR 39,00
74-TR 1,00
80-LP 26,00
87-TP 2,00

j ehl. 4765,00
list. 331,00

v tom způsob výroby dřiví v rámci zakázky:
11 smluv, dříví při pni 5096,00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vír LHC hmt techjvzd kód sc zkr ha m3

203-Děcín 2020+ Typ projektu: 2-Předaný-podminěný
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

11 5 6 1402 999X999 3 86 9020 10 SM 1 co o o 700,00
11 5 6 1402 999X999 3 99 9020 3 SM 1 500,00
11 5 6 1402 999X999 3 101 9020 10 SM 2 0, 70 500,00

1402 999X999 k 3 3, 70 1700,00
11 5 6 1402 999X999 * 3 100 12 9020 e SM 1 0,40 100,00
11 5 6 1402 999X999 k 3 100 27 9020 8 SM 1 3, 00 1200,00
11 5 6 1402 999X999 k 3 100 57 9020 8 SM 1 0,70 250,00
11 5 6 1402 999X999 * 4 100 22 9020 3 SM 2 100,00
11 5 6 1402 celkem :za revír a LHC 7,80 3350,00

11 5 7 1402 999X999 * 3 115 9020 6 SM 1 3,00 1948,00
11 5 7 1402 999X999 4 80 9020 5 SM 1 2000,00
11 5 7 1402 999X999 4 69 9020 10 SM 1 200,00

1402 999X999 * 4 2200,00
11 5 7 1402 celkem :za revír a LHC 3, 00 4148,00

11 5 8 1402 999X999 3 99 47 9020 3 SM 1 300,00
11 5 8 1402 999X999 3 100 47 9020 3 SM 1 1000,00
11 5 8 1402 999X999 3 99 47 9020 6 SM 1 500,00
11 5 8 1402 999X999 3 100 47 9020 6 SM 1 1450,00

1402 999X999 * 3 47 3250,00
11 5 8 1402 999X999 4 69 22 9020 3 SM 1 40, 00
11 5 8 1402 999X999 4 99 22 9020 3 SM 1 200,00
11 5 8 1402 999X999 4 100 22 9020 3 SM 1 500,00
11 5 8 1402 999X999 4 69 22 9010 3 SM 1 40,00
11 5 8 1402 999X999 4 99 22 9010 3 SM 1 150,00
11 5 8 1402 999X999 4 100 22 9010 3 SM 1 200,00
11 5 8 1402 999X999 4 69 22 9020 9 SM 1 50,00
11 5 8 1402 999X999 4 99 22 9020 9 SM 1 500,00
11 5 8 1402 999X999 4 100 22 9020 9 SM 1 500,00
11 5 8 1402 999X999 4 69 22 9020 12 SM 1 50,00
11 5 8 1402 999X999 4 99 22 9020 12 SM 1 300,00
11 5 8 1402 999X999 4 100 22 9020 12 SM 1 300,00

1402 999X999 *• 4 22 2830,00
11 5 8 1402 999X999 4 99 47 9020 9 SM 1 200,00
11 5 8 1402 999X999 4 100 47 9020 9 SM 1 1400,00
11 5 8 1402 999X999 4 69 47 9020 12 SM 1 60, 00
11 5 8 1402 999X999 4 99 47 9020 12 SM 1 200,00
11 5 8 1402 999X999 4 100 47 9020 12 SM 1 600,00

1402 999X999 * 4 47 2460,00
11 5 8 1402 celkem :za revír a LHC 8540,00

11 5--Nahodilá - kůrovcová (PN i MN) 10,80 16038,00
Rozpis dle dřevin:

l-SM 16038,00

jehl. 16038,00
' ' ' .. — “■ ~ —

11 8 6 1402 999X999 * 3 150 22 300 9010 12 BK 2 5,00 100,00
11 8 6 1402 999X999 4 105 22 9040 10 SM 1 10,00 400,00
11 8 6 1402 999X999 4 112 22 300 9040 12 MD 2 0,20 30, 00
11 8 6 1402 999X999 4 130 22 300 9040 12 DB 2 0,10 30,00
11 8 6 1402 999X999 4 105 22 300 9040 12 JS 2 50, 00
11 8 6 1402 999X999 4 80 22 300 9040 12 OS 2 0,20 30, 00

1402 999X999 * 4 22 10,50 540,00
11 8 6 1402 celkem za revír a LHC 15,50 640,00

11 8 7 1402 999X999 3 120 9010 3 SM 1 1,00 1160,00
11 8 7 1402 999X999 3 69 9010 7 SM 1 0,20 570,00
11 8 7 1402 999X999 3 120 9010 7 SM 1 0,20 500,00

1402 999X999 * 3 1,40 2230,00
11 8 7 1402 999X999 4 90 9010 3 SM 1 1000,00
11 8 7 1402 999X999 4 115 9010 6 SM 1 1500,00
11 8 7 1402 999X999 4 49 9040 6 SM 1 70, 00
11 8 7 1402 999X999 4 58 9040 6 BO 1 50,00
11 8 7 1402 999X999 4 69 9040 6 BR 1 50,00
11 8 7 1402 999X999 4 120 9040 6 OS 1 60,00

1402 999X999 * 4 2730,00
11 8 7 1402 999X999 * 3 120 9010 3 SM 1 0, 80 1000,00
11 8 7 1402 celkem :za revír a LHC 2,20 5960,00

11 8 8 1402 999X999 4 69 22 9040 3 SM 1 50,00
11 8 8 1402 999X999 4 99 22 9040 3 SM 1 100,00
11 8 8 1402 999X999 4 100 22 9040 3 SM 1 150,00
11 8 8 1402 999X999 4 69 22 9040 6 SM 1 50,00
11 8 8 1402 999X999 4 99 22 9040 6 SM 1 100,00
11 8 8 1402 999X999 4 100 22 9040 6 SM 1 200,00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vír LHC hmt techjvzd kód sc zkr ha m3

11 8 8 1402 999X999 4 69 22 9040 3 BO 1 20,00
11 8 8 1402 999X999 4 99 22 9040 3 BO 1 50,00
11 8 8 1402 999X999 4 100 22 9040 3 BO 1 50, 00
11 8 8 1402 999X999 4 69 22 9040 6 BO 1 20,00
11 8 8 1402 999X999 4 99 22 9040 6 BO 1 50,00
11 8 8 1402 999X999 4 100 22 9040 6 BO 1 50, 00
11 8 8 1402 999X999 4 100 22 9040 6 VJ 1 30, 00
11 8 8 1402 999X999 4 100 22 9010 6 VJ 1 50,00
11 8 8 1402 999X999 4 100 22 9040 6 MD 1 30,00
11 8 8 1402 999X999 4 99 22 9040 6 MD 1 10,00

1402 999X999 * 4 22 1010,00
11 8 8 1402 celkem za revír a LHC 1010,00

11 8--Nahodilá - živelná , nenapadená kůrovci (PN i MN) 17,70 7610,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 6850,00
20-BO 290,00
23-VJ 80,00
30-MD 70,00
4 0-DB 30,00
50-BK 100,00
57-JS 50,00
64-BR 50,00
86-OS 90,00

jehl. 7290,00
list. 320,00

11 11 8 1402 999X999 4 99 22 9030 3 SM 1 50,00
11 11 8 1402 999X999 4 100 22 9030 3 SM 1 300,00
11 11 8 1402 999X999 4 99 22 9030 6 SM 1 50,00
11 11 8 1402 999X999 4 100 22 9030 6 SM 1 150,00

1402 999X999 * 4 22 550,00
11 11 8 1402 celkem za revír a LHC 550,00

11 11--Nahodilá - lapákv (PN i. MN) 550,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 550,00

jehl. 550,00

11 12 6 1402 999X999 * 3 90 22 300 9010 12 SM 2 5,00 800,00
11 12 6 1402 999X999 3 110 27 300 9010 12 SM 2 3,00 800,00
11 12 6 1402 999X999 3 49 27 300 9010 12 SM 2 1,00 200,00

1402 999X999 •k 3 27 4,00 1000,00
11 12 6 1402 999X999 •k 3 105 57 300 9010 12 SM 2 5,00 250,00
11 12 6 1402 999X999 4 70 22 300 9010 12 MD 2 0,50 50,00
11 12 6 1402 999X999 4 105 22 300 9010 12 JS 2 100,00

1402 999X999 * 4 22 0,50 150,00
11 12 6 1402 celkem za revír a LHC 14,50 2200,00

11 12--Nahodilá - ostatní (PN i MN) 14,50 2200,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 2050,00
30-MD 50,00
57-JS 100,00

jehl. 2100,00
list. 100,00

203 11-smluv. dříví při pni celkem
Rozpis dle dřevin:

1-SM
20-BO
23-VJ
30-MD
40-DB
50-BK
57-JS
64-BR
86-OS

jehl. 
list.

60 1 8 1402 447B01C 11 9 SM 4,00
60 1 8 1402 447B01C 11 9 BR 1,00

26398,00

25488,00 
290,00 
80,00 

120,00 
30,00 

100,00 
150,00 
50, 00 
90,00

25978,00 
420,00



1-240 LS Děčín MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAK.,ZPVD,PODVÝK.,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2020 Proj.rok:2020 LIST 3
6

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V. výk vír LHG hmt techjvzd kód sc zkr ha m3

1402 447B01c 1 5,00
60 1 8 1402 447C01a 1 2 9 SM 1,00
60 1 8 1402 4 47C01a 1 5 9 BR 2,00

1402 447C01a 1 3, 00
60 1 8 1402 502D02 1 2 6 BO 1,00
60 1 8 1402 502D02 1 5 6 KL 1,00
60 1 8 1402 502D02 1 5 6 BR 4,00

1402 502D02 * 1 6,00
60 1 8 1402 526C01a 1 1 3 BO 1,00
60 1 8 1402 526C01a 1 1 3 BR 1,00

1402 526C01a * 1 2,00
60 1 8 1402 526D01b 1 1 3 BO 1,00
60 1 8 1402 52 6D01b 1 1 3 BR 1,00

1402 526D01b 1 2,00
60 1 8 1402 526D01c ■k 1 1 3 SM 1,00
60 1 8 1402 527C01a 1 1 6 BO 1, 00
60 1 8 1402 527C01a 1 5 6 VJ 2,00

1402 527C01a -k 1 3,00
60 1 8 1402 528G01a 1 3 9 SM 1,00
60 1 8 1402 528G01a 1 1 9 BR 1,00

1402 528G01a k 1 2,00
60 1 8 1402 528H01 1 1 9 BO 1,00
60 1 8 1402 528H01 1 1 9 BR 1,00

1402 528H01 k 1 2,00
60 1 8 1402 52 9B01b 1 1 3 MD 2,00
60 1 8 1402 52 9B01b 1 1 3 BR 2,00

1402 529B01b k 1 4,00
60 1 8 1402 538E01a k 1 1 3 BR 1, 00
60 1 8 1402 545A01 1 5 9 SM 2,00
60 1 8 1402 545A01 1 1 9 BO 1,00

1402 545A01 k 1 3,00
60 1 8 1402 54 5A01a 1 1 3 BO 1,00
60 1 8 1402 545A01a 1 5 3 BK 1,00

1402 S45A01a k 1 2,00
60 1 8 1402 546B01 * 1 1 3 BO 4,00
60 1 8 1402 546C02 * 1 1 3 SM 4,00
60 1 8 1402 550C01c * 1 1 3 BR 1,00
60 1 8 1402 552D02 1 3 6 BO 4,00
60 1 8 1402 552D02 1 3 6 BR 1,00

1402 552D02 * 1 5,00
60 1 8 1402 celkem :za revír a LHC 50,00

60 1--Hroubí. z prořezávek 50,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 13,00
20-BO 15,00
23-VJ 2,00
30-MD 2,00
50-BK 1,00
53-KL 1,00
64-BR 16,00

jehl. 32,00
list. 18,00

60 5 8 1402 999X999 * 4 100 9020 12 SM 1 160,00
60 5 8 1402 celkem za revír a LHC 160,00

60 5-Nahodilá - kůrovcová (PN i MN)
Rozpis dle dřevin:

160,00

1-SM 160,00

jehl. 160,00

celkem
Rozpis dle dřevin

1-SM
20-BO
23-VJ
30-MD
50-BK
53-KL
64-BR

210,00

173,00 
15,00 
2,00 
2,00 
1, 00 
1,00 

16, 00

jehl. 192,00
list. 18,00

203 60-hroubí ponech. v por
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množstvi
zak v. výk vir LHC hmt těch j vzd kód sc zkr ha m3

203-Děčín 2020+ Typ projektu:

v tom způsob výroby dřivi v rámci zakázky: 
11 smluv, dřivi při pni 
60 hroubi ponech. v por

2-Předaný-podminěný 26608,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 25661,00
20-BO 305,00
23-VJ 82,00
30-MD 122,00
40-DB 30,00
50-BK 101,00
53-KL 1,00
57-JS 150,00
64-BR 66,00
86-OS 90,00

jehl. 26170,00
list. 438,00

26398,00
210,00

■k-k-k-k-kk--kkk-k-k-k-k-kk'k-kkk-kk-kkk-k-kk-k-k-k-k-kk-k-k ** + k k k k k k k k kkkkkkkkkkkkkkkkk

1-240 LS Děčin MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAK.,ZPVD,PODVÝK.,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2020 Proj.rok:2020 LIST 1
8

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množstvi
zak V . výk vir LHC hmt těch j vzd kód sc zkr ha m3

Úhrn za LS 240 LS Děčin (kontr.čisla) 76, 72 31704,00
dle dřevin:
1-SM 30167,00

20-BO 415,00
23-VJ 82,00
30-MD 271,00
40-DB 41,00
50-BK 217,00
51-HB 5,00
52-JV 1,00
53-KL 78,00
57-JS 203,00
64-BR 105,00
74-TR 1,00
80-LP 26,00
86-OS 90, 00
87-TP 2,00

jehl. 30935,00
list. 769,00





Příloha v. Ta ke Smlouvě o pruvinlěni Icsnivkijch vin nuslí s nroilcjcm dřiví

PŘÍLOHA č. T2 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH
ČINNOSTÍ

I. Těžba dříví
1) Stromy označující hranici úmyslných sečí a označené stěny plošných kalamitních těžeb nesmí 

být těženy.
2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách 

budou vytěženy všechny k těžbě vyznačené stromy.
3) Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha).
4) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Dříví 

nesplňující parametry hroubí musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

5) Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než 
10 cm na slabším konci. Ostatní dříví musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky, 
a štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

6) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zalcácených cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic 
(ČSN 736108 z června 2016), resp. 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner 
povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.

II. Příjem a evidence dříví
1) Příjem dříví je prováděn na Lokalitě P, případně dle specifikace v Zadávacím listu v souladu s čl. 

IV. odst. 6 Smlouvy. Je-li Zadávacím listem zadán příjem dříví na Lokalitě OM, je takový příjem 
dříví možný pouze po předchozím písemném souhlasu lesního správce Lesů ČR. Obstarání 
uvedeného souhlasu je záležitostí Smluvního partnera. V průběhu těžby nelze kombinovat 
příjem dříví na Lokalitě P a Lokalitě OM vč. stanovení objemu jednotlivého měřeného stromu, 
pokud není v Zadávacím listu stanoveno jinak.

2) Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. bodů 4) a 5) této 
Přílohy. Středová tloušťka se měří ve středu jmenovité délky. U tyčí se tloušťka měří ve 
vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nejlcratší vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi 
se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v DP.

3) Vytěžené dříví se měří podle DP s nadměrlcem 2 %. U dříví od 8 m jmenovité délky (tj. 8 m 
včetně) bude nadměrek činit 2,5 %.

4) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně) 
pro každý sortiment, nestanoví-li Zadávací list jinak.

- Jednotlivě /kusově/
a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:
• u odlcorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové 

tloušťky),
• u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny podle 

středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP k 1. 1. 1995); u dřeviny 
modřín se použije tabulka pro borové oddenky.

b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo 
podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách" (doporučeno MZe,
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1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 2. upravené vydání
ÚHÚL1990 č.p. 164/ 90.
V porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné dohodě tímto způsobem 
zjišťován objem veškerého dříví.

c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro 
krychlení surového dříví v desetinách" (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený 
objem se považuje za objem Hroubí.

- Hromadně /rovnané dříví/

d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na záldadě prostorové míry a 
převodních koeficientů:

Smrk, Jedle 0,64
Borovice, Modřín, Douglaska 0,61
Listnaté 0,54
Těžební zbytky 0,45

Postup měření probíhá podle DP platných v okamžiku těžby.

5) Příjem dříví
a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na lokalitě P, nebude-li v Zadávacím listu 

stanoveno jinak, v souladu s čl. IV. odst. 6 Smlouvy za ceny stanovené dle Přílohy č. Dl - 
Ceník dříví upravené dle ustanovení čl. XIV. odst. 3 a odst. 4 Smlouvy. Lokalita VM je pro 
účely příjmu dříví zařazena do Lokality P.

b) Příjem dříví na OM lze použít, pokud bude zadán v Zadávacím listu (v Zadávacím listu 
bude v takovém případě uvedeno: „Příjem OM - v hřáních") v souladu s čl. IV. odst. 6 
Smlouvy v případě výroby dříví sortimentní metodou (výřezy o jmenovité délce max. 6 m) 
na Lokalitě P (harvestor, JMP). Hráně musí umožňovat následnou kontrolu objemu dříví 
na Číselník. Hráně musí být začeleny a jejich výška se měří zpravidla z obou stran, v hráni 
mohou být uloženy pouze výřezy o stejné jmenovité délce (vyjma hráni těžebních zbytků - 
zužitkovatelného hroubí). V jedné hráni není přípustné uložení dříví zvíce porostních 
skupin, s výjimkou případů, kdy je s takovým postupem vysloven předchozí souhlas ze 
strany lesního správce uvedený v Zadávacím listu.

c) Do doby akceptace Číselníku Lesy ČR jsou další manipulace s dřívím a jeho odvoz 
nepřípustné. Okraje hráni musí být vždy denně po ukončení prací označeny značkovacími 
barvami, pouze stanoví-li tak Zadávací list.

6) Proudová metoda
a) Ve výjimečných případech, kdy je z provozních důvodů nežádoucí nebo nemožné 

ponechání těženého dříví do akceptace Číselníku na Lokalitě P, popř. OM - z důvodu 
nutnosti ochrany existující přirozené obnovy, stanovištních podmínek, ochrany lesa a 
bezpečnosti práce je umožněno na záldadě žádosti Smluvního partnera a po předchozím 
písemném souhlasu lesního správce s prováděním těžby dříví proudovou metodou výroby.

b) Proudovou metodou se rozumí těžba, odvětvení a případná částečná manipulace na 
Lokalitě P a následné přiblížení dříví na Lokalitu OM; zde je proveden příjem:
• Kusově tzn. změřen každý kus, adjustován a zapsán do Číselníku dle bodu 4) písm. a), 

b) tohoto článku.
• Hromadně v hřáních. Objem hráni bude stanoven dle bodu 4 písm. d) tohoto článku 

za předpoldadu splnění podmínek pro příjem v hřáních na OM dle bodu 5) písm. b) 
tohoto článku. Po ukončení směny nesmí zůstat na Lokalitě OM neadjustované kusy, 
hráně. Odvoz dříví vyráběného touto metodou může být Smluvním partnerem
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realizován po fyzické přejímce dříví a akceptaci Číselníku pracovníkem Lesů ČR. 
V Zadávacím listu bude uvedeno: „Příjem dříví proudová metoda".

7) Příjem dříví dle výstupu měřícího systému harvestoru u harvestorových technologií.
a) Použití výstupu měřícího systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je 

z technického hlediska umožněna na výstupu nezachycená manipulace s údaji.
b) Použití výstupu měřícího systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat 

z měřícího zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj. 
porovnáním výstupu harvestoru s provedeným ruěním měřením vždy při zahájení prací 
na daném revíru.

c) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7 těžených 
stromů a zároveň minimálně 5 m3, u těžby +40 let 3 m3, u těžby -40 let 1 m3. Do průměrné 
hmotnatosti v porostu 0,20 m3 dle předaných projektů těžebních ěinností nebo 
Zadávacích listů bude kontrolováno nejméně 10 ks.

d) Veškeré množství nespecifikovaných výřezů dříví uvedených na harvestorové sjetině 
bude započteno do Číselníku vyrobeného dříví.

e) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech stejným 
způsobem jako měření při zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí být u 
každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 m3 mýtní těžby, 600 m3 
předmýtní těžby nad 40 let a 200 m3 předmýtní těžby do 40 let. Do kontrolního měření 
nesmí být zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v porostu významnější 
zastoupení a zkreslily by výsledek kontrolního měření (např. okrajové stromy se silnou 
borkou). Měření je prováděno s přesností na 0,01 m3 dle ČSN 480009. U rozměrů, které 
nejsou podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem vzájemnou 
písemnou dohodou smluvních stran.

f) Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřícího zařízení 
harvestoru dle postupu daného výrobcem.

g) Jestliže není výsledek srovnávacího měření v souladu s měřením harvestoru (přípustná 
tolerance ±2%, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se 
příjem dříví dle délek nebo měřením v hřáních, případně měřením čepových tlouštělc, 
nebo výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude 
považováno za směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno 
s přípustnou tolerancí. Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně 
není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný v období mezi oběma 
kontrolními měřeními procenticky snížen nebo zvýšen o zjištěný rozdíl.

8) Adjustace dříví
a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm 

lesnickou křídou nebo ěíslovaěkou.
b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno pořadovým číslem kusu vyraženým ěíslovaěkou. V případě příjmu dříví na 
Lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze oddenlcový výřez za podmínky zachování 
vizuální celistvosti kmene do kontroly revírníkem. Případně po dohodě s Lesy ČR lze 
označit toto dříví štítkem z vhodného materiálu.
• Použití shodných pořadových čísel vyražených ěíslovaěkou v průběhu jednoho roku 

na jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda 
pořadových čísel v roce u dříví gravitujícího ke stejné lesní cestě nebo lesní svážnici 
z různých revírů.

• Použití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné.
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno hmotovým číslem ěíslovaěkou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem
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v desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách'1, 
(doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 ms", 2. 
upravené vydání ÚHÚL 1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách podle tabulek dle bodu 
4) písm. a) tohoto článku.

d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovačkou příslušnou 
třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách" (doporučeno 
MZe, 1996).

e) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým 
číslovačkou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí 
zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým 
číslem), které se nesmí v rámci revíru a kalendářního roku opakovat. Příjem v hřáních se 
provádí podle DP. Na hráni musí být označeny sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí 
v cm.

9) Průměrná hmotnatost

a) Průměrnou hmotnatostí se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenkových kusů 
za dřevinu ze sumáře Číselníku bez rozlišení CK matematicky zaokrouhlený na dvě 
desetinná místa, pokud není stanoveno Přílohou č. Z2 - Ostatní informace nebo dohodou 
smluvních stran jinak.

b) Průměrná hmotnatost dříví těženého harvestory se stanoví předem písemnou dohodou 
odsouhlasenou KŘ Lesů ČR některým z těchto způsobů:

• odvozením z počtu kmenů vyznačených lc těžbě v porostech předávaných Projektem 
(počítadlo, svěrlcovací manuál...),

« odvozením z porovnání celkového množství těžené hmoty a z počtu těžených kmenů 
v porostu zjištěných na základě počtu těžených kmenů na zlcusné ploše; v porostech 
do 40 let minimálně 1 zlcusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha, v porostech přes 40 
let minimálně 1 zlcusná plocha 0,02 ha na 1 ha,

• metodou označování oddenkových kusů při těžbě harvestorem barvou (nástřik 
lcácecí hlavicí apod.) a jejich evidencí v Číselníku,

• metodou zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním pařezů,
• využitím průměrné hmotnatostí z LHP se zohledněním přírůstu,
• jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacím měřením.

III. Číselník
1) Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť 

a obsahuje tyto údaje:
a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, 

zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu a objem.
b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. a) této Přílohy, se uvedou 

oddenlcové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový lcód.
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude evidováno 

podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením 
oddenkových kusů, uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů. Pokud je 
přijímáno dříví hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí 
datového záznamníku.

d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle čl. II. bodu 4) písm. c) této Přílohy, 
je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách 
s uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů.

e) Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. d) této Přílohy, je 
evidováno podle dřevin a pořadových čísel hráni s uvedením objemu a zatříděním do
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ceníkových kódů. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých hráni 
(délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí).

2) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se 
v rámci kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál 
obdrží Lesy ČR a kopii Smluvní partner.

3) Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným 
podpisem osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera.

4) Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku 
dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto 
článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v čl. II. bodu 4) 
této Přílohy.

5) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který 
obsahuje v členění podle dřevin a podle ceníkových kódů sumu evidovaného objemu dříví, počet 
oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost za 
dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného 
dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednomjporostu a měsíci, kdy Zadávací list na 
další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení těžební činnosti 
Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na záldadě samostatných sumářů Číselníků.

IV. Soustřeďování dříví
1) Z těžených porostů musí být soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví.
2) Soustřeďování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních rýh 

pojezdem soustřeďovacího prostředku a vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na 
ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů.

3)

4)

Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., strom 
nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustřeďováním - odřený kmen (báze kmene) 
- musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených Smlouvou.
Potěžebními úpravami se rozumí ^asanace porostní plochy, lesních skládek, lesních cest, lesních 
svážnic a technologických linek (ČSN 736108 z června 2016, resp. ČSN 736108 z února 1996), a 
značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, vodotečí a meliorační sítě, oplocenek a 
jiných zařízení poškozených těžbou a transportem dříví musí být započata neprodleně po 
provedení těžebních činností v příslušném porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po 
ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí v případě časového prolínání realizace těžby se 
zadáním další těžby, jejíž přibližování bude prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lhůta 
neplatí pro zajištění bezpečné průjezdnosti lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 
736108 z června 2016), resp. lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, chodníků, a zajištění průtočnosti vodotečí a meliorační sítě, které musí 
být provedeny vždy do konce pracovní směny. V oblastech označených v Zadávacím listu jako 
ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních rýh provedena do konce směny následující po 
směně, při které erozní rýha vznikla. Při poškození oplocenky musí být do konce pracovní 
směny, při níž k poškození došlo, provedena provizorní oprava, zabraňující vstupu zvěře do 
oplocenky. Poškození oplocenky bude ihned oznámeno Lesům ČR. Definitivní oprava oplocenky 
bude provedena současně s ukončením těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocenku. 
V rámci asanace budou uvedeny veškeré vývraty do stabilní polohy ve všech porostech, kde to je 
s použitou těžební technologií možné. Za stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze považovat 
vrácení kořenového koláče do původní polohy nebo jeho překlopení na pařez tak, aby nemohlo 
dojít lc samovolnému uvolnění.

5) Předpokládá se, že lesní cesty, lesní svážnice a přibližovací (technologické) linky (resp. dopravní 
síť) jsou v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému opotřebení. Sezná-li Smluvní partner nebo 
Lesy ČR před započetím činností, že stav některé z lesních cest, lesních svážnic či přibližovacích 
(technologických) linek je zhoršený, zachytí se výchozí stav v Zadávacím listu, včetně dohody 
o časovém harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a úhradě 
případných škod.
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6) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřípustné na Lokalitě 
v průběhu těžby a přibližování dříví skládlcovat dříví pocházející z jiných porostů, než pro 
je konkrétní Lokalita OM určena.

V. Odvoz dříví
Pro účely Smlouvy se užívání a provoz u lesních cest vybudovaných před nabytím účinnosti 

736108 z června 2016 řídí dle tabulky 1), tj. dle ČSN 736108 z února 1996; v ostatních případec 
tabulky 2), tj. dle ČSN 736108 z června 2016.

1) Klasifikace LDS (ČSN 736108 z února 1996):

OM
které

ČSN 
h dle

2)

Třída Kategorie Max. rychlost 
v km/hod Poznámka Souhlas LS lt vjezdu

iL 5,0/40 40 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 5,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,5/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,0/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu

Klasifikace lesnic 1 cest a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016):
Třída Kategorie Max. rychlost 

v km/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu
1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
íL 4,5/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
íL 4,0/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2Ú 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2h 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L - - pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
3) Smluvní partner je povinen při odvozu dříví dodržovat maximální rychlost, nejvyšší povolené 

hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle platné 
právní úpravy a nepřekročit nejvyšší povolené rozměry vozidel. Poškození LDS vzniklé 
porušením tohoto omezení se nepovažuje za běžné opotřebení LDS.
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VI. Příkladový výpočet měsíční hranice předaného objemu dříví k těžbě 
v případech jednostranné změny Projektu dle ěl. XI. odst. 7 Smlouvy

Dle čl. XI. odst. 6 Smlouvy jsou Lesy ČR oprávněny, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných 
důvodů, přistoupit k jednostranné změně Projektu.

Pro případy jednostranné změny Projektu uvedené ve zmíněném článku Smlouvy pod písm. a) 
Smlouva dále v čl. XI. odst. 7 obsahuje limit pro objem dříví k těžbě, který lze Smluvnímu partnerovi 
v kalendářním měsíci zadat k těžbě.

Tabulka níže obsahuje příldadové výpočty v závislosti na době trvání Projektu. Za standardní se 
považuje doba trvání Projektu 12 měsíců (viz tabulka níže - příklad pro dobu trvání Projektu 12 
měsíců); zejména v případech, kdy Smlouva nebude účinná od 1.1. daného roku, nemusí být Projekt 
pro první rok účinnosti Smlouvy zpracován na období 12 měsíců, nýbrž na období kratší (tabulka 
níže - zbylé příklady pro dobu trvání Projektu 6 a 10 měsíců).

Objem dříví 
v Projektu 

(vm3)

Doba trvání 
Projektu 

(v měsících)

Průměrná 
projektovaná 
měsíční těžba 

(vms)

20 % z průměrné 
projektované 
měsíční těžby 

(vma)

Hranice 120 % 
pro měsíční 

předaný objem 
dle čl. XI. odst. 7 

(vms)

100.000
12 8.333 1.667 10.000
10 10.000 2.000 12.000

6 16.667 3.333 20.000
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;) funm Kidční lesnických činností s prodejem dříví

PŘÍLOHA č. T3 CENÍK TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ
pro modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z této Přílohy

Měrná jednotka = 
Kč/m3

skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00
jehličnaté 550 500 450 400 350 300 250 200

listnaté 550 500 450 400 350 300 250 200

Modelové hodnoty soustřeďování dříví (P - OM) Měrná jednotka = 
Kč/m3

skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00
jehličnaté 349 292 274 168 145 138 190 215

listnaté 311 265 225 126 96 105 205 260

Modelové hodnoty výroby dříví na OM (vč. těžby) Měrná jednotka = 
Kč/m3

skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00
jehličnaté 899 792 724 568 495 438 440 415

listnaté 861 765 675 526 446 405 455 460

Modelové hodnoty vyklizování dříví (P - VM) Měrná jednotka = 
Kč/m3

skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00
jehličnaté 405 317 253 170 139 118 114 104

listnaté 387 306 236 158 125 109 118 115
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Přílohu ř. /'./ A■(■ Smlouvě o provádění lesnických činnostís prodejem dříví

PŘÍLOHA č. T4 DEFINICE CENÍKOVÝCH KÓDŮ TĚŽENÉHO DŘÍVÍ

Specifikace druhu těžby

íoxx - PIJ a MÚ podrostní - těžba vyžadující minimalizaci škod na ponechaných stromech či 
přirozeném zmlazení (všechny fáze podrostní obnovy) včetně současně zpracovávané nahodilé bez 
vzniku holiny (CK1010,1020,1030,1040 a běžné kvality 1000) - charakteristické jsou požadavky 
na směrové kácení, sortimentní metody, dodržování trasy linek, zatírání event. poškozených stromů 
i na ploše těžby (zahrnuje původní CK íoxx a 40xx), při které obvykle nevzniká holina.

30XX - MÚ těžba na holině - MÚ těžby nezahrnuté do výše uvedeného; druh těžby 30 se používá 
pro vykazování úmyslných mýtních těžeb (případně mimořádných těžeb), po kterých vzniká holina 
(CK 3000). Dále pro vykazování nahodilých těžeb zpracovávaných společně s mýtní úmyslnou 
těžbou, po kterých vzniká holina (CK 3010, 3020, 3030, 3040) a pro vykazování dříví běžné kvality 
z nahodilých těžeb, po kterých vzniká holina (CK 3000).

90XX - Nahodilá těžba - kód druhu těžby 90 se používá pro vykazování samostatných nahodilých 
těžeb, kdy je dříví zpracováváno na ploše nebo roztroušeně v porostu (CK 9010, 9020, 9030, 9040) 
a nespadá do druhu těžby 10 nebo 30.

Specifikace kvality dříví

- xxox -
- XXIX -

- xx2x-

- xx3x -
- XX4X -

- XX9X

běžná - dříví neodpovídající specifikaci ostatních kvalit.
souše - odumřelé suché stromy bez asimilačních orgánů nebo s opadávající kůrou, 
nejedná-li se o dříví zadané ke zpracování v režimu čl. VII. Smlouvy - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené včetně stojících lapáků (kvalita xx2x).
kůrovcové - dříví zadané ke zpracování v režimu čl. VII. Smlouvy - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené dříví, včetně stojících lapáků.
lapák - evidované ležící stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovců.
živelná - vývraty, zlomy a stromy s kmenem poškozeným náhlým ohybem působením 
abiotických činitelů (vítr, sníh, námraza). Za zlom jsou považovány stromy poškozené 
před těžbou zlomením či viditelným nalomením kmene (v příčném či podélném směru) 
v místě s tloušťkou větší než 16 cm (včetně), pro předmýtní těžby do 40 let věku je 
tloušťkový limit 12 cm (včetně).
bez rozlišení - kvalitativní kód dříví určený pro projektování nahodilých těžeb, 
u nichž při tvorbě Projektu nelze stanovit podíly jednotlivých kvalit. Použití tohoto kódu 
pro vykazování skutečnosti se nepřipouští.
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Přílohu č. T5 kc Smlouvě o provádí: nirkých čin _ 1

PŘÍLOHA č. T5 ŘADIČ VÝKONŮ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ

Agregace technologií

V Projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované technologie dle tabulky.

Agregovaná
technologie

Číslo
technologie v 

projektu
Název

JMP + Koňský potah 11 kůň P-OM
JMP + Traktor 22 UKT P-OM
JMP + Kombinace 33 kombinace
Harvestor 47 harvestor + vyv. traktor
JMP + Lanovka 55 lanovka P-OM
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Příloho ke Sudou mwádění lesnických činností s prodejem clí

PŘÍLOHA c. Zi VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ
ČINNOSTI

Zadávací list č. Ze dno
Adresa SP:

IČO:
PSČ: ! DIČ:
Adresa Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

IČO: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Předmět
objednávky:

porost výkon t,i. množství Poznámka

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval
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PŘÍLOHA č. Zi/a VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - TĚŽEBNÍ ČINNOSTI
Zakázka/xxx/yvy/rrrr

Zadávací list těžebních činností

Lesní správa:

SÚJ:

Plocha porostní v ha:
Druh těžby:

Dřevina ms termín

Barva vyznačení - Těžebního zásahu: _________ Přibližovacích linelc:

Určení lesní skládky:__________________________________________________________

Technologie přibližování: __________________________________________________

Předpokládaný termín - Zahájení: __________________________ Ukončení:

Popis stavu cest, svážnic a linek: __________________________________

Revír: _

Porostní skupina _

Plocha těžebního zásahu v ha: 
ms celkem:

DL vyhotoví:Za LČR Za SP

Zvláštní podmínky: zónaCHKO OP Vodních zdrojů ZCHÚ Jiné

Dne: Za Lesy ČR předal Za SP převzal

Převzetí Porostu - pracoviště po dokončení prací
TČ provedena v souladu s projektem a ZL a potěžební úpravy dokončeny*
Zjištěné závady*:

Závady odstraněny dne:

Dne:

Dne:

* nehodící se š’ 

oikm !Í].W,mi

Za Lesy ČR převzal 

Za Lesy ČR akceptoval

Za SP předal

krtněte

h /,v SmluitiH' o nriH'á(h ui Irsnickúclt činnostis in-odrian tlř Íf-W
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PŘÍLOHA c. Zi/b VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - ROZTROUŠENÁ NAHODILÁ
TĚŽBA

Evidence nahodilé těžby a zadání jejího zpracování č.
Adresa

Adresa SP: Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

PSČ: ......... PSČ:
IČO: ......... DIČ .......... IČO DIČ:

por. les m3
požadovaný

termín

požadovaný
způsob

zpracování
zpracováno

m3
zpracováno

datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za SP převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:

/'n/n/iii ř. '/. i c /,v Smlmirč o nrorúilčni Icxnickiich činnosti s ipWůtúbjfíYnW wlifwii i
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PŘÍLOHA c. Zi/c VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - OBJEDNÁVKA ASANACE

Evidence kůrovcových stromů a zadání jejich asanace č.
Adresa

Adresa SP: Lesů ČR: Lesy České republil<y, s.p., lesní správa

PSČ: ......... PSČ:
IČO: ......... DIČ .......... IČO DIČ:

...P°r- ks ms
požadovaný

termín
požadovaný 

způsob asanace
asanováno

m3
asanováno

datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za SP převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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rřílolm ě. '/.J ke Smlouvě o prováděni lesnických ěinnosh s prodejem tlrivi J
PŘÍLOHA č. Z2 OSTATNÍ INFORMACE

Podíl nahodilých těžeb v uplynulých letech LHP [%] 56

Procentuální výše nezdaru v uplynulých letech [%] 10

NEKALAMITNf SÚJ

Specifika sOj: SUJ Děčín je tvořena pravobřežní částí bývaiého LÍTČ Děčín. Na území jsou tři revíry. Celá oblast se nachází
v CHKÓ. V severní části (naď E13) je to CHKÓ Labské pískovce, jižní část"(pod El 3) CHKO České středohoří, Na území Labských

pískovců je vyhlášená ptačí oblast Labské pískovce. V regionu je několik maloplošných chráněných území (NPŘ Kaňon Labe, Stříbr­
ný roh). V rámci jednotky jsou stráně v okolí řeky Labe, které jsou problematické z hlediska dostupnosti, jedná se převážně o la­
novkové lokality. Jsou spojeny i s problematikou těžeb nad zástavbami, místními komunikacemi a na skalách v okolí Hřenska.
Ž hlediska dostupnosti jsou problematické revíry Ďobrná a Buková Hora. Jde zejména o roztříštěnost státního majetku, spojenou s
nedostatečnou sítí lesních cest v majetku LčŘ. To znamená, že skládkování a odvoz dříví je prováděn na majetcích třeLích osob a je
závislý na komunikaci s těmito vlastníky. Průběh lesnických prací může být oviivněn agrotechnickými Lhůtami na zemědělských po­
zemcích. Na zmíněných revírech je zvýšený počet drobných vlastníků iesa a obecních lesních majetků.
Ňa těchto revírech je umístěno cca 65% objemu projektované těžby.
V rámci SUJ se nachází 366 ha iesa v ochraných pásmech vodních zdrojů.
Revíry: Buková Hora, Ďobrná, Srbská Kamenice

Zastoupení PLO a LVS:
PLO 5 - 55% LVS 2 - 5%

19 - 45% 3 - 83%
4 - 9%
5 - 3%

Předpokládaný podíl těžeb v kvartálech:
úmyslná nahodilá celkem

1.kvartál 11%, 10%, 21%.

2.kvartál 9%, 19%, 28%.

3,kvartál 11%, 20%, 31%.

4.kvartál 13%, 7%, 20%.

celkem 44%, 56%, 100%.

Z důvodu zvušujícího se výskytu kůrovce v porostech, je předpoklad, že v následujícím období vzroste v celkovém objemu těžby podíl NT.
Výskyt starých zlomů (bajonetů) není na SUJ zaznamenán, v případě zpracování takových jedinců, budou zařazeny do běžné
kvality (CK 1000,3000)

Rámcové zastoupení hlavních dřevin v jednotlivých ceníkových skupinách dřevin:
SD 1 (SM, JD, DG) ... SM 99,9 %, JD, DG 0,1 %
SD 2 (BO) ... BO 100 %
SD 3 (MD) ... MD 100 %
SD 4 (BK, JS, JV) ...BK 68 %, JS 8 %, JV 24 %
SD 5 (DB, BR, OsL - T) ... DB 40 %, BR 44 %, TR 7 %, OsL - T 9 %
SD 6 (OL, TP, OsL - M) ... OL 14 %, TP 53 %, OsL - M 33 %
U cca 1% těžeb lze očekávat rizikové kácení (těžba podél zástavby, elektrického vedení, silnice, železnice, apod.), kde budou zvýšené náklady na
provedení těžby (přetahování stromů, řízení provozu, apod.) Zvýšené náklady na tyto těžby půjdou k tíži dodavateli prací, nebudou hrazeny
z prostředků LČR.

Minimální plošný rozsah výchovných zásahů do 40 let je 125 ha ročně.
Podíl výchov z přirozené obnovy je uveden u jednotlivých ceníkových kódů.
Z důvodu omezení daných certifikací lesů PEFC je vyloučeno použití přípravků pro ochranu rostlin s účinnými látkami zařazenými
do kategorie la, Ib dle klasifikace WHO, pokud existuje nákladově srovnatelný alternativní přípravek s jinou účinnou látkou.
Jakékoli použití vyloučeného přípravku, jakož i jeho náhrada v případě, že je jeho použití definováno v ostatních informacích,
je podmíněno písemným souhlasem Lesů ČR.
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Bližší definice ceníkových kódů PČ:
11010 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 0 %, jehličnatý klest 90 %, listnatý 10%
11020 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 60 %
11030 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 50 %
11120 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 60 %, minimální vzdálenost valů 20 m
11130 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 10 %, minimální vzdálenost valů 20 m
11220 Dodatečné pálení dříve uloženého klestu
11310 nesený štěpkovač - traktor
11330 nesený štěpkovač - traktor
11410 Bez zapravení do půdy
11610 průměrně 1000 ks/ha, průměrná výška 3 m
12020 Možný podíl mechanizované přípravy 100 %,

Šířka pruhů min, 50 cm, vzdálenost středu pruhů průměrně 130 cm
12070 Přípravky s účinnou látkou Glyfosát+barvivo, koncentrace 5%, zádový postřikovač (třtina,ostružina, hasivka),
12150 Šířka pruhů min. 50 cm, vzdálenost středu pruhů průměrně 130 cm

16010 Podíl jamek 35x35 cm 30 %, jamky 25x25 70% jamky prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm, ostatní dle 
přílohy P3

16020 možný podíl sadby rýhovacím strojem 0 %
16210 Podíl jamek 35x35 cm 60 %, jamky 25x25 40%, jamky prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm, 

poloodrostky jamky 50x50
16610 Podíl jamek 35x35 cm 100 %, jamky prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm,
16220 Možný podíl sadby rýhovacím strojem 0 %
16620 Možný podíl sadby rýhovacím strojem 0 %
16240 Dle přílohy P3
16640 Dle přílohy P3
16900 200 ks/ha, jamková sadba, jamky 35x35 cm prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm, ostatní dle přílohy P3
16980 Dle přílohy P3
22040 dle katalogu LČR (220/4), ráhno dolu, nahoru napínací drát min 4 mm, najedno pole 2x úvazek k pletivu min.

0 síle 2 mm, přelízek umístit mezi dva sloupy, které budou od sebe vzdáleny na šířku přelízku a k těmto 
přelízek
připevnit (šířka přelízku min. 100 cm),

22210 likvidace včetně odvozu pletiva , kůly vzpěry a ráhna ponechat v porostu na hromadách vzdálených od sebe
minimálně 20 m

22220 likvidace včetně odvozu pletiva , kůly vzpěry a ráhna ponechat v porostu na hromadách vzdálených od sebe
minimálně 20 m

22980 Oprava a výměna nosných dílů a přelízků + narovnání a připevnění stávajícího pletiva (bez výměny pletiva
nebo dřevěných polí), výměna jednoho nosného kůlu se při vykazování započítává dálkou jednoho pole
oplocenky. V rámci opravy může být vyměněno až 100% nosných dílů oplocenky.
Drobné opravy budou řešeny přes hodinové sazby, v případě kompletních oprav (nové nosné díly i nové
pletivo) bude vykazováno přes výkony likvidace oplocenky + stavba nové oplocenky

23010 Pletivo jako u oplocenky (LČR 220/4), velikost 6x6 m, uvnitř vyznačit plochu 5x5m, u země ráhno, nahoře
vodící drát, přelízek + vyznačení srovnávací plochy 5x5 m, středy obou ploch vyznačit železným kolíkem
0 průměru 4 až 6 cm. Délka pole 3 m, připevnění pletiva k vodícímu drátu jako u oplocenky

23020 včetně odvozu pletiva a žel. kůlů, ostatní mat. na hromadu mimo kulturu, včetně vytržení dřevěných kůlů
23110 aplikace postřikem, prostředky s účinnou látkou thiram nebo ichtylový komplex, po roce obměna

barevně viditelný
23120 aplikace nátěrem, prostředky s účinnou látkou křemenný písek nebo Thiram, po roce obměna
23210 ovčí vlna delší stříž, stáří max. 1/2 roku, neomotávat terminál
23330 Pletivo jako oplocenky (LČR 220/4), výška 200cm, dva kůly minimální průměr 8 cm, délka 2,3 m { z toho 50

cm
v zemi) Na každý kůl připevněno na 2 místech vázacím drátem (0,5 m a 1,7 m nad zemí) 0 síle mim 2mm. ,
Zaplocený průměr 1,2 m. Pietivo přesah min 2 oka, na 4 místech spojeno vázacím drátem min 2 mm

23620 narovnání pletiva, výměna kůlů, připevnění pletiva ke 
kůlu

24010 Plošky o průměru 60 cm (30 cm od sazenice na každou stranu)
24020 Podíl pruhů umístěných mezi řádky sazenic 70 %, vzdálenost řádků 1,60 m, šířka pruhů 80 cm, podlí ožínání

pruhů umístěných na řádku sazenic 30 %, vzdálenost řádků 1.6 m, šířka pruhů 80 cm.
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24030 použití mechanizovaného ožínání 0%

24210 Plošky 0 průměru 60 cm (30 cm od sazenice na každou stranu).
24420 Pruhy 0 šířce 80 cm. 100 % pruhy umístěny mezi řádky sazenic, použít kryt trysky, koncentrace 5%

Přípravky s účinnou látkou Glyfosát + barvivo
24430 Přípravky s účinnou látkou pyridiny, přes sazenice - retardace buřeně

24510 Prům. výška cca 3m, počet vyř. jedinců v průměru 15000 ks/ ha, krátit na 2 m sekce

24540 Prům. výška cca 2,5 m, počet vyř. jedinců v průměru 7000 ks/ ha, pařízky natřít herbicidem (úč.l, Fluroxypyr)

(trsy lísky, bezu)
25010 Přípravky pyrethroidy s přídavkem barviva, podmíněno výskytem škůdce
26010 Přípravky s účinnou látkou Thiram. Průměrně 6000 stromků na hektar. Nátěr kmínků do výšky 20 cm od země.

31010 70 000 ks/ha výška do 2m, schématické zásahy, vyřezání 1,5 m pruh, 1 m vynechat, případné předrostlé 
dřevinv
krátit na 2 m sekce,

31310 Prořezávky do 5m 40%, nad 5 m 60%. Porosty z přirozené obnovy 20 %. Počet vyř. jedinců 6000 ks /ha

31410 Prořezávky do 5m 37 %, nad 5 m 63% .Porosty z přirozené obnovy 30 %, Počet vyř. jedinců 5000 ks /ha

31510 Prořezávky do 5m 35 %, nad 5 m 65%. Porosty z přirozené obnovy 50 %. Počet vyř. jedinců 3500 ks /ha

31610 Linky široké 4m, úklid hmoty mimo linie, výřez cca 10 000 ks/ha, krátit na 2 m sekce

32310 45% zpřístupnění cca1100 ks/ha, 55% probírky na zem cca 1000ks /ha, rozřezat na sekce do 2 m, výška 5+

32320 hrázkování staré hmoty do valů 0 šířce 2 m, vzdálenost valů min. 15 m, 1000 - 1500 ks/ha

32330 Prům. výška cca 3m, počet vyř. jedinců v průměru 15000 ks/ ha, krátit na 2 m sekce
35130 Přípr. na bázi destilátů tuků, natřít ve výšce do 2 m od paty kmene, dávka dle návodu, 500 ks/ha, porosty - 

40let
36030 položení s přikrytím celého kmene větvemi, před zakrytím kmen ošetřit postřikem - přípravky pyrethroidy + 

barvivo
36110 položení s přikrytím celého kmene větvemi

36115 svoz většího počtu lapáků najedno místo ajejich začelení
36130 Modřín, pokácení, odvětvení bez přikrytí kmene, zadání na položení bude s min 15 denním předstihem, možno 

rozsortimentovat
36140 odkornění celého povrchu kmene s jeho otočením ručně nebo adaptérem na JMP
36160 Přípravky pyrethroidy + barvivo,
36165 překrytí hromadných lapáků
36166 opakované použití sítě
36170 Přípravky pyrethroidy + barvivo,
36320 odkornění celého povrchu kmene s jeho otočením ručně nebo adaptérem na JMP
36323 Pokácený kmen bude minimálně 3x protažen harvest. hlavicí tak, aby došlo k narušení kůry alespoň na 75 % 

povrchu kmene.
36330 Přípravky pyrethroidy + barvivo,

36336 Přípravky pyrethroidy + barvivo, průběžné ošetření každé vrstvy v hráni
36345 kompletní překrytí dřevní hmoty
36346 kompletní překrytí dřevní hmoty
36347 Přípravky pyrethroidy + barvivo, aplikace po celém povrchu hráně + kompletní překrytí
36380 Přípravky pyrethroidy + barvivo, ošetření celého kmene postřikem
36420 odkornění celého povrchu kmene s jeho otočením ručně nebo adaptérem na JMP

36430 Přípravky pyrethroidy + barvivo,
36510 Přípravky pyrethroidy + barvivo, postřik těžebních zbytků po ploše (odřezky, štěpiny), které nepodléhají 

vyklizení
36530 Výřez mlazin s nehroubfm ( hrobí do 20%) a snesení na hromady a pálení, 10 000 ks/ha

36550 36 ha výřez, ruční snášení ke štěpkovači, štěpku rozmetat po ploše /10 ha celoplošné drcení přímo v porostu
43040 Výřez a úklid hmoty do valů na okraje pasek, zast. jehličnaté 75%, listnaté 25%,, výška 5-8m, 2500 ks/ha

43060 Výřez a štěpkování hmoty po ploše, zast. jehličnaté 50%, listnaté 50%,, výška 4-6m, 2500 ks/ha

58410 Výřez a úklid hmoty z linií 0 šířce 4 m, cca 2000ks/ha
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PŘÍLOHA č. Z3 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Tato Příloha platí pro smluvní územní jednotku (dále jen SÚJ) č. 24003.
1. Na dané SUJ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika: viz zadávací listy
2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:

- hasíce telefonní číslo 150
- lékařskou záchrannou službu 155
- policii 158
- integrovaný záchranný systém 112
- lesního správce: 

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování

obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k požární
ochraně a k ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u
svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku 

pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v ustanovení 
§ 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu, ve znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR 
lc provedení záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků 
výrobců,

c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů 

nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení 

ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produlctovodů a jiného 
majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,

g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu 
rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,

h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro 
životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,

i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo 
Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v 
důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných 
ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením 
obecně závazných právních předpisů,

j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob nebo 
materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich bezprostředním 
okolí nebo cestou z místa plnění,

lc) stabilizaci lesních skládek dříví.
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PŘÍLOHA č. Z4 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení ldestu, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.
Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 
závaznými právními předpisy lc požární ochraně. Při pálení ldestu, kůry, dále nevyužitelných 
Těžebních zbytků (dále jen „pálení") je povinen dodržet tyto podmínky:

1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik 
požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:

a) Výrazné snížení produkční plochy uložením klestu a Těžebních zbytků do pruhů.
b) Hrozba přemnožení hmyzích škůdců.
c) Neúměrné zvýšení pracnosti při snášení ldestu do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních 
opatření:

a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. 
Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní 
partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, 
dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být 
starší 18 let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly pro 
pálení, záldadními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na 
zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.

c) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (např. motyky, lopaty, 
tlumice), případně další prostředky k hašení požáru.

d) V blízkosti suchých travin, na rašeliništích, v lesních porostech, na pařezech a jiných 
požárně nebezpečných místech nebo za trvání požárně nebezpečné situace jako např. za 
silného větru, dlouho trvajícího sucha apod. je pálení zakázáno.

e) Velikost ohniště musí být volena tak, aby okolí nebylo ohrožováno sálavým teplem a 
úletem žhavých částic z ohně. Kolem vnějšího okraje ohniště musí být v šířce nejméně 
1 m odstraněn veškerý hořlavý materiál až do úrovně minerální půdy.

f) Přikládání na oheň musí být ukončeno nejpozději do 14:00 hod, v případě vzniku 
požárně nebezpečné situace ihned.

g) Zuhelnatělé zbytky musí být shrnuty od okraje ohniště směrem do jeho středu, a to 
minimálně o 0,5 metru.

h) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm nebo vydatný 
déšť 5 mm/m2/24 hodin bude zajištěn minimální požární dohled nad pracovištěm. Po 
dobu 5 dnů bude zajištěna kontrola ohnišť minimálně 3X za 24 hodin. O požárním 
dohledu a kontrole bude učiněn písemný záznam s uvedením časů a osoby, která 
požární dohled a kontrolu provedla.

i) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm, nebo vydatný 
déšť 5 mm/m2/24 hodin bude na místě zajištěn zdroj vody pro hašení v minimálním 
objemu 1000 litrů i po dobu požárního dohledu. Zdroj vody pro hašení je možno 
nahradit přenosným HP s hasící schopností 21A v počtu 2 ks nebo 1 ks 34A.

3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat požární 
předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.

Stránka 121 z 122
Smlouva o provádění lesnických činností s prodejem dřiví -od 1.1. 2020 do 31.12.2024



4) Požárním dohledem se rozumí požárně bezpečnostní opatření, kdy ve stanovených intervalech 
s ohledem na specifické riziko je kontrolován prostor, kde hrozí vznik požáru. Interval dohledu 
je stanoven maximálně po jedné hodině a doba dohledu je minimálně 8 hodin.

5) Při pálení ldestu z důvodu udělené výjimky (viz odst. 1) této Přílohy) bude vždy na těchto 
pracovištích cisterna s minimálním množstvím hasicí vody o objemu 3 m3 a dále hadice a 
čerpadla pro případ vzniku potřeby okamžitého hašení. Ohniště budou na konci směny zcela 
uhašena.
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