



## Smlouva o dílo

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### I. Smluvní strany

Objednatel:

**Město Moravský Krumlov**

Sídlo: nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov

IČ: 002 93 199

Zastoupen: Mgr. Tomáš Třetina, starosta města

Zhotovitel:

**ESOM s.r.o.**

se sídlem Houbalova 2984/12, Líšeň, 628 00 Brno

C 17142 vedená u Krajského soudu v Brně

zastoupen: Aleš Ryšánek, jednatel společnosti

IČ: 60727781

DIČ: CZ60727781

### II. Předmět plnění

Předmětem řešení této stavby je osvětlení místní komunikace ve stávající části obce, p. č. 582/12, k. ú. Polánka u Moravského Krumlova. Jedná se o veřejné osvětlení komunikace v uvedené lokalitě, osvětlení je provedeno na základě světelného výpočtu – 1. Etapa zahrnuje 8 svítidel. Svítidla jsou umístěna na ocelových sadových stožárech s nadzemní výškou 6,5 m a výložnicích 1 m. Soustava je napojena z nového rozvaděče RVO na pozemku p. č. 582/12 kabely AYKY-J 4x16 mm<sup>2</sup> uloženým v zemi.

Stavební práce budou prováděny dle projektové dokumentace „VO Moravský Krumlov – Polánka, ul. Luční (1. etapa) „, zpracované Pavlem Kučerou, Prosiměřice, 09/2019, stupeň DPS.

Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.

Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, kterých je třeba k dokončení a předání díla k řádnému užívání. Zhotovitel je dále povinen zajistit:

- dle § 160 odst. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím s příslušným oprávněním.
- dodržování bezpečnostních norem, předpisů a směrnicí pro ochranu osob, pohybujících se v prostoru staveniště.
- zajišťovat likvidaci odpadů, vzniklých při realizaci díla, odvoz těchto odpadů na skládku včetně úhrady poplatků za uložení.
- provést úklid staveniště, kompletní úklid stavby.

### III. Termín plnění

Dodavatel se zavazuje dílo specifikované v článku II. této smlouvy dokončit nejpozději do 29. 2. 2020. O předání díla nebo jeho části tvořící logický celek sepíše smluvní strany předávací protokol. V případě prodlení objednatele se zajištěním potřebné informační a organizační součinnosti je zhotovitel oprávněn termín plnění adekvátně posunout.

Doba plnění sjednaná pro dokončení díla se přiměřeně prodlouží v případě špatných klimatických podmínek dle článku VII. této smlouvy.







