
Příloha e.
Nabídka: Stavební úpravy uliční fasády Smetanovy sady 15
Nabídka Technického dozoru stavebníka

STAVBY

provádění staveb na klíč 
projektová činnost 
technický dozor investora 
oceňování nemovitostí 
poradenská činnost

Na zajištění výkonu činnosti Technického dozoru stavebníka při realizaci
stavby:

Stavební úpravy uliční fasády 
Smetanovy sady 15

VSI STAVBY spol. s r.o. 

K pecím 1829/8 

323 00 Plzeň 

IČ: 048 67 319

V Plzni dne 11.12. 2019
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Nabídka: Technického dozoru

STAVBY

provádění staveb na klíč 
projektová činnost 
technický dozor investora 
oceňování nemovitostí 
poradenská činnost

1. Identifikační údaje uchazeče :
Název : 
Adresa :

VSI STAVBY spol. s r.o.
K Pecím 8 
Plzeň, 323 00 
048 67 319 
CZ 048 67 319 
Česká spořitelna,as.

IČ:
DIČ:
Číslo účtu:

T e le fon :
E -m a il:
Zastoupená:
Osoba zajišťující vlastní 
realizaci zakázky:

-  jednatelem společnosti

zapsán v seznamu ČKAITpod č.0201564
Hlavní garant plnění, který bude vykonávat plnění zakázky

2. Popis nabízeného plnění:

Předmětem cenové nabídky je kompletní zajištění funkce Technického dozoru stavebníka na 
staveništi, pro realizaci stavby:

Stavební úpravy uliční fasády Smetanovy sady 15

Nabídka Technického dozoru stavebníka dle zpracované PD generálním projektantem:

Ing. Arch. Jiřím Michálkem

2.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je:

• Rozsah výkonu TDS na staveništi -  kontrola prací, je předpokládána v rozsahu min. 2 x
týdně, nebo dle potřeby zhotovitele a objednatele a další činnosti spojené s prováděním
stavby specifikované dále

Výkon práce TDS obsahuje zejména:

•  seznámení s podklady, podle kterých se zajišťuje provádění stavby, obzvláště s 
dokumentací stavby, s obsahem smlouvy o dílo, s podmínkami stavebního povolení a s 
dalšími rozhodnutími a opatřeními stavebního úřadu, popř. s dalšími doklady a 
požadavky předanými stavebníkem (objednatelem);

• zajištění odborných konzultací, účast na jednáních, poradenská a technická pomoc po 
dobu přípravy a provádění stavebních prací;

• zajištění předání pevných výškových a směrových bodů pro vytyčení stavby;
• kontrola dodržování technologických postupů zhotovitelem, technických předpisů a 

technických norem;
• kontrola těch konstrukcí a částí díla, která budou v dalším postupu zakryty nebo se 

stanou nepřístupnými;

Rokycany
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• kontrola vytyčení hlavních směrů stavebních konstrukcí, výškového a směrového 
vytyčení a umístění stavby;

• přejímka provedených prací;
• organizace kontrolních dnů na stavbě a účast na jejich jednání během realizace stavby, 

pořízení záznamů zjednání, související administrativní práce;
• kontrola věcnosti, cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich 

odhad s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo;
• spolupráce s projektantem pří zajišťování souladu realizovaného díla s projektovou 

dokumentací;
• spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na 

odstranění případných vad projektové dokumentace;
• účast při provádění předepsaných zkoušek, které provádí zhotovitel, provádění kontroly 

jejich výsledků a dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, 
protokoly, certifikáty, prohlášení o shodě výrobků apod.);

• kontrola vedení stavebního deníku se provádí pravidelně (zpravidla jednou až dvakrát 
týdně, u větších staveb denně), TDS potvrdí ve stavebním deníku svým podpisem 
zápisy zhotovitele, ke kterým připojí svoje vyjádření, popř. provede zápis ke 
kontrolované části stavby čí konstrukce a připojí souhlas (nesouhlas) s pokračováním 
prací zhotovitelem do stavebního deníku a vytrhne jednu kopii stavebního deníku, kterou 
zakládá (u TD je kopie stavebního deníku -  jeho průpis uložen do dokončení a předání 
stavby);

• k podstatným zápisům zhotovitele ve stavebním deníku, které mají nebo mohou mít vliv 
na cenu díla, rozsah prací a termínu provádění, se TDS zpravidla vyjadřuje až po 
předchozím projednání se stavebníkem (objednatelem);

• kontrola postupu prací a dodržování termínů podle časového plánu postupu výstavby a 
ujednání ve smlouvě o dílo;

• pořizuje pravidelně fotodokumentaci postupu provádění prací;
• účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem, je-li jeho účast 

vyžadována (včetně závěrečné kontrolní prohlídky stavby);
• spolupráce při přípravě díla k odevzdání a převzetí díla nebo jeho částí, účast na 

jednáních o odevzdání a převzetí díla;
• kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla v dohodnutých 

termínech;
• kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem ve stanovených termínech;
• spolupráce při uvádění stavby do užívání (do provozu)
• spolupráce se stavebníkem po dokončení stavby.

3. Doba plnění:

Zahájení činnosti TDS dle dohody s Objednatelem,
délka výkonu činnosti dle požadavků vyplývajících z vymezení veřejné zakázky 5 m ěsíců
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N abídka: Technického dozoru stavebníka vsi
STAVBY

• provádění staveb na klíč
•  projektová činnost
•  technický dozor investora
•  oceňování nemovitostí
•  poradenská činnost

4. Nabídková cena :
•  měsíční sazba za činnost TDS

(ve sm yslu  a rozsahu předm ětu p lněn í dle. čl. 2) 23.780,- Kč

•  Cena díla celkem bez DPH
(předpoklad p lněn í 5 m ěsíců )  
DPH 21%

118.900,-Kč 
24.969,-Kč

Celkem vč. DPH 143.869,- Kč

Uchazeč prohlašuje, že v nabídkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady, včetně cestovného, nutné ke 
splnění dodávky specifikované požadavky, uvedené ceny jsou nejvýše přípustné (maximální) a nebudou 
překročeny.

5. Pojištění zhotovitele
Zhotovitel čestně prohlašuje, že má společnost sjednané pojištění své odpovědnosti za újmu ve 
výši 10.000.000,- Kč u ČSOB Pojišťovny -  pojištěné na vyžádání předložíme

6. Seznam výběru referenčních zakázek:

• ZSMV -  Centrotex -  rekonstrukce části chlazení 2018 - 2019
• ZČU Sedláčkova -  stavební úpravy části objektu 2018 - 2019
• Obytná zóna Sylván a.s. - Krašovská -  parkur + parter 2018 - 2019
• Obytná zóna Sylván a.s. Dělnický dům Peklo -  část. rekonstrukce 2018 -  2019
• Gymnázium Luďka Pika - Bezbariérové úpravy-

přístavba výtahu a sociálního zařízení 2018
• ZSMV -  Hotel Šumava -  Změna zdroje tepla. 2018
• ZSMV -  Hotel Vltava -  Změna zdroje tepla 2018
• VALUE 4industry -  nástavba administrativní budovy 2018
• ZČU Menza -  přístavba menzy vč. technologie GASTRO 2018
• ZSMV - LD Thermia Karlovy Vary -  oprava a přístavba hotelu 2017
• UK koleje a menzy -  zateplení koleje Bolevecká Plzeň 2017
• Zámek Nebílovy - restaurátorské obnovy interiéru vstupního

schodiště a arkádové lodžie zadní budovy zámku 2016-2017
• Naretec - Loza - výrobní areál, nová výrobní hala 2017
• Naretec - Loza - výrobní areál, oblouková hala hala 2016

7. Přílohy:
Příloha č. 1 -  Výpis z Obchodního rejstříku 
Příloha č. 2 -  kopie autorizačního osvědčení

V Plzni dne: 11.12.2019 podpis uchazeče:
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