

SMLOUVA O DÍLO

Kácení stromů na vybraných úsecích silnic II. a III. třídy v okrese Ostrava

ČÁST A

Obecná ustanovení

I.

Smluvní strany

Objednatel:	Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Ostrava
Se sídlem:	Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Tel :	[REDAKCE]
IČO :	00095711
DIČ :	CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku :	vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Středisko:	Ostrava Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupeno :	[REDAKCE]
Bankovní spojení :	Komerční banka a.s., Karviná, číslo účtu 86-6032100257/0100
Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy:	[REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE]
Zhotovitel:	Tomáš Fašina
Se sídlem :	Habrová 466, 742 83 Klimkovice
Tel :	[REDAKCE]
Email:	[REDAKCE]
Zastoupen :	[REDAKCE]
IČO :	67326021
DIČ :	Není plátcem DPH
Zapsán v obch. rejstříku :	Podnikatel je zapsán v rejstříku vedeném ŽÚ Magistrátu města Ostravy pod č.j. ZURZP/355/11/BOJ/3
Bankovní spojení :	[REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE]
Pověřen k jednání ve věcech smluvních a realizace stavby:	[REDAKCE]

Článek II. Předmět dohody

1. Předmětem a účelem této dohody je provedení kácení označených stromů a mýcení keřů podél silnic II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji, okres Ostrava. Způsob provádění je uveden v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, která bezprostředně předcházela uzavření této smlouvy.
2. Součástí díla je také:
 - a) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů,
 - b) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, zajištění rozhodnutí o uzávěře a příkazu k dočasnému dopravnímu značení, zabezpečí povolení k uzavírkám a dopravním omezením, prokopávkám, záborům komunikací a zeleně. Zhotovitel je povinen u všech akcí bezodkladně informovat objednatele a Národní dopravní informační centrum o všech uzavírkách a objízdných trasách,
 - c) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci,
 - d) likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad,
 - e) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích, bude-li potřeba
 - f) udržování dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu, zabezpečení smluvních vztahů (nájem) na dočasně zabraných pozemcích,
 - g) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku, bude-li potřebné
 - h) odvoz vytěženého dřeva nakráceného do 4 m a větví s průměrem nad 10 cm na místo určené objednatelem,
 - i) zajištění povolení odpojení dotčeného vedení v případě potřeby.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
4. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.

Článek III. Doba, rozsah a místo plnění

1. Doba plnění:
Průběžná realizace stavebních prací, a to nejpozději do 31. 3. 2020.
2. Rozsah a místo plnění:
Rozsah a místo plnění je stanoven přílohou č. 1 této smlouvy (*příloha č. 4 zadávacích podmínek – konkrétní část*).

Článek IV.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách a dle nabídky zhotovitele dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	394.000,00
DPH	Není plátcem DPH
Cena vč. DPH	394.000,00

2. Cena u jednotlivých položek je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací příslušných položek vč. dodání (např. náklady na plošinu, stromolezce, poplatky apod.).
3. DPH bude účtována dle platných právních předpisů v době fakturace.
4. Uhrazeny budou v uvedených činnostech pouze skutečně provedené práce a dodávky.

Článek V.

Platební podmínky

1. Veškeré provedené práce budou fakturovány na základě provedených prací a dodávek. Zhotovitel vystaví fakturu po dokončení prací z plnění zadání zasláného objednatelem zhotoviteli. Faktura bude vystavena nejpozději do 5ti kalendářních dnů po dokončení plnění příslušného zadání.
2. Splatnost faktury je 30 dní ode dne ode dne doručení příslušné faktury.
3. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona o DPH. Ve faktuře budou použity identické názvy pro jednotlivé práce a dodávky tak, jak jsou uvedeny v Příloze č. 1 této smlouvy s uvedením příslušné objednávky.
4. Fakturovaná částka bude členěna dle Přílohy č. 1 této smlouvy a označení dílčího zadání.
5. Faktura bude doručena do sídla objednatele.
6. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele,
 - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově

vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelům vrácené vadné faktury.

7. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Článek VI.

Sankční ujednání

1. V případě nesplnění v dílčím zadání specifikovaném termínu plnění objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení s předmětem plnění dílčího zadání.
2. Vedle smluvní pokuty je objednatel oprávněn požadovat i náhradu případné škody způsobené zhotovitelem objednateli vadným prováděním díla a zhotovitel je v těchto případech povinen objednateli tuto škodu nahradit.
3. Smluvní pokutu vyjádřenou v penězích má objednatel právo započíst proti jakékoliv fakturaci zhotovitele, které objednatel obdrží k zaplacení.
4. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení v zákonné výši.

Článek VII.

Ukončení smlouvy

1. Smluvní vztah skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán.
2. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto dohodu také v případě, že zhotovitel nejméně dvakrát nesplní své závazky vyplývající z povinnosti provést v požadovaném termínu objednané práce.

Článek VIII.

Ostatní ustanovení

1. Objednatel je oprávněn nepřevzít předmět dodávky vč. příslušenství, pokud by bylo v rozporu s touto dohodou či dílčím zadáním či nabídkou zhotovitele zpracovanou v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky, která bezprostředně předcházela uzavření této dohody.
2. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

Článek IX.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. V takovém případě smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Jakékoli změny závazků obsažených ve smlouvě o dílo musí mít písemnou formu a musí být schváleny statutárními zástupci smluvních stran. Tyto dodatky smlouvy jsou potom platné jako nedílná součást této smlouvy o dílo, jsou označeny jako „Dodatek rámcové dohody“ a číslovány pořadovými čísly.
4. Tato dohoda je závazná i pro právní nástupce účastníků smlouvy.
5. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací zpracovány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací použity. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace při zpracování osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace www.ssmsk.cz.
6. Objednatel sděluje, že tato smlouva bude ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1728 odst. 2 a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) § 2 odst. 1, registrovaná v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky.
7. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ



V Ostravě dne

10. 12. 2019

V Ostravě dne 10. 12. 2019

TOMÁŠ FAŠINA
Habrová 466
742 83 KLIMKOVICE
IČ: 673 26 021

za objednatele

vedoucí střediska

za zhotovitele

Správa silnic
středomoravského kraje
příspěvková organizace
středisko Ostrava
Jorkova 795/1, 702 25 Ostrava

Středisko: Ostrava

Příloha č.4

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

VÝKAZ VÝMĚR - konkrétní část

Seznam stromů ke kácení x mýcení keřů

Termín: zima 2019/2020

číslo silnice	obec - místo km od - do (km)	druh stromů (název)	kácení/ průměr kmene/výška (ks)/(m)/(m)	ořez suchých větví (ks stromů) z hor.plošiny	povolení OŽP podléhá/nepodléhá (vyřizuje SSMSK)	povolení MMO OD ÚMOB
III/01137	Hošťálkovice - Petřkovická	Fraxinus excelsior, jasan ztepilý	3	ne	vyřizuje SSMSK	nevyřízeno
III/4721	Slezská Ostrava - Českobratrská	Fraxinus excelsior, jasan ztepilý	12	ne	vyřizuje SSMSK	nevyřízeno
III/01136	Antošovická	Ovocné stromy	8	ne	vyřizuje SSMSK	nevyřízeno
III/4725	Čapkova	Fraxinus excelsior, jasan ztepilý	1	ne	vyřizuje SSMSK	nevyřízeno
III/4721	Petřvaldská	Lípa, kaštan	2	ne	vyřizuje SSMSK	nevyřízeno
II/479	Šumbark - Těšínská	Olše lepkavá	1	ne	vyřízeno	rozhodnutí povoleno
II/479	Šumbark - Těšínská	Třešeň ptačí	1	ne	vyřízeno	rozhodnutí povoleno
II/479	Šenov - Těšínská	Betula pendula, bříza bělokorá	4	ne	vyřízeno	rozhodnutí povoleno
II/479	Šenov - Těšínská	Tilia cordata, lípa srdčitá	1	ne	vyřízeno	rozhodnutí povoleno
II/479	Šenov - Těšínská	Prunus spinosa, trnka obecná	1	ne	vyřízeno	rozhodnutí povoleno
II/479	Šenov - Těšínská	Prunus avium, třešeň ptačí	5	ne	vyřízeno	rozhodnutí povoleno
II/479	Šenov - Těšínská	Alnus glutinosa, olše lepkavá	10	ne	vyřízeno	rozhodnutí povoleno
II/479	Šenov - Těšínská	Fraxinus excelsior, jasan ztepilý	7	ne	vyřízeno	rozhodnutí povoleno
II/479	Šenov - Těšínská	Quercus robur, dub letní	1	ne	vyřízeno	rozhodnutí povoleno
II/479	Bartovice - Těšínská	Populus nigra, topol černý	4	ne	vyřízeno	rozhodnutí povoleno
II/479	Bartovice - Těšínská	Fraxinus excelsior, jasan ztepilý	3	ne	vyřízeno	rozhodnutí povoleno
II/479	Bartovice - Těšínská	Salix caprea, vrba jíva	2	ne	vyřízeno	rozhodnutí povoleno
II/479	Bartovice - Těšínská	Alnus glutinosa, olše lepkavá	3	ne	vyřízeno	rozhodnutí povoleno
II/479	Bartovice - Těšínská	Fraxinus excelsior, jasan ztepilý	9	ne	vyřízeno	rozhodnutí povoleno

II/479	Bartovice - Těšínská	Populus nigra, topol černý	2	ne	vyřízeno	rozhodnutí povoleno
III/4693	Vřesina - Klimkovická	Fraxinus excelsior, jasan ztepilý	2	ne	vyřízeno	rozhodnutí povoleno
III/4692	Horní Lhota - Kyjovická	Fraxinus excelsior, jasan ztepilý	4	ne	vyřízeno	rozhodnutí povoleno
III/4692	Čavisov - Kyjovická	Fraxinus excelsior, jasan ztepilý	1	ne	vyřizuje SSMSK	nevyřízeno
II/465	Horní Lhota	Fraxinus excelsior, jasan ztepilý	1	ne	vyřízeno	rozhodnutí povoleno
III/4693	Klimkovice - Mexiko	Ovocné stromy	65	ne	vyřizuje SSMSK	nevyřízeno
III/4787	Proskovice - Staroveská	Salix caprea, vrba jíva	2	ne	vyřizuje SSMSK	nevyřízeno

CELKEM 155 ks

Plošné kácení:

II/479	Šenov - Těšínská	Prunus spinosa, trnka obecná	50 m ²		vyřízeno	rozhodnutí povoleno
II/479	Šenov - Těšínská	Corylus avellana, líska obecná	240 m ²		vyřízeno	rozhodnutí povoleno
II/479	Šenov - Těšínská	Corylus avellana, líska obecná	110 m ²		vyřízeno	rozhodnutí povoleno
II/479	Šenov - Těšínská	Sambucus nigra, bez černý	5 m ²		vyřízeno	rozhodnutí povoleno
II/479	Bartovice - Těšínská	Forsythia intermedia, zlatice	30 m ²		vyřízeno	rozhodnutí povoleno
II/479	Bartovice - Těšínská	Corylus avellana, líska obecná	8 m ²		vyřízeno	rozhodnutí povoleno
II/479	Bartovice - Těšínská	Fraxinus excelsior, jasan ztepilý	6 m ²		vyřízeno	rozhodnutí povoleno
II/479	Bartovice - Těšínská	Fraxinus excelsior, jasan ztepilý	21 m ²		vyřízeno	rozhodnutí povoleno
II/479	Bartovice - Těšínská	Sambucus nigra, bez černý	10 m ²		vyřízeno	rozhodnutí povoleno
II/479	Bartovice - Těšínská	Philadelphus coronarius, pustoryl věncový	12 m ²		vyřízeno	rozhodnutí povoleno
II/479	Bartovice - Těšínská	Sambucus nigra, bez černý	6 m ²		vyřízeno	rozhodnutí povoleno
II/479	Bartovice - Těšínská	Sambucus nigra, bez černý	5 m ²		vyřízeno	rozhodnutí povoleno

II/479	Bartovice - Těšínská	Populus nigra, topol černý	14 m ²		vyřízeno	rozhodnutí povoleno
--------	-------------------------	-------------------------------	-------------------	--	----------	------------------------

CELKEM 517 m²

Frézování pařezů:

III/01135	1986/1 Koblov Antošovická		6	pouze odfrézování pařezů po již proběhlém kácení	
III/4725	3266/2 Radvanice Čapkova		1	pouze odfrézování pařezů po již proběhlém kácení	

CELKEM 7 ks