

# Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/221/2019






**15 Výroba dříví na OM , odloučený celek Chlum, Frýdlant v Čechách, těžba předmýtní a mýtní nahodilá JMP+UKT+ vyvážedka, asanace SM dříví, Divize Mimoň, LS Hamr, 1. - 2.Q. 2020**

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami



## Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

Adresa: **divize**  
Nádražní 115, 471 24 Mimoň  
Zastoupená: ředitelem divize Divize Mimoň, Ing. Roman Vohradský  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
E-mail: 

a

## Zhotovitel:

Název: **Kloboucká lesní s.r.o.**  
Sídlo: Vlárská 321, 763 31 Brumov-Bylnice  
IČO: 25532642  
DIČ: CZ699003128  
Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený: **Vojtěch Dorňák**  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání: **Vojtěch Dorňák**  
Telefon/fax:   
E-mail: 

## ČLÁNEK I

### Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

## ČLÁNEK II

### Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Hamr, Hamr 9, 471 28 Hamr na Jezeře .

## ČLÁNEK III

### Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 2 242 100 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

## ČLÁNEK IV

### Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

## ČLÁNEK V

### Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-T2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

V Mimoní dne 4.12.2019

V

dne 16.12.2019

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Ing. Roman Vohradský  
ředitel divize

.....  
Kloboucká lesní s.r.o.  
Vojtěch Dorňák

**Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla**

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + UKT, 49/600 jehl.	400	m3	572	228800
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=2.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LU 05 Chlum; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=Jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; pr. hm. pro manipulaci (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=33; Poznámka=Jedná se o TPN a TMN ( kůrovcová a větrná).Výroba hotových sortimentů na OM (kulatina=3-5m,vláknina=2m,vyzdravování kmenů,palivo)Sortimentace bude zadána vedoucím odbytu. Veškerá hmota hroubí bude bezpodmínečně přiblížena na OM.Asanace odřených stromů musí být provedena na konci každé směny, povýrobní úpravy pracoviště (hlubokých kolejí na linkách)dle dohody s vedením LS Hamr.Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup k plnění do 5-ti dnů od podání výzvy zadavatele.Plnění zakázky dle potřeby LS.Přečtové koeficienty pro příjem dřeva SM (2,45-5m)- 0,62, SM (2m)-0,63, BO+MD -0,60,BŘ -0,53, BK+DB+OSL - 0,56, pal.jehl-0,6,pal.list -0,54. ;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + UKT, 69/900 jehl.	600	m3	472	283200
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=2.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LU 05 Chlum; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=Jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=69; pr. hm. pro manipulaci (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=32; Poznámka=Jedná se o TPN a TMN ( kůrovcová a větrná).Výroba hotových sortimentů na OM (kulatina=3-5m,vláknina=2m,vyzdravování kmenů,palivo)Sortimentace bude zadána vedoucím odbytu. Veškerá hmota hroubí bude bezpodmínečně přiblížena na OM.Asanace odřených stromů musí být provedena na konci každé směny, povýrobní úpravy pracoviště (hlubokých kolejí na linkách)dle dohody s vedením LS Hamr.Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup k plnění do 5-ti dnů od podání výzvy zadavatele.Plnění zakázky dle potřeby LS.Přečtové koeficienty pro příjem dřeva SM (2,45-5m)- 0,62, SM (2m)-0,63, BO+MD -0,60,BŘ -0,53, BK+DB+OSL - 0,56, pal.jehl-0,6,pal.list -0,54. ;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + UKT, 100/1200 jehl.	500	m3	462	231000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=2.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LU 05 Chlum; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=Jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=100; pr. hm. pro manipulaci (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=32; Poznámka=Jedná se o TPN a TMN ( kůrovcová a větrná).Výroba hotových sortimentů na OM (kulatina=3-5m,vláknina=2m,vyzdravování kmenů,palivo)Sortimentace bude zadána vedoucím odbytu. Veškerá hmota hroubí bude bezpodmínečně přiblížena na OM.Asanace odřených stromů musí být provedena na konci každé směny, povýrobní úpravy pracoviště (hlubokých kolejí na linkách)dle dohody s vedením LS Hamr.Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup k plnění do 5-ti dnů od podání výzvy zadavatele.Plnění zakázky dle potřeby LS.Přečtové koeficienty pro příjem dřeva SM (2,45-5m)- 0,62, SM (2m)-0,63, BO+MD -0,60,BŘ -0,53, BK+DB+OSL - 0,56, pal.jehl-0,6,pal.list -0,54. ;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + UKT, 99/600 jehl.	900	m3	440	396000

Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=2.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LU 05 Chlum; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=Jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; pr. hm. pro manipulaci (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=32; Poznámka=Jedná se o TPN a TMN ( kůrovcová a větrná).Výroba hotových sortimentů na OM (kulatina=3-5m, vláknina=2m, vyzdravování kmenů, palivo)Sortimentace bude zadána vedoucím odbytu. Veškerá hmota hroubí bude bezpodmínečně přiblížena na OM.Asanace odřených stromů musí být provedena na konci každé směny, povýrobní úpravy pracoviště (hlubokých kolejí na linkách)dle dohody s vedením LS Hamr.Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup k plnění do 5-ti dnů od podání výzvy zadavatele.Plnění zakázky dle potřeby LS.Přečtové koeficienty pro příjem dřeva SM (2,45-5m)- 0,62, SM (2m)-0,63, BO+MD -0,60,BŘ -0,53, BK+DB+OSL - 0,56, pal.jehl-0,6,pal.list -0,54. ;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + UKT,100/900 jehl.	1000	m3	420	420000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=2.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LU 05 Chlum; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=100; pr. hm. pro manipulaci (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=32; Poznámka=Jedná se o TPN a TMN ( kůrovcová a větrná).Výroba hotových sortimentů na OM (kulatina=3-5m, vláknina=2m, vyzdravování kmenů, palivo)Sortimentace bude zadána vedoucím odbytu. Veškerá hmota hroubí bude bezpodmínečně přiblížena na OM.Asanace odřených stromů musí být provedena na konci každé směny, povýrobní úpravy pracoviště (hlubokých kolejí na linkách)dle dohody s vedením LS Hamr.Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup k plnění do 5-ti dnů od podání výzvy zadavatele.Plnění zakázky dle potřeby LS.Přečtové koeficienty pro příjem dřeva SM (2,45-5m)- 0,62, SM (2m)-0,63, BO+MD -0,60,BŘ -0,53, BK+DB+OSL - 0,56, pal.jehl-0,6,pal.list -0,54. ;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + UKT, 69/600 list.	200	m3	472	94400
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=2.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LU 05 Chlum; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=Listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=69; pr. hm. pro manipulaci (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=32; Poznámka=Jedná se o TPN a TMN ( kůrovcová a větrná).Výroba hotových sortimentů na OM (kulatina=3-5m, vláknina=2m, vyzdravování kmenů, palivo)Sortimentace bude zadána vedoucím odbytu. Veškerá hmota hroubí bude bezpodmínečně přiblížena na OM.Asanace odřených stromů musí být provedena na konci každé směny, povýrobní úpravy pracoviště (hlubokých kolejí na linkách)dle dohody s vedením LS Hamr.Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup k plnění do 5-ti dnů od podání výzvy zadavatele.Plnění zakázky dle potřeby LS.Přečtové koeficienty pro příjem dřeva SM (2,45-5m)- 0,62, SM (2m)-0,63, BO+MD -0,60,BŘ -0,53, BK+DB+OSL - 0,56, pal.jehl-0,6,pal.list -0,54. ;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + UKT 49/300 jehl	300	m3	684	205200
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=2.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LU 05 Chlum; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; pr. hm. pro manipulaci (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=31; Poznámka=Jedná se o TPN a TMN ( kůrovcová a větrná).Výroba hotových				

	sortimentů na OM (kulatina=3-5m, vláknina=2m, vyzdravování kmenů, palivo) Sortimentace bude zadána vedoucím odbytu. Veškerá hmota hroubí bude bezpodmínečně přiblížena na OM. Asanace odřených stromů musí být provedena na konci každé směny, povýrobní úpravy pracoviště (hlubokých kolejí na linkách) dle dohody s vedením LS Hamr. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup k plnění do 5-ti dnů od podání výzvy zadavatele. Plnění zakázky dle potřeby LS. Přepočtové koeficienty pro příjem dřeva SM (2,45-5m)- 0,62, SM (2m)-0,63, BO+MD -0,60, BR -0,53, BK+DB+OSL - 0,56, pal.jehl-0,6, pal.list -0,54. ;				
036331	Asanace kůrovcového dříví - SM - chemický postřik	3500	m3	85	297500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=10.3.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LU 05 Chlum; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM; Poznámka=Asanace SM - postřik proti kůrovci po celém obvodu kmene (Vztak - dodá LS dávka: 0,5 - 1 %, 5 - 7 l/m3 ) Nástup k plnění do 5-ti dnů od podání výzvy zadavatele. Plnění zakázky dle potřeby LS.;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + UKT, 29/600 jehl.	100	m3	860	86000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=2.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LÚ - 05 Chlum; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=5; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=33; terén soustřed'. (dle kódu)=33; Poznámka=Jedná se o TPN a TMN (kůrovcová a větrná). Výroba hotových sortimentů na OM (kulatina=3-5m, vláknina=2m, vyzdravování kmenů, palivo) Sortimentace bude zadána vedoucím odbytu. Veškerá hmota hroubí bude bezpodmínečně přiblížena na OM. Asanace odřených stromů musí být provedena na konci každé směny, povýrobní úpravy pracoviště (hlubokých kolejí na linkách) dle dohody s vedením LS Hamr. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup k plnění do 5-ti dnů od podání výzvy zadavatele. Plnění zakázky dle potřeby LS. Přepočtové koeficienty pro příjem dřeva SM (2,45-5m)- 0,62, SM (2m)-0,63, BO+MD -0,60, BR -0,53, BK+DB+OSL - 0,56, pal.jehl-0,6, pal.list -0,54. ;				