

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2018/524** **Mateřská škola 1. máje 180, Vimperk**

Objekt: **01** **Opravy**

Rozpočet: **102** **Renovace vrat**

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **Miloslav Benda** IČO: **76246965**
DIČ: _____

| Rozpis ceny | | | Celkem |
|------------------|--|--|------------------|
| HSV | | | 0,00 |
| PSV | | | 96 000,00 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 96 000,00 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|-----|---------------|
| Základ pro sníženou DPH | 0 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 0 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 0 % | 96 000,00 CZK |
| Základní DPH | 0 % | 0,00 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem (zhotovitel není plátcem DPH) 96 000,00 CZK

v Budilově dne 21.11.2019

Miloslav Benda
Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|-----------------------|----------|--|--|-----------|-----|
| 766 | Konstrukce truhlářské | PSV | | | 31 000,00 | 32 |
| 783 | Nátěry | PSV | | | 65 000,00 | 68 |
| VN | Vedlejší náklady | VN | | | 0,00 | 0 |
| ON | Ostatní náklady | ON | | | 0,00 | 0 |
| Cena celkem | | | | | 96 000,00 | 100 |