



Smlouva o dílo

Číslo smlouvy dle evidence objednatele: 1700190089
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník)
č. veřejné zakázky:-----

I. Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Zlín**
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín
jehož jménem jedná [redacted] primátor
ve věcech smluvních [redacted] náměstek
primátora
zástupce pro jednání ve věcech technických:
[redacted] referent odd. ochrany přírody,
OŽPaZ MMZ
Tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924
odpovědný útvar: OŽPaZ MMZ
bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Zlín
č.ú.: [redacted]
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **Radovan Kučera**
sídlem: U Letiště 1271, 769 01 Holešov
IČO: 65831811
DIČ: CZ7603074391
Tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
(dále jen zhotovitel)

II. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele řádně a včas dílo spočívající v realizaci akce „Provedení ořezů dřevin ve významném krajinném prvku Zlín - nábřeží“ u celků:

- 1) Plocha dle evidence Stromy pod kontrolou „VKP nábřeží III“, dřeviny č. 18, 26, 33, 34, 37, 38, 44, 45, 46, 50, 52, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 93, 95, 99, 100, 101, 105, 117, 120, 123, 124, 125, 128, 135, 138, 144, 145, 147, 149, 151, 155, 157, 159, 160, 161, 162, 168, 170, 171, 172, 177, 178, 181, 187, 195, a 217 - **zdravotní řez (RZ)**, včetně odstranění dřevní hmoty, dopravy a veškerých dalších úkonů nutných k provedení zakázky a
- 2) Plocha dle evidence Stromy pod kontrolou „VKP nábřeží II“, dřeviny č. 7, 23, 26, 33, 42, 51, 55, 59, 82, 85, 87, 88, 90, 95, 103, 122, 131, 132, 137, 138, 140, 141, 144, 147, 151, 153, 157, 164 a 170 - **bezpečnostní řez (RB), zdravotní řez (RZ) a úprava průjezdného či průchozího profilu (RVLP)**, včetně odstranění dřevní hmoty, dopravy a veškerých dalších úkonů nutných k provedení zakázky,

v rozsahu dle nabídek zhotovitele pro celky „VKP nábřeží III“ a „VKP nábřeží II“ ze dne 24. 11. 2019, které jsou jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje dílo dodat v kvalitě v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a ČSN. Součástí díla je zajištění veškerých jednání zhotovitele nutných k provedení zakázky (případné uzavírky komunikací, odstávky trakčního vedení, vyřízení souhlasu vlastníka sousedního pozemku s jeho využitím k manipulaci apod.)

Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a za dílo zaplatit dále dohodnutou cenu.

III.

Termín plnění

Termín plnění:

Zahájení prací: 6. 1. 2020

Ukončení prací: 30. 6. 2020

IV.

Cena díla

Cena díla je na základě dohody stran a v souladu s cenovými nabídkami zhotovitele na celky „VKP nábřeží III“ a „VKP nábřeží II“ ze dne 24. 11. 2019 sjednána v souladu se zák. č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění takto:

Cena díla celkem bez DPH: 242.000,- Kč
(slovy: dvěstěčtyřicetdvatisíckorunčeských)

DPH bude fakturována dle legislativy platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Cena díla je sjednána jako maximální bez možnosti navyšování a nejvýše přípustná.

Součástí ceny za dílo jsou veškeré náklady zhotovitele vč. nákladů na energie, dopravu, zajištění a provedení opatření organizačního a realizačního charakteru, zajištění bezpečnosti při provádění a realizaci díla, zajištění odvozu a likvidace odpadů apod.

V.

Platební podmínky, fakturace

Objednatel uhradí cenu díla zhotoviteli po řádném a bezvadném protokolárním předání díla.

Faktura-daňový doklad bude vystaven s náležitostmi a v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění. Fakturovány budou práce dle skutečného stavu, odsouhlaseného před vystavením faktury-daňového dokladu oprávněným zástupcem objednatele (zástupce objednatele ve věcech technických). Zdanitelné plnění je uskutečněno dnem předání a převzetí díla.

Splatnost faktur-daňových dokladů se sjednává na 30 dní od prokazatelného doručení druhé smluvní straně.

Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

Zhotovitel se zavazuje fakturu-daňový doklad doručit objednateli do 3 dnů od vystavení.

VI.

Práva a povinnosti stran

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN vztahující se k plnění předmětu díla, oborové standardy, platné obecně závazné právní předpisy a bezpečnostní předpisy, které se týkají činnosti zhotovitele.

Veškeré práce je povinen zhotovitel provádět pouze v pracovní dny.

Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů.

Zhotovitel je povinen zabezpečit:

- provádění ořezů odborně způsobilou osobou, tj. arboristou s certifikátem Český certifikovaný arborista nebo European Tree Worker,
- provedení ořezů dle Standardu péče o přírodu a krajinu Řez stromů SPPK A02 002:2015
- řádné zajištění pracoviště v souladu s obecně závaznými právními předpisy, aby předešel vzniku škod a úrazu,
- štěpkování vzniklé dřevní hmoty a úklid štěpky (odvoz) jako součást dodávky prací,
- veškeré ořezy zaevidovat na portálu Stromy pod kontrolou
- informování objednatele o zahájení realizace díla min. 7 dnů před zahájením prací.

VII.

Smluvní pokuta

Objednatel při prodlení s placením díla dle čl. IV. této smlouvy se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované ceny díla za každý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s termínem realizace díla dle čl. III. této smlouvy.

Pro případ porušení závazků zhotovitele s plněním díla dle článku VI. smlouvy se sjednává smluvní pokuta v částce 1.000,- Kč za každé zjištěné porušení závazku zhotovitele.

Podpisem smlouvy strany souhlasí s právem objednatele započíst nárok na smluvní pokuty dle smlouvy o dílo oproti ceně díla.

Tato ujednání nemají vliv na případnou výši náhrady škody a ušlého zisku.

Při podstatném porušení smlouvy ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení smlouvy je považováno zejména:

- a) prodlení zhotovitele s termínem plnění delším než 30 dní,
- b) plnění díla v rozporu s podmínkami této smlouvy, pokud zhotovitel po předchozím upozornění objednatele nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu.

Účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně.

Pro případ jakéhokoliv ukončení platnosti této smlouvy dohodly smluvní strany termín 20 dnů od ukončení platnosti smlouvy pro vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.

VIII.

Odpovědnost za vady, záruka

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu s pokyny objednatele. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí, zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody.

Objednatel se zavazuje upozornit neprodleně na zjevné nedostatky či vady zjištěné v průběhu prací, aby nemohlo dojít k zvětšení vady či škody.

Zhotovitel se zavazuje odstranit neprodleně nedostatky či vady, na něž objednatel upozorní.

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 12 měsíců od předání díla objednateli.

IX.

Závěrečná ustanovení

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným, oboustranně potvrzeným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“.

Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, obsahu porozuměly, vzaly jej na vědomí a souhlasí s ním. Smluvní strany jsou si plně vědomy svých závazků vyplývajících a dohodnutých v této smlouvě (smlouvu považují za dostatečně určitou) a na důkaz své svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

Pro účely této smlouvy se považuje za doručení jakékoliv písemnosti ze strany objednatele též 5. den ode dne jejího prokazatelného odeslání na adresu jak je shora v záhlaví smlouvy uvedeno (nebude-li v mezidobí zhotovitelem prokazatelně písemně oznámena jiná adresa).

Smlouva nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu smluvních stran.

V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k zahájení plnění díla/k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla/od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.

Smlouva je vyhotovena ve 3 paré, objednatel obdrží 2 vyhotovení.

Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění. Uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv v celém rozsahu.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, dostatečně určité, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na základě toho k ní připojují strany své podpisy.

Smluvní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., v platném znění (občanský zákoník).

Zhotovitel dává souhlas ke zpracování poskytnutých osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že podpisem smlouvy se stává subjektem osobních údajů. Správcem osobních údajů se pro tyto účely stává statutární město Zlín, sídlem nám. Míru 12, 760 01 Zlín. Poskytnuté osobní údaje budou spravovány po dobu 10 let od podpisu smlouvy. Zhotovitel může v případě potřeby kontaktovat Pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontakt nalezne na www.zlin.eu -> Jsem občan -> Kontakty a úřední hodiny -> Kontakty -> Kontaktní údaje na pověřence. Podrobné informace o zpracování osobních údajů lze nalézt na www.zlin.eu/gdpr.

Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy k datu podpisu smlouvy se jedná o přílohy

č. 1 - cenové nabídky na celky „VKP nábřeží III“ a „VKP nábřeží II“ ze dne 24. 11. 2019.

Ve Zlíně dne 27-12-2019

Doložka: dle zákona o obcích

Schváleno orgánem obce:

Datum a číslo jednací:

Schváleno orgánem obce:

Datum a číslo jednací:

Zastupitelstvo města Zlína

13. 12. 2018, č.j. 3/1Z/2018

schválen rozpočet na r. 2019

Rada města Zlína

16. 12. 2019 č.j. 103/25.R/2019

schválení smlouvy



Za objednatele
Statutární město Zlín

RADOV
OREZS

U Letiště 1271, 769 01 Holešov

Tel: 776 824 960

Za zhotovitele

odpovídá	odbor
věcně	OP
právně	OP
finančně	CE

Plocha	Číslo Taxon latinsky	DBH	Výška	Spodr	Prům	Fyziol	Persp	Vitalit	Stabili	Zdrav	Technolog	Technologie - poř	Nalé	Poznámka	k ošetření
VKP Nábřeží III	18 Acer platanoides	60	20	5	12 4	a	2	3	3	S-RZ	Řez zdravotní	1	3800		
VKP Nábřeží III	26 Acer platanoides	73	21	6	14 4	a	2	3	2	S-RZ	Řez zdravotní	1	3800		
VKP Nábřeží III	33 Tilia platyphyllos	84	21	3	12 4	a	2	3	2	S-RZ	Řez zdravotní	1	4800		
VKP Nábřeží III	34 Tilia platyphyllos	63	19	2	11 4	b	2	3	2	S-RZ	Řez zdravotní	1	4200		
VKP Nábřeží III	37 Tilia platyphyllos	69	19	1	13 4	a	1	3	3	S-RZ	Řez zdravotní	1	3800		
VKP Nábřeží III	38 Tilia platyphyllos	64	18	3	12 5	a	2	3	2	S-RZ	Řez zdravotní	1	3800		
VKP Nábřeží III	44 Tilia cordata	32	9	1	6 3	a	1	1	2	S-RZ	Řez zdravotní	1	500		
VKP Nábřeží III	45 Tilia cordata	15	8	2	4 3	a	1	1	1	S-RZ	Řez zdravotní	1	800		
VKP Nábřeží III	46 Tilia platyphyllos	29	11	1	7 3	a	1	1	1	S-RZ	Řez zdravotní	1	700		
VKP Nábřeží III	50 Tilia cordata	26	13	1	6 3	a	1	1	1	S-RZ	Řez zdravotní	1	500		
VKP Nábřeží III	52 Fraxinus excelsior	11	6	2	4 3	a	1	1	1	S-RZ	Řez zdravotní	1	800		
VKP Nábřeží III	78 Tilia x euchlora	24	11	2	6 3	a	1	1	1	S-RZ	Řez zdravotní	1	1200		
VKP Nábřeží III	79 Tilia x euchlora	29	12	2	7 3	a	1	1	1	S-RZ	Řez zdravotní	1	1000		
VKP Nábřeží III	80 Tilia x euchlora	31	13	2	7 3	a	1	1	1	S-RZ	Řez zdravotní	1	2000		
VKP Nábřeží III	81 Tilia x euchlora	29	11	2	7 3	a	1	1	1	S-RZ	Řez zdravotní	1	1400		
VKP Nábřeží III	83 Tilia x euchlora	30	11	2	6 3	a	1	1	1	S-RZ	Řez zdravotní	1	700		
VKP Nábřeží III	84 Tilia x euchlora	21	11	2	4 3	a	1	1	1	S-RZ	Řez zdravotní	1	1200		
VKP Nábřeží III	85 Tilia x euchlora	28	11	2	6 3	a	1	1	1	S-RZ	Řez zdravotní	1	700		
VKP Nábřeží III	87 Tilia x euchlora	29	12	2	7 3	a	1	1	1	S-RZ	Řez zdravotní	1	1400		
VKP Nábřeží III	88 Tilia x euchlora	31	10	2	7 3	a	1	1	1	S-RZ	Řez zdravotní	1	1400		
VKP Nábřeží III	93 Tilia x euchlora	27	11	2	6 3	a	1	1	1	S-RZ	Řez zdravotní	1	1000		
VKP Nábřeží III	95 Tilia x euchlora	20	7	2	5 3	a	1	1	1	S-RZ	Řez zdravotní	1	400		
VKP Nábřeží III	99 Tilia platyphyllos	13	6	1	4 3	a	1	1	1	S-RZ	Řez zdravotní	1	800		
VKP Nábřeží III	100 Tilia platyphyllos	18	7	1	4 3	a	1	1	1	S-RZ	Řez zdravotní	1	800		
VKP Nábřeží III	101 Tilia platyphyllos	17	8	2	4 3	a	1	1	2	S-RZ	Řez zdravotní	1	800		
VKP Nábřeží III	105 Tilia cordata	42	15	2	9 4	a	2	2	2	S-RZ	Řez zdravotní	1	3000		
VKP Nábřeží III	117 Tilia platyphyllos	20	7	1	6 3	a	1	1	1	S-RZ	Řez zdravotní	1	500		
VKP Nábřeží III	120 Tilia platyphyllos	17	7	2	5 3	a	1	1	1	S-RZ	Řez zdravotní	1	500		
VKP Nábřeží III	123 Tilia platyphyllos	25	12	2	6 3	a	1	1	1	S-RZ	Řez zdravotní	1	600		
VKP Nábřeží III	124 Tilia platyphyllos	17	7	2	4 3	a	1	1	1	S-RZ	Řez zdravotní	1	1000		
VKP Nábřeží III	125 Tilia platyphyllos	23	8	2	6 3	a	1	2	1	S-RZ	Řez zdravotní	1	700		
VKP Nábřeží III	128 Tilia platyphyllos	23	7	1	6 3	a	1	1	1	S-RZ	Řez zdravotní	1	1000		
VKP Nábřeží III	135 Tilia cordata	65	19	2	13 4	a	2	2	2	S-RZ	Řez zdravotní	1	4400		
VKP Nábřeží III	138 Tilia cordata	60	18	2	11 4	a	2	2	2	S-RZ	Řez zdravotní	1	3800		
VKP Nábřeží III	144 Tilia platyphyllos	22	8	1	6 3	a	1	1	1	S-RZ	Řez zdravotní	1	700		
VKP Nábřeží III	145 Tilia cordata	71	18	2	14 5	b	2	2	2	S-RZ	Řez zdravotní	1	4200		
VKP Nábřeží III	147 Tilia platyphyllos	23	6	1	5 3	a	1	1	1	S-RZ	Řez zdravotní	1	500		
VKP Nábřeží III	149 Tilia platyphyllos	21	7	1	6 3	a	1	1	1	S-RZ	Řez zdravotní	1	500		
VKP Nábřeží III	151 Tilia platyphyllos	20	7	2	5 3	a	1	1	1	S-RZ	Řez zdravotní	1	1000		
VKP Nábřeží III	155 Tilia cordata	50	18	2	12 4	a	2	2	1	S-RZ	Řez zdravotní	1	4200		
VKP Nábřeží III	157 Tilia platyphyllos	23	8	2	6 3	a	1	1	1	S-RZ	Řez zdravotní	1	1400		
VKP Nábřeží III	159 Tilia platyphyllos	19	6	2	5 3	a	1	1	1	S-RZ	Řez zdravotní	1	500		
VKP Nábřeží III	160 Tilia platyphyllos	22	8	1	5 3	a	1	1	2	S-RZ	Řez zdravotní	1	1000		
VKP Nábřeží III	161 Tilia platyphyllos	17	5	2	5 3	a	2	1	1	S-RZ	Řez zdravotní	1	800		

VKP III - RZ (1) -

VKP Nábřeží III	162	Tilia platyphyllos	58	18	2	11	4	2a	2	2	1	S-RZ	Řez zdravotní	1	3800
VKP Nábřeží III	167	Tilia platyphyllos	30	7	2	7	3	a	1	1	1	S-RZ	Řez zdravotní	1	700
VKP Nábřeží III	168	Tilia cordata	27	7	2	6	3	a	2	1	1	S-RZ	Řez zdravotní	1	700
VKP Nábřeží III	170	Tilia cordata	33	11	1	6	3	a	1	1	1	S-RZ	Řez zdravotní	1	700
VKP Nábřeží III	171	Tilia cordata	72	19	3	14	4	a	1	3	1	S-RZ	Řez zdravotní	1	4500
VKP Nábřeží III	172	Tilia platyphyllos	59	21	3	13	4	a	1	3	2	S-RZ	Řez zdravotní	1	4500
VKP Nábřeží III	177	Tilia cordata	11	7	2	4	3	a	1	1	1	S-RZ	Řez zdravotní	1	700
VKP Nábřeží III	178	Tilia platyphyllos	17	6	2	4	3	a	2	1	1	S-RZ	Řez zdravotní	1	700
VKP Nábřeží III	181	Tilia cordata	16	7	2	4	3	a	1	1	1	S-RZ	Řez zdravotní	1	400
VKP Nábřeží III	187	Tilia platyphyllos	24	7	2	7	3	a	1	1	1	S-RZ	Řez zdravotní	1	1500
VKP Nábřeží III	195	Acer platanoides	17	9	2	6	3	a	1	1	1	S-RZ	Řez zdravotní	1	1000
VKP Nábřeží III	217	Acer platanoides	20	9	2	6	3	a	1	1	1	S-RZ	Řez zdravotní	1	1000
ošetření celkem															92800
likvidace dřevní hmoty															22100
pomocní pracovníci															6500
doprava															2200
CELKOVÁ CENA															123600
DPH															25956
CELKOVÁ CENA včetně DPH															149556

V Holešově dne 24.11.2019



Plocha	Číslo	Taxon latinsky	DBH	Výška	Spodí	Prům.	Fyziol	Persp	Vitalit	Stabili	Zdrav	Technologie	Technologie - popis	Nalét	CENA
VKP Nábřeží II	7	Tilia platyphyllos	74	23	3	14 4	a	1	2	2	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchc	1	1500	
VKP Nábřeží II	23	Tilia platyphyllos	57	17	3	11 4	a	2	3	3	S-RZ	Řez zdravotní	1	3800	
VKP Nábřeží II	26	Tilia platyphyllos	66	23	4	12 5	a	2	3	3	S-RZ	Řez zdravotní	1	4200	
VKP Nábřeží II	33	Acer saccharinum	68	20	4	16 5	b	2	2	3	S-RB	Řez bezpečnostní	1	3000	
VKP Nábřeží II	42	Acer platanoides	28	10	3	7 3	a	1	2	2	S-RZ	Řez zdravotní	1	1500	
VKP Nábřeží II	51	Acer pseudoplatanus	53	20	6	11 4	b	2	3	3	S-RB	Řez bezpečnostní	1	3000	
VKP Nábřeží II	55	Tilia platyphyllos	36	11	2	7 3	a	1	1	2	S-RZ	Řez zdravotní	1	2000	
VKP Nábřeží II	59	Acer pseudoplatanus	73	25	5	13 5	b	3	2	2	S-RZ	Řez zdravotní	1	4800	
VKP Nábřeží II	82	Tilia platyphyllos	28	13	2	6 3	a	1	1	1	S-RZ	Řez zdravotní	1	2000	
VKP Nábřeží II	85	Tilia cordata	22	8	2	6 3	a	1	1	1	S-RZ	Řez zdravotní	1	1500	
VKP Nábřeží II	87	Acer platanoides	58	22	7	12 4	b	2	2	2	S-RB	Řez bezpečnostní	1	3800	
VKP Nábřeží II	88	Acer pseudoplatanus	50	17	5	13 5	b	2	3	3	S-RB	Řez bezpečnostní	1	3800	
VKP Nábřeží II	90	Tilia platyphyllos	24	12	2	8 3	a	1	1	1	S-RZ	Řez zdravotní	1	1500	
VKP Nábřeží II	95	Tilia platyphyllos	57	19	3	10 4	b	3	2	3	S-RB	Řez bezpečnostní	1	3800	
VKP Nábřeží II	96	Tilia platyphyllos	55	17	5	12 4	a	1	3	3	S-RZ	Řez zdravotní	1	3500	
VKP Nábřeží II	103	Tilia platyphyllos	87	26	7	16 4	b	1	3	3	S-RZ	Řez zdravotní	1	4800	
VKP Nábřeží II	122	Tilia platyphyllos	59	21	4	11 4	b	2	3	2	S-RB	Řez bezpečnostní	1	3000	
VKP Nábřeží II	131	Tilia cordata	66	26	7	12 5	a	2	2	2	S-RZ	Řez zdravotní	1	4500	
VKP Nábřeží II	132	Tilia platyphyllos	75	19	4	15 5	c	2	3	2	S-RB	Řez bezpečnostní	1	3500	
VKP Nábřeží II	137	Tilia cordata	69	22	4	13 4	a	2	3	2	S-RZ	Řez zdravotní	1	3800	
VKP Nábřeží II	138	Tilia platyphyllos	73	18	4	11 5	a	2	3	2	S-RB	Řez bezpečnostní	1	3800	
VKP Nábřeží II	140	Tilia cordata	58	22	5	11 4	b	2	2	2	S-RB	Řez bezpečnostní	1	2800	
VKP Nábřeží II	141	Tilia platyphyllos	65	22	4	14 4	a	1	3	2	S-RZ	Řez zdravotní	1	3500	
VKP Nábřeží II	144	Tilia cordata	106	28	5	14 5	b	4	4	3	S-RZ	Řez zdravotní	1	3500	
VKP Nábřeží II	147	Tilia cordata	86	18	3	12 5	b	2	3	2	S-RB	Řez bezpečnostní	1	2800	
VKP Nábřeží II	151	Tilia platyphyllos	23	7	1	6 3	a	1	1	1	S-RZ	Řez zdravotní	1	1000	
VKP Nábřeží II	153	Tilia cordata	65	19	2	10 4	a	2	1	2	S-RZ	Řez zdravotní	1	3800	
VKP Nábřeží II	157	Tilia cordata	51	20	5	10 4	a	2	2	2	S-RZ	Řez zdravotní	1	3500	
VKP Nábřeží II	164	Tilia platyphyllos	58	16	2	15 4	a	1	2	2	S-RB	Řez bezpečnostní	1	2500	
VKP Nábřeží II	167	Tilia cordata	68	18	6	12 4	a	3	3	3	S-RB	Řez bezpečnostní	1		
VKP Nábřeží II	170	Tilia platyphyllos	80	22	4	12 4	a	1	2	2	S-RZ	Řez zdravotní	1	4000	
ošetření celkem															94500
likvidace dřevní hmoty															15500
pomocní pracovníci															6000
doprava															2400
CELKOVÁ CENA															118400
DPH															24864
CELKOVÁ CENA včetně DPH															143264

V Holešově dne 24.11.2019

