
Akce:

Stavebník: Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín Číslo zakázky: 1131/2016/IPR

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ (ROZPOČET) CELKEM

základní cena DPH 21% celkem S DPH pozn.

Kč Kč Kč

Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady 94 500 19 845 114 345

D. Stavební část
SO 01 Zateplení a výměna oken

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení 11 975 492 2 514 853 14 490 345

D.1.4 Technika prostředí staveb 1 208 735 253 834 1 462 569

D.1.4a Vytápění 1 079 115 226 614 1 305 729

D.1.4d Měření a regulace 129 620 27 220 156 840

CELKEM PROJEKT Kč 13 278 727 2 788 533

Odpovědný pracovník zhotovitele (jméno, funkce):

razítko firmy, podpis

Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠZ -                                               
Realizace úspor energie

16 067 259

Souhrnný rozpočet podle projektu pro provedení stavby akce "Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín - Realizace úspor energie", který vypracovala společnost 
IPR spol.s r.o. se sídlem Vsetín, Jasenická ul. 1828, 755 01 Vsetín, IČ 47667109 pod zakázkovým číslem 1131/2016/IPR z června 2016



S:

O:

R: Vedlejší a ostatní náklady celkem Kč

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: VN Vedlejší náklady
1 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 25 000,00 100 000,00 RTS

2 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 25 000,00 RTS

3 005121040R Provoz investora Soubor 1,00000 10 000,00 25 000,00

Díl: ON Ostatní náklady
4 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 RTS

5 005211020R Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ Soubor 1,00000 2 500,00 5 000,00 RTS

6 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS

7 005211041R Tabule označení stavby a tabule s označením rizik na stavbě Soubor 1,00000 10 000,00 15 000,00 RTS

8 005211042R Pojištění díla - stavebně montážní pojištění Soubor 1,00000 5 000,00 15 000,00 RTS

9 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 5 000,00 20 000,00 RTS

10 005211090R Výrobní dokumentace Soubor 1,00000 10 000,00 2 500,00 vlastní

11 0052120010R Uvedení  všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu Soubor 1,00000 1 000,00 2 000,00 Vlastní

12 0052140010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Masyrakovo gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín - Realizace úspor energie

Vedlejší a ostatní náklady

Poznámka uchazeče

94 500,00

40 000,00

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání 
ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na 
vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště 
(provozně dopravní řád).

Náklady zhotovitele, související s výrobou a dodávkou oken a dveří - výrobní dokumentace, statické výpočty, výroba vzorku zasklení

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování 
případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a 
úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

54 500,00

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a 
vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

Náklady spojené s výrobou, osazením a následně odstraněním tabulí po ukončení stavby. Na informační tabuli označení stavby bude označení stavby a 
stavebníka, osoba odpovědná za odborné vedení stavby, který orgán a kdy stavbu povolil, termín zahájení a dokončení stavby, náklady na stavbu. Tabule s 
označení rozik na stavbě bude dle požadavků BOZP.

Pojištění stavebních a montážních rizik pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci 
budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště

Náklady z titulu rušení dopravy vně i uvnitř staveniště, vlivu prostředí (extrémní teploty, výpary chemikálií, biologická závadnost apod.), přestávek v práci 
nařízených investorem a ostatních vlivů způsobených investorem nebo na stavbě nezúčastněných organizací 



SOUPIS PRACÍ
Rozpočet D.1.4a Vytápění JKSO 928.1

Objekt Název objektu SKP 

SO 01 Výměna oken, zateplení půdy Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek

Masarykovo Gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín Náklady na m.j.
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Cenová soustava RTS 2016/I

Základní rozpočtové náklady

HSV celkem 7 384

Z PSV celkem 1 071 730

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 1 079 115

HZS 0

ZRN+HZS 1 079 115

1 079 115

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná IPR spol. s r.o. Vsetín v červnu 2016.                                                                                                                                                    
Položky výkazu výměr částečně označené v číslu položky výrazem "PC" nejsou zařazeny v cenové soustavě RTS.                                                                                                                                                    
Zkratky :                                                                                                                                                                                                                                                     

PD = Projektová dokumentace                                                                                                                                                                                                                                   
TZ = Technická zpráva                                                                                                                                                                                                                                         
TS = Technická specifikace

IPR spol. s r.o., Vsetín
IPR spol. s r.o., Vsetín
MG, SZŠ a VOŠZ Vsetín

ZRN+ost.náklady+HZS

1 079 115 Kč
226 614 Kč

0 Kč
0 Kč

1 305 729 Kč
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 Masarykovo Gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín Rozpočet :
SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

94 Lešení a stavební výtahy 1 682 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 121 0 0 0 0

713 Izolace tepelné 0 105 300 0 0 0

722 Vnitřní vodovod 0 241 416 0 0 0

732 Strojovny 0 151 679 0 0 0

733 Rozvod potrubí 0 173 544 0 0 0

734 Armatury 0 180 013 0 0 0

735 Otopná tělesa 0 38 656 0 0 0

767 Konstrukce zámečnické 0 36 548 0 0 0

783 Nátěry 0 105 835 0 0 0

798 Ostatní práce 0 38 739 0 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 5 582 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 7 384 1 071 730 0 0 0

Stavba :

Objekt :
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 Masarykovo Gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín Rozpočet:
SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
1 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 12,00 140,17 1 682,04 0,00592 0,07104

12,00

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 1 682,04 0,07104

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
2 998009101R00 Přesun hmot lešení samostatně budovaného t 0,07 1 697,43 120,52

0,07

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 120,52

Díl: 713 Izolace tepelné
3 713400832R00 Odstranění pevné izolace včetně úpravy m2 78,00 176,47 13 764,66 -0,04010 -3,12780

78,00

4 713182011PC Montáž izolačních skruží na potrubí přímé do DN 25 m 162,00 32,71 5 299,02

162,00

5 713182014PC Montáž izolačních skruží na potrubí přímé do DN 40 m 132,00 41,96 5 538,72

132,00

6 713182016PC Montáž izolačních skruží na potrubí přímé do DN 80 m 150,00 60,69 9 103,50

104,00

46,00

7 713189001PC Demontáž návlekové tepelné izolace z PE trubic m 137,00 12,92 1 770,04 0,00015 0,02055

137,00

8 283771484 Trubice izolační s Al fólií 22x20 mm m 4,00 72,56 290,24 0,00003 0,00012

4,00

9 283771534 Trubice izolační s Al fólií 28x25 mm m 52,00 120,44 6 262,88 0,00004 0,00208

52,00

10 28377157.A Trubice izolační s Al fólií 32x25 mm m 106,00 146,49 15 527,94 0,00004 0,00424

106,00

11 283771584 Trubice izolační s Al fólií 35x25 mm m 5,00 160,86 804,30 0,00005 0,00025

5,00

12 283771589 Trubice izolační s Al fólií 40x25 mm m 82,00 178,07 14 601,74 0,00009 0,00738

82,00

13 28377166.A Trubice izolační s Al fólií 45x25 mm m 45,00 196,63 8 848,35 0,00013 0,00585

45,00

14 283771711 Trubice izolační s Al fólií 54x9 mm m 46,00 58,18 2 676,28 0,00013 0,00598

viz odd. 94:0,07104

viz TS pol.č. 27:78,00

viz TS pol.č. 35:4,00+52,00+106,00

viz TS pol.č. 35:5,00+82,00+45,00

viz TS pol.č. 34:88,00+16,00

viz TS pol.č. 35:46,00

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

viz TS pol.č. 55:12,00

viz TS pol.č. 35:45,00

viz TS pol.č. 36:137,00

viz TS pol.č. 35:4,00

viz TS pol.č. 35:52,00

viz TS pol.č. 35:106,00

viz TS pol.č. 35:5,00

viz TS pol.č. 35:82,00
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 Masarykovo Gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín Rozpočet:
SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

46,00

15 63154606 Pouzdro potrubní izolační minerální AL 64/50 mm m 88,00 168,69 14 844,72 0,00130 0,11440

88,00

16 63154628 Pouzdro potrubní izolační minerální AL 76/60 mm m 16,00 221,86 3 549,76 0,00185 0,02960

16,00

17 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 1 028,82 2,35 2 417,73

Celkem za 713 Izolace tepelné 105 299,88 0,19045 -3,12780

Díl: 722 Vnitřní vodovod
18 722130801R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m 49,00 48,64 2 383,36 -0,00213 -0,10437

49,00

19 722130802R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40 m 44,00 57,36 2 523,84 -0,00497 -0,21868

44,00

20 722130803R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50 m 44,00 67,14 2 954,16 -0,00670 -0,29480

44,00

21 722131932R00 Propojení dosavadního potrubí závit. DN 20 kus 4,00 295,92 1 183,68 0,00080 0,00320

4,00

22 722131933R00 Propojení dosavadního potrubí závit. DN 25 kus 6,00 337,88 2 027,28 0,00099 0,00594

6,00

23 722131934R00 Propojení dosavadního potrubí závit. DN 32 kus 3,00 427,20 1 281,60 0,00135 0,00405

3,00

24 722131935R00 Propojení dosavadního potrubí závit. DN 40 kus 2,00 518,67 1 037,34 0,00147 0,00294

2,00

25 722131936R00 Propojení dosavadního potrubí závit. DN 50 kus 2,00 720,96 1 441,92 0,00218 0,00436

2,00

26 722151114R00 Potrubí nerez spoj. lisováním D 22 x 1,2 mm m 4,00 675,77 2 703,08 0,00095 0,00380

4,00

27 722151115R00 Potrubí nerez spoj. lisováním D 28 x 1,2 mm m 52,00 805,98 41 910,96 0,00116 0,06032

52,00

28 722151116R00 Potrubí nerez spoj. lisováním D 35 x 1,5 mm m 5,00 1 099,76 5 498,80 0,00166 0,00830

5,00

29 722151117R00 Potrubí nerez spoj. lisováním D 42 x 1,5 mm m 45,00 1 413,96 63 628,20 0,00198 0,08910

45,00

30 722151118R00 Potrubí nerez spoj. lisováním D 54 x 1,5 mm m 46,00 1 763,68 81 129,28 0,00253 0,11638

viz TS pol.č. 35:46,00

viz TS pol.č. 34:88,00

viz TS pol.č. 34:16,00

viz TS pol.č. 35:49,00

viz TS pol.č. 35:44,00

viz TS pol.č. 35:44,00

viz TS pol.č. 38:4,00

viz TS pol.č. 37:5,00

viz TS pol.č. 37:45,00

viz TS pol.č. 38:6,00

viz TS pol.č. 38:3,00

viz TS pol.č. 38:2,00

viz TS pol.č. 38:2,00

viz TS pol.č. 37:4,00

viz TS pol.č. 37:52,00
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 Masarykovo Gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín Rozpočet:
SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

46,00

31 722190901R00 Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě kus 6,00 58,86 353,16

6,00

32 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 61,00 10,55 643,55

61,00

33 722280107R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 m 45,00 11,30 508,50

45,00

34 722280108R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 m 46,00 15,38 707,48

46,00

35 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 152,00 23,67 3 597,84 0,00001 0,00152

152,00

36 722290821R00 Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m t 0,62 1 286,99 795,23

0,62

37 722159001PC Axiální kompenzátor s lisovacím nátrubkem, nerez D 35 kus 2,00 3 957,82 7 915,64

2,00

38 722159002PC Axiální kompenzátor s lisovacím nátrubkem, nerez D 42 kus 2,00 7 045,11 14 090,22

2,00

39 998722203R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m generováno 
softwarem automaticky % 2 385,15 1,30 3 100,70

Celkem za 722 Vnitřní vodovod 241 415,82 0,29991 -0,61785

Díl: 732 Strojovny
40 732110812R00 Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 200 mm m 3,00 108,68 326,04 -0,09358 -0,28074

3,00

41 732119192R00 Montáž těles rozdělovačů a sběračů DN 125 dl 1m kus 1,00 901,74 901,74 0,06635 0,06635

1,00

42 732119292R00 Mont přípl. za dalšího 0,5 m tělesa rozděl.,DN 125 kus 5,00 113,52 567,60 0,00238 0,01190

5,00

43 732199100RM1 Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku soubor 52,00 143,65 7 469,80 0,00113 0,05876

16,00

36,00

44 732349103R00 Montáž anuloidu III - průtok 12 m3/hod soubor 1,00 2 969,98 2 969,98 0,02107 0,02107

1,00

45 732429111R00 Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 soubor 2,00 139,88 279,76

1,00

viz TS pol.č. 37:46,00

viz TS pol.č. 65:6,00

viz TS pol.č. 63:4,00+52,00+5,00

viz TS pol.č. 63:45,00

viz TS pol.č. 63:46,00

viz TS pol.č. 63:152,00

viz odd. 722:0,61785

viz TS pol.č. 43:2,00

viz TS pol.č. 43:2,00

viz TS pol.č. 21:3,00

viz TS pol.č. 4:1,00

viz TS pol.č. 4:5,00

viz TS pol.č. 46:16,00

viz TS pol.č. 47:36,00

viz TS pol.č. 4:1,00

viz TS pol.č. 5:1,00
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 Masarykovo Gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín Rozpočet:
SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

1,00

46 732429112R00 Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40 soubor 3,00 274,93 824,79 0,00059 0,00177

1,00

1,00

1,00

47 732890801R00 Přemístění vybouraných hmot - strojovny, H do 6 m t 0,28 1 403,20 393,88

0,28

48 732349001PC Montáž odlučovače nečistot 15 m3/hod soubor 1,00 1 237,49 1 237,49

1,00

49 PC 01 Kombinovaný rozdělovač se sběračem dl. 3,4 m modul 120, 
vč. 2ks stavitelných stojanů kus 1,00 30 130,32 30 130,32

1,00

50 PC 02 Tepelná izolace rozdělovač se sběračem dl. 3,4 m modul 
120, s vnější povrchovou Al úpravou kus 1,00 13 494,08 13 494,08

1,00

51 PC 03 Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků HVDT III průtok 
12 m3/hod kus 1,00 11 083,66 11 083,66

1,00

52 PC 04 Tepelná izolace pro HVDT III kus 1,00 4 896,16 4 896,16

1,00

53 PC 05 Čerpadlo oběh. teplovodní s plynulou reg. otáček 15-60, 
H=2,0 m, 1x230 V/50 Hz, P=3-34 W kus 1,00 9 856,93 9 856,93

1,00

54 PC 06 Čerpadlo oběh. teplovodní s plynulou reg. otáček 25-80, 
H=1,9 m, 1x230 V/50 Hz, P=3-34 W kus 1,00 15 431,01 15 431,01

1,00

55 PC 07 Čerpadlo oběh. teplovodní s plynulou reg. otáček 25-80, 
H=2,9 m, 1x230 V/50 Hz, P=3-34 W kus 1,00 15 431,01 15 431,01

1,00

56 PC 08 Čerpadlo oběh. teplovodní s plynulou reg. otáček 25-40, 
H=2,0 m, 1x230 V/50 Hz, P=3-34 W kus 1,00 8 350,41 8 350,41

1,00

57 PC 09 Čerpadlo oběh. teplovodní s plynulou reg. otáček 15-60, 
H=2,3 m, 1x230 V/50 Hz, P=3-34 W kus 1,00 9 856,93 9 856,93

1,00

viz TS pol.č. 7:1,00

viz TS pol.č. 8:1,00

viz odd. 732:0,28074

viz TS pol.č. 2:1,00

viz TS pol.č. 9:1,00

viz TS pol.č. 6:1,00

viz TS pol.č. 7:1,00

viz TS pol.č. 5:1,00

viz TS pol.č. 9:1,00

viz TS pol.č. 4:1,00

viz TS pol.č. 4:1,00

viz TS pol.č. 3:1,00

viz TS pol.č. 3:1,00

viz TS pol.č. 5:1,00

viz TS pol.č. 6:1,00
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 Masarykovo Gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín Rozpočet:
SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

58 PC 10 Cyklonový odlučovač nečistot 15 m3/hod kus 1,00 15 495,58 15 495,58

1,00

59 998732201R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m generováno 
softwarem automaticky % 1 489,97 1,80 2 681,95

Celkem za 732 Strojovny 151 679,11 0,15985 -0,28074

Díl: 733 Rozvod potrubí
60 733111105R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 m 84,00 336,26 28 245,84 0,00742 0,62328

4,00

80,00

61 733111106R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 m 70,00 416,98 29 188,60 0,00824 0,57680

8,00

62,00

62 733111107R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 m 2,00 477,77 955,54 0,00864 0,01728

2,00

63 733111108R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 m 77,00 572,47 44 080,19 0,01026 0,79002

2,00

75,00

64 733111115R00 Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 25 m 26,00 436,89 11 359,14 0,00706 0,18356

26,00

65 733111116R00 Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 32 m 20,00 556,33 11 126,60 0,00787 0,15740

20,00

66 733111118R00 Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 50 m 13,00 796,29 10 351,77 0,01014 0,13182

13,00

67 733113112R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 10 kus 2,00 80,92 161,84

2,00

68 733120815R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek D 38 m 52,00 34,11 1 773,72 0,00004 0,00208 -0,00254 -0,13208

52,00

69 733120819R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek D 60,3 m 162,00 48,43 7 845,66 0,00005 0,00810 -0,00473 -0,76626

162,00

70 733120826R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek D 89 m 18,00 73,39 1 321,02 0,00006 0,00108 -0,00841 -0,15138

18,00

71 733121122R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76 x 3,2 mm m 2,00 700,52 1 401,04 0,00953 0,01906

2,00

72 733121222R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 76 x 3,2 mm m 16,00 910,35 14 565,60 0,00986 0,15776

viz TS pol.č. 2:1,00

viz TS pol.č. 30:4,00

viz TS pol.č. 31:80,00

viz TS pol.č. 30:8,00

viz TS pol.č. 31:62,00

viz TS pol.č. 32:2,00

viz TS pol.č. 26:52,00

viz TS pol.č. 26:162,00

viz TS pol.č. 26:18,00

viz TS pol.č. 30:2,00

viz TS pol.č. 30:2,00

viz TS pol.č. 30:2,00

viz TS pol.č. 31:75,00

viz TS pol.č. 29:26,00

viz TS pol.č. 29:20,00

viz TS pol.č. 29:13,00
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 Masarykovo Gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín Rozpočet:
SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

16,00

73 733190106R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 32 m 200,00 6,67 1 334,00

200,00

74 733190107R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 40 m 2,00 7,75 15,50

2,00

75 733190108R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 50 m 90,00 11,73 1 055,70

90,00

76 733190225R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89 m 18,00 17,86 321,48

18,00

77 733191912R00 Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 10 kus 2,00 86,19 172,38 0,00023 0,00046

2,00

78 733193925R00 Oprava-zaslepení potrubí dýnkem D 89 mm kus 2,00 281,92 563,84 0,00048 0,00096

2,00

79 733890803R00 Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m t 1,05 1 594,74 1 674,00

1,05

80 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m generováno 
softwarem automaticky % 1 675,13 3,60 6 030,47

Celkem za 733 Rozvod potrubí 173 543,93 2,66966 -1,04972

Díl: 734 Armatury
81 734100811R00 Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50 kus 2,00 163,02 326,04 0,00002 0,00004 -0,01400 -0,02800

2,00

82 734100812R00 Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100 kus 6,00 221,13 1 326,78 0,00002 0,00012 -0,03900 -0,23400

6,00

83 734193237R00 Klapka zpětná,motýl.mezipřírubová DN 65 kus 2,00 2 318,95 4 637,90 0,00424 0,00848

2,00

84 734193238R00 Klapka zpětná,motýl.mezipřírubová DN 80 kus 2,00 2 932,31 5 864,62 0,00629 0,01258

2,00

85 734200821R00 Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 kus 148,00 71,45 10 574,60 0,00009 0,01332 -0,00045 -0,06660

47,00

101,00

86 734200822R00 Demontáž armatur se 2závity do G 1 kus 30,00 99,00 2 970,00 0,00013 0,00390 -0,00110 -0,03300

30,00

87 734209102RT2 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8 včetně ventilu 
odvzdušňovacího automatického kus 12,00 137,20 1 646,40 0,00008 0,00096

viz TS pol.č. 29:16,00

viz odd. 733:1,04972

viz TS pol.č. 22:2,00

viz TS pol.č. 22:6,00

viz TS pol.č. 13:2,00

viz TS pol.č. 13:2,00

viz TS pol.č. 39:47,00

viz TS pol.č. 39:101,00

viz TS pol.č. 39:30,00

viz TS pol.č. 61:26,00+20,00+4,00+8,00+80,00+62,00

viz TS pol.č. 61:2,00

viz TS pol.č. 61:13,00+2,00+75,00

viz TS pol.č. 61:16,00+2,00

viz TS pol.č. 33:2,00

viz TS pol.č. 28:2,00
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 Masarykovo Gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín Rozpočet:
SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

12,00

88 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 1,00 62,52 62,52

1,00

89 734209114R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 kus 1,00 78,33 78,33

1,00

90 734209115R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 kus 1,00 88,24 88,24

1,00

91 734209117R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 kus 1,00 138,27 138,27

1,00

92 734209118R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 kus 1,00 173,25 173,25

1,00

93 734209123R00 Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1/2 kus 2,00 82,43 164,86

2,00

94 734209124R00 Montáž armatur závitových,se 3závity, G 3/4 kus 1,00 99,21 99,21

1,00

95 734209126R00 Montáž armatur závitových,se 3závity, G 5/4 kus 2,00 135,58 271,16

2,00

96 734221672RT3 Hlavice ovládání ventilů termostatických kus 89,00 330,35 29 401,15 0,00026 0,02314

89,00

97 734226211RT1 Ventil term.přímý,vnitř.z. s pednastavením DN 10 bez 
termostatické hlavice kus 24,00 474,01 11 376,24 0,00020 0,00480

24,00

98 734226212RT1 Ventil term.přímý,vnitř.z. s přednastavením DN 15 bez 
termostatické hlavice kus 50,00 478,85 23 942,50 0,00020 0,01000

50,00

99 734226213RT1 Ventil term.přímý,vnitř.z. s přednastavením DN 20 bez 
termostatické hlavice kus 15,00 675,77 10 136,55 0,00020 0,00300

15,00

100 734235123R00 Kohout kulový, 2x vnitřní závit DN 25 kus 6,00 418,59 2 511,54 0,00048 0,00288

6,00

101 734235124R00 Kohout kulový, 2x vnitřní závit DN 32 kus 3,00 575,69 1 727,07 0,00068 0,00204

3,00

102 734245423R00 Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 25 kus 2,00 440,66 881,32 0,00034 0,00068

2,00

viz TS pol.č. 10:1,00+1,00

viz TS pol.č. 10:1,00

viz TS pol.č. 10:2,00

viz TS pol.č. 42:89,00

viz TS pol.č. 40:24,00

viz TS pol.č. 40:50,00

viz TS pol.č. 20:12,00

viz TS pol.č. 19:1,00

viz TS pol.č. 19:1,00

viz TS pol.č. 19:1,00

viz TS pol.č. 19:1,00

viz TS pol.č. 19:1,00

viz TS pol.č. 40:15,00

viz TS pol.č. 12:6,00

viz TS pol.č. 12:3,00

viz TS pol.č. 14:2,00
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 Masarykovo Gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín Rozpočet:
SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

103 734245424R00 Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 32 kus 1,00 615,51 615,51 0,00055 0,00055

1,00

104 734245427R00 Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 65 kus 2,00 1 586,13 3 172,26 0,00180 0,00360

2,00

105 734261212R00 Šroubení radiátorové přímé, G 3/8 kus 23,00 79,41 1 826,43 0,00010 0,00230

23,00

106 734261213R00 Šroubení radiátorové přímé, G 1/2 kus 51,00 95,01 4 845,51 0,00016 0,00816

51,00

107 734261214R00 Šroubení radiátorové přímé, G 3/4 kus 15,00 92,11 1 381,65 0,00028 0,00420

15,00

108 734291113R00 Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 kus 25,00 130,74 3 268,50 0,00047 0,01175

25,00

109 734295213R00 Filtr, vnitřní-vnitřní závit DN 25 kus 2,00 377,71 755,42 0,00046 0,00092

2,00

110 734295214R00 Filtr, vnitřní-vnitřní závit DN 32 kus 1,00 621,97 621,97 0,00056 0,00056

1,00

111 734295217R00 Filtr, vnitřní-vnitřní závit DN 65 kus 2,00 2 248,99 4 497,98 0,00213 0,00426

2,00

112 734411111R00 Teploměr přímý s pouzdrem D 80, 0-120°C vč. jímky a 
návarku kus 14,00 474,01 6 636,14 0,00060 0,00840

14,00

113 734890801R00 Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m t 0,36 778,00 281,32

0,36

114 734421160PC Tlakoměr pr. 100 mm 0-600 kPa, připojovací závit G 1/2" kus 2,00 849,02 1 698,04 0,00257 0,00514

2,00

115 PC 01 Trojcestný směšovací ventil, PN 10 DN 15, kv 1,6 kus 1,00 1 237,49 1 237,49

1,00

116 PC 02 Trojcestný směšovací ventil, PN 10 DN 15, kv 2,5 kus 1,00 1 237,49 1 237,49

1,00

117 PC 03 Trojcestný směšovací ventil, PN 10 DN 20, kv 4,0 kus 1,00 1 237,49 1 237,49

1,00

118 PC 04 Trojcestný směšovací ventil, PN 10 DN 32, kv 16,0 kus 2,00 1 420,42 2 840,84

2,00

viz TS pol.č. 41:23,00

viz TS pol.č. 41:51,00

viz TS pol.č. 41:15,00

viz TS pol.č. 16:25,00

viz TS pol.č. 15:2,00

viz TS pol.č. 15:1,00

viz TS pol.č. 14:1,00

viz TS pol.č. 14:2,00

viz TS pol.č. 10:1,00

viz TS pol.č. 10:2,00

viz TS pol.č. 15:2,00

viz TS pol.č. 17:14,00

viz odd. 734:0,3616

viz TS pol.č. 18:2,00

viz TS pol.č. 10:1,00

viz TS pol.č. 10:1,00
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 Masarykovo Gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín Rozpočet:
SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

119 PC 05 Sevopohon k motorizování směšovacích armatur ovládání 
3bodové kus 5,00 3 806,10 19 030,50

5,00

120 PC 06 Vyvažovací a uzavírací ventil, s vypuštěním DN 15 kus 1,00 2 191,97 2 191,97

1,00

121 PC 07 Vyvažovací a uzavírací ventil, s vypuštěním DN 20 kus 1,00 2 349,07 2 349,07

1,00

122 PC 08 Vyvažovací a uzavírací ventil, s vypuštěním DN 25 kus 1,00 2 601,97 2 601,97

1,00

123 PC 09 Vyvažovací a uzavírací ventil, s vypuštěním DN 40 kus 1,00 3 792,11 3 792,11

1,00

124 PC 40 Vyvažovací a uzavírací ventil, s vypuštěním DN 50 kus 1,00 4 777,81 4 777,81

1,00

125 998734203R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m generováno 
softwarem automaticky % 1 792,96 0,40 717,18

Celkem za 734 Armatury 180 013,21 0,13578 -0,36160

Díl: 735 Otopná tělesa
126 735000912R00 Vyregulování ventilů s termost.ovládáním kus 89,00 95,55 8 503,95

89,00

127 735111810R00 Demontáž těles otopných litinových článkových m2 522,00 25,50 13 311,00

522,00

128 735117110R00 Odpojení a připojení těles po nátěru m2 89,00 44,76 3 983,64

89,00

129 735191905R00 Odvzdušnění otopných těles kus 89,00 19,26 1 714,14

89,00

130 735192911R00 Zpětná montáž otop.těles článků litinových m2 522,00 19,26 10 053,72

522,00

131 998735203R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m generováno 
softwarem automaticky % 375,66 2,90 1 089,41

Celkem za 735 Otopná tělesa 38 655,86

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
132 767999001PC Uložení potrubí fabrikované, žárově pozinkované kg 190,00 188,31 35 778,90

190,00

viz TS pol.č. 11:5,00

viz TS pol.č. 19:1,00

viz TS pol.č. 19:1,00

viz TS pol.č. 19:1,00

viz TS pol.č. 48:190,00

viz TS pol.č. 19:1,00

viz TS pol.č. 19:1,00

viz TS pol.č. 45:89,00

viz TS pol.č. 24:522,00

viz TS pol.č. 23:89,00

viz TS pol.č. 53:89,00

viz TS pol.č. 25:522,00
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 Masarykovo Gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín Rozpočet:
SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

133 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m 
generováno softwarem automaticky % 357,79 2,15 769,25

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 36 548,15

Díl: 783 Nátěry
134 783324140R00 Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +1x + 1x email m2 522,00 139,68 72 912,96 0,00049 0,25578

522,00

135 783424240R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+1x +1x email m 200,00 36,67 7 334,00 0,00007 0,01400

200,00

136 783424740R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní m 292,00 9,60 2 803,20 0,00003 0,00876

292,00

137 783329001PC Očištění nečistot a odrezivění otopných těles m2 522,00 43,65 22 785,30

522,00

Celkem za 783 Nátěry 105 835,46 0,27854

Díl: 798 Ostatní práce
138 798009001PC Hydraulické vyvážení soustavy včetně protokolu kpl 1,00 4 842,36 4 842,36

1,00

139 798009002PC Vypuštění a napuštění topného systému kpl 1,00 2 690,20 2 690,20

1,00

140 798009003PC Topná zkouška kpl 1,00 19 369,50 19 369,50

1,00

141 798009004PC Zprovoznění kpl 1,00 5 380,40 5 380,40

1,00

142 798009005PC Zkouška těsnosti ústředního vytápění kpl 1,00 3 228,23 3 228,23

1,00

143 798009006PC Propláchnutí otopného systému kpl 1,00 3 228,23 3 228,23

1,00

Celkem za 798 Ostatní práce 38 738,92

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
144 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 3,13 239,00 747,54

3,13

145 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 3,13 203,00 634,94

3,13

146 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 43,79 22,70 994,01

43,79

viz TS pol.č. 52:522,00

viz TS pol.č. 50:200,00

viz TS pol.č. 49:292,00

viz TS pol.č. 51:522,00

viz odd. 713:3,1278

viz odd. 713:3,1278

viz odd. 713:3,1278*14

viz TS pol.č. 54:1,00

viz TS pol.č. 56:1,00

viz TS pol.č. 57:1,00

viz TS pol.č. 58:1,00

viz TS pol.č. 59:1,00

viz TS pol.č. 60:1,00
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 Masarykovo Gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín Rozpočet:
SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

147 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km generováno 
softwarem automaticky t 5,44 137,60 748,23

148 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km generováno 
softwarem automaticky t 48,94 14,65 716,96

149 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti generováno softwarem 
automaticky t 5,44 320,00 1 740,07

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 5 581,76
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SOUPIS PRACÍ
Rozpočet D.1.1 Architektonicky - stavební řešení JKSO 928.1

Objekt Název objektu SKP 

SO 01 Výměna oken, zateplení půdy Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek

Masarykovo Gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín Náklady na m.j.
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Cenová soustava RTS 20146/I

Základní rozpočtové náklady

HSV celkem 3 779 139

Z PSV celkem 8 096 772

R M práce celkem 51 081

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 11 926 992

HZS 48 500

ZRN+HZS 11 975 492

11 975 492

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná IPR spol. s r.o. v květnu 2016.                                                                                                                                                           
Položky výkazu výměr částečně označené v číslu položky výrazem "PC" nejsou zařazeny v cenové soustavě RTS.                                                                                                                                                    
Zkratky :                                                                                                                                                                                                                                                     

PD = Projektová dokumentace                                                                                                                                                                                                                                   
TZ = Technická zpráva

IPR spol. s r.o., Vsetín
IPR spol. s r.o., Vsetín
MG, SZŠ a VOŠZ Vsetín

ZRN+ost.náklady+HZS

11 975 492 Kč
2 514 853 Kč

0 Kč
0 Kč

14 490 345 Kč
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 Masarykovo Gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín Rozpočet :
SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

3 Svislé a kompletní konstrukce 148 933 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 10 922 0 0 0 0

61 Upravy povrchů vnitřní 304 197 0 0 0 0

62 Úpravy povrchů vnější 1 361 788 0 0 0 0

63 Podlahy a podlahové konstrukce 25 467 0 0 0 0

64 Výplně otvorů 115 053 0 0 0 0

94 Lešení a stavební výtahy 916 720 0 0 0 0

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 295 486 0 0 0 48 500

96 Bourání konstrukcí 192 859 0 0 0 0

97 Prorážení otvorů 47 223 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 80 758 0 0 0 0

711 Izolace proti vodě 0 776 0 0 0

712 Živičné krytiny 0 13 951 0 0 0

713 Izolace tepelné 0 479 951 0 0 0

733 Rozvod potrubí 0 2 765 0 0 0

762 Konstrukce tesařské 0 113 633 0 0 0

763 Dřevostavby 0 188 279 0 0 0

764 Konstrukce klempířské 0 435 176 0 0 0

766 Konstrukce truhlářské 0 6 620 763 0 0 0

767 Konstrukce zámečnické 0 34 886 0 0 0

771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 49 595 0 0 0

781 Obklady keramické 0 16 436 0 0 0

783 Nátěry 0 52 076 0 0 0

784 Malby 0 88 484 0 0 0

M21 Elektromontáže 0 0 0 45 881 0

M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 0 0 0 5 200 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 279 733 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 3 779 139 8 096 772 0 51 081 48 500

Stavba :

Objekt :
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 Masarykovo Gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín Rozpočet:
SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
1 311271176R00 Zdivo z tvárnic pórobetonových hladkých tl. 25 cm m2 1,28 869,12 1 110,30 0,17293 0,22092

1,28

2 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m 532,23 132,89 70 728,04 0,00102 0,54287

31,10

34,52

57,75

31,10

164,76

31,10

35,56

146,34

3 342948112R00 Ukotvení příček k beton.kcím přistřelenými kotvami m 5,11 95,45 487,75 0,00102 0,00521

5,11

4 346275111R00 Přizdívky z desek pórobetonových tl. 50 mm m2 172,30 440,38 75 877,03 0,09473 16,32188

12,44

12,56

17,33

12,44

49,43

12,44

10,67

40,70

4,30

5 389361001R00 Doplňující výztuž prefa konstrukcí z bet.oceli t 0,01 23 007,71 282,99 1,00200 0,01232

0,01

6 389381001RT3 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 
25/30 m3 0,11 4 001,25 447,34 2,56981 0,28730

0,11

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 148 933,46 17,39052

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

(0,30*2,72*2*4)+(0,30*2,75*2*26)

3.NP:(0,40*1,35*2*10)+(0,40*2,05*2)

(0,30*2,72*2*4)+(0,30*2,30*2*3)

(0,30*2,75*2*22)+(0,40*2,75*2*2)

(0,30*2,39*2*3)

viz pol.č. 389381001RT3:0,1118*0,110

PD Půdorys 2.NP nový stav:

schodiště u šaten:1,44+2,30+1,37

1.NP:(0,40*1,35*2*10)+(0,40*2,05*2)

(0,30*2,72*2*3)+(0,30*3,60*2)+(0,50*2,75*2*2)

0,30*2,75*21

2.NP:(0,40*1,35*2*10)+(0,40*2,05*2)

2,75*21

2.NP:(1,35*2*10)+(2,05*2)

(2,72*2*4)+(2,75*2*26)

3.NP:(1,35*2*10)+(2,05*2)

(2,72*2*4)+(2,30*2*3)

(2,75*2*22)+(2,75*2*2)+(2,39*2*3)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

PD Půdorys 2.NP nový stav:

schodiště u šaten:(1,44+2,30+1,37)*0,25

1.NP:(1,35*2*10)+(2,05*2)

(2,72*2*3)+(3,60*2)+(2,75*2*2)

PD Půdorys 1.NP nový stav:

120):(1,66*0,60*0,09*2)-(0,50*0,50*0,09*3)
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 Masarykovo Gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín Rozpočet:
SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

7 411121232R00 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm kus 20,00 168,30 3 366,00 0,00475 0,09500

20,00

8 417321315R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 m3 0,20 2 574,99 526,33 2,52511 0,51613

0,20

9 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 1,68 295,85 495,61 0,00782 0,01310

1,68

10 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 1,68 63,05 105,62

1,68

11 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) t 0,02 32 388,31 595,94 1,01665 0,01871

0,02

12 59341721 Deska stropní vylehčená PZD 149/29/9 V3 kus 20,00 291,61 5 832,20 0,07500 1,50000

20,00

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 10 921,70 2,14294

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
13 602013101R00 Postřik sanační ručně m2 7,58 92,80 703,52 0,00668 0,05064

10,32

1,10

-3,84

14 602015119RT5 Omítka stěn jádrová sanační, ručně tloušťka vrstvy 20 mm
m2 7,58 795,40 6 029,93 0,03570 0,27064

7,58

15 602015151R00 Štuk na stěnách sanační ručně tl.3 mm m2 7,58 133,86 1 014,79 0,00473 0,03586

7,58

16 611421331RT2 Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových s 
použitím suché maltové směsi m2 103,93 175,57 18 246,99 0,01184 1,23053

103,93

17 611473112R00 Omítka vnitřní stropů ze suché směsi, štuková m2 2,00 411,77 823,54 0,02546 0,05092

viz pol.č. 602011188RS1:7,581

viz pol.č. 602011188RS1:7,581

PD Půdorys 3.NP nový stav:

305):103,93

PD Půdorys 3.NP nový stav:

viz pol.č. 417351115R00:1,6752

viz pol.č. 417321315R00:0,2044*0,090

PD Půdorys 1.NP nový stav:

120):20,00

PD Půdorys 1.NP stávající stav:

schodiště u šaten:(2,83+1,65)*1,50+1,65*(1,50+2,86)/2

(0,23*0,80*6)

-(2,40+1,20+1,20)*0,80

120):20,00

PD Půdorys 2.NP nový stav:

schodiště u šaten:(1,44+2,30+1,37)*0,25*0,16

PD Půdorys 2.NP nový stav:

schodiště u šaten:(1,44+2,30+1,37)*0,16*2+(0,25*0,16)

PD Půdorys 1.NP nový stav:
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 Masarykovo Gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín Rozpočet:
SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

2,00

18 611481111R00 Potažení stropů rabicovým pletivem s vypnutím m2 2,00 145,99 291,98 0,00073 0,00146

2,00

19 612401191RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 s použitím 
suché maltové směsi kus 224,00 110,10 24 662,40 0,00320 0,71680

80,00

66,00

78,00

20 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché 
maltové směsi m 224,59 56,45 12 678,11 0,00238 0,53452

56,75

50,20

12,80

29,70

22,50

11,90

5,25

41,64

-6,15

21 612423521R00 Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, hladká m2 5,26 659,60 3 472,13 0,05497 0,28936

1,19

0,53

4,16

-0,62

22 612423531RT2 Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková s použitím 
suché maltové směsi m2 53,66 804,13 43 152,83 0,03829 2,05479

11,04římsy:(62,20+4,04+32,60+11,52)*0,10

PD Půdorys 1.NP nový stav:

120):(2,10+0,15+2,85+0,10+0,10+0,10+0,55)*2*0,10

(0,65*2+0,15*4+0,20*2+0,60*2+0,07*25)*0,10

(19,35+2,94+19,35)*0,10

-(1,15+0,90+1,45+0,60+0,70+1,35)*0,10

PD Pohled JV nový stav:

soklíky:

PD Půdorys 1.NP nový stav:

120):(2,10+0,15+2,85+0,10+0,10+0,10+0,55)*2

(0,65*2)+(0,15*4)+(0,20*2)+(0,60*2)+(0,07*25)

(19,35+2,94+19,35)

-(1,15+0,90+1,45+0,60+0,70+1,35)

vnitřní parapetní desky:

1.NP:1,15+1,20+(0,60*7)+(2,20*19)+(2,70*2)+(1,50*2)

2.NP:1,15+1,20+(0,60*2)+(2,30*12)+(2,35*6)+(1,65*3)

(2,80*3)+(2,20*2)

3.NP:1,15+1,20+(0,60*7)+(1,65*3)+(2,20*2)+(2,30*6)

(2,35*6)+(2,80*3)

PD Půdorys 3.NP nový stav:

311:2,00

po vybourání parapetních desek:

PD Půdorys 1.NP nový stav:40,00*2

PD Půdorys 2.NP nový stav:33,00*2

PD Půdorys 3.NP nový stav:39,00*2

311:2,00
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 Masarykovo Gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín Rozpočet:
SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

3,45

13,40

7,63

5,24

5,77

5,24

1,90

23 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché 
maltové směsi m2 40,12 527,68 21 169,73 0,03491 1,40054

24,84

1,38

3,31

2,28

1,18

1,96

2,37

1,20

1,60

24 612471411RT2 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché 
maltové směsi m2 388,81 92,34 35 903,11 0,00446 1,73411

4,28

33,24

4,32

3,83

5,64

29,72

5,04

3,83

5,20

24,61(2,30*0,50*12)+(2,35*0,50*6)+(2,35*0,40*4)

2.NP:(1,20*0,40)+(0,60*0,40*10)+(1,90*0,50)

(1,35*0,50*2)+(1,65*0,50*2)+(2,20*0,60*2)

(2,30*0,60*12)+(2,35*0,60*6)+(2,35*0,50*4)

2,80*0,60*3

3.NP:(1,20*0,40)+(0,60*0,40*10)+(1,90*0,50)

(1,35*0,50*2)+(1,65*0,50*2)+(2,20*0,50*2)

krov:(0,50+1,50+0,50)*0,30+(0,75+0,75)*0,30

(1,25+0,70+1,25)*0,20*2+(0,40+0,40)*0,20*2

nadpraží:

1.NP:(1,20*0,40)+(0,60*0,40*10)+(1,40*0,50*2)

(2,50*0,60*19)+(1,50*0,50*2)+(2,40*0,45*3)

2,70*0,80*2

1.NP:(0,60+1,20+0,60)*0,23+(1,20+1,20+1,20)*0,23

(1,60+1,20+1,60)*0,23*2+(1,60+2,40+1,60)*0,23

(0,60+0,60+0,60)*0,30*2+(2,00+1,20+2,00)*0,23

(2,00+1,15+2,00)*0,23

2.NP:(2,00+1,15+2,00)*0,23+(2,00+1,15+2,00)*0,15

3.NP:(2,00+1,15+2,00)*0,23*2

římsy:(27,80+18,00+6,61)*0,10

parapety:57,70*0,10

PD Pohled SV nový stav:

římsy:(27,80+18,00+6,61)*0,10

parapety:19,00*0,10

1.PP:(0,90+0,60)*2*0,70*10+(1,00+0,60)*2*0,60*2

parapety:34,50*0,10

PD Pohled SZ nový stav:

římsy:(68,30+65,68)*0,10

parapety:76,28*0,10

PD Pohled JZ nový stav:
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 Masarykovo Gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín Rozpočet:
SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

6,80

14,00

18,21

34,65

14,00

94,50

14,00

15,60

54,45

2,90

25 612473181R00 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká m2 12,74 201,28 2 564,81 0,02075 0,26441

1,08

1,08

1,66

0,77

1,08

0,86

0,86

0,69

1,08

0,86

1,08

0,69

0,98

26 612473186R00 Příplatek za zabudované rohovníky m 697,91 57,81 40 346,18 0,00046 0,32104

37,70

12,45

55,98

36,45

(2,72+2,25+2,72)*2+(2,75+2,10+2,75*13)

(2,75+1,40+2,75)*2+(2,75+2,05+2,75)*3

311:(1,70*0,75)-(0,60*0,35*2)

(2,00*0,75)-(0,60*0,35*2)

(1,20*0,75)-(0,60*0,35)

(1,40*0,75)+(0,55+1,15+0,55)*0,25-(1,15*0,55)

1.NP:(1,35+0,55+1,35)*10+(2,05+1,10+2,05)

(0,45+0,60+0,45)*2+(3,60+2,25+3,60)

(2,00*0,75)-(0,60*0,35*2)

(1,70*0,75)-(0,60*0,35*2)

216):(1,70*0,75)-(0,60*0,35*2)

(1,20*0,75)-(0,60*0,35)

(1,40*0,75)+(0,40+1,15+0,40)*0,25-(1,15*0,40)

PD Půdorys 3.NP nový stav:

PD Půdorys 1.NP nový stav:

103):(1,20*0,75)+(0,15+0,60+0,15)*0,30-(0,60*0,15)

104):(1,20*0,75)+(0,15+0,60+0,15)*0,30-(0,60*0,15)

123):(1,90*0,75)+(0,10+1,20+0,10)*0,25-(1,20*0,10)

PD Půdorys 2.NP nový stav:

215):(1,30*0,75)-(0,60*0,35)

2.NP:(0,45*1,35*2*10)+(0,45*2,05*2)

(0,40*2,72*2*4)+(0,60*2,75*2*26)

3.NP:(0,45*1,35*2*10)+(0,45*2,05*2)

(0,40*2,72*2*4)+(0,50*2,30*2*3)

(0,40*2,75*2*22)+(0,55*2,75*2*2)

(0,45*2,39*0,45*2*3)

(4,65*0,31*3)+(2,75*0,30*3)

svislé ostění:

1.NP:(0,45*1,35*2*10)+(0,45*2,05*2)

(0,40*2,72*2*3)+(0,40*3,60*2)+(0,80*2,75*2*2)

0,60*2,75*21
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 Masarykovo Gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín Rozpočet:
SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

39,30

26,90

20,40

159,75

24,60

28,90

34,20

20,85

138,90

31,00

30,53

27 612481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu m2 280,07 175,09 49 036,74 0,00367 1,02784

14,00

18,21

34,65

14,00

94,50

14,00

15,60

54,45

11,17

9,50

28 612311130PC Zateplovací systém, nadpraží, EPS F tl. 60 mm zakončený 
stěrkou s výztužnou tkaninou m2 103,33 426,80 44 100,18 0,00864 0,89275

3,28

27,47

3,78

2,92

4,60

24,61

PD Půdorys 1.NP nový stav:(1,20*0,30)+(0,60*0,30*10)+(1,40*0,40*2)

(2,50*0,50*19)+(1,50*0,40*2)+(2,40*0,35*3)

2,70*0,70*2

PD Půdorys 2.NP nový stav:(1,20*0,30)+(0,60*0,30*10)+(1,90*0,40)

(1,35*0,40*2)+(1,65*0,40*2)+(2,20*0,50*2)

(2,30*0,50*12)+(2,35*0,50*6)+(2,35*0,40*4)

(0,40*2,72*2*4)+(0,60*2,75*2*26)

PD Půdorys 3.NP nový stav:(0,45*1,35*2*10)+(0,45*2,05*2)

(0,40*2,72*2*4)+(0,50*2,30*2*3)

(0,40*2,75*2*22)+(0,55*2,75*2*2)

(0,40*2*3)+(2,39+4,65+2,39)*0,31*3

(3,85+2,75+3,95)*0,30*3

(3,90+2,75+3,90)*2+(2,39+4,65+2,39)

svislé ostění:

PD Půdorys 1.NP nový stav:(0,45*1,35*2*10)+(0,45*2,05*2)

(0,40*2,72*2*3)+(0,40*3,60*2)+(0,80*2,75*2*2)

0,60*2,75*21

PD Půdorys 2.NP nový stav:(0,45*1,35*2*10)+(0,45*2,05*2)

(2,75+2,70+2,75)*3

3.NP:(0,95+0,50+0,95)*3+(1,30+0,50+1,30)*7

(2,05+1,10+2,05)+(2,75+2,10+2,75)*2+(2,30*2*3)

(2,70+1,50+2,70)*2+(2,75+1,55+2,75)

(2,75+2,30+2,75)*3+(2,75+2,20+2,75)*15

(2,75+2,25+2,75)*4

(2,75+2,60+2,75)*2+(2,75+2,20+2,75)*3

2.NP:(1,00+0,55+1,00)*8+(1,35+0,55+1,35)*2

(2,05+1,10+2,05)+(2,75+2,10+2,75)*2

(2,75+1,55+2,75)*3+(2,75+2,20+2,75)*18
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 Masarykovo Gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín Rozpočet:
SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

4,20

2,92

4,16

19,50

5,89

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 304 196,96 10,87622

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
29 602011188RS1 Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná hladká, tloušťka 

vrstvy 1,5 mm m2 27,81 242,24 6 735,85 0,00231 0,06423

38,16

0,26

2,11

0,96

-13,68

30 602011191R00 Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky m2 27,81 39,19 1 089,74 0,00035 0,00973

27,81

31 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 997,92 34,63 34 557,80 0,00004 0,03992

33,13

179,35

55,87

36,58

8,56

45,76

24,53

12,30

8,80

7,04

76,45

20,62

29,32

(0,40*2*3)+(4,65*0,25*3)

(2,30*2,75*2,475*3)+(1,375*1,375*3,14)/2*3

(2,70*2,75*3)+(2,60*2,75*2)

(2,08*3,30)+(1,04*1,04*3,14)/2

(1,25*4,10*2)+(1,80*4,10)+(1,25*2,75*2)+(1,75*2,75)

(8,48+3,57+9,82+1,60+14,38+1,60+9,82+3,57+8,48)*0,40

(3,57+1,60+10,20+1,60+3,57+10,20)*0,40

(2,00+3,50+3,50+2,00)*0,40*2

(2,80+6,00+6,00+2,80)*0,40

PD Pohled SZ nový stav:(2,25*3,60)+(2,25*2,72*10)+(0,55*1,30*10)

(0,55*1,35*20)+(1,00*2,05)+(1,30*1,43*2)

(62,20+32,60+11,52)*0,40+(4,04*0,80)

1.PP Půdorys 1.NP nový stav:

schodiště u 
šaten:(3,26*2,85)+(1,40*4,40)+2,20*(3,55+4,40)+(1,47*3,55)

(0,51*0,50)

(2,40+2,40+2,40)*0,16+(2,40+1,20+2,40)*0,16

(1,20+1,20+1,20)*0,16+(0,60+1,20+0,60)*0,16

-(2,40*2,40)-(1,20*2,40*2)-(1,20*1,20)-(1,20*0,60)

viz pol.č. 602011188RS1:27,8065

PD Pohled JV nový stav:(1,50*2,75*4)+(1,50*2,70*2)+(1,55*2,75*2)

(1,40*25,75*2)+(2,10*2,75*6)+(2,20*2,75*12)

2,80*0,50*3

PD Půdorys 3.NP nový stav:(1,20*0,30)+(0,60*0,30*10)+(1,90*0,40)

(1,35*0,40*2)+(1,65*0,40*2)+(2,20*0,40*2)

(2,30*0,40*12)+(2,35*0,40*6)+(2,35*0,30*4)
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 Masarykovo Gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín Rozpočet:
SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

24,48

13,68

57,60

20,50

18,70

10,86

124,58

20,96

11,98

11,04

76,73

24,56

20,96

11,98

11,04

32 622311013R00 Soklová lišta hliník KZS tl. 120 mm m 8,29 136,29 1 129,84 0,00064 0,00531

8,29

33 622311016R00 Soklová lišta hliník KZS tl. 160 mm m 8,37 175,08 1 465,42 0,00037 0,00310

8,37

34 622311113R00 Dilatační profil KZS rohový V m 8,25 207,57 1 712,45 0,00051 0,00421

8,25

35 622311135RV1 Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.160 mm zakonč. 
stěrkou s výzt. tkaninou, lambda=0,037 W/m m2 24,28 619,73 15 046,11 0,01039 0,25225

37,70

0,26

-13,68

36 622311523RV1 Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 120 mm zakonč. stěrkou s 
výzt. tkaninou, lambda=0,035W/mK m2 3,43 733,17 2 515,80 0,01182 0,04056

(0,51*0,50)

-(2,40*2,40)-(1,20*2,40*2)-(1,20*1,20)-(1,20*0,60)

PD Půdorys 1.NP nový stav:

schodiště u šaten:3,26+5,11

PD Půdorys 1.NP nový stav:

schodiště u šaten:3,55+4,70

1.PP Půdorys 1.NP nový stav:

schodiště u 
šaten:(3,10*2,85)+(1,40*4,40)+2,20*(3,55+4,40)+(1,47*3,55)

(2,05*2,75*3)+(1,70*4,50)

(27,80+18,00+6,61)*0,40

(11,50+0,45+1,00+2,00+2,00+1,00+0,45+11,54)*0,40

(11,10+0,45+4,45+0,45+11,14)*0,40

PD Půdorys 1.NP nový stav:

schodiště u šaten:3,22+5,07

(4,95+7,33+11,10+3,77)*0,40

PD Pohled JZ nový stav:(2,10*2,75*9)+(2,20*2,75*12)

(27,80+18,00+6,61)*0,40

(11,50+0,45+1,00+2,00+2,00+1,00+0,45+11,54)*0,40

(11,10+0,45+4,45+0,45+11,14)*0,40

PD Pohled SV nový stav:(2,10*2,75*2)+(2,20*1,75*12)+(2,30*2,75*3)

(1,40*2,75*2)+(1,55*2,75*2)+(1,50*2,75*2)

(2,40*2,40)+(1,20*2,40*2)+(1,20*1,20)+(1,20*0,60)

(0,60*0,60*2)+(3,16+5,07)*0,40+(68,30+65,68)*0,40

(5,55+5,07)*2*0,40+(2,00+3,00+3,00+2,00)*0,40*3

(8,48+11,10+7,28+4,95+5,55+0,59+8,20+0,59)*0,40
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 Masarykovo Gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín Rozpočet:
SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

3,43

37 622412321R00 Nátěr stěn vnějších, slož.3-4 , akrylátový penetrační, základní 
a krycí nátěr m2 925,83 137,26 127 079,67 0,00052 0,48143

147,35

8,79

261,62

8,41

6,53

2,54

17,28

4,79

1,87

-21,35

-20,67

117,12

9,18

-41,68

115,80

9,17

1,75

-37,68

168,77

10,48

-22,36

168,77

10,10

-0,72

38 622412331R00 Nátěr stěn vnějších, slož.5 , akrylátový penetrační, základní a 
krycí nátěr m2 1 537,41 161,51 248 307,01 0,00058 0,89170

256,90

22,81

2,70

6,64

(0,15+1,90+0,15)*0,15*4+(0,15+2,00+0,15)*0,15*4

(0,15+1,70+0,15)*0,15*8+(9,80*0,05*4)+(11,40*0,05*4)

-(1,50*2,60)-2,20*(2,60+3,50)-(1,40*3,60)

(11,14*14,00)+11,14*(0,45+0,40)+(11,14*0,15*2)

(0,60+0,60+0,60)*0,18*2+(2,75+2,00+2,75)*0,18*7

-(0,60*0,60*2)

PD Pohled JV nový stav:(8,28*14,50*2)+(8,28+5,70)/2*1,20*2

(5,70*0,90)/2*2+(2,00+3,20+3,20+2,00)*(0,45+0,40)*2

(7,48*14,00)+13,03*(0,45+0,40)

(7,48*0,15*2)+(2,72+2,25+2,72)*0,18*5

(3,50+2,72+3,50)*0,18

-(2,25*2,72*6)-(1,20*0,80)

(11,14*14,00)+11,14*(0,45+0,40)+(11,14*0,15*2)

(2,75+2,00+2,75)*0,18*7+(2,75+2,00+0,95)*0,18

(2,05+1,10+2,05)*0,18+(2,00+1,20+2,00)*0,18

-(0,50*1,30*10)-(0,55*1,35*20)

-(1,15*2,00*5)-(1,10*2,05*3)-(1,20*2,00)

(7,53*14,00)+13,11*(0,45+0,40)+(5,58*0,10)

(7,53*0,15*2)+(2,72+2,25+2,72)*0,18*5

-(2,25*2,72*5)-(3,26*3,40)

PD Pohled SZ nový stav:(5,07+5,55+5,58+5,07)*12,30

(5,07+5,37)/2*(0,30+0,30)/2+(5,55+5,85)*(0,30+0,30)

(5,58+5,88)/2*(0,30+0,30)+(5,07+5,22)/2*0,15*2*2

(5,55+5,70)/2*0,15*2+(5,58+5,73)/2*0,15

(1,30+0,50+1,30)*0,18*10+(1,35+0,55+1,35)*0,18*20

(2,00+1,15+2,00)*0,25*3+(2,00+1,15+2,00)*0,18

PD Půdorys 1.NP nový stav:

schodiště u šaten:(3,10+5,07)*0,42

PD Pohled JV nový stav:(3,57*14,25*2)+(1,60*14,25*2)

(1,60+3,57)*(0,45+0,40)*2
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 Masarykovo Gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín Rozpočet:
SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

4,18

5,00

21,86

2,53

-48,68

300,73

38,33

10,26

1,23

5,04

24,84

-107,25

142,21

8,50

1,54

2,57

2,66

1,22

2,19

4,90

1,63

2,43

-12,02

-23,04

256,78

22,38

3,49

1,38

2,62

0,83

2,81

3,92

(10,90*0,05*2)+(11,40+7,10+6,50+5,50)*0,05

(4,70+4,70+4,10+3,10)*0,05

(2,75+1,50+2,75)*0,10*3+(2,75+1,55+2,75)*0,10

(2,75+1,55+2,75)*0,18*2+(2,75+1,40+2,75)*0,10*2

-(1,48*0,50)-(1,48*0,25)/2-(1,80*4,10)-(1,30*1,43*2)

-(1,25*4,10*2)-(1,00*1,10)-(1,75*2,75)-(1,25*2,75*2)

(8,28*14,50*2)+(8,28+5,60)/2*1,20*2

(5,60*0,90)/2*2+(2,00+3,10+3,10+2,00)*(0,45+0,40)*2

(0,15+1,90+0,15)*0,15*9+(3,67+3,82)/2*0,14

(3,95+4,10)/2*0,15+(1,40+2,50+2,50+1,40)*0,05*2

(0,15+2,00+0,15)*0,15*3+(0,15+1,50+0,15)*0,15*6

(8,00+8,30)/2*0,15

(0,50+0,80+0,80+0,50)*0,15+(4,10+1,80+4,10)*0,18

(4,10+1,25+4,10)*0,18*2+(1,43+1,30+1,43)*0,18*2

(1,10+1,00+1,10)*0,10+(2,75+1,75+2,75)*0,18

(2,75+1,25+2,75)*0,18*2

(2,75+2,10+2,75)*0,18*6+(2,75+2,20+2,75)*0,18*12

-(2,10*2,75*6)-(2,20*2,75*12)

PD Pohled SZ nový 
stav:(0,59+8,00+0,59)*14,50+(8,00+5,10)/2*1,00+(5,10*1,00)/2

(2,00+3,00+3,00+2,00)*(0,45+0,40)

(1,30+2,40+2,40+1,30)*0,05+(11,70*0,05*2)

(12,70*0,05*2)+(13,00*0,05*2)

-(1,40*2,75*4)-(1,50*2,75*6)-(1,55*2,75*2)

(10,02*14,25*2)+(10,02+7,82)/2*(0,45+0,40)*2

(10,02+9,72)/2*0,15*25+(2,20*0,10*3*2)

(0,15+2,70+0,15)*0,15*6+(0,15+2,50+0,15)*0,15*18

(0,15+1,00+0,15)*0,15*2*2+(0,60+0,15)*0,15*2*2

(8,40*0,05*6*2)

(2,75+1,40+2,75)*0,10*2+(2,75+1,50+2,75)*0,10*4

(2,75+1,40+2,75)*0,18*2+(2,75+1,50+2,75)*0,18*2

(2,75+1,55+2,75)*1,55*2

(8,28+8,58)/2*0,15*2
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 Masarykovo Gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín Rozpočet:
SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

-35,21

-89,16

388,39

4,14

24,00

9,24

5,88

4,13

2,21

0,36

28,94

-124,58

388,39

4,14

24,00

8,79

5,88

4,11

2,21

0,36

6,95

20,71

3,56

-103,13

-23,03

39 622412341R00 Nátěr stěn vnějších, slož.6 , akrylátový penetrační, základní a 
krycí nátěr m2 227,18 181,38 41 205,45 0,00063 0,14312

237,43

14,62

12,77

12,45

2,04

1,06

(2,80+5,80+5,80+2,80)*(0,45+0,40)

(2,30*0,30*2*3)+(4,67*0,30*3)+(2,75+2,70+2,75)*0,18*3

(0,40+0,47+0,40)*1,30*2+(0,265+0,74+0,265)*3,60*2

(2,40*0,50)+(0,60*0,50*2)+(0,60*0,20*2)

(2,10+1,10+1,10)*0,10+(0,20+1,90+1,90+0,20)*0,15

(2,75+2,10+2,75)*0,18*2+(2,75+2,30+2,75)*0,18*3

(2,75+2,20+2,75)*0,18*12+(2,75+2,05+2,75)*0,18*3

(3,60+1,70+3,60)*0,40

-(2,10*2,75*2)-(2,30*2,75*3)-(2,20*2,75*12)

-(2,05*2,75*3)-(1,70*3,60)

PD Pohled JV nový 
stav:(14,18*14,50)+(14,18+10,30)/2*1,80+(10,30*1,90)/2

(11,10+1,00+2,00+2,00+1,00+11,14)*(0,45+0,40)

(0,15+2,70+0,15)*0,15*6+(0,15+2,60+0,15)*0,15*14

(0,20+1,00+0,20)*0,15*4+(8,40*0,05*2*6)

(11,10+0,45+4,25+0,45+11,14)*0,15

(0,10+10,95+10,99+0,10)*0,10

(0,15+2,10+0,15)*0,15

(0,10+10,95+10,99+0,10)*0,10

(0,15+2,10+0,15)*0,15

(2,75+2,10+2,75)*0,18*9+(2,75+2,20+2,75)*0,18*12

-(2,10*2,75*9)-(2,20*2,75*12)

PD Pohled SV nový stav:(11,10+0,45+4,25+0,45+11,14)*14,18

(4,25*0,25)+(4,25+3,00)/2*0,60+(3,00*0,60)/2

PD Pohled JZ nový stav:(11,10+0,45+4,25+0,45+11,14)*14,18

(4,25*0,25)+(4,25+3,00)/2*0,60+(3,00*0,60)/2

(11,10+1,00+2,00+2,00+1,00+11,14)*(0,45+0,40)

(0,15+2,70+0,15)*0,15*7+(0,15+2,60+0,15)*0,15*14

(0,20+1,00+0,20)*0,15*4+(8,40*0,05*2*6)

(11,10+0,45+4,25+0,45+11,29)*0,15

-(1,50*2,75*4)-(1,55*1,60)-(1,55*2,75*2)-(1,40*2,75*2)

-(4,33*8,80)-(4,60*11,10)

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 13



 Masarykovo Gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín Rozpočet:
SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

4,84

5,37

4,06

0,74

-29,32

5,90

-41,28

-3,48

40 622422121R00 Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 10 % m2 32,18 85,07 2 737,13 0,02143 0,68951

16,50

7,70

4,13

3,85

41 622423221R00 Oprava vnějších omítek štukových, čl. III, do 20 % m2 872,17 124,65 108 715,72 0,02987 26,05165

147,35

8,79

261,62

8,41

6,53

2,54

17,28

4,79

1,87

-21,35

-20,67

117,12

9,18

-41,68

115,80

9,17

1,75

-37,68

168,77

-(2,25*2,72*5)-(3,26*3,40)

(7,48*14,00)+13,03*(0,45+0,40)

(7,48*0,15*2)+(2,72+2,25+2,72)*0,18*5

(3,50+2,72+3,50)*0,18

-(2,25*2,72*6)-(1,20*0,80)

(11,14*14,00)+11,14*(0,45+0,40)+(11,14*0,15*2)

(2,00+1,15+2,00)*0,25*3+(2,00+1,15+2,00)*0,18

(2,05+1,10+2,05)*0,18+(2,00+1,20+2,00)*0,18

-(0,50*1,30*10)-(0,55*1,35*20)

-(1,15*2,00*5)-(1,10*2,05*3)-(1,20*2,00)

(7,53*14,00)+13,11*(0,45+0,40)+(5,58*0,10)

(7,53*0,15*2)+(2,72+2,25+2,72)*0,18*5

(1,60+3,57)*(0,45+0,40)*2

PD Pohled SZ nový stav:(5,07+5,55+5,58+5,07)*12,30

(5,07+5,37)/2*(0,30+0,30)/2+(5,55+5,85)*(0,30+0,30)

(5,58+5,88)/2*(0,30+0,30)+(5,07+5,22)/2*0,15*2*2

(5,55+5,70)/2*0,15*2+(5,58+5,73)/2*0,15

(1,30+0,50+1,30)*0,18*10+(1,35+0,55+1,35)*0,18*20

-(1,04*1,04*3,14)/2-(0,70*1,20*2)-(0,70*0,15)/2*2

PD Pohled JV nový stav:1,50*2,75*4

1,40*2,75*2

PD Pohled SZ nový stav:1,50*2,75

1,40*2,75

PD Pohled JV nový stav:(3,57*14,25*2)+(1,60*14,25*2)

(0,15+3,10+0,15)*0,15*9+(0,15+1,00+0,15)*0,15*4

(8,60*0,05*2*4)+(0,15+1,90+1,90+0,15)*0,15

(1,10+2,00+5,30+5,30+1,10)*0,05

-(2,75*2,475*3)-(1,375*1,375*3,14)/2*3

(3,30+3,27+3,30)*0,50+(1,20+0,40+0,40+1,20)*0,15*2

-(2,70*2,75*3)-(2,60*2,75*2)-(2,08*2,26)

(2,75+2,60+2,75)*0,18*2+(6,40+6,40)*0,15
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 Masarykovo Gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín Rozpočet:
SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

10,48

-22,36

168,77

10,10

-0,72

-53,66

42 622425321R00 Oprava vnějších omítek štukových, čl. V, do 30 % m2 1 537,41 276,93 425 754,81 0,04090 62,88005

256,90

22,81

2,70

6,64

4,18

5,00

21,86

2,53

-48,68

300,73

38,33

10,26

1,23

5,04

24,84

-107,25

142,21

8,50

1,54

2,57

2,66

1,22

2,19

4,90

1,63(1,10+1,00+1,10)*0,10+(2,75+1,75+2,75)*0,18

(1,30+2,40+2,40+1,30)*0,05+(11,70*0,05*2)

(12,70*0,05*2)+(13,00*0,05*2)

(0,15+2,00+0,15)*0,15*3+(0,15+1,50+0,15)*0,15*6

(8,00+8,30)/2*0,15

(0,50+0,80+0,80+0,50)*0,15+(4,10+1,80+4,10)*0,18

(4,10+1,25+4,10)*0,18*2+(1,43+1,30+1,43)*0,18*2

(0,15+1,00+0,15)*0,15*2*2+(0,60+0,15)*0,15*2*2

(8,40*0,05*6*2)

(2,75+2,10+2,75)*0,18*6+(2,75+2,20+2,75)*0,18*12

-(2,10*2,75*6)-(2,20*2,75*12)

PD Pohled SZ nový 
stav:(0,59+8,00+0,59)*14,50+(8,00+5,10)/2*1,00+(5,10*1,00)/2

(2,00+3,00+3,00+2,00)*(0,45+0,40)

(2,75+1,55+2,75)*1,55*2

(8,28+8,58)/2*0,15*2

-(1,40*2,75*4)-(1,50*2,75*6)-(1,55*2,75*2)

(10,02*14,25*2)+(10,02+7,82)/2*(0,45+0,40)*2

(10,02+9,72)/2*0,15*25+(2,20*0,10*3*2)

(0,15+2,70+0,15)*0,15*6+(0,15+2,50+0,15)*0,15*18

PD Pohled JV nový stav:(8,28*14,50*2)+(8,28+5,70)/2*1,20*2

(5,70*0,90)/2*2+(2,00+3,20+3,20+2,00)*(0,45+0,40)*2

(0,15+1,90+0,15)*0,15*4+(0,15+2,00+0,15)*0,15*4

(0,15+1,70+0,15)*0,15*8+(9,80*0,05*4)+(11,40*0,05*4)

(2,75+1,40+2,75)*0,10*2+(2,75+1,50+2,75)*0,10*4

(2,75+1,40+2,75)*0,18*2+(2,75+1,50+2,75)*0,18*2

(2,75+2,00+2,75)*0,18*7+(2,75+2,00+0,95)*0,18

-(1,50*2,60)-2,20*(2,60+3,50)-(1,40*3,60)

(11,14*14,00)+11,14*(0,45+0,40)+(11,14*0,15*2)

(0,60+0,60+0,60)*0,18*2+(2,75+2,00+2,75)*0,18*7

-(0,60*0,60*2)

odpočet rýh:-53,664
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 Masarykovo Gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín Rozpočet:
SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

2,43

-12,02

-23,04

256,78

22,38

3,49

1,38

2,62

0,83

2,81

3,92

-35,21

-89,16

388,39

4,14

24,00

9,24

5,88

4,13

2,21

0,36

28,94

-124,58

388,39

4,14

24,00

8,79

5,88

4,11

2,21

0,36

6,95

20,71

(0,10+10,95+10,99+0,10)*0,10

(0,15+2,10+0,15)*0,15

(2,75+2,10+2,75)*0,18*2+(2,75+2,30+2,75)*0,18*3

(2,75+2,20+2,75)*0,18*12+(2,75+2,05+2,75)*0,18*3

PD Pohled SV nový stav:(11,10+0,45+4,25+0,45+11,14)*14,18

(4,25*0,25)+(4,25+3,00)/2*0,60+(3,00*0,60)/2

(11,10+1,00+2,00+2,00+1,00+11,14)*(0,45+0,40)

(0,15+2,70+0,15)*0,15*6+(0,15+2,60+0,15)*0,15*14

(0,20+1,00+0,20)*0,15*4+(8,40*0,05*2*6)

(11,10+0,45+4,25+0,45+11,14)*0,15

(0,20+1,00+0,20)*0,15*4+(8,40*0,05*2*6)

(11,10+0,45+4,25+0,45+11,29)*0,15

(0,10+10,95+10,99+0,10)*0,10

(0,15+2,10+0,15)*0,15

(2,75+2,10+2,75)*0,18*9+(2,75+2,20+2,75)*0,18*12

-(2,10*2,75*9)-(2,20*2,75*12)

-(1,50*2,75*4)-(1,55*1,60)-(1,55*2,75*2)-(1,40*2,75*2)

-(4,33*8,80)-(4,60*11,10)

PD Pohled JZ nový stav:(11,10+0,45+4,25+0,45+11,14)*14,18

(4,25*0,25)+(4,25+3,00)/2*0,60+(3,00*0,60)/2

(11,10+1,00+2,00+2,00+1,00+11,14)*(0,45+0,40)

(0,15+2,70+0,15)*0,15*7+(0,15+2,60+0,15)*0,15*14

(0,15+1,90+0,15)*0,15*9+(3,67+3,82)/2*0,14

(3,95+4,10)/2*0,15+(1,40+2,50+2,50+1,40)*0,05*2

(10,90*0,05*2)+(11,40+7,10+6,50+5,50)*0,05

(4,70+4,70+4,10+3,10)*0,05

(2,75+1,50+2,75)*0,10*3+(2,75+1,55+2,75)*0,10

(2,75+1,55+2,75)*0,18*2+(2,75+1,40+2,75)*0,10*2

(2,75+1,25+2,75)*0,18*2

-(1,48*0,50)-(1,48*0,25)/2-(1,80*4,10)-(1,30*1,43*2)

-(1,25*4,10*2)-(1,00*1,10)-(1,75*2,75)-(1,25*2,75*2)

(8,28*14,50*2)+(8,28+5,60)/2*1,20*2

(5,60*0,90)/2*2+(2,00+3,10+3,10+2,00)*(0,45+0,40)*2
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 Masarykovo Gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín Rozpočet:
SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

3,56

-103,13

-23,03

43 622426221R00 Oprava vnějších omítek štukových, čl. VI, do 20 % m2 227,18 249,77 56 742,12 0,03364 7,64225

237,43

14,62

12,77

12,45

2,04

1,06

4,84

5,37

4,06

0,74

-29,32

5,90

-41,28

-3,48

44 622432112R00 Omítka stěn dekorativní střednězrnná m2 3,48 556,69 1 938,28 0,00618 0,02152

3,48

45 622481291R00 Montáž výztužné lišty rohové a dilatační m 18,00 35,31 635,58

18,00

46 622481291R00 Montáž výztužné lišty rohové a dilatační m 7,20 35,31 254,23

7,20

47 622481291R00 Montáž výztužné lišty rohové a dilatační m 7,20 35,31 254,23

7,20

PD Půdorys 1.NP nový stav:

schodiště u šaten:2,40+(1,20*4)

PD Půdorys 1.NP nový stav:

schodiště u šaten:(2,40*6)+(1,20*2)+(0,60*2)

profil parapetní:

PD Půdorys 1.NP nový stav:

schodiště u šaten:2,40+(1,20*4)

profil s okapničkou:

(3,30+3,27+3,30)*0,50+(1,20+0,40+0,40+1,20)*0,15*2

-(2,70*2,75*3)-(2,60*2,75*2)-(2,08*2,26)

-(1,04*1,04*3,14)/2-(0,70*1,20*2)-(0,70*0,15)/2*2

PD Půdorys 1.NP nový stav:

schodiště u šaten:(3,22+5,07)*0,42

profil rohový:

(2,10+1,10+1,10)*0,10+(0,20+1,90+1,90+0,20)*0,15

(2,75+2,60+2,75)*0,18*2+(6,40+6,40)*0,15

(0,15+3,10+0,15)*0,15*9+(0,15+1,00+0,15)*0,15*4

(8,60*0,05*2*4)+(0,15+1,90+1,90+0,15)*0,15

(1,10+2,00+5,30+5,30+1,10)*0,05

-(2,75*2,475*3)-(1,375*1,375*3,14)/2*3

-(2,05*2,75*3)-(1,70*3,60)

PD Pohled JV nový 
stav:(14,18*14,50)+(14,18+10,30)/2*1,80+(10,30*1,90)/2

(2,80+5,80+5,80+2,80)*(0,45+0,40)

(2,30*0,30*2*3)+(4,67*0,30*3)+(2,75+2,70+2,75)*0,18*3

(0,40+0,47+0,40)*1,30*2+(0,265+0,74+0,265)*3,60*2

(2,40*0,50)+(0,60*0,50*2)+(0,60*0,20*2)

(3,60+1,70+3,60)*0,40

-(2,10*2,75*2)-(2,30*2,75*3)-(2,20*2,75*12)
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 Masarykovo Gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín Rozpočet:
SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

48 622491141R00 Nátěr fasády hydrofobní 1 x m2 258,87 75,27 19 485,24 0,00019 0,04919

5,75

7,32

1,70

1,20

2,79

1,06

6,10

3,92

7,38

0,76

8,41

16,83

11,29

9,20

19,39

1,59

-3,49

47,59

20,94

-19,14

26,45

-8,01

31,98

-9,06

PD Pohled JZ nový 
stav:(11,14*0,90)+0,45*(0,90+1,00)/2+(4,45+0,45+11,10)*1,00

-(1,20*0,90*2)-(1,30*0,90*5)

PD Pohled SV nový 
stav:(11,10*1,10)+0,45*(1,10+1,20)/2+(4,45+0,45+11,14)*1,20

-(1,30*0,90*6)-(1,70*1,20)

kamenná římsa:

(6,30*1,00)+(5,60*1,10)+(1,80*1,10)/2+(4,95*1,20)

(1,095*0,60)+(3,10*0,60)/2

-(1,30*0,90*2)-(1,00*1,15)

PD Pohled JV nový 
stav:8,38*(1,00+1,10)/2+(3,57+9,82+9,82+3,57+8,48)*1,10

1,60*(1,10+1,20)/2*2+(14,38*1,20)

-(1,20*0,90*3)-(1,30*0,90*10)-(3,50*1,20)

(1,20+0,90)*2*0,03*6

soklové zdivo:

PD Pohled SZ nový stav:3,77*(1,10+1,00)/2+(4,05*1,10)

(5,58+0,59)*1,20+8,20*(1,20+1,10)/2

(0,59*1,10)+5,55*(1,10+1,15)/2+(4,40*1,00)

(4,59*1,20)+(1,46*0,60)+3,13*(0,60+1,20)/2

PD Pohled SZ nový stav:1,00*0,60*2

(1,00+0,60)*2*0,23*2+(1,30+0,90)*2*0,15*2

(1,30+0,90)*2*0,03*8

PD Pohled JZ nový stav:(1,00+0,60)*2*0,33*2+(1,30+0,60)*2*0,15*7

(1,30+0,90)*2*0,03*7+(1,00*0,60*5)

PD Pohled SV nový stav:(0,90+0,60)*2*0,23*6+(1,20+0,60)*2*0,15*6

niky:

PD Pohled JV nový stav:(0,90+0,60)*2*0,23*3+(1,00+0,60)*0,23*10

(1,20+0,60)*2*0,15*3+(1,30+0,60)*2*0,15*10

(1,20+0,90)*2*0,03*3+(1,30+0,90)*2*0,03*10
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 Masarykovo Gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín Rozpočet:
SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

11,56

6,08

5,00

5,52

5,18

28,16

4,43

1,00

49 622904121R00 Ruční čištění ocelovým kartáčem m2 225,29 103,79 23 382,45

5,75

7,32

1,70

1,20

2,79

1,06

6,10

3,92

7,38

0,76

8,41

16,83

11,29

9,20

19,39

1,59

-3,49

(1,095*0,60)+(3,10*0,60)/2

-(1,30*0,90*2)-(1,00*1,15)

soklové zdivo:

PD Pohled SZ nový stav:3,77*(1,10+1,00)/2+(4,05*1,10)

(5,58+0,59)*1,20+8,20*(1,20+1,10)/2

(0,59*1,10)+5,55*(1,10+1,15)/2+(4,40*1,00)

(4,59*1,20)+(1,46*0,60)+3,13*(0,60+1,20)/2

(6,30*1,00)+(5,60*1,10)+(1,80*1,10)/2+(4,95*1,20)

(1,00+0,60)*2*0,23*2+(1,30+0,90)*2*0,15*2

(1,30+0,90)*2*0,03*8

PD Pohled JZ nový stav:(1,00+0,60)*2*0,33*2+(1,30+0,60)*2*0,15*7

(1,30+0,90)*2*0,03*7+(1,00*0,60*5)

PD Pohled SV nový stav:(0,90+0,60)*2*0,23*6+(1,20+0,60)*2*0,15*6

(1,20+0,90)*2*0,03*6

(0,25*1,50*2)+(0,25*0,50*2)

niky:

PD Pohled JV nový stav:(0,90+0,60)*2*0,23*3+(1,00+0,60)*0,23*10

(1,20+0,60)*2*0,15*3+(1,30+0,60)*2*0,15*10

(1,20+0,90)*2*0,03*3+(1,30+0,90)*2*0,03*10

PD Pohled SZ nový stav:1,00*0,60*2

PD Pohled SZ nový stav:(4,95+5,55+0,59+8,20+0,59+5,55+4,95)*0,20

(4,30+4,05+3,77+4,95+4,95-1,00+4,00)*0,20

PD Pohled JZ nový stav:(11,10+0,45+4,45+0,45+11,14)*0,20

PD Pohled SV nový stav:(11,10+0,45+4,45+0,45+11,14-1,70)*0,20

konstrukce terasy SZ nový 
stav:(5,90*3,50)+(1,00*1,40)+(2,50*1,20)+3,45*(0,60+1,20)/2

(3,10*0,60)/2+1,40*(1,50+0,50)/2*2+(1,40*0,25*2)

PD Pohled JV nový stav:(8,48*2+9,82*2+1,60*2+3,57*2+14,38-
3,50)*0,20
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 Masarykovo Gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín Rozpočet:
SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

47,59

20,94

-19,14

26,45

-8,01

31,98

-9,06

11,56

6,08

5,00

5,52

5,18

50 622904121R00 Ruční čištění ocelovým kartáčem m2 29,21 103,79 3 031,91

39,18

3,72

-13,68

51 622904121R00 Ruční čištění ocelovým kartáčem m2 33,59 103,79 3 485,79

28,16

4,43

1,00

52 622479001PC Nátěr fasády černou barvou s vysokou odolností UV záření
m2 32,18 232,79 7 490,02

16,50

7,70

4,13

3,85

PD Pohled SZ nový stav:1,50*2,75

1,40*2,75

konstrukce terasy:

PD Pohled SZ nový 
stav:(5,90*3,50)+(1,00*1,40)+(2,50*1,20)+3,45*(0,60+1,20)/2

(3,10*0,60)/2+1,40*(1,50+0,50)/2*2+(1,40*0,25*2)

(0,25*1,50*2)+(0,25*0,50*2)

PD Pohled JV nový stav:1,50*2,75*4

1,40*2,75*2

(4,30+4,05+3,77+4,95+4,95-1,00+4,00)*0,20

PD Pohled JZ nový stav:(11,10+0,45+4,45+0,45+11,14)*0,20

PD Pohled SV nový stav:(11,10+0,45+4,45+0,45+11,14-1,70)*0,20

PD schodiště u 
šaten:(3,10*3,50)+(1,40*4,30)+2,20*(3,50+4,30)+(1,47*3,50)

(3,90+4,95)*0,42

-(2,40*2,40)-(1,20*2,40*2)-(1,20*1,20)-(1,20*0,60)

-(1,20*0,90*2)-(1,30*0,90*5)

PD Pohled SV nový 
stav:(11,10*1,10)+0,45*(1,10+1,20)/2+(4,45+0,45+11,14)*1,20

-(1,30*0,90*6)-(1,70*1,20)

kamenná římsa:

PD Pohled JV nový stav:(8,48*2+9,82*2+1,60*2+3,57*2+14,38-
3,50)*0,20

PD Pohled SZ nový stav:(4,95+5,55+0,59+8,20+0,59+5,55+4,95)*0,20

PD Pohled JV nový 
stav:8,38*(1,00+1,10)/2+(3,57+9,82+9,82+3,57+8,48)*1,10

1,60*(1,10+1,20)/2*2+(14,38*1,20)

-(1,20*0,90*3)-(1,30*0,90*10)-(3,50*1,20)

PD Pohled JZ nový 
stav:(11,14*0,90)+0,45*(0,90+1,00)/2+(4,45+0,45+11,10)*1,00
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 Masarykovo Gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín Rozpočet:
SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

53 622904115PC Očištění fasád netlakovou vodou složitost 3 - 5 proudem vody
m2 2 463,24 66,45 163 682,38 0,00002 0,04926

925,83

1 537,41

54 622904117PC Očištění fasád netlakovou vodou složitost 6 - 7 proudem vody
m2 227,18 76,15 17 299,57 0,00002 0,00454

227,18

55 622909001PC Oprava a doplnění kam. soklu maltou pro restaurování přír. 
kamenů a pískovců m2 19,60 1 212,26 23 756,42

8,41

16,83

11,29

9,20

19,39

1,59

-3,49

47,59

20,94

-19,14

26,45

-8,01

31,98

-9,06

-138,57

1,20

1,80

1,20

56 622909002PC Výměna kamene nebo doplnění chybějícího kusu u soklu
m2 7,70 2 812,46 21 651,44

PD Pohled JZ nový stav:1,00*0,60*2

soklové zdivo:

PD Pohled SV nový 
stav:(11,10*1,10)+0,45*(1,10+1,20)/2+(4,45+0,45+11,14)*1,20

-(1,30*0,90*6)-(1,70*1,20)

pro opravu 10%:-(153,9683*0,90)

niky:

PD Pohled SZ nový stav:1,00*0,60*2

PD Pohled JV nový stav:1,00*0,60*3

-(1,30*0,90*2)-(1,00*1,15)

PD Pohled JV nový 
stav:8,38*(1,00+1,10)/2+(3,57+9,82+9,82+3,57+8,48)*1,10

1,60*(1,10+1,20)/2*2+(14,38*1,20)

-(1,20*0,90*3)-(1,30*0,90*10)-(3,50*1,20)

PD Pohled JZ nový 
stav:(11,14*0,90)+0,45*(0,90+1,00)/2+(4,45+0,45+11,10)*1,00

-(1,20*0,90*2)-(1,30*0,90*5)

PD Pohled SZ nový stav:3,77*(1,10+1,00)/2+(4,05*1,10)

(5,58+0,59)*1,20+8,20*(1,20+1,10)/2

(0,59*1,10)+5,55*(1,10+1,15)/2+(4,40*1,00)

(4,59*1,20)+(1,46*0,60)+3,13*(0,60+1,20)/2

(6,30*1,00)+(5,60*1,10)+(1,80*1,10)/2+(4,95*1,20)

(1,095*0,60)+(3,10*0,60)/2

viz pol.č. 622412321R00:925,8318

viz pol.č. 622412331R00:1537,4095

viz pol.č. 622412341R00:227,1775

soklové zdivo:
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 Masarykovo Gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín Rozpočet:
SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

8,41

16,83

11,29

9,20

19,39

1,59

-3,49

47,59

20,94

-19,14

26,45

-8,01

31,98

-9,06

-146,27

57 28343190.A Profil rohový z PVC se síťovinou plast 100 m 18,90 7,52 142,13 0,00010 0,00189

18,90

58 28350224 Profil okenní parapetní plastový dl. 2 m m 7,56 37,50 283,50 0,00002 0,00015

7,56

59 28350229 Profil rohový nadpražní s okapničkou dl. 2 m m 7,56 29,15 220,37 0,00002 0,00015

7,56

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 1 361 788,48 99,32572

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
60 632451023R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 40 mm m2 57,76 240,07 13 865,67 0,09868 5,69944

13,57

3,09

11,59

1,04

23,18

5,28

viz pol.č. 622481291R00:7,20*1,05

viz pol.č. 622481291R00:7,20*1,05

PD pod vnitřní parapety:(2,20*0,23*23)+(1,50*0,23*2)+(2,70*0,23*2)

(1,20*0,26*4)+(2,40*0,26)+(1,15*0,26*2)+(1,20*0,26*2)

(2,40*0,23*6)+(2,40*0,30*4)+(0,60*0,30*30)

(1,40*0,30)+(0,55+0,56)*0,23+(0,60*0,30*2)

(2,30*0,23*36)+(1,65*0,23*6)+(2,70*0,23*3)

(1,40*0,36*4)+(1,90*0,36*2)+(2,75*0,23*3)

PD Pohled JZ nový 
stav:(11,14*0,90)+0,45*(0,90+1,00)/2+(4,45+0,45+11,10)*1,00

-(1,20*0,90*2)-(1,30*0,90*5)

PD Pohled SV nový 
stav:(11,10*1,10)+0,45*(1,10+1,20)/2+(4,45+0,45+11,14)*1,20

-(1,30*0,90*6)-(1,70*1,20)

pro opravu 5%:-(153,9683*0,95)

viz pol.č. 622481291R00:18,00*1,05

(6,30*1,00)+(5,60*1,10)+(1,80*1,10)/2+(4,95*1,20)

(1,095*0,60)+(3,10*0,60)/2

-(1,30*0,90*2)-(1,00*1,15)

PD Pohled JV nový 
stav:8,38*(1,00+1,10)/2+(3,57+9,82+9,82+3,57+8,48)*1,10

1,60*(1,10+1,20)/2*2+(14,38*1,20)

-(1,20*0,90*3)-(1,30*0,90*10)-(3,50*1,20)

PD Pohled SZ nový stav:3,77*(1,10+1,00)/2+(4,05*1,10)

(5,58+0,59)*1,20+8,20*(1,20+1,10)/2

(0,59*1,10)+5,55*(1,10+1,15)/2+(4,40*1,00)

(4,59*1,20)+(1,46*0,60)+3,13*(0,60+1,20)/2
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 Masarykovo Gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín Rozpočet:
SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

61 632451031R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm m2 30,98 134,83 4 176,44 0,04984 1,54382

30,98

62 632477124R00 Reprofil.polymercement.maltou,tl.do15 mm+penetrace m2 11,06 671,27 7 424,92 0,03141 0,34743

28,16

4,43

1,00

-22,52

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 25 467,03 7,59069

Díl: 64 Výplně otvorů
63 648991113R00 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm m 223,55 137,26 30 684,47 0,00222 0,49628

16,80

25,20

6,60

2,80

2,60

2,70

2,40

4,80

13,50

5,75

1,10

6,05

0,60

1,20

66,00

3,10

8,10

13,20

1,55

7,50

17/P:1,55*1

18/P:1,25*6

11A/P:0,60*1

12/P:0,60*2

13/P:2,20*30

14/P:1,55*2

15/P:2,70*3

16/P:2,20*6

6/P:2,40*1

7/P:1,20*4

8/P:2,25*6

9/P:1,15*5

10/P:1,10*1

11/P:0,55*11

z toho 20%:-(28,155*0,80)

PD Výpis vnitřních parapetů:

1/P:2,10*8

1A/P:2,10*12

2/P:2,20*3

3/P:1,40*2

4/P:2,60*1

5/P:2,70*1

PD Půdorys 1.NP nový stav:

120):18,66*1,66

PD Pohled SZ nový stav:

konstrukce terasy 

:(5,90*3,50)+(1,00*1,40)+(2,50*1,20)+3,45*(0,60+1,20)/2

(3,10*0,60)/2+1,40*(1,50+0,50)/2*2+(1,40*0,25*2)

(0,25*1,50*2)+(0,25*0,50*2)
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 Masarykovo Gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín Rozpočet:
SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

1,75

4,65

9,00

3,85

1,80

8,25

2,70

64 644941112V00 Osazení ventilační mřížka do 30x30cm kus 8,00 50,36 402,88

8,00

65 60780013 Parapet interiér laminovaný š. 300 mm s nosem m 158,13 290,91 46 000,14 0,00364 0,57558

18,48

27,72

2,64

5,28

14,85

1,21

1,32

72,60

3,41

8,91

1,71

66 60780014 Parapet interiér laminovaný š. 350 mm s nosem m 47,14 319,09 15 040,31 0,00425 0,20032

3,08

6,33

14,52

9,90

4,24

9,08

67 60780015 Parapet interiér laminovaný š. 400 mm s nosem m 14,41 358,09 5 160,08 0,00486 0,07003

6,6611/P:0,55*11*1,10

9/P:1,15*5*1,10

16/P:2,20*6*1,10

21/P:2,25*4*1,10

22/P:0,55*7*1,10

24/P:2,75*3*1,10

PD Výpis vnitřních parapetů:

13/P:2,20*30*1,10

14/P:1,55*2*1,10

15/P:2,70*3*1,10

17/P:1,55*1*1,10

PD Výpis vnitřních parapetů:

3/P:1,40*2*1,10

1A/P:2,10*12*1,10

6/P:2,40*1*1,10

7/P:1,20*4*1,10

8/P:2,25*6*1,10

10/P:1,10*1*1,10

12/P:0,60*2*1,10

23/P:1,80*1

24/P:2,75*3

25/P:2,70*1

pohled SZ:8,00

PD Výpis vnitřních parapetů:

1/P:2,10*8*1,10

19/P:1,75*1

20/P:1,55*3

21/P:2,25*4

22/P:0,55*7
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 Masarykovo Gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín Rozpočet:
SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

0,66

5,12

1,98

68 60780016 Parapet interiér laminovaný š. 450 mm s nosem m 13,04 377,59 4 921,89 0,00567 0,07391

2,86

8,25

1,93

69 60780018 Parapet interiér laminovaný š. 550 mm s nosem m 7,26 500,04 3 630,29 0,00688 0,04995

7,26

70 60780021 Parapet interiér laminovaný š. 700 mm s nosem m 5,94 631,67 3 752,12 0,00880 0,05227

2,97

2,97

71 60780050 Krytka boční pro parapety (pár) kus 126,00 43,34 5 460,84 0,00002 0,00252

8,00

12,00

3,00

2,00

1,00

1,00

1,00

4,00

6,00

5,00

1,00

11,00

1,00

2,00

30,00

2,00

10/P:1,00

11/P:11,00

11A/P:1,00

12/P:2,00

13/P:30,00

14/P:2,00

4/P:1,00

5/P:1,00

6/P:1,00

7/P:4,00

8/P:6,00

9/P:5,00

25/P:2,70*1*1,10

PD Výpis vnitřních parapetů:

1/P:8,00

1A/P:12,00

2/P:3,00

3/P:2,00

18/P:1,25*6*1,10

19/P:1,75*1*1,10

PD Výpis vnitřních parapetů:

2/P:2,20*3*1,10

PD Výpis vnitřních parapetů:

5/P:2,70*1*1,10

11A/P:0,60*1*1,10

20/P:1,55*3*1,10

23/P:1,80*1*1,10

PD Výpis vnitřních parapetů:

4/P:2,60*1*1,10
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 Masarykovo Gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín Rozpočet:
SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

3,00

6,00

1,00

6,00

1,00

3,00

4,00

7,00

1,00

3,00

1,00

Celkem za 64 Výplně otvorů 115 053,02 1,52086

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
72 941941042R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m m2 3 638,76 51,99 189 179,29 0,01838 66,88046

345,67

492,99

411,26

166,50

362,67

166,50

356,29

265,17

127,41

148,83

187,34

326,77

193,16

88,21

73 941941292R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 m2 14 555,05 35,21 512 483,38 0,00095 13,82730

14 555,05

74 941941842R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m m2 3 638,76 36,28 132 014,32

3 638,76

75 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 33,84 79,83 2 701,45 0,00121 0,04095

(4,41+1,20)*8,90+(4,69+1,20)*6,50

viz pol.č. 941941042R00:3638,763*4

viz pol.č. 941941042R00:3638,763

PD Pohled JV nový stav:(1,20+14,38+1,20)*20,60

(1,20+3,60+9,82+1,60+1,20)*14,15*2

(1,20+8,48+1,20)*18,90*2

PD Pohled SV nový stav:(1,20+1,20+4,45+1,20+1,20)*18,00

(1,20+11,10+0,45)*14,20+(0,45+11,14+1,20)*14,20

PD Pohled JZ nový stav:(1,20+1,20+4,45+1,20+1,20)*18,00

(1,20+11,10+0,45)*13,90+(0,45+11,14+1,20)*14,00

PD Pohled SZ nový 
stav:(0,59+1,20+1,20+8,20+1,20+1,20+0,59)*18,70

(1,20+5,55)*12,10+(2,58+1,20)*12,10

21/P:4,00

22/P:7,00

23/P:1,00

24/P:3,00

25/P:1,00

(1,20+4,95+4,95+1,20)*12,10

(7,28*14,00)+(7,23*13,80)-(3,19*4,50)

(11,20+1,20)*14,10+(1,20+11,10)*13,90-(5,01*3,80)

(1,20+4,05)*18,90+(3,77+1,20)*18,90

15/P:3,00

16/P:6,00

17/P:1,00

18/P:6,00

19/P:1,00

20/P:3,00
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 Masarykovo Gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín Rozpočet:
SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

4,20

6,06

6,12

8,10

7,80

1,56

76 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 351,24 102,33 35 942,39 0,00158 0,55496

3,24

5,52

3,48

3,60

4,08

4,68

10,08

12,72

12,72

8,16

4,20

12,60

22,50

6,08

1,68

1,68

5,96

12,60

3,60

12,54

3,60

PD Půdorys 2.NP nový stav:

201):10,50*1,20

202):3,00*1,20

203):10,45*1,20

204):3,00*1,20

119):10,50*1,20

120):(4,65+1,60+7,70+4,80)*1,20

121):5,07*1,20

122):1,40*1,20

123):1,40*1,20

124):4,97*1,20

109):3,90*1,20

110):(2,90+5,50)*1,20

112):10,60*1,20

115):10,60*1,20

116):6,80*1,20

117):3,50*1,20

PD Půdorys 1.NP nový stav:

101):2,70*1,20

102):4,60*1,20

105):2,90*1,20

107):3,00*1,20

108):3,40*1,20

215):5,05*1,20

216):5,10*1,20

PD Půdorys 3.NP nový stav:

310):(5,05+1,70)*1,20

311):(5,10+1,40)*1,20

312):1,30*1,20

PD Půdorys 1.NP nový stav:

103):3,50*1,20

2.NP:
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 Masarykovo Gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín Rozpočet:
SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

4,08

4,56

9,36

4,80

3,96

8,40

12,60

3,60

15,96

1,44

1,68

15,72

12,72

3,72

19,76

12,60

12,60

12,94

3,66

16,03

15,72

77 941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 120,85 140,16 16 938,34 0,00592 0,71543

4,47

4,20

4,65

3,60

103,93

78 941955101R00 Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 1,5 m m2 7,92 112,05 887,44 0,00306 0,02424

7,92

114):3,875*1,20

120):3,00*1,20

PD Půdorys 3.NP nový stav:

305):103,93

PD Půdorys 1.NP nový stav:

120):6,60*1,20

308):3,05*1,20

309):(10,56+2,80)*1,20

312):(6,60+6,50)*1,20

PD Půdorys 1.NP nový stav:

112):3,725*1,20

113):3,50*1,20

301):10,60*1,20

302):3,10*1,20

303):(10,67+5,80)*1,20

304):10,50*1,20

306):10,50*1,20

307):10,78*1,20

213):3,00*1,20

214):(10,50+2,80)*1,20

215):1,20*1,20

216):1,40*1,20

217):(6,60+6,50)*1,20

PD Půdorys 3.NP nový stav:

207):3,80*1,20

208):7,80*1,20

209):4,00*1,20

210):3,30*1,20

211):7,00*1,20

212):10,50*1,20

205):3,40*1,20
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 Masarykovo Gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín Rozpočet:
SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

79 941955102R00 Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 3,5 m m2 16,08 144,04 2 316,16 0,00586 0,09423

8,04

8,04

80 952909001PC Zakrytí podlah z OSB desek a zakrytí geotextílií při provádění 
prací v interiéru soubor 1,00 24 257,07 24 257,07

1,00

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 916 719,83 82,13756

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
81 952901110R00 Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří m2 658,14 32,30 21 257,90 0,00001 0,00658

135,78

31,23

7,92

20,57

82,72

12,43

273,41

33,64

50,37

3,16

6,91

82 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 2 394,49 75,76 181 406,56 0,00004 0,09578

215,79

88,74

317,39

329,82

291,09

290,26

179,19

406,97

14,00+20,56+105,34+27,05+30,78+74,24+45,42

16,00+69,82+204,00+14,00+5,00+18,00+3,00

PD Půdorys 2.NP nový 
stav:72,49+15,24+74,65+17,67+19,00+27,04+65,00

33,24+23,59+48,74+73,47+16,52+73,80+20,90

20,90+158,29

PD Půdorys 3.NP nový 
stav:75,23+15,42+75,67+73,98+73,74+76,51+16,42

PD Pohledy nový stav:(2,05*2,72*20)+(1,40*2,75*2)+(2,03*2,72*3)

(2,55*2,73*2)+(1,40*2,75*3)+(1,20*2,40*2)

(2,40*2,40*1)+(1,20*1,20*1)+(1,20*0,60*1)

(1,15*2,00*3)+(1,10*2,05*3)+(1,15*2,00*3)

(2,25*2,72*10)+(0,55*1,30*29)+(0,60*1,30*1)

(1,30*1,43*2)+(2,25*3,55*1)+(0,60*0,60*2)

(2,20*2,72*36)+(1,55*2,70*6)+(1,50*2,74*8)

(2,70*2,75*3)+(1,25*2,69*2)+(1,75*2,65*1)

(2,75*3,93*3)+(1,30*4,08*2)+(1,80*4,08*1)

PD Půdorys 2.NP nový stav:

217):6,70*1,20

PD Půdorys 3.NP nový stav:

312):6,70*1,20

viz TZ :1,00

(0,70*1,40*2)+(1,50*0,80*1)

(0,90*0,60*9)+(1,00*2,05*1)

PD Půdorys 1.PP nový stav:28,27+16,40+39,52+66,63+64,97

PD Půdorys 1.NP nový 
stav:18,90+21,50+5,69+0,87+13,54+14,98+13,26
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 Masarykovo Gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín Rozpočet:
SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

275,24

83 952901114R00 Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m m2 103,93 86,89 9 030,48 0,00004 0,00416

103,93

84 952902110R00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách m2 877,56 3,15 2 764,31

877,56

85 953171001R00 Osazování poklopů litinových, ocelových do 50 kg kus 3,00 198,27 594,81 0,00475 0,01425

3,00

86 953945111RT1 Pás proti ptákům hrotový, lepením, z lešení šířka 50-100 mm, 
výška 105 mm, 25 ks hrotů m 231,34 273,54 63 280,74 0,00024 0,05552

62,00

21,40

41,90

31,07

22,85

31,37

20,75

87 953946111R00 Osazení ventilačních mřížek kus 13,00 85,94 1 117,22 0,00004 0,00052

8,00

2,00

3,00

88 953991121R00 Osazení hmoždinek ve stěnách z cihel DN 10 - 12 mm kus 16,00 14,65 234,40

16,00

89 950999001PC Demontáž a zpětná montáž ochranných sítí soubor 1,00 1 939,62 1 939,62

1,00

90 950999002V00 Demontáž a zpětná montáž dřevěného obkladu závěsného
soubor 4,00 145,50 582,00

4,00

5/Z:3,00

PD Pohled JV nový stav:4,00*4

PD Půdorys 1.NP nový stav:

112):1,00

1.NP:

112:4,00

PD Pohled JZ nový stav:

římsy:5,07+4,70+10,80*2

parapety:(2,00*7)+0,90+(1,20*2)+(1,15*3)

PD Výpis zámečnických výrobků:

3/Z:8,00

4/Z:2,00

římsy:4,10+1,90+11,80+(5,50*4)+(7,20*2)+4,20+(1,80*2)

parapety:(1,55*2)+(2,10*2)+1,50+(1,80*7)

(0,55*30)+(2,20*10)+(0,50*2)+(1,20*2)

PD Pohled SV nový stav:

římsy:10,50+10,80+5,07+4,70

parapety:(2,00*8)+(1,10*2)+(1,15*3)+(0,60*2)

75,02+14,54+20,50+6,89+158,29

PD Půdorys 3.NP nový stav:103,93

PD Půdorys krovu nový stav:877,56

PD Výpis zámečnických výrobků:

2/Z:3,00

PD Pohled SZ nový stav:
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 Masarykovo Gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín Rozpočet:
SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

91 PC 01 Poklop ocelový s rámem vnitřní rozměr 500x500 mm z 
pozinkované oceli kus 3,00 1 241,40 3 724,20 0,02400 0,07200

3,00

92 PC 02 Tabule orientační smaltovaná do A2 kus 4,00 1 212,30 4 849,20

4,00

93 PC 03 Mřížka větrací nerez 170x300 mm kus 8,00 412,25 3 298,00

8,00

94 PC 04 Mřížka větrací pozink. plech D 150 mm ochrana povrchu 
nástřikem kus 2,00 194,00 388,00

2,00

95 PC 05 Mřížka větrací pozink. plech 360x360 mm ochrana povrchu 
nástřikem kus 3,00 339,50 1 018,50

3,00

96 900      R00 Hzs - nezmeřitelné práce h 200,00 242,50 48 500,00

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 343 985,95 0,24881

Díl: 96 Bourání konstrukcí
97 962032631R00 Bourání zdiva komínového z cihel na MVC m3 32,31 644,81 20 834,91 -1,59400 -51,50485

9,52

7,42

4,58

6,61

4,19

98 963015121R00 Demontáž prefabrikovaných krycích desek 0,09 t kus 56,00 257,91 14 442,96 -0,01000 -0,56000

56,00

99 963051113R00 Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm m3 0,11 2 612,65 292,09 0,00666 0,00074 -2,40000 -0,26832

0,11

100 965031131R00 Bourání podlah z cihel naplocho, plochy nad 1 m2 m2 121,10 35,82 4 337,72 -0,12200 -14,77391

PD Půdorys 1.NP stávající stav:

120):56,00

PD Půdorys 1.NP stávající stav:

120):(1,66*0,60*0,09*2)-(0,50*0,50*0,09*3)

4/Z:2,00

PD Výpis zámečnických výrobků:

5/Z:3,00

PD Půdní prostor stávající stav:(2,90*0,45*3,85)+(2,595*0,45*3,85)

(0,60*0,60)/2*0,45+(3,34*0,45*4,88)

(1,05*0,85*4,88)+(0,60*0,90)/2*0,85

(3,45*0,45*4,545)-(1,00*1,00)/2*0,45*2

3,00*0,45*(1,60+4,60)/2

PD Výpis zámečnických výrobků:

2/Z:3,00

PD Pohled JV nový stav:4,00

PD Výpis zámečnických výrobků:

3/Z:8,00

PD Výpis zámečnických výrobků:
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 Masarykovo Gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín Rozpočet:
SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

121,10

101 965081813R00 Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2 m2 71,43 74,38 5 312,74 -0,06500 -4,64276

11,96

58,37

1,10

102 965082933RT1 Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 tl. násypu 
10 - 15 cm, plocha nad 2 m2 m3 18,16 237,48 4 313,73 -1,40000 -25,43044

18,16

103 966079881R00 Přerušení ocelových profilů průřezu do 7 cm2 kus 6,00 70,68 424,08

6,00

104 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 1 531,00 6,37 9 752,47

10,00

304,00

32,00

24,00

24,00

20,00

8,00

4,00

12,00

8,00

4,00

8,00

4,00

1,00

1,00

40,00

32,00

24,00

288,00

48,00

4,00*2*3

8,00*2*18

8,00*2*3

4,00*1*2

2,00*1*2

1,00*1*1

1,00*1*1

PD Půdorys 2.NP stávající stav:2,00*2*10

8,00*2*2

2,00*1*10,00

2,00*2*2

2,00*1*2

6,00*2*1

4,00*2*1

4,00*1*1

PD Půdorys 1.PP nový stav:3,00*2

PD Půdorys 1.PP stávající stav:1,00*10

PD Půdorys 1.NP stávající stav:8,00*2*19

8,00*2*2

6,00*2*2

12,00*2*1

PD Půdorys 1.NP stávající stav:

120):(2,60*2,15*2)+(1,55*0,15*2)+(1,55*0,10*2)

(1,40*0,65)+(19,30*2,94)+(2,40*0,15*2)

(1,15*0,20)+(1,45*0,60)

PD Půdorys krovu nový stav:

STR2:13,12*9,23*0,15

PD Půdorys krovu nový stav:

STR2:13,12*9,23
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 Masarykovo Gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín Rozpočet:
SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

16,00

12,00

8,00

8,00

64,00

32,00

16,00

4,00

64,00

40,00

288,00

16,00

8,00

36,00

4,00

16,00

1,00

2,00

105 968061113R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2 kus 20,00 12,73 254,60

4,00

4,00

12,00

106 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 3,00 10,64 31,92

1,00

2,00

107 968061126R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 kus 2,00 19,10 38,20

2,00

108 968062245R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2 m2 1,44 103,55 149,11 0,00100 0,00144 -0,03100 -0,04464

1,44

109 968062246R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 4 m2 m2 11,55 85,50 987,53 0,00092 0,01063 -0,02700 -0,31185

7,70

3,85

110 968062247R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. nad 4 m2 m2 20,63 71,73 1 479,43 0,00082 0,01691 -0,02300 -0,47438

PD Půdorys 1.NP stávající stav:1,00

2,00

PD Půdorys 1.NP stávající stav:2,00

PD Půdorys 1.NP stávající stav:1,20*1,20*1

PD Pohled JV stávající stav:1,40*2,75*2

PD Pohled SZ stávající stav:1,40*2,75*1

4,00*2*2

PD střecha stávající stav:1,00*1*1

1,00*1*2

PD Půdorys 3.NP stávající stav:2,00*2*1

1,00*2*2

2,00*2*3

2,00*2*10

8,00*2*18

4,00*2*2

4,00*2*1

6,00*2*3

2,00*2*1

4,00*1*2

8,00*2*4

PD Půdorys 3.NP stávající stav:8,00*2*2

4,00*2*2

4,00*1*1

8,00*2*4

4,00*2*2

6,00*2*1

4,00*2*1
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 Masarykovo Gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín Rozpočet:
SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

16,50

4,13

111 968062354R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2 m2 34,33 281,65 9 668,20 0,00219 0,07518 -0,07500 -2,57453

5,40

0,98

7,56

0,72

0,72

8,10

8,10

1,79

0,96

112 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 m2 37,88 133,48 5 055,56 0,00092 0,03485 -0,05400 -2,04525

4,06

2,46

4,60

5,76

6,88

2,46

4,60

4,60

2,46

113 968062357R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nad  4 m2 m2 569,32 114,48 65 175,73 0,00082 0,46684 -0,04700 -26,75803

117,04

15,12

8,40

6,60

5,76

4,46

11,88

13,61

118,44

23,52

2,40*2,40*1

(0,58*1,67*2)+(2,40*1,05)

PD Půdorys 2.NP stávající stav:2,20*2,70*2

1,65*2,75*3

2,35*2,80*18

2,80*2,80*3

PD Půdorys 3.NP stávající stav:1,15*2,00*2

1,20*2,05*1

PD Půdorys 1.NP stávající stav:2,20*2,80*19

2,70*2,80*2

1,50*2,80*2

2,40*2,75*1

1,20*2,05*1

1,15*2,00*2

1,20*2,40*2

PD Půdorys 2.NP stávající stav:1,25*2,75*2

1,20*2,05*1

1,15*2,00*2

1,20*0,60*1

PD Půdorys 2.NP stávající stav:0,60*1,35*10

PD Půdorys 3.NP stávající stav:0,60*1,35*10

PD Půdorys střecha stávající stav:(0,70*1,20*2)+(0,70*0,15)/2*2

(1,48*0,50)+(1,48*0,30)/2

PD Půdorys 1.NP stávající stav:1,40*1,45*2

PD Pohled JV stávající stav:1,50*2,75*4

PD Pohled SZ stávající stav:1,50*2,75*1

PD Půdorys 1.PP stávající stav:0,90*0,60*10

PD Půdorys 1.NP stávající stav:0,70*1,40*1

0,60*1,40*9

0,60*0,60*2
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 Masarykovo Gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín Rozpočet:
SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

5,23

25,85

11,55

25,85

113,85

8,91

4,54

29,81

7,81

11,10

114 968062456R00 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 9,33 151,53 1 414,09 0,00100 0,00933 -0,06700 -0,62525

2,85

6,48

115 968071112R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel oken pl. 1,5 m2 kus 2,00 14,15 28,30

2,00

116 968072244R00 Vybourání kovových rámů oken jednod. pl. 1 m2 m2 4,00 292,57 1 170,28 0,00304 0,01216 -0,06500 -0,26000

4,00

117 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 1,58 251,73 396,73 0,00117 0,00184 -0,07600 -0,11978

1,58

118 968095001R00 Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm m 227,40 22,13 5 032,36 -0,01113 -2,53096

67,30

7,35

59,70

13,75

62,05

17,25

119 968069001V00 Příplatek za vybourání oken a dveří bez poškození vnějšího 
ostění m2 684,47 61,75 42 265,95

684,47

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 192 858,69 0,62992 -132,92493

Díl: 97 Prorážení otvorů

(2,45*4)+(0,70*2)+1,25+1,30

PD Půdorys 3.NP stávající 
stav:1,75+2,30+(2,40*12)+(2,45*6)+(2,90*3)+(1,75*2)+2,30

(2,45*4)+(0,70*7)+1,25+1,30

viz bourání oken a 
dveří:1,44+11,55+20,625+34,327+37,875+569,3198+9,3321

PD Půdorys 1.PP stávající stav:2,00

PD Půdorys 1.PP stávající stav:2,00*2

PD Půdorys 1.NP stávající stav:0,80*1,97

PD Půdorys 1.NP stávající 
stav:(2,30*19)+(2,80*2)+(1,60*2)+(1,25*4)+(2,45*4)

(0,70*7)+1,25+1,20

PD Půdorys 2.NP stávající 
stav:(2,30*8)+(2,45*6)+(2,90*3)+(1,75*2)+(2,40*6)

1,65*2,75*1

(2,80*2,45*3)+(1,40*1,40*3,14)/2*3

1,90*4,11*1

1,35*4,11*2

PD Půdorys 1.NP stávající stav:1,14*2,50

(2,08*2,30)+(1,04*1,04*3,14)/2

1,90*2,75*1

2,35*2,75*4

PD Půdorys 3.NP stávající stav:2,10*2,75*2

2,35*2,75*4

2,30*2,75*18

1,65*2,70*2
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 Masarykovo Gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín Rozpočet:
SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

120 976076111R00 Vybourání kovových schránek, firemních štítů m 3,00 39,94 119,82 -0,01700 -0,05100

3,00

121 976082131R00 Vybourání objímek,držáků apod.ze zdiva cihelného kus 58,00 31,83 1 846,14 -0,00100 -0,05800

50,00

8,00

122 976085311R00 Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2 kus 3,00 55,13 165,39 -0,04500 -0,13500

3,00

123 978012141R00 Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 30 % m2 103,93 29,65 3 081,52 -0,01000 -1,03930

103,93

124 978012191R00 Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 % m2 2,00 98,06 196,12 -0,05000 -0,10000

2,00

125 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 7,92 55,13 436,46 -0,04600 -0,36418

10,32

1,44

-3,84

126 978015221R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 % m2 32,18 4,23 136,10 -0,00500 -0,16088

32,18

127 978015231R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 20 % m2 872,17 8,45 7 369,82 -0,01000 -8,72168

925,83

-53,66

128 978015331R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 20 % m2 227,18 10,64 2 417,17 -0,01600 -3,63484

227,18

129 978015341R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 30 % m2 1 537,41 17,00 26 135,96 -0,02600 -39,97265

1 537,41

130 978015391R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 100 % m2 53,66 55,13 2 958,50 -0,09200 -4,93709

11,04

3,45

viz pol.č. 978015391R00:-53,664

viz pol.č. 622426221R00:227,1775

viz pol.č. 622425321R00:1537,4095

PD Pohled JV stávající stav:

římsy:(62,20+4,04+32,60+11,52)*0,10

parapety:34,50*0,10

schodiště u šaten:(2,83+1,65)*1,50+1,65*(1,50+2,86)/2

(0,30*0,80*6)

-(2,40+1,20+1,20)*0,80

viz pol.č. 622422121R00:32,175

viz pol.č. 622423221R00:925,8318

odpočet:

120):3,00

PD Půdorys 3.NP stávající stav:

305):103,93

PD Půdorys 3.NP stávající stav:

311):2,00

PD Půdorys 1.NP stávající stav:

PD Pohled JV stávající stav:3,00

PD Půdorys 1.PP mříže:10,00*5

větrací mřížky CZ:8,00

PD Půdorys 1.NP stávající stav:
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SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

13,40

7,63

5,24

5,77

5,24

1,90

131 978023411R00 Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. m2 7,92 46,67 369,49 -0,01400 -0,11084

10,32

1,44

-3,84

132 978059511R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 m2 2,88 163,84 471,86 -0,06800 -0,19584

0,95

0,95

0,98

133 978059521R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 m2 13,35 113,77 1 518,55 -0,06800 -0,90763

1,19

1,08

1,66

1,03

1,60

1,38

1,38

1,08

1,38

(2,00*0,75)+(0,35+0,60+0,35)*0,20*2-(0,60*0,35*2)

(1,70*0,75)+(0,35+0,60+0,35)*0,20*2-(0,60*0,35*2)

216):(1,70*0,75)+(0,35+0,60+0,35)*0,20*2-(0,60*0,35*2)

(1,40*0,75)+(0,40+1,15+0,40)*0,25-(1,15*0,40)

PD Půdorys 3.NP stávající stav:

311):(1,70*0,75)+(0,35+0,60+0,35)*0,20*2-(0,60*0,35*2)

PD Půdorys 1.NP stávající stav:

103):(1,20*0,75)+(0,15+(0,60+0,15)*0,30)-(0,60*0,15)

104):(1,20*0,75)+(0,15+0,60+0,15)*0,30-(0,60*0,15)

123):(1,90*0,75)+(0,10+1,20+0,10)*0,25-(1,20*0,10)

PD Půdorys 2.NP stávající stav:

215):(1,30*0,75)+(0,35+0,60+0,35)*0,20-(0,60*0,35)

-(2,40+1,20+1,20)*0,80

PD Půdorys 2.NP stávající stav:

216):(1,20*0,75)+(0,35+0,60+0,35)*0,20-(0,60*0,35)

PD Půdorys 3.NP stávající stav:

311):(1,20*0,75)+(0,35+0,60+0,35)*0,20-(0,60*0,35)

(1,40*0,75)+(0,55+1,15+0,55)*0,25-(1,15*0,55)

PD Pohled SV stávající stav:

římsy:(27,80+18,00+6,61)*0,10

parapety:19,00*0,10

PD Půdorys 1.NP stávající stav:

schodiště u šaten:(2,83+1,65)*1,50+1,65*(1,50+2,86)/2

(0,30*0,80*6)

PD Pohled SZ stávající stav:

římsy:(68,30+65,68)*0,10

parapety:76,28*0,10

PD Pohled JZ stávající stav:

římsy:(27,80+18,00+6,61)*0,10

parapety:57,70*0,10
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SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

1,60

Celkem za 97 Prorážení otvorů 47 222,89 -60,38892

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
134 999281211R00 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m generováno 

softwarem automaticky t 221,86 364,00 80 758,22

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 80 758,22

Díl: 711 Izolace proti vodě
135 711112001RZ1 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - 

včetně dodávky asfaltového laku m2 3,38 34,63 117,08 0,00052 0,00176

3,38

136 711142559RZ3 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně 
dodávky izolačního pásu m2 3,38 186,73 631,33 0,00598 0,02022

3,38

137 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m 
generováno softwarem automaticky % 7,48 3,70 27,68

Celkem za 711 Izolace proti vodě 776,09 0,02198

Díl: 712 Živičné krytiny
138 712400841RT2 Odstranění mechu ze střech 10 - 30° silný stupeň znečištění

m2 15,84 15,89 251,71 -0,00200 -0,03168

15,84

139 712441559RT1 Povlaková krytina střech do 30°, NAIP přitavením 1 vrstva - 
asfaltový pás ve specifikaci m2 14,31 75,47 1 079,82 0,00041 0,00587

14,31

140 712441559RT1 Povlaková krytina střech do 30°, NAIP přitavením 1 vrstva - 
asfaltový pás ve specifikaci m2 19,78 75,47 1 492,48 0,00041 0,00811

17,34

2,43

141 712997001RT1 Přilepení polystyrénových klínů do asfaltu polystyren ve 
specifikaci m 13,52 31,52 426,15 0,00034 0,00460

PD Půdorys 2.NP stávající stav:

schodiště u šaten:(1,44+2,30+1,37)*3,10

PD Půdorys 2.NP nový stav:

schodiště u šaten:(1,44+2,30+1,37)*2,80

PD Půdorys 2.NP nový stav:

schodiště u šaten:(1,60+2,30+1,37)*(2,80+0,46)+(0,90*0,18)

(1,60+2,30+1,37)*0,18*2+(2,80+0,18)*0,18

PD Půdorys 2.NP nový stav:

(2,00*0,75)+(0,35+0,60+0,35)*0,20*2-(0,60*0,35*2)

PD Půdorys 1.NP nový stav:

schodiště u šaten:(4,95+3,10)*0,42

PD Půdorys 1.NP nový stav:

schodiště u šaten:(4,95+3,10)*0,42
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

13,52

142 712431111PC Povlaková krytina střeh do 30° pásy samolepící 1 vrstva - 
asfaltový pás ve specifikaci m2 19,78 38,80 767,30

17,34

2,43

143 28375981 Klín pro hrany EPS 80 x 80 x 1000 mm m 13,79 18,78 258,98 0,00013 0,00179

13,79

144 62836163.A Pás asfaltovaný těžký 35 1 x 7,5 m s vložkou z hliníkové fólie
m2 16,45 114,26 1 879,01 0,00390 0,06414

16,45

145 62852258 Pás modifikovaný asfaltový 50 m2 22,74 175,79 3 997,85 0,00560 0,12736

22,74

146 62852269 Pás modifikovaný asfaltový samolepící 30 m2 22,74 146,83 3 339,24 0,00350 0,07960

22,74

147 998712201R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m generováno 
softwarem automaticky % 134,93 3,40 458,76

Celkem za 712 Živičné krytiny 13 951,31 0,29145 -0,03168

Díl: 713 Izolace tepelné
148 713111111RT2 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - 

materiál ve specifikaci m2 177,53 52,00 9 231,39

56,43

121,10

149 713111111RT2 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - 
materiál ve specifikaci m2 700,03 52,00 36 401,61

309,50

281,94

108,59

150 713121118RU1 Tepelná izolace - pásek podél stěn včetně dodávky m 16,32 38,87 634,36 0,00032 0,00522

16,32

STR3:(25,55*7,35)+(3,10*0,30)+(11,03*10,95)

(7,00*5,55)+(13,12*3,30)+(18,33*10,90)

(7,30*3,50)+(7,345*11,10)+(3,35*0,45)

PD Půdorys krovu nový stav:

STR2:1,60+13,12+1,60

viz pol.č. 712441559RT1:19,7758*1,15

viz pol.č. 712431111PC:19,7758*1,15

PD Půdorys krovu nový stav:

izolace tl. 100+160 mm:

STR1:(5,55*5,07)+(5,58*5,07)

STR2:13,12*9,23

PD Půdorys krovu nový stav:

izolace tl. 100+100 mm:

schodiště u šaten:(1,60+2,30+1,37)*2+(2,80+0,18)

PD Půdorys 2.NP nový stav:

schodiště u šaten:(1,60+2,30+1,37)*(2,80+0,46)+(0,90*0,18)

(1,60+2,30+1,37)*0,18*2+(2,80+0,18)*0,18

viz pol.č. 712997001RT1:13,52*1,02

viz pol.č. 712441559RT1:14,30*1,15
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SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

151 713131121R00 Izolace tepelná stěn přichycením drátem m2 65,57 66,25 4 343,93 0,00053 0,03475

35,70

29,87

152 713131130R00 Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce m2 64,86 52,38 3 397,41 0,00023 0,01492

35,20

29,66

153 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením m2 1,05 93,35 98,39 0,00300 0,00316

1,05

154 713134211RS6 Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů vč. 
dodávky parotěsná fólie m2 177,53 135,32 24 022,91 0,00022 0,03906

56,43

121,10

155 713141312R00 Izolace tepelná střech do tl.160 mm,1vrstva,kotvy m2 1,37 199,34 273,26

1,37

156 713141326R00 Izolace tepelná střech do tl.250 mm,2vrstvy,kotvy m2 13,79 252,69 3 484,01

13,79

157 713400842R00 Odstranění izolace vláknité s konstr.včetně úpravy m2 49,43 220,68 10 909,29 -0,04810 -2,37782

2,23

10,13

3,48

7,48

3,96

18,88

3,28

158 713111231PC Montáž fólie stropů shora s přelepením spojů vč. dodávky 
difůzní fólie m2 877,56 83,42 73 205,86 0,00015 0,13163

56,43

121,10

309,50

0,209*3,14*5,00

PD Půdorys krovu nový stav:

STR1:(5,55*5,07)+(5,58*5,07)

STR2:13,12*9,23

STR3:(25,55*7,35)+(3,10*0,30)+(11,03*10,95)

PD Půdorys krovu nový stav:0,142*3,14*5,00

0,148*3,14*21,80

0,154*3,14*7,20

0,162*3,14*14,70

0,168*3,14*7,50

0,180*3,14*33,40

STR1:(5,55*5,07)+(5,58*5,07)

STR2:13,12*9,23

PD Půdorys 2.NP nový stav:

schodiště u šaten:2,98*0,46

PD Půdorys 2.NP nový stav:

schodiště u šaten:(1,14+2,30+1,37)*2,85+(0,44*0,18)

(7,80+13,12+7,80)*1,04

PD Půdorys krovu nový stav:(4,99+4,10+4,99)*2,50

(7,70+13,12+7,70)*1,04

PD Půdorys 2.NP nový stav:

schodiště u šaten:(1,60+2,30+1,37)*0,20

PD Půdorys krovu nový stav:

PD Půdorys krovu nový stav:(4,99+4,30+4,99)*2,50
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

281,94

108,59

159 713129001PC Montáž rastru z prvků EPS - kříže kus 358,00 24,25 8 681,50

358,00

160 713129002PC Montáž rastru z prvků EPS - trámy kus 457,00 24,25 11 082,25

457,00

161 713134211PC Montáž fólie na stěny s přelepením spojů vč. dodávky difůzní 
fólie m2 102,68 84,29 8 655,30 0,00015 0,01540

36,70

35,70

30,28

162 28375460 Polystyren extrudovaný XPS m3 0,25 3 305,40 824,70 0,03000 0,00749

0,05

0,20

163 28375766.A Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S lambda=0,037 
W/mK m3 3,66 1 877,13 6 863,73 0,02000 0,07313

3,66

164 63150833.AR Tepelná izolace z minerálních vláken tl. 100mm 
lambda=0,039 W/mK m2 1 742,18 100,40 174 914,74 0,00650 11,32416

1 428,06

181,08

66,88

66,16

165 63150836.AR Tepelná izolace z minerálních vláken tl. 160mm 
lambda=0,039 W/mK m2 181,08 161,02 29 157,05 0,00800 1,44862

181,08

166 PC 01 Prvek z EPS 150S kříž (2x500/100 mm) v. 240 mm pro 
pochozí izolaci kus 320,00 96,03 30 729,60

320,00

167 PC 02 Prvek z EPS 150S kříž (2x500/100 mm) v. 280 mm pro 
pochozí izolaci kus 38,00 96,03 3 649,14

38,00

viz pol.č. 713131130R00:64,8608*1,02

viz pol.č. 711111111R00:177,5267*1,02

PD Půdorys krovu nový stav:

pohozí izolace:320,00

PD Půdorys krovu nový stav:

pohozí izolace:38,00

viz pol.č. 713131131R00:1,054*0,05*1,02

viz pol.č. 713141312R00:1,3708*0,14*1,02

viz pol.č. 713141326R00:13,7877*(0,10+0,16)*1,02

viz pol.č. 713111111R00:700,031*2*1,02

viz pol.č. 711111111R00:177,5267*1,02

viz pol.č. 713131121R00:65,5688*1,02

(7,30*3,50)+(7,345*11,10)+(3,35*0,45)

PD Půdorys krovu nový stav:320,00+38,00

PD Půdorys krovu nový stav:404,00+53,00

PD Půdorys krovu nový stav:(5,19+4,30+5,19)*2,50

(4,99+4,30+4,99)*2,50

(7,80+13,52+7,80)*1,04

(7,00*5,55)+(13,12*3,30)+(18,33*10,90)
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

168 PC 03 Prvek z EPS 150S trám (1000/100 mm) v. 240 mm pro 
pochozí izolaci kus 404,00 62,08 25 080,32

404,00

169 PC 04 Prvek z EPS 150S trám (1000/100 mm) v. 280 mm pro 
pochozí izolaci kus 53,00 62,08 3 290,24

53,00

170 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 4 689,31 2,35 11 019,88

Celkem za 713 Izolace tepelné 479 950,88 13,09754 -2,37782

Díl: 733 Rozvod potrubí
171 733110803R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 m 5,00 17,27 86,35 0,00002 0,00010 -0,00100 -0,00500

5,00

172 733110806R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 m 43,70 18,72 818,06 0,00002 0,00087 -0,00320 -0,13984

43,70

173 733110808R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 m 40,90 39,48 1 614,73 0,00005 0,00205 -0,00532 -0,21759

40,90

174 733110810R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80 m 5,00 49,18 245,90 0,00009 0,00045 -0,00858 -0,04290

5,00

Celkem za 733 Rozvod potrubí 2 765,05 0,00347 -0,40533

Díl: 762 Konstrukce tesařské
175 762112110R00 Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 120 cm2 m 90,00 83,42 7 507,80 0,00020 0,01800

90,00

176 762131187RT3 Montáž bednění stěn, prkna hrubá 32mm, osově 50 cm 
včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm m2 66,98 91,66 6 139,83 0,00713 0,47760

36,70

30,28

177 762195000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn m3 1,11 505,69 559,19 0,01549 0,01713

0,39

0,72fošny 200/50 mm:90,00*0,04*0,20

PD Půdorys krovu nový stav:

Zateplení svislých konstrukcí:

fošny 200/50 mm:0,90/(0,05*0,20)

PD Půdorys krovu nový stav:

Zateplení svislých konstrukcí:

prkna 120/0,024 mm:(5,19+4,30+5,19)*2,50

(7,80+13,52+7,80)*1,04

prkna 120/24 mm:(66,9848/0,50)*0,12*0,024

PD Půdorys krovu nový stav:

pohozí izolace:404,00

PD Půdorys krovu nový stav:

pohozí izolace:53,00

PD Půdorys krovu nový stav:5,00

PD Půdorys krovu nový stav:21,80+7,20+14,70

PD Půdorys krovu nový stav:7,50+33,40

PD Půdorys krovu nový stav:5,00
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

178 762332931RT3 Doplnění střešní vazby z hranolů do 120 cm2 vč.dod hranolů 
100 x 120 mm m 3,00 210,50 631,50 0,00733 0,02199

3,00

179 762441112R00 Montáž obložení atiky, desky,1vrst.,šroubováním desky 
dřevoštěpkové m2 2,53 90,89 229,92

2,53

180 762441112R00 Montáž obložení atiky, desky,1vrst.,šroubováním desky 
dřevoštěpkové m2 2,79 90,89 253,36

2,79

181 762521108R00 Položení podlah nehoblovaných na sraz, hrubé fošny m2 7,63 80,51 614,45

7,63

182 762521811R00 Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 3,2 cm m2 37,94 39,28 1 490,28 -0,01600 -0,60704

37,94

183 762595000R00 Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah m3 0,31 173,62 53,01 0,00295 0,00090

0,31

184 762712110R00 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 m 71,88 183,32 13 177,04 0,00255 0,18329

7,20

1,60

3,00

16,96

16,96

26,16

185 762712120R00 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 m 2,20 221,15 486,53 0,00255 0,00561

trám 120/100 mm b):0,90*8

sloupky 100/100 mm c):0,40*4

0,75*4

schodnice 60/160 mm d):4,24*4

prkna sokl 140/19 mm f):4,24*4

hranolek 50/50 mm g):4,24*4+1,15*8

PD Půdorys krovu nový stav:

sklad:37,94

Rampy:

fošny tl. 40 mm e):0,04*0,90*4,24*2

PD Půdorys krovu nový stav:

Rampy:

PD Půdorys 2.NP nový stav:

OSB tl. 25 mm:

schodiště u šaten:3,03*0,46*2

PD Půdorys krovu nový stav:

Rampy:

fošny tl. 40 mm e):0,90*4,24*2

PD Půdorys 3.NP nový stav:

311):1,50*2

PD Půdorys 2.NP nový stav:

OSB tl. 22 mm:

schodiště u šaten:(1,60+2,30+1,37)*0,48
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SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

2,20

186 762795000R00 Spojovací prostředky pro vázané konstrukce m3 0,44 803,17 355,56 0,02910 0,01288

0,04

0,09

0,02

0,03

0,16

0,05

0,07

187 762811210R00 Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna m2 107,50 45,40 4 880,50

107,50

188 762811811R00 Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm m2 121,10 22,41 2 713,80 -0,01400 -1,69537

121,10

189 762811912R00 Vyříznutí části záklopu nebo podbíjení pl.do 1 m2 m2 1,08 358,90 387,61 0,00016 0,00017

1,08

190 762841932RT3 Zabednění otvorů v podbíjení plochy do 1 m2 včetně dodávky 
řeziva - prkna tl. 24 mm m2 0,54 469,00 253,26 0,01450 0,00783

0,54

191 762895000R00 Spojovací prostředky pro montáž stropů m3 3,23 164,89 531,77 0,00311 0,01003

3,23

192 762911111R00 Impregnace řeziva máčením m2 361,30 13,87 5 011,23 0,00006 0,02168

236,50prkna tl. 30 mm:107,50*2*1,10

Rampy:

PD Půdorys 3.NP nový stav:

311):0,90*0,60

Záklop na Aulou:

fošny tl. 30 mm:0,03*107,50

PD Půdorys krovu nový stav:

Záklop na Aulou:

Záklop na Aulou:

fošny tl. 30 mm:107,50

PD Půdorys krovu nový stav:

STR2:13,12*9,23

PD Půdorys 3.NP stávající stav:

311):0,90*0,60*2

sloupky 100/100 mm c):0,10*0,10*0,40*4

0,10*0,10*0,75*4

schodnice 60/160 cm d):0,06*0,16*4,24*4

prkna sokl 140/19 mm f):0,14*0,019*4,24*4

hranolek 50/50 mm g):0,05*0,05*(4,24*4+1,15*8)

PD Půdorys krovu nový stav:

PD Půdorys krovu nový stav:

Rampy:

trám 140/120 mm a):1,10*2

Rampy:

trám 140/120 mm a):0,14*0,12*1,10*2

trám 120/100 mm b):0,12*0,10*0,90*8
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SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

1,26

3,48

0,70

16,79

5,39

42,44

47,52

5,76

1,45

193 762529001PC Montáž prken lepením PUR lepidlem m 656,55 33,95 22 289,87

656,55

194 60512002 Řezivo SM hoblované profil 50x50 mm m3 0,20 14 627,79 2 891,91 0,55000 0,10874

0,20

195 60512121 Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I L=4-6 m m3 0,36 6 164,43 2 244,47 0,55000 0,20026

0,04

0,02

0,03

0,18

0,09

196 605126982 Fošna SM I.jak tl. 40 mm dl. 3-5 m š. 100-250 mm m3 0,34 5 495,12 1 845,26 0,55000 0,18469

0,34

197 605126983R Fošna SM I.jak tl. 50 mm dl. 3-5 m š. 100-260 mm m3 0,99 5 495,12 5 440,17 0,55000 0,54450

0,99

198 60512825 Prkno SM/JD omít. 2j. tl.24-32 dl.400-600 š.25-30 m3 3,60 6 907,46 24 846,82 0,55000 1,97841

3,55

0,05

199 60725016 Deska dřevoštěpková tl. 22 mm m2 2,78 201,53 560,78 0,01300 0,03617

2,78

200 60725017 Deska dřevoštěpková tl. 25 mm m2 3,07 229,69 704,32 0,01480 0,04538

3,07

201 998762203R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m 
generováno softwarem automaticky % 1 061,00 7,10 7 533,10

Celkem za 762 Konstrukce tesařské 113 633,35 3,87526 -2,30241

viz pol.č. 762441112R00:2,7876*1,10

viz pol.č. 762712110R00:0,12*0,10*7,10*1,10

viz pol.č. 762521108R00:0,04*7,632*1,10

viz pol.č. 762112110R00:0,20*0,05*90,00*1,10

viz pol.č. 762811210R00:0,03*107,50*1,10

viz pol.č. 762712110R00:0,14*0,019*16,96*1,10

viz pol.č. 762441112R00:2,5296*1,10

PD Půdorys krovu nový stav:656,55

viz pol.č. 762712110R00:0,05*0,05*71,88*1,10

viz pol.č. 762712120R00:0,14*0,12*2,20*1,10

0,10*0,10*1,60*1,10

0,10*0,10*3,00*1,10

0,06*0,16*16,96*1,10

prkna sokl 140/19 mm f):(0,14+0,019)*2*4,24*4

prkna 120/24 mm:(0,12+0,024)*2*(66,9848/0,50)*1,10

fošny 200/50 mm:(0,04+0,20)*2*90,00*1,10

hranolek 50/50 mm g):(0,05+0,05)*2*(4,24*4+1,15*8)*1,10

PD Půdorys 3.NP nový stav:

doplnění hranol 100/120 mm:(0,10+0,12)*2*3,00*1,10

trám 140/120 mm a):(0,14+0,12)*2*1,10*2*1,10

trám 120/100 mm b):(0,12+0,10)*2*0,90*8*1,10

sloupky 100/100 mm c):(0,10+0,10)*2*0,40*4*1,10

fošny tl. 40 mm e):0,90*4,24*2*2*1,10
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SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

Díl: 763 Dřevostavby
202 763614131R00 Podlahy z desek do tl.18 mm, na sraz, šroubov. m2 46,45 78,00 3 623,15 0,00007 0,00325

37,90

2,47

6,08

203 763614131R00 Podlahy z desek do tl.18 mm, na sraz, šroubov. m2 397,00 78,00 30 966,00 0,00007 0,02779

397,00

204 PC 01 Deska dřevoštěpková protipožární odolnost tl. 23mm m2 436,70 281,31 122 848,08

436,70

205 59590740 Deska cementotřísková tl. 18 mm m2 51,10 302,46 15 454,44 0,02430 1,24163

51,10

206 998763201R00 Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m generováno 
softwarem automaticky % 1 728,92 8,90 15 387,39

Celkem za 763 Dřevostavby 188 279,06 1,27267

Díl: 764 Konstrukce klempířské
207 764323830R00 Demont. oplech. okapů, živičná krytina, rš 330 mm m 3,33 26,57 88,48 -0,00320 -0,01066

3,33

208 764334850R00 Demontáž lemování zdí plochých střech,rš 500 mm m 3,33 22,98 76,52 -0,00324 -0,01079

3,33

209 764334870R00 Demontáž lemování zdí plochých střech,rš 750 mm m 8,70 26,87 233,77 -0,00466 -0,04054

8,70

210 764352820R00 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 500 mm, do 30° m 3,44 29,30 100,79 -0,00445 -0,01531

3,44

211 764359810R00 Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30° kus 1,00 33,49 33,49 -0,00115 -0,00115

1,00

212 764391820R00 Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30° m 5,28 19,20 101,38 -0,00192 -0,01014

1/KL:3,44

PD Výpis klempířských výrobků:

2/KL:1,00

PD Výpis klempířských výrobků:

viz pol.č. 763614131R00:46,4507*1,10

PD Výpis klempířských výrobků:

3/KL:3,33

PD Výpis klempířských výrobků:

3A/KL:3,33

PD Výpis klempířských výrobků:

4/KL:8,70

PD Výpis klempířských výrobků:

PD Půdorys krovu nový stav:

zakrytí skladovacích prostor:37,90

zakrytí komínů:(2,90*0,45)+(2,595*0,45)

(3,94*0,45)+(1,65*0,85)+(3,45*0,45)+(3,00*0,45)

PD Půdorys krovu nový stav:

obslužný chodník:397,00

viz pol.č. 763614131R00:397,00*1,10
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SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

5,28

213 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 69,51 33,46 2 325,80 -0,00135 -0,09384

2,40

4,80

7,56

3,60

12,35

0,70

2,80

1,32

6,00

1,60

1,58

21,00

2,60

1,20

214 764410880R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 400 do 600 mm m 255,67 37,63 9 620,86 -0,00287 -0,73377

19,95

34,20

12,60

6,70

21,15

2,35

1,20

63,36

9,88

24,18

30,72

9,45

9,30

16/K:2,47*4

17/K:1,86*13

18/K:2,56*12

19/K:3,15*3

20/K:3,10*3

2/K:2,10*6

3/K:3,35*2

6/K:2,35*9

12/K:2,35*1

13/K:0,60*2

15/K:2,64*24

8/KL:2,10*10

10/KL:1,30*2

11/KL:1,20*1

PD Výpis vnějších parapetů:

1/K:2,85*7

1A/K:2,85*12

11/K:1,40*2

14/K:0,66*2

24/K:0,60*10

25/K:0,80*2

26/K:1,58*1

PD Výpis klempířských výrobků:

4/K:2,40*1

5/K:1,20*4

7/K:1,26*6

8/K:1,20*3

9/K:0,65*19

10/K:0,70*1

5/KL:5,28

PD Výpis vnějších parapetů:
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SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

6,40

2,08

2,15

215 764421850R00 Demontáž oplechování říms,rš od 250 do 330 mm m 115,06 29,30 3 371,26 -0,00175 -0,20136

112,96

2,10

216 764454803R00 Demontáž odpadních trub kruhových,D 150 mm m 189,78 29,30 5 560,55 -0,00356 -0,67562

3,78

173,80

12,20

217 764908101RT2 Kotlík žlabový kónický, vel. žlabu 125 mm povrch PE, v 
ostatních barvách kus 1,00 344,36 344,36 0,00034 0,00034

1,00

218 764908104RT2 Žlab podokapní půlkruhový, velikost 125 mm povrch PE, v 
ostatních barvách m 1,66 376,84 625,55 0,00205 0,00340

1,66

219 764908108RT2 Odpadní trouby kruhové, D 87 mm povrch PE, v ostatních 
barvách m 2,50 509,25 1 273,13 0,00291 0,00728

2,50

220 764918224R00 Z+M.oplech.okapů poplast.pl.na šikmé střeše rš 500 m 3,33 60,43 201,23

3,33

221 764918332R00 Z+M.lemov.z popl.plech.na plochých střech. rš 330 m 3,33 216,80 721,94 0,00158 0,00526

3,33

222 764918335R00 Z+M.lemov.z popl.plech.na plochých střech. rš 660 m 8,70 231,84 2 017,01 0,00158 0,01375

8,70

223 764918913R00 Z+M závětrné lišty z ocel.popl.plechu  rš 500 mm m 2,82 247,84 698,91 0,00105 0,00296

3A/KL:3,33

PD Výpis klempířských výrobků:

4/KL:8,70

13/KL:1,66

PD Výpis klempířských výrobků:

14/KL:2,50

PD Výpis klempířských výrobků:

3/KL:3,33

PD Výpis klempířských výrobků:

2/KL:3,78

7/KL:173,80

12/KL:12,20

PD Výpis klempířských výrobků:

14/KL:1,00

PD Výpis klempířských výrobků:

22/K:2,08*1

23/K:2,15*1

PD Výpis klempířských výrobků:

6/KL:112,96

9/KL:2,10

PD Výpis klempířských výrobků:

21/K:1,60*4
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SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

2,82

224 764928105R00 Z+M oplech.parapetů z popl.plechu vč.rohů rš 330 m 69,51 286,64 19 924,35 0,00158 0,10983

2,40

4,80

7,56

3,60

12,35

0,70

2,80

1,32

6,00

1,60

1,58

21,00

2,60

1,20

225 764928106R00 Z+M oplech.parapetů z popl.plechu vč.rohů rš 400 m 24,70 299,73 7 403,33 0,00158 0,03903

21,15

2,35

1,20

226 764928107R00 Z+M oplech.parapetů z popl.plechu vč.rohů rš 500 m 221,67 313,32 69 453,64 0,00158 0,35024

19,95

34,20

12,60

6,70

63,36

9,88

24,18

15/K:2,64*24

16/K:2,47*4

17/K:1,86*13

13/K:0,60*2

PD Výpis vnějších parapetů:

1/K:2,85*7

1A/K:2,85*12

2/K:2,10*6

3/K:3,35*2

8/KL:2,10*10

10/KL:1,30*2

11/KL:1,20*1

PD Výpis vnějších parapetů:

6/K:2,35*9

12/K:2,35*1

11/K:1,40*2

14/K:0,66*2

24/K:0,60*10

25/K:0,80*2

26/K:1,58*1

PD Výpis klempířských výrobků:

4/K:2,40*1

5/K:1,20*4

7/K:1,26*6

8/K:1,20*3

9/K:0,65*19

10/K:0,70*1

PD Výpis klempířských výrobků:

15/KL:2,82

PD Výpis vnějších parapetů:

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 49



 Masarykovo Gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín Rozpočet:
SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

30,72

9,45

6,40

2,08

2,15

227 764928108R00 Z+M oplech.parapetů z popl.plechu vč.rohů rš 600 m 9,30 325,92 3 031,06 0,00158 0,01469

9,30

228 764928302R00 Z+M oplechování zdí z poplast. plechu, rš 330 mm m 115,06 279,37 32 144,31 0,00158 0,18179

112,96

2,10

229 764928306R00 Z+M oplechování zdí z poplast. plechu, rš 750 mm m 5,28 350,17 1 848,90 0,00158 0,00834

5,28

230 762349001PC Osazení latí kotvením 60/40 mm vč. dodávky latí 
impregnovaných m 16,60 53,35 885,61 0,00433 0,07188

16,60

231 764908106PC Žlab podokapní půlkruhový, rš 500 mm povrch PE, v 
ostatních barvách m 3,44 863,29 2 969,72 0,00275 0,00946

3,44

232 764908110PC Odpadní trouby kruhové, D 150 mm povrch PE, v ostatních 
barvách m 189,78 955,44 181 323,40 0,00345 0,65474

3,78

173,80

12,20

233 764928307PC Z+M oplechování zdí z poplast. plechu, rš 1250 mm m 1,80 460,75 829,35 0,00158 0,00284

1,80

234 764929001PC Oprava zaatikové vpusti vč. napojení střeš. pláště plech Pz tl. 
0,75 mm, povrchová úprava PE soubor 4,00 2 909,79 11 639,16

16/KL:1,80

1/KL:3,44

PD Výpis klempířských výrobků:

2/KL:3,78

7/KL:173,80

12/KL:12,20

PD Výpis klempířských výrobků:

9/KL:2,10

PD Výpis klempířských výrobků:

5/KL:5,28

PD Půdorys 2.NP nový stav:

schodiště u šaten:(1,60+2,30+1,37)*2+(3,03*2)

PD Výpis klempířských výrobků:

22/K:2,08*1

23/K:2,15*1

PD Výpis vnějších parapetů:

20/K:3,10*3

PD Výpis klempířských výrobků:

6/KL:112,96

18/K:2,56*12

19/K:3,15*3

21/K:1,60*4
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 Masarykovo Gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín Rozpočet:
SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

4,00

235 13851018PC Plech pozinkovaný, povrch polyester, tl. 0,60 mm světle nebo 
tmavě růžový m2 155,15 302,64 46 955,87 0,00480 0,74474

10,97

18,81

6,93

3,69

0,87

1,74

9,31

2,74

1,31

4,48

0,25

1,02

1,03

0,53

0,48

34,85

5,43

13,30

16,90

5,20

6,14

3,52

1,14

1,18

2,18

0,58

0,57

236 13851020PC Plech pozinkovaný, povrch polyester, tl. 0,75 mm světle nebo 
tmavě růžový m2 64,71 322,04 20 839,43 0,00560 0,36238

PD Výpis klempířských výronků:

21/K:0,50*1,60*4*1,10

22/K:0,50*2,08*1*1,10

23/K:0,50*2,15*1*1,10

24/K:0,33*0,60*10*1,10

25/K:0,33*0,80*2*1,10

26/K:0,33*1,58*1*1,10

15/K:0,50*2,64*24*1,10

16/K:0,50*2,47*4*1,10

17/K:0,50*1,86*13*1,10

18/K:0,50*2,56*12*1,10

19/K:0,50*3,15*3*1,10

20/K:0,60*3,10*3*1,10

9/K:0,33*0,65*19*1,10

10/K:0,33*0,70*1*1,10

11/K:0,33*1,40*2*1,10

12/K:0,40*2,35*1*1,10

13/K:0,40*0,60*2*1,10

14/K:0,33*0,66*2*1,10

3/K:0,50*3,35*2*1,10

4/K:0,33*2,40*1*1,10

5/K:0,33*1,20*4*1,10

6/K:0,40*2,35*9*1,10

7/K:0,33*1,26*6*1,10

8/K:0,33*1,20*3*1,10

PD Půdorys krovu nový stav:4,00

PD Výpis vnějších parapetů:

1/K:0,50*2,85*7*1,10

1A/K:0,50*2,85*12*1,10

2/K:0,50*2,10*6*1,10
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 Masarykovo Gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín Rozpočet:
SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

1,83

1,21

6,32

4,36

37,28

7,62

0,69

0,94

0,44

1,55

2,48

237 998764203R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m % 4 266,43 2,00 8 532,86

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 435 176,03 2,58295 -1,79317

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
238 766411811R00 Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 m2 25,22 82,80 2 088,22 -0,02465 -0,62167

18,02

3,96

1,62

1,62

239 766416142R00 Obložení stěn nad 5 m2, aglomer. desky do 1,5 m2 m2 25,22 167,00 4 211,74 0,00017 0,00429

18,02

3,96

1,62

1,62

240 766421811R00 Demontáž obložení podhledů panely do 1,5 m2 m2 53,94 99,40 5 361,64 -0,02465 -1,32962

18,90

PD Půdorys 1.NP stávající stav:

101):18,90

112):10,60*1,70

krycí desky radiátorů:

PD Výpis vnitřních parapetů:

2/P:2,20*0,60*3

5/P:2,70*0,60*1

25/P:2,70*0,60*1

PD Půdorys 1.NP stávající stav:

112):10,60*1,70

krycí desky radiátorů:

PD Výpis vnitřních parapetů:

2/P:2,20*0,60*3

5/P:2,70*0,60*1

25/P:2,70*0,60*1

viz PD Půdorys 1.NP nový stav:

8/KL:0,33*2,10*10*1,10

9/KL:0,30*2,10*1,10

10/KL:0,33*1,30*2*1,10

11/KL:0,33*1,20*1*1,10

15/KL:0,50*2,82*1,10

16/KL:1,25*1,80*1,10

3/KL:0,50*3,33*1,10

3A/KL:0,33*3,33*1,10

4/KL:0,66*8,70*1,10

5/KL:0,75*5,28*1,10

6/KL:0,30*112,96*1,10
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 Masarykovo Gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín Rozpočet:
SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

21,50

13,54

241 766421822R00 Demontáž podkladových roštů obložení podhledů m2 53,94 21,90 1 181,29 -0,00800 -0,43152

53,94

242 766422211R00 Obložení podhledů jednod. panely pl. do 0,6 m2 m2 53,94 282,50 15 238,05 0,00028 0,01510

18,90

21,50

13,54

243 766427112R00 Podkladový rošt pro obložení podhledů m 53,94 72,60 3 916,04 0,00028 0,01510

53,94

244 766601211R00 Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska m 1 020,23 133,00 135 689,93 0,00004 0,04081

8,40

8,40

2,10

10,20

2,10

4,40

60,80

22,80

68,40

13,74

22,80

8,10

8,10

20,70

12,00

7,20

3,60

4,80

10,309/T:(2,00+1,15+2,00)*2

4A/T:(2,75+2,60+2,75)*1

5/T:(2,75+1,40+2,75)*3

6/T:(2,40+1,20+2,40)*2

6A/T:(2,40+2,40+2,40)*1

7/T:(1,20+1,20+1,20)*1

8/T:(0,60+1,20+0,60)*2

1/T:(2,75+2,10+2,75)*8

1A/T:(2,75+2,10+2,75)*3

1B/T:(2,75+2,10+2,75)*9

2/T:(2,75+1,37+2,75)*2

3/T:(2,75+2,10+2,75)*3

4/T:(2,75+2,60+2,75)*1

1A/PL:(0,60+0,90+0,60)*4

1B/PL:(0,60+0,90+0,60)*1

2/PL:(2,05+1,00+2,05)*2

3/PL:(0,60+0,90+0,60)*1

4/PL:(0,60+1,00+0,60)*2

PD Výpis dřevěných výplní otvorů:

101):18,90

102):21,50

105):13,54

viz pol.č. 766422211R00:53,94

PD Výpis plastových výplní otvorů:

1/PL:(0,60+0,90+0,60)*4

102):21,50

105):13,54

viz pol.č. 766421811R00:53,94

PD Půdorys 1.NP nový stav:
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 Masarykovo Gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín Rozpočet:
SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

10,40

5,20

15,45

76,90

22,75

6,50

29,25

29,25

6,50

3,30

8,32

9,32

3,60

9,87

277,20

42,30

56,00

24,60

13,50

7,25

25,53

19,00

10,00

6,60

2,70

245 766601229R00 Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska m 261,25 366,50 95 748,13 0,00016 0,04180

3,60

3,60

0,90

0,90

2,00

3/PL:0,90*1

4/PL:1,00*2

PD Výpis dřevěných výplní otvorů:

26/T:(1,25+0,40+0,40+1,25)*2

27/T:(0,50+0,85+0,85+0,50)*1

PD Výpis plastových výplní otvorů:

1/PL:0,90*4

1A/PL:0,90*4

1B/PL:0,90*1

20/T:(2,75+2,70+2,75)*3

21/T:(2,75+1,25+2,75)*2

22/T:(2,75+1,75+2,75)*1

23/T:(2,39+3,73+2,39)*3

24/T:(4,10+1,30+4,10)*2

25/T:(4,10+1,80+4,10)*1

14/T:(3,55+2,215+3,55)*1

15/T:(0,60+0,60+0,60)*2

16/T:(3,09+3,69+3,09)*1

17/T:(2,75+2,20+2,75)*36

18/T:(2,75+1,55+2,75)*6

19/T:(2,75+1,50+2,75)*8

11A/T:(1,35+0,55+1,35)*2

11B/T:(1,35+0,55+1,35)*9

11C/T:(1,35+0,55+1,35)*9

11D/T:(1,35+0,55+1,35)*2

12/T:(1,35+0,60+1,35)*1

13/T:(1,43+1,30+1,43)*2

9A/T:(2,05+1,10+2,05)*2

9B/T:(2,05+1,10+2,05)*1

9C/T:(2,00+1,15+2,00)*3

10/T:(2,72+2,25+2,72)*10

11/T:(1,35+0,55+1,35)*7
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 Masarykovo Gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín Rozpočet:
SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

16,80

6,30

18,90

2,74

6,30

2,60

2,60

4,20

2,40

2,40

1,20

2,40

2,30

2,20

1,10

3,45

22,50

3,85

1,10

4,95

4,95

1,10

0,60

2,60

1,11

1,20

79,20

9,30

12,00

8,10

2,50

1,75

8,25

18/T:1,55*6

19/T:1,50*8

20/T:2,70*3

21/T:1,25*2

22/T:1,75*1

23/T:2,75*3

11D/T:0,55*2

12/T:0,60*1

13/T:1,30*2

14/T:0,56+0,55

15/T:0,60*2

17/T:2,20*36

9C/T:1,15*3

10/T:2,25*10

11/T:0,55*7

11A/T:0,55*2

11B/T:0,55*9

11C/T:0,55*9

6A/T:2,40*1

7/T:1,20*1

8/T:1,20*2

9/T:1,15*2

9A/T:1,10*2

9B/T:1,10*1

2/T:1,37*2

3/T:2,10*3

4/T:2,60*1

4A/T:2,60*1

5/T:1,40*3

6/T:1,20*2

1/T:2,10*8

1A/T:2,10*3

1B/T:2,10*9
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 Masarykovo Gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín Rozpočet:
SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

2,60

1,80

1,40

1,50

246 766699731R00 Překrytí spár lištou z tvrdého dřeva, ploché m 12,00 23,90 286,80 0,00016 0,00192

6,60

2,70

2,70

247 766000010PC Montáž plastových a dřevěných výplní otvorů s vypěněním
m 1 289,61 233,82 301 536,61 0,00005 0,06448

12,00

12,00

3,00

12,20

3,00

6,40

77,60

29,10

87,30

16,60

29,10

10,70

10,70

24,90

14,40

9,60

4,80

7,20

12,60

12,609A/T:(1,10+2,05)*2*2

5/T:(1,40+2,75)*2*3

6/T:(1,20+2,40)*2*2

6A/T:(2,40+2,40)*2*1

7/T:(1,20+1,20)*2*1

8/T:(1,20+0,60)*2*2

9/T:(1,15+2,00)*2*2

1A/T:(2,10+2,75)*2*3

1B/T:(2,10+2,75)*2*9

2/T:(1,40+2,75)*2*2

3/T:(2,10+2,75)*2*3

4/T:(2,60+2,75)*2*1

4A/T:(2,60+2,75)*2*1

1B/PL:(0,90+0,60)*2*1

2/PL:(1,00+2,05)*2*2

3/PL:(0,90+0,60)*2*1

4/PL:(1,00+0,60)*2*2

PD Výpis dřevěných výplní otvorů:

1/T:(2,10+2,75)*2*8

2/P:2,20*3

5/P:2,70*1

25/P:2,70*1

PD Výpis plastových výplní otvorů:

1/PL:(0,90+0,60)*2*4

1A/PL:(0,90+0,60)*2*4

24/T:1,30*2

25/T:1,80*1

26/T:0,70*2

27/T:1,50*1

krycí desky pod parapety:

PD Výpis vnitřních parapetů:
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 Masarykovo Gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín Rozpočet:
SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

6,30

18,90

99,40

26,60

7,60

34,20

34,20

7,60

3,90

10,92

11,60

4,80

11,95

356,40

51,60

68,00

32,70

16,00

9,00

36,54

21,60

11,80

8,00

4,20

248 766664912PC Vyřezání otvoru v parapetech z tvrd. dřeva kus 10,00 220,00 2 200,00

10,00

249 766699722PC Překrytí spár lištou z měkkého dřeva, rohové vč. dodávky 
krycí lišty m 53,94 64,00 3 452,16 0,00016 0,00863

53,94

250 766811100PC Montáž větracích mřížek, do parapetních desek kus 10,00 76,50 765,00

10,00

251 766999001PC Demontáž garnyží kus 74,00 45,00 3 330,00

27/T:(0,50+0,85+0,85+0,50+1,50)*1

PD Výpis zámečnických výrobků:

1/Z:10,00

viz pol.č. 766422211R00:53,94

PD Výpis zámečnických výrobků:

1/Z:10,00

21/T:(1,25+2,75)*2*2

22/T:(1,75+2,75)*2*1

23/T:(2,39+2,75+2,39+4,65)*3

24/T:(1,30+4,10)*2*2

25/T:(1,80+4,10)*2*1

26/T:(1,25+0,40+0,40+1,25+0,70)*2

15/T:(0,60+0,60)*2*2

16/T:(3,09+3,69+3,09+2,08)*1

17/T:(2,20+2,75)*2*36

18/T:(1,55+2,75)*2*6

19/T:(1,50+2,75)*2*8

20/T:(2,70+2,75)*2*3

11B/T:(0,55+1,35)*2*9

11C/T:(0,55+1,35)*2*9

11D/T:(0,55+1,35)*2*2

12/T:(0,60+1,35)*2*1

13/T:(1,30+1,43)*2*2

14/T:(2,25+3,55)*2*1

9B/T:(1,10+2,05)*2*1

9C/T:(1,15+2,00)*2*3

10/T:(2,25+2,72)*2*10

11/T:(0,55+1,35)*2*7

11A/T:(0,55+1,35)*2*2
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 Masarykovo Gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín Rozpočet:
SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

22,00

26,00

26,00

252 766999002PC D+M dřevěná lať hoblovaná 50/30 mm vč. povrchové úpravy
m 12,00 75,00 900,00

6,60

2,70

2,70

253 60515010 Hranolek SM/JD 1 76-100 cm2 dl. 400-600 cm m3 0,36 6 355,00 2 262,38 0,55000 0,19580

0,36

254 60713560 Dřevovláknitá deska 0,32x122x275 cm bílá s jednostraným 
PVC polepem m2 1,32 73,72 97,31 0,00320 0,00422

1,32

255 PC 01 Sestava dvou 3křídlových oken Euro 2100x2750 mm, vč. int. 
žaluzií kus 8,00 49 239,74 393 917,92

8,00

256 PC 02 Sestava dvou 3křídlových oken Euro 2100x2750 mm, vč. int. 
žaluzií kus 3,00 50 174,10 150 522,30

3,00

257 PC 03 Sestava dvou 3křídlových oken Euro 2100x2750 mm, vč. int. 
žaluzií kus 9,00 54 800,71 493 206,39

9,00

258 PC 04 Okno 4křídlové Euro 1400x2750 mm, vč. int. žaluzií kus 2,00 32 728,99 65 457,98

2,00

259 PC 05 Sestava dvou 3křídlových oken Euro 2100x2750 mm, vč. int. 
žaluzií a pák. ovládačů kus 3,00 54 113,28 162 339,84

3,00

PD Výpis dřevěných výplní otvorů:

3/T:3,00

PD Výpis dřevěných výplní otvorů:

1A/T:3,00

PD Výpis dřevěných výplní otvorů:

1B/T:9,00

PD Výpis dřevěných výplní otvorů:

2/T:2,00

5/P:2,70*1

25/P:2,70*1

viz pol.č. 766422211R00:0,06*0,10*53,94*1,10

viz PD 766699731R00:12,00*0,10*1,10

PD Výpis dřevěných výplní otvorů:

1/T:8,00

PD Půdorys 1.NP stávající stav:22,00

PD Půdorys 2.NP stávající stav:26,00

PD Půdorys 3.NP stávající stav:26,00

dřevěná lať pod vnitřní parapety:

PD Výpis vnitřních parapetů:

2/P:2,20*3
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 Masarykovo Gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín Rozpočet:
SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

260 PC 06 Sestava dvou 3křídlových oken Euro 2600x2750 mm, vč. int. 
žaluzií a pák. ovládačů kus 1,00 59 481,88 59 481,88

1,00

261 PC 07 Sestava dvou 3křídlových oken Euro 2600x2750 mm, vč. int. 
žaluzií kus 1,00 53 047,55 53 047,55

1,00

262 PC 08 Okno 4křídlové Euro (falešné) 1400x2750 mm kus 3,00 32 280,46 96 841,38

3,00

263 PC 09 Okno 2křídlové Euro 1200x2400 mm, vč. pák. ovládačů kus 2,00 22 146,10 44 292,20

2,00

264 PC 10 Sestava dvou 2křídlových oken Euro 2400x2400 mm, vč. 
pák. ovládačů kus 1,00 43 214,20 43 214,20

1,00

265 PC 11 Okno 1křídlové Euro 1200x1200 mm kus 1,00 9 520,07 9 520,07

1,00

266 PC 12 Okno 1křídlové Euro 1200x600 mm, vč. pák. ovládače kus 1,00 15 159,33 15 159,33

1,00

267 PC 13 Okno dvoudílné 4křídlové Euro 1150x2000 mm kus 3,00 24 229,13 72 687,39

3,00

268 PC 14 Okno dvoudílné 4křídlové Euro 1100x2050 mm kus 2,00 21 855,04 43 710,08

2,00

269 PC 15 Okno dvoudílné 4křídlové Euro 1100x2050 mm kus 1,00 23 968,58 23 968,58

1,00

270 PC 16 Okno dvoudílné 4křídlové Euro 1150x2000 mm kus 3,00 21 832,82 65 498,46

PD Výpis dřevěných výplní otvorů:

9A/T:2,00

PD Výpis dřevěných výplní otvorů:

9B/T:1,00

PD Výpis dřevěných výplní otvorů:

7/T:1,00

PD Výpis dřevěných výplní otvorů:

8/T:1,00

PD Výpis dřevěných výplní otvorů:

9/T:3,00

PD Výpis dřevěných výplní otvorů:

5/T:3,00

PD Výpis dřevěných výplní otvorů:

6/T:2,00

PD Výpis dřevěných výplní otvorů:

6A/T:1,00

PD Výpis dřevěných výplní otvorů:

4/T:1,00

PD Výpis dřevěných výplní otvorů:

4A/T:1,00
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SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

3,00

271 PC 17 Sestava dvou 3křídlových oken Euro 2100x2750 mm kus 10,00 50 039,40 500 394,00

10,00

272 PC 18 Okno 1křídlové Euro 550x1350 mm, vč. pák. ovládače kus 7,00 14 465,39 101 257,73

7,00

273 PC 19 Okno 1křídlové Euro 550x1350 mm, vč. pák. ovládače kus 2,00 14 404,73 28 809,46

2,00

274 PC 20 Okno 1křídlové Euro 550x1350 mm kus 9,00 7 375,68 66 381,12

9,00

275 PC 21 Okno 1křídlové Euro 550x1350 mm kus 9,00 8 089,48 72 805,32

9,00

276 PC 22 Okno 1křídlové Euro 550x1350 mm kus 2,00 7 310,17 14 620,34

2,00

277 PC 23 Okno 1křídlové Euro 600x1350 mm, vč. pák. ovládače kus 1,00 14 835,93 14 835,93

1,00

278 PC 24 Okno jednodílné 2křídlové Euro 1300x1430 mm kus 2,00 14 620,33 29 240,66

2,00

279 PC 25 Dveře 1křídlové Euro 1400x2500 mm kus 1,00 57 905,35 57 905,35

1,00

280 PC 26 Sestava oken Euro bez dveří 2215x2720 mm kus 1,00 37 574,93 37 574,93

1,00

281 PC 27 Okno 1křídlové Euro 600x600 mm kus 2,00 5 213,12 10 426,24

PD Výpis dřevěných výplní otvorů:

14/T:1,00

PD Výpis dřevěných výplní otvorů:

12/T:1,00

PD Výpis dřevěných výplní otvorů:

13/T:2,00

PD Výpis dřevěných výplní otvorů:

14/T:1,00

PD Výpis dřevěných výplní otvorů:

11B/T:9,00

PD Výpis dřevěných výplní otvorů:

11C/T:9,00

PD Výpis dřevěných výplní otvorů:

11D/T:2,00

PD Výpis dřevěných výplní otvorů:

10/T:10,00

PD Výpis dřevěných výplní otvorů:

11/T:7,00

PD Výpis dřevěných výplní otvorů:

11A/T:2,00

PD Výpis dřevěných výplní otvorů:

9C/T:3,00
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SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

2,00

282 PC 28 Sestava hlavních vstupních dveří 2kř. Euro. 2080x3090 mms 
nadsvětl. oblouk. 2080x1250 mm kus 1,00 152 341,86 152 341,86

1,00

283 PC 29 Sestava dvou 3křídlových oken Euro 2200x2750 mm, vč. int. 
žaluzií kus 36,00 49 643,39 1 787 162,04

36,00

284 PC 30 Okno dvoudílné 4křídlové Euro 1550x2750 mm, vč. int. 
žaluzií kus 6,00 31 516,32 189 097,92

6,00

285 PC 31 Okno dvoudílné 4křídlové Euro (falešné) 1500x2750 mm kus 8,00 30 423,59 243 388,72

8,00

286 PC 32 Sestava dvou 3křídlových oken Euro 2700x2750 mm, vč. int. 
žaluzií kus 3,00 55 486,65 166 459,95

3,00

287 PC 33 Okno dvoudílné 4křídlové Euro 1250x2750 mm kus 2,00 26 820,22 53 640,44

2,00

288 PC 34 Okno 6křídlové Euro 1750x2750 mm kus 1,00 41 651,10 41 651,10

1,00

289 PC 35 Okno dvou 3křídlových oken Euro (obloukové) 2750x3930 
mm, vč. int. žaluzií (spodní křídla) kus 3,00 86 425,25 259 275,75

3,00

290 PC 36 Okno dvoudílné 4křídlové Euro 1300x4100 mm kus 2,00 39 267,81 78 535,62

2,00

291 PC 37 Okno dvoudílné 4křídlové Euro 1800x4100 mm kus 1,00 57 336,00 57 336,00

PD Výpis dřevěných výplní otvorů:

23/T:3,00

PD Výpis dřevěných výplní otvorů:

24/T:2,00

PD Výpis dřevěných výplní otvorů:

20/T:3,00

PD Výpis dřevěných výplní otvorů:

21/T:2,00

PD Výpis dřevěných výplní otvorů:

22/T:1,00

PD Výpis dřevěných výplní otvorů:

17/T:36,00

PD Výpis dřevěných výplní otvorů:

18/T:6,00

PD Výpis dřevěných výplní otvorů:

19/T:8,00

PD Výpis dřevěných výplní otvorů:

15/T:2,00

PD Výpis dřevěných výplní otvorů:

16/T:1,00
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

1,00

292 PC 38 Okno 1křídlové Euro 700x1400 mm kus 2,00 8 064,77 16 129,54

2,00

293 PC 39 Okno 1křídlové Euro 1500x800 mm kus 1,00 9 962,05 9 962,05

1,00

294 PC 40 Okno 1křídlové plastové, 1str. fóliované 900x600 mm kus 4,00 11 200,00 44 800,00

4,00

295 PC 41 Okno 1křídlové plastové, 1str. fóliované 900x600 mm kus 4,00 11 200,00 44 800,00

4,00

296 PC 42 Okno 1křídlové plastové, 1str. fóliované 900x600 mm, vč. 
pákového ovladače kus 1,00 18 200,00 18 200,00

1,00

297 PC 43 Okno 1křídlové plastové, 1str. fóliované 900x600 mm, s 
úpravou pro ventilátor kus 1,00 14 700,00 14 700,00

1,00

298 PC 44 Okno 2křídlové plastové, 1str. fóliované 1000x600 mm kus 2,00 18 700,00 37 400,00

2,00

299 PC 45 Dveře 1křídlové plastové, bílé 1000x2050 mm kus 1,00 16 700,00 16 700,00

1,00

300 PC 46 Deska dřevěná hoblovaná 24x120 mm vč. povrchové úpravy
m 31,02 110,00 3 412,20

21,78

9,24

301 PC 47 Hliníková mřížka do parapetní desky 800x100x18 mm kus 10,00 900,00 9 000,00

2,80*3*1,10

PD Výpis plastových výplní otvorů:

4/PL:2,00

PD Výpis plastových výplní otvorů:

2/PL:1,00

1.NP:

112:2,20*3*3*1,10

PD Výpis plastových výplní otvorů:

1A/PL:4,00

PD Výpis plastových výplní otvorů:

1B/PL:1,00

PD Výpis plastových výplní otvorů:

3/PL:1,00

PD Výpis dřevěných výplní otvorů:

26/T:2,00

PD Výpis dřevěných výplní otvorů:

27/T:1,00

PD Výpis plastových výplní otvorů:

1/PL:4,00

PD Výpis dřevěných výplní otvorů:

25/T:1,00
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SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

10,00

302 998766203R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m 
generováno softwarem automaticky % 65 493,75 1,09 71 388,19

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 6 620 763,29 0,39216 -2,38281

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
303 767392112R00 Montáž krytiny střech, tvar. plechem, šroubováním m2 4,00 140,83 562,94 0,00071 0,00284

4,00

304 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 3,63 143,13 519,56 0,00006 0,00022

2,18

0,73

0,73

305 767999104R00 Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 500 kg kg 415,20 22,79 9 462,41 0,00006 0,02491

415,20

306 13233662 Úhelník nerovnoramenný L jakost 11373 50x30x4 mm t 0,00 23 159,27 90,32 1,00000 0,00390

0,00

307 15484352 Profil trapézový TR 92/275x1,00 mm Polak m2 4,40 447,86 1 969,24 0,01210 0,05320

4,40

308 PC 01 Dodávka ocelové  konstrukce zastřešení schodiště kg 444,26 48,50 21 546,80

444,26

309 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 341,51 2,15 734,25

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 34 885,52 0,08507

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
310 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 71,43 37,15 2 653,51 0,00021 0,01500

71,43

311 771230211R00 Kladení dlažby teracové do TM, vel. 300 x 300 mm m2 71,43 259,96 18 568,16

11,96

58,37

1,10

312 771445014R00 Obklad soklíků teraco, rovných,tmel,v.do 100 mm m 52,64 85,46 4 498,61 0,00032 0,01684

viz pol.č. 771230211R00:71,427

PD Půdorys 1.NP nový stav:

120):(2,60*2,15*2)+(1,55*0,15*2)+(1,55*0,10*2)

(1,40*0,65)+(19,30*2,94)+(2,40*0,15*2)

(1,15*0,20)+(1,45*0,60)

PD Půdorys 1.NP nový stav:

25/P:0,121*6*1

PD Zastřešní schodiště do sklepa:415,20

viz pol.č. 767995101R00:0,00363*1,08

viz pol.č. 767392112R00:3,9973*1,10

viz pol.č. 767999104R00:415,20*1,07

PD Výpis zámečnických výrobků:

1/Z:10,00

PD Zastřešní schodiště do sklepa:1,66*2,408

uchycení parapetních desek:

PD Výpis vnitřních parapetů:

2/P:0,121*6*3

5/P:0,121*6*1
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

11,90

5,25

41,64

-6,15

313 59247240 Dlaždice teracové 30x30x3 cm černobílá m2 75,00 230,45 17 283,38 0,07000 5,24989

75,00

314 59247430 Sokl pásek 100/300 mm - teraco kus 184,24 20,30 3 740,07 0,00050 0,09212

184,24

315 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m generováno 
softwarem automaticky % 467,44 6,10 2 851,38

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 49 595,13 5,37385

Díl: 781 Obklady keramické
316 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 16,33 37,15 606,47 0,00021 0,00343

6,56

9,41

0,36

317 781310121R00 Obkládání ostění do tmele šířky do 300 mm m 21,85 197,88 4 323,68

1,40

1,25

2,50

2,50

2,50

1,25

1,95

2,50

2,50

1,25

2,25

318 781415013R00 Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm m2 9,41 442,32 4 162,23 0,00467 0,04394

1,31

(0,35+0,55+0,35)*2

0,35+0,55+0,35

0,55+1,15+0,55

PD Půdorys 1.NP nový stav:

123):(1,90*0,75)-(1,20*0,10)

(0,35+0,55+0,35)*2

216):(0,35+0,55+0,35)*2

0,35+0,55+0,35

0,40+1,15+0,40

PD Půdorys 3.NP nový stav:

311):(0,35+0,55+0,35)*2

viz pol.č. 781310121R00:21,85*0,30

viz pol.č. 781415013R00:9,41

viz pol.č. 781485122R00:0,36

PD Půdorys 1.NP nový stav:

123):0,10+1,20+0,10

PD Půdorys 2.NP nový stav:

215):0,35+0,55+0,35

(0,35+0,55+0,35)*2

120):(2,10+0,15+2,85+0,10+0,10+0,10+0,55)*2

(0,65*2)+(0,15*4)+(0,20*2)+(0,60*2)+(0,07*25)

(19,35+2,94+19,35)

-(1,15+0,90+1,45+0,60+0,70+1,35)

viz pol.č. 771230211R00:71,427*1,05

viz pol.č. 771445014R00:(52,64/0,30)*1,05
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

0,78

1,12

0,89

0,89

0,71

0,59

0,89

1,12

0,71

0,42

319 781419711R00 Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl m2 9,41 32,10 302,06

9,41

320 781485122R00 Obklad vnitř.mozaika keramická do 20x20mm,tm.flexi m2 0,36 866,13 311,81 0,00355 0,00128

0,18

0,18

321 781489711R00 Příplatek mozaika, za plochu do 10 m2 m2 0,36 141,61 50,98

0,36

322 781491001R00 Montáž lišt k obkladům m 21,85 38,61 843,63

21,85

323 59760102.A Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm m 22,94 18,05 414,11 0,00022 0,00505

22,94

324 59762035 Mozaika 23x23x6 mix zelená C 1.j.300x300 m2 0,38 1 105,62 417,92 0,01220 0,00461

0,38

325 59781346 Obkládačka pórovinová 14,8x14,8 bílá lesk m2 16,76 258,47 4 332,81 0,01050 0,17601

6,88

9,88

326 998781203R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m 
generováno softwarem automaticky % 157,66 4,25 670,06

Celkem za 781 Obklady keramické 16 435,76 0,23432

Díl: 783 Nátěry
327 783125230R00 Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 1x + 2x email m2 13,27 137,34 1 821,82 0,00053 0,00703

viz pol.č. 781485122R00:0,36*1,05

viz pol.č. 781310121R00:21,85*0,30*1,05

viz pol.č. 781415013R00:9,41*1,05

PD Půdorys 1.NP nový stav:

103):0,60*0,30

104):0,60*0,30

viz pol.č. 781485122R00:0,36

viz pol.č. 781310121R00:21,85

viz pol.č. 781491001R00:21,85*1,05

PD Půdorys 3.NP nový stav:

311):(1,70*0,75)-(0,55*0,35*2)

(2,00*0,75)-(0,55*0,35*2)

(1,20*0,75)-(0,55*0,35)

(1,40*0,75)-(1,15*0,55)

viz pol.č. 781415013R00:9,41

215):(1,30*0,75)-(0,55*0,35)

(2,00*0,75)-(0,55*0,35*2)

(1,70*0,75)-(0,55*0,35*2)

216):(1,70*0,75)-(0,55*0,35*2)

(1,20*0,75)-(0,55*0,35)

(1,40*0,75)-(1,15*0,40)

PD Půdorys 2.NP nový stav:
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

13,27

328 783125730R00 Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" základní m2 13,27 28,42 376,99 0,00017 0,00226

13,27

329 783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním m2 3,06 19,11 58,48 0,00001 0,00003

0,72

0,72

0,97

0,32

0,32

330 783222100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný m2 42,31 105,25 4 452,65 0,00024 0,01015

15,06

27,25

331 783225100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email m2 3,06 152,29 466,01 0,00031 0,00095

3,06

332 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 45,37 46,37 2 103,60 0,00008 0,00363

3,06

42,31

333 783521001R00 Nátěr syntet. klempíř. konstrukcí  Z + 1x m2 89,42 130,95 11 709,03 0,00040 0,03577

89,42

334 783521100RT1 Nátěr syntetický klempíř. konstrukcí základní barva základní 
antikorozní 1 x m2 89,42 84,39 7 545,82 0,00026 0,02325

10,40

7,12

2,16

2,79

4,50

4,35

6,01

0,30*2,50*6

0,30*(0,70*4+1,20*6+1,50*3)

0,30*(10,02+10,02)

viz pol.č. 783521100RT1:89,416

pohled JV:

římsy:0,30*(8,58+3,57+10,02+1,60+14,48)-(0,30*3,60)

0,30*(1,58+10,02+3,55+8,58)

0,30*1,80*4

0,30*3,10*3

PD Půdní prostor nový stav:

sklad I č. 140:3,72*0,506*8

aula I č. 450:9,23*1,476*2

viz pol.č. 783201811R00:3,06

viz pol.č. 783201811R00:3,06

viz pol.č. 783222100R00:42,3055

PD Půdorys 1.NP stávající stav:

konstrukce pod parapety:

PD Výpis vnitřních parapetů:

2/P:(0,015+0,03)*2*(0,30+0,90)*3*3

5/P:(0,015+0,03)*2*(0,30+0,90)*3*1

25/P:(0,015+0,03)*2*(0,30+0,90)*3*1

PD Zastřešní schodiště do sklepa:13,265

PD Zastřešní schodiště do sklepa:13,265

dvířka elektroskříně:

PD Pohled SZ nový stav :1,20*0,60

PD Pohled SV nový stav:1,20*0,60
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 Masarykovo Gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín Rozpočet:
SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

3,23

1,25

1,08

0,93

0,63

8,31

6,76

5,25

0,63

8,31

6,76

5,25

0,63

3,08

335 783782205R00 Nátěr tesařských konstrukcí impregnační 2x m2 443,92 45,49 20 194,05 0,00016 0,07103

10,31

105,84

58,86

18,90

11,81

148,78

27,69

27,88

8,06

25,80

336 783903812R00 Odmaštění saponáty m2 89,42 18,33 1 639,00 0,00005 0,00447

89,42

337 783501811PC Odstranění nátěrů z klemp. konstrukcí oškrábáním m2 89,42 19,11 1 708,74 0,00001 0,00089

89,42

sloupky 150/150:(0,15+0,15)*2*0,50*86

viz pol.č. 783521100RT1:89,416

viz pol.č. 783521100RT1:89,416

(0,21+0,24)*2*7,00*3

(0,21+0,24)*2*13,12*1

vazné trámy 250/380:(0,25+0,38)*2*13,12*9

vazné trámy 240/260:(0,24+0,26)*2*9,23*3

pozednice:(0,15+0,10)*(25,50+11,00+14,18+5,07)*2

(0,15+0,10)*(3,50+11,03+1,58)*2

0,30*2,10

parapety:0,30*2,05*5

PD Půdorys krovu nový stav:

vazné trámy 210/240:(0,21+0,24)*2*3,82*3

(0,21+0,24)*2*7,35*16

(0,21+0,24)*2*10,90*6

0,30*2,50*7

0,30*2,10

pohled SV:

římsy:0,30*(11,10+0,45+4,55+0,45+11,14)

0,30*(11,25+11,29)

0,30*2,50*7

0,30*1,80*2

0,30*1,55*2

0,30*2,10

pohled JZ:

římsy:0,30*(11,10+0,45+4,55+0,45+11,14)

0,30*(11,25+11,29)

stříška:0,80*(2,02+2,02)

pohled SZ:

římsy:0,30*4,15
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 Masarykovo Gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín Rozpočet:
SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

Celkem za 783 Nátěry 52 076,17 0,15945

Díl: 784 Malby
338 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 1 578,97 12,90 20 368,77 0,00007 0,11053

9,33

5,50

14,22

48,18

48,18

9,16

16,86

5,87

3,06

9,97

10,38

8,50

9,82

75,99

35,26

11,84

12,59

12,65

35,26

24,27

12,54

36,38

11,35

30,09

22,35

37,14

21,17

PD Půdorys 2.NP nový stav:

119):(10,50*4,05)-(2,20*2,75*3)+(4,00*3)

120):(3,00*5,00)-(1,70*4,50)+4,00

(3,00*4,05*3)-(2,25*2,72*3)+(4,00*3)

(4,65+2,80)*3,00

121):(5,07+2,80+1,30)*4,05

123):(1,40+2,00)*4,05+(1,70+1,20)*2,55

(3,70*4,05)-(2,60*2,75)+4,00

113):(3,50*4,90)-(2,08*3,30)-(1,04*1,04*3,14)/2+4,00

114):(3,90*4,05)-(2,60*2,75)+4,00

115):(10,02*4,05)-(2,10*2,75*3)+(4,00*3)

116):(6,80*4,05)-(2,05*2,75*2)+(4,00*2)

117):(3,50*4,05)-(2,05*2,75)+4,00

105):(2,90*4,05)-(2,10*2,75)+4,00

107):(3,00*4,05)-(2,10*2,75)+4,00

108):(3,40*2,65)-(2,10*2,15)+4,00

109):(3,90*2,65)-(2,10*2,15)+4,00

110):(2,90+6,70)*2*4,05-(2,10*2,75)+4,00

112):(10,02*4,05)-(2,10*2,75*3)+(4,00*3)

0116):10,25*2,35*2

PD Půdorys 1.NP nový stav:

101):(2,70*4,05)-(2,10*2,75)+4,00

102):(4,60*4,05)-(2,10*2,75)+4,00

103):2,30*2,55

104):1,20*2,55

PD Půdorys 1.PP nový stav:

0101):4,24*2,20

0102):2,50*2,20

0113):6,05*2,35

0115):10,25*2,35*2
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 Masarykovo Gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín Rozpočet:
SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

36,38

10,38

63,71

10,10

11,72

13,34

24,74

12,78

11,32

24,25

36,38

10,38

36,38

27,28

22,92

21,17

40,40

36,78

15,28

36,78

36,38

36,15

102,42

36,38

37,59

10,58

64,14

37,46

26,35

40,12

71,16

339 784195212R00 Malba tekutá, bílá, 2 x m2 1 578,97 35,02 55 295,69 0,00015 0,23685

311):(1,40+2,00)*4,05+(1,70+1,20)*2,55+(3,70*1,40)

312):(3,00*4,05*4)-(2,25*2,72*4)+(4,00*4)

střecha:(13,20*3,80)+(7,00*3,00)

12,40*8,26

306):(10,50*4,05)-(2,20*2,75*3)+(4,00*3)

307):(10,80*4,05)-(2,20*2,75*3)+(4,00*3)

308):(3,05*4,05)-(2,10*2,75)+4,00

309):(10,56+7,00)*4,05-(2,30*2,75*3)+(4,00*3)

310):(5,05+2,90+1,30)*4,05

PD Půdorys 4.NP nový stav:

301):(10,60*4,05)-(2,20*2,75*3)+(4,00*3)

302):(3,10*5,50)-(2,10*2,75)+4,00

303):(10,60*4,05)-(2,20*2,75*3)+(4,00*3)

304):(10,50*4,05)-(2,20*2,75*3)+(4,00*3)

305):(12,45*5,01)-(2,75*2,475*3)-(1,375*1,375*3,14*3)+(4,00*3)

213):(3,00*4,05)-(2,10*2,75)+4,00

214):(10,50*4,05)-(2,20*2,75*3)+(4,00*3)

(6,80*4,05)-(1,55*2,75)+4,00

215):(1,30+1,40)*4,05+(1,30+1,70+1,70)*2,55

216):(1,40+2,00)*4,05+(1,70+1,20)*2,55

217):(3,00*4,05*4)-(2,20*2,75*4)+(4,00*4)

207):(3,80*4,05)-(2,20*2,75)+4,00

208):(7,80*4,05)-(2,70*2,75*2)+(4,00*2)

209):(4,00*4,05)-(2,70*2,75)+4,00

210):(3,30*4,05)-(2,20*2,75)+4,00

211):(7,00*4,05)-(2,20*2,75*2)+(4,00*2)

212):(10,50*4,05)-(2,20*2,75*3)+(4,00*3)

201):(10,50*4,05)-(2,20*2,75*3)+(4,00*3)

202):(3,00*4,05)-(2,10*2,75)+4,00

203):(10,45+6,80)*4,05-(2,20*2,75*3)+(4,00*3)

204):(3,00*4,05)-(2,20*2,75)+4,00

205):(3,40*4,05)-(2,20*2,75)+4,00
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 Masarykovo Gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín Rozpočet:
SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

1 578,97

340 784461921R00 Linkrustace, obnov. nátěr olej. stěn, místn. 3,8 m m2 75,33 170,19 12 819,90 0,00043 0,03239

2,93

5,63

5,70

2,48

9,30

1,14

4,66

2,87

5,96

3,45

4,56

3,41

3,64

5,19

7,18

7,25

Celkem za 784 Malby 88 484,36 0,37977

Díl: M21 Elektromontáže
341 210009001V00 Revize otápění zaatikových žlabů soubor 1,00 6 014,00 6 014,00

1,00

342 210009002V00 Demontáž a zpětná montáž hromosvodu vč. revize soubor 1,00 24 250,00 24 250,00

1,00

343 210009003V00 Demontáž a montáž svítidlo zářivkové exteriérové kruhové 
bílé vč. zářivek vč. dodávky kus 3,00 2 328,00 6 984,00

3,00

344 210009004V00 Úpravy elektro - hlavní vstupní dveře soubor 1,00 8 633,00 8 633,00

1,00

Celkem za M21 Elektromontáže 45 881,00

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení

TZ Elektroinstalace:1,00

TZ Elektroinstalace:1,00

TZ Elektroinstalace:3,00

TZ Elektroinstalace:1,00

3.NP:

312):(1,25*0,91*2)+(1,80*0,35)+(0,35*1,05*2)

(0,35*1,49*4)+(0,15*8+0,95*2)

(2,25*0,93*2)+(0,30*0,62*4)+(0,40*2+0,35+0,30)*1,55

(2,25*0,93*2)+(0,30*0,62*4)+(0,40*2+0,35*2)*1,55

(0,25+0,15+0,15+0,40+0,35+0,15+0,15+0,25)*1,55

PD Půdorys 2.NP nový stav:

217):(1,25*0,90*2)+(1,75*1,40)+(0,35*0,60*6)

(0,10+1,05+1,05+0,10)*1,50

(2,25*0,93*2)+(0,15*0,62*4)

(0,25+0,40*2+0,35+0,20*4)*1,55

110):(1,50*0,90*2)+(2,25*0,90)+(0,15*1,50*4)

(0,30*1,50*2)+(0,15+0,55+1,20+1,30)*1,50

113):(0,55+0,25)*1,55*2

120):(0,40*4+1,65+0,35*2+0,15*2+1,05+0,90)*1,50

(1,30*0,90*2)-(0,80*1,50)

(0,65*2+2,40*0,93)+(0,20*0,63*4)+(0,20*1,55*2)

viz pol.č. 784191101R00:1578,9745

PD Půdorys 1.NP nový stav:

109):(2,25*0,90)+(0,30*1,50*2)
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 Masarykovo Gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín Rozpočet:
SO 01 Výměna oken, zateplení půdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

345 240009001V00 Demontáž a zpětná montáž axiálního ventilátoru vč. dodávky 
nového ventilátoru soubor 1,00 5 200,00 5 200,00

1,00

Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 5 200,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
346 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 121,56 239,00 29 053,85

347 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 182,35 141,13 25 734,54

348 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 202,61 137,60 27 878,73

349 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 823,46 14,65 26 713,74

350 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 202,61 203,00 41 129,23

351 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 2 836,50 22,70 64 388,53

352 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 202,61 320,00 64 834,26

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 279 732,89

PP Půdorys 1.PP stávající stav:

viz TZ:1,00
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Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka 58 111,04

Doprava 0,00%, Přesun 0,00% 0,00 0,00

Montáž - materiál 51 231,92

Montáž - práce 20 277,04

Mezisoučet 1 58 111,04 71 508,96

PPV 0,00% z montáže: materiál + práce 0,00

Nátěry 0,00

Zemní práce 0,00

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00

Mezisoučet 2 58 111,04 71 508,96

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00

Základní náklady celkem 129 620,00

Vedlejší náklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Vedlejší náklady celkem 0,00

Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 129 620,00

Základ a hodnota DPH 21% 129 620,00 27 220,20

Základ a hodnota DPH 15% 0,00 0,00

Náklady celkem s DPH 156 840,20

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Součty odstavců Materiál Montáž

Dodávky 58 111,04 3 984,24

  Rozvaděč =RD1 51 215,84 2 715,44

  Čidla 6 895,20 1 268,80

Elektromontáže 51 231,92 16 292,80



Věta Pozice Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem Poznámka 1

Dodávky
0,00 0,00

Rozvaděč =RD1

0,00 0,00

OCELOPLECHOVÉ ROZVODNICE NA POVRCH

1073-5172 1 Rozvodnice s mont. deskou,IP66,ŠxVxH=800x600x300 ks 1,00 3 120,00 3 120,00 0,00 3 120,00 3 120,00 v.č.05

ŘÍDÍCÍ SYSTÉM

PC 2 Kompaktní CPU, integrované I/O: 8 DI 24Vdc; 6 DO Relé 2A; 2 AI 0-10Vdc, napájení 20.4-28.8 Vdc, paměť program/data 75 kB ks 1,00 15 808,00 15 808,00 0,00 15 808,00 15 808,00 v.č.05

PC 3 Modul digitální vstupy/výstupy, 16 DI / 16 DO, 24Vdc / Relé/2A, digitální I/O, vstupy sink/source, výstupy relé, spínací kontakty ks 1,00 5 616,00 5 616,00 0,00 5 616,00 5 616,00 v.č.05

PC 4 Modul analogových vstupů, 8 AI RTD, analogové vstupy ks 1,00 4 992,00 4 992,00 0,00 4 992,00 4 992,00 v.č.05

PC 5 Zdroj 24Vdc/2,5A, stabilizovaný zdroj 120/230Vac / 24Vdc 2,5A ks 1,00 1 456,00 1 456,00 0,00 1 456,00 1 456,00 v.č.05

PC 6 7" barevný TFT displej, 64k barev, 800x480 bodů, dotyková obrazovka, 8 funkčních kláves, rozhranní Ethernet, USB ks 1,00 6 552,00 6 552,00 0,00 6 552,00 6 552,00 v.č.05

Jističe

1073-2154 7 B16/3 Jistič,  char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 1,00 395,20 395,20 62,40 62,40 457,60 457,60 v.č.05

1073-2678 8 Vypínací spoušť 110-415V AC / 110-220V DC ks 1,00 332,80 332,80 57,20 57,20 390,00 390,00 v.č.05

1073-3389 9 Jednotka pom.kont.průchozí 1z1v, ks 1,00 270,40 270,40 57,20 57,20 327,60 327,60 v.č.05

1073-2167 10 C2/1 Jistič, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=2A ks 6,00 182,00 1 092,00 57,20 343,20 239,20 1 435,20 v.č.05

1073-2170 11 C10/1 Jistič, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A ks 1,00 171,60 171,60 57,20 57,20 228,80 228,80 v.č.05

Stykače

1160-5505 12 Výkonový stykač 7A/3kW AC-3, 22A AC-1, 2Z 1V, dvojité třmenové svorky, Uc=24V DC ks 6,00 374,40 2 246,40 68,64 411,84 443,04 2 658,24 v.č.05

Průmyslové relé miniaturní - 2P, 3P, 4P

1070-738 13 Relé prům.min., DIN, 2P/10A, 24V AC, MA_MI ks 6,00 102,96 617,76 62,40 374,40 165,36 992,16 v.č.05

1070-869 14 Patice, DIN, 2P/4P ks 6,00 68,64 411,84 10,40 62,40 79,04 474,24 v.č.05

SIGNÁLKY A OVLADAČE

Patice

1160-3210 15 Signálka, zapuštěná, IP67, kroužek titan, zelená ks 1,00 161,20 161,20 57,20 57,20 218,40 218,40 v.č.05

1160-3208 16 Signálka, zapuštěná, IP67, kroužek titan, bílá ks 2,00 161,20 322,40 57,20 114,40 218,40 436,80 v.č.05

1160-3209 17 Signálka, zapuštěná, IP67, kroužek titan, červená ks 1,00 161,20 161,20 57,20 57,20 218,40 218,40 v.č.05

1160-3212 18 Signálka, zapuštěná, IP67, kroužek titan, modrá ks 2,00 161,20 322,40 57,20 114,40 218,40 436,80 v.č.05

1160-3365 19 Prvek LED, šroubové svorky, čelní upevnění, 18-30VAC/DC, 8-15mA, zelená ks 1,00 143,52 143,52 57,20 57,20 200,72 200,72 v.č.05

1160-3363 20 Prvek LED, šroubové svorky, čelní upevnění, 18-30VAC/DC, 8-15mA, bílá ks 2,00 143,52 287,04 57,20 114,40 200,72 401,44 v.č.05

1160-3364 21 Prvek LED, šroubové svorky, čelní upevnění, 18-30VAC/DC, 8-15mA, červen ks 1,00 143,52 143,52 57,20 57,20 200,72 200,72 v.č.05

1160-3370 22 Prvek LED, šroubové svorky, čelní upevnění, 85-264VAC, 5-15mA, modrá ks 2,00 143,52 287,04 57,20 114,40 200,72 401,44 v.č.05

1160-2947 23 Ovládací otočná hlavice, s aretací, 2Z, polohy I-0-II ks 6,00 195,52 1 173,12 57,20 343,20 252,72 1 516,32 v.č.05

1160-3353 24 Upevňovací adaptér, čelní montáž, 3 kont./LED prvky ks 11,00 20,80 228,80 10,40 114,40 31,20 343,20 v.č.05

1160-3221 25 Akustické hlásič, zvuk.modul 18-30V DC, přerušovaný tón ks 1,00 208,00 208,00 57,20 57,20 265,20 265,20 v.č.05

1160-2990 26 Ovládací hlavice nouzového zastavení, 1Z 1V ks 1,00 291,20 291,20 57,20 57,20 348,40 348,40 v.č.05

1160-3749 27 Ochrana tlačítka nouzového zastavení ks 1,00 124,80 124,80 20,80 20,80 145,60 145,60 v.č.05

1160-9891 28 Označ štítek nouzového zastavení, IP66, prům=90, CZ ks 1,00 15,60 15,60 10,40 10,40 26,00 26,00 v.č.05

POMOCNÝ A SPOJOVACÍ MATERIL

Vodiče vnitřních spojů 0,00 0,00

Propojovací lišty 0,00 0,00

Vývodky, vodiče, ukončení vodičů, lišty DIN, Perf.žlaby 0,00 0,00

Popisové štítky, spojovací materiál 0,00 0,00

PC 29 Pomocný a spojovací materiál celkem kpl 1,00 1 248,00 1 248,00 0,00 0,00 1 248,00 1 248,00 v.č.05

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

PC 30  Montaz hod 8,00 260,00 2 080,00 0,00 0,00 260,00 2 080,00 v.č.05

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

PC 31  Revizni technik-kusová zkouška hod 3,00 312,00 936,00 0,00 0,00 312,00 936,00 v.č.05

0,00 0,00

Rozvaděč =RD1 - celkem 51 215,84 0,00 2 715,44 53 931,28

0,00 0,00

Čidla

0,00 0,00

Prostorové čidlo teploty



0012-4224 32 aktivní 0 - 10V, 0…+50°C ks 1,00 863,20 863,20 156,00 156,00 1 019,20 1 019,20 v.č.03, 04

Ponorné čidlo teploty

0012-4625 33 Pt1000 - s jímkou 150mm, -30…+130°C ks 5,00 873,60 4 368,00 156,00 780,00 1 029,60 5 148,00 v.č.03, 04

Ponorné čidlo teploty

0012-4238 34  0-10V - s jímkou 150mm, 10…+120°C ks 1,00 873,60 873,60 156,00 156,00 1 029,60 1 029,60 v.č.03, 04

0012-1278 Venkovní čidlo teploty 0,00 0,00

0012-4227 35  0-10V, -50...+50°C ks 1,00 790,40 790,40 176,80 176,80 967,20 967,20 v.č.03, 04

0,00 0,00

Čidla - celkem 6 895,20 1 268,80 8 164,00

0,00 0,00

Dodávky - celkem 58 111,04 3 984,24 62 095,28

0,00 0,00

Elektromontáže
0,00 0,00

MONTÁŽ ROZVODNIC

9999-745 36  Do  50 kg ks 1,00 0,00 0,00 260,00 260,00 260,00 260,00 v.č.03

KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ

DÉLKA 3 M VČETNĚ SPOJEK

A SPOJOVACÍHO MAT.

1245-22 37 62/50 žlab s víkem m 8,00 109,20 873,60 91,52 732,16 200,72 1 605,76 v.č.03

1245-23 38 125/50 žlab s víkem m 12,00 140,40 1 684,80 93,60 1 123,20 234,00 2 808,00 v.č.03

ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKY

1123-596 39 90mm TRUBKA KABELOVÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ S PROTAHOVACÍM DRÁTEM, OHEBNÁ, 450N/20cm m 1,00 36,40 36,40 20,80 20,80 57,20 57,20 v.č.03

1123-4558 40 32mm OCHRANNÁ TRUBKA BEZHALOGENOVÁ délka 3 m sv. šedá m 15,00 22,88 343,20 20,80 312,00 43,68 655,20 v.č.03

1123-4556 41 20mm OCHRANNÁ TRUBKA BEZHALOGENOVÁ délka 3 m sv. šedá m 30,00 12,48 374,40 20,80 624,00 33,28 998,40 v.č.03

1123-1111 42 32mm TRUBKA OHEBNÁ -  320N m 12,00 13,52 162,24 18,72 224,64 32,24 386,88 v.č.03

1123-4781 43 20mm TRUBKA OHEBNÁ - 320N m 27,00 8,32 224,64 18,72 505,44 27,04 730,08 v.č.03

1123-4837 44 32mm PŘÍCHYTKA PVC ks 12,00 6,24 74,88 6,24 74,88 12,48 149,76 v.č.03

1123-4833 45 20mm PŘÍCHYTKA PVC ks 27,00 4,16 112,32 6,24 168,48 10,40 280,80 v.č.03

ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTY

1123-4248 46 40x20 LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK m 18,00 22,88 411,84 26,00 468,00 48,88 879,84 v.č.03

1123-4218 47 25X20 LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK m 27,00 18,72 505,44 23,92 645,84 42,64 1 151,28 v.č.03

KRABICE ELEKTROINSTALAČNÍ

1123-4038 48 KRABICE EL.INSTALAČNÍ NA POVRCH S PRŮCHODKAMI A SVORKOVNICÍ, IP54 ks 5,00 67,60 338,00 67,60 338,00 135,20 676,00 v.č.03

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

7002-22 49 CYKY-J 3x1.5 , pevně m 54,00 11,44 617,76 20,80 1 123,20 32,24 1 740,96 v.č.03, 05

7002-32 50 CYKY-J 5x1.5 , pevně m 60,00 18,72 1 123,20 20,80 1 248,00 39,52 2 371,20 v.č.03, 05

7002-34 51 CYKY-J 5x4 , pevně m 24,00 36,40 873,60 20,80 499,20 57,20 1 372,80 v.č.03, 05

KABEL STÍNĚNÝ

7002-730 52 JYTY-O 4x1 mm , pevně m 110,00 14,56 1 601,60 20,80 2 288,00 35,36 3 889,60 v.č.03, 05

UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ

ZÁKLOPKOU

9999-421 53  5x4   mm2 ks 66,00 0,00 0,00 5,20 343,20 5,20 343,20 v.č.05

UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH

9999-446 54  Do  16   mm2 ks 10,00 0,00 0,00 6,24 62,40 6,24 62,40 v.č.05

9999-444 55  Do   2,5 mm2 ks 84,00 0,00 0,00 5,20 436,80 5,20 436,80 v.č.05

UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI

9999-457 56  Do  16 mm2 ks 153,00 3,12 477,36 5,20 795,60 8,32 1 272,96 v.č.05

SVORKOVNICE POTENCIÁLOVÁ

1186-371 57 Svorkovnice pro vyrovnání potenciálů svor. 10x10 ks 1,00 260,00 260,00 82,32 82,32 342,32 342,32 v.č.03

POPISY, KABELOVÉ ŠTÍTKY

PC 58 Popisový štítek lepený ks 36,00 5,20 187,20 5,20 187,20 10,40 374,40 v.č.03, 05

PC 59 Kabelový štítek plastový ks 24,00 8,32 199,68 5,20 124,80 13,52 324,48 v.č.03, 05

PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY

9999-261 60  Protip.průchod stěnou t 30cm m2 0,50 520,00 260,00 312,00 156,00 832,00 416,00 v.č.03

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC



1192-9 61 H07V-K 16 mm2, ZŽ, pevně m 54,00 39,52 2 134,08 22,88 1 235,52 62,40 3 369,60 v.č.03

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC

7002-415 62 H07V-K 10 , pevně m 10,00 27,04 270,40 22,88 228,80 49,92 499,20 v.č.03

7002-414 63 H07V-K 6 , pevně m 54,00 18,72 1 010,88 22,88 1 235,52 41,60 2 246,40 v.č.03

ZEMNÍCÍ SVORKA

1042-12 64 zemnicí svorka na potrubí ks 12,00 15,60 187,20 31,20 374,40 46,80 561,60 v.č.03

1042-13 65 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m ks 12,00 15,60 187,20 31,20 374,40 46,80 561,60 v.č.03

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

9999-1283 66  Uprava stavajiciho zarizeni hod 4,00 220,00 880,00 0,00 220,00 880,00 TZ

9999-1287 67  Priprava ke komplexni zkousce hod 4,00 220,00 880,00 0,00 220,00 880,00 TZ

9999-1288 68  Zkusebni provoz hod 32,00 220,00 7 040,00 0,00 220,00 7 040,00 TZ

9999-1290 69  Zabezpeceni pracoviste hod 6,00 220,00 1 320,00 0,00 220,00 1 320,00 TZ

9999-1291 70  Montaz, nespecif.polozky hod 16,00 220,00 3 520,00 0,00 220,00 3 520,00 TZ

SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI

9999-1293 71  zapojovani a zkouskach hod 24,00 220,00 5 280,00 0,00 220,00 5 280,00 TZ

KOORDINACE POSTUPU PRACI

9999-1295 72  S ostatnimi profesemi hod 6,00 220,00 1 320,00 0,00 220,00 1 320,00 TZ

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

9999-1298 73  Revizni technik hod 18,00 260,00 4 680,00 0,00 260,00 4 680,00 TZ

9999-1299 74  Spoluprace s reviz.technikem hod 6,00 220,00 1 320,00 0,00 220,00 1 320,00 TZ

PROGRAMOVÁNÍ

PC 75 Vytvoření SW aplikace pro Čídící systém kpl 1,00 10 460,00 10 460,00 0,00 10 460,00 10 460,00 TZ

0,00 0,00

Elektromontáže - celkem 51 231,92 16 292,80 67 524,72

0,00 0,00



Název Hodnota

Nadpis rekapitulace Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Akce

Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín
- Realizace úspor energie

Projekt

D.1.4. Technika prostředí staveb
D.1.4d Měření a regulace (MaR)

Investor Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín

Z. č. 009-16-019

A. č. 00916019-DPS-D14d

Smlouva

Vypracoval Čunek Pavel

Kontroloval

Datum 6.6.2016

Zpracovatel IPR s.r.o.

CÚ 05/2016

Poznámka Není zpracováno v cenové soustavě RTS

Doprava dodávek  (3,6) % 0,00

Přesun dodávek  (1) % 0,00

PPV  (1 nebo 6) % 0,00

PPV zemních prací, nátěrů  (1) % 0,00

Dodavat. dokumentace  (1 - 1,5) % 0,00

Rizika a pojištění  (1 - 1,5) % 0,00

Opravy v záruce  (5 - 7) % 0,00

GZS  (3,25 nebo 8,4) % 0,00

Provozní vlivy  % 0,00

Kompletační činnost - a 0,00

Kompletační činnost - b 0,952842

Kompletační činnost - k1 0,00

Kompletační činnost - k2 0,00

Roční nárůst cen 1   % 0,00

Roční nárůst cen 2   % 0,00

1. sazba DPH %

- i pro přirážky rekapitulace 21

2. sazba DPH % 15

Procento PM % 5


