

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 2740</b>	Objednatel:	MĚSTO VARNSDORF	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	STAVEBNÍ PRÁCE	Projektant:	ING. JIŘÍ DRAHOTA	IČ/DIČ:	
Lokalita:	VARNSDORF, EDISONOVA 2740	Zhotovitel:	TERMI S.R.O.		
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	211
JKSO:	0	Zpracoval:	JIŘ TROJAN, ING. JIŘÍ DRAHOTA	Datum:	07.11.2018

### Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady		<b>B</b>	Doplňkové náklady		<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)	
<b>HSV</b>	Dodávky	4 364 384,02	Rozpočtová rezerva		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	3 964 623,20	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
<b>PSV</b>	Dodávky	1 021 722,95	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	982 095,73				Provozní vlivy		0,00
<b>"M"</b>	Dodávky	120 803,82				Ostatní		0,00
	Montáž	121 451,41				NUS z rozpočtu		0,00
<b>Ostatní materiál</b>		0,00						
<b>Přesun hmot a sutí</b>		425 614,31						
<b>ZRN celkem</b>		11 444 938,00	<b>DN celkem</b>		0,00	<b>NUS celkem</b>		0,00
			<b>DN celkem z obj.</b>		0,00	<b>NUS celkem z obj.</b>		0,00
						<b>ORN celkem</b>		0,00
						<b>ORN celkem z obj.</b>		0,00

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>				
<b>Základ 15%</b>	<b>11 444 938,00</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>1 716 740,70</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>11 444 938,00</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>13 161 679,00</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum

Poznámka: