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Příloha č. 2 ZD
SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ LESNICKÝCH ČINNOSTÍ 
S PRODEJEM DŘÍVÍ - od 1.1. 2020 do 31.12. 2024 

Číselný kód části veřejné zakázky: 138233 
Název části veřejné zakázky: Buchlovice

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a s přihlédnutím lc ustanovení § 2079 
a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva")

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s.p.
IČO: 42196 451, DIČ: CZ42196451
se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl AXII, vložka 540
zastoupený: Ing. Liborem Strakošem, ředitelem KŘ Zlín 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100 
ID schránky: e8jcfsn
(dále jako „Lesy ČR“)

a

2. LST a. s.
IČO: 607 06 805, DIČ: CZ607 06 805 
se sídlem Trhanov 48, 345 33 Trhanov
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, 
oddíl B, vložka 862
zastoupená , vedoucím divize, 
na základě plné moci ze dne: 4.1. 2019 
bankovní spojení: PPF Banka

číslo účtu: 2012770001 / 6000 
ID schránky: gpeezxu
(dále jako „Smluvnípartner")

(Lesy ČR a Smluvní partner též společně jako „smluvní strany" a každý jednotlivě jako 
„smluvní strana")

II. Definice některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

„Číselník“ je evidenční doklad o výrobě dříví vystavený Smluvním 
partnerem, který obsahuje minimálně údaje o Smluvním 
partnerem vytěžené dřevní hmotě, jejím rozměru, 
ceníkovém kódu dříví, objemu, hmotnatosti, počtu 
oddenků a porostu, kde byla těžba provedena. Číselník
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„DPa

„Fiktivní porost“

„Hroubí“

„Indexy cen dříví“

„Indexy mezd“

„Indexy PHM“

„Indexy průmyslu “

zejména plní funkci předávacího protokolu při prodeji 
dříví Smluvnímu partnerovi dle Smlouvy.

jsou Doporučená pravidla pro měření a třídění 
dříví v České republice platná od 1.1. 2008.

je porost, který není součástí prostorového rozdělení lesa. 
V případě těžební činnosti Fiktivní porost dále neobsahuje 
výčet dřevin, průměrnou hmotnatost, termín a technologii 
provedení. Fiktivní porost je projektován jako předpoklad 
sumárních požadavků pěstebních činností a těžebních 
činností závislých zejména na povětrnostních a 
klimatických jevech, které proto nelze předem umístit do 
konkrétního porostu.

je nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez 
hmoty pařezu; Hroubí stromu je tvořeno Hroubím kmene 
a Hroubím větví. Do Hroubí se pro účely Smlouvy 
započítává i celý objem tyčí.

jsou indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI 
(předchozí období = 100) a indexy cen v lesnictví (surové 
dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100),
vyhlašované ČSÚ pro jednotlivé jakosti dřevin. Pro účely 
cenových úprav dle Smlouvy bude použita kombinace 
těchto indexů v poměru 1:1 (VLASTNÍCI : 
NEVLASTNÍCÍ), a to jak u dříví listnatého, tak u dříví 
jehličnatého.

jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje průměrné 
hrubé měsíční mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví 
a rybářství odvozené z výše průměrné hrubé měsíční mzdy 
v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství (přepočtené 
počty) vyhlašované čtvrtletně ČSÚ v publikaci Evidenční 
počet zaměstnanců a jejich mzdy podle CZ-NACE.

jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje ceny 
Motorové nafty odvozené zvýše cen Motorové nafty 
vyhlašované měsíčně ČSÚ v publikaci Průměrných cen 
pohonných hmot za jednotlivé měsíce roku.

jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje cen 
Zemědělských a lesnických strojů odvozené z výše 
měsíčních Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů 
(průměr roku 2015 = 100) vyhlašovaných měsíčně ČSÚ 
v publikaci Indexů cen průmyslových výrobců podle 
sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České 
republice.

„Klouzavé indexy mezd“ jsou průměrné změny Indexů mezd za 4 předcházející
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy“); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. VIII. Smlouvy.
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„Klouzavé indexy PHM“ jsou průměrné změny Indexů PHM za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřlcvartální „klouzavé indexy"); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. Vlil. Smlouvy.

„Klouzavé indexy průmyslu“jsou průměrné změny Indexů průmyslu za 4 předcházející
čtvrtletí (tzv. čtyřlcvartální „klouzavé indexy"); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz čl.
VIII. Smlouvy.

„Kořenový náběh“

„Lesnické ěinnosti“ 

„Lokalita OM“

„Lokalita P“

„Nadměrek"

„Občanský zákoník“ 

„Pěstební projekt“

„Projekť

je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým 
systémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene.

jsou služby pěstebních činností a těžebních činností.

je místo, kam se soustřeďuje dříví z lesních porostů 
a je přístupné běžným odvozním soupravám pro odvoz 
vyrobeného dříví; je situováno obvykle při lesní (popř. 
odvozní) cestě nebo lesní svážnici vnejlcratší možné 
vzdálenosti od místa těžby a slouží ke krátkodobému 
uskladňování dříví před jeho odvozem.

je místo porostu, kde jsou prováděny dílčí těžební 
činnosti, zejména kácení, odvětvování, příjem a evidence 
dříví, případně též manipulace. Lokalita P se dále označuje 
též jako lokalita „při pni". Součástí této lokality je i lokalita 
Vývozní místo (VM).

je přídavek ke jmenovité délce. Pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví o jmenovité délce kratší než 8 m činí 
zpravidla 2 % jmenovité délky; pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví o jmenovité délce od 8 m (tj. 8 m včetně) 
činí zpravidla 2,5 % jmenovité délky.

je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
pěstebních činností ze strany Lesů ČR a obsahuje 
specifikaci podmínek provádění pěstebních činností 
na SUJ, zpravidla pro dobu jednoho kalendářního roku či 
jednoho kalendářního čtvrtletí.

představuje společné označení pro roční či čtvrtletní 
Pěstební projekt a Těžební projekt, kterým Lesy ČR 
upřesňují rozsah a požadavky na výkon Lesnických 
činností oproti rozsahu a požadavkům uvedeným 
v Sumářích; představuje rámec plnění pro příslušný 
kalendářní rok či čtvrtletí. Projekt může být členěn 
na stupeň naléhavosti 1 (tj. „neodkladně naléhavý"), 
2 (tj. „podmíněně naléhavý"), anebo 3 (tj. „nenaléhavý"). 
Projekt může být členěn na typ projektu 1 (tj. „Projekt

Stránka 6 z 116
Smlouva o provádění lesnických činností s prodejem dříví - od 1.1. 2020 do 31.12. 2024



předaný") a typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný 
podmíněný").

„Smluvní inflace“ 

„SÚJ“

„Sumář“

„Surový kmen“

„Těžební projekť‘

„Těžební zbytky“

„Veřejná zakázka“

„Zadávací dokumentace^ 

„Zadávací list“

je míra změny cen Lesnických činností blíže definovaná 
v čl. VIII. odst. 3 Smlouvy.

je smluvní územní jednotka, tj. území, na němž je Smluvní 
partner během účinnosti Smlouvy povinen provádět 
Lesnické činnosti. SÚJ je blíže specifikována v čl. III. odst. 
i Smlouvy.

představuje společné označení pro Sumář pěstebních 
činností, Sumář sadebního materiálu, Sumář těžebních 
činností a Sumář prodeje dříví (hroubí) na Lokalitě P, 
které určují předpokládaný rámcový rozsah požadovaných 
služeb Lesnických činností a souvisejících dodávek a 
rámcový rozsah předmětu prodeje dříví, na SUJ po dobu 
účinnosti Smlouvy; jako příloha Zadávací dokumentace 
byl podkladem pro výpočet nabídkové ceny pro účely 
hodnocení nabídek v zadávacím řízení na Veřejnou 
zakázku.

představuje odvětvený, nevy druhovaný a obvykle 
nezkrácený kmen určený zpravidla pro výrobu sortimentů 
včetně Hroubí, jež vznikne při těžbě, které není součástí 
hlavní osy kmene s výjimkou větví jehličnatých dřevin 
nebo Hroubí, které bylo odděleno od hlavní osy kmene 
(např. vrchollcové zlomy). Hroubí dle předchozí věty se 
považuje za součást Surového kmene, aniž by narůstal 
počet oddenlců.

je dokument, který určuje rozsah požadovaných těžebních 
činností a obsahuje specifikaci podmínek provádění 
těžebních činností na SÚJ, zpravidla pro dobu jednoho 
kalendářního roku či jednoho kalendářního čtvrtletí.

je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů 
a jejich odvětvování, tj. větve jehličnatých dřevin, větve 
listnatých dřevin do 10 cm tloušťky, vršky stromů, třísky, 
stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu 
sortimentů surového dříví z prořezávek a výseků 
vedlejších dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzí 
Hroubí atd. Mezi Těžební zbytky nejsou zahrnuty pařezy.

je nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem Lesnické 
činnosti s prodejem dříví 2020+.

je zadávací dokumentace k Veřejné zakázce.

je jedna z forem pokynu Lesů ČR lc provedení Lesnických 
činností, který je určen Smluvnímu partnerovi; existuje 
v podobě Zadávacího listu pěstebních činností (Zadávací 
list - Pěstební a ostatní činnosti - vzor viz Příloha č. Zi -
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Vzor zadávacího listu) a Zadávacího listu pro těžební 
činnosti (Zadávací list - Těžební činnosti, Roztroušená 
nahodilá těžba, Objednávka asanace - jednotlivé vzory viz 
Přílohy č. Zi/a, č. Zi/b, č. Zi/c - Vzor zadávacího listu); 
Zadávací list může mít i jinou, obsahově obdobnou, 
podobu, která se od uvedených vzorů může lišit (např. jako 
Zadávací list - objednávka asanace je pro účely Smlouvy 
užíván i dokument zpravidla označený jako Evidence 
kůrovcových stromů a zadání jejich asanace).

„Zákon o lesích“ je zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon o obchodu
s reprodukčním
materiálem lesních dřevin“ je zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu

reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky 
významných druhů a umělých kříženců, určeného 
k obnově lesa a lc zalesňování, a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon o rostlinolékařské
péči“ je zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o zadávání veřejných
zakázek“ je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

znění pozdějších předpisů.

„Zákon o majetkovém
vyrovnání s RC a NS“ je zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání

s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně 
některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o registru smluv“ je zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů.

ZÁK1ADNÍ USTANOVENÍ

III. Předmět Smlouvy
Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje ve prospěch Lesů ČR 
po dobu její účinnosti řádně a s odbornou péčí provádět Lesnické činnosti zahrnující 
poskytování pěstebních činností a těžebních činností na SÚJ Buchlovice, 
č. 13806, LS Buchlovice. Lesy ČR se Smluvnímu partnerovi zavazují za řádně 
poskytnuté služby Lesnických činností uhradit cenu dle Smlouvy.

Stránka 8 z 116
Smlouva o provádění lesnických činností s prodejem dříví - od 1.1. 2.020 do 31.12. 2024



2. Smluvní strany berou na vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený v zadávacích 
podmínkách k Veřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během trvání 
smluvního vztahu založeného Smlouvou naplněn nebo může být naopak překročen, a 
to s ohledem na nepředvídatelnost všech objektivních vlivů v době vyhlášení Veřejné 
zakázky nebo uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC 
a NS a realizace tomu odpovídajících povinností Lesů ČR. Služby Lesnických činností, 
jakož i dodávky s nimi související, budou Smluvním partnerem poskytovány vždy 
v závislosti na upřesňování požadavků ze strany Lesů ČR postupem dle kapitoly 
Projekty, zadávací listy a změnová řízení (čl. IX. a násl. Smlouvy).

3. Lesy ČR se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazují dodávat Smluvnímu 
partnerovi dříví vytěžené Smluvním partnerem v rámci těžebních činností (s výjimkou 
nerealizované hmoty - čl. XIII. odst. 3 Smlouvy) v sortimentu Surový kmen, a 
v případě vzájemné dohody také dříví (Hroubí) Smluvním partnerem nevytěžené, ale 
pouze asanované, a převádět vlastnické právo k tomuto dříví na Smluvního partnera. 
Smluvní partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat do svého vlastnictví 
a zaplatit za ně Lesům ČR cenu podle Smlouvy. Smluvní partner se dále za podmínek 
uvedených ve Smlouvě zavazuje provádět soustředění takto vytěženého dříví z Lokality 
P na Lokalitu OM a odvoz vytěženého dříví z pozemků určených k plnění funkcí lesa. 
Prodej klestu a pařezů, které vzniknou v rámci Lesnických činností, není předmětem 
Smlouvy.

4. Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, 
výchovou a ochranou lesních porostů včetně dodávek příslušných přípravků 
a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných lc provádění 
pěstebních činností); jedná se zejména o následující činnosti:

a) úldid a odstraňování klestu, Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po 
těžbě dřeva;

b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;
c) výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné 

dodávání sadebního materiálu);
d) ochrana lesních kultur proti zvěři, buřeni, hmyzím a ostatním škůdcům;
e) oplocování lesních kultur;

a další výkony (podvýlcony), které jsou vymezeny v Příloze č. P6 - Řadič výkonů 
pěstebních činností.

5. Rozsah a specifikace podmínek provádění pěstebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního vztahu založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pěstebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pěstebních 
činností; 2/ Pěstební projekt a Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ čl. VII. Smlouvy - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům; 5/ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané 
při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 6/ Příloha č. P3 - Podrobné 
podmínky provádění pěstebních činností.

6. Těžebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí veškeré těžební činnosti prováděné 
na Lokalitě P, jejichž výsledkem je Surový kmen; jedná se zejména o následující 
činnosti:
a) kácení;
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b) odvětvování;
c) příjem a evidence dříví, a to:

H zjišťování objemu hmoty;
8 adjustace dříví;
■ vyhotovování Číselníku dle porostů;
* převzetí a akceptace Číselníků dle porostů ze strany Lesů ČR;

a další činnosti s těžbou související, které jsou vymezeny ve Smlouvě a jejích přílohách, 
přičemž se jedná zejména o potěžební úpravy, soustřeďování dříví, odvoz dříví a 
zpracování a asanaci kůrovcového dříví.

7. Rozsah a specifikace podmínek provádění těžebních činností jsou uvedeny ve Smlouvě 
a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou budou 
vždy upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektů, příp. Zadávacích listů pro 
těžební činnosti. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního partnera závazné podle stupně 
závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pro těžební činnosti; 2/ Těžební projekt; 3/ 
Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ či. VII. Smlouvy - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům a Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností.

LliSNICKlí ČINNOSTI

IV. Základní zásady provádění Lesnických činností
1. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, 

vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu se Smlouvou, předcházet vzniku 
škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR.

2. Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou 
k řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem 
plnění Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, lc nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost 
informace o vlastnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle 
Smlouvy dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy 
ČR k dispozici), povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání lesních cest a 
lesních svážnic, knimž mají právo hospodařit a zúčastnit se na žádost Smluvního 
partnera jednání svlastníky dotčených pozemků, knimž Lesy ČR nemají právo 
hospodařit atd.

3. Přístup na pozemky, k nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, si na své náklady a na 
svou vlastní odpovědnost zajistí Smluvní partner. V případě, že se Smluvnímu 
partnerovi nepodaří zajistit si na takové pozemky přístup, který je nezbytný k plnění 
jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom bezodkladně informovat Lesy ČR. 
Následně si smluvní strany dohodnou další postup.

4. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v sídle příslušné LS předat 
Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit v případě 
dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro SUJ, která je místem 
plnění:
a) porostní mapy;
b) mapu „LDS“ s vyznačením a s klasifikací lesních cest Lesů ČR;
c) soupis porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana 

vodních zdrojů, ochrana přírodních léčivých zdrojů, ochrana kulturních památek
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atd.); Lesy ČR tyto porosty nebo jejich části případně vyznačí v Projektech nebo 
Zadávacích listech.

5. V případě j alcýchlcoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi jse Lesy 
ČR zavazují tyto změny bezodkladně oznámit Smluvnímu partnerovi. Lesy ČR jsou 
povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze příslušných dokumentů 
do 2 týdnů od oznámení změn dle předchozí věty.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Lesnických činností stanovených Smlouvou 
budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen provádět 
Lesnické činnosti rovněž v souladu se Zadávacími listy.

7. Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Lesnické činnosti tak, aby bylo 
s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. 
Lesy ČR při zadávání Lesnických činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních 
kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem 
Lesnických činností. Smluvní partner je v souladu s ustanovením § 2594 odst. 1 
Občanského zákoníku povinen písemně upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu 
příkazů lc provádění Lesnických činností zadaných Lesy ČR (např. i na nevhodnou 
povahu sadebního materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR). Pokud Lesy ČR do 3 
pracovních dnů od doručení písemného upozornění Smluvního partnera nezmění 
předmětný příkaz, má se za to, že trvají na provádění činností podle původně zadaných 
příkazů. Smluvní partner v takovém případě není oprávněn od Smlouvy odstoupit.

8. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat výkon Lesnických a ostatních činností 
prováděných Smluvním partnerem v souvislosti s plněním Smlouvy. Lesy ČR jsou 
rovněž oprávněny po Smluvním partnerovi požadovat, aby jim poskytl součinnost 
potřebnou k provedení kontroly výkonu těchto činností.

9. Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner provádí Lesnické činnosti v rozporu se Smlouvou, 
jsou oprávněny požadovat, aby Smluvní partner odstranil vzniklé vady. Jestliže 
Smluvní partner nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto 
účelem poskytnuté, jsou Lesy ČR oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou, 
přičemž náhradu nákladů na odstranění vad a náldadů s tímto spojených jsou Lesy ČR 
oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi. Lesy ČR jsou v tomto případě 
oprávněny na úhradu takto vzniklého dluhu využít bankovní záruku dle čl. XVIII. 
Smlouvy a rovněž od Smlouvy odstoupit.

10. Lesy ČR jsou oprávněny omezit či zastavit provádění Lesnických činností, (včetně 
převzetí a akceptace Číselníků dle porostů), jestliže jejich další výkon ohrožuje nebo by 
i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, oprávněné zájmy Lesů ČR 
nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných právních předpisů, včetně 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění Lesů ČR užívat získané 
certifikáty, dále je-li výkon těchto činností v rozporu s právními předpisy nebo 
s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon těchto 
činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že oprávněným 
zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a řádné úhradě 
pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR k omezení či zastavení 
provádění Lesnických činností musí být učiněn písemně. Smluvní partner jev takovém 
případě povinen provádění Lesnických činností bezodldadně omezit/zastavit, a to dle 
pokynu Lesů ČR; v opačném případě Smluvní partner odpovídá Lesům ČR za vzniklou 
škodu.
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11. Smluvní partner je povinen při provádění Lesnických činností zajistit dodržování zásad 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy č. Z3 - Zásady bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. Smluvní partner 
je povinen učinit přiměřená opatření lc eliminaci nebezpečí vzniku škody na zdraví 
osob pohybujících se na území předmětné SÚJ, jakož i lc prevenci úrazů u těchto osob. 
Smluvní partner se mj. zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či existuje jiné nebezpečí 
škody na zdraví, zejména od započetí do ukončení těžby, soustřeďování, manipulace a 
odvozu dříví, opatří výstražnými značkami „Nepovolaným vstup zalcázán“, „Zákaz 
vstupu" apod.

12. Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy 
bezplatně používat lc dopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit, a to způsobem 
a v rozsahu uvedeném v Příloze č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností. V případě, že Smluvní partner způsobí na LDS škodu nad rámec běžného 
opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat 
po Smluvním partnerovi náhradu takto vzniklé škody. Zimní zpřístupňování LDS 
(prohrnování, posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby jím vykonávaného 
rozsahu Lesnických činností na své náklady a na svou odpovědnost, pokud nebude 
smluvními stranami ujednáno jinak.

13. Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného 
Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání pokynů od Lesů 
ČR. Smluvní partner je za tímto účelem povinen zajistit pro SÚJ dostatečný počet 
techniclco-hospodářslcých pracovníků, s nimiž bude operativně možné řešit provozní 
záležitosti týkající se jednotlivých revírů v rámci SÚJ.

14. Smluvní partner je před zahájením výkonu činnosti dle Smlouvy povinen provést 
posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení § 6a zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a to účinností a užívaných objektů se 
zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím, vyjmenovaných 
v ustanovení § 4 odst. 2 a odst. 3 uvedeného zákona, u objektů s vysokým požárním 
nebezpečím zajistit schválení tohoto posouzení požárního nebezpečí příslušným 
orgánem státního požárního dozoru a následně předat posouzení, včetně dokladu 
prokazujícího jeho schválení příslušným orgánem státního požárního dozoru, 
v písemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále povinen vypracovat a používat 
organizační a technická opatření lc zajištění požární ochrany u provozovaných činností, 
u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní partner je rovněž povinen dodržovat 
obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy u případně najatých či užívaných 
provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, lcterá jsou v majetku České republiky 
a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí na pozemcích, kterých se dotýká plnění 
dle Smlouvy.

V. Základní zásady provádění pěstebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět pěstební činnosti v souladu se Smlouvou, 
Pěstebním projektem a Zadávacími listy pěstebních činností. Pokud je v Pěstebním 
projektu nebo Zadávacím listu pěstebních činností stanoven konkrétní termín pro 
provedení pěstebních činností, je Smluvní partner povinen tyto pěstební činnosti 
provést v termínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím listu pěstebních 
činností.
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2. K převzetí výsledků pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím předání 
písemných soupisů řádně provedených pěstebních činností, a to včlenění 
podle jednotlivých porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li 
písemně ujednáno jinak, je Smluvní partner za tímto účelem povinen vždy jednou 
týdně předkládat Lesům ČR podrobný písemný soupis provedených pěstebních 
činností za příslušný kalendářní týden.

3. Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy provedených pěstebních činností 
podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí týdenních 
písemných soupisů provedených pěstebních činností Lesy ČR provedou jejich kontrolu, 
a to vždy nejpozději do 3 pracovníchdnů od převzetí příslušného soupisu. V případě, 
že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže lhůtě i akceptaci výsledků 
pěstebních činností. Stanovená lhůta neplatí, pokud uvedené soupisy nejsou Smluvním 
partnerem předkládány Lesům ČR průběžně ve lhůtě uvedené v odst. 2 tohoto článku 
Smlouvy. Akceptací výsledků pěstebních činností přechází nebezpečí škody 
na provedeném zalesnění či jiných výsledcích pěstebních činností ze Smluvního 
partnera na Lesy ČR.

4. Jsou-li ze strany Lesů ČR zjištěny nedostatky v provedených činnostech nebo 
v soupisech pěstebních činností, jsou Lesy ČR oprávněny vznést písemně námitku a 
stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu k odstranění vad. Odstraněním vad není 
dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze 
strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění 
Lesům ČR opakovaně předložit příslušný soupis provedených pěstebních činností.

5. Písemné soupisy pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným podpisem 
osobou k tomu Lesy ČR pověřenou spolu s uvedením data akceptace a záznamu o 
akceptaci. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pouhý podpis písemného soupisu 
pěstebních činností osobou k tomu Lesy ČR pověřenou bez uvedení slova „akceptace" 
nebo slova shodného významu se nepovažuje za akceptaci soupisu pěstebních činností.

6. Nedodrží-li Smluvní partner objem jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný 
objem nahradit v témže kalendářním roce, v němž mělo být jarní zalesnění provedeno, 
nestanoví-li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy ČR mohou stanovit, jakým typem 
sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např. záměna za 
lcrytokořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi cenu skutečně 
použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních činností, který jako 
Příloha č. P4 tvoří součást Smlouvy, a upravenou postupem dle čl. VIII. Smlouvy.

7. V souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout 
Smluvnímu partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu 
pěstovaného u smluvně pověřeného pěstitele nebo na LZ, podle:
a) dřevin;
b) PLO;
c) LVS;
a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu.

8. Lesy ČR mají právo v rámci realizace pěstebních činností dle Smlouvy určit Smluvnímu 
partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál vypěstovaný ve 
smyslu předchozího odstavce (tj. sadební materiál pěstovaný ve školce pověřeného 
pěstitele nebo na LZ). Smluvní partner je v tomto případě povinen na základě výzvy 
Lesů ČR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby pověřené k tomu Lesy ČR sadební
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materiál ve školce pověřeného pěstitele nebo LZ. Není-li sadební materiál pěstován na 
území SUJ, je Smluvní partner oprávněn jím účelně vynaložené náklady spojené 
s převzetím a převozem dle předchozí věty požadovat po Lesích ČR. Pro vyúčtování a 
fakturaci uvedených nákladů platí obdobně čl. XV. Smlouvy. V případě, že sadební 
materiál vykazuje vady, je Smluvní partner povinen Lesy ČR na nedostatky neprodleně 
upozornit, jinak se má za to, že sadební materiál neměl vady. Lesy ČR jsou povinny 
neprodleně zajistit výměnu oprávněně reklamovaného sadebního materiálu za sadební 
materiál bezvadný nebo zrušit požadavek na zalesnění ploch sadebním materiálem 
Lesů ČR.

9. Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodný sadební materiál v souladu 
s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění sadebním 
materiálem Lesů ČR určeno jinak.

10. V případě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní 
názvy chemických přípravků používaných při pěstebních činnostech, je Smluvní 
partner při provádění pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném 
souhlasu Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. 
října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 
79/117/EHS a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento právní 
předpis provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit minimálně 
stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření, jimiž se vyznačuje přípravek 
požadovaný Lesy ČR (Lesy ČR jsou oprávněny na vlastní náklady provést otestování 
chemického přípravku a Smluvní partner je povinen poskytnout Lesům ČR 
lc uvedenému nezbytnou součinnost). Smluvní partner je v této souvislosti zejména 
povinen:
a) vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků 
na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a 
kopii záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně 
předávat Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od 
jejího vyžádání;

b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných 
pro skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařslcé péči a vyhláška 
č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových 
organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších 
předpisů); v případě, že budou použity přípravky vyjmenované v ustanovení § 51 
odst. 1 Zákona o rostlinolélcařské péči, informovat o jejich plánovaném použití 
Lesy ČR nejméně 30 dní přede dnem zahájení aplikace a nejméně 10 dní přede 
dnem zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají Smluvnímu partnerovi 
pěstební činnosti formou Zadávacího listu pro porost, na němž Smluvní partner 
předmětné přípravky bude používat, a dále splnit povinnosti uvedené 
v ustanovení § 51 Zákona o rostlinolélcařské péči;

c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. 
stupně pro nakládání s přípravky.

VI. Základní zásady provádění těžebních činností

l. Smluvní partner je povinen provádět těžební činnosti v souladu se 
Smlouvou, Těžebním projektem a Zadávacími listy pro těžební činnosti. Smluvní 
partner je oprávněn započít s prováděním těžebních činností v konkrétním porostu
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vždy teprve poté, co řádně protokolárně, zpravidla formou záznamu na Zadávacím listu 
pro těžební činnosti, převezme porost od Lesů ČR. U těžebních činností zadaných 
prostřednictvím Zadávacího listu - Těžební činnosti (vzor viz Příloha č. Zi/a) bude 
záznam o předání porostu Smluvnímu partnerovi součástí Zadávacích listů a bude 
obsahovat zejména zhodnocení stavu porostu, uvedení mimořádných situací na 
porostu, případně výhrady Smluvního partnera lc nestandardním podmínkám na 
porostu ovlivňujícím negativně provádění Lesnických činností. U těžebních činností
zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba (vzor viz 
Příloha č. Zi/b) nebo Zadávacího listu - Objednávka asanace (vzor viz Příloha č. Zi/c) 
se předání porostů Smluvnímu partnerovi provádí hromadně pro výčet porostů 
uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební činnosti. Bližší údaje o stavu 
porostu a o nestandardních podmínkách se v případě potřeby uvádějí na příslušném 
Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pokud je v Těžebním projektu nebo Zadávacím 
listu pro těžební činnosti stanoven konkrétní termín pro provedení těžebních činností, 
je Smluvní partner povinen v tomto termínu uvedené těžební činnosti provést a 
protokolárně předat porost Lesům ČR v souladu s odst. 3 tohoto článku Smlouvy. 
Manipulace s dřívím je možná pouze při dodržení zásad uvedených v čl. XII. Smlouvy.

2. Smluvní partner je povinen předávat Lesům ČR Číselníky vytvořené v souladu 
s Přílohou č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví a opatřené vzestupně 
číselným označením, které se nebude v rámci kalendářního roku a revíru opakovat, a 
to vždy nejpozději do 3 pracovních dnů poté, co budou ukončeny těžební činnosti dle 
čl. III. odst. 6 písm. a) - c) Smlouvy v porostu. Není-li v Zadávacím listu pro těžební 
činnosti stanoveno jinak, je Smluvní j>artner povinen za účelem umožnění řádné 
kontroly předat Lesům ČR ke kontrole Číselníky až po vytěžení veškerého dříví v rámci 
celého porostu určeného k těžbě v Zadávacím listu pro těžební činnosti.

3. Smluvní partner je povinen řádně protokolárně, formou záznamu na Zadávacím listu 
pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností, předat porost 
Lesům ČR, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení veškerých těžebních 
činností včetně potěžebních úprav v porostu. Lesy ČR jako součást záznamu o předání 
porostu uvedou zejména přehled nesplněných závazků Smluvního partnera 
k provádění těžebních činností, včetně předpoldádaných lhůt lc jejich splnění ze strany 
Smluvního partnera. U těžebních činností zadaných prostřednictvím Zadávacího listu 
- Roztroušená nahodilá těžba (vzor viz Příloha č. Zl/b) nebo Zadávacího listu - 
Objednávka asanace (vzor viz Příloha č. Zi/c) se předání porostů Lesům ČR provádí 
hromadně pro výčet porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební 
činnosti.

4. K definitivnímu převzetí výsledků těžebních činností v porostu Lesy ČR, včetně 
potěžebních úprav, dochází prostřednictvím řádného předání Zadávacích listů pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností a jejich následnou 
akceptací ze strany Lesů ČR.

5. Lesy ČR jsou povinny Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením 
provedených těžebních činností podle odst. 3 tohoto článku Smlouvy od Smluvního 
partnera přebírat, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsou Lesy ČR 
Smluvním partnerem v souladu se Smlouvou vyzvány k převzetí těchto dokumentů. 
Převzetím ani podpisem Číselníků či Zadávacích listů pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených těžebních činností ze strany Lesů ČR potvrzujícím jejich 
převzetí nedochází ze strany Lesů ČR k uznání, že těžba byla provedena řádně a 
v souladu s rozsahem těžby tak, j ak byl tento rozsah vymezen v Proj elitu či v Zadávacím 
listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že v případě zastavení
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těžebních činností dle čl. IV. odst. 10 Smlouvy, nevzniká Lesům ČR povinnost dle věty 
první tohoto odstavce.

6. Na žádost Smluvního partnera Lesy ČR písemně potvrdí převzetí Číselníků. Po převzetí 
Číselníků nebo Zadávacích listů j)ro těžební činnosti s vyznačením provedených 
těžebních činností provedou Lesy CR kontrolu převzatých dokumentů a provedených 
těžebních činností, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne jejich převzetí. V případě 
vad některého z převzatých dokumentů či vadně poskytnutého plnění (zejména
v rozporu se Smlouvou, Těžebním projektem, Zadávacím listem pro těžební činnosti 
nebo Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností) jsou Lesy ČR 
oprávněny vznést námitku a zároveň stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro 
odstranění těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu 
vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner 
zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit
příslušný Zadávací list pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních 
činností či Číselník. Pokud Lesy ČR po provedené kontrole neshledají důvody ke 
vznesení námitek, učiní do 3 pracovních dnů od provedené kontroly akceptaci 
převzatých dokumentů, a to jejich čitelným podpisem spolu s uvedením data 
akceptace. Akceptací Zadávacího listu pro těžební činnosti s vyznačením provedených 
těžebních činností potvrzují Lesy ČR, že příslušná těžba byla provedena řádně a 
v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím 
listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že pouhý podpis 
Číselníku nebo Zadávacího listu pro těžební činnosti bez uvedení slova „akceptace" 
nebo slova shodného významu se nepovažuje za akceptaci Zadávacího listu pro těžební 
činnosti nebo Číselníku.

7. Množství dříví vytěženého v jednotlivých porostech se bude stanovovat měřením a 
bude evidováno v Číselníku vyhotoveném dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, pokud smluvní strany neujednají jiný způsob měření a 
evidence.

8. Smluvní partner je dále povinen zejména:
a) zpracovávat přednostně před ostatními těžbami nahodilé těžby, zejména 

kůrovcové a kůrovcem ohrožené dříví, ve lhůtách stanovených Lesy ČR 
a v souladu s ustanoveními § 32 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 věty první Zákona o 
lesích a s prováděcími právními předpisy k Zákonu o lesích, a dále v souladu s čl.
VII. Smlouvy - Obrana a ochrana proti kůrovcům; Smluvní partner bere 
na vědomí, že v důsledku nutnosti provedení nahodilých těžeb může docházet 
ke snižování objemu úmyslné těžby;

b) kontrolovat veškeré vytěžené dříví ve svém vlastnictví a provádět na své náklady 
jeho odvoz či asanaci tak, aby nedošlo lc vývinu, šíření a přemnožení škodlivých 
organismů;

c) provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy pro těžební 
činnosti ve stanovených termínech;

d) provádět na své náklady ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů stojících 
stromů proti dřevokazným houbám, které vzniklo těžbou anebo soustřeďováním 
dříví, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo, 
v případě, že způsobí poškození spočívající v poškození Kořenových náběhů nebo 
kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, není-li v Zadávacím listu pro 
těžební činnosti přijňevzetí pracoviště uvedeno jinak;

e) oznamovat Lesům CR ukončení činností na příslušném porostu ve lhůtě uvedené 
v odst. 2 tohoto článku Smlouvy, a provést v termínu podle Přílohy č. T2 -
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Podrobné podmínky provádění těžebních činností, jinak bez zbytečného odkladu 
po ukončení činnosti vdané lokalitě, na své náklady úpravu přibližovacích 
(technologických) linek, lesních svážnic, lesních (popř. odvozních) cest a 
turistických a ostatních značených cest, stezek a pěšin, včetně příkopů, vodních 
toků a lesních skládek tak, aby jejich stav odpovídal běžnému opotřebení;

f) provádět na své náklady potěžební úpravy v souladu a ve lhůtách s Přílohou č. T2 
- Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

g) zajistit vždy po skončení pracovní směny odstranění dříví a Těžebních zbytků tak, 
aby byla zajištěna průchodnost značených turistických a ostatních značených cest, 
stezek a pěšin a průjezdnost lesních cest a lesních svážnic;

h) strpět vybavení veškerých harvestorů, jiné těžební techniky, vozidel apod. 
telemetrickým zařízením umožňujícím kontrolu jejich pohybu po lese, zajistit 
funkčnost a provoz takového zařízení po celou dobu účinnosti Smlouvy, a dále 
poskytnout Lesům ČR součinnost ke kontrole datových výstupů z telemetrického 
či měřícího zařízení včetně umožnění přenesení dat takovým zařízením 
shromážděných.

9. Lesy ČRjsou povinny pro Smluvního partnera závazně vyznačit v místě plnění úmyslné
zásahy a lc těmto zásahům se vztahující přibližovací (technologické) linky a místa pro 
lesní skládky a manipulaci, a to vždy na celé kalendářní čtvrtletí předem; v případě 
přibližovacích (technologických) linek a míst pro lesní skládky lze v Zadávacím listu 
stanovit jinak. Dále jsou Lesy ČR povinny vyznačit přednostně kůrovcové dříví k těžbě 
a jinou nahodilou těžbu, na kterou se vztahuje ustanovení § 33 odst. 1 Zákona o lesích; 
oznámení dle ustanovení § 33 odst. 1 věty druhé Zákona o lesích provedou Lesy ČR. 
Zpracování a asanace kůrovcového dříví, kůrovcem ohroženého dříví a lapáků se řídí 
čl. VII. Smlouvy - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

VII. OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM

1. Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat kůrovcové stromy (včetně kůrovcových 
stromů s opadávající kůrou nebo bez asimilačních orgánů kůrovcem nebo jeho stádii 
ne zcela opuštěných) a stojící lapáky (dále jen „kůrovcové dříví“) a předávat 
Smluvnímu partnerovi Zadávací listy - objednávka asanace (vzor viz Příloha č. Zi/c) 
s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, způsobu a termínu asanace 
kůrovcového dříví, a to obvykle jedenkrát týdně. Smluvní partner se zavazuje zpracovat 
a asanovat kůrovcové dříví způsobem a v termínu stanoveném Lesy ČR v Zadávacím 
listu.

2. Smluvní partner je povinen zpracovat a asanovat kůrovcové dříví jemu předané 
v období:

- od 1. října do 28. února (popř. do 29. února)

nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž k takovému předání 
kůrovcového dříví došlo,

- od 1. března do 15. března 

nejpozději do 31. března,

- od 16. března do 30. září
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v termínu stanoveném Lesy ČR, který nesmí být kratší než 5 pracovních dnů a delší 
než 15 kalendářních dnů.

Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu ke zpracování a asanaci kůrovcového dříví prodloužit, a 
to i k žádosti Smluvního partnera, přičemž takto prodloužená lhůta nesmí přesáhnout 
30 dnů (tj. bude-li zadána lhůta 15 dnů, lze ji prodloužit max o dalších 15 dnů); o 
prodloužení lhůty rozhoduje lesní správce.

3. Nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno v souladu s odst. 1 či odst. 2 tohoto 
článku Smlouvy ani do 7 dnů po termínu stanoveném Zadávacím listem - objednávkou 
asanace, Smluvní partner již není oprávněn zpracování dle Zadávacího listu - 
objednávky asanace provést, Zadávací list se ruší a Lesy ČR jsou oprávněny s takovým 
(do té doby předaným, ale nezpracovaným) dřívím naložit jiným způsobem dle svého 
uvážení (např. učinit jej i předmětem dalšího (nového) Zadávacího listu).

4. Nebude-li jednoznačně možné určit, dle kterého konkrétního Zadávacího listu - 
objednávky asanace byly zpracování a asanace (popř. odvoz) Smluvním partnerem 
provedeny, platí, že zpracování a asanace (popř. odvoz) se v dané porostní skupině 
bude vztahovat k nejstaršímu platnému Zadávacímu listu - objednávce asanace.

5. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace, 
s výjimkou způsobu odvoz k asanaci, a to dle ceníku prací uvedených v Příloze č. P4 - 
Ceník pěstebních činností.

6. U nahodilé těžby, kterou je nezbytné zadat, aby nedošlo k vývoji a šíření kůrovce, 
uvedou Lesy ČR v Zadávacím listu (zpravidla Zadávací list - Roztroušená nahodilá 
těžba, vzor viz Příloha č. Zi/b, popř. Zadávací list - Těžební činnosti, vzor viz Příloha 
č. Zl/a) termín a způsob asanace (vč. odvozu lc asanaci nebo odlcornění); stanovený 
termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní. Zadávací listy s uvedením počtu kusů 
a odhadu objemu v m3 budou Smluvnímu partnerovi předávány nejméně jedenkrát 
týdně. Smluvní partner se zavazuje takto zadané dříví zpracovat a asanovat ve 
stanoveném termínu.

7. Smluvní partner se zavazuje kontrolovat veškeré své zásoby dříví v kůře a v případě 
jeho dodatečného napadení kůrovci provést na svoje náklady včasnou a účinnou 
asanaci. V případě, že jsou vlastníky dříví Lesy ČR, jeho kontrolu provádějí a v případě 
potřeby jeho asanaci objednávají Lesy ČR.

8. U dříví zadaného dle odst. 6 tohoto článku Smlouvy se Lesy ČR zavazují uhradit 
Smluvnímu partnerovi cenu objednané asanace (popř. dodatečně objednané asanace 
ve smyslu odst. 7 věty druhé tohoto článku Smlouvy) dle ceníku prací uvedených 
v Příloze č. P4 - Ceník pěstebních činností.

9. Smluvní partner se zavazuje zpracovat a asanovat dříví jemu předané Zadávacím listem 
dle tohoto článku Smlouvy v termínu a způsobem stanoveným Lesy ČR v Zadávacím 
listu. Požadovaným způsobem asanace může být zejména odlcornění (bezodkladné na 
Lokalitě P), chemická asanace (s otočením kmenů), odvoz lc asanaci (lc odběrateli, na 
náhradní skládku nebo do provozovny Smluvního partnera za účelem účinné asanace), 
chemická asanace v hřáních, zabalení inselcticidní sítí, popř. jiný způsob zpracování či 
asanace dle podmínek ujednaných dohodou smluvních stran. Bližší podmínky 
jednotlivých způsobů asanace jsou uvedeny včl. XIV. Přílohy č. P3 - Podrobné 
podmínky provádění pěstebních činností.

Stránka 18 z 116
Smlouva o provádění lesnických činností s prodejem dříví - odi. 1. 2020 do 31.12. 2024



10. Lesy ČR se zavazují předávat písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na 
zabezpečení protikůrovcové obrany ve smyslu ČSN 481000 (lapáky I. série, popřípadě 
otrávené lapáky, otrávené stojící lapáky) obsahující množství kusů lapáků v členění dle 
porostů a revírů, a to nejpozději do 5. února, případný dodatek do 5. dubna. Není-li 
Lesy ČR stanoveno jinak, pod pojmem lapák se rozumí pokácený a odvětvený kmen 
stromu upravený maximálně jedním řezem, přikrytý po celé délce větvemi. Lýko 
kmene nesmí být při položení poškozeno mačkáním (např. harvestorovou hlavicí).

11. Lesy ČR se zavazují předávat požadavky na položení lapáků II. série případně dalších 
sérií písemně dle porostů, s počtem vyznačených stromů, minimálně s týdenním 
předstihem před stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy ČR předávat průběžně 
dle stupně napadení lapáků předchozí série.

12. Smluvní partner se zavazuje:
a) položit lapáky I. série do 31. března, případný dodatek do 15. dubna; nebude-li 

objednáno jinak, bude lapák přikryt po celé délce větvemi,
b) položit lapáky dalších sérií v termínu a dle rozpisů stanovených Lesy ČR,
c) instalovat v porostech otrávené lapáky v termínu a dle rozpisů stanovených 

Lesy ČR,
d) asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 15 kalendářních dnů od objednávky 

asanace Lesy ČR.

VIII. Ceny za provádění Lesnických činností

1. Ceny za provádění jednotlivých pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) 
ceníku, který tvoří Přílohu č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B 
- ceník SaMa). Ceny za provádění jednotlivých těžebních činností jsou uvedeny v 
(položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. T3 - Ceník těžebních činností. Pro účely 
Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění Lesnických činností, které Smluvní 
partner uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, jsou platné pro
l. kalendářní čtvrtletí roku 2020 a v průběhu trvání Smlouvy budou upravovány podle 
odst. 3 tohoto článku Smlouvy.

2. Ceny za provádění Lesnických činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. K těmto 
cenám bude připočítána DPH ve výši platné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny za Lesnické činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou pro 
každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 2. kalendářním čtvrtletím roku 
2020, upravovány o Smluvní inflaci, tedy o procentní rozdíl odpovídající poměru 
celkových změn Klouzavých indexů mezd, Klouzavých indexů PHM a Klouzavých 
indexů průmyslu v poměru 75:15:10. Výsledný procentní rozdíl bude zaokrouhlen na 
jednu desetinu procenta matematicky. Pro výpočet procentního rozdílu budou použity 
Klouzavé indexy PHM a Klouzavé indexy průmyslu za období od 2. kalendářního 
čtvrtletí roku 2020 (včetně) až po dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí, a hodnoty 
Klouzavých indexů mezd za období od 1. kalendářního čtvrtletí roku 2020 (včetně) až 
po čtvrtletí bezprostředně předcházející danému (aktuálnímu) kalendářnímu čtvrtletí. 
(Pro odstranění všech pochybností se uvádí, že k první úpravě cen Lesnických činností 
dojde ve 2. čtvrtletí roku 2020, přičemž pro výpočty Klouzavého indexu PHM a 
Klouzavého indexu průmyslu pro 2. čtvrtletí 2020 budou užity Indexy PHM a Indexy 
průmyslu vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za první, druhé, třetí a 
čtvrté čtvrtletí roku 2019 a první čtvrtletí roku 2020, zatímco pro výpočet Klouzavého 
indexu mezd pro 1. čtvrtletí 2020 budou použity Indexy mezd vypočtené z
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podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za čtvrté čtvrtletí roku 2018 a první, druhé, 
třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2019). Upravené ceny v Kč dle tohoto odstavce budou 
zaokrouhleny matematicky na celé Kč. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 - 
Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec pro výpočet Smluvní inflace, podle kterého 
bude možné provést úpravu cen za provádění Lesnických činností, včetně příkladového 
výpočtu.

4. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování podkladových hodnot 
(jednotlivých položek/forem indexu) ze strany ČSÚ ve Smlouvě užívaných za účelem 
stanovení výše Smluvní inflace (konstrukce použitých indexů). Y případě, že 
podkladové hodnoty nebudou za určité období ze strany ČSÚ zveřejněny, bude se pro 
účely úpravy cen Lesnických činností dle tohoto článku Smlouvy vycházet 
z nevyvratitelné domněnky, že v dané položce nedošlo ke změně oproti předchozímu 
období, tj. užita bude hodnota za období předcházející; v případě formy indexu bude 
užito hodnoty „100,o“. Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ 
k dodatečnému zveřejnění předtím nezveřejněných podkladových hodnot, tak jako 
k případné dodatečné opravě již zveřejněných hodnot, bude provedena oprava 
původně upravených cen Lesnických činností dle tohoto článku Smlouvy pro dotčená 
období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Služby Lesnických činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. 
Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část 
kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění 
se považuje poslední den dílčího plnění.

6. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi příspěvek na zvýšené náklady 
spojené se zpracováním kalamitního nebo s asanací kůrovcového dříví ve výši 
200 Kč/m3 v případě, že z důvodu živelné kalamity nebo gradace kůrovců dojde ke 
zpracování kalamitního nebo k asanaci kůrovcového dříví zadaného dle čl. VII. 
Smlouvy (včetně asanace lapáků dle téhož článku Smlouvy), v jednotlivém 
kalendářním měsíci v objemu přesahujícím 1,2 násobek průměrné projektované 
měsíční těžby. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 m3 řádně a včas zpracovaného 
kalamitního nebo řádně, včas a účinně asanovaného kůrovcového dříví (včetně asanace 
lapáků) v daném kalendářním měsíci nad množství 1,2 násobku průměrné 
projektované měsíční těžby. Podmínkou vzniku nároku Smluvního partnera na 
příspěvek je předchozí písemná dohoda smluvních stran o objemu kalamitního či 
kůrovcového dříví (včetně asanace lapáků), který se Smluvní partner zaváže měsíčně 
zpracovat či asanovat, a řádné plnění takové dohody (ujednaných objemů dříví). Bude- 
li v daném měsíci souběžně probíhat zpracování kalamitního a asanace kůrovcového 
dříví (včetně asanace lapáků), objemy dříví se pro účely nároku na příspěvek sčítají.

Lesy ČR jsou v tomto případě dále oprávněny omezit či zastavit provádění úmyslných 
těžeb.

Pro účely stanovení příspěvku na zvýšené náklady spojené se zpracováním kalamitního 
nebo asanací kůrovcového dříví (včetně asanace lapáků) dle tohoto odstavce se 
průměrná projektovaná měsíční těžba stanoví jako podíl celkového objemu dříví 
k těžbě stanoveného (ročním) Projektem a počtu měsíců, po něž má daný Projekt 
platit.
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PRO.JIÍKTY, ZADAVACII JS I Y A ZMKNOVA ŘÍZENI

IX. Projekty a Zadávací listy
Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy v příslušném kalendářním roce či 
v příslušném kalendářním čtvrtletí její účinnosti a umožňuje oběma smluvním 
stranám vyhotovení výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok. 
Projektem je vymezena realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy. Projekty 
zpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je oprávněn při tvorbě Projektů předkládat 
Lesům ČR návrhy a připomínky.

Nebude-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak, objem dříví lc těžbě v předaném 
ročním Projektu nesmí být vyšší než 120 % či nižší než 80 % předpokládaného objemu 
těžby připadajícího na daný kalendářní rok účinnosti Smlouvy stanoveného v závislosti 
na celkovém objemu těžby uvedeném v Příloze ě. Z2 - Ostatní informace dle 
následujícího vzorce:

Předpokládaný objem těžby (připadající na kalendářní rok)

Celkový objem těžebních činnosti 
pro celou dobu trvání Smlouvy 

(viz těžba celkem v Příloze č. Z2- Ostatní informace)

-------------------------------------------------------------------  x počet měsíců, po které má Projekt platit
Celkový počet měsíců trvání Smlouvy

Ustanovení čl. XI. Smlouvy tím nejsou dotčena, tj. i takto stanovený objem dříví k těžbě 
v Projektu může být dále zvýšen či snížen (změněn) v rozsahu a za podmínek 
ujednaných čl. XI. Smlouvy (dohodou/jednostranná změna ze strany Lesů ČR). Pro 
případ, že by objem dříví k těžbě v předaném Projektu překračoval limity uvedené ve 
větě první tohoto odstavce, Lesy ČR jsou povinny Smluvního partnera na takové 
překročení upozornit a Smluvní partner je oprávněn takový Projekt nejpozději do 5 
pracovních dnů od jeho obdržení vrátit Lesům ČR k přepracování s připomínkou a 
požadavkem na dodržení zmíněných limitů; v opačném případě platí, že Smluvní 
partner vyjádřil souhlas s Projektem v takové podobě a rozsahu, v jaké mu byl 
předložen. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Projektem ve smyslu tohoto odstavce 
se rozumí roční Projekt (prvotní) předaný Smluvnímu partnerovi vždy pro každý 
jednotlivý kalendářní rok účinnosti Smlouvy ve smyslu následujícího odstavce tohoto 
článku Smlouvy.

3. Projekt pro rok 2.020 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. Projekt 
pro roky následující až do doby ukončení Smlouvy předají Lesy ČR Smluvnímu 
partnerovi vždy ve lhůtě do 15. listopadu kalendářního roku předcházejícího roku, 
k němuž se příslušný Projekt vztahuje.

4. Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn 
při jeho plnění zaměnit jednotlivé technologie pěstebních činností v rámci skupin 
technologií definovaných v Příloze č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností nebo 
zaměnit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví v rámci skupiny technologií 
definovaných v Příloze ě. T5 - Řadič výkonů těžebních činností, pokud Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace nestanoví jinak. Smluvní partner je oprávněn při provádění těžby a 
soustřeďování dříví zvolit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví. 
V porostech s omezeným režimem hospodaření dle čl. IV. odst. 4 písni, c) Smlouvy jsou 
Lesy ČR oprávněny určit technologii výroby Zadávacím listem.
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5. Projekt se předáním Smluvnímu partnerovi stává součástí Smlouvy. Plnění Smluvního 
partnera dle Projektu může být konkretizováno či pozměněno Zadávacími listy. Lesy 
ČR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím Zadávacích listů pouze za podmínek 
uvedených v čl. XI. Smlouvy. Smluvní partner je povinen Zadávací listy od Lesů ČR 
přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí Zadávacích listů je povinen Smluvní 
partner písemně potvrdit (např. podpisem odpovědného pracovníka). Pokud Smluvní 
partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu podpisem do následujícího pracovního dne 
po jeho předání, bude Zadávací list považován za doručený předáním do sféry 
dispozice Smluvního partnera dle čl. XIX. Smlouvy.

6. Část Projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný", který 
obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických 
podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, 
ochrana mladých lesních porostů proti klikorohu, ochrana mladých lesních porostů 
proti zvěři) nebo zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých 
zájmů Lesů ČR (např. úldid klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků 
na ploše pro energetické účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto činností, 
budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy ČR jsou 
povinny vždy do 15. září daného kalendářního roku Smluvnímu partnerovi písemně 
sděliL které z podmíněně předaných činností specifikovaných v Projektech nebudou 
Lesy ČR najisto požadovat.

X. Požadavky na obsah Projektů

1. Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:
a) druh, rozsah a technologii provedení pěstebních činností;
b) termín provedení pěstebních činností;
c) označení porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být pěstební činnosti 

prováděny.

2. Těžební projekt musí obsahovat alespoň:
a) množství dříví lc těžbě dle dřevin;
b) druh těžebních činností;
c) termín provedení těžebních činností;
d) označení porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být těžební činnosti 

prováděny.

XI. Změnová řízení a změny Projektů

1. Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu 
Projektů, přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po schválení 
oběma smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího 
po měsíci, ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. Návrhy budou 
smluvními stranami projednávány vtzv. změnových řízeních. Návrhy Smluvního 
partnera na změnu Projektů z důvodů prokazatelně extrémních klimatických 
podmínek, objektivně prokazatelných ekonomických a odbytových podmínek 
znemožňujících provádění Lesnických činností nebo prodej dříví dle Smlouvy 
(zejména souvislá sněhová pokrývka na SÚJ, dlouhotrvající sucho na SÚJ, mráz na 
SÚJ, záplavy na SÚJ), jsou Lesy ČR povinny akceptovat, ale pouze za předpokladu, že 
tím nebude žádným způsobem dotčen (či omezen) celkový objem činností stanovených 
Projektem, které je Smluvní partner povinen dle Smlouvy provést vdaném roce.
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Změnová řízení mohou probíhat distanční (korespondenční) formou nebo formou 
osobních jednání smluvních stran, ze kterých budou pořizovány písemné zápisy. 
Změna Projektů či změna Zadávacích listů, učiněná pouze ústní formou, je 
nepřípustná.

2. Smluvní strana, která obdržela návrh na změnu Projektu, je povinna na takový návrh 
reagovat nejpozději do 7 dnů od jeho obdržení. Návrhy na změnu Projektů jsou 
smluvní strany oprávněny předložit druhé smluvní straně nejpozději do 15. dne 
kalendářního měsíce, který předchází měsíci, od kterého má navržená změna platit, 
neujednají-li smluvní strany jinak. Návrhy musí být vždy předkládány v souhrnné 
podobě.

3. Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit 
jejich předání a převzetí; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje návrh 
změny Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní strany 
v souladu s čl. XIX. Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá smluvní strana 
sama.

4. Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu pěstebních činností;
b) v rozsahu pěstebních činností;
c) porostů, ve kterých mají být pěstební činnosti provedeny;
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v porostech 

oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
e) parametrů a druhu sadebního materiálu;
f) v termínu realizace pěstebních činností.

5. Za změnu Těžebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu těžebních činností;
b) v rozsahu těžebních činností;
c) porostů, ve kterých mají být těžební činnosti prováděny;
d) v termínu realizace těžebních činností.

6. Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě:
a) živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.), 

nepředvídatelných, byť i jen hrozících šlcodních událostí způsobených biotickými 
a abiotickými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 a § 33 odst. 1 Zákona o lesích, 
odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání 
soudního nebo správního rozhodnutí, vydání nového nebo vydání změny 
dosavadního právního předpisu, případně oznámení záměru na vyhlášení 
chráněného území přírody nebo návrhu na prohlášení za kulturní památku apod., 
kterými je činnost Lesů ČR omezena nebo znemožněna;

b) dojde-li ke změně LHP;
c) dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích vztahů v Projektem dotčených 

porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích vztahů zahrnuje 
rovněž, avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv. 
majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

d) dojde-li lc omezení nakládání s majetkem nárokovaným registrovanými církvemi 
a náboženskými společnostmi či k omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS.
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7- V případě jednostranné změny Projektu z důvodů dle odst. 6 písm. a) tohoto článku 
Smlouvy nesmí být objem dříví lc těžbě, který je Smluvnímu partnerovi v kalendářním 
měsíci zadán, vyšší než 120 % průměrné projektované měsíční těžby.

Průměrná projektovaná měsíční těžba se pro účely stanovení hranice měsíčního 
objemu dříví, které lze Smluvnímu partnerovi zadat, stanoví jako podíl celkového 
objemu dříví lc těžbě stanoveného (ročním) Projektem a počtu měsíců, po které má 
daný (roční) Projekt platit.

Pro vyloučení pochybností je v čl. VI. Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností uveden příkladový výpočet.

8. Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými ve 
smyslu odst. 6 tohoto článku Smlouvy, je oprávněn za splnění podmínek dle čl. XX. 
odst. 6 písm. c) Smlouvy Smlouvu vypovědět.

9. Za změnu Projektu se nepovažuje změna:
a) umístění pěstebních a těžebních činností z Fiktivního porostu na porost; 
h) Zadávacím listem zadané pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, tj. „Projekt 

předaný podmíněný".

SOUSTKKDHN1, MANIPULACI:, PUI.1KM A ODVOZ DRIVI

XII. Základní zásady
Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, nebo neudělí-li příslušný lesní správce 
písemně souhlas s jiným postupem, je Smluvní partner povinen na své náklady a na 
vlastní nebezpečí uchovávat dříví, které má přejít do jeho vlastnictví podle Smlouvy, 
na Lokalitě P. Příjem (přejímlca) dříví od Smluvního partnera ze strany Lesů ČR bude 
probíhat zásadně na Lokalitě P. Smluvní partner je oprávněn provádět soustředění 
dříví z Lokality P na Lokalitu OM až po nabytí vlastnického práva lc předmětnému dříví 
podle Smlouvy. Dříví soustředěné na Lokalitě OM nesmí Smluvní partner bez 
předchozího souhlasu Lesů ČR převážet a ukládat na jinou Lokalitu OM na pozemcích 
ve správě Lesů ČR. Volba použité technologie soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu 
OM záleží výhradně na rozhodnutí Smluvního partnera, pokud Lesy ČR ve vztahu 
ke konkrétnímu porostu některou z technologií ze závažného důvodu (zejména 
z důvodu ochrany lesa či přírody) v písemné formě nezakážou nebo přímo neurčí. 
Smluvní partner je povinen odvézt jím vytěžené dříví, které bylo převedeno do jeho 
vlastnictví podle Smlouvy, z pozemků určených lc plnění funkcí lesa nebo jiných 
pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů ČR bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v 
němž bylo na Smluvního partnera převedeno vlastnické právo lc vytěženému dříví 
podle Smlouvy. Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu lc odvozu dříví dle předchozí věty na 
písemnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit.

2. Lesy ČR se zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) 
vytěženého dříví na Lokalitě P nebo Lokalitě OM, bude-li tak smluvními stranami 
ujednáno; Lesy ČR ovšem nejsou povinny za účelem umožnění manipulace 
(druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P, případně na Lokalitě OM, Smluvnímu 
partnerovi poskytnout aktivní součinnost.
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3. V případě těžby prováděné jednomužnou motorovou pilou se Lesy ČR zavazují umožnit 
Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P v 
rozsahu rozřezání do sortimentů s podmínkou zachování vizuální celistvosti 
jednotlivého kusu uvedeného v Číselníku z důvodu možnosti provedení kontroly údajů 
uvedených v Číselníku.

4. Provádění těžby harvestorem je možné pouze za podmínky předchozího písemného 
souhlasu ze strany Lesů ČR se způsobem měření dříví vyrobeného harvestorem 
v souladu s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností. V 
tomto případě je Smluvní partner oprávněn provádět manipulaci v rozsahu rozřezání 
do sortimentů bez podmínky zachování vizuální celistvosti uvedené v odst. 3 tohoto 
článku Smlouvy.

5. Bez ohledu na shora uvedené lhůty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Smluvnímu 
partnerovi pokyn k okamžitému soustředění nebo odvozu dříví, pokud dříví bylo 
po vytěžení napadeno kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho 
napadení).

6. Nebude-li ujednáno jinak, je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z porostu 
či z Lokality OM pouze v pracovní dny v době od 5.00 hod. do 20.00 hod. V jiných 
termínech je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z porostu či z Lokality 
OM pouze, pokud tento svůj záměr v jednotlivých případech v předstihu oznámí 
Lesům ČR, a to nejpozději do 14.00 hod. předchozího pracovního dne, popř. do 14.00 
hod. příslušného pracovního dne, jedná-li se o odvoz dříví v době od 20.00 hod. tohoto 
pracovního dne do 5.00 hod. následujícího dne. Smluvní partner je povinen učinit 
příslušné oznámení pro každou lesní skládku na Lokalitě OM samostatně.

PRODEJ DŘÍV

XIII. Zásady prodeje dříví
1. Lesy ČR jsou povinny dodávat Smluvnímu partnerovi veškeré dříví (Hroubí), které 

Smluvní partner vytěží, a v případě dohody smluvních stran také dříví (Hroubí) 
Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze asanované, s výjimkami vyplývajícími ze 
Smlouvy, a převádět na Smluvního partnera vlastnické právo k tomuto dříví. Smluvní 
partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat je do svého vlastnictví a 
zaplatit za ně cenu podle čl. XIV. Smlouvy.

2. Předmětem prodeje je dříví v sortimentu Surový kmen vždy dle specifikace uvedené 
v Číselníku či jiným způsobem určeným na základě Smlouvy. Hroubí, jež vznikne při 
těžbě, které není součástí hlavní osy kmene nebo Hroubí, které bylo odděleno od hlavní 
osy kmene (např. vrcholkové zlomy), se pro účely Smlouvy považuje za součást 
Surového kmene takto těženého stromu, aniž by narůstal počet oddenků.

3. Předmětem prodeje není nezužitkovatelné (nerealizované) dříví, které je ponecháváno 
v porostu pro nepřiměřeně vysoké náklady na další výrobu (např. Hroubí z prořezávek, 
velmi těžce přístupné lokality apod.) nebo dříví, které je ponecháváno v porostu 
s ohledem na požadavky např. orgánu státní správy ochrany přírody. Předpokládaný 
objem dříví uvedeného v předchozí větě tohoto odstavce je stanoven v Projektu. 
Smluvní partner se zavazuje poskytnout Lesům ČR součinnost nezbytnou lc tomu, aby 
tato hmota mohla být zahrnuta do lesní hospodářské evidence Lesů ČR. Rozlišují se 2 
skupiny nerealizované hmoty podle vzniku:
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a) Nerealizovaná hmota v těžebních činnostech, jež vzniká jako přímý důsledek 
těžebních činností (např. probírky, nahodilé těžby, standardní těžby atd.) a kde 
zároveň nevzniká náklad pěstebních činností. Smluvnímu partnerovi je hrazena 
pouze cena těžebních činností dle příslušné skupiny hmotnatosti a příslušné 
skupiny dřevin (jehličnaté/listnaté) podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních 
činností.

b) Nerealizovaná hmota v pěstebních činnostech, jež napadá sekundárně při 
výchovných zásazích (např. prořezávky, rozčleňování, zpřístupňování, 
rekonstrukce atd.), kde je činnost těžby této hmoty zahrnuta do nákladů služeb 
pěstebních činností a je placena pouze cenou příslušného výkonu/podvýlconu 
pěstebních činností podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník 
PČ). Smluvní partner nemá v tomto případě již nárok na cenu těžebních činností.

4. Nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera v okamžiku zahájení těžby 
(zahájení řezu), s výjimkou dříví zadaného v kategorii lapák, u nějž nebezpečí škody na 
dříví přechází na Smluvního partnera zadáním lapáku lc asanaci. Škodou na dříví ve 
smyslu předchozí věty se rozumí zejména ztráta, zničení, poškození nebo 
znehodnocení dříví bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

5. Vlastnické právo k vytěženému č/ asanovanému dříví je na Smluvního partnera 
převedeno okamžikem akceptace Číselníku dle či. VI. odst. 6 Smlouvy, s výjimkou 
lapáků, u nichž k převodu vlastnického práva ke dříví na Smluvního partnera dochází 
dnem objednání jejich asanace.

XIV. Cena dříví
1. Ceny dříví v členění dle jednotlivých skupin hmotnatosti, skupin dřevin a ceníkového 

kódu jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. Dl - Ceník dříví [část 
Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do skupin]. Ceny 
dříví podle Smlouvy jsou cenami sjednanými ve smyslu ustanovení § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely Smlouvy se 
předpoldádá, že ceny, které Smluvní partner uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení 
na Veřejnou zakázku:

a) u jehličnatého dříví - odpovídají cenové hladině 4. kalendářního čtvrtletí roku 
2019 a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 a odst. 4 tohoto článku 
Smlouvy,

b) u listnatého dříví - jsou platné pro l. kalendářní čtvrtletí roku 2020 
a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku Smlouvy.

2. Cena dříví podle Smlouvy je sjednána jako cena bez DPH. K této ceně bude připočítána 
DPH ve výši platné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny dříví, které Smluvní partner uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení na Veřejnou 
zakázku a které jsou zároveň uvedeny v Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje 
dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do skupin], budou pro každé 
kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 2. kalendářním čtvrtletím roku 2020, 
upravovány v závislosti na změně Indexů cen dříví pro skupiny dřevin u dříví 
jehličnatého a sloučené jakosti dle ČSÚ a v závislosti na změně klouzavých indexů cen 
zveřejněných ČSÚ (podíl klouzavých průměrů) u dříví listnatého (dle Přílohy č. D2 - 
Matice pro výpočet cen dříví), a dále v závislosti na Smluvní inflaci aplikovanou na
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modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z Přílohy č. T3 - 
Ceník těžebních činností, to vše dle následujícího textu. Kjednotlivým cenám dříví 
(uvedeným v Příloze č. Dl - Ceník dříví) budou připočteny odpovídající modelové 
hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitu OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné 
skupiny hmotnatostí (uvedené v Příloze č. T3 - Ceník těžebních činností). Předchozím 
postupem navýšené ceny dříví budou dále upraveny:
a) u jehličnatého dříví - o procentní rozdíl odpovídající změně Indexů cen dříví pro 

příslušnou cenovou položku za období od 1. kalendářního čtvrtletí roku 2020 
(včetně) až do čtvrtletí bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu 
čtvrtletí (pro odstranění všech pochybností to znamená, že ve 2. čtvrtletí roku 
2020, jakož i v dalších čtvrtletích účinnosti Smlouvy, budou ceny dříví, které 
Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, upraveny i o Indexy cen dříví pro 
příslušnou cenovou položku za 1. kalendářní čtvrtletí roku 2020, tedy jimi 
vyjádřenou změnu vůči 4. kalendářnímu čtvrtletí 2019),

b) u listnatého dříví - bude užito klouzavého indexu zveřejněného ČSÚ (tzv. podíl 
klouzavých průměrů); změněná cena dříví bude upravena o procentní rozdíl 
odpovídající změně klouzavých indexů pro příslušnou cenovou položku za období 
od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2020 až po klouzavý index pro dané (aktuální) 
kalendářní čtvrtletí. (Pro odstranění všech pochybností se uvádí, že k první úpravě 
cen dříví pro 2. čtvrtletí roku 2020 bude použit klouzavý index cen dříví zveřejněný 
ČSÚ za první čtvrtletí roku 2020).

Uvedené změny indexů budou váženy v poměru stanoveném pro příslušnou cenovou 
položku dle Přílohy č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví. Výše výsledného procentního 
rozdílu bude matematicky zaokrouhlena najedno desetinné místo.

Předchozím postupem upravená cena dříví v Kč, bude zaokrouhlena matematicky na 
celé Kč. Následně budou odečteny odpovídající modelové hodnoty soustřeďování dříví 
na Lokalitě OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné skupiny hmotnatostí, které 
budou před odečtením upraveny o změnu Smluvní inflace obdobně způsobem 
stanoveným pro Lesnické činnosti dle čl. VIII. Smlouvy. Pro jednotlivé skupiny dřevin 
budou použity u jehličnatého dříví Indexy cen dříví, u listnatého dříví klouzavé indexy 
cen dříví zveřejněné ČSÚ, pouze jedné dřeviny sledované ČSÚ, a to dle přiřazení 
indexační dřeviny v Příloze č. Dl - Čeník dříví [část Řazení dřevin do skupin]. Pro větší 
srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, podle 
kterého bude možné provést úpravu cen dříví (jehličnatého i listnatého) pro příslušná 
kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

4. Po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí účinnosti Smlouvy budou ceny za prodej 
jehličnatého dříví pro toto poslední uplynulé kalendářní čtvrtletí ještě dodatečně 
upraveny se zohledněním změny Indexů cen dříví vyhlášených pro toto uplynulé 
kalendářní čtvrtletí (ČSÚ vyhlašuje indexy vždy až po uplynutí daného kalendářního 
čtvrtletí), a to následujícím způsobem. Bude vypočítán rozdíl mezi jednotlivými cenami 
jehličnatého dříví pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí a cenami jehličnatého dříví 
upravenými dle odst. 3 tohoto článku Smlouvy pro aktuální kalendářní čtvrtletí, tedy 
se zohledněním úpravy ceny jehličnatého dříví navíc o změnu Indexů cen dříví 
vyhlášených pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí. Vzniklé rozdíly cen v Kč dle 
předchozí věty budou matematicky zaokrouhleny na celé Kč. Fakturace cenových 
rozdílů bude provedena formou opravného daňového dokladu dle ustanovení § 42 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kde 
datem uskutečnění zdanitelného plnění bude den zveřejnění Indexů cen dříví za dané
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(uplynulé) kalendářní čtvrtletí ze strany ČSÚ. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. 
D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, podle kterého bude možné provést 
dodatečnou úpravu cen jehličnatého dříví pro příslušná kalendářní čtvrtletí účinnosti 
Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

5. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky či označení Indexu cen dříví či klouzavých indexů cen dříví ze strany ČSÚ. 
Dojde-li tedy letákové změně, bude mechanismus výpočtu úpravy cen dříví dle tohoto 
článku Smlouvy v souladu s takovou změnou upraven.

6. V případě, že některý z Indexů cen dříví, popř. některý z klouzavých indexů cen dříví 
zveřejněných ČSÚ, pro příslušnou skupinu dřevin a jakost za rozhodné čtvrtletí nebude 
ze strany ČSÚ zveřejněn, bude se pro účely úpravy cen dříví dle tohoto článku Smlouvy 
postupovat níže uvedeným způsobem, přičemž se jedná o variantní řešení v závazném 
pořadí, tzn. že postup pod písm. b) lze aplikovat až tehdy, nelze-li užít postupu pod 
písm. a), postupu pod písm. c) lze užít až tehdy, nelze-li aplikovat postup pod písm. a), 
anib):
a) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 

úprav použit index z obdobné kategorie druhé skupiny respondentů, tj. místo 
nezveřejněného indexu ze skupiny VLASTNÍCI, bude užito indexu z obdobné 
kategorie ze skupiny NEVLASTNÍCÍ a naopak.

b) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit úhrnný index odpovídající skupiny dřevin z dotčené skupiny 
respondentů, tedy úhrnný index pro jehličnaté nebo úhrnný index klouzavý pro 
listnaté dříví, z dotčené skupiny respondentů. V případě, že takového (úhrnného) 
indexu v dotčené skupině respondentů nebude, bude místo takového chybějícího 
(úhrnného) indexu užito úhrnného indexu odpovídající skupiny dřevin z druhé 
skupiny respondentů (tj. nebude-li úhrnného indexu pro odpovídající skupinu 
dřevin ve skupině respondentů VLASTNÍCI, bude užito úhrnného indexu pro 
odpovídající skupinu dřevin ve skupině respondentů NEVLASTNÍCÍ a naopak).

c) Namísto nezveřejněného indexu bude pro účely cenových úprav použita hodnota 
„100,0“, tzn. že bude postupováno, jakoby ke změně cen dříví (lc nárůstu či 
poklesu) v dotčené položce vůbec nedošlo.

Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ lc dodatečnému 
zveřejnění předtím nezveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví nebo některého 
z klouzavých indexů cen dříví, tak jako lc případné dodatečné opravě hodnot již 
některého zveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví nebo některého z klouzavých 
indexů cen, bude provedena oprava původně upravených cen dříví dle tohoto článku 
Smlouvy pro dotčená období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

7. V případě, že bude postupováno dle odst. 6 písm. c) tohoto článku Smlouvy opakovaně, 
je kterákoli ze smluvních stran oprávněna za splnění podmínek dle či. XX. odst. 7 
Smlouvy Smlouvu vypovědět.

8. Smluvní strany dále ujednaly, že bude-li cena dříví po cenových úpravách provedených 
dle odst. 3 a odst. 4 tohoto článku Smlouvy nižší (či rovna) i,-Kč/m3, bude cenou dříví 
cena ve výši l,-Kč/m3. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet 
cen dříví uveden příkladový výpočet.
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Pokud následně (po uplynutí kalendářního čtvrtletí) dojde ke změně Indexů cen dříví 
nebo klouzavých indexů cen dříví zveřejněných ČSÚ tak, že dojde lc nárůstu ceny dříví, 
tj. cena dříví po cenových úpravách provedených dle odst. 3 a odst. 4 tohoto článku 
Smlouvy bude vyšší než i,-Kč/m3, cenou dříví bude tato cena vyšší. U dříví jehličnatého 
bude provedena dodatečná oprava původních cen dříví (za uplynulé kalendářní 
čtvrtletí) a bude vypočten rozdíl mezi jednotlivými cenami dříví pro aktuální 
kalendářní čtvrtletí a cenami pro uplynulé kalendářní čtvrtletí; fakturace vypočtených 
cenových rozdílů pro dotčené období (uplynulé kalendářní čtvrtletí) bude provedena 
formou vystavení opravného daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Prodej dříví se uskutečňuje ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva trvala 
pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního měsíce, v níž 
Smlouva trvala. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den 
dílčího plnění.

PLATEBNÍ PODMÍNKY A NEKTERE DISPOZICE S POHLEDÁVKAMI

XV. Účtování a platební podmínky
1. Cenu za provádění Lesnických činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi 

na základě řádných daňových dokladů - faktur (dále jen, faktura"). Součástí faktury 
bude i vyčíslení případného nároku Smluvního partnera na příspěvek dle čl. Vlil. odst. 
6 Smlouvy.

2. Cenu dodaného dříví hradí Smluvní partner Lesům ČR na základě faktur.

3. Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vzniklé v souvislosti se smluvním 
vztahem založeným Smlouvou hradí povinná smluvní strana na základě faktury; 
faktura musí být doručena nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejího vystavení.

4. Veškeré faktury vystavované dle Smlouvy mají splatnost 45 dní od data uskutečnění 
zdanitelného plnění (v případě sankcí a úroků od data vystavení faktury).

5. Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Lesnických činností, je řádně 
vystavena, zejména pokud:
a) odpovídá soupisu pěstebních činností provedených zadaný kalendářní měsíc, 

který byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy ČR 
akceptován ve smyslu čl. V. Smlouvy a/nebo Číselníkům nebo Zadávacím listům, 
které byly akceptovány Lesy ČR dle čl. VI. odst. 6 Smlouvy;

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;

c) je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění.

6. Faktura, kterou je vyúčtována cena dodaného dříví, je řádně vystavena, zejména pokud 
odpovídá písemnému přehledu dodaného dříví v Číselnících, které byly akceptovány 
Lesy ČR dle čl. VI. odst. 6 Smlouvy a má veškeré náležitosti daňového a účetního 
dokladu podle příslušných právních předpisů.

7. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura 
určena, oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení 
s uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě
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oprávněně vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně 
vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či doplněnou) faktura, a to ve lhůtě 
5 pracovních dnů od jejího vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne 
vystavení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury.

8. Cena za Lesnické činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně 
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní 
partner je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za Lesnické činnosti podle 
Smlouvy provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou 
za pěstební činnosti a samostatnou fakturou za těžební činnosti. Smluvní partner 
je povinen řádně vystavit a doručit faktura vždy nejpozději do 15. dne kalendářního 
měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byly provedeny Lesnické činnosti, jejichž 
cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn vyúčtovat Lesnické 
činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze strany Lesů ČR, a to až do 
úplného vyřízení reklamace (námitek). V případě, že po úplném vyřízení reklamace 
(námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu za Lesnické činnosti, 
které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně cena za tyto Lesnické 
činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Lesnické činnosti provedené 
v kalendářním měsíci, ve kterém došlo lc úplnému vyřízení reklamace (námitek).

9. Cena dříví bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně dodaného dříví. 
Lesy ČR jsou oprávněny vždy jednou měsíčně vyúčtovat fakturou cenu dříví podle 
Smlouvy dodaného v předcházejícím kalendářním měsíci. Lesy ČR jsou vždy povinny 
vystavit a řádně doručit faktura vždy nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce, který 
následuje po měsíci, ve kterém bylo dodáno dříví, jehož cena je fakturou vyúčtována.

10. Y případě prodlení smluvní strany s doručením faktury se o dobu tohoto prodlení 
prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

11. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. 
Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách, 
a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu té které smluvní strany.

12. Smluvní strany ujednaly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu dluhů druhé 
smluvní strany dle Smlouvy či v souvislosti s ní vzniklých, budou započítávány 
přednostně na jistinu pohledávek.

XVT. Některé dispozice s pohledávkami

1. Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti 
splatné pohledávce drahé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále 
oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou 
vyfakturovanou pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce 
druhé smluvní strany, a to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího 
lc započtení do doby splatnosti obou pohledávek tak, aby lc účinnosti jednání 
směřujícího lc započtení došlo v okamžiku střetu započítávaných pohledávek. Započíst 
lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu nato, zda vznikla na základě Smlouvy, proti 
jakékoliv pohledávce druhé smluvní strany bez ohledu na to, zda vznikla na základě 
Smlouvy.

2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou 
Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech 
(např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního
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partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn 
zápočet podle předchozího odstavce provést.

3. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu 
druhé smluvní strany:
a) zřídit zástavní právo k pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní 

stranou na základě Smlouvy; nebo
b) postoupit pohledávku, kterou má či jí vznikne za druhou smluvní stranou na 

základě Smlouvy; nebo
c) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně 

v osobě věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý 
na základě Smlouvy, s výjimkou změny v osobě věřitele dle zákona č. 125/2008 
Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších 
předpisů.

4. V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní 
rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se dnem právní moci rozhodnutí 
o úpadku nebo o prohlášení konkursu, a to dle toho, který nastane dříve, splatné 
veškeré pohledávky vzniklé na základě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž úpadku 
bylo pravomocně rozhodnuto či na jejíž majetek byl konkurs pravomocně prohlášen.

VSHOB1ÍCNA USTANOVKNI

XVII. Odpovědnost za škodu a za vady
1. Lesy ČR odpovídají za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením 

povinností stanovených Smlouvou, včetně škody způsobené znehodnocením v souladu 
se Smlouvou vytěženého dříví či snížením kvality takového dříví tím, že neoprávněně 
znemožní Smluvnímu partnerovi nakládat s uvedeným dřívím.

2. Smluvní partner odpovídá za škody způsobené jeho činností, mimo jiné zejména i za:
a) škody v důsledku neodkorněného či neasanovaného dříví, včetně tím vzniklých 

nákladů na asanaci dříví proti škůdcům a na ochranu okolních porostů;
b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zabezpečení 

požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy č. Z4 - Zásady 
požární ochrany.

3. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení 
§ 2914 věta druhá Občanského zákoníku.

4. Odpovědnost za vady provedených Lesnických činností se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není 
ve Smlouvě stanoveno jinak.

5. V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo 
na bezplatné odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně odstraněna, 
mají Lesy ČR právo na přiměřenou slevu z ceny Lesnických činností nebo na základě 
předchozího vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady vlastními 
zaměstnanci či třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní partner se
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zavazuje takto vyúčtované náldady Lesům ČR uhradit. Volba nároků z odpovědnosti za 
vady náleží Lesům ČR.

6. Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost pěstebních činností
dle porostních skupin v dále uvedeném rozsahu:
a) zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísušlcem, požáry, povodněmi, 

dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad 
nezapříčinil Smluvní partner):
■ záruka za j arní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního roku; 
H záruka za podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího 

kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího 
kalendářního roku;

b) záruka za ochranu proti klilcorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, 
uvedeného v záznamech používání přípravků dle čl. V. odst. 10 písm. a) Smlouvy, 
minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku;

c) záruka za ochranu proti olcusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly příslušné pěstební činnosti, 
pokud v této době nenastalo poškození prostředků ochrany třetí osobou;

d) záruka za aplikaci pesticidů, včetně chemické asanace dřeva proti hmyzím 
škůdcům insekticidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího 
po měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek zásahu, nebo 
do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitého přípravku od doby 
aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner 
přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní partner 
použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí provést 
opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková požadovaná 
záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto odstavce se 
nevztahuje na případy, kdy k nedodržení jakosti pěstebních činností dojde v důsledku 
působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka dle tohoto odstavce 
se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích škůdců, hlodavců či 
projevů vandalismu byla součástí dodávky pěstebních činností.

7. Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou 
č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních 
dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních 
porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, 
ve znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit podíl 
vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše vyjádřený v 
procentech v Příloze č. Z2 - Ostatní informace. Pokud úhyn na zalesňování tento podíl 
překročí, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování v rozsahu tento 
podíl přesahujícím, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném Lesy ČR. 
Překročí-li však úhyn na zalesňování předmětný podíl, ačkoli byl Smluvní partner 
nejpozději při akceptaci výsledků pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na 
nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadební materiál, je Smluvní partner povinen 
provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu uvedený 
podíl přesahujícím. Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do konce 
smluvního vztahu založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po 
Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných 
k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část 
B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník
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pěstebních činností (část A - ceník PČ). Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny požadovat 
po Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných 
lc provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část 
B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ) v případě, že k úhynu na zalesňování dojde po 
skončení smluvního vztahu založeného Smlouvou v průběhu záruční doby podle odst. 
6 tohoto článku Smlouvy.

8. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či 
práva na zaplacení smluvní pokuty.

XVIII. Zajištění závazků a smluvní sankce

Plnění veškerých závazků vyplývajících pro Smluvního partnera ze Smlouvy či závazků 
se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících (náhrada škody, bezdůvodné 
obohacení apod.) bude zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 
a násl. Občanského zákoníku platné a účinné v prvním roce plnění Smlouvy minimálně 
od 1. 1. 2020, případně od okamžiku uzavření Smlouvy, dojde-li lc jejímu uzavření 
později, nejméně do 31. 3. 2021, a v dalších letech platné a účinné od 1. 
dubna daného roku nejméně do konce března roku následujícího. Za tímto 
účelem poskytne Smluvní partner Lesům ČR pro první rok plnění Smlouvy nejpozději 
do 3 pracovních dnů od jejího podpisu, a pro další roky plnění Smlouvy vždy nejj)ozději 
do 31. ledna daného roku plnění, originál záruční listiny ve prospěch Lesů ČR jako 
oprávněného z bankovní záruky, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka poskytne 
Lesům ČR plnění až do výše nejméně 10 640 000 Kč. Záruční listina musí být 
vystavena bankou oprávněnou poskytovat záruky dle zákona č. 21/1992 Sb., o 
bankách, ve znění pozdějších předpisů, či spořitelním či úvěrním družstvem 
oprávněným poskytovat záruky dle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních 
družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů. 
V případě prodlení s předložením bankovní záruky ve stanoveném termínu jsou Lesy 
ČR oprávněny mimo jiné pozastavit těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného 
předložení příslušné bankovní záruky. Dojde-li během plnění Smlouvy ke snížení 
ročního objemu těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného objemu 
těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který byl 
přílohou Zadávací dokumentace, může Smluvní partner po dohodě s Lesy ČR 
poměrným způsobem snížit rozsah poskytované bankovní záruky. Dojde-li následně 
lce zvýšení objemu těžebních činností, je Smluvní partner povinen obnovit rozsah 
poskytované bankovní záruky do plné výše dle věty druhé tohoto odstavce, a to do 30 
dnů ode dne oznámení o zvýšení objemu těžebních činností. Dojde-li během plnění 
Smlouvy ke zvýšení ročního objemu těžebních činností oproti předpokládanému 
objemu těžebních činností uvedenému v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, 
který byl přílohou Zadávací dokumentace, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat navýšení 
poskytované bankovní záruky, přičemž Smluvní partner je při uplatnění tohoto práva 
Lesů ČR povinen rozsah bankovní záruky bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů ode 
dne oznámení o zvýšení objemu těžebních činností, navýšit; rozsah navýšení bankovní 
záruky se stanoví v souladu s principy pro určení výše bankovní záruky obsaženými 
v Zadávací dokumentaci (navýšení objemu těžebních činností odpovídá navýšení 
celkové ceny dříví). V případě prodlení s obnovením, popř. navýšením, rozsahu 
bankovní záruky jsou Lesy ČR rovněž oprávněny pozastavit těžební činnosti, a to až do 
okamžiku řádného obnovení, popř. navýšení, bankovní záruky do plné, resp. 
požadované, výše.
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2. Lesy ČR jsou oprávněny obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem 
uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného nároku vzniklého 
ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní v případě, že:
a) Smluvní partner neuhradí cenu dříví stanovenou dle Smlouvy ve sjednané lhůtě; 

nebo
b) Smluvní partner neprovede Lesnické činnosti řádně a včas nebo nesplní jakýkoli 

jiný závazek vyplývající ze vztahu založeného Smlouvou nebo ze vztahu v důsledku 
porušení Smlouvy vzniklého.

3. Bankovní záruka musí být splatná na první požádání, bez odkladu, bez námitek, 
bez nutnosti předchozí výzvy adresované Smluvnímu partnerovi, bez nutnosti 
předložení jakýchkoliv dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního 
vztahu.

4-

5-

Smluvní partner je povinen v případě, že bude Lesy ČR z bankovní záruky čerpáno, 
zajistit do 10 kalendářních dnů ode dne vyplacení bankovní záruky Lesům ČR 
obnovení bankovní záruky do plné výše nebo sjednat ve stejné lhůtě novou bankovní 
záruku ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění 
této povinnosti poskytnutím originálu listiny obnovené či další nové bankovní záruky 
Lesům ČR.
Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti 
s prováděním pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním pěstebních činností 

podle Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. 
z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) 
za nevykonanou pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení 
s výjimkou výkonů (podvýlconů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v jarním 
zalesnění i podzimním zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku 
označených v Pěstebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně 
naléhavé1', není-li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak;

b) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním jarního zalesnění podle 
Smlouvy o více než 10 % plošného rozsahu jarního zalesnění, a to ve výši 10 % 
z finančního objemu části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah jarního zalesnění nižší než 90 % plošného rozsahu dle aktuálního 
Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije 
průměrná cena za celý objem jarního zalesnění;

c) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním podzimního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu podzimního zalesnění, a to ve výši 
10 % z finančního objemu nesplněné části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy 
č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - 
Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah podzimního zalesnění nižší než 97 % plošného rozsahu dle 
aktuálního Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty 
se použije průměrná cena za celý objem podzimního zalesnění;

d) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, 
tj. „neodkladně naléhavé", ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý hektar 
výchovných zásahů, na němž lc prodlení dojde, a za každý i započatý kalendářní 
rok prodlení;
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e) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

f) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v odst. 7 tohoto článku Smlouvy;

g) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při provádění pěstebních činností podle Smlouvy, ve výši 300,- Kč 
za každý včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

h) za nesplnění termínu opravy oplocenlcy, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře 
s rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500,- Kč za každý započatý den 
prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto odstavce se v těchto 
případech neuplatňuje.

6. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti
s prováděním těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

b) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při těžbě či přibližování, ve výši 300,- Kč za každý včas neošetřený 
Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

c) za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši 1.000,- Kč za každý 1 nD 
neoprávněně vytěženého dříví;

d) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v odst. 7 tohoto článku Smlouvy;

e) za každý do stabilní polohy neuvedený pařez po zpracovaném vývratu dle Přílohy 
č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, ve výši 100,- Kč, 
s výjimkou extrémních lokalit;

f) za každý jednotlivý zavěšený strom, který nebyl odstraněn do konce pracovní 
směny, ve výši 1.000,- Kč;

g) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Těžebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj. 
„neodkladně naléhavé", ve výši 4.000,- Kč za každý i započatý hektar výchovných 
zásahů, na němž lc prodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní rok 
prodlení;

h) za každé porušení povinnosti při oznamování odvozu dříví podle čl. XII. odst. 6 
Smlouvy ve výši 1.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení.

7. Lesy ČR jsou dále oprávněny v souvislosti se zajištěním obrany a ochrany proti kůrovci
dle čl. VII. Smlouvy požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty:
a) ve výši 200 Kč/m.3, a to za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které 

nebylo zpracováno a asanováno v souladu s čl. VII. odst. 1 nebo odst. 2 Smlouvy,
b) ve výši 200 Kč/nD, a to za každý jeden m3 dříví předaného, které nebylo 

zpracováno a asanováno dle čl. VII. odst. 6 Smlouvy,
c) ve výši 200 Kč/nD, a to za každý jeden nD dříví v kůře dle čl. VII. odst. 7 Smlouvy 

na Lokalitě P a OM, ve kterém kůrovec dokončil vývoj (první výletové otvory),
d) ve výši 100 Kč/ks, a to za každý neinstalovaný nebo neadjustovaný lapač dle čl. 

čl. XIV. písm. c) Přílohy č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních 
činností,

e) ve výši 100 Kč, a to za každý včas nepoložený nebo neinstalovaný otrávený lapák 
dle čl. VII. odst. 12 písm. a) nebo b) nebo c) Smlouvy,

Stránka 35 z 116
Smlouva o provádění lesnických činností s prodejem dříví - od 1.1. 2020 do 31.12. 2024



f) ve výši 500 Kč, a to za každý včas neasanovaný lapák čl. VII. odst. 12 písm. d) 
Smlouvy.

Podkladem pro výpočet smluvních pokut uvedených pod písm. a) - c) tohoto odstavce 
jsou Číselníky vytěženého dříví, v případech pod písm. e) a ť) tohoto odstavce Zadávací 
listy. V případě, že Smluvní partner: i) neprovede zpracování ani do 7 dnů po termínu 
stanoveném převzatou objednávkou (Zadávacím listem pro těžební činnosti), nebo ii) 
neprovede asanaci a neodevzdá Číselník Lesům ČR ani do 9 dnů po termínu 
stanoveném převzatou objednávkou (Zadávacím listem pro těžební činnosti), je 
podkladem pro výpočet smluvní pokuty objem v m3 uvedený v objednávce (Zadávacím 
listu pro těžební činnosti).

V případě prodlení s odevzdáním Číselníku jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po 
Smluvním partnerovi zaplacení příslušné smluvní pokuty za nesplnění termínů 
asanace (popř. jiné činnosti) podle tohoto odstavce.

8. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním 
pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty v případě, že:
a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí 

provádění pěstebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu neoprávněně 
zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností 
(část A - ceník PČ), minimálně však 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
neoprávněného zastavení či omezení činnosti;

b) Lesy ČR v rozporu s čl. V. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani do 5 pracovních dnů 
po písemné výzvě Smluvního partnera převzetí soupisů provedených pěstebních 
činností či akceptaci výsledků pěstebních činností, a to ve výši 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ;

c) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XI. odst. 2 Smlouvy, týlcá-li 
se změna pěstebních činností, a to ve výši 300,- Kč za každý den prodlení.

9. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním 
těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) v případě, že na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví 

či omezí provádění těžebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních 
činností za neoprávněně zastavenou těžební činnost za každý započatý den 
neoprávněného zastavení či omezení těžební činnosti;

b) za opožděné vyznačení projektované úmyslné nebo výchovné těžby ve výši 1.000,- 
KČ za každý i započatý hektar nevyznačeného těžebního zásahu, a to za každý 
započatý měsíc opožděného vyznačení;

c) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po předchozí bezodkladné písemné výzvě 
Smluvního partnera nesplní svou povinnost dle čl. VI. odst. 9 Smlouvy, a to ve 
výši 5.000,- Kč za každý porost, v němž ze strany Lesů ČR dojde k porušení;

d) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po písemné výzvě Smluvního partnera 
nesplní povinnost převzít Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených těžebních činností podle čl. VI. odst. 5 Smlouvy, a to 
ve výši 5.000, - Kč za každý jednotlivý případ;

e) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s akceptací Číselníků či Zadávacích listů pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností podle čl. VI. odst. 
6 Smlouvy, a to ve výši 500, - Kč za každý den prodlení;

f) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XI. odst. 2 Smlouvy, týlcá-li 
se změna těžebních činností, a to ve výši 300,- Kč za každý den prodlení.
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10. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty 
v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti podle čl. XII. Smlouvy 
provést soustředění vytěženého dříví nebo odvézt dříví z pozemků určených k plnění 
funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů 
ČR ve výši 50,- Kč za každý 1 m3 nesoustředěného dříví nebo za každý 1 m3 
neodvezeného dříví, a to za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení.

11. Při neoprávněném odvozu dříví je Smluvní partner povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Zajeden případ se považuje odvoz dříví 
z jednoho porostu.

12. Lesy ČR jsou dále oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty ve výši:
a) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě povinnosti 

dle odst. 4 tohoto článku Smlouvy;
b) 10 % z výše bankovní záruky specifikované v odst. 1 tohoto článku Smlouvy, která 

má být Smluvním partnerem poskytnuta lc zajištění plnění jeho závazků 
vyplývajících ze Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni 
navazujících, a to v případě, že Smluvní partner bude i po dodatečné lhůtě 
poskytnuté Lesy ČR v prodlení s předložením originálu záruční listiny vystavené 
bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu odst. 1 tohoto článku Smlouvy;

a to vždy za každý jednotlivý případ porušení a i jen započatý den prodlení.

13. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní 
strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost lc náhradě škody, 
oprávnění smluvní strany od Smlouvy odstoupit či ji vypovědět.

14. Pokud je v tomto článku Smlouvy vztaženo oprávnění na uložení smluvní pokuty na 
plnění Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XIX. Vzájemná komunikace

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují neprodleně si písemně oznamovat změny ve svých 
právních vztazích, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků ze Smlouvy, 
a to včetně změn údajů uvedených v záhlaví Smlouvy či změn kontaktních údajů podle 
tohoto článku Smlouvy.

2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod. 
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podánf) se považují za doručené druhé smluvní 
straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících způsobů, 
a to:
a) osobním doručením;
b) prostřednictvím kurýra;
c) doporučeným dopisem;
d) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem;
e) prostřednictvím datové schránky;
f) jiným prokazatelným doručením.
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3. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená 
doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou 
ve Smlouvě se považují za doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání 
prostřednictvím držitele poštovní licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podání 
převzala či nikoli. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení Podání provedených 
elektronickou poštou, považují se tato za doručená následujícím pracovním dnem po 
dni odeslání Podání. Za doručená budou považována i Podání, která se vrátí odesílateli 
jako nedoručená v důsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní strany, jíž se 
doručuje, či pro jiné důvody na straně této smluvní strany. V případě odmítnutí 
převzetí se Podání bude považovat za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí odmítnuto.

4. Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro 
operativní obchodní a technická jednání) jsou (vyplní Lesy ČR v souladu 
s informacemi poskytnutými Smluvním partnerem při poskytování součinnosti před 
podpisem Smlouvy):
ve věcech obchodních: ve věcech technických (provozních):
jméno a příjmení:  
funkce: Vedoucí divize
adresa: LST, Nám. Svobody 289, 687 08 Buchlovice 
e-mail:  
tel.: 

I  
Vedoucí divize

LST, Nám. Svobody 289, 687 08

5- Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní 
obchodní a technická jednání) jsou:
jméno a příjmení:
funkce:
adresa:
e-mail:
tel.:

 
Lesní správce
Náměstí Svobody 289, 687 08 Buchlovice

z

6. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, 
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna 
je účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany 
odpovídají za funkčnost uváděných telefonních čísel a elektronických adres.

XX. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru 
smluv. V případě, že lc uveřejnění Smlouvy dojde před 1. 1. 2020, nabývá Smlouva 
účinnosti ke dni 1. 1. 2020. Y případě, že Smlouva nebude podléhat povinnosti 
uveřejnění dle Zákona o registru smluv, nabývá Smlouva účinnosti dnem 1. 1. 2020 a 
v případě, že dojde lc jejímu podpisu později, pak nabývá účinnosti dnem jejího 
podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

• do 31.12. 2024, nebo

• do dosažení finančního limitu 130 % z částky 227 881 210,- Kč
upravené o výši Smluvní inflace za dobu trvání Smlouvy,
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a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. Smlouva zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce;
c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
d) písemným odstoupením od Smlouvy učiněným kteroukoli ze smluvních stran;
e) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce;
f) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy.
g) výpovědí dle odst. 6, odst. y nebo odst. 8 tohoto článku Smlouvy.

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů 
uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních 
předpisech. Smluvní strana zamýšlející od Smlouvy odstoupit vyzve druhou smluvní 
stranu k provedení nápravy v určené lhůtě. Pokud druhá smluvní strana neprokáže 
provedení nápravy v určené lhůtě, je smluvní strana oprávněna odstoupit od Smlouvy.

4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů;

b) Smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči 
Lesům ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;

c) úhrn škod z těžebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 20 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem;

d) úhrn škod z pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;

e) Smluvní partner provede více než dvakrát neoprávněnou těžbu v lesích, k nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit;

f) Smluvní partner provede opakovaně (min. 2x) odvoz dříví, ke kterému nemá 
vlastnické právo, v případě neoprávněného odvozu více než 20 m3 dříví jsou Lesy 
ČR oprávněny odstoupit od Smlouvy již při prvním neoprávněném odvozu;

g) Smluvní partner jev prodlení s prováděním Lesnických činností po dobu delší než 
30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou 
případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a 
nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve 
smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají 
objektivní překážky způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se 
nezapočítává do doby, po kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním 
Lesnických činností;

h) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním objemu těžby podle 
Těžebního projektu nebo Zadávacích listů pro těžební činnosti o více než 10 %, 
přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je 
toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 
překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení 
§ 2913 odst. 2 Občanského zákoníku;

i) Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle čl. IV. odst. 10 Smlouvy v požadovaném 
rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Lesnických činností;

j) Smluvní partner poruší povinnost odebrat dříví ve smyslu čl. XIII. odst. 1 
Smlouvy;
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k) Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně jarního 
zalesnění nebo samostatně podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu 
o více než 20 %, s výjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně 
nepříznivými klimatickými podmínkami;

l) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním pěstebních činností 
podle Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než 
10 % projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení 
je prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami;

m) Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin podle Přílohy č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin nebo zásady chemického ošetření zejména dle čl. V. odst. 10 Smlouvy a 
vzniklý stav nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů ČR, 
nebo tyto zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát);

n) Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě jakoukoliv povinnost dle čl. XVIII. 
odst. 4 Smlouvy;

o) Smluvní partner i přes písemné upozornění opakovaně (min. 2x) nikoliv 
zanedbatelným způsobem poruší povinnost při vyplňování Číselníků dle čl. VI. 
Smlouvy, a to zejména ovšem nikoliv výhradně ve formě uvedení nesprávných 
údajů, ve formě neuvedení některých údajů. Nesprávným údajem se rozumí 
zejména údaj, který je uveden v rozporu s Přílohou Č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, s Přílohou Č. T4 - Definice ceníkových kódů 
těženého dříví nebo s čl. VI. Smlouvy;

p) Smluvní partner poruší povinnost lc předložení originálu záruční listiny vystavené 
bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu čl. XVIII. odst. 1 Smlouvy ve lhůtách 
uvedených v čl. XVIII. odst. 1 Smlouvy;

q) Smluvní partner v přiměřené dodatečně lhůtě poskytnuté mu Lesy ČR dle čl. IV. 
odst. 9 Smlouvy neodstraní vady vzniklé výkonem Lesnických činností.

5. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR ve smyslu zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů;

b) Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu 
partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

6. Smluvní partner je oprávněn Smlouval písemně vypovědět v případě, že:
a) rozloha SÚJ, na níž Smluvní partner dle Smlouvy provádí Lesnické činnosti, se 

zmenší o více než 30 % z původní rozlohy, tedy rozlohy, kterou SÚJ měla v den 
uzavření Smlouvy, nebo

b) v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde ke snížení 
ročního objemu těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného objemu 
těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který 
byl přílohou Zadávací dokumentace, nebo

c) Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle čl. XI.
odst. 6 Smlouvy (jednostranná změna ze strany Lesů ČR) a takové změny 
v příslušném kalendářním roce budou představovat nárůst či snížení pěstebních 
činností o více než 20 % celkového ročního finančního objemu těchto činností 
nebo, v případě těžebních činností, nárůst či snížení o více než 20 % celkového 
objemu roční těžby v metrech krychlových v daném kalendářním roce, vše oproti 
původnímu Projektu. Smluvní partner je v tomto případě oprávněn Smlouvu
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vypovědět nejpozději ve lhůtě 14 dnů od oznámení změny Projektu Smluvnímu 
partnerovi. Pokud Smluvní partner Smlouvu takto nevypoví, platí, že se změnou 
Projektu vyjádřil souhlas a že došlo lc dohodě o jejím obsahu.

Výpovědní doba v případech uvedených pod písm. a) - c) tohoto odstavce činí 3 měsíce 
a počne běžet první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
písemná výpověď doručena Lesům ČR. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner 
zabezpečí činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy, zejména s přihlédnutím lc tomu, aby 
nedošlo lc ohrožení stavu lesa a ohrožení osob a majetku na SÚJ.

7. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna Smlouvu písemně vypovědět v případě, že 
bude postupováno dle čl. XIV. odst. 6 písm. c) Smlouvy po dobu dvou bezprostředně 
po sobě jdoucích kalendářních čtvrtletí, tj. po dobu dvou bezprostředně po sobě 
jdoucích kalendářních čtvrtletí bude pro účely cenových úprav namísto 
nezveřejněného indexu použita hodnota „100,0; Smluvní partner je oprávněn takovou 
výpověď učinit nejpozději do 60ti dnů od doručení písemného oznámení Lesů ČR 
obsahujícího informaci o zvoleném postupu cenové úpravy, resp. informaci o tom, že 
index opětovně nebyl zveřejněn, přičemž toto oznámení Lesy ČR učiní bezodkladně 
poté, co se dozví o opětovném neuveřejnění indexu. Lesy ČR jsou oprávněny výpověď 
učinit nejpozději do 60 dnů od odeslání písemného oznámení o neuveřejnění indexu 
Smluvnímu partnerovi. Nebude-li kteroukoli ze smluvních stran učiněna výpověď 
v uvedené lhůtě, platí, že smluvní strany s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný 
souhlas a jsou povinny ji nadále v plném rozsahu plnit (nadále bude indexováno plně 
v souladu s čl. XIV. odst. 6 Smlouvy, nebude-li příslušný index vydán). Výpovědní doba 
vdaném případě činí 3 měsíce a počíná běžet první den kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Během 
výpovědní doby je Smluvní partner povinen provádět a zabezpečit Lesnické činnosti 
v plném rozsahu dle Smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany shodně uvádí, 
že pro účely cenových úprav do uplynutí výpovědní doby bude postupováno plně 
v souladu s čl. XIV. odst. 6 Smlouvy (nebude-li příslušný index vydán).

8. Kterákoli ze smluvních stran je dále oprávněna Smlouvu písemně vypovědět, a to i bez 
udání důvodu. Výpověď v tomto případě může být podána nejdříve po uplynutí 2 let 
od ode dne, v němž Smlouva nabyla účinnosti; výpovědní doba činí 6 měsíců a počne 
běžet první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 
doručena druhé smluvní straně.

9. V případě zániku Smlouvy^ před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner 
povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou 
zprávu, ze které bude vyplývat rekapitulace stavu SÚJ a ve které budou zejména 
podrobně specifikovány práce, které nesnesou odkladu, a v případě jejich neprovedení 
by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní partner povinen 
předat Lesům ČR zpět podklady jemu předané do výpůjčky dle čl. IV. odst. 4 Smlouvy, 
či vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté v rámci plnění Smlouvy.

10. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné 
závazky podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, že závazky 
vzniklé v důsledku provedení Lesnických činností, dodávek dříví dle Smlouvy, jakož i 
jakékoliv jiné peněžité i nepeněžité závazky vzniklé na základě Smlouvy, budou 
v případě zániku Smlouvy vypořádány dle podmínek zanildé Smlouvy, a to včetně cen 
Lesnických činností a dříví určených dle zaniklé Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy či 
jiným jejím zánikem nezaniká právo smluvních stran na zaplacení plnění vzájemně si 
poskytnutého na základě Smlouvy dle podmínek Smlouvy, a to včetně ceny dříví a ceny
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Lesnických činností. Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká právo 
Lesů ČR na čerpání bankovní záruky dle čl. XVIII. Smlouvy, jakož ani závazky, na 
jejichž pokrytí se bankovní záruka vztahuje.

li. Pokud je v tomto článku Smlouvy vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na 
plnění Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXI. Criminal Compliance doložka 
(Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání, případná

reakce na taková jednání)

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o Smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou 
jednat i při plnění Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo 
ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho 
spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze 
smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o 
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, 
nebo nevznikla trestní odpovědnost íýzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona 
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo 
zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců 
podle platných právních předpisů.

3. Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České 
republiky, s.p. (viz Avww.lesycr.cz), a vjeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti 
jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a 
odhalování takového jednání.

XXII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní partner prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Lesy ČR mají zájem 
na realizaci Veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání 
veřejných zakázek. Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu 
založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 
pracovněprávních (odměňování, pracoAmí doba, doba odpočinku mezi směnami, 
placená práce přesčas), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci Veřejné zakázky, 
resp. plnění SmlouAy, podílejí a bez ohledu na to, zda budou Lesnické činnosti 
prováděny Smluvním partnerem či jeho poddodavatelem.

2. Smluvní partner prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro 
jednu škodní událost; v případě, že na straně Smluvního partnera je Ance účastníků, 
Smluvní partner prohlašuje, že pojistná smlouva pokrývá případnou škodu 
způsobenou kterýmkoliv účastníkem na straně Smluvního partnera v plné výši 10 mil. 
Kč pro jednu škodní událost, resp. že každý z těchto účastníků disponuje vlastní
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pojistnou smlouvou s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč 
pro jednu škodní událost.

3. Smluvní strany berou na vědomí a jsou plně srozuměny s povinností uveřejnit Smlouvu
včetně veškerých jejích příloh, změn a dodatků plně v souladu se Zákonem o zadávání 
veřejných zakázek, resp. Zákonem o registru smluv.

4. Smlouva a právní vztahy jí upravené se řídí právním řádem České republiky, zejména
pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je třeba 
přihlédnout i k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního 
hospodářství (např. DP).

5. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti 
s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.

6. Smluvní strany sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 89a 
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, jako místně 
příslušný soud v prvním stupni, který je obecným soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo 
obecného soudu Lesů ČR v době uzavření Smlouvy.

7. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. Smluvní 
strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze za podmínek 
stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.

8. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany převést na třetí osobu.

9. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Lesy ČR obdrží dva a Smluvní 
partner jeden stejnopis.

10. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly 
Smlouvě i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům 
a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což 
stvrzují svými podpisy.

11. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:
■ Příloha č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě “při pni“; 

část Řazení dřevin do skupin];

■ Příloha č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví;

■ Příloha č. Pi - Pěstební projekt do 31.12. 2020;

■ Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;

■ Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;

■ Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník SaMa);

Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých 
lesních porostů;
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■ Příloha č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností;

■ Příloha č. Ti - Těžební projekt do 31.12. 2020;

■ Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

* Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností;

* Příloha č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví;

■ Příloha č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností;

■ Příloha č. Zi - Vzor Zadávacího listu - Pěstební a ostatní činnosti;

■ Příloha č. Zi/a - Vzor Zadávacího listu - Těžební činnosti;

■ Příloha č. Zi/b - Vzor Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba;

■ Příloha č. Zi/c - Vzor Zadávacího listu - Objednávka asanace;

■ Příloha č. Z2 - Ostatní informace;

■ Příloha č. Z3 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

* Příloha č. Z4 - Zásady požární ochrany;

V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní 
text Smlouvy.

Ve zlíně, dne: 20.12. 2019

Lesy České republiky, s.p LST a.s.

Ing. Libor Strakoš Ing. Václav Junek

Ředitel KŘ Zlín Předseda představenstva
66
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PŘÍLOHA č. Dl CENÍK DŘÍVÍ
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Příloha č. D1 - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“]

kód zakázky: 138233 
název zakázky: Buchlovice 

název OJ: LS Buchlovice 
objem dřívi [mJ]: 325 000

účastník: LST a.s.
IČO: 60706805 

ulice: Trhanov48 
obec: Trhanov 34533

Měrná jednotka = Kč/m3
skupina hmotnatostí

SD č. SD CK druh těžby kvalita -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1,00+
SM, JD, DG 1 1000 Podrostní běžná 350 450 450 620 820 920 1 050 1 250
SM, JD, DG 1 3000 Na holině běžná 10 12 14 16 18 20 1 265 1 365
SM, JD, DG 1 XX10 Bez rozlišení souše 120 125 130 190 250 300 430 430
SM, JD, DG 1 XX20 Bez rozlišení kůrovec 120 125 130 190 330 385 445 470
SM, JD, DG 1 XX30 Bez rozlišení lapák 10 10 12 14 15 20 300 470
SM, JD, DG 1 XX40 Bez rozlišení živelná 40 120 130 210 300 330 820 1 010

SM, JD, DG
BO 2 1000 Podrostní běžná 360 401 540 650 610 680 801 830
BO 2 3000 Na holině běžná 10 11 12 13 14 680 801 830
BO 2 XX10 Bez rozlišení souše 70 100 130 190 320 320 430 430
BO 2 XX40 Bez rozlišení živelná 10 11 130 388 448 524 572 601

BO
MD 3 1000 Podrostní běžná 365 587 823 950 1 080 1 300 1 490 1 830
MD 3 3000 Na holině běžná 10 11 12 13 14 1 230 1 490 1 830
MD 3 XX10 Bez rozlišení souše 365 365 430 470 525 580 600 640
MD 3 XX40 Bez rozlišení živelná 120 120 520 600 650 780 785 1 620

MD
BK, JS, JV 4 1000 Podrostní běžná 550 620 710 825 980 1 145 1 165 1 280
BK, JS, JV 4 3000 Na holině běžná 47 50 66 810 900 950 1 235 1 280
BK, JS, JV 4 XX10 Bez rozlišení souše 47 47 56 730 750 750 801 845
BK, JS, JV 4 XX40 Bez rozlišení živelná 47 47 76 950 950 953 1 100 1 160

BK, JS, JV
DB 5 1000 Podrostní běžná 720 780 790 930 1 210 1 505 1 620 2 480
DB 5 3000 Na holině běžná 10 11 12 879 900 1 000 1 950 2 480
DB 5 XX10 Bez rozlišení souše 467 470 477 670 990 1 000 1 010 1 020
DB 5 XX40 Bez rozlišení živelná 467 470 477 670 990 1 505 1 620 2 480

DB
OR, TR, OsL-T 6 1000 Podrostní běžná 550 610 660 810 925 925 925 925
OR, TR, OsL - T 6 3000 Na holině běžná 10 11 12 720 825 825 825 830
OR, TR, OsL - T 6 XX10 Bez rozlišení souše 10 11 12 48 57 57 57 720
OR, TR, OsL-T 6 XX40 Bez rozlišení živelná 10 10 30 48 480 730 730 925
OR, TR, OsL - T
OL, TP, OsL-M 7 1000 Podrostní běžná 560 670 670 770 775 780 780 780
OL, TP, OsL - M 7 3000 Na holině běžná 10 11 12 13 14 15 16 17
OL, TP, OsL - M 7 XX10 Bez rozlišení souše 10 11 12 43 43 43 43 43
OL, TP, OsL - M 7 xx40 Bez rozlišení živelná 10 11 12 45 45 52 55 60
OL, TP, OsL-M
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Sumář prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“

138233 
Buchlovice 
LS Buchlovice 

325 000 m3

kód zakázky: 
název zakázky: 

název OJ: 
objem dříví:

skupina hmotnatostí
SD |č7ŠĎ] CK | druh těžby | kvalita -0,09 | -0,14 | -0,19 | -0,29 | -0,49 | -0,69 | -0,99 | 1,00+ 3m

SM, JD, DG 1 1000 Podrostnf běžná 412 512 541 651 240 210 110 110 2 786
SM, JD, DG 1 3000 Na holině běžná 1 1 1 1 1 1 500 600 1 106
SM, JD, DG 1 xx10 Bez rozlišeni souše 3 000 6 500 6 000 6 000 5 702 3 955 4 510 5 016 40 683
SM, JD, DG 1 Xx20 Bez rozlišení kůrovec 2 200 4 000 5 000 5 000 7 300 18 100 32 700 60 500 134 800
SM, JD, DG 1 xx30 Bez rozlišení lapák 1 1 1 20 1 50 550 780 1 404
SM, JD, DG 1 xx40 Bez rozlišení živelná 60 250 503 980 2 500 3 440 4 530 10210 22 473
SM, JD, DG 1 5 674 11 264 12 046 12 652 15 744 25 756 42 900 77 216 203 252

BO 2 1000 Podrostnf běžná 50 200 480 400 500 150 150 500 2 430
BO 2 3000 Na holině běžná 2 2 2 2 2 301 401 501 1 213
BO 2 xx10 Bez rozlišeni souše 100 100 200 300 1 100 1 500 1 800 1 180 6 280
BO 2 xx40 Bez rozlišení živelná 1 1 50 100 200 200 250 300 1 102
BO 2 153 303 732 802 1 802 2 151 2 601 2 481 11 025

MD 3 1000 Podrostní běžná 150 150 300 400 500 600 500 2 000 4 600
MD 3 3000 Na holině běžná 2 2 2 2 2 151 401 1 501 2 063
MD 3 xx10 Bez rozlišení souše 90 100 100 100 400 500 1 000 2 300 4 590
MD 3 xx40 Bez rozlišeni živelná 10 10 20 90 90 300 750 1 200 2 470
MD 3 252 262 422 592 992 1 551 2 651 7 001 13 723

BK, JS, JV 4 1000 Podrostní běžná 1 530 1 900 1 900 6 100 6 100 5 150 4 100 22 300 49 080
BK, JS, JV 4 3000 Na holině běžná 51 51 51 100 100 100 3 050 1 050 4 553
BK, JS, JV 4 xx10 Bez rozlišení souše 51 51 51 150 450 1 400 2 800 5 800 10 753
BK, JS, JV 4 xx40 Bez rozlišení živelná 51 51 51 101 550 1 250 3 200 6 000 11 254
BK, JS, JV 4 1 683 2 053 2 053 6 451 7 200 7 900 13 150 35 150 75 640

DB 5 1000 Podrostní běžná 60 700 500 500 500 500 500 3 000 6 260
DB 5 3000 Na holině běžná 1 1 1 50 50 50 1 400 1 000 2 553
DB 5 xx10 Bez rozlišeni souše 50 50 50 50 100 250 400 500 1 450
DB 5 xx40 Bez rozlišení živelná 10 10 10 50 200 250 500 800 1 830
DB 5 121 761 561 650 850 1 050 2 800 5 300 12 093

OR, TR, OsL - T 6 1000 Podrostní běžná 800 900 900 100 150 100 200 800 3 950
OR, TR, OsL-T 6 3000 Na holině běžná 1 1 1 500 500 500 500 10 2 013
OR, TR, OsL-T 6 xx10 Bez rozlišení souše 1 1 1 10 10 10 10 70 113
OR, TR, OsL-T 6 xx40 Bez rozlišení živelná 1 10 50 50 155 155 20 260 701
OR, TR, OsL - 7 6 803 912 952 660 815 765 730 1 140 6 777

OL, TP, OsL-M 7 1000 Podrostní běžná 215 240 230 290 310 230 145 175 1 835
OL, TP, OsL-M 7 3000 Na holině běžná 1 1 1 1 1 1 1 1 8
OL, TP, OsL-M 7 xx10 Bez rozlišení souše 1 1 1 10 10 10 30 160 223
OL, TP, OsL-M 7 xx40 Bez rozlišení živelná 1 1 1 6 50 95 90 180 424
DL, TP, OsL - M 7 218 243 233 307 371 336 266 516 2 490
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Příloha č. D1 - Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]
138233 

Buchlovice 
LS Buchlovice

kód zakázky: 
název 

zakázky: 
název OJ:

Razen? dřevin do skupin pro prodej dříví na lokalitě "při pni"
č. SD název SD výčet dřevin ve skupině dřevin

1
SM, JD, 

DG SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX, JD, JDO, JDJ, JDK, JDV, JDX, DG

2 BO BO, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX

3 MD MD, MDX

4 BK, JS, JV BK, JV, KL, BB, JVJ, JVX, JS, JSA, JSU

5 DB DB, DBS, DBZ, DBC, DBP, DBB, DBX, CER

6
OR, TR, 
OsL-T

OR, ORC, TR, HB, JL, JLH, JLV, AK, JR, BRK, MK, PL, STR, HR, JB, LTX

7
OL, TP, 
OsL-M

BR, BRP, OL, OLS, OLZ, TP, TPC, TPX, TPS, LP, LPV, LPS, OS, JÍV, VR, KS, KJ,
PJ, LMX, KR

dřev. pro 
indexaci

SM

BO

MD

BK

DB

BK

BK
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PŘÍLOHA č. D2 MATICE PRO VÝPOČET CEN DŘÍVÍ 

Matice vah LČRpro aplikaci Indexů cen dříví

Indexační dřevina SIVÍ i 1 Í ii i ;
kvalita jakost ČSÚ dřevina ČSÚ -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

Výřezy lil. A/B třídy jakosti smrk ...&S1.... 0,09 0,20 0,31 0,38 0,43 _0,45_ 0,47
Výřezy lil. C třídy jakosti smrk 0,01 0,02 0,05 0,07 0,09 0,10 0,11 0,11
Výřezy III. D třídy jakosti smrk 0,00 0,01 0,04 0,09 0,13 0,15 0,17 0,18

(Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,96 0,88 0,71 0,53 0,40 0,32 0,27 0,24
i Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

S Výřezy III. A/B třídy jakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy ill. C třídy jakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy ill. D třídy jakosti smrk 0,00 0,10 0,22 0,37 0,49 0,58 0,65 0,70
Dříví V. třídy jakosti - dřívípro výrobu buničiny smrk 1,00 0,90 0,78 0,63 0,51 0,42 0,35 0,30

jCelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídy jakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy II I. C třídy jakosti smrk 0,00 0,00 0,05 0,07 0,09 0,12 .....0jl5_ 0,15
Výřezy lil. D třídy jakosti smrk 0,00 0,05 0,10 0,18 0,26 0,28 0,40 0,40
Dříví V. třídy jakosti - dřívípro výrobu buničiny smrk 1,00 0,95 0,85 0,75 0,65 0,60 .0,45 0,45

| Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídy jakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05 0,07 .«.« 0,11
Výřezy III. C třídy jakosti smrk 0,00 0,05 0,14 0,22 0,28 0,31 0,35 0,37
Výřezy III. D třídy jakost) smrk 0,02 0,05 0,09 0,14 0,20 0,24 0,25 0,26

í Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26
iCelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy lli. A/B třídy jakosti smrk 0,00 0,00 0,05 0,14 0,21 0,26 0,31 0,35
v. Výřezy III. C třídy jakosti smrk 0,00 0,04 0,09 0,12 0,17 0,19 0,20 0,21

Výřezy lli. D třídy jakosti smrk 0,02 0,04 0,05 0,09 0,11 0,13 0,13 0,14
Dříví V. třídy jakosti - dřívípro výrobu buničiny smrk 0,98 0,92 0,81 0,65 0,51 0,42 0,36 0,30

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Indexační dřevina BO j

kvalita jakost ČSÚ dřevina ČSÚ -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00
Výřezy III. A/B třídy jakosti borovice 0,00 0,01 0,11 0,21 0,32 0,41 0,48 0,53
Výřezy ill. C třídy jakosti borovice 0,00 0,01 0,03 0,06 gio 0,13 0,14 0,15
Výřezy III. D třídy jakosti borovice 0,02 0,07 0,10 0,13 0,11 0,08 0,05 0,02
Dříví V. třídyjakosti -dříví pro výrobu buničiny borovice 0,98 0,91 0,76 0,60 0,47 0,38 0,33 0,30

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídy jakosti borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

v Výřezy III. C třídy jakosti borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy III. D třídy jakosti borovice 0,00 0,00 0,07 0,17 0,30 0,39 0,47 0,53
Dříví V. třídyjakosti - dřívípro výrobu buničiny borovice 1,00 1,00 0,93 0,83 0,70 0,61 0,53 0,47

S Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy lil. A/B třídy jakosti borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
. 0 Výřezy III. Ctřídy jakosti borovice 0,00 0,00 0,05 0,07 0,09 0,12 0,15 0,15

Výřezy III. D třídy jakosti borovice 0,00 0,05 0,10 0,18 0,26 0,28 0,40 0,40
Dříví V. třídy jakosti - dřívípro výrobu buničiny borovice 1,00 0,95 0,85 0,75 0,65 0,60 0,45 0,45

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

.YĚ??yJJ.!^/B tffdy jakosti borovice 0,00 0.00 0,91 0,02 0,04 0,07 ..&i?.... 0,12
Výřezy III. C třídy jakosti borovice 0,00 0,03 0,06 0,08 0,11 0,12 0,14 0,15
Výřezy lil. D třídy jakosti borovice 0,00 0,05 0,13 0,22 0,30 0,34 Pjk— 0,38
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,06 0,92 0,80 0,68 0,55 0,47 0,41 0,35

Celkem 1,00 1,0) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídy jakosti borovice 0,00 0,01 0,08 0,18 0,25 0,30 0,34 0,36
Výřezy III. Ctřídy jakosti borovice 0,00 0,02 0,06 0,08 0,12 0,13 0,14 0,15
Výřezy III. D třídy jakosti borovice 0,00 0,03 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12
Dříví V. třídy jakosti - dřívípro výrobu buničiny borovice 1,00 0,94 0,81 0,68 0,56 0,49 0,42 0,37

(Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Stránka 46 z 116
Smlouva o provádění lesnických činností s prodejem dřiví - od 1.1. 2020 do 31.12. 2024





Indexační dřevina MD |

kvalita jakost ČSÚ dřevina ČSÚ -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00
Výřezy III. A/B třídy jakosti modřin 0,00 0,01 0,06 0,17 0,29 0,41 0,51 0,55
Výřezy III. C třídy jakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,08 0,13 0,17 0,21 0,23
Výřezy III. Dtřídyjakosti modřín 0,00 0,08 0,11 0,14 0,11 0,09 0,05 0,03
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,90 0,77 0,61 0,47 0,33 0,23 0,19

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídy jakosti modřín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy III. C třídy jakosti modřín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy lil. Dtřídyjakosti modřín 0,00 0,05 0,14 0,24 0,38 0,52 0,63 0,70
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,95 0,86 0,76 0,62 0,48 0,37 0,30

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy lil. A/B třídy jakosti modřín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy lil. C třídy jakosti modřín 0,00 0,00 0,05 0,10 0,12 0,15 0,18 0,i 8

Výřezy III. Dtřídyjakosti modřín 0,00 0,05 0,10 0,15 0,23 0,25 0,37 037
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,95 0,85 0,75 0,65 0,60 0,45 0,45

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídy jakosti modřin 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,09 0,11
Výřezy III. C třídy jakosti modřín 0,00 0,01 0,06 009 0,13 0,20 0,23 0,23
Výřezy III. Dtřídyjakosti modřín 0,00 0,04 0,11 0,21 0,29 0,34 0,38 0,42
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,95 0,82 0,68 0,54 0,39 0,30 0,24

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídy jakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,16 0,26 0,34 0,38 0,42
Výřezy III. C třídy jakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,09 0,11 0,17 0,19 0,19
Výřezy lil. D třídy jakosti modřin 0,00 0,01 0,04 0,05 0,07 0,10 0,11 0,13
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,97 0,84 0,70 0,56 0,39 0,32 0,26

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina BK 1 1 ! i
kvalita jakost ČSÚ dřevina ČSÚ -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

[Výřezy III. A/B třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,11 0,16
| Výřezy III. C třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05 0,07 0,08

běžná VýřezyIII. Dtřídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,13 0,17
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,64 0,71 0,76 0,80 0,70 0,66 0,56 0,48
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví listnaté 0,36 0,29 0,24 0,20 0,18 0,15 0,13 0,11

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy lil. C třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000

souše Výřezy lil. Dtřídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,55 0,58 0,60 0,62 0,65 0,67 0,68 0,70
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví listnaté 0,45 0,42 0,40 0,38 0,35 0,33 0,32 0,30

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,07 0,11
Výřezy lil. C třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04 0,05 0,07

živelná Výřezy lil. Dtřídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,13 0,17
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,65 0,68 0,70 0,71 0,65 0,59 0,53 0,45
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví listnaté 0,35 0,32 0,30 0,29 0,27 0,25 0,22 0,20

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina DB i í
kvalita jakost ČSÚ dřevina ČSÚ -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

Výřezy lil. A/B třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,06 0,11 0,18 0,23
Výřezy III. C třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 0,09 0,16 0,17

běžná Výřezy 111. Dtřídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 011 0,13 0_15
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,70 0,75 0,78 077 0,67 0,56 0,42 035
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví listnaté 0,30 0,25 0,22 0,18 0,16 0,13 0,11 0,10

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy lil. Ctřídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše Výřezy III. D třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,10 0,20
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,65 0,67 0,70 0,72 0,75 0,72 0,69 0,60
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví listnaté 0,35 0,33 0,30 0,28 0,25 0,23 0,21 0,20

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0(13 0,19
Výřezy III. Ctřídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,10 0,12

živelná Výřezy 1M. Dtřídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,11 0,15 0,17
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,65 0,70 0,75 0,79 0,70 0,61 0,48 0,40
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví listnaté 0,35 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Vzorce pro výpočet cen Lesnických činností a cen dříví

i. Vzorec pro výpočet Smluvní inflace (INFxq) dle čl. VIII. odst. 3 Smlouvy

INFxq - výše Smluvní inflace se vypočte dle vzorce:

INFxq = (K1MZDíq * K1MZD2Q * ... * KIMZDxQ * 0,75 

+ KIPHM1Q * KIPHM2Q * ... * KIPHMxQ * 0,15 

+ KIPRU1Q * KIPRU2Q * ... * K1PRUxQ * o, 10) * 100 - 100

Kde:
KIMZD^q Klouzavé indexy mezd
KIPHMi-xq Klouzavé indexy PHM
KIPRUx-xq Klouzavé indexy průmyslu
KIMZDxq Klouzavý index mezd pro první čtvrtletí 2020
KIPHMxq Klouzavý index PHM pro druhé čtvrtletí 2020
KIPRUiq Klouzavý index průmyslu pro druhé čtvrtletí 2020

Čtyřlcvartální Klouzavé indexy jsou počítány z čtvrtletních indexů dle vzorce:

ÍČ/q=(/q_4 * Iq-3 * Iq-2 * Iq- 1 — l)/4 + 1

Čtvrtletní indexy (Iq) jsou počítány rozdílně dle charakteru zdrojových dat.
* Y případě Indexů mezd (IMZDq) je zdrojem výše průměrné měsíční mzdy (za čtvrtletí) 

uveřejněná ČSÚ ve dvou po sobě následujících čtvrtletích. Index mezd se vypočte podílem 
příslušných průměrných mezd:

IMZDq =
výše mzdyQ 

výše mzdyQ

• V případě Indexů PHM (IPHMq) jsou zdrojem průměrné čtvrtletní ceny nafty vypočtené 
jako průměr měsíčních cen motorové nafty uveřejněných ČSÚ. Index PHM se vypočte 
podílem příslušných čtvrtletních cen nafty:

IPHMq =
průměrná čtvrtletní cena naftyQ 

průměrná čtvrtletní cena nafty

• V případě Indexů průmyslu (IPRUq) jsou zdrojem průměrné indexy za čtvrtletí vypočtené 
jako průměr měsíčních bazických Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (průměr 
roku 2015 = 100) uveřejněných ČSÚ. Index průmyslu se vypočte podílem příslušných 
čtvrtletních průměrných indexů:

průměrný index Q 
IPRUq o v f .* průměrný indexQ
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l.l. Teoretický příklad výpočtu Smluvní inflace (INFxq) dle čl. VIII. odst. 3 
Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2020 za teoretického předpokladu že:

A.) budou ČSÚ vyhlášeny čtvrtletní průměrné hrubé mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a 
rybářství v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

Ukszafel
hiicator

201 v 2015 2020

04 Ol 02 Q3- 04 o? 02

Zemědělství. fesnchí a rytířství
A Agricvltore forestryandfishing 23S52 20 126 21 3S6 22 807 26 049 21 348 22 2£6

člvnfer' hdexymezd 0.S40 1,063 1,071 1,084 0.S62

Klouzavý index mezd (K1MZD,,J průměrná změna 1Q2019 - 40,2019 “=> 1.011

Klouzavý index mezd (KJMZD1C) průměrná změna 2Q2019- 102020 ==> 1,015

B.) budou ČSÚ vyhlášeny měsíční ceny motorové nafty v uvedené výši, z nichž bude možné 
odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé měsíce
rok

čtvrtletí

r
2019

f--------------------------------------------------------
2020

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

období ř 1/19 y
2/19

iť
3/19 ^4/19 r 5/19 r 6/19 r 7/19 8/19 '9/19 ř10/19 '11/19 12/19 1/20 "2/20 "3/20 r 4/20 "5720 r6/20

Motorová nafta (Kč/l) 27,28 25,45 25,59 25,97 26,91 28,21 28,21 27.64 27,75 28,23 28,54 29,40 30,37 30,51 30,31 30.09 30,28 30,54

mésčníhdexy (předchozí období = 1)
r

26,107
**

27,030 27,867 28,723 30,397 30,303

čtvrtletní Indexy PHM 1,035 1,031 1,031 1,058 0,997
Klouzavý index PHM (KIPHM ,„) průměrná změna 2Q.2019-1Q.2020 -=-> 1,041
Klouzavý index PHM (KIPHM !0) | průměrná změna 3Q.2019 - 2Q.2020 ==> 1,030

C.) budou ČSÚ vyhlášeny indexy cen Zemědělských a lesnických strojů v uvedené výši, z nichž 
bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

Index cen průmyslových výrobců podle sekce,subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPň v České republice (Průměr roku 2015 -=100)
rok

čtvrtletí

Ir
2019

r-------------------------------------------------------
2020

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

období 1/19 2/19 3/19 "4/19 5/19 6/19 '7/19 '8/19 9/19 10/19 '11/19 12/19 ' 1/20 '2/20 '3/20 '4/20 '5/20 6/20
CK 283 (Zemědělské a lesnické stroje 102,7 103,6 103,4 103 104,6 104 104,1 1M 102,8 103,1 103,4 103,2 106,5 108,2 109,1 109,2 110,1 109,1

čtvrtletra hndexy průrryslu 103,233 103,867 103,633 103,233 107,933 109,467

čtvrtletní Indexy průrryslu 1,006 0,998 0,996 1,046 1,014

Klouzavý index průmyslu (KIPRUI0) průměrná změna 2Q.2019 - 1Q.2020===> 1,011
Klouzavý index průmyslu (KIPRU!Q) | průměrná zrněna 3Q.2019 - 2Q.2020 ===» 1,013

l.l.l. Výpočet Smluvní inflace pro druhé čtvrtletí 2020
Výše Smluvní inflace za první čtvrtletí 2020 (pro úpravu cen ve druhém čtvrtletí 2020) se vypočte 
dosazením do výše uvedeného vzorce:

INFíq = (1,011... * 0,75 + 1,041... 0,15 + 1,011... * 0,10) * 100 - 100 = 1,6%
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1.1.2. Výpočet Smluvní inflace pro třetí čtvrtletí 2020
Výše Smluvní inflace za druhé čtvrtletí 2020 (pro úpravu cen ve třetím čtvrtletí 2020) se vypočte 
dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF2q = (1,011... * 1,015 ... * 0,75 + 1,041... * 1,030 ... * 0,15 + 1,011... * 1,013 * 0,10) * 100 
- 100 = 3,3%

2. Vzorec pro výpočet indexované ceny jehličnatého dříví dle čl. XIV. odst. 3 
Smlouvy

C Dq — \CD

1 dříví
ú e dříví

Kde:
CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje c___
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví, vypočte se součtem 
vážených změn Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační dřeviny. Váhy změn Indexů 
cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou stanoveny v této Příloze (v tabulce 
„Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dřívT). Výpočet dle vzorce:
cen urivi pro jeunom 
„Matice vah LČR pro

T,n/ t/ ({ICDVjakl.lQ ^FVjakl2Q

XQ Jakl ýV 100 100

ICDNjaki.iQ JCDNjakl2Q
100 * 100 íuu /

+ V k2 » ((ICDVJ-^.1Q JCMjakZtQ , 1C»V]ak2.XQ g

]ak2 ýV 100 100 100

- * ... *

lCDV]aklXQ
-.i5o~....*°'5

—* 0,5 j * 100 - 100

+

100

ICDNJak 2.iq lCDNJak22Q --------------- * ---------------
100 100

'ICPVjak31Q * ICDVjak3 2Q *
T/rn * 100+ -+VJakY*yK -Q

ICDNjak3'iQ * ICDNjak32Q 
100 * 100

* * °'s) *100 ~ 100

ICDVjak3tXQ
*------ ------- - * 0,5

100

+ -

Kde:
Vjaki

^ * 0,5) * 100 - 100j

t-Y jsou váhy změn Indexů cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle ltvali 
hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

ICDVjaki-Y.i-XQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí obdob 
100) vyhlášené ČSÚ

ictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí obcICDNjaki-Y.i-xQ jsou Indexy cen v lesnictví 
- 100) vyhlášené ČSÚ

ICDVjaki-Y.iQ a ICDNjaki-Y.iQ odpovídá Indexům cen dříví za 1. kalendářní čtvrtletí roku 2020 
a ICDVjaki-YXQ a ICDNjaki-YJCQ odpovídá Indexům cen dříví za čtvrtletí bezprostředně 
předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví upravovány.
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A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin smrk (SM) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1200 Kč/m3 (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/m3 (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:

2.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny jehličnatého dříví (CDq) dle či.
XIV. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2020 za teoretického předpokladu že:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jaki smrk o,43
Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 smrk 0,10
Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 smrk 0,15
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jak4 smrk 0,32

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období - 100) pro 
jednotlivé jakosti dřeviny smrk ve výši:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEX.
DŘEVINA

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 1. čtvrtletí 2020

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 2. čtvrtletí 2020

VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ

ICDVjaki-4.iQ ICDNjaki-4.iQ ICDVjaki~4.2Q ICDNjakl-4.2Q
Výřezy III. A/B třídy jakosti Jaki smrk 107,7 106,9 95,1 96,6

Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 smrk 106,2 106,6 95,1 94,2

Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 smrk 104,5 103,9 97,3 100,8
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu 
buničiny Jak4 smrk 104,5 106,2 98,8 97,1

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro druhé a třetí čtvrtletí 2020 dle příkladového výpočtu 
pro výpočet Smluvní inflace v článku l.l. této Přílohy

2.1.1. Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2020 
(příklad nárůstu ceny dříví)

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 1. čtvrtletí 2020 se vypočte po 
dosazení do výše uvedeného vzorce:

//107,7 106,9 \ \7%1Q= 0,43 * ((-7777- * 0,5 + -77777- * 0,5 ) * 100 - 100
100 100

//106,2 106,6+ 0,10 * (("100“ *0,5 + TočT * °'5 * *100 “100

'104 5 103 9
+ 0,15 * I I —* 0,5 + —777— * 0,5 ) * 100 - 100

100

+
//104,5

°'32* (w°'5 +

100

106,2
100

* 0,5 * 100 - 100 = 6,1 %
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Indexovaná cena jehličnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2020 se vypočte dle vzorce:

CD 2Q2020
, . 100 + V%lo 100 + INF10(1CD + SD)* 10Q W-SD* 1Q

, , 100 + 6,1
= (1200 + 300) * 100

100100 + 1,6
300 *---- - ^ -100 1287 Kč/rrr

2.1.2. Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2020 
(příklad mezičtvrtletního poklesu ceny dříví)

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 1. a 2. čtvrtletí 2020 se vypočte 
po dosazení do výše uvedeného vzorce:

V%2Q= 0,43 *

+ 0,10 *

107,7 95,1 
100 *100 

106,2 95,1 
100 *100

* 0,5 + 106,9 96,6 
100 *100 * 0,5 * 100-100

106,6 94,2
* °'5 + W * 100 *0,5) *100 “100

, /104,5 97,3 103,9 100,8
+ 0,15 * ( (-77777- * TX77 * 0,5 + -77777- * -77777- * 0,5 * 100 - 100100 100 100 100

, /104,5 98,8 106,2 97,1
+ 0,32 * I (-7777^777777* 0,5 + -777777-* * 0,5 * 100 - 100 = 2,8%

100 100 100 100

Indexovaná cena jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2020 se vypočte dle vzorce:

100 + V%20 100 + INF20CD3Q2020 = (CD + SD) *------— - SD *------ 1Q-...2Q

, 100 + 2,8 100 + 3,3
= (1200 + 300) *---- 77777------- 300 *------^nn = 1232 Kč/m3100 100

3. Vzorec pro výpočet dodatečné fakturace cenových rozdílů jehličnatého 
dříví dle čl. XIV. odst. 4 Smlouvy

Fq = (CDq+1 — CDq) * DODq

Kde:
Fq dodatečně fakturovaná částka za dané čtvrtletí 
CDq cena dříví pro dané čtvrtletí dle čl. XIV. odst. 3 Smlouvy 
CDq+1 cena dříví pro následující čtvrtletí dle čl. XIV. odst. 3 Smlouvy 
DODq dle číselníku dodané množství dříví

3.1. Teoretický příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů 
jehličnatého dříví dle čl. XIV. odst. 4 Smlouvy

Příldad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů za druhé čtvrtletí 2020 za předpokladu výše 
vypočtených indexovaných cen jehličnatého dříví pro druhé a třetí čtvrtletí 2020 (článek 2.1.1. a
2.1.2. této Přílohy) a pro uvažovaný objem dodaného dříví ve druhém čtvrtletí 2020 dle Číselníku ve 
výši 100 ms v dřevině smrk běžné kvality hmotnatosti -0,69 m3.

Fq = (1232 - 1287) * 100 = -5500 Kč
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Po vyhlášení Indexů cen dříví za druhé čtvrtletí 2020 by tedy došlo k vystavení opravného daňového 
dokladu na částku 5.500,- Kč ve prospěch Smluvního partnera.

4. Vzorec pro výpočet indexované ceny listnatého dříví dle cl. XIV. odst. 3 
Smlouvy

CD0 = (CD + SD)
100 + V%XQ

ióo SD *
100 + infxq 

100
Kde:
CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů, vypočte se součtem 
vážených změn klouzavých indexů cen dříví (zveřejněných ČSÚ) jednotlivých jakostí určené 
indexační dřeviny. Váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí 
jsou stanoveny v této Příloze (v tabulce „Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví"). Výpočet dle 
vzorce:

((KICDV]akí.lQ KlCDV]akl.2Q KlCDV}akíxq
V%XQ = Vjak l * -------- réz-------- * --------—--------* ... *------------------------

+

100 100 100 
KlCDNJakl.iq KICDNJakl2Q KICDNJakl.xq

• * ... *100 100 100 
((KICDVJak2.1Q I<ICDVjak2.2Q I<ICDVjak2XQ

* 0,5

*0,5)*100- 100)

+ tya*2*(^ 100

+

•*...*
100 100 

KlCDNJak2,XQ KICDNJak22Q KICDNJak2XQ
•*...*

+ •" + VjakY * ( (

100 100 100 

KICDVJakY,iq KICDV]akY,2Q KICDVJakY.xq
100 100 ■ * ... * 100

*0,5

* 0,5) * 100 — 100

*0,5

KlCDNja^xq KICDNJakY. 2q KICD_NJaky .xq_ x _ \
100 100 100 ' ) )

Kde:
Vjaki-Y jsou váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

KICDVjaki-Y.i-xQ jsou klouzavé indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI 
(předchozí období = 100) vyhlášené ČSÚ

KICDNjak-i-Y.i-xq jsou klouzavé indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ 
(předchozí období = 100) vyhlášené ČSÚ
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A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin buk (BK) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1000 Kč/ra3 (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/m3 (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci klouzavých indexů cen dříví zveřejněných ČSÚ 
dle jakosti:

4-1• Teoretický příklad výpočtu indexované ceny listnatého dříví (CDq) dle či.
XIV. odst. 3 Smlouvy

Příldad výpočtu pro druhé čtvrtletí roku 2020 za teoretického předpokladu že:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jaki buk 0,07
Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 buk 0,05
Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 buk 0,07
Dříví V, třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jak4 buk 0,66
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jal<5 listnaté 0,15

B.) budou ČSÚ vyhlášeny klouzavé indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí 
období = 100) a ldouzavé indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí 
období = 100) pro jednotlivé jakosti dřeviny buk v uvedené výši:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEX.
DŘEVINA

klouzavé 
indexy tQ 
2020 (pro 

výpočet 2Q)

klouzavé 
indexy 2Q 
2020 (pro 

výpočet 3Q)

VLASTNÍCI KtCDVJakt5lQ KICDVJaUl 5 jjq

Výřezy IH. A/B třídy jakosti Jaki buk 100,4 100,6

Výřezy Dl. C třídy jakosti Jak2 buk 101,4 100,6

Výřezy HI. D třídy jakosti Jak3 buk 101,5 98,6
Dřív í V. třídy jakosti - dříví pro 
výrobu buničiny Jak4 buk 98,8 97,6

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jak5 listnaté 97,2 : 99,2

NEVLASTNÍCÍ KICDNJaktslQ KICDN ,.5.29
Výřezy ]H. A/B třídy jakosti Jaki buk 100,2 100,3
Výřezy IH. C třídy jakosti Jak2 buk 97,9 98,8
Výřezy HI. D třídy jakosti Jak3 buk 103,3 98,8
Dřív í V. třídy jakosti - dříví pro 
výrobu buničiny Jak4 buk 97,8 98,7

Dřív í VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté : 99,7 : 98,0

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro druhé čtvrtletí 2020 dle příldadového výpočtu pro 
výpočet Smluvní inflace v článku l.l. této Přílohy
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4.1.1. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2020
Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 1. čtvrtletí 2020 se vypočte po 
dosazení do výše uvedeného vzorce:

/ /100,4 100,2 \ \
V%iq = 0,07 * ( (-j^- * 0,5 + * 0,5J * 100 - lOOj

a 1014 97 9 \ \W* °'5+ I^*0'5)* 100- 100)

/ /101.5 103,3 \ \+ °'07* ((w* °'5+ W* 0,5J* 100 — 100J

+ 0,66 * * 0,5 + — * 0,5J * 100 - 100 )

+ 0,15 * ((100 * 0,5 + ToĎ * °'5) * 100 " 100J = -1'2 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2020 se vypočte dle vzorce:

100 + V%w 100 + INF10
CD2Q202Q = (CD + SD) *-----Jóo ~ SD *----- ioo

100-1,2 100 + 1,6 v, ,= (1000 + 300) *----—------300 *-----—----= 979 Kč/m3
100 100

4.1.2. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2020

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 1. a 2. čtvrtletí 2020 se vypočte 
po dosazení do výše uvedeného vzorce:

( /100,4 100,6 100,2 100,3
V%2Q = O,°7*((-[Ó0-* "Yq^“* 0,5 + Txx-* —rrrr-* 0,51*100-100 

/ /101,4 100,6

I5)

+ 0,05 * u-100 100 100 100
/ /101,5 98,6 103,3 98,8

+ 0,07 * I (-------* ------* 0,5 + --------* ------' V V100 100 ' 100 100
/ /98,8 97,6 97,8 98,7+ 0,66* ÍÍt^*-77^7* 0,5 +

100 100
97 9 98 8 \ \

* 0,5 + ^2^* -^*0,5]* 100 -100J

)

+ 0,15 * ((
100 100
97,2 99,2 _ 99,7 98,0*0,5_|------- *
100 100 100 100

0,5) * 100 -100)

,5) *100-100)

* 0,5) *100-100) = -2,

. * ——— * 0,5 1 * 100 — 100
100 100

Indexovaná cena listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2020 se vypočte dle vzorce:

100 + V%20 100 + INF20
CD3Q2020 = (CD + SD) *----——* - SD *------— *

100-2,7 100 + 3,3 _
= (1000 + 300) * —--------300 * —— = 955 Kč/m3

100 100
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A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin buk (BK) kvality souše 
ve skupině hmotnatostí -0,09 ve výši 10 Kč/m3 (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 500 Kč/m3 (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci klouzavých indexů cen dříví zveřejněných ČSÚ 
dle jakosti:

4.2. Teoreticlcý příklad výpočtu indexované ceny listnatého dříví (CDq) dle čl. XTV.
odst. 8 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé čtvrtletí roku 2020 za teoretického předpokladu že:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,09

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jalu buk 0,00
Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 buk 0,00
Výřezy III. D třídy jakosti Jal<3 buk 0,00
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jal<4 buk o,55

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté o,45

B. ) budou ČSÚ vyhlášeny klouzavé indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí
období = 100) a klouzavé indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí 
období = 100) pro jednotlivé jakosti dřeviny buk (viz příklad 4.1. této Přílohy).

C. ) bude stanovena Smluvní inflace pro druhé čtvrtletí 2020 dle příldadového výpočtu pro
výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této Přílohy.

4.2.1. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2020

0,00 * í í-v% IQ
M00,4 100,2

* 0,5 + —— * 0,5 * 100 - 100

+ 0,00*

100 100
101,4 97,9

* 0,5 + * 0,5 ) * 100 - 100
100

/1015 102 1+ 0,00 * [ (-r~ * 0,5 + d- * 0,5 ) * 100 - 100

+ 0,45 *

V 100 1 100
, /98,8 97,8 \

+ 0,55* ( ( —* 0,5+ —* 0,5] *100-100
97,2 99,7 \

* 0,5+ -7^7* 0,5 )*100-100100 100 -1,6 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2020 se vypočte dle vzorce:

100 + V%10 100 + INFin
CD2Q2020 = (CD + SD) *-----—- - SD *

(10 + 500) *
100 100 100- 1,6 100 + 1,6——------500 * — = -6 Kč/m3100 100 '

Výsledná cena dříví je nižší než 1,-Kč/m3. S ohledem na ujednání dle čl. XIV. odst. 8 Smlouvy bude 
konečná cena dříví ve vybrané dřevině, kvalitě a hmotnatosti pro druhé čtvrtletí 2020 určena ve výši 
1,- Kč/m3.
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1-138 LS Buchlovice
Přiloha Pl

MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 11/2019 Proj.rok:2020 LIST 1
1

Smi TP Revir Kód J P R L Xdx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

Výběrová kritéria:
{
("33 Typ projektu" <> 3) a 
("38 Čislo zakázky" = 233))

233 1 -- Buchlovice--projekty * Předaný projekt
•k'k'k'k-k'k'k’1: + ~k ~k + *•*****,\:'k'k'k'k'ir'k~k'k~k-k~k-k-k^: ■*•*•*•** + •*• + ****•*■ + ■*•*•*•**■*•

011 011 3 1397 102Aa04 1 1 0,82 305,000
011 011 3 1397 103Ba08 1 1 0,15 70,000
011 011 3 1397 106Ea09 1 1 0,20 70,000
011 011 3 1397 107Aa04 1 1 0,20 95,000
011 011 3 1397 HlCa09 2 1 0,47 300,000
011 011 3 1397 112Ba04 1 1 0,10 43,000
011 011 3 1397 112Ba08 1 1 0,15 90,000
011 011 3 1397 112Ca09 2 1 0,20 120,000
011 011 3 1397 114Ca09 2 1 0,30 310,000
011 011 3 1397 116Aa07 2 1 0,10 30,000
011 011 3 1397 116Bal3 2 1 0,20 150,000
011 011 3 1397 117Ball 2 1 0,20 100,000

233 011 011--Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého 3,09 1683,000

011 111 11 1397 817Da08 11 1 1,00 500,000
233 011 111--Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list. 1,00 500,000

011 121 4 1397 215Ball 11 1 1,00 500,000
011 121 4 1397 215Da09 11 1 2,00 1000,000
011 121 4 1397 216Aa08 11 1 1,00 500,000
011 121 4 1397 217Ba09 11 1 1,00 500,000
011 121 4 1397 218Aal0 11 1 1,00 100,000

233 011 121--Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehličnatého 6,00 2600,000

011 131 3 1397 102Aal4 12 1 0,52 280,000
011 131 3 1397 103Bal2 3 1 0,25 200,000
011 131 3 1397 108Bal4 3 1 0,30 500,000
011 131 3 1397 108Cal3 10 1 0,35 110,000
011 131 3 1397 108Dal3 3 1 0,30 250,000
011 131 3 1397 114Cal3 11 1 0,55 330,000

233 011 131--Úklid klestu (bez pálení) - ručně - listnatého 2,27 1670,000

011 411 11 1397 802Ball 8 1 1,40 700,000
011 411 11 1397 805Ba08a 8 1 0,15 75,000
011 411 11 1397 805Ca08 8 1 1, 25 625,000
011 411 11 1397 806Bal0 8 1 1,00 500,000

233 011 411-Drcení klestu co co o 1900,000

011 611 3 1397 102Aal4 11 0,35
011 611 3 1397 10 3Aa 12 10 0,25
011 611 3 1397 103Ba08 1 0,10
011 611 3 1397 106Ea09 1 0,20
011 611 3 1397 108Bal4 3 0, 15
011 611 3 1397 HlCa09 2 0,25
011 611 3 1397 112Ca09 2 0,20
011 611 3 1397 114Ca09 2 0,20
011 611 3 1397 114Cal3 11 0,30
011 611 3 1397 117Ball 2 0,20
011 611-•Dočišťování ploch po těžbě 2,20

* 011-Vyklizování ploch po těžbě 18,36 8353,000

012 071 3 1397 101Aa09 9 6 SML 1 0,16
012 071 3 1397 102Aa04 9 6 SML 1 0, 82
012 071 3 1397 103Ba08 9 6 SML 1 0,20
012 071 3 1397 106Ea09 8 6 SML 1 0,17
012 071 3 1397 107Aa04 9 6 SML 1 0,25
012 071 3 1397 107Bal5 8 6 SML 1 0, 10
012 071 3 1397 HlCa09 9 6 SML 1 0, 47
012 071 3 1397 113Ba09 9 6 SML 1 0,20
012 071 3 1397 114Ca09 8 6 SML 1 0,13
012 071 3 1397 116Aal3 9 6 SML 1 0, 31
012 071 3 1397 116Ba09 8 6 SML 1 1,00
012 071 3 1397 117Ba09 8 6 SML 1 0,10

Zpracováno dnel4 .11 .2019 7:27:42 , všechna



1-138 LS Buchlovice MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 11/2019 Proj.rok:2020 LIST 2
2

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

012 071 3 1397 117Ba09 9 6 SML 1 0, 99
012 071 4 1397 207Fall 10 6 SML 0,50
012 071 4 1397 217Ba09 10 6 SML 1 1,00
012 071 4 1397 218Aa09 10 6 SML 0,50
012 071 4 1397 218AalO 10 6 SML 1 1,00

233 012 071--Příprava půdy na holině--chemicky celoplošně __ 7,90

012 171 3 1397 102Aal4 8 11 SML 1 0,20
012 171 3 1397 102Bal7 8 11 SML 1 0,44
012 171 3 1397 105Bal3 8 11 SML 1 0,50
012 171 3 1397 106Aal4 9 6 SML 1 0, 65
012 171 3 1397 106Ea09 9 6 SML 1 0,30
012 171 3 1397 107Bal5 9 6 SML 1 0,20
012 171 3 1397 107Cal6 8 11 SML 1 0, 40
012 171 3 1397 108Dal3 8 11 SML 1 0,30
012 171 3 1397 108Eal4 8 11 SML 1 0, 60
012 171 3 1397 112Ba08 9 6 SML 1 0,40
012 171 3 1397 112Ca09 9 6 SML 1 0,30
012 171 3 1397 114Ca09 9 6 SML 1 0, 40
012 171 3 1397 116Ba09 9 6 SML 1 0,35
012 171 3 1397 117Aa09 9 6 SML 1 0, 35
012 171 3 1397 117Ba09 9 6 SML 1 0,50

233 012 171--Příprava půdy pod porostem-chemicky celoplošně 5,89

* 012-Příprava půdy pro obnovu lesa 13, 79

016 211 1 1397 4Ca03 191 3 42260 SML 0,50 5,000
016 211 1 1397 4Ca05 181 3 42260 SML 0,60 6,000
016 211 1 1397 10Aa04 191 10 42260 SML 0, 58 5,800
016 211 1 1397 HAaOl 3 42260 SML 0, 11 1,100
016 211 1 1397 HAal3 181 3 42260 SML 0, 35 3, 500
016 211 1 1397 HCa04 181 3 42260 SML 0, 35 3,500
016 211 1 1397 HCa04 191 3 42260 SML 0,45 4,500
016 211 1 1397 HFa04 191 3 42260 SML 0,80 8,000
016 211 1 1397 14Ca04 191 10 50260 SML 1, 70 15,500
016 211 1 1397 14Ca06 191 10 42260 SML 0,20 1,800
016 211 1 1397 15Aa04 181 3 50260 SML 0,23 2,100
016 211 1 1397 16Aa01a 181 3 53390 SML 0, 10 0,010
016 211 1 1397 2 2Ba00 6 3 42260 SML 0, 12 1,200
016 211 1 1397 2 6Aa01 3 80280 SML 0,03 0,020
016 211 1 1397 28BalQ 191 3 50260 SML 2,50 22,727
016 211 1 1397 28Ea08 181 10 50260 SML 1, 10 10,000
016 211 1 1397 29Aa08 181 10 42260 SML 0, 40 4,000
016 211 2 1397 51Aa04 191 10 30260 SML 0, 10 0,300
016 211 2 1397 51Aa04 191 10 50260 SML 0, 60 5,400
016 211 2 1397 51Ba04 191 3 42260 SML 1,50 15,000
016 211 2 1397 5lBa04 191 3 80270 SML 1,00 6,000
016 211 2 1397 52Cal0 191 3 1260 SML 0,30 1,200
016 211 2 1397 52CalO 191 3 42260 SML 0,46 0,460
016 211 2 1397 53Aal2 181 3 10270 SML 0, 20 1,000
016 211 2 1397 53Aal2 191 3 18250 SML 0, 20 0, 600
016 211 2 1397 53Aal2 191 3 50260 SML 0, 30 2,700
016 211 2 1397 53Da04 181 10 50260 SML 0,07 0, 630
016 211 2 1397 53Da04 191 10 50260 SML 0,20 1,800
016 211 2 1397 54Cal2a 191 10 30260 SML 0, 20 0, 600
016 211 2 1397 54Cal2a 191 10 50260 SML 1,30 11,270
016 211 2 1397 56Ba04 191 3 18250 SML 0, 10 0,300
016 211 2 1397 5 6Ba04 191 3 30260 SML 0, 10 0,300
016 211 2 1397 56Ba04 191 3 50560 SML 0, 64 5,760
016 211 2 1397 5 6Ba04 191 3 80270 SML 0, 10 0, 600
016 211 2 1397 58Da04 191 10 30260 SML 0,20 0, 600
016 211 2 1397 58Da04 191 10 50560 SML 1, 10 9, 900
016 211 2 1397 58Da04 191 10 53260 SML 0, 20 1,200
016 211 2 1397 58Da04 191 10 80270 SML 0, 20 1,200
016 211 2 1397 60Ga05 191 3 10260 SML 0, 10 0,500
016 211 2 1397 60Ga05 191 3 18250 SML 0,20 0, 600
016 211 2 1397 60Ga05 191 3 50560 SML 0,58 5,220
016 211 2 1397 61Da04 191 3 1260 SML 0, 50 2,000
016 211 2 1397 61Da04 191 3 18250 SML 0, 50 1,500
016 211 2 1397 61Da04 191 3 30260 SML 0,20 0, 600
016 211 2 1397 61Da04 191 3 50260 SML 1, 25 11,250
016 211 2 1397 61Da04 191 3 53260 SML 0,50 3,000
016 211 2 1397 6lEa04 191 10 50260 SML 0, 90 8,100
016 211 2 1397 65Ball 181 3 42260 SML 0, 45 4,500
016 211 2 1397 65Ball 191 3 50260 SML 0, 10 0, 900
016 211 2 1397 65Balla 191 10 50260 SML 0,30 2,700
016 211 2 1397 66Aall 181 3 30260 SML 0, 10 0,300
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 211 2 1397 66Aall 181 3 50560 SML 0,30 2,700
016 211 2 1397 74Dal5 181 3 30260 SML 0,10 0, 300
016 211 2 1397 74Dal5 181 3 50560 SML 0, 55 4,950
016 211 ' 2 1397 74Fa08 181 10 50260 SML 0,35 3,150
016 211 3 1397 10lAal4 181 3 50560 SML 1 0,12 1,080
016 211 3 1397 103Bal2 191 3 50560 SML 1 0,12 1,080
016 211 3 1397 105Bal3 181 3 50260 SML 1 0,15 1,350
016 211 3 1397 105Bal3 191 3 50560 SML 1 0,15 1,350
016 211 3 1397 106Ea09 191 10 42560 SML 1 0,17 1, 700
016 211 3 1397 107Bal5 191 10 53390 SML 1 0,10 0,100
016 211 3 1397 108Cal3 191 3 10260 SML 1 0, 39 1, 950
016 211 3 1397 108Cal3 191 3 50560 SML 1 0,41 3, 690
016 211 3 1397 108Cal3 192 3 50560 SML 1 0,15 1,350
016 211 3 1397 108Eal4 191 3 50560 SML 1 0,21 1,890
016 211 3 1397 110Bal3 181 3 50560 SML 1 0,15 1,350
016 211 3 1397 110Cal4 181 3 50560 SML 1 0,05 0, 450
016 211 3 1397 110Cal4 182 3 50560 SML 1 0,10 0, 900
016 211 3 1397 110Cal4 183 3 50560 SML 1 0,05 0,450
016 211 3 1397 112Ba06 191 4 50260 SML 1 0,06 0,540
016 211 3 1397 112Ca09 191 4 20145 SML 1 0,20 1, 600
016 211 3 1397 112Ca09 191 4 42260 SML 1 0,19 1, 900
016 211 3 1397 113Aall 181 4 42260 SML 1 0,10 1,000
016 211 3 1397 113Aa 11 191 4 42260 SML 1 0,30 3, 000
016 211 3 1397 113Cal4 191 10 50260 SML 1 0,30 2,700
016 211 3 1397 114Ca09 181 10 50260 SML 1 0,13 1, 170
016 211 3 1397 116Ba03 191 4 80270 SML 1 0,15 0, 900
016 211 3 1397 116Ba09 182 10 42260 SML 1 0,10 1, 000
016 211 3 1397 116Ba09 184 10 42260 SML 1 0,23 2, 300
016 211 3 1397 116Ba09 191 10 50260 SML 1 0,49 4,410
016 211 3 1397 116Bal3 181 4 18250 SML 1 0, 15 0,450
016 211 3 1397 116Bal3 182 4 50260 SML 1 0,06 0,540
016 211 3 1397 116Bal3 183 4 80270 SML 1 0,13 0,780
016 211 3 1397 117Ba09 181 10 50260 SML 1 0,10 0, 900
016 211 3 1397 117Ba09 182 4 80270 SML 1 0, 14 0,840
016 211 3 1397 117Ba09 183 4 80270 SML 1 0,13 0,780
016 211 3 1397 117Ba09 191 4 42260 SML 1 0,26 2, 600
016 211 3 1397 117Ball 181 4 42260 SML 1 0,40 4,000
016 211 3 1397 117Ball 191 4 18250 SML 1 0,10 0,300
016 211 4 1397 202Ba05 192 11 42560 SML 1 0, 20 2,000
016 211 4 1397 202Ba05 192 11 50560 SML 1 0,20 1,800
016 211 4 1397 203Ba04 191 11 50560 SML 1 0,40 3, 600
016 211 4 1397 203Da04 191 4 50560 SML 1 0,23 2,100
016 211 4 1397 203Da04 191 4 80280 SML 1 0,23 1,400
016 211 4 1397 209Fall 181 11 50260 SML 1 0,40 3, 600
016 211 4 1397 210Aa09 182 11 42260 SML 1 0,25 2,500
016 211 4 1397 210Aa09 182 11 80280 SML 1 0,25 1, 500
016 211 4 1397 215Ba09 191 11 50260 SML 1 0,50 4,500
016 211 4 1397 215Da09 191 11 42260 SML 1 0,50 2, 500
016 211 4 1397 216Aa08 181 4 42260 SML 1 0, 75 7,500
016 211 4 1397 216Aa08 181 4 50260 SML 1 0,75 6, 800
016 211 4 1397 216Ba09 181 11 50260 SML 1 0,21 1, 900
016 211 4 1397 216Ca08 181 4 50260 SML 1 0,50 4,500
016 211 4 1397 217Ba09 191 4 42260 SML 1 0,50 5,000
016 211 4 1397 217Ba09 191 4 50260 SML 1 0,50 4,500
016 211 4 1397 217Ba09 191 4 80280 SML 1 0,13 1, 000
016 211 4 1397 217Call 191 4 42260 SML 1 0,20 2,000
016 211 4 1397 217Call 191 4 50260 SML 1 0,20 1,800
016 211 4 1397 217Dall 191 4 80280 SML 1 0,20 1,200
016 211 4 9138 221ňa08 191 4 20145 SML 0,50 4,500
016 211 4 9138 221Aa08 191 4 42260 SML 1,00 10,000
016 211 4 9138 221Aa08 191 4 80280 SML 0,50 3, 000
016 211 4 9138 221Aa08 191 11 20145 SML 0,50 4,500
016 211 4 9138 221Aa08 191 11 42260 SML 1,00 10,000
016 211 4 9138 221Aa08 191 11 80280 SML 0,50 3,000
016 211 5 1397 302Cal4 181 4 50560 SML 1 0,05 0,450
016 211 5 1397 304Da08 191 4 50260 SML 1 0,05 0, 450
016 211 5 1397 308Bal3 181 4 1260 SML 1 0,05 0,200
016 211 5 1397 309Ea08 191 4 50560 SML 1 0,05 0,450
016 211 5 1397 309Fal0 191 4 50560 SML i 0,05 0,450
016 211 5 1397 309Ga08 191 4 42560 SML i 0, 15 1,500
016 211 5 1397 309Ga08 191 4 50560 SML i 0,20 1,800
016 211 5 1397 311Aal7 181 4 1260 SML i 0, 05 0,200
016 211 5 1397 311Aal7 181 4 50560 SML i 0, 15 1,400
016 211 5 1397 316Gall 191 4 1260 SML 1 0,04 0,200
016 211 5 1397 316Gall 191 4 10260 SML i 0,04 0,200
016 211 5 1397 316Gall 191 4 50260 SML 1 0,20 1, 800
016 211 5 1397 316Hall 191 4 1260 SML 1 OO 0,250
016 211 5 1397 316Hall 191 4 10260 SML 1 0,06 0,300
016 211 5 1397 316Hall 191 4 50260 SML i 0,30 2,700
016 211 5 1397 317Aa08 191 4 1260 SML i 0, 05 0, 200
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby Jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 211 5 1397 317Aa08 191 4 50260 SML 1 0,12 1,100
016 211 5 1397 318Aa08a 191 4 10260 SML 1 0, 05 0,250
016 211 5 1397 318Aa08a 191 4 50260 SML 1 0, 10 0, 900
016 211 9 1397 704Aall 191 4 1250 SML 0, 48 1, 950
016 211 9 1397 7Q4Aall 191 4 50250 SML 0, 75 6, 750
016 211 9 1397 7Q4Ea07 191 4 20240 SML 0, 15 1,200
016 211 9 1397 704Ea09 191 4 20240 SML 0, 20 1, 600
016 211 9 1397 704Ea09 191 4 50250 SML 0, 21 1, 900
016 211 9 1397 7Q6Ba04 191 4 20145 SML 0, 20 1, 600
016 211 9 1397 706Ba04 191 4 50250 SML 0, 45 4,050
016 211 9 1397 706Ba04 191 4 80270 SML 0,20 1,200
016 211 9 1397 708Aa04a 191 4 80280 SML 0, 10 0, 600
016 211 9 1397 708Aa05 191 4 50260 SML 0,20 1, 800
016 211 9 1397 708Aa05 191 4 80280 SML 0, 38 2,300
016 211 9 1397 709Ca04 191 4 42250 SML 0,42 4,200
016 211 9 1397 709Ca04 191 4 50250 SML 0,70 6,300
016 211 9 1397 709Ca04 191 4 80270 SML 0,29 1,750
016 211 9 1397 709Ca04 192 4 80280 SML 0,37 2,250
016 211 9 1397 73lCa06 191 4 10260 SML 0, 17 0,850
016 211 9 1397 732Ca04 191 4 50260 SML 0,07 0, 650
016 211 9 1397 74 0Ea09 191 4 50260 SML 0,24 2,200
016 211 9 1397 74 2Da06 191 4 50250 SML 0, 10 0, 900
016 211 11 1397 802Ball 201 11 40260 SML 2 1,00 10,000
016 211 11 1397 802Ball 202 11 40260 SML 2 0,40 4,000
016 211 11 1397 803Ba08 191 3 40260 SML 1 0,28 2,800
016 211 11 1397 803Bal2 191 3 40260 SML 1 0,09 0, 900
016 211 11 1397 805Ba08a 201 11 40260 SML 2 0, 15 1,500
016 211 11 1397 805Ca08 201 11 40260 SML 2 0, 90 9, 000
016 211 11 1397 805Ca08 202 11 40260 SML 2 0,35 3,500
016 211 11 1397 80 6Bal0 201 11 40260 SML 2 1,00 10,000
016 211 11 1397 808Ba05 191 3 42270 SML 1 0,12 1,200
016 211 11 1397 812Aa05 201 11 40260 SML 2 0,30 2,700
016 211 11 1397 812Eal3 191 3 50260 SML 1 0, 10 0, 900
016 211 11 1397 813Aa06 191 3 10270 SML 1 0, 13 0,500
016 211 11 1397 813Aa06 191 3 50260 SML 1 0,14 1,530
016 211 11 1397 814Aa09 191 11 50260 SML 1 0,10 0, 900
016 211 11 1397 816Aa09 201 11 50260 SML 1 0,20 1,800
016 211 11 1397 816Ba06 191 3 50260 SML 1 0,37 3,330
016 211 11 1397 816Da08 191 11 50260 SML 1 0,20 1,800
016 211 11 1397 817Ball 201 11 50260 SML 1 0,20 1,800
016 211 11 1397 817Ca04 191 3 50260 SML 1 0,30 2,700
016 211 11 1397 817Da08 201 11 50260 SML 1 0,20 1,800
016 211 11 1397 817Dal3 191 3 50260 SML 1 0,05 0, 450
016 211 11 1397 818Dall 181 11 50260 SML 1 0,20 1,800
016 211 11 1397 82 0Ba07 191 3 1260 SML 1 0,16 0, 640
016 211 11 1397 820Ba07 191 3 50260 SML 1 0,40 3, 600
016 211 11 1397 822Ba05 162 3 50260 SML 1 0,10 0, 900
016 211 11 1397 823Cal6 191 3 50260 SML 1 0,10 0, 900
016 211 11 1397 823Eal5 191 3 50260 SML 1 0,08 0,720
016 211- První sadba ido nepřipravené půdy-ručni.-jamková 58,43 491,467 tis

016 221 6 1397 4 02Aa07 191 4 50260 SML 1 0,15 1, 350
016 221 6 1397 4 03Ba04 191 4 50260 SML 1 0, 15 1,350
016 221 6 1397 408Bal3 183 4 50560 SML 1 0,01 0,090
016 221 6 1397 409Ba05 191 4 50260 SML 1 0, 15 1,350
016 221 6 1397 411Ca05 181 4 50560 SML 1 0,05 0,450
016 221 6 1397 413Aa09b 191 4 50560 SML 1 0,10 0, 900
016 221 6 1397 414Ba09 191 4 50560 SML 1 0,12 1,080
016 221 6 1397 416AalO 191 4 50260 SML 1 0, 45 4,050
016 221 6 1397 416Dal0a 191 4 50260 SML 1 0, 10 0, 900
016 221 9 1397 704Aa08 191 4 50250 SML 0,05 0,450
016 221 9 1397 704Ea05 191 4 50250 SML 0,17 1,550
016 221 9 1397 704Ea05 192 4 50250 SML 0,08 0, 750
016 221 9 1397 704Ea06 191 4 50250 SML 0,06 0,550
016 221 9 1397 704Ea06 192 4 80270 SML 0, 13 0,800
016 221 9 1397 704Eal2 191 4 20145 SML 0,06 0,500
016 221 9 1397 709Ca05 191 4 80280 SML 0,15 0, 900
016 221 9 1397 710Ca05 191 4 50250 SML 0,06 0,550
016 221 9 1397 733Ca04 191 4 80270 SML 0,09 0,550
016 221 9 1397 739Ball 191 4 50250 SML 0, 10 0, 900
016 221 9 1397 739CalO 191 4 50250 SML 0, 11 1,000
016 221 9 1397 742Da05 191 4 42250 SML 0,41 4,100
016 221 11 1397 814Ba04 181 3 50260 SML 1 0,02 0,180
016 221 11 1397 814Ba04 201 3 50260 SML 1 0,25 2,250
016 221 11 1397 819Ca04 191 3 50260 SML 1 0,29 2, 610
016 221 11 1397 823Ea04 191 3 50260 SML 1 0, 64 5,760

233 016 221-První sadba do nepřipravené půdy-ruční-štěrbinová 3,95 34,920 tis
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 611 1 1397 2Ca04 181 3 42260 SML 0,05 0,500
016 611 1 1397 2CalO 181 3 50260 SML 0,05 0,300
016 611 1 1397 4Ca03 191 3 42260 SML 0,20 2,000
016 611 1 1397 4Ca05 181 3 42260 SML 0,10 1,000
016 611 1 1397 HCa04 181 3 50260 SML 0, 07 0,700
016 611 1 1397 HFa04 181 3 50260 SML 0,04 0,350
016 611 1 1397 12Cal2 171 3 50260 SML 0,10 0, 900
016 611 1 1397 12Eal3 181 3 50260 SML 0,06 0,500
016 611 1 1397 14Ba04 181 3 50260 SML 0,03 0,250
016 611 1 1397 14Ca03 171 3 50260 SML 0, 07 0,700
016 611 1 1397 15Aa04 181 3 50260 SML 0, 22 2,000
016 611 1 1397 26Aa01 3 80280 SML 0, 13 0,750
016 611 2 1397 51Cal6 161 3 42260 SML 0,20 2,000
016 611 2 1397 51Cal6 162 3 42260 SML 0, 15 1,500
016 611 2 1397 51Cal6 163 3 20250 SML 0, 10 0,800
016 611 2 1397 57Aa09 171 3 42560 SML 0,15 1,500
016 611 2 1397 59Bal2 191 3 50560 SML 0, 25 2,250
016 611 2 1397 63Aal3a 171 3 50260 SML 0,30 2,700
016 611 2 1397 64Cal0 171 3 50260 SML 0,20 1,800
016 611 2 1397 65Aa05 191 3 42260 SML 0,20 2,000
016 611 2 1397 72Ca05 191 3 50560 SML 0, 20 1,800
016 611 3 1397 106Ea09 151 3 20145 SML 1 0,05 0,400
016 611 3 1397 108Ca01 3 53260 SML 1 0,02 0, 120
016 611 3 1397 108Ca01 3 53270 SML 1 0, 03 0, 180
016 611 3 1397 HlCa09 151 3 83260 SML 1 0,03 0,120
016 611 3 1397 112Ba08 171 3 53270 SML 1 0, 04 0,240
016 611 3 1397 112Ca09 171 3 53270 SML 1 0, 03 0, 180
016 611 3 1397 114Ea09 151 3 53260 SML 1 0, 04 0, 240
016 611 3 1397 116Aa07 181 3 50260 SML 1 0,05 0,450
016 611 3 1397 116Ba09 181 3 50260 SML 1 0, 05 0, 450
016 611 3 1397 116Ba09 183 3 50260 SML 1 0,06 0,540
016 611 3 1397 117Ba09 163 3 53260 SML 1 0,04 0,240
016 611 3 1397 117Ba09 173 3 83260 SML 1 0,05 0,200
016 611 5 1397 302Dal6 181 4 50560 SML 1 0,04 0,400
016 611 5 1397 304Da08 181 4 50260 SML 1 0,04 0,400
016 611 5 1397 307Aa09 171 4 50560 SML 1 0, 04 0,400
016 611 5 1397 308Ba04 191 4 50560 SML 1 0,02 0,200
016 611 5 1397 309Aa09 161 4 1260 SML 1 0,02 0,100
016 611 5 1397 309Dal7 161 4 50560 SML 1 0,03 0,300
016 611 5 1397 309Fal0 181 4 50560 SML 1 0, 02 0,200
016 611 5 1397 309Ga08 181 4 50560 SML 1 0, 04 0,400
016 611 5 1397 309Ga08 182 4 10260 SML 1 0, 03 0,150
016 611 5 1397 309Gal0 171 4 50560 SML 1 0, 04 0,400
016 611 5 1397 309Gal0 181 4 1260 SML 1 0, 03 0,150
016 611 5 1397 314DalO 171 4 1260 SML 1 0,04 0,200
016 611 5 1397 316Gall 181 4 50260 SML 1 0,03 0,300
016 611 5 1397 316Gall 182 4 10260 SML 1 0,01 0,050
016 611 5 1397 316Hall 161 4 50260 SML 1 0,02 0, 200
016 611 5 1397 316Hall 171 4 1260 SML 1 0, 04 0,200
016 611 5 1397 318Ba09 181 4 50260 SML 1 0, 02 0,200
016 611 6 1397 4 08Bal3 172 4 83250 SML 1 0,01 0,030
016 611 9 1397 704Da01 4 53390 SML 0,10 0, 100
016 611 9 1397 704Ea06 181 4 50260 SML 0,02 0,200
016 611 9 1397 7 05Bal2 171 4 20240 SML 0, 19 1,550
016 611 9 1397 707Balla 181 4 20240 SML 0,02 0, 170
016 611 9 1397 707Balla 181 4 50260 SML 0, 01 0, 100
016 611 9 1397 713Dal0 181 4 1260 SML 0,05 0, 200
016 611 9 1397 713EalO 181 4 10260 SML 0, 01 0,050
016 611 9 1397 713EalO 181 4 50260 SML 0,03 0,250
016 611 9 1397 728Aa08 181 4 40260 SML 0,04 0,400
016 611 9 1397 729Ba06 181 4 10260 SML 0,02 0,100
016 611 9 1397 729Eal0 181 4 80280 SML 0,02 0,150
016 611 9 1397 732Ball 181 4 80280 SML 0,01 0,050
016 611 9 1397 739Ball 171 4 20240 SML 0,08 0, 600
016 611 9 1397 739Ball 172 4 20240 SML 0, 01 0,100
016 611 9 1397 739Ball 172 4 42260 SML 0, 06 0, 600
016 611 9 1397 739Ball 173 4 80280 SML 0,06 0,350
016 611 9 1397 739Ball 181 4 80280 SML 0,02 0,150
016 611 9 1397 740Call 181 4 1260 SML 0,05 0,200
016 611 9 1397 740Call 181 4 80280 SML 0, 03 0,200
016 611 9 1397 740Dall 181 4 1260 SML 0, 04 0, 150
016 611 9 1397 740Dall 181 4 80280 SML 0, 02 0,100
016 611 9 1397 740Ea09 181 4 53260 SML 0,03 0,200
016 611 9 1397 740Eal0a 171 4 1260 SML 0,01 0,050
016 611 9 1397 740Eal0a 171 4 20240 SML 0,05 0,400
016 611 9 1397 740Eal0a 171 4 80280 SML 0,03 0,200
016 611 9 1397 741Aal2 181 4 20240 SML 0, 05 0, 400
016 611 9 1397 741Ba05 181 4 10260 SML 0,02 0,100
016 611 9 1397 743Ba09 181 4 20240 SML 0,01 0, 050
016 611 11 1397 801Ba01 3 40260 SML 1 0,05 0,500
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Smi
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služeb

Hodnota 
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Hodnota
PČ celkem

016 611 ii 1397 803Cal3 171 3 40260 SML 1 0,05 0,500
016 611 11 1397 804Ca01 3 53270 SML 1 0,10 0, 600
016 611 11 1397 804Ca01 3 83260 SML 1 0,04 0,160
016 611 11 1397 805Ca08 161 3 40260 SML 1 0,05 0,500
016 611 11 1397 811DaOO 4 50260 SML 1 0,02 0,180
016 611 11 1397 814Ba04 181 4 50260 SML 1 0,05 0, 450

233 016 611-Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková 5,33 44,000 tis

016 621 6 1397 416Aal0 181 4 50260 SML 1 0,04 0,360
233 016 621-Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-štěrbinová 0,04 0,360 tis

* 016-Zalesňování sadbou 67,75 570,747

022 011 9 1397 742Da05 191 5 0,41 0,320
022 011 11 1397 802Ball 201 10 1 1,00 0,440
022 011 11 1397 802Ball 202 10 1 0,40 0,260
022 011 11 1397 803Ba08 191 3 1 0,28 0,245
022 011 ii 1397 803Bal2 191 3 1 0,09 0, 120
022 011 ii 1397 805Ba08a 201 10 1 0, 15 0,125
022 011 11 1397 805Ca08 201 10 1 0, 90 0,400
022 011 11 1397 805Ca08 202 10 1 0,35 0,235
022 011 11 1397 806Bal0 201 10 1 1,00 0,450
022 011 11 1397 808Ba05 191 3 1 0,12 0,200
022 011 ii 1397 813Aa06 191 3 1 0, 27 0,310
022 011-•Oplocenky z ;nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3

...
4,97 3,105

022 041 1 1397 2Ca04 181 10 1,00 0,550
022 041 1 1397 4Ca03 181 3 0,12 0,150
022 041 1 1397 4Ca05 181 3 0,50 0,350
022 041 1 1397 155Dall 181 3 0,50 0,300
022 041 4 1397 210Aa09 182 3 0, 50 0,250
022 041 4 1397 215Da09 191 3 0,50 0,390
022 041 4 1397 216Aa08 181 3 1,50 0, 670
022 041 4 1397 217Ba09 191 10 1,00 0,500
022 041 4 9138 221Aa08 191 3 1,50 0,500
022 041 4 9138 221Aa08 191 10 1, 50 0,500
022 041 5 1397 304Da08 191 9 1 0,80 0,500
022 041 5 1397 309Gal7 201 10 1 0,80 0,500
022 041-■Oplocenky z inov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4

...
10,22 5,160

022 051 2 1397 51Ba04 191 4 1,50 0,700
022 051 2 1397 54Cal2a 191 4 1, 50 1,000
022 051 2 1397 56Ba04 191 3 0, 94 0,450
022 051 2 1397 60Ga05 191 3 0,88 0, 400
022 051 2 1397 61Da04 191 3 1,50 0,700
022 051 2 1397 65Ball 181 4 0,45 0,250
022 051 2 1397 66Aall 181 4 0,40 0,250
022 051 3 1397 108Cal3 191 3 1 0,20 0, 160
022 051 3 1397 113Aall 191 3 1 0,30 0,200
022 051 3 1397 116Ba03 191 4 1 0,15 0,200
022 051 3 1397 116Bal3 181 3 1 0, 15 0, 180
022 051 3 1397 116Bal3 182 3 1 0,06 0, 040
022 051 3 1397 116Bal3 183 3 1 0, 13 0, 170
022 051 3 1397 117Ba09 191 4 1 0,26 0,140
022 051 3 1397 117Ball 181 3 1 0,40 0,250
022 051 3 1397 117Ball 191 3 1 0,10 0,100
022 051 4 1397 202Ba05 192 11 0,40 0,300
022 051 4 1397 203Ba04 191 10 0, 40 0, 370
022 051 4 1397 203Da04 191 4 0,45 0,300
022 051 4 1397 215Ba09 191 11 0,50 0,340
022 051 4 1397 217Dall 191 3 0,20 0,230
022 051 5 1397 302Dal6 201 10 1 0,80 0, 500
022 051 5 1397 310Aal7 201 10 1 0,80 0,500
022 051 9 1397 709Ca04 191 5 1,70 0,800
022 051 9 1397 731Ca06 191 5 0,17 0,190
022 051 9 1397 740Ea09 191 5 0, 60 0,590
022 051-•Oplocenky z nov,mat.-drátěná-jiná 14,94 9,310

022 211 9 1397 740Aa01 10 1,80 1, 020
022 211 9 1397 740Ba01 10 0, 80 0, 485
022 211 9 1397 743Aa01c 10 0, 85 0, 460
022 211-•Rozeb. a likvid.oploc .-drátěné-do 180 cm včetně 3,45 1, 965

km

km
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
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022 221 3 1397 lOlAaOl 10 1 0, 40 0,450
022 221 3 1397 102Ca01a 10 1 0,40 0,180
022 221 3 1397 102Ca01b 10 1 0, 15 0,200
022 221 3 1397 103Ba01a 3 1 0,20 0,170
022 221 3 1397 107Ba01 10 1 1,00 0,380
022 221 3 1397 108Ca01 3 1 0,07 0,100
022 221 3 1397 109Ba01a 9 1 1, 37 0,830
022 221 3 1397 109Ba01p 9 1 0,20 0,280
022 221 3 1397 116Aa 01 9 1 0,22 0, 190
022 221 3 1397 116Aa02 7 1 0,40 0,380
022 221 3 1397 116Ba01b 7 1 0, 11 0,160
022 221 3 1397 116Ba02 7 1 0,50 0,530
022 221 3 1397 117Ba01 3 1 0,30 0,180
022 221 5 1397 301Ca01 1 8 1 0, 30 0,190
022 221 5 1397 304Aa01 1 9 1 0, 45 0,312
022 221 5 1397 305Ba01 1 9 1 0, 45 0,295
022 221 5 1397 308Aa01a 1 9 1 0,48 0,306
022 221 5 1397 316Ha01 3 1 0,48 0,364
022 221 5 1397 316Ha01b 1 3 1 0,20 0,200
022 221 5 1397 317Aa01 1 9 1 0, 64 0,375
022 221 6 1397 403Ca01a 12 0, 100
022 221 6 1397 416Ca02 12 0,100
022 221 9 1397 702Aa01a 10 0,75 0,500
022 221 9 1397 708Aa01 10 0,13 0,130
022 221 9 1397 709Ba01 10 0, 61 0,410
022 221 9 1397 713Da01a 10 0, 14 0, 150
022 221 9 1397 729Ca01a 10 0,06 0, 120
022 221 9 1397 736Aa01 10 0, 13 0,150

233 022 221--Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné-nad 180 cm 10,14 7,732 km

022 421 3 1397 108Cal3 191 3 1 0, 19 0, 100
022 421 3 1397 113Aall 181 3 1 0, 10 0,090
022 421 3 1397 117Ba09 182 4 1 0,14 0,110
022 421 3 1397 117Ba09 183 4 1 0,13 0,080
022 421 5 1397 316Gall 191 3 1 0,25 0, 150
022 421 5 1397 316Hall 191 4 1 0,55 0,350
022 421 5 1397 317Aa08 191 3 1 0,80 0,500
022 421 9 1397 709Ba01c 3 0,16 0, 170

233 022 421--Oplocov,. z použ.mater. -drátěné-nad 180 cm __ 2,32 1,550 km

022 711 1 1397 2Ca04 181 10 1,00 0,550
022 711 1 1397 4Ca03 181 3 0,12 0, 150
022 711 1 1397 4Ca05 181 3 0,50 0,350
022 711 1 1397 155Dall 181 3 0,50 0,300
022 711 2 1397 51Ba04 191 4 1,50 0, 700
022 711 2 1397 54Cal2a 191 4 1, 50 1,000
022 711 2 1397 56Ba04 191 3 0, 94 0,450
022 711 2 1397 60Ga05 191 3 0,88 0,400
022 711 2 1397 61Da04 191 3 1,50 0,700
022 711 2 1397 65Ball 181 4 0, 45 0,250
022 711 2 1397 66Aall 181 4 0, 40 0, 250
022 711 3 1397 108Cal3 191 3 1 0,39 0,260
022 711 3 1397 113Aall 181 3 1 0, 10 0,090
022 711 3 1397 113Aal1 191 3 1 0,30 0,200
022 711 3 1397 116Ba03 191 4 1 0, 15 0,200
022 711 3 1397 116Bal3 181 3 1 0, 15 0,180
022 711 3 1397 116Bal3 182 3 1 0,06 0,040
022 711 3 1397 116Bal3 183 3 1 0,13 0,170
022 711 3 1397 117Ba09 182 4 1 0, 14 0,110
022 711 3 1397 117Ba09 183 4 1 0, 13 0,080
022 711 3 1397 117Ba09 191 4 1 0,26 0, 140
022 711 3 1397 117Ball 181 3 1 0,40 0,250
022 711 3 1397 117Ball 191 3 1 0,10 0,100
022 711 4 1397 202Ba05 192 11 0,40 0,300
022 711 4 1397 203Ba04 191 10 0,40 0,370
022 711 4 1397 203Da04 191 4 0,45 0,300
022 711 4 1397 210Aa09 182 3 0,50 0,250
022 711 4 1397 215Ba09 191 11 0,50 0,340
022 711 4 1397 215Da09 191 3 0,50 0,390
022 711 4 1397 216Aa08 181 3 1,50 0, 670
022 711 4 1397 217Ba09 191 10 1,00 0,500
022 711 4 1397 217Dall 191 3 0,20 0,230
022 711 4 9138 221Aa08 191 3 1,50 0,500
022 711 4 9138 221Aa08 191 10 1, 50 0,500
022 711 5 1397 302Dal6 201 10 1 0,80 0,500
022 711 5 1397 304Da08 191 9 1 0,80 0,500
022 711 5 1397 309Gal7 201 10 1 0,80 0,500
022 711 5 1397 310Aal7 201 10 1 0,80 0,500
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022 711 5 1397 316Gall 191 3 1 0, 25 0,150
022 711 5 1397 316Hall 191 4 1 0, 55 0,350
022 711 5 1397 317Aa08 191 3 1 0,80 0,500
022 711 9 1397 709Ba01c 3 0, 16 0, 170
022 711 11 1397 802Ball 201 10 1 1, 00 0,440
022 711 11 1397 802Ball 202 10 1 0, 40 0, 260
022 711 ii 1397 803Bal2 191 3 1 0, 09 0,120
022 711 11 1397 805Ba08a 201 10 1 0, 15 0,125
022 711 ii 1397 805Ca08 201 10 1 0, 90 0,400
022 711 11 1397 805Ca08 202 10 i 0, 35 0,235
022 711 11 1397 806Ba08 191 3 i 0,28 0,245
022 711 11 1397 806Bal0 201 10 i 1, 00 0, 450
022 711 11 1397 808Ba05 191 3 1 0, 12 0,200
022 711 ii 1397 813Aa06 191 3 1 0, 27 0,310

233 022 711- Zřizování oplocenek- doplnění ráhen 29, 57 17,225 km

022 981 3 1397 lOlAaOO 7 0,050
022 981 3 1397 106Ea09 151 7 0,050
022 981 3 1397 HlCa09 151 7 0,050
022 981 3 1397 116Aa07 181 7 0, 050
022 981 3 1397 116Ba09 181 7 0,050
022 981 3 1397 117Ba09 163 7 0, 050

233 022 981- Údržba a opravy oplocenek ______ _________ ____ __ 0,300 km

•A* 022 -Oplocování mladých lesních porostů 75, 61 46, 347

024 031 6 1397 402Aa07 171 7 1 0, 18
024 031 6 1397 402Aa07 191 7 1 0, 15
024 031 6 1397 403Ca01 7 1 0,03
024 031 6 1397 411Ca05 181 7 1 0,05
024 031 6 1397 413Aa09b 191 7 1 0,10
024 031 6 1397 414Aa01 7 1 0, 09
024 031 6 1397 414Ba09 191 7 1 0, 12
024 031 6 1397 416AalO 171 7 1 0, 15
024 031 6 1397 416AalO 181 7 1 0, 40
024 031 6 1397 416Aa 10 191 7 1 0,45

233 024 031- Ožínání - ručně - celoplošně _____ 1, 72

024 121 9 1397 705Ca00 8 0,46
024 121 9 1397 713Ca01 7 1,32
024 121 9 1397 729Ba06 181 6 0, 20
024 121 9 1397 729Ca06 181 6 0, 12
024 121 9 1397 732AaOO 6 0,04
024 121 9 1397 732Aa01 7 0,21
024 121 9 1397 732DaOO 6 0,48
024 121 9 1397 737Aa01 6 0,05
024 121 9 1397 73 9Aa01a 8 0,58
024 121 9 1397 739BaOO 6 0, 45
024 121 9 1397 7 4 OAaOO 6 0,20
024 121 9 1397 743Ba00 6 0,29
024 121 9 1397 743Ba09 151 6 0,41

233 024 121- Ožínání - mechanizovaně - v pruzích _____ 4,81 _____ ______________________________
024 131 3 1397 lOlAaOO 6 1 1, 10
024 131 3 1397 101Aa09 181 6 1 0, 10
024 131 3 1397 103BaOO 6 1 0,10
024 131 3 1397 103Ba08 171 6 1 0,25
024 131 3 1397 10 5Aa13 1 6 1 0,08
024 131 3 1397 106Ea09 151 6 1 0, 60
024 131 3 1397 108Ca01 7 1 0,07
024 131 3 1397 HlCa09 151 6 1 0,55
024 131 3 1397 112Ba06 191 6 1 0,06
024 131 3 1397 112Ba08 171 6 1 0, 45
024 131 3 1397 112Ca09 191 6 1 0,39
024 131 3 1397 113Aall 181 6 1 0, 10
024 131 3 1397 113Aall 191 6 1 0,30
024 131 3 1397 113Ba09 171 6 1 0,20
024 131 3 1397 113Ba09 172 6 1 0, 10
024 131 3 1397 113Ba09 191 6 1 0, 25
024 131 3 1397 116Aa07 161 6 1 0, 15
024 131 3 1397 116Aa07 181 6 1 0, 19
024 131 3 1397 116Aa07 182 6 1 0,26
024 131 3 1397 116Ba03 191 7 1 0, 15
024 131 3 1397 116Ba09 151 6 1 0, 10
024 131 3 1397 116Ba09 161 6 1 0, 09
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
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024 131 3 1397 116Ba09 171 6 1 0, 24
024 131 3 1397 116Ba09 172 6 1 0,05
024 131 3 1397 116Ba09 181 6 1 0,19
024 131 3 1397 116Ba09 183 6 1 0,28
024 131 3 1397 116Bal3 181 6 1 0, 15
024 131 3 1397 116Bal3 182 6 1 0,06
024 131 3 1397 116Bal3 183 6 1 0,13
024 131 3 1397 117Ba09 151 7 1 0,10
024 131 3 1397 117Ba09 163 7 1 0,43
024 131 3 1397 117Ba09 171 7 1 0, 19
024 131 3 1397 117Ba09 182 7 1 0,14
024 131 3 1397 117Ba09 183 7 1 0, 14
024 131 3 1397 117Ba09 191 7 1 0,26
024 131 3 1397 117Ball 181 7 1 0,40
024 131 3 1397 117Ball 191 7 1 0,10
024 131 4 1397 202Aa05 181 6 0,50
024 131 4 1397 203Ba00 1 6 0, 45
024 131 4 1397 203Bal6 171 6 0,50
024 131 4 1397 205Aa01 1 6 0,40
024 131 4 1397 205CaOO 1 6 0, 16
024 131 4 1397 205Ca01 1 6 0,33
024 131 4 1397 205Da00 1 6 0,18
024 131 4 1397 20 6Aa01 1 6 3,00
024 131 4 1397 207Aa01 1 6 0,40
024 131 4 1397 207Ba01 1 6 0,30
024 131 4 1397 207Dal2 171 6 1, 08
024 131 4 1397 207Dal2 181 6 0, 60
024 131 4 1397 207Dal2 191 6 0,50
024 131 4 1397 207Fa01 1 6 0, 17
024 131 4 1397 207Fa03 161 6 0,18
024 131 4 1397 209Aa01 1 6 0,37
024 131 4 1397 209Ea01 1 6 0,34
024 131 4 1397 209Ea!0 191 6 2,00
024 131 4 1397 209Fall 191 6 0, 90
024 131 4 1397 210Aa00 1 6 0,16
024 131 4 1397 210Aa09 1 6 0,47
024 131 4 1397 210Aa09 181 6 0, 90
024 131 4 1397 212Aa01 1 6 0, 50
024 131 4 1397 214Ba01a 1 6 0,07
024 131 4 1397 214Ba05 181 6 0,40
024 131 4 1397 214Ha00 1 6 0,20
024 131 4 1397 215Aa00 1 6 0,30
024 131 4 1397 215Aall 171 6 0,89
024 131 4 1397 215Ba09 1 6 0,50
024 131 4 1397 215Ball 161 6 1,00
024 131 4 1397 215Ball 181 6 0,50
024 131 4 1397 215Ca08 181 6 0,53
024 131 4 1397 215Da01 1 6 0,44
024 131 4 1397 215Da09 1 6 1,00
024 131 4 1397 215Da09 161 6 0,13
024 131 4 1397 215Da09 162 6 0, 22
024 131 4 1397 216Aa08 181 6 1,50
024 131 4 1397 216Ba07 181 6 0,50
024 131 4 1397 216Ca01a 1 6 0,47
024 131 4 1397 217Ba09 181 6 2,00
024 131 4 1397 217Ca01b 1 6 0,72
024 131 4 1397 217Dall 171 6 0,57
024 131 4 1397 217Dall 172 6 0,12
024 131 4 1397 217Dall 173 6 0, 62
024 131 4 1397 217Dal5 161 6 0,39
024 131 4 1397 217Eal0 191 6 2,00
024 131 4 1397 218Aa01a 1 6 1,36
024 131 4 1397 218AalO 161 6 0,37
024 131 4 1397 218Aal0 171 6 0,47
024 131 4 1397 218Ba00a 1 6 0,72
024 131 4 1397 218Ba01 1 6 0,37
024 131 4 1397 218Ba08 181 6 0,30
024 131 4 1397 218Ball 1 6 1,00
024 131 4 1397 218Ball 161 6 0, 65
024 131 4 1397 218Ball 162 6 0, 68
024 131 4 1397 218CaOO 1 6 0,13
024 131 4 1397 218Da01 1 6 0,30
024 131 4 1397 218Dal2 1 6 0,76
024 131 4 9138 22lAa08 191 6 2,00
024 131 9 1397 70lBa00a 5 0,16
024 131 9 1397 701BaOO 5 0, 14
024 131 9 1397 702Aa01b 5 0, 19
024 131 9 1397 702DaO0 5 0,10
024 131 9 1397 702Da01 5 0,73
024 131 9 1397 702Dal5 161 7 0,24
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024 131 9 1397 702Dal5 171 7 0, 45
024 131 9 1397 703Aa05 171 7 0, 10
024 131 9 1397 703Ca01b 6 0, 20
024 131 9 1397 704Aa08 191 7 0, 05
024 131 9 1397 704Aall 161 6 0, 21
024 131 9 1397 7 04Aall 162 7 0, 30
024 131 9 1397 704Aall 191 7 1,23
024 131 9 1397 7048a00 6 0, 10
024 131 9 1397 704Cal2 8 0,39
024 131 9 1397 704Da01 6 0, 27
024 131 9 1397 704Ea01 6 0, 08
024 131 9 1397 704Ea03 171 7 0, 05
024 131 9 1397 704Ea05 171 7 0, 12
024 131 9 1397 704Ea05 172 6 0, 05
024 131 9 1397 704Ea05 191 7 0, 17
024 131 9 1397 704Ea05 192 7 0,08
024 131 9 1397 704Ea06 171 7 0,04
024 131 9 1397 704Ea06 181 6 0,21
024 131 9 1397 704Ea06 191 7 0, 06
024 131 9 1397 704Ea06 192 7 0,13
024 131 9 1397 704Ea07 191 7 0, 15
024 131 9 1397 704Ea09 191 7 0, 41
024 131 9 1397 704Eal2 171 7 0, 05
024 131 9 1397 704Eal2 191 7 0,06
024 131 9 1397 7O5AaO0 6 0,05
024 131 9 1397 705Aa01 6 0, 96
024 131 9 1397 7G5Ba00 6 0, 64
024 131 9 1397 705Bal2 8 0,40
024 131 9 1397 705Bal2 171 6 0, 24
024 131 9 1397 7 O5Ca00 7 0,30
024 131 9 1397 706Aa01 6 0,32
024 131 9 1397 706Aa01b 6 0,21
024 131 9 1397 706Aa05 151 6 0,09
024 131 9 1397 706Ba04 191 7 0,85
024 131 9 1397 706Ca00 6 0,09
024 131 9 1397 706Cal0 171 7 0,24
024 131 9 1397 706Call 151 6 0,19
024 131 9 1397 707Ba00 6 0,18
024 131 9 1397 707Ba01 6 0,22
024 131 9 1397 707Balla 181 6 0, 30
024 131 9 1397 708Aa00 6 0,06
024 131 9 1397 708Aa04a 151 6 0, 14
024 131 9 1397 708Aa04a 152 6 0,06
024 131 9 1397 708Aa04a 191 7 0,10
024 131 9 1397 708Aa05 151 6 0, 07
024 131 9 1397 708Aa05 191 7 0,58
024 131 9 1397 708Aal2 161 6 1,00
024 131 9 1397 708Ba08 171 7 0,20
024 131 9 1397 708Cal0 151 6 0,84
024 131 9 1397 709Aa01 6 0, 61
024 131 9 1397 70 9Ba01c 6 0,16
024 131 9 1397 709Ba01e 6 0,20
024 131 9 1397 709Ca0O 6 0,05
024 131 9 1397 709Ca01b 6 0, 11
024 131 9 1397 70 9Ca04 151 6 0,05
024 131 9 1397 709Ca04 152 6 0,16
024 131 9 1397 709Ca04 161 6 0,04
024 131 9 1397 709Ca04 171 7 0,09
024 131 9 1397 709Ca04 191 7 1,41
024 131 9 1397 70 9Ca04 192 7 0,37
024 131 9 1397 70 9Ca05 191 7 0, 15
024 131 9 1397 710Aa01 6 0, 43
024 131 9 1397 710Ca04 151 6 0, 06
024 131 9 1397 710Ca04 171 7 0,38
024 131 9 1397 710Ca05 151 6 0,08
024 131 9 1397 710CaQ5 191 7 0,06
024 131 9 1397 711Aa01 7 1,88
024 131 9 1397 711Bal4 151 6 0, 14
024 131 9 1397 711Da01a 6 0, 71
024 131 9 1397 712Aa09 151 6 0, 14
024 131 9 1397 712Aa09 171 7 0,20
024 131 9 1397 712Aa09 172 7 0, 08
024 131 9 1397 712Aall 151 6 0, 13
024 131 9 1397 712Ba00 6 0, 21
024 131 9 1397 712Ca00 6 0, 10
024 131 9 1397 712Cal3 161 6 1,04
024 131 9 1397 713BalO 171 7 0, 15
024 131 9 1397 713Ca01 7 1, 09
024 131 9 1397 713Call 151 6 0, 06
024 131 9 1397 713Da00 6 0,06

Zpracováno dnel4.11.2019 7:27:42 , všechna střediska



1-138 LS Buchlovice MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,RÉVÍRŮ A POROSTŮ 11/2019 Proj.rok:2020 LIST 11
11
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024 131 9 1397 713Da07 151 6 0, 14
024 131 9 1397 713Da07 171 7 0,22
024 131 9 1397 713Da09 171 6 0,06
024 131 9 1397 713DalO 181 6 0, 50
024 131 9 1397 713Ea00 6 0,14
024 131 9 1397 713EalO 181 6 0, 40
024 131 9 1397 728Aa08 181 6 0,34
024 131 9 1397 729Ba06 161 6 0,45
024 131 9 1397 729Ba06 162 6 0,45
024 131 9 1397 729Ba06 163 6 0,32
024 131 9 1397 729Ba06 181 6 0,20
024 131 9 1397 729CaOO 6 0,09
024 131 9 1397 729Ca06 181 6 0, 12
024 131 9 1397 729EalO 181 6 0,22
024 131 9 1397 729Eal2 151 6 0,08
024 131 9 1397 730Aa00 7 0,26
024 131 9 1397 730Ba01b 6 0, 15
024 131 9 1397 730Ba09 161 7 0, 87
024 131 9 1397 730Bal0 151 6 0,16
024 131 9 1397 730Bal3 8 0,44
024 131 9 1397 730Cal4 171 7 0, 57
024 131 9 1397 731Aa00 6 0,52
024 131 9 1397 731Bal4 151 6 0,20
024 131 9 1397 731Ca00 6 0,05
024 131 9 1397 731Ca00a 6 0,09
024 131 9 1397 731Ca06 191 7 0, 17
024 131 9 1397 731Cal4 151 6 0, 11
024 131 9 1397 731Cal4 152 6 0,03
024 131 9 1397 731DalO 161 7 0,50
024 131 9 1397 731Dal4 161 6 0,36
024 131 9 1397 731Dal4 162 6 0,54
024 131 9 1397 731Dal4 163 6 0,18
024 131 9 1397 732Aa00 7 0,04
024 131 9 1397 732Aa01 7 0,21
024 131 9 1397 732Aall 161 7 0,02
024 131 9 1397 732Ball 161 7 1,00
024 131 9 1397 732Ball 181 6 0,10
024 131 9 1397 732Ca00 6 0, 13
024 131 9 1397 732Ca01a 7 0, 60
024 131 9 1397 732Ca04 191 7 0,07
024 131 9 1397 732CalO 161 6 0,36
024 131 9 1397 732DaOO 7 0,48
024 131 9 1397 732Dal3 161 7 0,54
024 131 9 1397 732Dal3 171 6 0,25
024 131 9 1397 732Ea00 6 0,06
024 131 9 1397 732Ea01a 6 0,08
024 131 9 1397 732Ea01b 6 0,11
024 131 9 1397 733Aa00 6 0, 04
024 131 9 1397 733Aa01 6 0,36
024 131 9 1397 733Aa01b 6 0, 62
024 131 9 1397 733Aal4 6 0,10
024 131 9 1397 733Aal5 161 7 0,46
024 131 9 1397 733Aal5 162 7 0, 64
024 131 9 1397 733CaOO 6 0,06
024 131 9 1397 733Ca04 191 7 0,09
024 131 9 1397 733Cal6 161 6 0, 68
024 131 9 1397 734Aal2 161 6 0,76
024 131 9 1397 734Ba00a 6 0,04
024 131 9 1397 734Ba00 6 0,05
024 131 9 1397 735Aal4 151 6 0,05
024 131 9 1397 735Ba00 6 0,09
024 131 9 1397 735Bal3 171 7 0,46
024 131 9 1397 735Ca00 6 0,30
024 131 9 1397 737Ba01 7 0,20
024 131 9 1397 737CaOO 6 0,05
024 131 9 1397 737Ca01 7 0,09
024 131 9 1397 738Aa01 6 1, 90
024 131 9 1397 738Ea00 6 0,10
024 131 9 1397 738Ea01 6 0,55
024 131 9 1397 738FaOO 6 0,12
024 131 9 1397 7 3 9Aa Ola 8 0,50
024 131 9 1397 739Ba00 8 0,50
024 131 9 1397 739Ba01 6 0,27
024 131 9 1397 739Ball 161 7 0,30
024 131 9 1397 739Ball 171 6 0,85
024 131 9 1397 739Ball 172 6 0, 84
024 131 9 1397 739Ball 173 6 0, 92
024 131 9 1397 739Ball 181 6 0,42
024 131 9 1397 739Ball 191 7 0,10
024 131 9 1397 739CalO 191 7 0,11
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé- | Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 131 9 1397 740Aa00 7 0, 20
024 131 9 1397 740Aal2 151 6 o o kd

024 131 9 1397 740Ba01a 6 0,81
024 131 9 1397 740Ball 151 6 0, 07
024 131 9 1397 740Ball 181 6 0, 53
024 131 9 1397 740Ca00 6 0, 27
024 131 9 1397 740Ca01b 6 0, 10
024 131 9 1397 740Call 181 6 0, 83
024 131 9 1397 740Da01 8 0,33
024 131 9 1397 740Dall 181 6 0, 69
024 131 9 1397 740Ea09 181 6 0,35
024 131 9 1397 740Ea09 191 7 0,24
024 131 9 1397 740Eal0a 171 6 0,82
024 131 9 1397 740EalOa 181 6 0, 15
024 131 9 1397 741Aa01a 6 0,30
024 131 9 1397 7 41Aal2 181 6 0,49
024 131 9 1397 7 4lBa05 181 6 0,18
024 131 9 1397 741Ca00 6 0,04
024 131 9 1397 7 4IDalž 161 7 0,37
024 131 9 1397 74lDal3 151 6 0,89
024 131 9 1397 742Aall 151 6 0,56
024 131 9 1397 742Aall 152 6 0,75
024 131 9 1397 742Da00 6 0,05
024 131 9 1397 742Da01 7 1,00
024 131 9 1397 742Da05 191 7 0,41
024 131 9 1397 742Da06 191 7 0,10
024 131 9 1397 743BaOO 6 0,10
024 131 9 1397 743Ba09 151 7 0,57
024 131 9 1397 743Ba09 161 7 0,82
024 131 9 1397 743Ba09 181 6 0,07
024 131 9 1397 743Bal3 151 6 0,72
024 131 9 1397 743Bal3 152 6 0,09
024 131 9 1397 743Bal3 161 7 0, 34
024 131 9 1397 7 4 3Call 171 7 1,00
024 131 9 1397 743Da01 6 0,09
024 131- Ožínání - mechanizovaně - celoplošně ____ ____ 112,34

024 431 3 1397 10lAal4 181 5 11 SML 1 0,10
024 431 3 1397 10lAal4 182 5 11 SML 1 0, 12
024 431 3 1397 103Bal2 191 5 11 SML 1 0, 18
024 431 3 1397 10 5Aa13 171 5 11 SML 1 0,08
024 431 3 1397 105Bal3 181 5 11 SML 1 0,15
024 431 3 1397 105Bal3 182 5 11 SML 1 0,20
024 431 3 1397 105Bal3 191 5 11 SML 1 0, 15
024 431 3 1397 107Aal4 161 5 11 SML 1 0, 10
024 431 3 1397 108Bal4 191 5 11 SML 1 0,13
024 431 3 1397 108Cal3 191 5 11 SML 1 0, 80
024 431 3 1397 108Cal3 192 5 11 SML 1 0, 15
024 431 3 1397 108Dal3 171 5 11 SML 1 0,06
024 431 3 1397 109Bal4 171 5 11 SML 1 0,05
024 431 3 1397 I10Bal3 181 5 11 SML 1 0, 15
024 431 3 1397 110Bal3 182 5 11 SML 1 0,15
024 431 3 1397 110Cal4 181 5 11 SML 1 0, 05
024 431 3 1397 110Cal4 182 5 11 SML 1 0, 10
024 431 3 1397 110Cal4 183 5 11 SML 1 0, 05
024 431 3 1397 110Cal4 184 5 11 SML 1 0,20
024 431 3 1397 112Ca09 171 5 11 SML 1 0, 40
024 431 3 1397 113Cal4 171 5 11 SML 1 0,20
024 431 3 1397 114Ea01 5 6 SML 1 0,58
024 431 3 1397 114Ea09 151 5 11 SML 1 0, 40
024 431 3 1397 116Bal3 151 5 11 SML 1 0,20
024 431 3 1397 117BaOO 5 11 SML 1 0, 10
024 431 3 1397 117Ba09 161 5 11 SML 1 0, 09
024 431 3 1397 117Ba09 162 5 11 SML 1 0,09
024 431 3 1397 117Ba09 172 5 11 SML 1 0, 23
024 431 3 1397 117Ba09 173 5 11 SML 1 0, 10
024 431 4 1397 203Ba01 1 5 11 SML 0, 85
024 431 4 1397 203Bal6 171 5 11 SML 0, 50
024 431 4 1397 203Da01 1 5 11 SML 0, 86
024 431 4 1397 204Ba01 1 5 11 SML 0,80
024 431 4 1397 205Aa00 1 5 11 SML 0, 45
024 431 4 1397 206Aa01 1 5 11 SML 2, 45
024 431 4 1397 206Aa01a 1 5 11 SML 0,23
024 431 4 1397 206Aa01b 1 5 11 SML 0, 18
024 431 4 1397 206Aa01c 1 5 11 SML 0, 42
024 431 4 1397 206BaOO 1 5 11 SML 0,40
024 431 4 1397 207AaQl 1 5 11 SML 0,40
024 431 4 1397 207DaO0 1 5 11 SML 0, 17
024 431 4 1397 207Da01 1 5 11 SML 0, 41
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Kalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 431 4 1397 207Da01a 1 5 11 SML 0,08
024 431 4 1397 207 Fal1 191 5 11 SML 0,20
024 431 6 1397 4 02Aa07 171 5 11 SML 1 0, 18
024 431 6 1397 402Aa07 191 5 11 SML 1 0, 15
024 431 6 1397 402BaOO 2 5 11 SML 1 0,04
024 431 6 1397 402Ball 161 5 11 SML 1 0,10
024 431 6 1397 404Aa01 5 11 SML 1 0,40
024 431 6 1397 404Ba00 1 5 11 SML 1 0,13
024 431 6 1397 404Bal5 151 5 11 SML 1 0, 40
024 431 6 1397 408Aall 181 5 11 SML 1 0, 60
024 431 6 1397 408Bal3 172 5 11 SML 1 0,70
024 431 6 1397 408Bal3 181 5 11 SML 1 0,40
024 431 6 1397 4 08Bal3 182 5 11 SML 1 0,50
024 431 6 1397 409Aa01 5 11 SML 1 0, 40
024 431 6 1397 409Ba0O 4 5 11 SML 1 0,40
024 431 6 1397 410Aal3 5 11 SML 1 0,70
024 431 6 1397 410Aal3 161 5 11 SML 1 0,50
024 431 6 1397 410Bal3 161 5 11 SML 1 0,50
024 431 6 1397 410Cal4 151 5 11 SML 1 0,20
024 431 6 1397 410Cal4 161 5 11 SML 1 0, 70
024 431 6 1397 412Ba00 1 5 11 SML 1 0,54
024 431 6 1397 412Ba01 5 11 SML 1 0,70
024 431 6 1397 412Ca00 2 5 11 SML 1 0, 50
024 431 6 1397 413Ba01a 1 5 11 SML 1 0,30
024 431 6 1397 414Aa01 5 11 SML 0,09
024 431 6 1397 414Ba01 5 11 SML 1 0,30
024 431 6 1397 416Aa 10 171 5 11 SML 0,15
024 431 6 1397 416AalO 181 5 11 SML 0, 40
024 431 9 1397 703Dall 5 6 SML 0, 68
024 431 9 1397 705Ba00 5 6 SML 0, 64
024 431 9 1397 706Aal3 5 11 SML 0,58
024 431 9 1397 709Ball 5 6 SML 1,10
024 431 9 1397 71lAa01 5 6 SML 1,88
024 431 9 1397 713Ca01 5 6 SML 2,29
024 431 9 1397 728Ba09 5 6 SML 0, 66
024 431 9 1397 730Aa00 5 6 SML 0,26
024 431 9 1397 730Aa01c 5 6 SML 0,25
024 431 9 1397 732Ca01a 5 6 SML 0, 96
024 431 9 1397 739Ba00 5 6 SML 0,32
024 431 9 1397 742Da01 5 6 SML 1,01

233 024 431--Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně__ 34,37

024 521 3 1397 103Ba00 3 1 0,03
024 521 3 1397 107Ba01 3 0,30
024 521 3 1397 112Ca09 171 3 0,06

233 024 521--Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně 0,39

* 024--Ochrana mladých .lesních porostů proti buřeni 153,63

031 411 1 1397 9Ca01 3 2,07
031 411 1 1397 lOAaOl 9 3,00
031 411 1 1397 14Ba01a 10 2, 50
031 411 6 1397 407Aa02 12 i 0,53
031 411 6 1397 414Ba02 12 i 0, 21
031 411 6 1397 414Ca02 12 1 1, 69
031 411 6 1397 416Aa02 12 1 0,49
031 411 6 1397 416Ba01 12 1 0,36
031 411 6 1397 416Ca02 12 1 2, 63
031 411 6 1397 416Da01 12 1 0,54
031 411 6 1397 416Da02 12 1 0,80
031 411 11 1397 811Fa01 1 1 0, 46
031 411 11 1397 812Da01b 1 1 0,09
031 411 11 1397 812Ea01b 1 1 0,10
031 411 11 1397 813Ca01 11 1 0, 16

233 031 411-Prořezávky - jehličnaté - ručně __ 15, 63

031 421 2 1397 54Ba02 3 1 0, 03
031 421 2 1397 54Ca02 10 1 0,47
031 421 2 1397 56Ba02 10 1 0,24
031 421 2 1397 59Da01a 3 1 0, 08
031 421 2 1397 6 lAa 01 3 1 0,29
031 421 2 1397 61Aa02 3 1 0,07
031 421 2 1397 61Ba01 2 1 1,40
031 421 2 1397 61Ba02 2 1 0,04
031 421 2 1397 63Aa02 10 1 0,23
031 421 2 1397 63Da02 10 1 0,57
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-( Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

031 421 2 1397 64Ca02 10 1 0, 73
031 421 9 1397 703Ca01a 3 1 0,22
031 421 9 1397 705Ba01 3 1 0, 05
031 421 9 1397 713Ca02 3 1 0, 69
031 421 9 1397 713Ea01a 3 1 0,51
031 421 9 1397 729Da02 3 1 0,20
031 421 9 1397 731Aa01 3 1 0,48
031 421 9 1397 731Da01c 3 1 0,29
031 421 9 1397 732Aa01a 10 1 0, 01
031 421 9 1397 732Aa02 10 1 0, 60
031 421 9 1397 734Ba02a 10 1 0,59
031 421 9 1397 735Aa02 10 1 0, 17
031 421 9 1397 735Ba01 10 1 0, 50
031 421 9 1397 735Ba02a 10 1 0, 63
031 421 9 1397 735Ca02 10 1 0,29
031 421 9 1397 735Da02 10 1 0,42
031 421 9 1397 736Aa02 10 1 0,08
031 421 9 1397 73 6Ba01b 10 1 0,07
031 421 9 1397 73 6Ba02 10 1 1,33
031 421-•Prořezávky - jehličnaté - mechanizovaně 11,28

031 511 4 1397 20lAa02 12 1 0, 84
031 511 4 1397 201Ca01 1 1 0,83
031 511 4 1397 202Aa03 1 1 1,30
031 511 4 1397 203Da02 12 1, 08
031 511 4 1397 205Da01 1 0, 39
031 511 4 1397 206Aa01 1 3,00
031 511 4 1397 206Aa03 12 2,77
031 511 4 1397 206Ba01 12 3,39
031 511 4 1397 212Aa01 12 2,22
031 511 4 1397 212Ba03 1 2,55
031 511 4 1397 214Ea04 1 2, 71
031 511 4 1397 215Ca01a 1 1 0., 52
031 511 5 1397 302Ba01 2 1 1, 72
031 511 5 1397 302Ba02 2 1 4,28
031 511 5 1397 302Ca01 11 1 3, 91
031 511 5 1397 302Ea01 11 1 0, 98
031 511 5 1397 304Aa01 2 1 0, 53
031 511 5 1397 304Ba01 2 1 0, 07
031 511 5 1397 305Ba01b 3 1 1,38
031 511 5 1397 308Aa01a 11 1 0, 48
031 511 5 1397 308Aa03 11 1 0, 13
031 511 5 1397 309Ca02 11 1 0,75
031 511 6 1397 404Ba01a 12 1 1,16
031 511 6 1397 4 07Aa02 12 1 0,04
031 511 6 1397 414Ba02 12 1 0,21
031 511 6 1397 414Ca02 12 1 2,06
031 511 6 1397 416Aa02 12 1 0,40
031 511 6 1397 416Ba01 12 1 0,13
031 511 6 1397 416Ca02 12 1 0, 13
031 511 6 1397 416Da01 12 1 0, 20
031 511 11 1397 811Ea01b 11 1 0, 94
031 511 11 1397 811Fa01 1 1 1, 12
031 511 11 1397 812Ba01 1 1 0, 63
031 511 11 1397 812Da01b 1 1 0,53
031 511 11 1397 812Ea01b 1 1 0,55
031 511 11 1397 813Ca01 11 1 0, 79
031 511 11 1397 814Aa01a 1 1 0, 63
031 511 11 1397 815Ba02 11 1 1, 95
031 511 11 1397 817Ba01b 1 1 0,58
031 511 11 1397 818Ba01 11 1 0,09
031 511 11 1397 818Ba02 1 1 2, 60
031 511 11 1397 820Aa01a 11 1 1, 90
031 511-•Prořezávky - listnaté - ručně 52, 47

031 521 2 1397 54Ba02 3 1 0, 57
031 521 2 1397 54Ca02 3 1 0, 47
031 521 2 1397 54Da01 3 1 2,50
031 521 2 1397 56Ba02 3 1 0, 98
031 521 2 1397 59Da01a 3 1 0,72
031 521 2 1397 60Ca01 10 1 2, 00
031 521 2 1397 6lAa01 3 1 2,70
031 521 2 1397 61Aa02 3 1 1, 36
031 521 2 1397 6lBa01 2 1 7, 91
031 521 2 1397 6lBa02 2 1 0,80
031 521 2 1397 63Aa02 10 1 1,28
031 521 2 1397 64Ca02 10 1 2,20
031 521 3 1397 102Ca01b 10 1 1,09
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

031 521 3 1397 103Ba01b 10 1 1,09
031 521 3 1397 105Aa01a 1 1 0,59
031 521 3 1397 105Aa02 1 1 1,39
031 521 3 1397 105Ba02 10 1 1,45
031 521 3 1397 106Ca01b 11 1 3,36
031 521 3 1397 106Ea01a 3 1 2,06
031 521 3 1397 107Da02 2 1 0, 84
031 521 3 1397 113Ca02 11 1 0, 35
031 521 3 1397 114Da01 1 1 0, 64
031 521 3 1397 114Da02 2 1 2,44
031 521 9 1397 7 03Ca01a 3 1 0, 15
031 521 9 1397 704Ba01 3 1 0, 16
031 521 9 1397 705Ba01 3 1 1, 00
031 521 9 1397 712Aa01a 3 1 0,12
031 521 9 1397 713Ca02 3 1 0,29
031 521 9 1397 713Da01a 3 1 2,29
031 521 9 1397 713Ea01a 3 1 0,77
031 521 9 1397 729Ca01a 3 1 0,06
031 521 9 1397 729Da02 3 1 0,78
031 521 9 1397 73QAa01 3 1 1, 07
031 521 9 1397 731Aa01 3 1 0,73
031 521 9 1397 731Da01c 3 1 0,55
031 521 9 1397 731Da02b 3 1 0, 66
031 521 9 1397 732Aa01a 10 1 0, 11
031 521 9 1397 732Aa02 10 1 0,40
031 521 9 1397 732Ea02a 10 1 0,58
031 521 9 1397 733Ba01 10 1 0,28
031 521 9 1397 733Ca01 10 1 0,22
031 521 9 1397 734Ba02 10 1 0,52
031 521 9 1397 734Ba02a 10 1 0,30
031 521 9 1397 734Ba02b 10 1 0,37
031 521 9 1397 735Aa02 10 1 0,32
031 521 9 1397 735Aa02a 10 1 0,20
031 521 9 1397 735Ba01 10 1 0,41
031 521 9 1397 735Ba02a 10 1 0,21
031 521 9 1397 735Ca02 10 1 0, 13
031 521 9 1397 735Da02 10 1 0,23
031 521 9 1397 736Aa01b 10 1 0,25
031 521 9 1397 736Aa02 10 1 0,13
031 521 9 1397 736Ba01b 10 1 0,02
031 521 9 1397 736Ba02 10 1 0,89

233 031 521-•Prořezávky - listnaté - mechanizovaně 52, 99

* 031-Prořezávky 132,37

032 311 6 1397 405Da02 12 2,00
032 311 6 1397 409Ba03 12 0,50

233 032 311-Zpřístupňování porostů řezem 2,50

* 032-Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let 2,50

233 1 - Buchlovice-projekty * Předaný projekt celkem zakázka
*********************************************************************************************************** * * ****************
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

233 2 - Buchlovice-projekty * Předaný-podmíněný
-k'k'k'&r'k'k'k'k'k'k'k'k'k-}:'}r-&'k'k'k'k'k'ir1c'k'k'k+ ‘-k'k-k'k'k+:'}r-k'k'k'k'k'kic-}:'k'k'k+:-}r'k-k'k'k'k'k'k

011 011 1 1397 999X 999 1 15,00 4000,000
011 011 2 1397 999X 999 1 8,00 3500,000
011 011 9 1397 999X 999 2 9,00 4200,000
011 011 11 1397 999X 999 1 1 6, 00 4500,000

233 011 011-Úklid a pálení klestu - jehličnatéhoi + listnatého

i i I c
o

I c
o

1 -
 

1 o 1 o
 

]

16200,000

i 3 t L
O

1 1 1 1 1 1 s i i 1 1 1 ) : i i i i i i i ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 I

011 111 9 1397 999X 999 2 5, 00 2400,000
011 111 9 1397 999X 999 10 5,00 2400,000
011 111 11 1397 999X 999 1 1 3, 00 2500,000

233 011 111-Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl,+llst. 13, 00 7300,000

111tII11111iI11111i111111![111!Ii1111I!

ro 
i

e 
i

011 121 5 1397 999X 999 9 1 3, 00 1200,000
011 121 6 1397 999X 999 12 1,50 900,000

233 011 121-Úklid klestu (bez pálení) - ručně - j ehličnatého 4,50 2100,000 m3

011 131 5 1397 999X 999 4 1 1,50 600,000
011 131 6 1397 407Bal0 12 1,00 500,000
011 131 6 1397 411Cal3 12 1,00 500,000

233 011 131-Úklid klestu (bez pálení) - ručně - listnatého 3,50 1600,000

iiii!11111111111i11111t111I!Ii11IiI1

co 
i 

S 
i

011 411 1 1397 999X 999 1 15, 00 4000,000
011 411 2 1397 999X 999 1 8,00 3500,000
011 411 9 1397 999X 999 10 1,20 600,000

233 011 411-Drcení klestu ______ _________ 24,20 8100,000

! 3 1 L
O

1 ] 1 ! ! 1 ! 1 ] 1 I 1 1 1 t 1 I i 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 s 1 I 1 1

011 611 9 1397 999X 999 3 4,20
011 611 11 1397 999X 999 3 1 2,00
011 611 11 1397 999X 999 6 1 3,00
011 611 11 1397 999X 999 11 4,00

233 011 611-Dočišťování ploch po těžbě______ _________ 13,20 _____________________________________
•a* 011-Vyklizování ploch po těžbě 96, 40 35300,000

liIIIIIIHI!IIIIIIIIliIIII1!IIIIIIliIIIIII11IIIIIIII11IIIIIIIIliIIilIIIIliII

012 071 1 1397 999X 999 9 4 o o o

012 071 2 1397 999X 999 4 4 SML 8, 00
012 071 5 1397 999X 999 10 6 SML 1,00
012 071 9 1397 999X 999 10 6 SML 12, 00

233 012 071-Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně 31, 00

012 161 9 1397 999X 999 5 6 SML 6,00
233 012 161-Příprava půdy pod porostem-chemicky v pruzich 6,00

* 012-Příprava půdy pro obnovu lesa 37,00

022 211 11 1397 999X 999 11 1 7,93 4,280
233 022 211-Rozeb. a likvid.oploc. •-drátěné-do 180 cm včetně 7, 93 4,280 km

022 221 2 1397 999X 999 5 5, 000
022 221 6 1397 414Ba01a 12 0, 400
022 221 6 1397 414Ca01 12 0,350

233 022 221-Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné-nad 180 cm _____ 5,750 km

022 711 9 1397 999X 999 191 5 2,88 1, 900
233 022 711-Zřizování oplocenek- doplnění ráhen 2,88 1, 900 km

022 981 2 1397 999X 999 4 4,000
022 981 4 1397 999X 999 1 12 1,000
022 981 5 1397 999X 999 10 1 0,50 0,200
022 981 6 1397 999X 999 12 3,000
022 981 11 1397 999X 999 3 1 0, 70 0, 550

233 022 981-Údržba a opravy oplocenek 1, 20 8,750 km

Zpracováno dne!4.11.2019 7:27:42 , všechna střediska



1-138 LS Buchlovice MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 11/2019 Proj.rok:2020 LIST 2
17

Smi TP Revír Kód J P R L Xdx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

* 022-Oplocováni mladých lesních porostů 12,01 20,680

023 011 5 1397 999X 999 9
023 011 9 1397 999X 999 11

233 023 011-Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování

023 021 9 1397 999X 999 11
233 023 021-Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání

023 111 5 1397 999X 999 6 79 SML 1 18,00 150,000
233 023 111--Nátěry kultur repelenty-letní

________ ______________
18,00 150,000 tis

023 121 1 1397 999X 999 10 79 SML 35,00 350,000
023 121 2 1397 999X 999 10 79 SML 42,00 300,000
023 121 3 1397 999X 999 10 79 SML 4,03 36,200
023 121 4 1397 203BaOO 1 10 79 SML 1 0,45 3, 900
023 121 4 1397 203Bal6 1 10 79 SML 1 0, 60 5,300
023 121 4 1397 204Ba01 1 10 79 SML 1 0, 95 6,300
023 121 4 1397 204Ba01a 1 10 79 SML 1 0,37 2, 000
023 121 4 1397 204Bal0 181 10 79 SML 1 0,24 2,200
023 121 4 1397 204Bal0 191 10 79 SML 1 0,37 3,400
023 121 4 1397 2O5AaO0 1 10 79 SML 1 0,45 3,500
023 121 4 1397 206Aa00 1 10 79 SML 1 0,05 0, 400
023 121 4 1397 206Aa01 1 10 79 SML 1 2, 70 22,000
023 121 4 1397 20 6Aal5 1 10 79 SML 1 1,30 12,000
023 121 4 1397 206Ba00 1 10 79 SML 1 0,05 0,400
023 121 4 1397 206Ba01 1 10 79 SML 1 1,00 9,000
023 121 4 1397 206Bal5 1 10 79 SML 1 0,77 5,500
023 121 4 1397 207Aa01 1 10 79 SML 1 0,89 7,000
023 121 4 1397 207DaOO 1 10 79 SML 1 0,06 0, 400
023 121 4 1397 207Da01a 1 10 79 SML 1 0,08 0, 700
023 121 4 1397 207Fa01 1 10 79 SML 1 0,12 1,000
023 121 4 1397 209Aa01 1 10 79 SML 1 0,57 3,300
023 121 4 1397 209Fa01 1 10 79 SML 1 0,05 0, 400
023 121 4 1397 209Fall 181 10 79 SML 1 0,30 2,700
023 121 4 1397 213Ca01 1 10 79 SML 1 0,24 1,300
023 121 4 1397 215Aa01a 1 10 79 SML 1 0,82 7,300
023 121 4 1397 215Ba01 1 10 79 SML 1 0,10 0,700
023 121 4 1397 215Ba01a 1 10 79 SML 1 0,47 1,300
023 121 4 1397 215Ba09 191 10 79 SML 1 0,13 1,200
023 121 4 1397 215Ball 1 10 79 SML 1 1,00 5,000
023 121 4 1397 215Ball 161 10 79 SML 0, 60 3,350
023 121 4 1397 215Ball 181 10 79 SML 1 0,50 4,500
023 121 4 1397 215Ca01 1 10 79 SML 1 0,40 2,400
023 121 4 1397 215Da01 1 10 79 SML 1 0,15 1,300
023 121 4 1397 215Da09 162 10 79 SML 1,00 3,005
023 121 4 1397 215Da09 191 10 79 SML 1 0,70 6,000
023 121 4 1397 216BalO 181 10 79 SML 1 0,19 1,700
023 121 4 1397 216Ca01 1 10 79 SML 1 0,70 4,000
023 121 4 1397 216Ca01a 1 10 79 SML 1 0,47 2, 600
023 121 4 1397 216Cal0 181 10 79 SML 1 0,21 1, 900
023 121 4 1397 216Ea01 1 10 79 SML 0, 73 2,000
023 121 4 1397 217Ba09 192 10 79 SML 1 1,00 10,000
023 121 4 1397 217Da09 181 10 79 SML 1 0,80 7, 650
023 121 4 1397 217Dall 171 10 79 SML 1 2,20 2, 000
023 121 4 1397 217Dal5 161 10 79 SML 0,39 3,200
023 121 4 1397 217EalO 191 10 79 SML 1 1,00 9,500
023 121 4 1397 217Ea01 1 10 79 SML 0, 10 0,500
023 121 4 1397 217Ea01a 1 10 79 SML 0,14 1,200
023 121 4 1397 218Aa01a 1 10 79 SML 0,10 0,700
023 121 4 1397 218Aa09 191 10 79 SML 1 0,10 0, 900
023 121 4 1397 218Ca01 1 10 79 SML 0,09 0,360
023 121 4 1397 218Dal2 1 10 79 SML 0,30 1,200
023 121 4 9138 221Aa08 191 10 79 SML 1,00 6, 000
023 121 5 1397 999X 999 10 79 SML 1 18,00 150,000
023 121 9 1397 701Aall 11 79 SML 0,15 1,350
023 121 9 1397 701Ba00a 11 79 SML 0,16 0,850
023 121 9 1397 701BaOO 11 79 SML 0,14 0,500
023 121 9 1397 702Aa01b 11 79 SML 0,19 1,450
023 121 9 1397 702Da00 11 79 SML 0, 10 0,400
023 121 9 1397 702Da01 11 79 SML 0,32 2,900
023 121 9 1397 702Dal5 161 11 79 SML 0,24 1,000
023 121 9 1397 702Dal5 171 11 79 SML 0,45 4,400
023 121 9 1397 703Aa05 171 11 79 SML 0, 10 0, 900
023 121 9 1397 703Ca01b 11 79 SML 0, 16 1,500
023 121 9 1397 703Dall 11 79 SML 0, 17 1,650
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé~| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
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023 121 9 1397 704Aa08 191 11 79 SML 0,05 0,450
023 121 9 1397 704Aall 161 11 79 SML 0,21 0, 850
023 121 9 1397 704Aall 162 11 79 SML 0,30 2,700
023 121 9 1397 704Aall 191 11 79 SML 1,23 8,700
023 121 9 1397 704Da01 11 79 SML 0,27 1,550
023 121 9 1397 704Ea01 11 79 SML 0, 08 0, 400
023 121 9 1397 704Ea03 171 11 79 SML 0,05 0, 400
023 121 9 1397 704Ea05 171 11 79 SML 0, 07 0, 600
023 121 9 1397 704Ea05 172 11 79 SML 0,05 0, 150
023 121 9 1397 704Ea05 191 11 79 SML 0,17 1,550
023 121 9 1397 704Ea05 192 11 79 SML 0,08 0,750
023 121 9 1397 704Ea06 171 11 79 SML 0,04 0,350
023 121 9 1397 704Ea06 181 11 79 SML 0,21 1, 900
023 121 9 1397 704Ea06 191 11 79 SML 0,06 0,550
023 121 9 1397 704Ea06 192 11 79 SML 0,13 0,800
023 121 9 1397 704Ea07 191 11 79 SML 0,15 1,200
023 121 9 1397 704Ea09 191 11 79 SML 0,41 3,500
023 121 9 1397 704Eal2 171 11 79 SML 0,05 0, 450
023 121 9 1397 704Eal2 191 11 79 SML 0,06 0,500
023 121 9 1397 705Aa00 11 79 SML 0,05 0,400
023 121 9 1397 705Ba00 11 79 SML 0, 60 3,400
023 121 9 1397 705Ba01a 11 79 SML 0,40 3, 100
023 121 9 1397 705Bal2 11 79 SML 0,36 3,300
023 121 9 1397 705Bal2 171 11 79 SML 0,24 1, 950
023 121 9 1397 705CaOO 11 79 SML 0, 23 2,100
023 121 9 1397 70 6Aa01 11 79 SML 0,32 2, 600
023 121 9 1397 706Aa05 151 11 79 SML 0,09 0,850
023 121 9 1397 706Aal3 11 79 SML 0,77 5,810
023 121 9 1397 706Ba04 191 11 79 SML 0, 85 6,850
023 121 9 1397 70 6Ca00 11 79 SML 0,09 0, 300
023 121 9 1397 706Cal0 171 11 79 SML 0,24 1, 600
023 121 9 1397 706Call 151 11 79 SML 0, 19 1, 650
023 121 9 1397 707Ba00 11 79 SML 0, 17 0, 600
023 121 9 1397 707Ba01 11 79 SML 0,22 1, 800
023 121 9 1397 707Balla 181 11 79 SML 0,30 2,550
023 121 9 1397 708AaOO 11 79 SML 0,06 0,250
023 121 9 1397 7 0 8Aa 04a 151 11 79 SML 0,14 1,300
023 121 9 1397 708Aa04a 152 11 79 SML 0,06 0,550
023 121 9 1397 708Aa04a 191 11 79 SML 0,10 0, 600
023 121 9 1397 708Aa05 151 11 79 SML 0,07 0, 650
023 121 9 1397 708Aa05 191 11 79 SML 0,58 4,850
023 121 9 1397 708Aal2 161 11 79 SML 1,00 5,500
023 121 9 1397 708Ba08 171 11 79 SML 0,20 1,800
023 121 9 1397 708CalO 151 11 79 SML 0, 84 5, 100
023 121 9 1397 709Ba01c 11 79 SML 0,16 0, 950
023 121 9 1397 709Ba01e 11 79 SML 0,20 1,050
023 121 9 1397 709Ball 11 79 SML 0, 25 1,450
023 121 9 1397 709Ca04 151 11 79 SML 0,03 0,250
023 121 9 1397 709Ca04 152 11 79 SML 0,16 1, 450
023 121 9 1397 709Ca04 161 11 79 SML 0,04 0,250
023 121 9 1397 709Ca04 171 11 79 SML coo 1, 450
023 121 9 1397 709Ca04 191 11 79 SML 1, 41 12,300
023 121 9 1397 709Ca04 192 11 79 SML o OJ 2,250
023 121 9 1397 709Ca05 191 11 79 SML 0,15 0, 900
023 121 9 1397 710Ca04 151 11 79 SML 0,06 0,500
023 121 9 1397 710Ca04 171 11 79 SML 0, 38 3, 450
023 121 9 1397 710Ca05 151 11 79 SML o o co 0, 650
023 121 9 1397 710Ca05 191 11 79 SML 0,06 0,550
023 121 9 1397 71lBal4 151 11 79 SML 0, 14 0, 600
023 121 9 1397 71lDa01a 11 79 SML 0,35 2,100
023 121 9 1397 712Aa09 151 11 79 SML 0,14 1,200
023 121 9 1397 712Aa09 171 11 79 SML 0,28 2,050
023 121 9 1397 712Aa09 172 11 79 SML 0,08 0, 550
023 121 9 1397 712Aall 151 11 79 SML 0, 13 0,500
023 121 9 1397 712Ba00 11 79 SML 0,21 1,800
023 121 9 1397 712Ca00 11 79 SML 0, 10 0,400
023 121 9 1397 712Cal3 161 11 79 SML 0,73 6, 600
023 121 9 1397 713BalO 171 11 79 SML 0, 15 0, 950
023 121 9 1397 713Ca01 11 79 SML 0,42 2,490
023 121 9 1397 713Call 151 11 79 SML 0,06 0,550
023 121 9 1397 713Da00 11 79 SML 0,06 0,200
023 121 9 1397 713Da01b 11 79 SML 0,05 0, 170
023 121 9 1397 713Da07 151 11 79 SML 0,14 1, 300
023 121 9 1397 713Da07 171 11 79 SML 0,22 2, 000
023 121 9 1397 713Da09 171 11 79 SML 0,06 0,500
023 121 9 1397 713DalO 181 11 79 SML 0,50 1,500
023 121 9 1397 713Ea00 11 79 SML 0,14 1,100
023 121 9 1397 713EalO 181 11 79 SML 0, 40 3,300
023 121 9 1397 728Aa08 181 11 79 SML 0,34 3,400
023 121 9 1397 729Ba06 181 11 79 SML 0,20 1, 100
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023 121 9 1397 729Ca06 181 11 79 SML 0, 12 0,500
023 121 9 1397 729Eal0 181 11 79 SML 0,22 1,350
023 121 9 1397 729Eal2 151 11 79 SML 0,07 0, 600
023 121 9 1397 730Ba01b 11 79 SML 0,12 0, 950
023 121 9 1397 730Ba09 161 11 79 SML 0,51 4,600
023 121 9 1397 730Bal0 151 11 79 SML 0,16 1,350
023 121 9 1397 731Aa00 11 79 SML 0,50 2,850
023 121 9 1397 73lBal4 151 11 79 SML 0,20 1, 600
023 121 9 1397 73lCa00a 11 79 SML 0,09 0,350
023 121 9 1397 731Ca06 191 11 79 SML 0, 17 0,850
023 121 9 1397 731Cal4 151 11 79 SML 0,11 0, 900
023 121 9 1397 731Cal4 152 11 79 SML 0,03 0,250
023 121 9 1397 731DalO 161 11 79 SML 0,50 2, 900
023 121 9 1397 73lDal4 161 11 79 SML 0,36 3,300
023 121 9 1397 731Dal4 162 11 79 SML 0,54 4,550
023 121 9 1397 731Dal4 163 11 79 SML 0,18 1, 450
023 121 9 1397 732Aa00 11 79 SML 0,04 0,150
023 121 9 1397 732Aa01 11 79 SML 0,42 2, 500
023 121 9 1397 732Aall 161 11 79 SML 0,02 0,060
023 121 9 1397 732Ball 161 11 79 SML 0,76 7, 600
023 121 9 1397 732Ball 181 11 79 SML 0, 10 0, 600
023 121 9 1397 732Ca00 11 79 SML 0, 18 0, 950
023 121 9 1397 732Ca01a 11 79 SML 0,48 3, 950
023 121 9 1397 732Ca04 191 11 79 SML 0,07 0, 650
023 121 9 1397 732Cal0 161 11 79 SML 0,35 3,050
023 121 9 1397 732Da00 11 79 SML 0,35 1, 400
023 121 9 1397 732Dal3 161 11 79 SML 0,54 3, 050
023 121 9 1397 732Dal3 171 11 79 SML 0,25 2, 000
023 121 9 1397 732Ea00 11 79 SML 0,05 0,200
023 121 9 1397 733Aa00 11 79 SML 0,04 0, 150
023 121 9 1397 7 3 3Aa 15 161 11 79 SML 0,46 4,080
023 121 9 1397 7 3 3Aa 15 162 11 79 SML 0,38 1,550
023 121 9 1397 733Ca04 191 11 79 SML 0,09 0, 550
023 121 9 1397 733Cal6 161 11 79 SML 0, 68 5, 950
023 121 9 1397 734Aal2 161 11 79 SML 0,76 4,850
023 121 9 1397 735Aal4 151 11 79 SML 0,05 0,400
023 121 9 1397 735Bal3 171 11 79 SML 0,35 2,800
023 121 9 1397 735Ca00 11 79 SML 0,30 2, 670
023 121 9 1397 737Ba01 11 79 SML 0,20 1,750
023 121 9 1397 737Ca01 11 79 SML 0,06 0, 500
023 121 9 1397 738Aa01 11 79 SML 0,39 3, 600
023 121 9 1397 738Ea00 11 79 SML 0,07 0,250
023 121 9 1397 738Fa00 11 79 SML 0,12 0, 450
023 121 9 1397 739Aa01a 11 79 SML 0,48 1,750
023 121 9 1397 739Ba01 11 79 SML 0,13 1, 100
023 121 9 1397 739Ball 161 11 79 SML 0,30 2,700
023 121 9 1397 739Ball 171 11 79 SML 0, 95 7,250
023 121 9 1397 739Ball 172 11 79 SML 0, 84 8,200
023 121 9 1397 739Ball 173 11 79 SML 0, 92 5,550
023 121 9 1397 739Ball 181 11 79 SML 0, 42 2,550
023 121 9 1397 739Ball 191 11 79 SML 0,10 0, 900
023 121 9 1397 739Cal0 191 11 79 SML 0, 11 1,000
023 121 9 1397 740Aal2 151 11 79 SML 0,09 0, 800
023 121 9 1397 740Ba01a 11 79 SML 0, 22 1,550
023 121 9 1397 74 OBall 151 11 79 SML 0,07 0,300
023 121 9 1397 740Ball 181 11 79 SML 0, 63 5, 150
023 121 9 1397 74OCaO0 11 79 SML 0,03 0,240
023 121 9 1397 740Ca01b 11 79 SML 0,08 0, 620
023 121 9 1397 740Call 181 11 79 SML 0,83 3,050
023 121 9 1397 740Da01 11 79 SML 0, 15 0,750
023 121 9 1397 740Dall 181 11 79 SML 0, 69 2, 650
023 121 9 1397 740Ea09 181 11 79 SML 0,35 2,100
023 121 9 1397 740Ea09 191 11 79 SML 0,24 2,200
023 121 9 1397 74OEal0a 171 11 79 SML 0,82 6,050
023 121 9 1397 740Eal0a 181 11 79 SML 0,15 0,450
023 121 9 1397 741Aa01a 11 79 SML 0,30 0, 950
023 121 9 1397 741Aal2 181 11 79 SML 0,49 3,950
023 121 9 1397 741Ba05 181 11 79 SML 0,18 0, 900
023 121 9 1397 741CaOO 11 79 SML 0,04 0,120
023 121 9 1397 741Dal2 161 11 79 SML 0,37 2,500
023 121 9 1397 742Da00 11 79 SML 0,05 0,160
023 121 9 1397 743Ba00 11 79 SML 0,08 0,750
023 121 9 1397 743Ba09 151 11 79 SML 0,41 3,200
023 121 9 1397 743Ba09 181 11 79 SML 0,07 0, 600
023 121 9 1397 743Bal3 151 11 79 SML 0, 63 5,050
023 121 9 1397 743Bal3 152 11 79 SML 0,09 0,700
023 121 9 1397 743Bal3 161 11 79 SML 0,34 2,750
023 121 9 1397 743Call 171 11 79 SML 0, 61 4, 900
023 121 9 1397 743Da01 11 79 SML 0,09 0,750
023 121 11 1397 999X 999 10 79 SML 1 19,72 137,575
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023 121 11 9138 999X 999 10 79 SML 1 0,40 3, 520
023 121 -Nátěry kultur repelenty-zimní __ ________ 192,39 1495,230

023 131 1 1397 999X 999 5 79 SML 30,00 300,000
023 131 2 1397 999X 999 5 79 SML 42,00 300,000
023 131 3 1397 999X 999 6 79 SML 2,40 22,000
023 131 4 1397 215Ball 161 5 79 SML 0, 60 3,350
023 131 4 1397 215Ball 181 5 79 SML 0, 50 4,500
023 131 4 1397 215Da09 162 5 79 SML 1,00 3,005
023 131 4 1397 216Ba07 181 5 79 SML 0,24 2,200
023 131 4 1397 217Da09 181 5 79 SML 0, 81 7,650
023 131 4 1397 217Dal5 161 5 79 SML 0,39 3,200
023 131 4 1397 217Eal0 191 5 79 SML 1,00 9,500
023 131 4 1397 218Aa09 191 5 79 SML 0, 10 0, 900
023 131 4 1397 218Dal2 1 5 79 SML 0, 30 1,200
023 131 6 1397 402Aa07 191 5 79 SML 0,15 1,350
023 131 6 1397 402Ba00 2 5 79 SML 0, 04 0,360
023 131 6 1397 403Ba04 191 5 79 SML 0,15 1,350
023 131 6 1397 40 9Ba05 191 5 79 SML 1 0, 15 1, 350
023 131 6 1397 411Ca05 181 5 79 SML 0,05 0,450
023 131 6 1397 413Aa09b 191 5 79 SML 0,10 0, 900
023 131 6 1397 414Ba09 191 5 79 SML 0,12 1,080
023 131 6 1397 416AalO 181 5 79 SML 0,40 3, 600
023 131 6 1397 416AalO 191. 5 79 SML 0,45 4,050
023 131 6 1397 416Dal0a 191 5 79 SML 1 0, 10 0, 900
023 131 9 1397 999X 999 6 79 SML 13, 89 125,000
023 131 11 1397 999X 999 6 79 SML 1 18,32 124,975
023 131 11 9138 999X 999 6 79 SML 1 0, 40 3, 520
023 131 -Postřiky kultur repelenty-letní _______ ___ 113,66 926,390

023 151 3 1397 999X 999 6 79 SML 3,50
023 151 6 1397 4 0lAaOl 5 79 SML 1 0, 60
023 151 6 1397 401Ball 151 5 79 SML 1 0, 05
023 151 6 1397 402Ball 161 5 79 SML 0, 10 0, 900
023 151 6 1397 404Aa01 5 79 SML 1 0,26
023 151 6 1397 404Ba00 1 5 79 SML 1 0,13
023 151 6 1397 404Bal5 151 5 79 SML 1 0,50
023 151 6 1397 4 05CaO0 2 5 79 SML 1 0,50
023 151 6 1397 405Ca01 5 79 SML 1 0,10
023 151 6 1397 405Cal7 191 5 79 SML 1 0,50
023 151 6 1397 405Da00 2 5 79 SML 1 0,10
023 151 6 1397 4 OSDaOl 5 79 SML 1 1,00
023 151 6 1397 406Aal4 5 79 SML 1 0,40
023 151 6 1397 406Aal4 161 5 79 SML 1 0, 60
023 151 6 1397 407Cal0 171 5 79 SML 0, 08 0,720
023 151 6 1397 408Aall 171 5 79 SML 1 0,40
023 151 6 1397 4 08Aall 181 5 79 SML 1 0, 60
023 151 6 1397 4 08Ba00 3 5 79 SML 1 0,40
023 151 6 1397 408Bal3 151 5 79 SML 1 0,30
023 151 6 1397 408Bal3 171 5 79 SML 1 0,50
023 151 6 1397 408Bal3 172 5 79 SML 1 0,50
023 151 6 1397 4 08Bal3 181 5 79 SML 1 0,50
023 151 6 1397 4 08Bal3 182 5 79 SML 1 0,50
023 151 6 1397 408Bal3 183 5 79 SML 1 0,30
023 151 6 1397 408Bal3 191 5 79 SML 1 0,30
023 151 6 1397 4 09Aa01 5 79 SML 1 0,40
023 151 6 1397 409Ba00 4 5 79 SML 0, 60
023 151 6 1397 409Bal6 191 5 79 SML 0, 30
023 151 6 1397 410Aal3 5 79 SML 1, 00
023 151 6 1397 410Aal3 161 5 79 SML 0,30
023 151 6 1397 410Bal3 161 5 79 SML 0,50
023 151 6 1397 410Cal4 151 5 79 SML 0,20
023 151 6 1397 410Cal4 161 5 79 SML 0, 50
023 151 6 1397 411Ba00 1 5 79 SML 0,50
023 151 6 1397 412Ba00 1 5 79 SML 0,54
023 151 6 1397 412Ba01 5 79 SML 0,50
023 151 6 1397 412Ca00 2 5 79 SML 0,50
023 151 6 1397 412Cal7 161 5 79 SML 0,40
023 151 6 1397 413Ba01a 1 5 79 SML 0,30
023 151 6 1397 414Ba01 1 5 79 SML 0,20
023 151 6 1397 414Bal5 191 5 79 SML 1,00
023 151 6 1397 415Cal3 191 5 79 SML 0,70
023 151 -Ochrana náletů repelenty-letní 21,16 1, 620

023 161 3 1397 999X 999 10 79 SML 8,50
023 161 6 1397 401Aa01 11 79 SML 0, 60
023 161 6 1397 401Ball 151 11 79 SML 0,05
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023 161 6 1397 404Aa01 11 79 SML 0,26
023 161 6 1397 404Ba00 1 11 79 SML 0, 13
023 161 6 1397 404Bal5 151 11 79 SML 0,50
023 161 6 1397 405CaOO 2 11 79 SML 0,50
023 161 6 1397 405Ca01 11 79 SML 0, 10
023 161 6 1397 405Cal7 191 11 79 SML 0,50
023 161 6 1397 4O5DaO0 2 11 79 SML 0,10
023 161 6 1397 405Da01 11 79 SML 1,00
023 161 6 1397 4 0 6Aa 14 11 79 SML 0,40
023 161 6 1397 4 0 6Aa 14 161 11 79 SML 0, 60
023 161 6 1397 407Bal0 201 11 79 SML 1,00
023 161 6 1397 408Aall 171 11 79 SML 0,40
023 161 6 1397 408Aall 181 11 79 SML 0, 60
023 161 6 1397 408Ba00 3 11 79 SML 0,40
023 161 6 1397 408Bal3 151 11 79 SML 0,30
023 161 6 1397 408Bal3 171 11 79 SML 0,50
023 161 6 1397 408Bal3 172 11 79 SML 0, 50
023 161 6 1397 408Bal3 181 11 79 SML 0,50
023 161 6 1397 408Bal3 182 11 79 SML 0,50
023 161 6 1397 4 08Bal3 183 11 79 SML 0,30
023 161 6 1397 408Bal3 191 11 79 SML 0,30
023 161 6 1397 409Aa01 11 79 SML 0, 40
023 161 6 1397 409Ba00 4 11 79 SML 0, 60
023 161 6 1397 409Bal6 191 11 79 SML 0,30
023 161 6 1397 41 OAa 13 11 79 SML 1,00
023 161 6 1397 41 OAa 13 161 11 79 SML 0,30
023 161 6 1397 410Bal3 161 11 79 SML 0,50
023 161 6 1397 410Cal4 151 11 79 SML 0,20
023 161 6 1397 410Cal4 161 11 79 SML 0,50
023 161 6 1397 411BaO0 1 11 79 SML 0, 50
023 161 6 1397 411Bal3 201 11 79 SML 1,00
023 161 6 1397 411Cal3 201 11 79 SML 1,00
023 161 6 1397 412Ba00 1 11 79 SML 0,54
023 161 6 1397 412Ba01 11 79 SML 0,50
023 161 6 1397 412Ca00 2 11 79 SML 0, 50
023 161 6 1397 412Cal7 161 11 79 SML 0,40
023 161 6 1397 413Ba01a 1 11 79 SML 0,30
023 161 6 1397 414Ba01 1 11 79 SML 0,20
023 161 6 1397 414Bal5 191 11 79 SML 1,00
023 161 6 1397 415Cal3 191 11 79 SML 0, 70

233 023 161--Ochrana náletů repelenty-zimní 28,98

023 181 6 1397 402Aa07 191 11 71 SML 0,15 1,350
023 181 6 1397 402Ba00 2 11 71 SML 0,04 0,300
023 181 6 1397 4 02Ball 161 11 71 SML 0,10 0, 900
023 181 6 1397 403Ba04 191 11 71 SML 0,15 1,350
023 181 6 1397 407Cal0 171 11 71 SML 0,08 0,720
023 181 6 1397 409Ba05 191 11 71 SML 0,15 1,350
023 181 6 1397 4 HCa05 191 11 71 SML 0,05 0,450
023 181 6 1397 413Aa09b 191 11 71 SML 0, 10 0, 900
023 181 6 1397 414BaO 9 191 11 71 SML 0,12 1,080
023 181 6 1397 416AalO 181 11 71 SML 0,40 3,600
023 181 6 1397 416Aal0 191 11 71 SML 0,45 4,050
023 181 6 1397 416Dal0a 191 11 71 SML 0,10 0, 900

233 023 181-•Nátěry kultur repelenty-zimní __ ______ 1, 89 16,950 tis

023 331 3 1397 107Bal5 191 10 81 SML 1 0,10 0,100
023 331 9 1397 704Da01 5 86 SML 0, 10 0,100

233 023 331-•Individuální ochrana - oplůtky __ ______ 0,20 0, 200 tis

023 381 9 1397 704Da01 11 0,50 0,500
233 023 381--Individuální ochrana - odstranění., likvidace 0,50 0,500 tis

023 711 2 1397 999X 999 3 50,000
023 711 6 1397 999X 999 4 11,910

233 023 711-Nátěr repelenty-letní-sazenic před výsadbou 61,910 tis

023 721 2 1397 999X 999 10
233 023 721-Nátěr repelenty-zimní-sazenic před výsadbou

50,000 
50,000 tis

* 023-Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 376,78 2711,800

024 021 11 1397 999X 999 5 4,24
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zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby |mater. služeb sad.mat. PČ celkem

233 024 021-Ožínání - ručně - v pruzích______ _______ 4,24

024 031 1 1397 999X 999 6 50,00
024 031 5 1397 999X 999 7 1 32,00
024 031 6 1397 999X 999 9 1,72
024 031 11 1397 999X 999 5 1 61,90
024 031 11 1397 999X 999 8 2 90,00
024 031 11 9138 999X 999 5 1 0,40
024 031 11 9138 999X 999 8 1 0,40

233 024 031-0žínání - ručně - celoplošně _______ 236,42

024 131 2 1397 999X 999 6 100,00
024 131 3 1397 999X 999 9 2 11,08
024 131 4 1397 999X 999 1 9 17,48
024 131 9 1397 999X 999 8 36,00

233 024 131-Ožínání - mechanizovaně - celoplošně_______ 164,56

024 431 1 1397 999X 999 1 4 SML 10,00
024 431 1 1397 999X 999 4 11 SML 20,00
024 431 2 1397 999X 999 4 11 SML 40,00
024 431 5 1397 999X 999 4 11 SML 1 8,00
024 431 11 1397 999X 999 5 11 SML 1 1,36

233 024 431-Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně 79,36

024 511 5 1397 999X 999 11 1 1,40
024 511 11 1397 999X 999 2 1 5,22

233 024 511-Odstranění škodících dřevin - ručně _______ iiiii!11111i!11!I1IíiI11111II1I1i111í!I11!i11111

CM 
! 

^ 
I

- 
1

MD 
I1i1

024 521 2 1397 999X 999 4 10,00
024 521 9 1397 999X 999 7 3,20

233 024 521-Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně 13,20

* 024-Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 504,40

025 011 2 1397 999X 999 5 45 SML 15,000
025 011 3 1397 999X 999 5 45 SML 1, 68 8,600
025 011 5 1397 999X 999 5 42 SML 1 0,50 2,000
025 011 9 1397 999X 999 191 5 45 SML 6, 64 53,100
025 011 11 1397 999X 999 5 42 SML 1 2,37 9,320
025 011-Klikoroh. borový - chemické ošetření kultury 11, 19 88,020

025--Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům 11,19 88,020

026 091 2 1397 999X 999 4 10000,000
026 091-Hlodavci - ostatní související práce 10000,000

* 026-Ochrana mlád.les.por.proti hlodavcům a ost.škod.vl 10000,000

032 311 2 1397 999X 999 2 5, 00
032 311 3 1397 106Ba03 10 0,50
032 311 3 1397 107Aa03 2 0,80
032 311 3 1397 107Da03 2 0, 30
032 311 5 1397 999X 999 10 1 0, 60
032 311 11 1397 999X 999 1 2 9, 77

233 032 311--Zpřístupňování porostů řezem _______ ___ 16, 97 ________
* 032-Ostat.náklady na výchovu les. porostů; do 40 let 16, 97

035 111 3 1397 107Ca01a 4 7 9 SML 1 2,00 0, 800
035 111 3 1397 114Ea01a 4 79 SML 1 1,00 0,400
035 111 3 1397 116Aa01b 4 7 9 SML 1 1,00 0, 400

233 035 111--Ochrana kmenů repelenty - bodování 4,00 1,600 tis

* 035-0chrana lesa proti zvěři 4,00 1,600

Zpracováno dnel4.11.2019 7:27:42 , všechna střediska
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

036 011 1 1397 999X 999 3 500,000
036 011 2 1397 999X 999 4 450,000
036 011 3 1397 999X 999 4 100,000
036 011 4 1397 999X 999 3 300,000
036 011 6 1397 999X 999 3 60,000
036 011 9 1397 999X 999 4 400,000
036 011 11 1397 999X 999 3 1 300,000

233 036 011-Lapače na kůrovce - instalace 2110,000 ks

036 031 2 1397 999X 999 3 250,000
036 031 3 1397 999X 999 4 150,000
036 031 9 1397 999X 999 4 300,000

233 036 031-Otrávené lapáky - instalace 700,000 ks

036 111 1 1397 999X 999 3 30,000
036 111 5 1397 999X 999 3 1 20,000
036 111 11 1397 999X 999 3 1 200,000

233 036 111-Lapáky - kladení - SM _____________ _____ 250,000 ks

036 141 5 1397 999X 999 5 1 20,000
233 036 141-Lapáky - asanace - SM odkorněním _____ 20,000 m3

036 161 3 1397 999X 999 6 80,000
233 036 161-Lapáky - asanace všech dřevin chemicky _____ 80,000 m3

036 171 3 1397 999X 999 6 150,000
233 036 171-Otrávené lapáky - asanace chemicky (ks) _____ 150,000 ks

036 321 2 1397 999X 999 6 2000,000
036 321 5 1397 999X 999 8 1 40,000

233 036 321-Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická _____ 2040,000 m3

036 331 1 1397 999X 999 8 1500,000
036 331 2 1397 999X 999 6 6000,000
036 331 3 1397 999X 999 7 1000,000
036 331 4 1397 999X 999 6 4000,000
036 331 5 1397 999X 999 8 1 400,000
036 331 6 1397 999X 999 9 1 800,000
036 331 9 1397 999X 999 6 2000,000
036 331 9 1397 999X 999 7 3500,000
036 331 9 1397 999X 999 8 2200,000
036 331 11 1397 999X 999 8 1 3000,000

233 036 331-Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická _____ 24400,000 m3

036 347 12 1397 999X 999 7 3000,000
233 036 347-chemické ošetření vyrobeného dříví s.p. na OM _____ 3000,000 m3

036 431 6 1397 999X 999 9 500,000
233 036 431-Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- chemická 500,000 m3

036 511 6 1397 999X 999 9 500,000
233 036 511-Asanace těžebního odpadu 500,000 m3

036 521 11 1397 999X 999 8 1 200,000
233 036 521-Asanace skládek 200,000 m2

* 036 -Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům 33950,000

058 111 1 1397 999X 999 5 100,000
058 111 2 1397 999X 999 6 300,000
058 111 3 1397 999X 999 6 110,000
058 111 4 1397 999X 999 12 400,000
058 111 5 1397 999X 999 6 1 250,000
058 111 6 1397 999X 999 12 450,000
058 111 9 1397 999X 999 4 80,000
058 ni ii 1397 999X 999 1 2 150,000

Zpracováno dnel4.11.2019 7:27:42 všechna střediska
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

233 058 111-Ručni práce ______________________ ____ 1840,000 h

058 121 1 1397 999X 999 5 60,000
058 121 2 1397 999X 999 6 140,000
058 121 3 1397 999X 999 6 60,000
058 121 4 1397 999X 999 12 100,000
058 121 5 1397 999X 999 8 1 40,000
058 121 9 1397 999X 999 4 48,000
058 121 11 1397 999X 999 1 2 100,000

233 058 121-•Práce s JMP ___________________________ 548,000 h

058 131 1 1397 999X 999 5 60,000
058 131 2 1397 999X 999 6 70,000
058 131 3 1397 999X 999 6 40,000
058 131 4 1397 99 9X 999 12 30,000
058 131 5 1397 999X 999 9 1 30,000
058 131 6 1397 999X 999 12 100,000
058 131 9 1397 999X 999 4 16,000
058 131 11 1397 999X 999 1 2 60,000

233 058 131-•Práce s traktorem 406,000 h

058 141 2 1397 999X 999 6 140,000
058 141 3 1397 999X 999 6 10,000
058 141 4 1397 999X 999 12 30,000
058 141 5 1397 999X 999 7 1 10,000
058 141 6 1397 999X 999 12 40,000
058 141 9 1397 999X 999 4 80,000
058 141 11 1397 999X 999 8 2 50,000

233 058 141-•Práce s křovinořezem 360,000 h

233

058
058
058

151 5 1397 999X 
151 11 1397 999X 
151-Práce s koněm

999
999

4
8

1
2

10,000
5,000
15,000 h

058 161 1 1397 999X 999 5 60,000
058 161 3 1397 999X 999 6 10,000
058 161 9 1397 999X 999 4 120,000
058 161 11 1397 999X 999 8 2 5, 000

233 058 161-Práce se zádovým postřikovačem 195,000 h

* 058-Ostatni pěstební práce 3364,000

233 2 - Buchlovice-projekťy * Předaný-podmíněný celkem zakázka★★A******************************************************-********************************************************************



1-138 LS Buchlovice
Příloha PÍ

MV0-1171X SOUPIS SAZENIC,OSIVA A JEDN.CEN ZAKÁZKY-PŘÍLOHA SML. 11/2019 Proj.rok:2020 LIST 1
1

Smi TP Dod Kód Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Proj ekt. Kód Pr.cena Hodnota
zak 33 mat SM dřevina typ třida obal plocha množství MJ sad.mat materiálu

LVS - 3
233 Buchlovice-projekty 

233 1 SML Předaný projekt

233 1 SML 1250 SMRK sazeníce 5 PRK 0,48 1, 950 1000 ks
233 1 SML 1260 SMRK sazenice 6 PRK 1,49 6,140 1000 ks
233 1 SML 1145 Smrk semenáčky 4 SAD 0,40 1, 600 1000 ks
233 1 SML 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,90 4,500 1000 ks
233 1 SML 10270 JEDLE sazenice 7 PRK 0, 33 1,500 1000 ks
233 1 SML 18250 DOUGLASKA sazenice 5 PRK 1,25 4, 900 1000 ks
233 1 SML 20145 BOROVICE semenáčky 4 SAD 1,51 19,800 1000 ks
233 1 SML 20240 BOROVICE sazenice 4 PRK 0,76 6, 070 1000 ks
233 1 SML 20250 BOROVICE sazenice 5 PRK 0, 10 0,800 1000 ks
233 1 SML 30260 MODŘÍN sazenice 6 PRK 1,00 3,000 1000 ks
233 1 SML 40260 DUB LETNÍ sazenice 6 PRK 4,66 46,300 1000 ks
233 1 SML 42250 DUB ZIMNÍ sazenice 5 PRK 0,83 8,300 1000 ks
233 1 SML 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 13, 61 129,260 1000 ks
233 1 SML 42270 DUB ZIMNÍ sazenice 7 PRK 0,12 1,200 1000 ks
233 1 SML 42560 DUB ZIMNÍ jinak specifik . mate 6 PRK 0,67 6,700 1000 ks
233 1 SML 50250 BUK sazenice 5 PRK 2,84 25,650 1000 ks
233 1 SML 50260 BUK sazenice 6 PRK 23,05 208,050 1000 ks
233 1 SML 50560 BUK jinak specifik . mate 6 PRK 6, 97 63,040 1000 ks
233 1 SML 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0,83 5,000 1000 ks
233 1 SML 53270 KLEN sazenice 7 PRK 0,20 1,200 1000 ks
233 1 SML 53390 KLEN poloodrostky, ■odrost 9 PRK 0,30 0,210 1000 ks
233 1 SML 80270 LÍPA SRD sazenice 7 PRK 2,56 15,400 1000 ks
233 1 SML 80280 LÍPA SRD sazenice 8 PRK 3,16 19,120 1000 ks
233 1 SML 83250 OLŠE LEPK sazenice 5 PRK 0,01 0, 030 1000 ks
233 1 SML 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 0,12 0, 480 1000 ks

233 1 SML Předaný projekt 67,75 580,200 1000 ks

233 Buchlovice-projekty celkem za zakázku 67,75 580,200
Jc'k'k-k'k'k'k'k'k'k'k'k'kic'k‘k'}?'k-k'k+ •*• + * + * + + + + + ★'* + * + •*•** + *■**•*





PŘÍLOHA č. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU
LESNÍCH DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při 
nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO
OBĚHU

1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin 
určeného k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené 
k plnění funkcí lesa (dále jen „reprodukční materiál lesních dřevin"), a podrobnosti o 
evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu 
založených lesních kultur, vyplývají z ustanovení § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 139/2004 
Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o 
původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů. 
Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, stanovuje 
Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 29/2004 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, kterou se zmíněný zákon provádí.

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona 
o rostlinolékařské péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin vyjmenovaných 
v příloze č. 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlélcání a rozšiřování škodlivých 
organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, musí být opatřen 
rostlinolékařským pasem nebo náhradním rosflinolékařským pasem. Smluvní partner je 
povinen předat Lesům ČR originál rostlinolékařslcého pasu popřípadě náhradního 
rostlinolékařského pasu současně s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin.

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně 
ověřenou kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se zmíněný 
zákon provádí (Průvodní list a průvodní štítek nebo List o původu).

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného lc obnově lesa a zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním 
partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.

5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy 
bezodkladně po dokončení zalesňování; před zahájením zalesňování je Smluvní partner dále 
povinen tyto doklady předat Lesům ČR v prosté kopii.

6) Vždy po ukončení jarního nebo podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR 
rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla revíru, 
porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, 
evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit 
doklady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.

7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny 
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.
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Revír
č.

Porostní
skupina
(místo
výsadby)

*Druh
zalesnění

rcísio
průvodního 
listu/listu 0 
původu

Dřevina Evidenční 
č. uznané 
jednotky

**Způsob
pěstování

Redukovaná
plocha
(ha)

Počet
sazenic
(ks)

* Druh zalesnění: H - první, V - opakované, P - podsadba
**Způsob pěstování: P - prostokořenný, K - krytokořenný, V - množený vegetativně, G - množený 
generativně (v případě šíje a podšije v kg S - surovina, O - osivo)
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PŘÍLOHA č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH
ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení
I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných pěstebních činností. Specifikace 

výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze č. Z2 - Ostatní informace.
II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu 

pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a ochranné 
pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, materiálu a 
přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace 
uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých nádob, obalů, 
přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) nejpozději do 
ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude vrácen do jejich 
skladu).

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození Kořenových náběhů či 
kmenů stojících stromů, které nej sou určeny k těžbě, musí být na náklady Smluvního partnera 
řádně ošetřeny do konce směny, během níž lc poškození došlo. Vjezd techniky na nezpevněné 
linky a do porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem revírníka.

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde lc poškození oplocenky, musí být do 
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní 
oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady Smluvního partnera.

V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu pěstebních 
činností stanoveny jiné termíny pro provedení pěstebních činností, jsou závazné tyto lhůty:

1) Obnova lesa sadbou:
a) jarní

prostolcořenná
krytolcořenná

b) podzimní
prostolcořenná
krytolcořenná

nejdéle do
31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS) 
30. 6.

od 1. 9. 
od 1. 7.

do 15.11. 
do 15.11.

V případě, že termín podzimního zalesnění bude Zadávacím listem stanoven jinak, 
zejména pak v případě příznivého počasí, je Smluvní partner povinen zabezpečit 
reprodukční materiál rovněž tak, aby nedošlo lc jeho poškození mrazem.

2) Ochrana mladých lesních porostů:

a) ochrana kultur proti zvěři
b) oplocování kultur

c) ožínání

30.11.
nejpozději ke dni předání zalesněné 
plochy, není-li do doby výstavby 
oplocení ochrana proti zvěři předem 
dohodnuta jinak
30. 9-

3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle 
návodu lc použití, vývoje počasí, vývoje škůdce apod.), případně dle instrukcí revírníka. 
Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu
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s návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby 
bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.

VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem 
přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner 
povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařslcé péči a vyhláškou č. 327/2012 
Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití 
přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner vyhotoví a předá 
příslušné evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré aplikace a nakládání 
s přípravky bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným návodem lc použití a 
bezpečnostními pokyny.

VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brát ohled zejména na zvláště chráněné 
části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů 
či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičslcé značky (kamenné a plastové 
mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho 
druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

VIII. Veškeré pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše 
(porost nebo část porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu nebo 
Zadávacího listu) nebo podle vyznačení v porostu.

B. Podrobné podmínky provádění výkonu pěstebních činností

I. Vyklizování ploch po těžbě
1) Úklidem klestu je rozuměn úldid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být 

proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěplcováním, drcením, spálením nebo 
odvozem (výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena lc zalesnění. Způsob úklidu 
klestu určuje Projekt, popř. Zadávací list.

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny 
odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. 
z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních 
tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních tolců.

11011,11021,11031 — Úklid a pálení klestu - snášení Těžebních zbytků do hromad a zároveň 
jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z4 - Zásady požární ochrany).

11111, 11171, 11121, 11131 - Úldid klestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení 
a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 m. 
Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně 10 m. Pruhy budou orientovány souběžně se 
stávajícími, příp. uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). 
V případě uložení do hromad či pruhů nesmí ldest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. 
stojící stromy nesmí být uloženým ldestem obrovnány.

11 211,11 221,11 231 — Pálení sneseného klestu - pálení Těžebních zbytků při dodržení všech 
protipožárních opatření (viz Příloha č. Z4 - Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 - Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5 - 15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa 
s vrstvou štěplcy větší než 10 cm.

11 321, 11 341 - Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm.

11 411 - Drcení klestu - drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše 
porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, 
prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam rozdrceny.
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Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, které omezují 
následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.

11 581 - Vyklizování ploch po těžbě jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

11611 - Doěišťování ploch po těžbě - výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a poškozených 
cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce budou rozřezány 
na velikost do 2 m délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa
1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení 

semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.
2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu 

na projektované ploše.

12 011,12 111 - Příprava půdy - ruč + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na minerální 
zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít 
k opětovnému zaldopení.

12 021,12 121 - Příprava půdy - ruč + mech. v pruzích - narušení půdního krytu na minerální 
zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít 
k opětovnému zaldopení.

12 051,12 052, 12 151 - Příprava půdy - ruč + mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření 
hmoty nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do 
hloubky min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky (LDS) 
dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí dojít k 
zasažení stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 061,12161-Příprava půdy-chemicky v pruzích- příprava postřikové látky dle typu buřeně 
a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo 
nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená 
hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, 
porosty).

12 511 - Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

III. Obnova lesa (zalesňování)
1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť 

v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné 
k zalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných 
Projektech. V tomto případě se na výzvu Smluvního partnera osoba pověřená Lesy ČR 
zúčastní přejímky sadebního materiálu ve školce.

2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo šíje v dobrém zdravotním stavu a musí 
odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 29/2004 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin a ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, 
musí být sazenice označeny jménem výrobce a původem, tak aby nemohlo dojít k jejich 
záměně, tj. jeden štítek na každých 200 les i započatých zalesňovaných sazenic na ploše, min. 
však 1 ks na zalesňované ploše.

3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 - 
Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.
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4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá 
obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje 
kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka 
35 x 35 cm v případě úporné buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu 
s touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpoldadu zachování dostatečného množství 
kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.

5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby 
nedocházelo k vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu nebo jeho 
přehřátí na přímém slunci či k jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst sazenic.

6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhu je Smluvní partner oprávněn po předchozí 
písemné dohodě s Lesy ČR použít lc zalesnění sadební materiál, který neodpovídá 
parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.

7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při expedici 
ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i během 
výsadby.

8) Kořenový krček prostokořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době 
výsadby a stanovišti 2 (jaro) - 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bal 
krytokořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.

9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti klikorohu borovému 
před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně a to ne dříve než týden před výsadbou. 
Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech k 
sadehnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) 
nebo v záznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby). 
Běžným způsobem ochrany je ošetření sazenic na ploše po výsadbě v rámci CK 25 011.

10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou tuto 
činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o způsobu 
výsadby.

14 011,14 021,14 031,14 051,14 081,14111,14 121,14131,14 151,14181 - Šíje a podšije

- viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 011,16 211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková - vyhledání místa pro jamku 
ve sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech jamky 
na minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících kořenů. Při 
výsadbě prostokořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku vytvoření kopečku 
uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené architektoniky s přidáním 
trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překry tí zeminou, střední umáčknutí zeminy za účelem 
vytlačení vzduchu a jemné nalcypření horní vrstvy zeminy (překrytí hlínou) za účelem přerušení 
kapilární vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat velikosti kořenového systému 
zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. Není-li v Zadávacím listu nebo 
v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o rozměrech 25 x 25 cm prokopaná 
do hloubky odpovídající přirozené architektonice a velikosti kořenového systému, min. však 15 cm, 
případně s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti.

16 411, 16 611 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková - viz 16 011, 
16 211 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.

16 021, 16 221 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - zalesnění rýhovacím 
zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným ručním sazečem, vyhledání místa pro 
zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listu. Při ruční sadbě plochým sazečem 
vytvoření štěrbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé vložení sazenice a její mírné 
povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci 
kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně s první štěrbinou ve vzdálenosti 5-10 cm, 
kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a následně v horní, z první
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štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od předchozí 
štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, druhý vldádá 
sadební materiál). Při ruční sadbě lcrytokořenné sadby trnem musí vytvořený otvor odpovídat 
velikosti kořenového bálu, sazenice musí být do jamky umístěna, přehrnuta zeminou, která je mírně 
následně středně umáčknuta.

16 421,16 621 — Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - viz 16 021, 
16 221 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.

16 031,16 231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 431,16 631 — Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz 16 031, 
16 231 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.

16 041,16 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči - velikost 
sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému bálu sázené sazenice, resp. semenáčku.

16 241,16 641 - Opakovaná sadha a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo 
dutými rýči - viz 16 041, 16 241 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání 
uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. — jiná - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 481,16 681 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz 16 081,16 281 
v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za 
novou.

16 051, 16 151, 16 251, 16 351 - Dvojsadba - ruční + mech. - jamková (pouze druhá 
sazenice) - viz 16 011,16 211. Zalesnění MZD v krytu přípravné dřeviny. Zalesnění první sazenice 
bude provedeno pod podvýlconem 011,111, 211 nebo 311. Tyto podvýkony jsou stanoveny pouze pro 
doplnění a nacenění víceprací pro zalesnění druhou sazenicí. Obě sazenice budou zalesněny do jedné 
jamky, vzdálenost mezi sazenicemi do 10 cm.

16 901 - Doplnění MZD - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 951 - Doplnění MZD dvojsadba - V případě, že nedojde vlivem nedostatku vhodného 
sadebního materiálu lcdvojsadbě do jedné jamky, lze následně doplnit MZD k první sazenici. 
Předpoldádá se doplnění sazečem, vzdálenost mezi sazenicemi cca 10 cm.

16 981 - Máčení prostokořenného sadebního materiálu před výsadbou - hydrogely -
rozpuštění hydrogelu v příslušném množství vody dle doporučení výrobce a vytvoření jíchy. Máčení 
kořenového systému prostokořenného sadebního materiálu (rozvázání balení před aplikací jíchy), 
nechat okapat a na následně provést výsadbu.

41 011 - Přihnojování lesních kultur k sazenicím - přihnojování lesních kultur pomalu 
rozpustnými hnojivý k sazenicím jeden až dva roly po výsadbě. Přesná aplikace hnojivá 40-60 mg 
k sazenici, v okruhu 10 - 20 cm od sazenice, aplikace granulovaného hnojivá 3 - 5 cm pod povrch 
sazečem nebo zašlápnutím do půdy. Doba aplikace časné jaro hned po roztáni sněhové pokrývky a 
rozmrznutí vrchní vrstvy půdy.

IV. Ošetřování mladých lesních porostů

21 011 - Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + mech. - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.
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21 lil - Ošetřování MLP jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů

i) Stavba oplocenelc
a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 - Ostatní informace stanoveno jinak, musí být 

oplocenka stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky Lesů 
ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých 
lesních porostů.

b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa stavby.
c)
d)

Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.
Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře, popřípadě zvířat, 
která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky.

22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 061, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 22 
161 - oplocenky z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při 
mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné - pro stavbu bude použito pletivo z 
rozebraných oplocenelc. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevěné - pro stavbu budou použity pole z 
rozebraných oplocenelc. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 611 - Zřizování oplocenek v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 711 - Doplnění spodního ráhna u stávajícího oplocení - parametry ráhna viz Příloha 
č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní 
viz Příloha č. Z2 ~ Ostatní informace.

22 721 - Doplnění vodícího drátu u stávajícího oplocení - parametry drátu viz Příloha č. 
P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní 
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

2) Rozebírání a likvidace oplocenek
Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v 
souladu s Přílohou č. Z4 - Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště 
Smluvním partnerem uklizeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů 
(sloupky, ráhna, přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury 
a nárosty. Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech musí 
být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení 
pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení dřevěných 
částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně použitelné pole 
oplocenky budou podložené a proložené vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu 
odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně zahnuty tak, aby 
nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo lc proražení pneumatik.

3) Opravy oplocenek
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a) Oprava oplocenelc musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání 
objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou 
musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou 
způsobit škodu na ochraňované kultuře.

b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenelc dřevěných nebo pletiva a kůlů 
u oplocenelc drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýlconů pro 
oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace 
nákladů dle hodinové sazby.

c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací 
nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.

22 981 - Údržba a opravy oplocenelc - oprava oplocenky s výměnou nosných dílů oplocenky 
(sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou jednoho pole 
oplocenky.

4) Kontrolní a srovnávací plochy
23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování - zřízení dvou čtvercových ploch o straně 
5 m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru čtverce o 
straně 6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č. P5 - 
Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů - Drátěná 
vysoká nebo horská 200,220/3. Každá plocha vytyěena v rozích pomocí 4 dřevěných kůlů a jedním 
kůlem uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené ploše 0,6 - 0,7 m 
(min. 0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše min. 0,8 m (min. 0,5 m musí 
vyčnívat nad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části zapuštěné do země a 10 
cm nad povrch půdy odlcorněny a impregnovány vhodným přípravkem, nebo opáleny na dřevo. 
Neoplocená plocha stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru min. 8 mm.

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání - viz rozebírání a likvidace oplocenelc.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři

Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, 
u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.
Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci 
z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.

1) Mechanická ochrana terminálu 
Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době rašení 
nedošlo lc deformaci či zašlcrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro zajištění 
repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka.

2) Individuální ochrana
Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplátky, rozsochy atd.)

23 311 — Individuální ochrana - tubusové chrániče
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.
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Tristalace chrániče - jeden nosný Ml k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí umožnit 
řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. Chránič 
bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 
0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zaškrcena.
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou lc dispozici 
na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 - Individuální ochrana - opichy
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 331 - Individuální ochrana - oplůtky
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Oplůtky - dva nosné kůly k jednomu oplůtku. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl 
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke 
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od sebe. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude k dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 341 - Individuální ochrana - rozsocha
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.

Rozsocha - část kmínku jehličnatých dřevin vytěžených při prořezávce s minimálně třemi 
pravidelně rozmístěnými přesleny. Minimální výška 140 cm. Na spodní části rozsochy se 
v případě potřeby vyrobí špice pro snadnější zatlučení do země.

23 371 - individuální ochrana - oprava - výměna poškozené části individuální ochrany za 
novou.

23 381 - individuální ochrana - odstranění, likvidace - sejmutí a svinutí drátěného pletiva 
z oplůtků, uložení nosných kůlů (plastových tubusů) na hromady mimo LDS. Hřebíky v dřevěných 
dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k 
proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusů) je součástí technologie.

23 611 - Oplůtky v ohorách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 621 — Opravy oplůtků - výměna poškozené části oplůtku za nový.

3) Chemická ochrana
Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.

23 111 - Nátěr něho postřik kultur repelenty - letní - ošetřen musí být u jehličnanů 
terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce 
min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem 
předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.
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23 121 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je min. 1/2 
jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje min. 
1/2 výšky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné naředění 
dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době přejímání musí 
ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 111.

23 161 - Ochrana náletů repelenty - zimní - viz výkon 23 121.

23 511 — Ochrana proti černé zvěři - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 711 — Nátěr něho postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou - ošetření sazenic 
v balících nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 111.

23 721 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou - ošetření sazenic 
v balících nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121.

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni

Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin 
z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo 
přednostně realizováno na nejvíce buřeni cích stanovištích.

1) Mechanická ochrana
a) 24 011, 24021 - Ožínání ručně + mech. - vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí sazenic 

na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se klade kolem sazenic 
nebo mezi ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí být taková, aby 
bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buřeni. Ožínáním musí být odstraněny kromě travin 
a bylin i škodící dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

24 031 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané ploše 
nesmí zůstat neožnutá buřeň.

b) 24211 - Ošlapávání kultur - musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem 
sazenic do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic.

c) 24311 - Mulěování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na 
výšku buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

2) Chemická ochrana

Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být 
poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je 
odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni — v ploškách - aplikace na buřeň v okolí 
sazenice.

24 421 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích - aplikace na buřeň v okolí 
sazenic dle informací revírníka.

24 431 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně - aplikace na buřeň po celé 
zadané ploše.

3) Výsek škodících dřevin

a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na 
sekce nejvýše 2 m dlouhé.
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b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena 
nebo zničena cílová dřevina.

24 511 - Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.

24 531 - Odstranění škodících dřevin - chemicky - postřik škodících dřevin arboricidem.

24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízků arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodí, činitelům

25 011 - Klikoroh horový - chemické ošetření kultury - jedná se o ošetření spodní poloviny 
kmínků sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li Zadávacím 
listem stanoveno jinak. Ošetření se provádí buď před výsadbou máčením sazenic nebo ošetřením na 
ploše po výsadbě, nejpozději do termínu stanoveném Zadávacím listem.

25 021 - Klikoroh horový - výroha a kladení pastí spolu s výměnou návnad - cena 
obsahuje výrobu a ldadení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kůlem a při výměně 
počítání brouků.

25 111 - Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům - obranný zásah proti jinému 
hmyzímu škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

25 211 - Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům při výsadbě.

25 221 - Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečně - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům u kultur.

26 011 - Hlodavci - nátěry kultur repelenty - nátěr kmínku určených sazenic repelentem po 
celém obvodu do výše min. 30 cm.

26 021 - Hlodavci - ldadení návnad něho pastí spolu s výměnou návnad - Pasti musí 
odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26 111 — Sypavkahorová - chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena zajedno ošetření 
kultury.

26 211 - Padlí dubové - chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 - Ostatní škůdci - obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IX. Prořezávky a výchova porostů

1) Prostřihávky

31 011 - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

31 031 - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.
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2) Prořezávky
Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny 
(etáže) je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na 
stanovený cílový počet.

a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy dřevin.
b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané 

v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.
c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.
d) Součástí prořezávky není rozčlenění porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, 

začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.

31311, 31411, 31511 - Prořezávky - ručně + mech - vyhledání nežádoucích jedinců, jejich 
pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí být 
poškozeni cíloví jedinci.

31 331, 31 431, 31 531 — Prořezávky chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

3) Rozčleňování porostů
31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení 
vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. 
Výše pařezů odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi 
vychází z předpokládané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 
3 - 4 m vzdálených 15 - 40 m.

4) Zpřístupnění porostů
a) V rámci zpřístupnění porostů se provádí výřez dříví a hrázlcování.
b) Součástí zpřístupnění porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení 

začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.
c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
d) Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v porostu mimo 

vyldizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.

32 311 - Zpřístupňování porostů řezem - zásah umožňující pohyb po porostu za účelem 
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a 
rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 - Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví - uložení vyřezaného 
materiálu do pruhů a hromad v porostech dle pokynů revírníka.

32 331 - Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním - kombinace 32 311 a 32 321.

X. Vyvětvování porostů

Vyvětvování se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR.

35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do 
určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry kmene.

42 111, 42 121, 42 131 — oklest a ořez - jedná se o vyvětvování stromů do určené výšky. 
Řez/oklest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.
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XI. Ochrana lesa

1) Proti ohryzu a loupání
a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím 

vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 600 
ks / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.

h) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné.

35 111 - Ochrana kmenů repelenty - bodováním - kmen musí být pokryt repelentem na 
50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 121 - Ochrana kmenů repelenty - v pruzích - kmen musí být pokryt repelentem v pruzích 
na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 131 - Ochrana kmenů repelenty - celoplošně - lomen musí být pokryt repelentem po celé 
ploše obvodu až do výšky 2 m.

35 211 - Zraňování kůry - kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve 
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo 
lc zasmolení bazální části kmene.

35 311 - Ovazování klestem - ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem lc zemi 
a přivázání těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození 
a zašlcrcení. Použití přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou 
č. Z2 - Ostatní informace.

35 321 - Ovazování jiným materiálem - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

35 331 — Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci 
použitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům
Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky insekticidního přípravku a vhodného 
smáčedla.
Zásady ochrany lesa proti kůrovcům jsou obsaženy v čl. VII. Smlouvy - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům.

36 011 - Lapaěe na kůrovce - instalace - rozvoz lapačů do porostu, upevnění lapače na stabilní 
konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.

36 025 - Instalace trojnožky s insekticidní sítí - rozvoz konstrukce trojnožlcy (standardní 
součást výrobku) součást do porostu. Dále její ukotvení, adjustace feromonového odparnílcu a 
připevnění sítě dle návodu lc výrobku.

36 031 — Otrávené lapáky — instalace - vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení 
a přiblížení na požadované místo je součástí ceny dříví a ceníků těžebních činností). Smluvní partner 
předá revírníkům soupis lapáků s porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví).

36 032 - Otrávené lapáky - stojící lapák - aplikace schváleného insekticidního přípravku na 
stojící strom do výšky minimálně 4 m od paty kmene po celém obvodu kmene.

36 033 - Otrávené lapáky-výroba a instal. trojnožky - v ceně je výroba trojnožlcy, včetně 
dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepuje 12 cm, spojení 
zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene.
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36 m, 36 121, 36 131 - Lapáky kladení - vyhledání vyznačeného stromu ajeho zakrytí 
odvětvenými větvemi (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení a přiblížení na požadované 
místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být uvedeny 
v objednávce. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, porosty 
a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví). Místo označení pořadovým číslem je v objednávce 
možné požadovat označení lapáků barvou.

36 112 - Lapáky kladení - SM - ve větvích - vyhledání vyznačeného stromu bez odvětvení a bez 
zakrytí větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zkrácení a přiblížení na požadované místo 
je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Odvětvení se provádí po objednání asanace (odvozu) 
lapáku.

36 115 - Lapáky - kladení - SM - pro přikrytí insekticidní sítí - vyhledání vyznačeného 
stromu bez odvětvení a bez zakrytí větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zkrácení a 
přiblížení na požadované místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Součástí podvýkonu je 
vytvoření skládky nebo hráně lapákové hmoty podle specifikace v objednávce.

36 141, 36 151 — Lapáky - asanace odkorněním - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 - Lapáky - asanace všech dřevin chemicky - aplikace schváleného přípravku 
rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od 
ošetření přiblíženo a odvezeno.

36 165 - Lapáky - asanace všech dřevin - insekticidní sítě - přikrytí skládky nebo hráně 
lapákové hmoty po celém povrchu tak, aby nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (první použití sítě).

36 166 - Lapáky - asanace všech dřevin - opakované použití insekticidní sítě - přikrytí 
skládky nebo hráně lapákové hmoty po celém povrchu tak, aby nedocházelo lc šíření kůrovců do okolí 
(opakované použití sítě za dobu její účinnosti).

36 170 - Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření - opakovaná aplikace schváleného 
insekticidního přípravku na otrávený lapák.

36 211 - Instalace návnad na stojící stromy - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví- 
mechaniclcá - ruční něho mechanické oloupání kůry.

36 323 - Asanace kůrovcového dříví - SM - strojní odkornění harvestorovou hlavicí-
v rámci těžby harvestrovou hlavicí je provedeno odkornění pomocí odlcorňovacích nožů na hlavici 
harvestoru po celém povrchu kmene.

36 331, 36 431 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - chemická -
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene - po otočení i ze spodní 
strany.

36 335 - Asanace kůrovcového dříví - chemická - povrch hráni - aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu hráně včetně čel.

36 336 - Asanace kůrovcového dříví - chemická - po vrstvách při skládání hráni -
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu výřezů v jedné vrstvě hráně, 
prováděná v průběhu skládání hráně.

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - 
kombinovaná - ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo 
chemickou asanací oloupané kůry.
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36 345 _ Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě - přiblížení kůrovcového dříví 
na vhodné místo a následné přikrytí sldádkovaného dříví po celém povrchu skládky tak, aby 
nedocházelo lc šíření kůrovců do okolí (první použití sítě).

36 346 - Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě -
přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo a následné přikrytí sldádkovaného dříví po celém 
povrchu skládky tak, aby nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (opakované použití sítě za dobu její 
účinnosti).

36 347 - Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická asanace povrchu hráně se 
zakrytím netkanou textilií - přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo, úprava povrchu 
hráně k zamezení mechanického poškození zakrývací textilie (odstranění odštěpů, větví, ostrých 
hran Kořenových náběhů), aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu hráně 
včetně čel a zakrytí celého povrchu hráně netkanou textilií o minimální gramáži 50g/m2. Textilie 
musí být mechanicky zajištěna proti pohybu (přitížení, sponkování) tak, aby se její části nemohly 
volně pohybovat.

36 381, 36 481 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny -
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 511 - Asanace těžebního odpadu - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 521 - Asanace skládek - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 531 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci — ruěně i mech - pálením - vykácení 
postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést protipožární 
opatření (viz Příloha č. Z4 - Zásady požární ochrany).

36 541 - Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci - ruěně i mech - chemicky -

vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

36 551 - Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci - ruěně i mech - drcením, 

štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo a 
štěpkování veškeré hmoty.

XII. Rekonstrukce porostů
43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 021 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech - viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

43 041 - Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování - rozřezání vyznačené nebo zadané 
hmoty, zkrácení na sekce o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na 
místě mimo cílové dřeviny. Uložení do hromad viz výkon 11 lil.

43 051 - Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty - výřez vyznačené nebo zadané 
hmoty, její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

43 061 - Rekonstrukce porostů - štěpkováním - seštěpkování vyznačené nebo zadané hmoty 
v porostu.

43 071 - Rekonstrukce porostů - shrnování valů - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 081 - Rekonstrukce ostatní - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 111 - Rekonstrukce porostů - kroužkování - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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43 121 - Rekonstrukce porostů - hyposekerka - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní pěstební činnosti
Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění 
svodnic vody a propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 111 - Ruční práce - veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 - Práce s JMP - veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

58 131 - Práce s traktorem - veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

58 141 — Práce s křovinořezem - veškeré práce s křovinořezem dle pokynu revírníka.

58 151 - Práce s koněm - veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.

58 161 - Práce se zádovým postřikovačem - veškeré práce se zádovým postřikovačem dle 
pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.

58 411 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - výřez náletů, nárostů z rozdělovači 
sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími Těžebními zbytky a 
klestem do hromad mimo trasu rozdělovači sítě.

58 421 - Údržba rozdělovači sítě a maj etkových hranic - chemicky - ošetření vyznačených 
tras registrovaným insekticidem, viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

58 711 — Zalévání sazenic - viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

XIV. Bližší podmínky provádění asanace dříví dle ěl. VII. odst. 9 Smlouvy:

Smluvní partner se zavazuje zpracovat a asanovat dříví jemu předané Zadávacím listem dle čl. VII.
Smlouvy v termínu a způsobem stanoveným Lesy ČR v Zadávacím listu. Požadovaným způsobem
asanace se rozumí zejména:

a) odlcornění (bezodkladné na Lokalitě P);

b) chemická asanace (s otočením kmenů). Smluvní partner se zavazuje dříví odvézt 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho účinného chemického ošetření. Datum ošetření 
(asanace) musí být uvedeno v Číselníku. Asanace může být prováděna pouze povolenými 
chemickými přípravky obarvenými smáčedlem a osobami, které musí být prokazatelně 
proškoleny v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči;

c) odvoz lc asanaci (k odběrateli, na náhradní skládku nebo do provozovny Smluvního 
partnera za účelem účinné asanace). Smluvní partner bere na vědomí, že za včasnou a účinnou 
asanaci se nepovažuje pouhý odvoz kůrovcového dříví.

• Odvoz do provozovny je možný za předpokladu, že Smluvní partner na základě písemné 
výzvy Lesů ČR v období od 1. 5. do 30. 9. na vlastní náklady umístí a adjustuje kontrolní 
lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu provozovny a bude provádět jejich pravidelné 
kontroly.

• Smluvní partner je dále oprávněn zřídit náhradní sldádku pro skladování kůrovcového 
dříví. Na obvodu náhradní skládky Smluvní partner na vlastní náklady umístí a 
adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu a bude provádět jejich pravidelné 
kontroly. V případě, že sldadované dříví bude na náhradní skládce skladováno v režimu 
mokré skládky či jiného opatření zamezujícího šíření kůrovců, není nutné v lese
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provádět chemickou (popř. jinou) asanaci. Mokrou skládkou se rozumí uložení dříví ve 
vodě nebo pod trvalou závlahou;

d) chemická asanace v hřáních. Místem ošetření je zpravidla Lokalita OM nebo jiné vhodné 
místo určené Lesy ČR. Hráň musí být ošetřena schváleným chemickým přípravkem 
rovnoměrně po celém povrchu hráně včetně čel, popř. po vrstvách, dle podmínek uvedených 
v Zadávacím listu, a zakryta po celém povrchu netkanou textilií o minimální gramáži 50 g/m2. 
Textilie musíbýt mechanicky zajištěna proti pohybu (přitížení, sponlcování) tak, aby se její části 
nemohly volně pohybovat;

e) zakrytí insekticidní sítí. Místem skladování je Lokalita OM, náhradní skládka nebo jiné 
vhodné místo určené Lesy ČR. Hráň musí být funkční insekticidní sítí zakryta kompletně ze 
všech stran, síť je na okrajích skládky podstrčena pod skládku nebo přitisknuta k okraji skládky 
a zatížena. V případě nastavení sítě budou kraje sítě vzájemně překryty nejméně 30 cm a tyto 
překryvy zatíženy. Pokud je hráň delší než 5 m, musí být síťovina minimálně na každých 
5 m délky hráně zatížena. V síti nesmí být trhliny větší než 5 cm délky. Větší trhliny musí být 
zakryty;

f) popř. jiný způsob zpracování a asanace dle podmínek ujednaných dohodou smluvních 
stran.
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Příloha ě. P4 Icc Smlouvě o provádění lesnickúch činnost í s prodeji -ni < ířiri

PŘÍLOHA č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ
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1/2

Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ)

kód zakázky: 
název 

zakázky: 
název OJ:

138233 
Buchlovice 
LS Buchlovice

účastník: LST a.s.
'čO: 60706805

ulice: Trhanov48 
obec: Trhanov 34533

CK podvýkon MJ
cena

(Kč/MJ)
poznámka

11010 Úklid a pálení klestu - Jehličnatého + listnatého m3 80
11030 Úklid a pálení klestu - listnatého m3 80
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+list. m3 70
11120 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - Jehličnatého m3 70
11130 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - listnatého m3 70
11170 Úklid klestu (bez pálení) ručně po mech.vyvážení klestu m3 70
11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 60
11220 Pálení sneseného klestu - Jehličnatého m3 60
11230 Pálení sneseného klestu - listnatého m3 60
11310 Štěpkování klestu - s rozmetáním ětěpky m3 130
11330 Štěp. klestu sneseného do hromad - s rozmet, štěp. m3 130
11410 Drcení klestu m3 150
11610 Dočlšťování ploch po (ěžbé ha 6 000
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v ploškách 1000 ks 4 000
12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v pruzích ha 7 500
12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 7 000
12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 4 000
12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 4 000
12160 Příprava půdy pod porostem - chem. v pruzích ha 4 000
12170 Příprava půdy pod porostem - chem. celoplošně ha 4 000
14120 Síle a podšije do nepřipravené půdy - v ploškách ha 14 000
16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 5 000
16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 6 500
16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 4 000
16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 7 500
16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 6 000
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 160/3 km 105 000
22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 117 000
22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná km 140 000
22210 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-do 180 cm vč km 12 000
22220 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-nad 180 cm km 14 000
22320 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-nad 180 cm km 16 000
22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně km 65 000
22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm km 75 000
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 50 000
22980 Údržba a opravy oplocenek km 30 000
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 6 000
23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 2 000
23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 1 100
23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 1 100
23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 10 000
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 10 000
23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 70 000
23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 40 000
23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 75 000
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 35 000
23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 35 000
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice před výsadbou 1000 ks 650
23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice před výsadbou 1000 ks 700
24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 8 500 pruh 80 cm
24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 9 500
24210 Ošlapávání kultur ha 30 000 plošky 60 cm
24420 Chemická ochrana MLP proti buřenl - v pruzích ha 4 000 pruh 80 cm
24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 4 000
24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 8 000
25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 5 000
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad ks 100
26210 Padlí dubové ha 5 000
31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 9 000
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 11 000
31610 Rozčleňování porostů km 9 000
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 8 000
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 40 000
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene 1000 ks 50 000
35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 10 000
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 140
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 170
36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks 200
36110 Lapáky - kladení - SM ks 150
36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích ks 150
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 500
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 180
36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks 180
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 500
36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 150
36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - Insekticidní sítě m3 15
36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě m3 15
36347 Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická asanace povrchu hráně se zakrytím netkanou textilií m3 120
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36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny m3 150
36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- mechanická m3 400
36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická m3 150
36510 Asanace těžebního odpadu m3 150
36520 Asanace skládek m2 50
43010 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha 45 000
43050 Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty ha 45 000
43060 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha 45 000
58110 Ruční práce hod 200
58120 Práce s JMP hod 250
58130 Práce s traktorem hod 750
58140 Práce s křovinořezem hod 250
58150 Práce s koněm hod 400
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 250
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 9 000
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Sumář pěstebních činností
138233 
Buchlovice 
LS Buchlovice 
10 660

kód zakázky: 
název zakázky: 

název OJ: 
výměra [ha]:

účastník: LST a.s.
IČO: 60706805 

ulice: Trhanov48 
obec: Trhanov 34533

CK podvýkon MJ počet MJ poznámka
11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého m3 56 500,00
11030 Úklid a pálení klestu - listnatého m3 500,00
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+list. m3 44 000,00
11120 Úklid klestu (bez páleni) - ručně i mech. - Jehličnatého m3 25 000,00
11130 Úklid klestu (bez páleni) - ručně i mech. - listnatého m3 39 000,00
11170 Úklid klestu (bez pálení) ručně po mech.vyvážení klestu m3 500,00
11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 1 000,00
11220 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m3 9 000,00
11230 Pálení sneseného klestu - listnatého m3 500,00
11310 Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky m3 3 200,00
11330 Štěp. klestu sneseného do hromad - s rozmet, štěp. m3 1 000,00
11410 Drcení klestu m3 51 000,00
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 130,00
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v ploškách 1000 ks 1,00
12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v pruzích ha 1,00
12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 11,00
12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 1,00
12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 120,00
12160 Příprava půdy pod porostem - chem. v pruzích ha 5,00
12170 Příprava půdy pod porostem - chem. celoplošně ha 105,00
14120 Siie a podšije do nepřipravené půdy - v ploškách ha 5,00
16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 125,00
16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 1 829,00
16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 148,00
16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 547,00
16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 6,00
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 160/3 km 12,00
22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 32,00
22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná km 40,00
22210 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-do 180 cm vč km 12,00
22220 Rozebírání a likvid, opiocenek-drátěné-nad 180 cm km 63,00
22320 Rozebírání a likvid, opíocenek-drevěné-nad 180 cm km 1,00
22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně km 8,00
22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm km 9,00
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 101,00
22980 Údržba a opravy oplocenek km 55,00
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 23,00
23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 30,00
23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 5 165,00
23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 6 230,00
23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 240,00
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 260,00
23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 9,00
23320 individuální ochrana - opichy 1000 ks 1,00
23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 2,00
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 1,00
23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 5,00
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice před výsadbou 1000 ks 500,00
23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice před výsadbou 1000 ks 300,00
24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 125,00 pruh 80 cm
24030 Ožínánf - ručně + mech. - celoplošně ha 2 775,00
24210 Ošlapávání kultur ha 20,00 plošky 60 cm
24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha 40,00 pruh 80 cm
24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 400,00
24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 150,00
25010 Klikoroh borový - chemické ošetřeni kultury 1000 ks 400,00
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad ks 1 000,00
26210 Padlí dubové ha 10,00
31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 210,00
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 480,00
31610 Rozčleňování porostů km 35,00
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 80,00
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 50,00
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene 1000 ks 14,00
35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 6,00
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 8 000,00
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 3 500,00
36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks 250,00
36110 Lapáky - kladení - SM ks 1 200,00
36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích ks 100,00
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 200,00
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 1 200,00
36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks 3 500,00
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36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 2 000,00
36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 60 000,00
36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě m3 13 000,00
36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě m3 9 000,00
36347 Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická asanace povrchu hráně se zakrytím nt m3 50 000,00
36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny m3 5 000,00
36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- mechanická m3 500,00
36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická m3 10 000,00
36510 Asanace těžebního odpadu m3 11 000,00
36520 Asanace skládek m2 12 000,00
43010 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha 7,00
43050 Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty ha 10,00
43060 Rekonstrukce porostů - štěpkovánl ha 9,00
58110 Ruční práce hod 13 000,00
58120 Práce s JMP hod 3 500,00
58130 Práce s traktorem hod 1 700,00
58140 Práce s krovinořezem hod 2 000,00
58150 Práce s koněm hod 500,00
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 2 500,00
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 60,00
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138233 účastník: LST a.s.
Buchlovice IČO: 60706805
ls Buchlovice ulice: Trhanov 48

obec: Trhanov 34533
Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci se sadebním materiálem.

Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa)
kód zakázky: 

název zakázky: 
název OJ:

CK dřevina typ třída* obal**
cena

[Kč/tis. ks]* 
**

1145 SM semenáčky 4 mm SAD 10 200
1250 SM sazenice 5 mm PRK 7 680
1260 SM sazenice 6 mm PRK 8 520

10260 JD sazenice 6 mm PRK 11 880
10265 JD sazenice 6 mm SAD 21 000
10270 JD sazenice 7 mm PRK 13 800
18250 DG sazenice 5 mm PRK 15 120
18255 DG sazenice 5 mm SAD 20 400
18260 DG sazenice 6 mm PRK 17 400
20145 BO semenáčky 4 mm SAD 9 800
20240 BO sazenice 4 mm PRK 4 080
20250 BO sazenice 5 mm PRK 4 680
30145 MD semenáčky 4 mm SAD 11 400
30250 MD sazenice 5 mm PRK 9 000
30260 MD sazenice 6 mm PRK 10 200
40155 DB semenáčky 5 mm SAD 13 200
40250 DB sazenice 5 mm PRK 6 120
40260 DB sazenice 6 mm PRK 7 800
40270 DB sazenice 7 mm PRK 8 280
42155 DBZ semenáčky 5 mm SAD 14 400
42250 DBZ sazenice 5 mm PRK 6 720
42260 DBZ sazenice 6 mm PRK 8 280
42550 DBZ jinak.specif. PRK 6 960
42560 DBZ jinak.specif. PRK 8 520
50155 BK semenáčky 5 mm SAD 12 000
50250 BK sazenice 5 mm PRK 8 280
50260 BK sazenice 6 mm PRK 9 480
50550 BK jinak.specif. PRK 8 520
50560 BK jinak.specif. PRK 9 720
51150 HB semenáčky 5 mm PRK 7 200
51155 HB semenáčky 5 mm SAD 14 400
51250 HB sazenice 5 mm PRK 9 600
53145 KL semenáčky 4 mm SAD 12 000
53250 KL sazenice 5 mm PRK 6 360
53260 KL sazenice 6 mm PRK 7 920
53270 KL sazenice 7 mm PRK 8 640
53390 KL poloodrostky 9 PRK 12 600
61250 JLH sazenice 5 mm PRK 7 800
61260 JLH sazenice 6 mm PRK 9 000
74145 TR semenáčky 4 mm SAD 13 200
74260 TR sazenice 6 mm PRK 11 400
80160 LP semenáčky 6 mm PRK 7 800
80165 LP semenáčky 6 mm SAD 12 000
80270 LP sazenice 7 mm PRK 9 000
80280 LP sazenice 8 mm PRK 10 200
83135 OL semenáčky 3 mm SAD 10 800
83250 OL sazenice 5 mm PRK 7 440
83260 OL sazenice 6 mm PRK 8 640

* u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 80 
cm včetně, třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění

l* PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný 
'* u semenného materiálu cena v [Kč/kg]
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Sumář sadebního materiálu

138233 
Buchlovice 
LS Buchlovice 
10 660

kód zakázky: 
název zakázky: 

název OJ: 
výměra [ha]:

účastník: LST a.s.
IČO: 60706805 

ulice: Trhanov 48 
obec: Trhanov 34533

CK dřevina typ třída* obal** PLO LVS množství
[tis.ksl***

poznámka

1145 SM semenáčky 4 mm SAD 36 3 2,000
1250 SM sazenice 5 mm PRK 36 3 3,000
1260 SM sazenice 6 mm PRK 36 3 74,000
10260 JD sazenice 6 mm PRK 36 3 36,000
10265 JD sazenice 6 mm SAD 36 3 1,000
10270 JD sazenice 7 mm PRK 36 3 1,000
18250 DG sazenice 5 mm PRK 36 3 5,000
18255 DG sazenice 5 mm SAD 36 3 1,000
18260 DG sazenice 6 mm PRK 36 3 36,000
20145 BO semenáčky 4 mm SAD 36 3 49,000
20240 BO sazenice 4 mm PRK 36 3 80,000
20250 BO sazenice 5 mm PRK 36 3 80,000
30145 MD semenáčky 4 mm SAD 36 3 1,000
30250 MD sazenice 5 mm PRK 36 3 1,000
30260 MD sazenice 6 mm PRK 36 3 20,000
40155 DB semenáčky 5 mm SAD 34 1 1,000
40250 DB sazenice 5 mm PRK 34 1 3,000
40260 DB sazenice 6 mm PRK 34 1 147,000
40270 DB sazenice 7 mm PRK 34 1 30,000
42155 DBZ semenáčky 5 mm SAD 36 3 1,000
42250 DBZ sazenice 5 mm PRK 36 3 70,000
42260 DBZ sazenice 6 mm PRK 36 3 342,000
42550 DBZ jinak.specíf. PRK 36 3 21,000 genová základna - třída 5 mm
42560 DBZ jinak.specif. PRK 36 3 150,000 genová základna - třída 6 mm
50155 BK semenáčky 5 mm SAD 36 3 18,000
50250 BK sazenice 5 mm PRK 36 3 70,000
50260 BK sazenice 6 mm PRK 36 3 802,000
50550 BK jinak.specif. PRK 36 3 26,000 genová základna - třída 5 mm
50560 BK jinak.specif. PRK 36 3 380,000 genová základna - třída 6 mm
51150 HB semenáčky 5 mm PRK 36 3 1,000
51155 HB semenáčky 5 mm SAD 36 3 1,000
51250 HB sazenice 5 mm PRK 36 3 1,000
53145 KL semenáčky 4 mm SAD 36 3 1,000
53250 KL sazenice 5 mm PRK 36 3 5,000
53260 KL sazenice 6 mm PRK 36 3 22,000
53270 KL sazenice 7 mm PRK 36 3 5,000
53390 KL poloodrostky 9 PRK 36 3 6,000
61250 JLH sazenice 5 mm PRK 36 3 1,000
61260 JLH sazenice 6 mm PRK 36 3 9,000
74145 TR semenáčky 4 mm SAD 36 3 1,000
74260 TR sazenice 6 mm PRK 36 3 2,000
80160 LP semenáčky 6 mm PRK 36 3 12,000
80165 LP semenáčky 6 mm SAD 36 3 10,000
80270 LP sazenice 7 mm PRK 36 3 23,000
80280 LP sazenice 8 mm PRK 36 3 89,000
83135 OL semenáčky 3 mm SAD 36 3 1,000
83250 OL sazenice 5 mm PRK 36 3 6,000
83260 OL sazenice 6 mm PRK 36 3 8,000

* u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 80 cm včetně, 
třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění 

'* PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný
*** u semenného materiálu množství v [kg]
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PŘÍLOHA č. P5 KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ 
OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ

Pro všechny typy oplocenelc:
V Příloze č. Z2 - Ostatní informace mohou být parametry oplocenelc změněny nebo upřesněny.
V popisu typů oplocenelc jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez lcůry. Střední průměr je uváděn 
u nerozmítnutých tyčí a lcůlů; minimální šířlca u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:
- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AIC, JL, JS;

dříví bez hniloby; spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku musí 
být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odlcorněna a penetrována vhodným 
prostředkem;
délka kůlu musí být minimálně o 50 cm delší, než je výška pletiva (oplocenky);
díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, sloupek musí být následně pevně
ukotven;
spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít k j ejímu posunu.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100 % delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky 
budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty lc dřevěné části oplocenky.

Spodní ráhna u drátěných oplocenelc (160 cm, 180 cm) budou umístěna 10 - 20 cm nad terénem, 
připevněna lc pletivu na dvou místech drátem nebo hřebíkem. Rozměry ráhna: tyčovina (délka 350 
cm, na slabším konci 7 cm), lať (350 x 5 x 3 cm).

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar 
písmene A) nebo branky. U oplocenelc s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování 
dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků 
odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem 
se sloupkem oplocenky. Žebřík bude mít vždy jedno ráhno delší, sloužící lc zachycení při vstupu do 
oplocenky a minimálně čtyři schůdky. Vstupní vrátka a žebřík u drátěných oplocenelc budou mít 
vstup o šířce min. 100 cm.

Definování konstrukčních prvků oplocenelc

Nosné prvky Nesou funkční prvky
Funkční prvky Plní vlastní účel oplocenky 
Zpevňující prvky Zpevňují funkční prvlcy 
Stabilizační Zajišťují stabilitu konstrukce 
prvky oplocenky

jWSto—p.—
kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné 
vzpěry
pletivo, ráhna, plotovky
příčná ráhna, středové sloupky, drát
vzpěry

Oplocenky drátěné: Lesnické pletivo (není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uvedeno jinak, min. lx pozinlc - 70 g/m2, spojení drátů uzlíky, min. průměr vodících drátů 
2,5 mm, ostatních drátů min. 1,8 mm u oplocenelc výšky 150 - 160 cm a min. průměr vodících drátů 
2,2 mm, ostatních drátů 1,8 mm u oplocenelc vyšších) se napíná na vnější stranu sloupků, otočené 
velkými oky nahoru, směrem lc zemi se oka zmenšují a houstnou. Ve spodní části (min. 60 cm) 
vzdálenost drátů 5 cm. Pletivo bude přibito min. 4 hřebíky na každý sloupek. Hřebíky lc napnutí 
pletiva min. délky 65 mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti terénu budou 
předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná mezera.

Oplocenky dřevěné: K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů (TP, 
OS - při použití těchto dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o 1 cm), na nosné sloupky a 
nosná ráhna pouze jehličnaté dříví.
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Drátěná 160/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 160 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm. 
Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. 
(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve 
výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole 2x přivázáno lc ráhnu drátem)

Konstrukční prvky:
ipiiwKífiliiřWjK { Malena Délka

cm cm cm [cm]
jnosné (kůly | tyěovina 10-12 - - 210 (230)
|funkční pletivo 160 (180) cm i - - -

[stabilizační vzpěry tyěovina 7-10 - - 140
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Drátěná vysoká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl 
zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole 
přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem.
Pozn. Při výšce 200 cm mohou být použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní 
ráhno není použito.

Konstrukční prvky:

Skupina prvku
|;!"ii\Mcik jj:^L's.iiiiOrii,!-;l ;piniiaritaiíi ipjrĚtQmfV! | ll)||||jjj■

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 10-13 - - 280 (250)
funkční pletivo 200 cm - - - -
stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 210
funkční horní ráhno tyčovina 7-10 5 2,5 400
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Polozávěsná 160/3

Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším 
koncem do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu 
kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem). Délka kolíku bude minimálně 40 cm a středový průměr 
5 cm.

Konstrukční prvky:

í‘ fit,! bt j kW.vk
[Mii-ifldlrli . .čnCfem,. -t'íbT!U'st ; :tolií:i!i Hlínu!;tbihi1 .Wtjtlťí|

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 10-12 - - 210
nosné vzpěry tyčována 7-10 - - 230
funkční pletivo 160 cm - - -
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Závěsná 160/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 160, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Stavba převážně bez kůlů, pletivo nesou vzpěry. V lomových bodech a na každém 5. poli bude plot 
stabilizován kůlem nebo trojnožkou. Spodní okraj pletiva je v každém poli ve dvou místech pevně 
přichycen lc terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem). Délka kolíku bude minimálně 40 cm a 
středový průměr 5 cm.

Konstrukční prvky:
Skupina prvku l’rwk Maleriál Středili průměr Miu. šířka Min. lloušlka

cm cm cm [cm]
nosné vzpěry tyčovina 6-9. - - 230
nosné kůly tyčovina 10-12 - - 210
funkční pletivo i5o(ióo)cm - - - -
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Horská drátěná 220/3,5

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý rohový 
a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Cca 20 cm nad horním 
okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno 
drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany přichycen kolíkem 
(případně kolíkem s hřebíkem) pevně lc terénu.

Konstrukční prvky:
|)IÍ<iIiI1|')Iiiii;íi Imiv"",_ ................... .

Délkauhwioroií | priimřr
cm cm [cm]

nosné kůly tyčovina 12-15 - 280

funkční pletivo 200 cm výška viz popis 
dole - -

stabilizační vzpěry tyčovina 9-12 - 210

funkční horní
ráhno tyčovina půlená 10 8 350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 les, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. minimálně 
210 g/m2, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3x20 cm.
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Drátěná s horskou vzpěrou 200/3

Zvěř: jelení, daňci, srnčí, Výška (cm): 200, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý nosný kůl 
je zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Ve středu každého pole je 
umístěna vzpěra, která podpírá první ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je 
připevněno k ráhnu na čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do země, v dolní 
části odkorněna a naimpregnována dehtovým nátěrem či opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé 
ráhno je připevněno ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem.

Konstrukční prvky:

tef Ji** jL*w* ku.»tar
1 cm cm [cm]
|nosné kůly tyčovina 13 - 250
jfunlcční pletivo 160 cm výška viz popis dole - -

stabilizační
vzpěry tyčovina 9-12 - 190
střední vzpěra tyčovina 8 - 180

jfunlcční horní a spodní ráhno tyčovina půlená 10 8 350
Pletivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných 
drátů od země až do výšky 50 cm max. 5 cm.
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Koliba 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez lcůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) 
ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:
'.'.iiifotóbrki |L,. !

l! . i
.?%„ ” fiiiad

cm cm cm [cm]

nosné sloupky přířezy
(krajiny) - 6 2,5 160

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 250

stabilizační vzpěry tyčovina 7-9 - ■ 140

JOD ťm
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Koliba vysoká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod 
úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek
WKĚĚĚĚĚBĚM

i
bíd rohů 
ihiírtímbr áV-jtoi. 'úůiivsi

WKĚKĚĚĚĚ/KĚ
tablu illU'31 'j

cm cm cm [cm]
nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 230
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

zpevňující
v/ v /pncna

ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210

Stránka 85 z 116
Smlouva o provádění lesnických činností s prodejem dříví-od 1,1. 2020 do 31.12.2024



Pacov 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 
Technický popis:
Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce Vz pod úhlem 
450. Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. mezera 25 
cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky a nosné 
sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn spojovací 
segment délky 100 cm.

Konstrukční prvky:
l j ('-íijfr?(ckutí !——I

DélkatSjgmnioW iiíJívHklnl M utonul DJllÍGltříJi' j Mm. Lloustka
cm cm cm [cm]

nosnánosné ráhna tyčovina — 6 2 340

nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 160
funkční plotovky přířezy (krajiny) - 4 2 100
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 4 2 300
stabilizační vzpěry tyčovina 6-9 - - 110
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Horská široká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován 
střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:
fcS“” f™* i ' ipr''v !i

ihnigWmrii I
■■■■■■■■■

.‘Mlíčni, 1
iilifnwtSHksi j Délka

cm| cm cm [cm]
nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280
Ifunlcční jráhna přířezy (krajiny) 7 2 400
zpevňující příčná ráhna přířezy (krajiny) . 7 2 270
zpevňující střed, sloupek přířezy (krajiny) | 7 2 220
stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Horská úzká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý 
druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:
Skupina prvků

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280
funkční ráhna přířezy

(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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1’řilohu č. /’f) Ar Smlouvá o oronulcni lesnických činnostis nroilcii-m ilřici

PŘÍLOHA č. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

V Projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony pěstebních činností.
V tabulce jsou uvedeny základní podvýkony pěstebních činností a jejich rozdělení dle agregovaných 
cenových kódů.
Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby a v Projektech použít i nadstavbový výkon na 
pátém místě kódu s jiným číslem než l.
Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou 
použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s 
předposledním číslem 9 (xxxpx) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

C’K
(agregace)

Název (agregace) Cenotvorná
jednotka

\ vkom 
(piojekl)

Název (projekt) Cenotvorná
jednotka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého +
listnatého

m3 11011 Úklid a pálení klestu - jehličnatého
+ listnatého

m3

11020 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m3 11021 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m3
11030 Úldid a pálení klestu - listnatého m3 11031 Úldid a pálení klestu - listnatého m3
11110 Úldid klestu (bez pálení) - ručně i

mech. - jehl.+list.
m3 11111 Úldid ldestu (bez pálení) - ručně -

jehl.+list.
m3

11141 Úklid klestu (bez pálení) - mechan.- 
jehl.+list.

m3

11120 Úklid ldestu (bez pálení) - ručně i
mech. - jehličnatého

m3 11121 Úklid klestu (bez pálení) - ručně -
jehličnatého

m3

11151 Úklid ldestu (bez pálení) -
mechanizovaně - jehl.

m3

11130 Úldid ldestu (bez pálení) - ručně i
mech. - listnatého

m3 11131 Úldid ldestu (bez pálení) - ručně -
listnatého

m3

11161 Úklid klestu (bez pálení) - 
mechanizovaně - list.

m3

11170 Úklid ldestu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení ldestu

m3 11171 Úklid klestu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení klestu

m3

11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + 
listnat.

m3 11211 Pálení sneseného klestu - jehličn. + 
listnat.

m3

11220 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m3 11221 Pálení sneseného klestu - 
jehličnatého

m3

11230 Pálení sneseného ldestu - listnatého m3 11231 Pálení sneseného klestu - listnatého m3
11310 Štěplcování klestu - s rozmetáním 

štěpky
m3 11311 Štěplcování klestu - s rozmetáním

štěpky
m3

11320 Štěplcování klestu - bez rozmetání
štěpky

m3 11321 Štěplcování klestu - bez rozmetám
štěpky

m3

11330 Štěp. klestu sneseného do hromad - s 
rozmet, štěp.

m3 11331 Štěp. klestu sneseného do hromad -
s rozmet, štěp.

m3

11340 Štěp. ldestu sneseného do hromad -
bez rozmet, št.

m3 U341 Štěp. klestu sneseného do hromad -
bez rozmet, št.

m3

11410 Drcení klestu m3 11411 Drcení klestu m3
11580 Vyklizování ploch po těžbě jinak m3 11581 Vyklizování ploch po těžbě jinak m3
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 11611 Dočišťování ploch po těžbě ha
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. 

v ploškách
1000 ks 12011 Příprava půdy na holině - ručně v 

ploškách
1000 les

12031 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v ploškách

1000 ks

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. 
v pruzích

ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně v 
pruzích

ha

12041 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v pruzích

ha

12050 Příprava půdy na holině - mech. 
celoplošně

ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12052 Příprava půdy na holině - mech. 
celoplošně

ha 12052 Příprava půdy na holině - mech. 
celoplošně

ha

12060 Příprava půdy na holině - chem. v 
pruzích

ha 12061 Příprava půdy na holině - chemicky 
v pruzích

ha

12070 Příprava půdy na holině - chem. 
celoplošně

ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha
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12081 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + 
mech. v ploškách

1000 ks 12111 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v ploškách

1000 ks

12131 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizov. v ploškách

1000 ks

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + 
mech. v prazích

ha 12121 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v pruzích

ha

12141 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizovaně v pruzích

ha

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. 
celoplošně

ha 12151 Příprava půdy pod porostem - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12160 Příprava půdy pod porostem - chem. v 
pruzích

ha 12161 Příprava půdy pod porostem- 
chemicky v pruzích

ha

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. 
celoplošně

ha 12171 Příprava půdy pod porostem- 
chemicky celoplošně

ha

12181 Příprava půdy pod porostem- 
chemicky celoplošně

ha

12510 Příprava půdy pro zales. melioracemi km 12511 Příprava půdy pro zalesňování 
melioracemi

lem

14010 Šíje a podšije do připravené půdy - 
bodově

ha 14011 První šíje do připravené půdy - 
bodově

ha

14211 Opakovaná šíje do připravené půdy 
- bodově

ha

15011 První podšije do připravené půdy - 
bodově

ha

15211 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - bodově

ha

14020 Šíje a podšije do připravené půdy - v 
ploškách

ha 14021 První šíje do připravené půdy - v 
ploškách

ha

14221 Opakovaná šíje do připravené půdy 
- v ploškách

ha

15021 Pivní podšije do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15221 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - v ploškách

ha

14030 Šíje a podšije do připravené půdy - v 
pruzích

ha 14031 Pivní šíje do připravené půdy - v 
řádcích

ha

14041 První šíje do připravené půdy - v 
pruzích

ha

14231 Opakovaná šíje do připravené půdy 
- v řádcích

ha

14241 Opakovaná šíje do připravené půdy 
- v pruzích

ha

15031 První podšije do připravené půdy - 
v řádcích

ha

15041 Pivní podšije do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15231 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - v řádcích

ha

15241 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - v prazích

ha

14050 Šíje a podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha 14051 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14251 Opakovaná šíje do připravené půdy 
- celoplošně

ha

15051 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15251 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - celoplošně

ha

14080 Šíje a podšije do připravené půdy - 
jinak

ha 14081 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14281 Opakovaná šíje do připravené půdy 
- celoplošně

ha

15081 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15281 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - celoplošně

ha
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14110 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
bodově

ha 14111 První šíje do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

14311 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - bodově

ha

15111 První podšije do nepřipravené půdy 
- bodově

ha

15311 Opakovaná podšije do 
nepřipravené půdy - bodově

ha

14120 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha 14121 První šíje do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha

14321 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - v ploškách

ha

15121 První podšije do nepřipravené půdy 
- v ploškách

ha

15321 Opakovaná podšije do 
nepřipravené půdy - v plošlt.

ha

14130 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
pruzích

ha 14131 První šíje do nepřipravené půdy - v 
řádcích

ha

14141 První šíje do nepřipravené půdy - v 
pruzích

ha

14331 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - v řádcích

ha

14341 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - v pruzích

ha

15131 První podšije do nepřipravené půdy 
- v řádcích

ha

15141 První podšije do nepřipravené půdy 
- v pruzích

ha

15331 Opakovaná podšije do 
nepřipravené půdy - v řádcích

ha

15341 Opakovaná podšije do 
nepřipravené půdy - v pruzích

ha

14150 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha 14151 První šíje do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

14351 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - celoplošně

ha

15151 První podšije do nepřipravené půdy 
- celoplošně

ha

15351 Opakovaná podšije do 
nepřipravené půdy- celoplošně

ha

14180 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
jinak

ha 14181 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14381 Opakovaná šíje do připravené půdy 
- celoplošně

ha

15181 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15381 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - celoplošně

ha

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - jamková

1000 ks 16011 Pivní sadba do připravené půdy - 
ruční - jamková

1000 ks

16111 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-j amlco vá

1000 ks

17011 První podsadba do připr.půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

17111 První podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

16410 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 ks 16411 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

16511 Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan. -j amlco vá

1000 ks

17411 Opak. podsadba do připr.půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

17511 Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan. -jamková

1000 ks

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - štěrbinová

1000 lis 16021 Pivní sadba do připravené půdy - 
ruční- štěrbinov

1000 ks

16121 Pivní sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-štěrbinová

1000 ks
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17021 Pivní podsadba do připr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16050 Sadba do připravené půdy - ruční + 
mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 ks 16051 Sadba do připravené půdy - ruční + 
mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 ks

16420 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16421 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16521 Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- štěrbinová

1000 ks

17421 Opak. podsadba do připr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16030 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16031 Pivní sadba do připravené půdy - 
ruční - kopečková

1000 ks

17031 První podsadba do připr.půdy- 
ruční-lcopečlcová

1000 ks

16150 Sadba do připravené půdy - mech. - 
dvojsadba (pouze druhá sazenice)

1000 les 16151 Sadba do připravené půdy - mech. - 
dvojsadba (pouze druhá sazenice)

1000 les

16250 Sadba do nepřipravené půdy - ruční + 
mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 ks 16251 Sadba do nepřipravené půdy - ruční 
+ mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 ks

16350 Sadba do nepřipravené půdy - mech. - 
dvojsadba (pouze druhá sazenice)

1000 ks 16351 Sadba do nepřipravené půdy - 
mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 ks

16430 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16431 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-kopečlcová

1000 ks

17431 Opak. podsadba do připr.půdy- 
ruční-kopečleová

1000 ks

16040 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - dutý iýč

1000 ks 16041 Pivní sadba do připravené půdy - 
ruční - dutý rýč

1000 ks

17041 První podsadba do připr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

16440 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks 16441 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 les

17441 Opak. podsadba do připr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

16080 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - jiná

1000 les 16081 První sadba do připravené půdy - 
ruční - jiná

1000 ks

16181 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-jiná

1000 ks

17081 První podsadba do připr.půdy- 
ruční-jiná

1000 ks

17181 Pivní podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16480 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - jiná

1000 ks 16481 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-jiná

1000 ks

16581 Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- jiná

1000 ks

17481 Opak. podsadba do připr.půdy- 
ruční-] iná

1000 ks

17581 Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 ks 16211 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

16311 Pivní sadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

17211 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

17311 První podsadba do nepři.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

16610 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
jamková

1000 ks 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
rační-jamková

1000 ks

16711 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jamková

1000 les

17611 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

17711 Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks
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16220 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16221 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16321 První sadba do nepřip.půdy- 
mechan.-štěrbinová

1000 ks

17221 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16620 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
štěrbinová

1000 ks 16621 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16721 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-štěrbinová

1000 ks

17621 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16230 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16231 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-kopečlcová

1000 ks

17231 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

16630 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
kopečková

1000 ks 16631 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-lcopečková

1000 ks

17631 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - dutý lýč

1000 ks 16241 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

17241 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

16640 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
dutý lýč

1000 ks 16641 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

17641 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 les

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jiná

1000 ks 16281 První sadba do nepřipravené půdy- 
rucní-iiná

1000 les

16381 První sadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

17281 První podsadba do nepřipr.-ruční- 
íiná

1000 ks

17381 Pivní podsadba do nepři.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16680 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
jiná

1000 ks 16681 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
rucní-jiná

1000 ks

16781 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

17681 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
rucní-iiná

1000 ks

17781 Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16800 Zakládání semenných porostů sadbou 1000 ks 16801 Zakládání semenných porostů 
sadbou - první

1000 ks

16810 Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované

1000 ks 16811 Zakládání semenných porostů 
sadbou - opakované

1000 ks

i6goo Doplňování MZD 1000 ks 16901 Doplňování MZD 1000 ks
16950 Doplňování MZD - ruční + mech. - 

dvojsadba (pouze druhá sazenice)
1000 ks 16951 Doplňování MZD - ruční + mech. - 

dvojsadba (pouze druhá sazenice)
1000 ks

16980 Máčení prostokořenného SaMa před 
výsadbou - hydrogely

1000 ks 16981 Máčení prostokořenného SaMa 
před výsadbou - hydrogely

1000 ks

21010 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
ručně + mech

ha 21011 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
ručně

ha

21021 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
mechanizovaně

ha

21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná

150/3
km 22011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 

Drátěná 150/3
lem

22020 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Polozáv.150/3

lun 22021 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Polozáv.150/3

km

22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná
150/3

km 22031 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Závěsná 150/3

km

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 
220/4

km 22041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- 
Drátěná 220/4

km

22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná km 22051 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná km
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22060 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 
220/3,5

km 22061 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- 
Horská 220/3,5

km

22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba
150/3

km 22111 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Koliba 150/3

km

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 
150/3

km 22121 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Pacov 150/3

km

22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
vysoké 220/3

km 22131 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Koliba vysoké 220/3

km

22140 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
220/4

km 22141 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Horská 220/4

km

22150 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
úzká 220/3

km 22151 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Horská úzká 220/3

km

22160 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- iiná km 22161 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-iiná km
22210 Rozebírání a likvid, oplocenek- 

drátěné-do 180 cm vč
km 22211 Rozeb. a lilcvid.oploc.-drátěné-do

180 cm včetně
km

22220 Rozebírání a likvid, oplocenek- 
drátěné-nad 180 cm

km 22221 Rozebírání a likvidace oploc.- 
drátěné-nad 180 cm

km

22310 Rozebírání a likvid, oplocenek- 
dřevěné-do 180 cm vč

km 22311 Rozeb. a likvid, oploc.-dřevěné-do 
180 cm včetně

km

22320 Rozebírání a likvid, oplocenek- 
dřevěné-nad 180 cm

km 22321 Rozebírání a likvidace oploc.- 
dřevěné-nad 180 cm

km

22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 
cm včetně

km 22411 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 
180 cm včetně

km

22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad
180 cm

km 22421 Oplocov. z použ.mater.-drátěné- 
nad 180 cm

km

22510 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do
180 cm včetně

km 22511 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 
180 cm včetně

km

22520 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad
180 cm

km 22521 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné- 
nad 180 cm

km

22Ó10 Zřizování oplocenekv oborách km 22611 Zřizování oplocenek v oborách km
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 22711 Zřizování oplocenek - doplnění 

ráhen
km

22720 Zřizování oplocenek - doplnění 
vodícího drátu

lan 22721 Zřizování oplocenek - doplnění 
vodícího drátu

lan

22980 Údržba a opravy oplocenek km 22981 Údržba a opravy oplocenek km
23010 Kontrolní a srovnávací plochy- 

zřizování
l<s 23011 Kontrolní a srovnávací plochy- 

zřizování
les

23020 Kontrolní a srovnávací plochy- 
rozebírání

ks 23021 Kontrolní a srovnávací plochy- 
rozebírání

ks

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty- 
letní

1000 ks 23111 Nátěry kultur repelenty-letní 1000 ks
23131 Postřiky kultur repelenty-letní 1000 ks

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty- 
zimní

1000 ks 23121 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks
23141 Postřiky kultur repelenty-zimní 1000 ks
23181 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-zimní ha
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 les 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks
23310 Individuální ochrana - tubusové 

chrániče
1000 ks 23311 Individuální ochrana 1000 ks

23312 Individuální ochrana - opakované 
použití chráničů

1000 ks 23312 Individuální ochrana - opakované 
použití chráničů

1000 les

23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 23321 Individuální ochrana 1000 ks
23330 Individuální ochrana - oplůtlcy 1000 ks 23331 Individuální ochrana 1000 ks

23341 Individuální ochrana 1000 ks
23332 Individuální ochrana - opakované 

použití pletiva
1000 ks 23332 Individuální ochrana - opakované 

použití pletiva
1000 ks

23340 Individuální ochrana - rozsocha 1000 ks 23340 Individuální ochrana - rozsocha 1000 ks
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 23371 Individuální ochrana - oprava 1000 ks
23380 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 ks 23381 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 ks

23510 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks 23511 Ochrana proti černé zvěři 1000 les
23610 Oplůtky v oborách ks 23611 Oplůtky v oborách ks
23620 Opravy oplůtků ks 23621 Opravy oplůtků ks
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 

sazenice před výsadbou
1000 les 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 

sazenice před výsadbou
1000 les
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23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní- 
sazenice před výsadbou

1000 ks 23721 Nátěr nebo postřik repelenty- 
zimní-sazenice před výsadbou

1000 ks

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 ks
24111 Ožínání - mechanizovaně - v 

ploškách
1000 ks

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 24021 Ožínání - ručně - v pruzích ha
24121 Ožínání - mechanizovaně - v 

pruzích
ha

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha
24131 Ožínání - mechanizovaně - 

celoplošně
ha

24210 Ošlapávání kultur ha 24211 Ošlapávání kultur ha
24310 Mulčování 1000 les 24311 Mulčování 1000 ks
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 

v ploškách
1000 ks 24411 Chemická ochrana MLP proti 

buřeni - v ploškách
xooo ks

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha 24421 Chemická ochrana MLP proti 
buřeni - v pruzích

ha

24461 Chemická ochrana MLP proti 
buřeni - v pruzích

ha

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha 24431 Chemická ochrana MLP proti 
buřeni - celoplošně

ha

24441 Chemická ochrana MLP proti 
buřeni - celoplošně

ha

24451 Chemická ochrana MLP proti 
buřeni - celoplošně

ha

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + 
mech.

ha 24511 Odstranění škodících dřevin - ručně ha
24521 Odstranění škodících dřevin - 

mechanizovaně
ha

24530 Odstranění škodících dřevin - 
chemicky

ha 24531 Odstranění škodících dřevin - 
chemicky

ha

24540 Odstranění škodících dřevin - 
kombinovaně

ha 24541 Odstranění škodících dřevin - 
kombinovaně

ha

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření 
kultury

1000 ks 25011 Klikoroh borový - chemické 
ošetření kultury

1000 ks

25020 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

les 25021 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

ks

25110 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním 
hmyzím škůdcům

ha

25210 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 les 25211 Ošetření proti ponravám chrousta - 
při zalesnění

1000 ks

25220 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 les 25221 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 les

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nátěiy kultur repelenty 1000 ks
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí 

spolu s výměnou návnad
ks 26021 Hlodavci - kladení návnad nebo 

pastí spolu s výměnou návnad
ks

26110 Sypavka borová ha 26111 Sypavka borová ha
26210 Padlí duhové ha 26211 Padlí dubové ha
26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - 

ručně + mech.
ha 31011 Prostřihávky - jehličnaté+Iistnaté - 

ručně
ha

31021 Prostřihávky - jehličnaté+Iistnaté - 
mechanizova

ha

31111 Prostřihávky - jehličnaté - ručně ha
31121 Prostřihávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31211 Prostřihávky - listnaté - ručně ha
31221 Prostřihávky - listnaté - 

mechanizovaně
ha

31030 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - 
chemicky

ha 31031 Prostřihávky - jehličnaté+Iistnaté - 
chemicky

ha

31131 Prostřihávky - jehličnaté - chemicky ha
31231 Prostřihávky - listnaté - chemicky ha

31310 Prořezávky - jehlic. + list. - ručně + 
mech

ha 31311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté - 
ručně

ha

31321 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
mechanizovaně

ha
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31330 Prořezávky - jehlic. + list. - chem. ha 31331 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
chemiclcy

ha

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 31411 Prořezávky - jehličnaté - ručně ha
31421 Prořezávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31430 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 31431 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 31511 Prořezávky - listnaté - ručně ha

31521 Prořezávky - listnaté - 
mechanizovaně

ha

31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 31531 Prořezávky - listnaté - chemicky ha
31610 Rozčleňování porostů lem 31611 Rozčleňování porostů km
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 32311 Zpřístupňování porostů řezem ha
32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním 

ležícího dříví
ha 32321 Zpřístupňování porostů 

hrázkováním ležícího dříví
ha

32330 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním

ha 32331 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním

ha

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 les 35111 Ochrana kmenů repelenty - 

bodování
1000 ks

35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 

nátěr kmene
1000 ks 35131 Ochrana kmenů repelenty - 

celoploš. nátěr kmene
1000 ks

35210 Zraňování kůry 1000 ks 35211 Zraňování kůry 1000 ks
35310 Ovazování klestem 1000 ks 35311 Ovazování klestem 1000 ks
35320 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 35321 Ovazování jiným materiálem 1000 ks
35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 35331 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 36011 Lapače na kůrovce - instalace les
36025 Instalace trojnožky s insekticidní sítí ks 36025 Instalace trojnožky s insekticidní 

sítí
ks

36030 Otrávené lapáky - instalace ks 36031 Otrávené lapáky - instalace ks
36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks 36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks
36033 Otrávené lapáky-výroba a instal. 

Trojnožky
ks 36033 Otrávené lapáky-výroba a instal. 

Trojnožky
ks

36110 Lapáky - kladení - SM ks 36111 Lapáky - kladení - SM ks
36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích ks 36112 Lapáky - Idadení - SM - ve větvích les
36115 Lapáky - kladení - SM - pro přikrytí 

insekticidní sítí
ks 36115 Lapáky - kladení - SM - 

pro přikrytí insekticidní sítí
les

36120 Lapáky - kladení - BO ks 36121 Lapáky - Idadení - BO ks
36130 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks 36131 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním ms 36141 Lapáky - asanace - SM odkorněním ms
36150 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3 36151 Lapáky - asanace - BO odkorněním m,3
36160 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky
ni3 36161 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky
m3

36165 Lapáky - asanace všech dřevin - 
insekticidní sítě

1113 36165 Lapáky - asanace všech dřevin - 
insekticidní sítě

m3

36166 Lapáky - asanace všech dřevin - 
opakované použití insekticidní sítě

m3 36166 Lapáky - asanace všech dřevin - 
opakované použití insekticidní sítě

m3

36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks 36171 Otrávené lapáky-opak. chem. 
ošetření

ks

36210 Instalace návnad na stojící stromy 1000 les 36211 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

mechanická
m3 36321 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

mechanická
ms

36323 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
strojní odkornění harvestorovou 
hlavicí

m3 36323 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
strojní odkornění harvestorovou 
hlavicí

m3

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 36331 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická

m3

36361 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
chemická

m3

36335 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická - povrch hráni

m3 36335 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická - povrch hráni

m3

36336 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická - po vrstvách při skládání 
hráni

ms 36336 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická - po vrstvách při skládání 
hráni

m3

36340 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

m3 36341 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

ms
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36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
insekticidní sítě

m3 36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
insekticidní sítě

m3

36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
opakované použití insekticidní sítě

m3 36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
opakované použití insekticidní sítě

m3

36347 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická asanace povrchu hráně se 
zakrytím netkanou textilií

m3 36347 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická asanace povrchu hráně se 
zakrytím netkanou textilií

m3

36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická

m3 36351 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická

m3

36370 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3

36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny

m3 36381 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny

m3

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- mechanická

m3 36421 Asanace kůrovcem ohroženého 
dříví-SM- mechanická

m3

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
chemická

m3 36431 Asanace kůrovcem ohroženého 
dříví-SM- chemická

m3

36461 Asanace kůrovcem ohroženého 
dříví-BO- chemická

m3

36440 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- kombinovaná

m3 36441 Asanace kůrovcem ohroženého 
dříví-SM- kombinovaná

m3

36450 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- mechanická

m3 36451 Asanace kůrovcem ohroženého 
dříví-BO- mechanická

m3

, 36470 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- kombinovaná

m3 36471 Asanace kůrovcem ohroženého 
dříví-BO- kombinovaná

m3

36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
jiné dřeviny

m3 36481 Asanace kůrovcem ohroženého 
dříví - jiné dřeviny

m3

36510 Asanace těžebního odpadu m3 36511 Asanace těžebního odpadu m3
36520 Asanace skládek m2 36521 Asanace skládek m2
36530 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - 

ručně i mech - pálením
ha 36531 Asanace mlazin(tyčk.) 

napad.kůrovci-ručně-pálením
ha

36561 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
pálením

ha

36540 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - 
ručně i mech - chemicky

ha 36541 Asanace mlazin(tyčk.) 
napad.kůrovci-ručně-chemicky

ha

36571 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
chemicky

ha

36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - 
ručně i mech - drcením,štěp

ha 36551 Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.- 
ručně-drcením,štěp

ha

36581 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mech.-
drcením,štěp.

ha

41010 hnojení lesních kultur lt sazenicím 1000 ks 41011 hnojení lesních kultur lt sazenicím 1000 les
42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 42111 Oklest - do 2,5 m včetně 1000 ks

42011 Ořez - do 2,5 m 1000 ks
42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 42121 Oklest - do 5 m včetně 1000 ks

42021 Ořez - do 5 m 1000 ks
42130 Oklest a ořez - nad 5 m 1000 ks 42131 Oklest - nad 5 m 1000 ks

42031 Ořez - nad 5 m 1000 ks
43010 Celoplošná likvidace odumřelých 

dřevin
ha 43011 Celoplošná likvidace odumřelých 

dřevin
ha

43020 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha 43021 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43031 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43040 Rekonstrukce porostů - výřez + 
hrázkování

ha 43041 Rekonstrukce porostů - výřez + 
hrázkování

ha

43050 Rekonstrukce porostů - výřez + 
vyvezení hmoty

ha 43051 Rekonstrukce porostů - výřez + 
vyvezení hmoty

ha

43060 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha 43061 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha
43070 Rekonstrukce porostů - shrnování 

valů
ha 43071 Rekonstrukce porostů - shrnování 

valů
ha

43080 Rekonstrukce ostatní ha 43081 Rekonstrukce ostatní ha
43110 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks 43111 Rekonstrukce porostů - 

kroužkování
1000 lts
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43120 Rekonstrukce porostů - hyposekerlca 1000 ks 43121 Rekonstrukce porostů - 
hyposekerlca

1000 ks

58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod
58120 Práce s JMP hod 58121 Práce s JMP hod
58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod
58140 Práce s křovinořezem hod 58141 Práce s křovinořezem hod
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových

hranic
km 58411 Údržha rozdělovači sítě a 

majetkových hranic
km

58420 Údržba rozdělovači sítě a majetkových
hranic - chemicky

km 58421 Údržba rozdělovači sítě a 
majetkových hranic - chemicky

km

58710 zalévání sazenic ms 58711 zalévání sazenic ms
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Příloha TI
1-138 LS Buchlovice MV0-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAK.,ZPVD,PODVÝK.,RÉVÍRŮ A POROSTŮ 11/2019 Proj.rok:2020 LIST 1

1

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Me Dř. Nal Plocha Množství
zak V. výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

233-Buchlovice-projekty Typ projektu: 1-Předaný projekt
******* * * + * * * k * ******* *+*****:****** kkkkkkkkk*********rkkkk kkk ******

11 2 1 1397 2Ba03 1 3 1000 10 DBZ 7,30 29, 00
11 2 1 1397 2Ba03 1 10 1000 10 DBC 10, 00
11 2 1 1397 2Ba03 1 2 1000 10 BK 10,00
11 2 1 1397 2Ba03 1 7 1000 10 KL 29,00
11 2 1 1397 2Ba03 1 3 1000 10 LP 38,00

1397 2Ba03 k 1 7,30 116,00
11 2 1 1397 14Ca04 1 20 1000 10 MD 4,00
11 2 1 1397 14Ca04 1 11 1000 10 DBZ 2,00
11 2 1 1397 14Ca04 1 10 1000 10 BK 2,00 6,00
11 2 1 1397 14Ca04 1 10 1000 10 BR 3,00

1397 14Ca04 k 1 2, 00 15, 00
11 2 1 1397 22Aa04 1 5 1000 4 DBZ 6, 63 77,00
11 2 1 1397 22Aa04 1 5 1000 2 BK 16,00
11 2 1 1397 22Aa04 1 3 1000 2 HB 8,00
11 2 1 1397 22Aa04 1 3 1000 2 BR 8,00

1397 22Aa04 k 1 6, 63 109,00
11 2 1 1397 155Aa04 1 7 1000 10 DBZ 2,22 29, 00
11 2 1 1397 155Aa04 1 3 1000 10 HB 2,00
11 2 1 1397 155Aa04 1 9 1000 10 BR 6, 00

1397 155Aa04 k 1 2,22 37,00
11 2 1 1397 celkem :za revír a LHC 18,15 277,00

11 2 2 1397 57Aa03 1 7 17 1000 10 SM 3,00 45,00
11 2 2 1397 57Aa03 1 15 17 1000 3 MD 0,73 5,00
11 2 2 1397 57Aa03 1 5 17 1000 10 BK 5,00 45,00

1397 57Aa03 + 1 17 8,73 95,00
11 2 2 1397 71Aa03 1 5 17 1000 3 SM 0,50 7,00
11 2 2 1397 71Aa03 1 5 17 1000 3 BK 3, 92 40,00
11 2 2 1397 71Aa03 1 3 17 1000 2 HB 0, 50 6,00

1397 71Aa03 * 1 17 4,92 53,00
11 2 2 1397 73Ca03 1 8 17 1000 3 SM 0,08 1, 00
11 2 2 1397 73Ca03 1 7 17 1000 3 MD 0,15 1,00
11 2 2 1397 73Ca03 1 5 17 1000 3 BK 2,00 30,00

1397 73Ca03 * 1 17 2,23 32,00
11 2 2 1397 celkem :za revír a LHC 15, 88 180,00

11 2 3 1397 106Ba03 1 14 17 1000 10 MD 1 30,00
11 2 3 1397 106Ba03 1 9 17 1000 10 BK 1 5,00 100,00
11 2 3 1397 106Ba03 1 9 17 1000 10 HB 1 10,00

1397 106Ba03 * 1 17 5,00 140,00
11 2 3 1397 107Ba03 1 19 17 1000 1 MD 1 10, 00
11 2 3 1397 107Ba03 1 9 17 1000 1 DBZ 1 15,00
11 2 3 1397 107Ba03 1 9 17 1000 1 BK 1 8, 62 150,00
11 2 3 1397 107Ba03 1 14 17 1000 1 BR 1 5,00
11 2 3 1397 107Ba03 1 9 17 1000 1 OL 1 5, 00

1397 107Ba03 * 1 17 8,62 185,00
11 2 3 1397 107Ca03 1 14 17 1000 2 MD 1 10,00
11 2 3 1397 107Ca03 1 9 17 1000 2 BK 1 5,01 85,00
11 2 3 1397 107Ca03 1 9 17 1000 2 HB 1 10,00
11 2 3 1397 107Ca03 1 9 17 1000 2 KL 1 5, 00

1397 107Ca03 k 1 17 5,01 110,00
11 2 3 1397 107Da03 1 9 17 1000 1 BK 1 2,00 35,00
11 2 3 1397 107Da03 1 9 17 1000 1 HB 1 5,00

1397 107Da03 k 1 17 2,00 40,00
11 2 3 1397 celkem za revír a LHC 20, 63 475,00

11 2 6 1397 403Aa03 1 8 17 500 1000 1 SM 1 1, 62 18,00
11 2 6 1397 403Aa03 1 8 17 500 1000 1 BK 1 30,00

1397 4 03Aa03 * 1 17 1, 62 48,00
11 2 6 1397 403Aa04 1 14 17 500 1000 1 SM 1 20, 00
11 2 6 1397 403Aa04 1 14 17 500 1000 1 BK 1 2,29 65,00

1397 403Aa04 k 1 17 2,29 85,00
11 2 6 1397 405Da02 k 1 8 17 500 1000 1 BK 1 3,46 90,00
11 2 6 1397 409Aa04 1 14 17 500 1000 1 DBZ 1 15, 00
11 2 6 1397 409Aa04 1 14 17 500 1000 1 BK 1 190,00
11 2 6 1397 4 0 9Aa 0 4 1 9 17 500 1000 1 HB 1 5,83 25,00

1397 409Aa04 k 1 17 5,83 230,00
11 2 6 1397 409Ba03 k 1 9 17 500 1000 1 BK 1 1, 33 40,00
11 2 6 1397 412Ca03 1 8 17 500 1000 1 BK 1 4,83 150,00
11 2 6 1397 412Ca03 1 9 17 500 1000 1 HB 1 20, 00

1397 412Ca03 k 1 17 4,83 170,00

Zpracováno dne!4.11.2019 7:28:17  , všechna střediska



1-138 LS Buchlovice MV0-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAK,,ZPVD,PODVÝK.,REVÍRŮ A POROSTŮ 11/2019 Proj.rok:2020 LIST 2
2

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vír LHC hmt techjvzd kód sc zkr ha m3

11 2 6 1397 celkem za revír a LHC 19,36 663,00

11 2 9 1397 70lBa03 1 12 1000 3 BK 1 0, 68 25,00
11 2 9 1397 70lBa03 1 9 1000 3 HB 1 1,00
11 2 9 1397 70lBa03 1 14 1000 3 BR 1 2,00

1397 70lBa03 * 1 0, 68 28,00
11 2 9 1397 701Ba04 1 15 1000 3 MD 1 1, 19 1,00
11 2 9 1397 701Ba04 1 15 1000 3 BK 1 33,00
11 2 9 1397 701Ba04 1 12 1000 3 HB 1 6,00

1397 701Ba04 * 1 1,19 40,00
11 2 9 1397 702Da03 1 14 1000 3 SM 1 2,68 2,00
11 2 9 1397 702Da03 1 13 1000 3 BK 1 60, 00
11 2 9 1397 702Da03 1 12 1000 3 HB 1 2,00
11 2 9 1397 702Da03 1 15 1000 3 BR 1 2, 00
11 2 9 1397 702Da03 1 18 1000 3 OL 1 4,00

1397 702Da03 * 1 2,68 70,00
11 2 9 1397 702Da04 1 14 1000 3 BK 1 1,55 69,00
11 2 9 1397 702Da04 1 16 1000 3 BR 1 5, 00
11 2 9 1397 702Da04 1 18 1000 3 OL 1 6, 00

1397 702Da04 * 1 1,55 80, 00
11 2 9 1397 703Aa03 1 10 1000 10 DBZ 1 2, 00
11 2 9 1397 703Aa03 1 14 1000 10 BK 1 0,53 8,00
11 2 9 1397 703Aa03 1 9 1000 10 HB 1 1,00
11 2 9 1397 703Aa03 1 15 1000 10 JS 1 2,00
11 2 9 1397 703Aa03 1 15 1000 10 BR 1 5,00
11 2 9 1397 703Aa03 1 13 1000 10 LP 1 1,00
11 2 9 1397 703Aa03 1 15 1000 10 JIV 1 1, 00

1397 703Aa03 * 1 0,53 20,00
11 2 9 1397 704Ca03a 1 10 1000 3 DBZ 1 1,00
11 2 9 1397 704Ca03a 1 12 1000 3 BK 1 0, 91 19,00
11 2 9 1397 704Ca03a 1 8 1000 3 HB 1 2,00
11 2 9 1397 704Ca03a 1 14 1000 3 BR 1 2,00
11 2 9 1397 704Ca03a 1 14 1000 3 LP 1 1,00

1397 704Ca03a* 1 0, 91 25,00
11 2 9 1397 704Ea03a* 1 12 1000 3 DBZ 1 0, 47 5,00
11 2 9 1397 709Ca04a* 1 15 1000 3 BK 1 0, 06 2,00
11 2 9 1397 710Aa03 1 9 1000 3 HB 1 0,43 3,00
11 2 9 1397 710Aa03 1 10 1000 3 BR 1 9,00
11 2 9 1397 71 OAa 0 3 1 14 1000 3 OL 1 o o

11 2 9 1397 710Aa03 1 15 1000 3 JIV 1 2,00
1397 710Aa03 * 1 0, 43 15,00

11 2 9 1397 713Da04 1 15 1000 3 SM 1 0,34 5,00
11 2 9 1397 713Da04 1 14 1000 3 BK 1 18,00
11 2 9 1397 713Da04 1 12 1000 3 HB 1 2,00

1397 713Da04 * 1 0,34 25, 00
11 2 9 1397 729Ea02 1 13 1000 10 BO 1 1,17 1,00
11 2 9 1397 729Ea02 1 13 1000 10 MD 1 1,00
11 2 9 1397 729Ea02 1 10 1000 10 BK 1 35, 00
11 2 9 1397 729Ea02 1 14 1000 10 AK 1 1,00
11 2 9 1397 729Ea02 1 14 1000 10 BR 1 2,00
11 2 9 1397 72 9Ea02 1 14 1000 10 JIV 1 1, 00

1397 729Ea02 * 1 1,17 41,00
11 2 9 1397 73lDa02a 1 16 1000 10 BK 1 0, 44 13,00
11 2 9 1397 731Da02a 1 17 1000 10 BR 1 2,00

1397 731Da02a* 1 0,44 15,00
11 2 9 1397 732Ca03 1 14 1000 10 BK 1 0,42 14,00
11 2 9 1397 732Ca03 1 16 1000 10 BR 1 1,00

1397 732Ca03 * 1 0,42 15,00
11 2 9 1397 732Da03 1 12 1000 10 BK 1 0, 68 8,00
11 2 9 1397 732Da03 1 15 1000 10 KL 1 2,00

1397 732Da03 * 1 0, 68 10, 00
11 2 9 1397 732Ea03 1 12 1000 10 BK 1 0, 41 11,00
11 2 9 1397 732Ea03 1 15 1000 10 KL 1 1,00

1397 732Ea03 * 1 0,41 12, 00
11 2 9 1397 733Aa03 1 14 1000 10 BK 1 0, 90 32,00
11 2 9 1397 733Aa03 1 17 1000 10 BR 1 2,00
11 2 9 1397 733Aa03 1 18 1000 10 OL 1 1,00

1397 733Aa03 * 1 0, 90 35,00
11 2 9 1397 733Aa04 1 18 1000 10 SM 1 0,55 2,00
11 2 9 1397 733Aa04 1 15 1000 10 KL 1 28,00

1397 733Aa04 * 1 0, 55 30, 00
11 2 9 1397 733Ba02 1 10 1000 10 BK 1 0,23 4,00
11 2 9 1397 733Ba02 1 14 1000 10 BR 1 1,00

1397 733Ba02 * 1 0,23 5,00
11 2 9 1397 733Ba03 1 10 1000 10 BK 1 0, 93 11,00
11 2 9 1397 733Ba03 1 10 1000 10 HB 1 1, 00
11 2 9 1397 733Ba03 1 14 1000 10 KL 1 3,00

1397 733Ba03 * 1 0, 93 15,00
11 2 9 1397 733Ca04 * 1 14 1000 10 BK 1 1,07 40, 00
11 2 9 1397 733Da04 * 1 14 1000 10 BK 1 0,07 1,00
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11 2 9 1397 734Aa03 1 14 1000 10 SM 1 1,22 1,00
11 2 9 1397 734Aa03 1 10 1000 10 BK 1 5,00
11 2 9 1397 734Aa03 1 9 1000 10 HB 1 1, 00
11 2 9 1397 734Aa03 1 12 1000 10 KL 1 21, 00
11 2 9 1397 734Aa03 1 12 1000 10 JLH 1 1,00
11 2 9 1397 734Aa03 1 10 1000 10 BR 1 1, 00

1397 734Aa03 * 1 1,22 30,00
11 2 9 1397 737Aa03 1 10 1000 10 HB 1 0, 19 1, 00
11 2 9 1397 737Aa03 1 15 1000 10 BR 1 2, 00
11 2 9 1397 737Aa03 1 17 1000 10 OL 1 7,00
11 2 9 1397 737Aa03 1 20 1000 10 OS 1 2,00
11 2 9 1397 737Aa03 1 20 1000 10 JIV 1 2,00

1397 737Aa03 * 1 0, 19 14,00
11 2 9 1397 737Ba04 * 1 14 1000 10 BK 1 0,53 20, 00
11 2 9 1397 737Da03 1 14 1000 3 BK 1 0,80 10,00
11 2 9 1397 737Da03 1 10 1000 3 HB 1 10,00
11 2 9 1397 737Da03 1 16 1000 3 BR 1 10,00
11 2 9 1397 737Da03 1 20 1000 3 OL 1 10,00
11 2 9 1397 737Da03 1 20 1000 3 JIV 1 10, 00

1397 737Da03 * 1 0,80 50,00
11 2 9 1397 738Aa03 1 12 1000 10 BK 1 0, 95 23,00
11 2 9 1397 738Aa 03 1 10 1000 10 HB 1 3,00
11 2 9 1397 738Aa03 1 14 1000 10 BR 1 3,00
11 2 9 1397 738Aa03 1 15 1000 10 JIV 1 1, 00

1397 738Aa03 * 1 0,95 30,00
11 2 9 1397 738Ea03 1 12 1000 10 BK 1 0,27 8,00
11 2 9 1397 738Ea03 1 15 1000 10 BR 1 1,00

1397 738Ea03 * 1 0,27 9,00
11 2 9 1397 738Ea04 * 1 16 1000 10 BK 1 0,36 20,00
11 2 9 1397 738Fa03 1 12 1000 10 BK 1 0,38 11,00
11 2 9 1397 738Fa03 1 15 1000 10 jív 1 1,00

1397 738Fa03 * 1 0,38 12,00
11 2 9 1397 740Fa04 1 20 1000 10 DBC 1 18,00
11 2 9 1397 740Fa04 1 15 1000 10 BK 1 0,39 2,00

1397 740Fa04 * 1 0,39 20, 00
11 2 9 1397 741Da03a 1 15 1000 10 BO 1 1,54 1,00
11 2 9 1397 74lDa03a 1 10 1000 10 DBZ 1 10,00
11 2 9 1397 74lDa03a 1 12 1000 10 BK 1 40,00
11 2 9 1397 741Da03a 1 14 1000 10 BR 1 2,00
11 2 9 1397 741Da03a 1 13 1000 10 LP 1 1,00
11 2 9 1397 741Da03a 1 25 1000 10 OS 1 12, 00
11 2 9 1397 741Da03a 1 25 1000 10 JIV 1 4,00

1397 741Da03a* 1 1,54 70,00
11 2 9 1397 742Da03 1 14 1000 10 SM 1 0, 48 2,00
11 2 9 1397 742Da03 1 9 1000 10 DBZ 1 1,00
11 2 9 1397 742Da03 1 12 1000 10 BK 1 11,00
11 2 9 1397 742Da03 1 9 1000 10 HB 1 1,00
11 2 9 1397 742Da03 1 12 1000 10 KL 1 1,00
11 2 9 1397 742Da03 1 14 1000 10 BR 1 1,00
11 2 9 1397 742Da03 1 12 1000 10 LP 1 1,00
11 2 9 1397 742Da03 1 18 1000 10 OS 1 1,00
11 2 9 1397 742Da03 1 18 1000 10 JIV 1 1,00

1397 742Da03 * 1 0,48 20,00
11 2 9 1397 celkem za revír a LHC 22,82 824,00

11 2 11 1397 801Ba02a* 1 9 12 350 1000 11 DB 1 1,89 6,00
11 2 11 1397 806Aa04 * 1 9 12 350 1000 1 DB 1 0,39 7,00
11 2 11 1397 807Aa04 1 9 12 200 1000 1 DB 1 0,85 10,00
11 2 11 1397 807Aa04 1 9 12 200 1000 1 JS 1 5,00

1397 807Aa04 1 12 0,85 15, 00
11 2 11 1397 811Ea02a * 1 9 12 300 1000 1 BK 1 1,80 6,00
11 2 11 1397 816Ba03 1 9 12 550 1000 11 BK 1 1,23 13, 00
11 2 11 1397 816Ba03 1 9 12 550 1000 11 BR 1 3,00

1397 816Ba03 •k 1 12 1,23 16,00
11 2 11 1397 818Ba03 1 9 12 350 1000 10 DBZ 1 2,80 8,00
11 2 11 1397 818Ba03 1 9 12 350 1000 10 BK 1 27,00

1397 818Ba03 * 1 12 2,80 35,00
11 2 11 1397 818Ca03 * 1 9 12 400 1000 1 BK 1 1,03 13,00
11 2 11 1397 823Ba04 1 9 12 750 1000 1 DBZ 1 1,71 6,00
11 2 11 1397 823Ba04 1 9 12 750 1000 1 BK 1 22,00
11 2 11 1397 823Ba04 1 9 12 750 1000 1 HB 1 15,00

1397 823Ba04 •k 1 12 1,71 43,00
11 2 11 1397 823Ca03 1 9 12 550 1000 1 DBZ 1 2, 16 2,00
11 2 11 1397 823Ca03 1 9 12 550 1000 1 BK 1 34,00
11 2 11 1397 823Ca03 1 9 12 550 1000 1 HB 1 3,00

1397 823Ca03 * 1 12 2,16 39,00
11 2 11 1397 823Ca04 1 9 12 550 1000 1 DBZ 1 0,50 2,00
11 2 11 1397 823Ca04 1 9 12 550 1000 1 BK 1 10,00
11 2 11 1397 823Ca04 1 9 12 550 1000 1 HB 1 1, 00

1397 823Ca04 1 12 0,50 13,00
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kód

Mě
sc

Dř,
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Nal Plocha
ha

Množství
m3

11 2 11 1397 823Fa03 1 9 12 500 1000 1 DBZ 1 1,05 4,00
11 2 11 1397 823Fa03 1 9 12 500 1000 1 BK 1 15,00
11 2 11 1397 823Fa03 1 9 12 500 1000 1 HB 1 5, 00

1397 823Fa03 * 1 12 1,05 24,00
11 2 11 1397 celkem za revír a LHC 15, 41 217,00

11 2--Výchovná z probírek do 40 let 112,25 2636, 00
Rozpis dle dřevin:

1-SM
20-BO
30-MD
40-DB
42- DBZ
43- DBC
50- BK
51- HB 
53-KL 
57-JS 
61-JLH
63- AK
64- BR 
80-LP 
83-OL 
86-OS 
91-JIV

103,00 
2,00 
62,00 
23,00 

208,00 
28,00 

1775,00 
144,00 
90,00 
7,00 
1,00 
1,00 

78,00 
42,00 
34,00 
15,00 
23,00

jehl. 167,00
list. 2469,00

11 3 2 1397 57Aa07 1 45 17 1000 3 MD 0,25 15,00
11 3 2 1397 57Aa07 1 28 17 1000 3 BK 6,00 200,00

1397 57Aa07 * 1 17 6,25 215,00
11 3 2 1397 7lBa08 1 45 17 1000 2 SM 0,20 15,00
11 3 2 1397 7lBa08 1 48 17 1000 2 MD 1,00 50,00
11 3 2 1397 7!Ba08 1 28 17 1000 2 DBZ 7,00 180,00
11 3 2 1397 7lBa08 1 35 17 1000 2 BK 4,00 200,00
11 3 2 1397 7lBa08 1 15 17 1000 2 HB 3,00 250,00

1397 71Ba08 1 17 15,20 695,00
11 3 2 1397 73Ca05 1 28 17 1000 10 SM 3,00 75,00
11 3 2 1397 73Ca05 1 55 17 1000 10 DG 0,40 15,00
11 3 2 1397 73Ca05 1 45 17 1000 10 MD 3,00 35,00
11 3 2 1397 73Ca05 1 26 17 1000 10 BK 4,00 100,00
11 3 2 1397 73Ca05 1 14 17 1000 10 HB 0, 43 5,00

1397 73Ca05 * 1 17 10,83 230,00
11 3 2 1397 celkem :za revír a LHC 32,28 1140,00

11 3 4 1397 20lCa09 1 43 12 1000 1 DBZ 1 10, 89 50,00
11 3 4 1397 201Ca09 1 77 12 1000 1 BK 1 100,00

1397 20lCa09 * 1 12 10,89 150,00
11 3 4 1397 208Ba08 1 57 12 1000 1 DBZ 1 50, 00
11 3 4 1397 208Ba08 1 67 12 1000 1 BK 1 13, 90 70, 00

1397 208Ba08 * 1 12 13,90 120,00
11 3 4 1397 celkem :za revír a LHC 24,79 270,00

11 3 5 1397 304Aa07 * 1 80 17 1000 9 JS 1 0,87 30,00
11 3 5 1397 304Da06 1 29 17 1000 3 BO 1 5,00
11 3 5 1397 304Da06 1 19 17 1000 3 DBZ 1 3,00
11 3 5 1397 304Da06 1 27 17 1000 3 HB 1 1,04 6,00
11 3 5 1397 304Da06 1 62 17 1000 3 JS 1 25,00
11 3 5 1397 304Da06 1 68 17 1000 3 OS 1 11,00

1397 304Da06 * 1 17 1,04 50, 00
11 3 5 1397 309Da05 1 27 17 1010 2 BO 1 5,00
11 3 5 1397 309Da05 1 48 17 1000 2 MD 1 35,00
11 3 5 1397 309Da05 1 19 17 1000 2 BK 1 5,53 80,00
11 3 5 1397 309Da05 1 29 17 1000 2 JS 1 40,00
11 3 5 1397 309Da05 1 19 17 1000 2 LP 1 5,00

1397 309Da05 * 1 17 5,53 165,00
11 3 5 1397 312Ca09 1 69 12 1000 9 DBZ 1 64,00
11 3 5 1397 312Ca09 1 92 12 1000 9 BK 1 14,74 536,00
11 3 5 1397 312Ca09 1 42 12 1000 9 HB 1 185,00

1397 312Ca09 * 1 12 14,74 785,00
11 3 5 1397 312Ca09 * 1 49 17 1000 10 BR 1 9, 00
11 3 5 1397 313Aa06 1 29 17 1000 9 SM 1 10, 00
11 3 5 1397 313Aa 0 6 1 29 17 1010 9 BO 1 10,00
11 3 5 1397 313Aa06 1 47 17 1000 9 MD 1 13,00
11 3 5 1397 313Aa06 1 19 17 1000 9 BK 1 3,06 30,00

1397 313Aa06 * 1 17 3,06 63,00
11 3 5 1397 313Aa08 ~k 1 82 12 1000 9 BK 1 11,36 280,00
11 3 5 1397 313Aa08 1 55 17 1000 9 MD 1 20,00

Zpracováno dnel4 .11.2019 7:28 : 17 , všechna :střediska



1-138 LS Buchlovice MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAK.,ZPVD,PODVÝK.,REVÍRŮ A POROSTŮ 11/2019 Proj.rok:2020 LIST 5
5

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vír LHC hmt techjvzd kód sc zkr ha m3

11 3 5 1397 313Aa08 1 42 17 1010 9 DBZ 1 70, 00
11 3 5 1397 313Aa08 1 25 17 1000 9 HB i 120,00
11 3 5 1397 313Aa08 1 48 17 1000 9 BR 1 20,00

1397 313Aa 0 8 * 1 17 230,00
11 3 5 1397 317Aa05 1 19 17 1010 8 SM 1 35, 00
11 3 5 1397 317Aa05 1 19 17 1010 8 BO 1 25, 00
11 3 5 1397 317Aa05 1 19 17 1000 8 MD 1 25,00
11 3 5 1397 317Aa05 1 14 17 1010 8 DBZ 1 45,00
11 3 5 1397 317Aa05 1 14 17 1000 8 BK 1 7,85 60,00
11 3 5 1397 317Aa05 1 12 17 1000 8 HB 1 45,00

1397 317Aa05 * 1 17 7,85 235,00
11 3 5 1397 317Ba06 1 38 17 1010 2 BO 1 10, 00
11 3 5 1397 317Ba06 1 47 17 1000 2 MD 1 15, 00
11 3 5 1397 317Ba06 1 19 17 1010 2 DBZ 1 15,00
11 3 5 1397 317Ba06 1 19 17 1000 2 BK 1 3,37 50,00
11 3 5 1397 317Ba06 1 12 17 1000 2 HB 1 30,00

1397 317BaO 6 * 1 17 3,37 120,00
11 3 5 1397 317Ba08 * 1 62 12 1000 9 BK 1 13,56 307,00
11 3 5 1397 317Ba08 1 49 17 1000 9 DBZ 1 70,00
11 3 5 1397 317Ba08 1 19 17 1000 9 HB 1 140,00
11 3 5 1397 317Ba08 1 48 17 1000 9 BR 1 16, 00

1397 317Ba08 k 1 17 226,00
11 3 5 1397 318Aa05 1 18 17 1010 2 SM 1 20,00
11 3 5 1397 318Aa05 1 19 17 1010 2 BO 1 20,00
11 3 5 1397 318Aa05 1 22 17 1000 2 MD 1 30,00
11 3 5 1397 318Aa05 1 12 17 1000 2 DBZ 1 30, 00
11 3 5 1397 318Aa05 1 14 17 1000 2 BK 1 6, 63 40, 00
11 3 5 1397 318Aa05 1 12 17 1000 2 HB 1 60,00

1397 318Aa05 k 1 17 6, 63 200,00
11 3 5 1397 celkem :za revír a LHC 68,01 2700,00

11 3 6 1397 403Ca08 * 1 45 17 850 1000 1 BK 17, 61 800,00
11 3 6 1397 406Aa08 ■k 1 45 17 550 1000 1 BK 3,00 150,00
11 3 6 1397 410Aa08 k 1 45 17 350 1000 1 BK 0,87 60,00
11 3 6 1397 412Ca05 1 28 17 200 1000 1 DBZ 2,00 40,00
11 3 6 1397 412Ca05 1 27 17 200 1000 1 BK 40,00

1397 412Ca05 k 1 17 2,00 80, 00
11 3 6 1397 413Ca05 1 28 17 525 1000 1 BK 25,00 793,00
11 3 6 1397 413Ca05 1 18 17 525 1000 1 HB 20,00

1397 413Ca05 k 1 17 25,00 813,00
11 3 6 1397 415Dal0 1 65 17 800 1000 1 MD 25, 00
11 3 6 1397 415Dal0 1 45 17 800 1000 1 BK 1,00 35,00

1397 415DalO k 1 17 1,00 60,00
11 3 6 1397 celkem za revír a LHC 49,48 1963,00

11 3 9 1397 737Aa09 1 75 1000 1 SM 18,11 18,00
11 3 9 1397 737Aa09 1 48 1000 1 BO 6, 00
11 3 9 1397 737Aa09 1 92 1000 1 MD 105,00
11 3 9 1397 737Aa09 1 92 1000 1 BK 568,00
11 3 9 1397 737Aa09 1 62 1000 1 BR 22, 00
11 3 9 1397 737Aa09 1 88 1000 1 OS 1,00

1397 737Aa09 k 1 18,11 720,00
11 3 9 1397 737Ba08 1 75 1000 1 SM 1,79 25,00
11 3 9 1397 737Ba08 1 95 1000 1 MD 6, 00
11 3 9 1397 737Ba08 1 88 1000 1 BK 125,00
11 3 9 1397 737Ba08 1 55 1000 1 BR 5, 00
11 3 9 1397 737Ba08 1 65 1000 1 LP 5,00

1397 737Ba08 * 1 1,79 166,00
11 3 9 1397 739CalO 1 88 1000 1 SM 7,01 8,00
11 3 9 1397 739CalO 1 105 1000 1 MD 35, 00
11 3 9 1397 739CalO 1 58 1000 1 DBZ 10,00
11 3 9 1397 739CalO 1 125 1000 1 BK 220,00
11 3 9 1397 739Cal0 1 78 1000 1 OL 3, 00

1397 739CalO * 1 7,01 276,00
11 3 9 1397 celkem za revír a LHC 26, 91 1162,00

11 3--Výchovná z probírek přes 40t let 201,47 7235,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM
18-DG
20-BO
30-MD
42-DBZ
50- BK
51- HB 
57-JS 
64-BR 
80-LP 
83-OL 
86-OS

206,00
15,00
81,00

409,00
627,00

4844,00
861,00
95,00
72,00
10,00
3,00

12,00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vir LHC hmt těch j vzd kód sc zkr ha m3

jehl. 711,00
list. 6524,00

11 13 1 1397 lBal4 * 2 220 3000 1 BK 2,00 700,00
11 13 1 1397 celkem za revir a LHC 2,00 700,00

11 13 2 1397 58Dal4 k 2 105 12 1000 3 BK 400,00
11 13 2 1397 60Ball 2 99 12 1000 2 MD 80, 00
11 13 2 1397 60Ball 2 105 12 1000 2 BK 500,00

1397 60Ball k 2 12 580,00
11 13 2 1397 60Dall 2 99 12 1000 2 MD 40,00
11 13 2 1397 60Dall 2 105 12 1000 2 BK 600,00

1397 60Dall * 2 12 640,00
11 13 2 1397 celkem za revir a LHC 1620,00

11 13 3 1397 102Aal4 •k 2 477 22 1000 2 BK 2 0,52 286,00
11 13 3 1397 102Bal7 2 308 22 1000 3 DBZ 2 3,00
11 13 3 1397 102Bal7 2 572 22 1000 3 BK 2 0,44 131,00

1397 102Bal7 k 2 22 0,44 134,00
11 13 3 1397 103Aal2 2 180 22 1000 10 MD 2 75,00
11 13 3 1397 103Aal2 2 140 22 1000 10 DBZ 2 65,00
11 13 3 1397 103Aal2 2 220 22 1000 10 BK 2 1,50 420,00
11 13 3 1397 103Aal2 2 40 22 1000 10 HB 2 30,00
11 13 3 1397 103Aal2 2 110 22 1000 10 OL 2 35,00

1397 103Aal2 k 2 22 1,50 625,00
11 13 3 1397 108Cal3 2 182 22 1000 2 MD 2 0,35 37,00
11 13 3 1397 108Cal3 2 223 22 1000 2 BK 2 78,00
11 13 3 1397 108Cal3 2 52 22 1000 2 HB 2 1,00

1397 108Cal3 k 2 22 0,35 116,00
11 13 3 1397 109Balla 2 160 22 1000 11 MD 2 100,00
11 13 3 1397 109Balla 2 110 22 1000 11 DBZ 2 80,00
11 13 3 1397 109Balla 2 210 22 1000 11 BK 2 6,00 505,00

1397 109Balla 2 22 6, 00 685,00
11 13 3 1397 110Bal3 2 232 22 1000 2 MD 2 10,00
11 13 3 1397 110Bal3 2 393 22 1000 2 BK 2 0,50 397,00

1397 110Bal3 k 2 22 0,50 407,00
11 13 3 1397 114Cal3 2 110 22 9010 1 BO 1 1,00
11 13 3 1397 114Cal3 2 49 22 1000 1 MD 1 1,00
11 13 3 1397 114Cal3 2 125 22 1000 1 DBZ 1 2,00
11 13 3 1397 114Cal3 2 247 22 1000 1 BK 1 0,55 328,00

1397 114Cal3 k 2 22 0,55 332,00
11 13 3 1397 celkem za revir a LHC 9,86 2585,00

11 13 4 1397 206Aal5 k 2 391 12 1000 11 BK 1 150,00
11 13 4 1397 206Bal5 k 2 200 12 1000 11 BK 1 100,00
11 13 4 1397 215Aal3 2 302 12 1000 1 DBZ 1 70,00
11 13 4 1397 215Aal3 2 205 12 1000 1 BK 1 80,00

1397 215Aal3 k 2 12 150,00
11 13 4 1397 celkem za revir a LHC 400,00

11 13 5 1397 302Aa16 2 183 22 1010 2 MD 1 2,00
11 13 5 1397 302Aal6 2 182 22 1000 2 DBZ 1 16,00
11 13 5 1397 302Aal6 2 195 22 1000 2 BK 1 115,00

1397 302Aal6 * 2 22 133,00
11 13 5 1397 302Bal4 2 145 22 1010 2 MD 1 7,00
11 13 5 1397 302Bal4 2 170 22 1000 2 DBZ 1 60, 00
11 13 5 1397 302Bal4 2 230 22 1000 2 BK 1 200,00

1397 302Bal4 k 2 22 267,00
11 13 5 1397 306Aall 2 150 22 1000 1 MD 1 30, 00
11 13 5 1397 306Aall 2 160 22 1000 1 DBZ 1 100,00
11 13 5 1397 3 0 6Aa 11 2 270 22 1000 1 BK 1 220,00

1397 306Aall * 2 22 350,00
11 13 5 1397 307Aall 2 130 22 1000 3 SM 1 20,00
11 13 5 1397 307Aall 2 190 22 1000 3 BK 1 80,00

1397 307Aa11 * 2 22 100,00
11 13 5 1397 307Dal3 2 190 22 1000 1 MD 1 50,00
11 13 5 1397 307Dal3 2 180 22 1000 1 DBZ 1 30, 00
11 13 5 1397 307Dal3 2 370 22 1000 1 BK 1 120,00

1397 307Dal3 * 2 22 200,00
11 13 5 1397 313CalO 2 69 22 1010 1 DBZ 1 40,00
11 13 5 1397 313CalO 2 262 22 1000 1 BK 1 310,00
11 13 5 1397 313CalO 2 69 22 1000 1 HB 1 100,00

1397 313CalO * 2 22 450,00
11 13 5 1397 314Aal2 2 130 22 1000 2 MD 1 50, 00
11 13 5 1397 314Aal2 2 310 22 1000 2 BK 1 460,00
11 13 5 1397 314Aal2 2 120 22 1000 2 BK 1 50, 00

1397 314Aal2 * 2 22 560,00
11 13 5 1397 316CalO 2 95 12 1000 9 MD 1 20,00
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11 13 5 1397 316Cal0 2 68 12 1000 9 DBZ 1 20,00
11 13 5 1397 316Cal0 2 220 12 1000 9 BK 1 80,00
11 13 5 1397 316Cal0 2 45 12 1000 9 HB 1 30,00

1397 316CalO * 2 12 150,00
11 13 5 1397 318BalO 2 198 12 1000 9 BK 1 51,00
11 13 5 1397 318Bal0 2 28 17 1000 9 DBZ 1 4,00
11 13 5 1397 318Bal0 2 42 17 1000 9 HB 1 32,00
11 13 5 1397 318BalO 2 29 17 1000 9 AK 1 3,00

1397 318BalO + 2 17 39,00
11 13 5 1397 celkem za revír a LHC 2300,00

11 13 6 1397 4 07Cal0 2 65 12 950 1000 1 DBZ 83,00
11 13 6 1397 407Cal0 2 98 12 950 1000 1 BK 864,00
11 13 6 1397 4 07Cal0 2 11 12 950 1000 1 HB 60,00
11 13 6 1397 407Cal0 2 100 12 950 1000 1 JS 4,00
11 13 6 1397 407CalO 2 45 12 950 1000 1 BR 3, 00

1397 4 07Cal0 * 2 12 1014,00
11 13 6 1397 410Cal4 * 2 350 22 150 1000 11 BK 60,00
11 13 6 1397 celkem za revír a LHC 1074,00

11 13 9 1397 732Eal3 2 156 1000 1 SM 5,00
11 13 9 1397 732Eal3 2 125 1000 1 DBZ 22,00
11 13 9 1397 732Eal3 2 325 1000 1 BK 383,00
11 13 9 1397 732Eal3 2 350 1000 1 LP 4,00

1397 732Eal3 * 2 414,00
11 13 9 1397 celkem za revír a LHC 414,00

11 13-Obnovní pro přirozenou obnovu (MÚ) 11,86 9093,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 25,00
20-BO 1,00
30-MD 502,00
42-DBZ 595,00
50- BK 7668,00
51- HB 253,00
57-JS 4,00
63- AK 3,00
64- BR 3,00
80-LP 4,00
83-OL 35,00

jehl. 528,00
list. 8565,00

11 14 11 1397 822Cal2 * 2 180 12 600 1000 1 BK 1 1,00 500,00
11 14 11 1397 celkem za revír a LHC 1,00 500,00

11 14-Obnovni pro» umělou obnovu (MÚ) !-
> O o 500,00

Rozpis dle dřevin:
50-BK 500,00

list. 500,00

233 11-smluv. dřivi při pni celkem
Rozpis dle dřevin:

1-SM
18-DG
20-BO
30-MD
40-DB
42- DBZ
43- DBC
50- BK
51- HB 
53-KL 
57-JS 
61-JLH
63- AK
64- BR 
80-LP 
83-OL 
86-OS 
91-JXV

19464,00

334,00 
15, 00 
84,00 

973,00 
23,00 

1430,00 
28,00 

14787,00 
1258,00 

90, 00 
106,00 

1,00 
4,00 

153,00 
56,00 
72, 00 
27,00 
23,00

jehl. 1406,00
list. 18058,00

Zpracováno dnel4.11.2019 7:28:17 všechna střediska
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vír LHC hmt těch j vzd kód sc zkr ha m3

233-Buchlovice-pro jek. ty Typ projektu:

v tom způsob výroby dřiví v rámci zakázky: 
11 smluv, dřívi při pni

projekt 19464,00

dle dřevin:
1-SM 334,00

18-DG 15,00
20-BO 84,00
30-MD 973,00
40-DB 23,00
42-DBZ 1430,00
43-DBC 28,00
50-BK 14787,00
51-HB 1258,00
53-KL 90,00
57-JS 106,00
61-JLH 1,00
63-AK 4,00
64-BR 153,00
80-LP 56,00
83-OL 72,00
86-OS 27,00
91-JIV 23,00

j ehl. 1406,00
list. 18058,00

19464,00
+ + + + + + k'k'k'kic'k'k'k'k'k'i' Jr 'k -k ~k ~k ~k ■k-k-k-k-k-k-^ir-k-k-k-k-k-k-k-k-^-k-k-k-kir-k-k-k-k-k-^

Zpracováno dnel4.11.2019 7:28:17 všechna střediska
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vír LHC hmt techjvzd kód sc zkr ha m3

233-Buchlovice-projekty Typ projektu: 2-Předaný-podmíněný
11 5 1 1397 999X 999 3 15 9020 7 SM 1000,00
11 5 1 1397 999X 999 3 25 9020 8 SM 1400,00
11 5 1 1397 999X 999 3 45 9020 8 SM 1400, 00
11 5 1 1397 999X 999 3 75 9020 8 SM 1000,00
11 5 1 1397 999X 999 3 100 9020 9 SM 2000,00

1397 999X 999* 3 6800,00
11 5 1 1397 celkem za revír a LHC 6800,00

11 5 2 1397 999X 999 3 8 17 9020 4 SM 500,00
11 5 2 1397 999X 999 3 13 17 9020 5 SM 1000,00
11 5 2 1397 999X 999 3 18 17 9020 5 SM 1500,00
11 5 2 1397 999X 999 3 28 17 9020 5 SM 1500,00
11 5 2 1397 999X 999 3 48 17 9020 5 SM 1000,00

1397 999X 999* 3 17 5500,00
11 5 2 1397 999X 999 3 68 22 9020 5 SM 1000,00
11 5 2 1397 999X 999 3 80 22 9020 5 SM 1500,00
11 5 2 1397 999X 999 3 99 22 9020 5 SM 616,00

1397 999X 999* 3 22 3116,00
11 5 2 1397 celkem za revír a LHC 8616,00

11 5 3 1397 999X 999 4 14 22 9020 6 SM 70, 00
11 5 3 1397 999X 999 4 19 22 9020 6 SM 100,00
11 5 3 1397 999X 999 4 29 22 9020 6 SM 250,00
11 5 3 1397 999X 999 4 49 22 9020 6 SM 300,00
11 5 3 1397 999X 999 4 69 22 9020 6 SM 300,00
11 5 3 1397 999X 999 4 99 22 9020 6 SM 700,00
11 5 3 1397 999X 999 4 110 22 9020 6 SM 1800,00

1397 999X 999* 4 22 3520,00
11 5 3 1397 celkem za revír a LHC 3520,00

11 5 4 1397 999X 999* 3 69 47 9020 7 SM 1 5000,00
11 5 4 1397 999X 999* 4 49 22 9020 7 SM 1 3000,00
11 5 4 1397 celkem za revír a LHC 8000,00

11 5 5 1397 999X 999* 4 99 12 9020 8 SM 1 900,00
11 5 5 1397 999X 999 4 49 17 9020 4 SM 1 200,00
11 5 5 1397 999X 999 4 69 17 9020 7 SM 1 200,00

1397 999X 999* 4 17 400,00
11 5 5 1397 celkem za revír a LHC 1300,00

11 5 6 1397 999X 999 4 14 12 450 9020 9 SM 100,00
11 5 6 1397 999X 999 4 19 12 450 9020 9 SM 100,00
11 5 6 1397 999X 999 4 29 12 450 9020 9 SM 300,00
11 5 6 1397 999X 999 4 49 12 450 9020 9 SM 750,00
11 5 6 1397 999X 999 4 69 12 450 9020 9 SM 300,00
11 5 6 1397 999X 999 4 99 12 450 9020 9 SM 100,00
11 5 6 1397 999X 999 4 100 12 450 9020 9 SM 100,00

1397 999X 999* 4 12 1750,00
11 5 6 1397 celkem za revír a LHC 1750,00

11 5 9 1397 999X 999 4 19 9020 5 SM 230,00
11 5 9 1397 999X 999 4 29 9020 5 SM 1000,00
11 5 9 1397 999X 999 4 49 9020 6 SM 1800,00
11 5 9 1397 999X 999 4 69 9020 6 SM 1800,00
11 5 9 1397 999X 999 4 99 9020 6 SM 1500,00
11 5 9 1397 999X 999 4 101 9020 7 SM 5000,00

1397 999X 999* 4 11330,00
11 5 9 1397 celkem za revír a LHC 11330,00

11 5 11 1397 999X 999 4 8 9020 3 SM 1800,00
11 5 11 1397 999X 999 4 28 9020 6 SM 90,00
11 5 11 1397 999X 999 4 28 9020 6 SM 10, 00
11 5 11 1397 999X 999 4 28 9020 8 SM 1950,00
11 5 11 1397 999X 999 4 68 9020 6 SM 200,00
11 5 11 1397 999X 999 4 100 9020 8 SM 3000,00
11 5 11 1397 999X 999 4 39 9020 8 SM 200,00
11 5 11 1397 999X 999 4 45 9020 10 SM 460,00

1397 999X 999* 4 7710,00
ii 5 11 1397 celkem za revír a LHC 7710,00

ii 5 -Nahodilá - kůrovcová (PN i MN) 49026,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 49026,00

j ehl 49026,00

ii 8 2 1397 999X 999 3 45 12 9040 4 BK 144,00

Zpracováno dnel4.11.2019 7:28:17 všechna střediska
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

11 8 2 1397 999X 999 3 99 12 9040 4 BK 100,00
1397 999X 999* 3 12 244,00

11 8 2 1397 celkem za revír a LHC 244,00

11 8 3 1397 999X 999 4 69 22 9040 4 SM 6,00
11 8 3 1397 999X 999 4 110 22 9040 4 SM 50,00
11 8 3 1397 999X 999 4 110 22 9040 8 MD 20,00
11 8 3 1397 999X 999 4 110 22 9040 9 DBZ 50,00
11 8 3 1397 999X 999 4 69 22 9040 9 DBZ 50, 00
11 8 3 1397 999X 999 4 99 22 9040 9 BK 120,00
11 8 3 1397 999X 999 4 69 22 9040 9 BK 50, 00
11 8 3 1397 999X 999 4 29 22 9040 9 BK 294,00
11 8 3 1397 999X 999 4 69 22 9040 9 HB 20,00

1397 999X 999* 4 22 660,00
11 8 3 1397 celkem za revír a LHC 660,00

11 8 6 1397 999X 999 4 9 12 450 9040 12 SM 50, 00
11 8 6 1397 999X 999 4 14 12 450 9040 12 SM 50,00
11 8 6 1397 999X 999 4 19 12 450 9040 12 SM 50,00
11 8 6 1397 999X 999 4 29 12 450 9040 12 SM 50,00
11 8 6 1397 999X 999 4 49 12 450 9040 12 SM 50,00
11 8 6 1397 999X 999 4 69 12 450 9040 12 SM 50,00
11 8 6 1397 999X 999 4 99 12 450 9040 12 SM 50,00
11 8 6 1397 999X 999 4 100 12 450 9040 12 SM 50,00
11 8 6 1397 999X 999 4 14 12 450 9040 12 BK 50,00
11 8 6 1397 999X 999 4 19 12 450 9040 12 BK 50,00
11 8 6 1397 999X 999 4 29 12 450 9040 12 BK 50,00
11 8 6 1397 999X 999 4 49 12 450 9040 12 BK 50,00
11 8 6 1397 999X 999 4 69 12 450 9040 12 BK 50,00
11 8 6 1397 999X 999 4 99 12 450 9040 12 BK 50,00
11 8 6 1397 999X 999 4 100 12 450 9040 12 BK 50,00

1397 999X 999* 4 12 750,00
11 8 6 1397 celkem za revír a LHC 750,00

11 8 9 1397 999X 999 4 101 9040 6 SM 130,00
11 8 9 1397 999X 999 4 101 9040 10 BK 150,00

1397 999X 999* 4 280,00
11 8 9 1397 celkem za revír a LHC 280,00

11 8 11 1397 999X 999 4 28 9040 6 SM 10,00
11 8 11 1397 999X 999 4 9 9040 6 SM 50, 00
11 8 11 1397 999X 999 4 49 9040 8 SM 100,00
11 8 11 1397 999X 999 4 8 9040 10 SM 50,00
11 8 11 1397 999X 999 4 9 9040 6 MD 60,00
11 8 11 1397 999X 999 4 49 9040 8 MD 100,00
11 8 11 1397 999X 999 4 8 9040 10 DBZ 10,00
11 8 11 1397 999X 999 4 8 9040 10 BK 10,00
11 8 11 1397 999X 999 4 8 9040 3 JS 50,00
11 8 11 1397 999X 999 4 49 9040 8 JS 100,00
11 8 11 1397 999X 999 4 49 9040 8 TPX 30,00

1397 999X 999* 4 570,00
11 8 11 1397 celkem za revír a LHC 570,00

11 8--Nahodilá - živelná, :nenapadená kůrovci (PN i MN) 2504,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 796,00
30-MD 180,00
42-DBZ 110,00
50-BK 1218,00
51-HB 20,00
57-JS 150,00
89-TPX 30, 00

jehl. 976,00
___ ___ ___ ___ ___ ___ list. 1528,00

11 12 1 1397 999X 999 4 100 9010 4 SM 100,00
11 12 1 1397 999X 999 4 100 9040 4 SM 100,00
11 12 1 1397 999X 999 4 100 9010 5 BK 23, 00

1397 999X 999* 4 223,00
11 12 1 1397 celkem za revír a LHC 223,00

11 12 2 1397 999X 999* 3 25 12 9010 4 BK 200,00
11 12 2 1397 celkem za revír a LHC 200,00

11 12 3 1397 999X 999 4 69 22 9010 6 SM 10, 00
11 12 3 1397 999X 999 4 110 22 9010 6 SM 20, 00
11 12 3 1397 999X 999 4 99 22 9010 8 BO 50, 00
11 12 3 1397 999X 999 4 100 22 9010 4 MD 50, 00

Zpracováno dnel4.11.2019 7:28:17 všechna střediska
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Smi
zak

Zp
v.

Pod
výk

Re­
vír

Kód
LHC

J P R L DT Prm
hmt

Přibl 
těch |

11 12 3 1397 999X 999 4 69 22
11 12 3 1397 999X 999 4 120 22

1397 999X 999* 4 22
11 12 3 1397 celkem za revír a LHC

11 12 4 1397 999X 999 4 69 12
11 12 4 1397 999X 999 4 69 12
11 12 4 1397 999X 999 4 99 12
11 12 4 1397 999X 999 4 110 12
11 12 4 1397 999X 999 4 99 12
11 12 4 1397 999X 999 4 110 12

1397 999X 999* 4 12
11 12 4 1397 celkem za revír a LHC

11 12 5 1397 999X 999* 4 69 12
11 12 5 1397 999X 999 4 49 17
11 12 5 1397 999X 999 4 99 17
11 12 5 1397 999X 999 4 49 17
11 12 5 1397 999X 999 4 99 17

1397 999X 999* 4 17
11 12 5 1397 999X 999* 4 99 22
11 12 5 1397 celkem za revír a LHC

11 12 9 1397 999X 999 4 19
11 12 9 1397 999X 999 4 29
11 12 9 1397 999X 999 4 49
11 12 9 1397 999X 999 4 69
11 12 9 1397 999X 999 4 99
11 12 9 1397 999X 999 4 101
11 12 9 1397 999X 999 4 99
11 12 9 1397 999X 999 4 101
11 12 9 1397 999X 999 4 101

1397 999X 999* 4
11 12 9 1397 celkem za revír a LHC

11 12 11 1397 999X 999 4 8
11 12 11 1397 999X 999 4 90
11 12 11 1397 999X 999 4 28
11 12 11 1397 999X 999 4 100
11 12 11 1397 999X 999 4 45
11 12 11 1397 999X 999 4 28
11 12 11 1397 999X 999 4 45
11 12 11 1397 999X 999 4 100
11 12 11 1397 999X 999 4 45
11 12 11 1397 999X 999 4 45
11 12 11 1397 999X 999 4 8
11 12 11 1397 999X 999 4 100
11 12 11 1397 999X 999 4 8
11 12 11 1397 999X 999 4 90
11 12 11 1397 999X 999 4 28
11 12 11 1397 999X 999 4 100
11 12 11 1397 999X 999 4 45
11 12 11 1397 999X 999 4 8
11 12 11 1397 999X 999 4 90
11 12 11 1397 999X 999 4 28
11 12 11 1397 999X 999 4 100
11 12 11 1397 999X 999 4 45
11 12 11 1397 999X 999 4 100

1397 999X 999* 4
11 12 11 1397 celkem za revír a LHC

11 12--Nahodilá - ostatní ;pn i MN)

Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
kód sc zkr ha m3

9010 9 DBZ 30, 00
9010 9 BK 100,00 

260,00 
260,00

9010 7 BO i 100,00
9010 7 MD i 30,00
9010 7 DBZ i 50,00
9040 7 DBZ 1 50, 00
9010 7 BK 1 50,00
9040 7 BK 1 50, 00 

330,00 
330,00

9010 8 DBZ 1 57,00
9010 4 BO 1 100,00
9010 4 BO 1 43,00
9010 4 MD 1 50,00
9010 4 MD 1 50, 00 

243,00
9010 9 BK 1 400,00

700,00

9010 6 SM 50,00
9010 6 SM 50,00
9010 6 SM 50,00
9010 6 SM 50,00
9010 6 SM 50,00
9010 6 SM 20, 00
9010 8 BO 20,00
9010 8 BO 50,00
9010 8 MD 50,00 

390,00 
390,00

9010 3 SM 350,00
9040 3 SM 20,00
9010 6 SM 60,00
9010 8 SM 100,00
9010 10 SM 100,00
9010 6 BO 50,00
9010 10 BO 150,00
9010 8 MD 50,00
9010 10 MD 50, 00
9010 10 DB 20, 00
9010 3 DBZ 10,00
9010 8 DBZ 10,00
9010 3 BK 10,00
9040 3 BK 200,00
9010 8 BK 25,00
9010 8 BK 10,00
9010 10 BK 145,00
9010 3 HB 30,00
9040 3 JS 300,00
9010 8 JS 100,00
9010 8 JS 1843,00
9010 10 JS 300,00
9010 8 TPX 70, 00

4003,00
4003,00

Rozpis dle dřevin:
l-SM

20-BO
30-MD
40-DB
42-DBZ
50- BK
51- HB 
57-JS
8 9-TPX

jehl. 
list.

6106,00

1130,00
563,00
330,00
20,00

207,00
1213,00

30,00
2543,00

70,00

2023,00
4083,00

233 11-smluv. dříví při pni celkem 57636,00
Rozpis dle dřevin:

l-SM 50952,00

Zpracováno dne!4.11.2019 7:28:17 Ing. Antonín Lukůvka všechna střediska
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V. výk vír LHC hmt techjvzd kód sc zkr ha m3

233-Buchlovice-projekty

v tom způsob výroby dřiví v rámci zakázky:
11 smluv, dřiví při pni

•*r**-ir***-*-***-* + ***-*-*’ + * + * + ***'*--*’ + * + **-*-******-ir + *-i

20-BO 563,00
30-MD 510,00
40-DB 20,00
42-DBZ 317,00
50-BK 2431,00
51-HB 50,00
57-JS 2693,00
89-TPX 100,00

jehl. 52025,00
list. 5611,00

-podmíněný 57636,00

dle dřevin:
1-SM 50952,00

20-BO 563,00
30-MD 510,00
40-DB 20,00
42-DBZ 317,00
50-BK 2431,00
51-HB 50,00
57-JS 2693,00
89-TPX 100,00

jehl. 52025,00
list. 5611,00

57636,00
* + ** + -*•-*••*

Zpracováno dnel4.11.2019 1:28:11 všechna střediska
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V. výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

Úhrn za LS 138 LS Buchlovice (kontr.čísla) 326,58 77100,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 51286,00
18-DG 15,00
20-BO 647,00
30-MD 1483,00
40-DB 43,00
42- DBZ 1747,00
43- DBC 28,00
50- BK 17218,00
51- HB 1308,00
53-KL 90,00
57-JS 2799,00
61-JLH 1,00
63- AK 4,00
64- BR 153,00
80-LP 56,00
83-OL 72,00
86-OS 27,00
89-TPX 100,00
91-JIV 23,00

jehl. 53431,00
list. 23669,00

předáno odběrateli dne: za LČR: za odběratele:

Zpracováno dnel4.11.2019 7:28:17 , všechna střediska





PŘÍLOHA č. T2 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH
ČINNOSTÍ

I. Těžba dříví
1) Stromy označující hranici úmyslných sečí a označené stěny plošných kalamitních těžeb nesmí 

být těženy.
2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách 

budou vytěženy všechny k těžbě vyznačené stromy.
3) Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha).
4) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Dříví 

nesplňující parametry hroubí musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

5) Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než 
10 cm na slabším konci. Ostatní dříví musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky, 
a štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

6) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic 
(ČSN 736108 z června 2016), resp. 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner 
povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.

II. Příjem a evidence dříví
1) Příjem dříví je prováděn na Lokalitě P, případně dle specifikace v Zadávacím listu v souladu s čl. 

IV. odst. 6 Smlouvy. Je-li Zadávacím listem zadán příjem dříví na Lokalitě OM, je takový příjem 
dříví možný pouze po předchozím písemném souhlasu lesního správce Lesů ČR. Obstarání 
uvedeného souhlasu je záležitostí Smluvního partnera. V průběhu těžby nelze kombinovat 
příjem dříví na Lokalitě P a Lokalitě OM vč. stanovení objemu jednotlivého měřeného stromu, 
pokud není v Zadávacím listu stanoveno jinak.

2) Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. bodů 4) a 5) této 
Přílohy. Středová tloušťka se měří ve středu jmenovité délky. U tyčí se tloušťka měří ve 
vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nejkratší vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi 
se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v DP.

3) Vytěžené dříví se měří podle DP s nadměrkem 2 %. U dříví od 8 m jmenovité délky (tj. 8 m 
včetně) bude nadměrek činit 2,5 %.

4) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně) 
pro každý sortiment, nestanoví-li Zadávací list jinak.

- Jednotlivě /kusově/
a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:
• u odlcorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové 

tloušťky),
• u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny podle 

středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP lc 1. 1. 1995); u dřeviny 
modřín se použije tabulka pro borové oddenky.

b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo 
podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách" (doporučeno MZe,

Stránka 100 z 116
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1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 nV, 2. upravené vydání 
ÚHÚL1990 č.p. 164/ 90.
V porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné dohodě tímto způsobem 
zjišťován objem veškerého dříví.

c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro 
krychlení surového dříví v desetinách" (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený 
objem se považuje za objem Hroubí.

- Hromadně /rovnané dříví/

d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry a
převodních koeficientů:

Smrk, Jedle 0,64
Borovice, Modřín, Douglaska 0,61
Listnaté o,54
Těžební zbytky o,45

Postup měření probíhá podle DP platných v okamžiku těžby.

5) Příjem dříví
a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na lokalitě P, nebude-li v Zadávacím listu 

stanoveno jinak, v souladu s čl. IV. odst. 6 Smlouvy za ceny stanovené dle Přílohy č. Dl - 
Ceník dříví upravené dle ustanovení čl. XIV. odst. 3 a odst. 4 Smlouvy. Lokalita VM je pro 
účely příjmu dříví zařazena do Lokality P.

b) Příjem dříví na OM lze použít, pokud bude zadán v Zadávacím listu (v Zadávacím listu 
bude v takovém případě uvedeno: „Příjem OM - v hřáních") v souladu s čl. IV. odst. 6 
Smlouvy v případě výroby dříví sortimentní metodou (výřezy o jmenovité délce max. 6 m) 
na Lokalitě P (harvestor, JMP). Hráně musí umožňovat následnou kontrolu objemu dříví 
na Číselník. Hráně musí být začeleny a jejich výška se měří zpravidla z obou stran, v hráni 
mohou být uloženy pouze výřezy o stejné jmenovité délce (vyjma hráni těžebních zbytků - 
zužitlcovatelného hroubí). V jedné hráni není přípustné uložení dříví zvíce porostních 
skupin, s výjimkou případů, kdy je s takovým postupem vysloven předchozí souhlas ze 
strany lesního správce uvedený v Zadávacím listu.

c) Do doby akceptace Číselníku Lesy ČR jsou další manipulace s dřívím a jeho odvoz 
nepřípustné. Okraje hráni musí být vždy denně po ukončení prací označeny značkovacími 
barvami, pouze stanoví-li tak Zadávací list.

6) Proudová metoda
a) Ve výjimečných případech, kdy je z provozních důvodů nežádoucí nebo nemožné 

ponechání těženého dříví do akceptace Číselníku na Lokalitě P, popř. OM - z důvodu 
nutnosti ochrany existující přirozené obnovy, stanovištních podmínek, ochrany lesa a 
bezpečnosti práce je umožněno na základě žádosti Smluvního partnera a po předchozím 
písemném souhlasu lesního správce s prováděním těžby dříví proudovou metodou výroby.

b) Proudovou metodou se rozumí těžba, odvětvení a případná částečná manipulace na 
Lokalitě P a následné přiblížení dříví na Lokalitu OM; zde je proveden příjem:
• Kusově tzn. změřen každý kus, adjustován a zapsán do Číselníku dle bodu 4) písm. a), 

b) tohoto článku.
• Hromadně v hřáních. Objem hráni bude stanoven dle bodu 4 písm. d) tohoto článku 

za předpokladu splnění podmínek pro příjem v hřáních na OM dle bodu 5) písm. b) 
tohoto článku. Po ukončení směny nesmí zůstat na Lokalitě OM neadjustované kusy, 
hráně. Odvoz dříví vyráběného touto metodou může být Smluvním partnerem
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realizován po fyzické přejímce dříví a akceptaci Číselníku pracovníkem Lesů ČR. 
V Zadávacím listu bude uvedeno: „Příjem dříví proudová metoda".

7) Příjem dříví dle výstupu měřícího systému harvestoru u harvestorových technologií.
a) Použití výstupu měřícího systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je 

z technického hlediska umožněna na výstupu nezachycená manipulace s údaji.
b) Použití výstupu měřícího systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat 

z měřícího zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj. 
porovnáním výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při zahájení prací 
na daném revíru.

c) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7 těžených 
stromů a zároveň minimálně 5 m3, u těžby +40 let 3 my u těžby -40 let 1 m/t Do průměrné 
hmotnatosti v porostu 0,20 m3 dle předaných projektů těžebních činností nebo 
Zadávacích listů bude kontrolováno nejméně 10 les.

d) Veškeré množství nespecifikovaných výřezů dříví uvedených na harvestorové sjetině 
bude započteno do Číselníku vyrobeného dříví.

e) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech stejným 
způsobem jako měření při zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí být u 
každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 m3 mýtní těžby, 600 m3 
předmýtní těžby nad 40 let a 200 m3 předmýtní těžby do 40 let. Do kontrolního měření 
nesmí být zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v porostu významnější 
zastoupení a zkreslily by výsledek kontrolního měření (např. okrajové stromy se silnou 
borkou). Měření je prováděno s přesností na 0,01 m3 dle ČSN 480009. U rozměrů, které 
nejsou podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem vzájemnou 
písemnou dohodou smluvních stran.

f) Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřícího zařízení 
harvestoru dle postupu daného výrobcem.

g) Jestliže není výsledek srovnávacího měření v souladu s měřením harvestoru (přípustná 
tolerance ±2%, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se 
příjem dříví dle délek nebo měřením v hřáních, případně měřením čepových tlouštěk, 
nebo výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude 
považováno za směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno 
s přípustnou tolerancí. Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně 
není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný v období mezi oběma 
kontrolními měřeními procenticky snížen nebo zvýšen o zjištěný rozdíl.

8) Adjustace dříví
a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm 

lesnickou křídou nebo číslovačkou.
b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačkou. V případě příjmu dříví na 
Lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze oddenkový výřez za podmínky zachování 
vizuální celistvosti kmene do kontroly revírníkem. Případně po dohodě s Lesy ČR lze 
označit toto dříví štítkem z vhodného materiálu.
• Použití shodných pořadových čísel vyražených číslovačkou v průběhu jednoho roku 

na jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda 
pořadových čísel v roce u dříví gravitujícího ke stejné lesní cestě nebo lesní svážnici 
z různých revírů.

® Použití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné.
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno hmotovým číslem číslovačkou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem
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v desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", 
(doporučeno MZe, 19^6), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m:j", 2. 
upravené vydání ÚHtJL 1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách podle tabulek dle bodu 
4) písm. a) tohoto článku.

d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovačkou příslušnou 
třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách" (doporučeno 
MZe, 1996).

e) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým 
číslovačkou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí 
zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým 
číslem), které se nesmí v rámci revíru a kalendářního roku opakovat. Příjem v hřáních se 
provádí podle DP. Na hráni musí být označeny sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí 
v cm.

9) Průměrná hmotnatost
a) Průměrnou hmotnatostí se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenkových kusů 

za dřevinu ze sumáře Číselníku bez rozlišení CK matematicky zaokrouhlený na dvě 
desetinná místa, pokud není stanoveno Přílohou č. Z2 - Ostatní informace nebo dohodou 
smluvních stran jinak.

b) Průměrná hmotnatost dříví těženého harvestory se stanoví předem písemnou dohodou 
odsouhlasenou KŘ Lesů ČR některým z těchto způsobů:

® odvozením z počtu kmenů vyznačených lc těžbě v porostech předávaných Projektem 
(počítadlo, svěrkovací manuál...),

« odvozením z porovnání celkového množství těžené hmoty a z počtu těžených kmenů 
v porostu zjištěných na základě počtu těžených kmenů na zlcusné ploše; v porostech 
do 40 let minimálně 1 zlcusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha, v porostech přes 40 
let minimálně 1 zlcusná plocha 0,02 ha na 1 ha,

® metodou označování oddenkových kusů při těžbě harvestorem barvou (nástřik 
lcácecí hlavicí apod.) a jejich evidencí v Číselníku,

• metodou zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním pařezů,
« využitím průměrné hmotnatostí z LHP se zohledněním přírůstu,
® jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacím měřením.

III. Číselník
1) Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť 

a obsahuje tyto údaje:
a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, 

zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu a objem.
b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. a) této Přílohy, se uvedou 

oddenlcové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový kód.
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude evidováno 

podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením 
oddenkových kusů, uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů. Pokud je 
přijímáno dříví hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí 
datového záznamníku.

d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle čl. II. bodu 4) písm. c) této Přílohy, 
je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách 
s uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů.

e) Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. d) této Přílohy, je 
evidováno podle dřevin a pořadových čísel hráni s uvedením objemu a zatříděním do
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2)

3)

4)

5)

IV.
1)
2)

3)

4)

5)

ceníkových kódů. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých hráni 
(délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí).

Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se 
v rámci kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál 
obdrží Lesy ČR a kopii Smluvní partner.
Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným 
podpisem osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera.
Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku 
dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto 
článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v čl. II. bodu 4) 
této Přílohy.
Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který 
obsahuje v členění podle dřevin a podle ceníkových kódů sumu evidovaného objemu dříví, počet 
oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost za 
dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného 
dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednomjporostu a měsíci, kdy Zadávací list na 
další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení těžební činnosti 
Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na základě samostatných sumářů Číselníků.

Soustřeďování dříví
Z těžených porostů musí být soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví.
Soustřeďování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních rýh 
pojezdem soustřeďovacího prostředku a vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na 
ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů.
Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., strom 
nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustřeďováním - odřený kmen (báze kmene) 
- musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených Smlouvou.
Potěžebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, lesních skládek, lesních cest, lesních 
svážnic a technologických linek (ČSN 736108 z června 2016, resp. ČSN 736108 z února 1996), a 
značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, vodotečí a meliorační sítě, oplocenek a 
jiných zařízení poškozených těžbou a transportem dříví musí být započata neprodleně po 
provedení těžebních činností v příslušném porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po 
ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí v případě časového prolínání realizace těžby se 
zadáním další těžby, jejíž přibližování bude prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lhůta 
neplatí pro zajištění bezpečné průjezdnosti lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 
736108 z června 2016), resp. lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, chodníků, a zajištění průtočnosti vodotečí a meliorační sítě, které musí 
být provedeny vždy do konce pracovní směny. V oblastech označených v Zadávacím listu jako 
ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních rýh provedena do konce směny následující po 
směně, při které erozní rýha vznikla. Při poškození oplocenky musí být do konce pracovní 
směny, při níž lc poškození došlo, provedena provizorní oprava, zabraňující vstupu zvěře do 
oplocenky. Poškození oplocenky bude ihned oznámeno Lesům ČR. Definitivní oprava oplocenky 
bude provedena současně s ukončením těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocenku. 
V rámci asanace budou uvedeny veškeré vývraty do stabilní polohy ve všech porostech, kde to je 
s použitou těžební technologií možné. Za stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze považovat 
vrácení kořenového koláče do původní polohy nebo jeho překlopení na pařez tak, aby nemohlo 
dojít k samovolnému uvolnění.
Předpokládá se, že lesní cesty, lesní svážnice a přibližovací (technologické) linky (resp. dopravní 
síť) jsou v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému opotřebení. Sezná-li Smluvní partner nebo 
Lesy ČR před započetím činností, že stav některé z lesních cest, lesních svážnic či přibližovacích 
(technologických) linek je zhoršený, zachytí se výchozí stav v Zadávacím listu, včetně dohody 
o časovém harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a úhradě 
případných škod.
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V. Odvoz dříví
Pro účely Smlouvy se užívání a provoz u lesních cest vybudovaných před nabytím účinnosti ČSN 

736108 z června 2016 řídí dle tabulky 1), tj. dle ČSN 736108 z února 1996; v ostatních případech dle 
tabulky 2), tj. dle ČSN 736108 z června 2016.

1) Klasifikace LDS (ČSN 736108 z února 1996):

6) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřípustné na Lokalitě OM
v průběhu těžby a přibližování dříví skládkovat dříví pocházející z jiných porostů, než pro které
je konkrétní Lokalita OM určena.

Třída Kategorie Max. rychlost 
v km/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L 3,0/40 40 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,3/30 .30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 5,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,5/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,o/l5 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí

zadávacího listu

klasifikace lesnic1 cest a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016):

Třída Kategorie Max. rychlost 
v km/hod Poznámka Souhlas LS lc vjezdu

1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 .30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,o/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L - - pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu

3) Smluvní partner je povinen při odvozu dříví dodržovat maximální rychlost, nejvyšší povolené 
hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle platné 
právní úpravy a nepřekročit nejvyšší povolené rozměry vozidel. Poškození LDS vzniklé 
porušením tohoto omezení se nepovažuje za běžné opotřebení LDS.
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VI. Příkladový výpočet měsíční hranice předaného objemu dříví k těžbě 
v případech jednostranné změny Projektu dle ěl. XI. odst. y Smlouvy

Dle čl. XI. odst. 6 Smlouvy jsou Lesy ČR oprávněny, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných 
důvodů, přistoupit lc jednostranné změně Projektu.

Pro případy jednostranné změny Projektu uvedené ve zmíněném článku Smlouvy pod písm. a) 
Smlouva dále v čí. XI. odst. 7 obsahuje limit pro objem dříví lc těžbě, který lze Smluvnímu partnerovi 
v kalendářním měsíci zadat lc těžbě.

Tabulka níže obsahuje příldadové výpočty v závislosti na době trvání Projektu. Za standardní se 
považuje doba trvání Projektu 12 měsíců (viz tabulka níže - příklad pro dobu trvání Projektu 12 
měsíců); zejména v případech, kdy Smlouva nebude účinná od 1.1. daného roku, nemusí být Projekt 
pro první rok účinnosti Smlouvy zpracován na období 12 měsíců, nýbrž na období kratší (tabulka 
níže - zbylé příldady pro dobu trvání Projektu 6 a 10 měsíců).

Objem dříví 
v Projektu 

(vm3)

Doba trvání 
Projektu 

(v měsících)

Průměrná 
projektovaná 
měsíční těžba

(vm3)

20 % z průměrné 
projektované 
měsíční těžby 

(vms)

Hranice 120 % 
pro měsíční 

předaný objem 
dle čl. XI. odst. 7

(vm3)

100.000
12 8.333 1.667 10.000
10 10.000 2.000 12.000

6 16.667 3.333 20.000
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Přílohu č. T;i l;c Smlourř

PŘÍLOHA č. T3 CENÍK TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ
pro modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z této Přílohy

(i
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Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností
kód zakázky: 

název zakázky: 
název OJ:

138233 
Buchlovice 
LS Buchlovice

účastník: LST a.s.
IČO: 60706805 

ulice: Trhanov 48 
obec: Trhanov 34533

skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00
jehličnaté 335 300 230 215 170 150 120 110

listnaté 345 310 240 220 180 160 130 110

Modelové hodnoty soustřeďování dřivi (P - OMI Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 383 317 338 229 210 183 184 184
listnaté 444 398 397 289 250 209 185 195

Modelové hodnotv vvrobv dříví na OM ívč, těžbvl Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 I -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 718 617 568 444 380 333 304 294
listnaté 789| 708 637 509 430 369 315 305

Modelové hodnoty vvklízování dříví (P - VM) Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 I -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 323 247 199 133 107 90 79 74
listnaté 355 2831 223 153 120 100 82 76

Lesy České republiky, s. p.
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Sumář těžebních činností

kód zakázky: 
název zakázky: 

název OJ: 
těžba celkem [m3]: 

nerealizovaná hmota [m3]:

138233 
Buchlovice 
LS Buchlovice 
325 000 
0

Struktura těžby fm3]
skupina hmotnatostí

SD -0,09 | ■0,14 | -0,19 -0,29 | -0,49 | -0,69 -0,99 | +1,00 m

jehličnaté 6 079 11 829 13 200 14 046 18 538 29 458 48 152 86 698 228 000
listnaté 2 825 3 969 3 799 8 068 9 236 10 051 16 946 42 106 97 000
těžba celkem 8 904 15 798 16 999 22114 27 774 39 509 65 098 128 804 325 000

Struktura nerealizované hmoty v TČ Ím31
skupina hmotnatostí m3

SD -0,09 | -0,14 -0,19 -0,29 | -0,49 | -0,69 -0,99 +1,00
jehličnaté 0 0 0 0 0 0 0 0 0
listnaté 0 0 0 0 0 0 0 0 0
těžba celkem | 0 0 0 0 0 o o 0 o

Doplňující informace:

Nezužitkovatelná (nerealizovaná) hmota
Jedná se o hmotu hroubí, která je ponechávána v porostech pro nepřiměřeně vysoké náklady na další 
výrobu (hroubí z prořezávek, velmi těžce přístupné lokality apod.) nebo hmotu hroubí, která je 
ponechávána v lese z důvodů ochrany přírody (národní přírodní rezervace apod.). Tato hmota není 
předmětem prodeje, ale musí být zahrnuta do výroby a lesní hospodářské evidence LČR.

Rozlišují se 2 skupiny nerealizované hmoty podle vzniku:

Nerealizovaná hmota v TČ, jež vzniká jako přímý důsledek T€ (např. probírky, nahodilé těžby, 
rekonstrukce, standardní těžby atd.) a kde zároveň nevzniká náklad PČ. Dodavateli služby je hrazena 
pouze cena TČ dle příslušné SH a příslušné SD (J/L) podle Ceníku těžebních činností (list ,,C-TC“).

Nerealizovaná hmota v PČ, jež napadá sekundárně při výchovných zásazích (např. prořezávky,^ 
rozčleňování, zpřístupňování atd.), kde je činnost těžby této hmoty zahrnuta do nákladů služeb PČ a je 
placena pouze cenou příslušného výkonu/podvýkonu PČ podle Ceníku pěstebních činností (list „C-PC"), 
Dodavatel služby nemá nárok na cenu těžby. Objem nerealizované hmoty v PČ je uveden na listu "C- 
PC" ve sloupci "Poznámka", případně na listu "ostatní informace" u patřičného výkonu/podvýkonu PČ.

Lesy České republiky, s. p.





PŘÍLOHA c. T4 DEFINICE CENÍKOVÝCH KÓDŮ TĚŽENÉHO DŘÍVÍ

Specifikace druhu těžby

íoxx — PÚ a MÚ podrostní - těžba vyžadující minimalizaci škod na ponechaných stromech či 
přirozeném zmlazení (všechny fáze podrostní obnovy) včetně současně zpracovávané nahodilé bez 
vzniku holiny (CK1010,1020,1030,1040 a běžné kvality 1000) - charakteristické jsou požadavky 
na směrové kácení, sortimentní metody, dodržování trasy linek, zatírání event. poškozených stromů 
i na ploše těžby (zahrnuje původní CK íoxx a 40xx), při které obvykle nevzniká holina.

30XX — MÚ těžba na holině - MÚ těžby nezahrnuté do výše uvedeného; druh těžby 30 se používá 
pro vykazování úmyslných mýtních těžeb (případně mimořádných těžeb), po kterých vzniká holina 
(CK 3000). Dále pro vykazování nahodilých těžeb zpracovávaných společně s mýtní úmyslnou 
těžbou, po kterých vzniká holina (CK 3010, 3020, 3030, 3040) a pro vykazování dříví běžné kvality 
z nahodilých těžeb, po kterých vzniká holina (CK 3000).

90XX - Nahodilá těžba - kód druhu těžby 90 se používá pro vykazování samostatných nahodilých 
těžeb, kdy je dříví zpracováváno na ploše nebo roztroušeně v porostu (CK 9010, 9020, 9030, 9040) 
a nespadá do druhu těžby 10 nebo 30.

Specifikace kvality dříví

- xxox — běžná - dříví neodpovídající specifikaci ostatních kvalit.
- xxix - souše - odumřelé suché stromy bez asimilačních orgánů nebo s opadávající kůrou,

nejedná-li se o dříví zadané ke zpracování v režimu čl. VII. Smlouvy - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené včetně stojících lapáků (kvalita xx2x).

- xx2x - kůrovcové - dříví zadané ke zpracování v režimu čl. VII. Smlouvy - Obrana a ochrana
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené dříví, včetně stojících lapáků.

- xx3x — lapák - evidované ležící stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovců.
- xx4x - živelná - vývraty, zlomy a stromy s kmenem poškozeným náhlým ohybem působením

abiotických činitelů (vítr, sníh, námraza). Za zlom jsou považovány stromy poškozené 
před těžbou zlomením či viditelným nalomením kmene (v příčném či podélném směru) 
v místě s tloušťkou větší než 16 cm (včetně), pro předmýtní těžby do 40 let věku je 
tloušťkový limit 12 cm (včetně).

- xxgx — bez rozlišení - kvalitativní kód dříví určený pro projektování nahodilých těžeb,
u nichž při tvorbě Projektu nelze stanovit podíly jednotlivých kvalit. Použití tohoto kódu 
pro vykazování skutečnosti se nepřipouští.
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PŘÍLOHA č. T5 ŘADIČ VÝKONŮ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ

Agregace technologií

V Projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované technologie dle tabulky.

Agregovaná
technologie

Číslo
technologie v 

projektu
Název

JMP + Koňský potah 11 kůň P-OM
JMP + Traktor 22 UKT P-OM
JMP + Kombinace 83 kombinace
Harvestor 47 harvestor + vyv. traktor
JMP + Lanovka 55 lanovka P-OM
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Příloha č. Z i ke Smlouvě

PŘÍLOHA č. Zl VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ
ČINNOSTI

Z;i(l;tvari lisí ('■. Zi’ dm*
Adresa SI

IČO:
PSČ: j DIČ:
Adresa Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

IČO: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Předmět
objednávky:

porost výkon t,i. množství Poznámka

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval
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Příloha r. '/. i a A v Sníh divě o provádění lesniclajch ěinnoslí s prodejům dříví

PŘÍLOHA č. Zi/a VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - TĚŽEBNÍ ČINNOSTI
Zakázka/xxx/yvy/rrrr

Zadávací list těžebních činností

Lesní správa:

SÚJ:

Plocha porostní v ha: 
Druh těžby:

Dřevina m3 termín

Barva vyznačení - Těžebního zásahu: _________ Přibližovacích linek:

Určení lesní skládky:__________________________________________________________

Technologie přibližování: __________________________________________________

Předpokládaný termín - Zahájení: __________________________Ukončení:

Popis stavu cest, svážnic a linek: _________________________________

Revír: _

Porostní skupina _

Plocha těžebního zásahu v ha: 
m3 celkem:

DL vyhotoví:Za LČR Za SP

Zvláštní podmínky: zóna CHKO OP Vodních zdrojů ZCHÚ Jiné

Dne: Za Lesy ČR předal Za SP převzal

Převzetí Porostu - pracoviště po dokončení prací
TČ provedena v souladu s projektem a ZL a potěžební úpravy dokončeny*
Zjištěné závady*:

Závady odstraněny dne:

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval

* nehodící se škrtněte
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Přílohu č. Z i/b kc Smlouvě o provádění lesnických činností s prodejem dříví

PŘÍLOHA č. Zi/b VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - ROZTROUŠENÁ NAHODILÁ
TĚŽBA

Evidence nahodilé těžby a zadání jejího zpracování č.
Adresa

Adresa SP: Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

PSČ: ........ PSČ:
IČO: ........ DIČ ......... IČO DIČ: ...........

por. ks ms
požadovaný

termín

požadovaný
způsob

zpracování
zpracováno

m3
zpracováno

datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za SP převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky lc převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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Přílohu ě. '/. i c ke Smlouvě o nrováilčni lesnických činností s prodejem dříví

PŘÍLOHA č. Zl/c VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - OBJEDNÁVKA ASANACE

Evidence kůrovcových stromů a zadání jejich asanace č.
Adresa

Adresa SP: Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

PSČ: ....... PSČ:
IČO: ....... DIČ ....... IČO DIČ: .........

por. ks ms
požadovaný

termín
požadovaný 

způsob asanace
asanováno

m3
asanováno

datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za SP převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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Příloha ě. Z'2 ke Smlouvě o provádění lesnických ěinnoslí s prodejem dřiví

PŘÍLOHA č. Z2 OSTATNÍ INFORMACE
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Příloha č. Z2 - Ostatní informace
kód zakázky: 138233

název zakázky: Buchlovice
číslo OJ: 138

název OJ: LS Buchlovice
číslo KŘ: 15

název KŘ: Zlín
výměra [ha]: 10 660

těžba celkem: 325000 m3

(Podíl nahodilých těžeb v uplynulých letech LHP [%] —~—r—to—-i

|Procentuální výše nezdaru v uplynulých letech [%] i..................................... 20 i

NEKALAMITNl SUJ
Specifika Sli j: v prvních 2 letech zakázky dojde k navýšení obvyklého ročního objemu těžeb
Detailní specifika dle revírů:

podíl rizikových těžeb nepřesahuje 200 m3 ročně a nepředpokládá se u nich uplatněni vícenákladůvůči LCR 
revír Bohuslavíce (č.1)

rizikové káceni okolo státní silnice Jestřabice - Kyjov, Koryčany - Vřesovice - cca 40 m3 
skládkování dřiví na cizích majetcích (město Koryčany) -100 m3 

revír Koryčany (6.2) ŽČHŮ - PŘ Stará liráz, PŘ Ocásek
část revíru zařazena do PHO i. a PHO il. (koryčanská přehrada - nutná spolupráce se správcem vodního díiaj 
rizikové kácení okolo státní silnice - cca 100 m3

revír Staré Hutě (6.3)
rizikové kácení okolo státní silnice, elektrovody a stavby- cca 200 m3
odvoz dříví ze skládek navazujících na obecní komunikace v obci Stupava je možný pouze po projednání 
a udělení placené výjimky pro auta nad 3,51

revír Buchlovice (6.4) ŽČHŮ - PŘ Holý kopec, PP Maičovica, PP Maršava
ochranné pásmo přírodního léčivého zdroje Smraďavka
skládkování dříví na cizích majetcích - 200 m3 rizikové kácení okolo státní silnice I./50 - cca 100 m3

revír Buchiov (č.5) ŽČHŮ - PP Barborka, PP Břestecká skála
rizikové kácení okolo stáiní silníce I./50 - cca 100 m3 
skládkování a odvoz dříví na cizích majetcích -100 m3 

revír Salaš (č.6) ŽČHŮ - PŘ Smutný žieb, PP Nazaret, PP Máchova doiina 
rizikové kácení nad elektrovody a stavbami - cca 100 m3
odvoz dříví ze skládek navazujících na obecní komunikace v obci Salaš je možný pouze po projednání 
skládkování dříví na cizích majetcích - OĎD 409, 410 412,413,415,416 

revír Kostelany (6.9) ŽČHŮ - PŘ Žáskalí, PP Komínky
odvoz dříví ze skládek navazujících na obecní komunikace v obci Roštín je možný pouze po projednání 
státní siinice Bunč-Kosteiany a Bunč Ždounky se v zimním období neudržují 
zvýšené riziko na frekventované trase Bunč-Brdo, rizikové kácení 100m3

revír Kvasíce (č.11)
část revíru zařazena do PHO i. a PHO II. (lokalita Bahňák - cca 240 ha)
skládkování a odvoz dříví na cizích majetcích - cca 200 m3, rizikové kácení 100 m3 - Bělov

Rámcové zastoupen popište předpokládanou technologii a podmínky provedeni 
SD T (ŠM, Jd7dG) ... ŠM 99%ŽJD 0,5%7dG 0,5%............................................
sdY(bó77.7bo"íoo%.....................................................................
šdT(md)7.7md1oó%....................................................................
SD 4 (SK, Js7JV) .7.BK 84 %, JS 15 Ž7 JV i % - JŠ NŤ ČHÁLÁŘA.................
SD 5 (DB,) ... DB i 00 %7......................................................................................
SD6'(0sL-T)':7"HB'99%;AK1%......................................................................
SD7'(OÍt-Mj'77LP70%;BŘ'l5:OL8%;'TP7%.............................................

Minimální plošný rozsah výchovných zásahů do 40 let je 290 ha ročně. 
Podíl výchov z přirozené obnovy je cca 30%

Předpokládaný podíl těžeb v kvartálech:
1. kvartál 0,15
2. kvartál 0,35
3. kvařtál 0,35

4. kvartál 0,15
celkem 1

Lesy České republiky, s. p.
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Ž důvodu omezení daných certifikací lesů PÉFC je vyloučeno použití přípravků pro ochranu rostlin s účinnými látkami zařazenými 
do kategorie la, Ib dle klasifikace WHO, pokud existuje nákladově srovnatelný alternativní přípravek s jinou účinnou látkou, 
jakékoli použití vyloučeného přípravku, jakož i jeho náhrada v případě, že je jeho použiti definováno v ostatních informacích, 
je podmíněno písemným souhlasem Lesů ČR.

Saďební materiái LÓŘ: osivo ĎBŽ dodá lesní správa

Zastoupení PLO a LVS:
36 - Středomoravské Karpaty, převažující LVS 3 
34 - Hornomoravský úvai (cca 240 haj, LVS i

Bližší definice ceníkových kódů PC:
12010 Plošky 35x35, vzdálenost středů plošek 100 cm, vzdáienost středů řad 165 cm 
12020 Možný podíl mechanizované přípravy i00 %

Šířka pruhů min. 60 cm, vzdáienost středu pruhů 100 cm 
12050 možný podíl mechanizované přípravy 100%, odstranění buřeně, včetně ostružiny, krušiny, svídy 

a jiných nárostů, např. půdní frézou
12060, 12070 např. přípravky na bázi giyfosátu s platnou registrací
12160, 12170 např. přípravky na bázi giyfosátu s platnou registrací
162í 6, i 6610 požadovaný objem ŠaMa pro GŽ je označen ČK- 42550, 42560, 50550, 50560 
agregované CK 22010, 22040 - opiocenky - základní parametry viz Příloha Obchodní smlouvy 
použít pro oba CK lesnické pietivo se specifikací: 
lesnické pletivo výška 160cm, počet vodorov. drátů min. 20 ks

horní ráhno- deska 7x 3 cm, nebo tyč minim, na čepu 7 cm
Bíy-¥lpaný D-B,"výška 2,8rn (ČK0220407,'7,SmlČKOÍŽOlO)........................................................................

spodní část o déice min. 60 cm musí být opáiena na dřevo, nebo oďkorněna
zapuštěni do země min. 50 cm, každý třetí bude zavětrován - vzpěry z kuíatinky SIVÍ, IVÍD, ĎB

CK 22050 - použít pozinkované pletivo 4-hranné, oko 50 mm, výška 160 cm SŇD, tloušťka drátu 2,1 mm
CK 22710 u všech opiocenek požadováno spodní ráhno deska ÍÓx4 cm, nebo tyč na sl. konci min prům 7cm

připevněno v úrovni země z vnější strany opiocenky v každém poli na třech místech (hřebík, drát) 
agregované CK 23110, 23150, 23710 - použít repelenty s účinno látkou - křemenný písek, destiiační zbytky tuků, rybí tuk

obměna přípravků z důvodu navykáni zvěře
agregované ČK 23120, 23160 - použít repeienty s účinnou látkou - křemenný písek, destiiační zbytky tuků, rybí tuk

obměna přípravků z důvodu navykáni zvěře
agregovaný ČK 23320 - i50 cm ĎB kolík 4x4 cm, v horní třetině spojené drátem, na jeden MD - 3 kolíky
agregovaný ČK 2333Ó - dva kusy 150 cm DB koiík 4x4 cm.iesnické pietivo i60 cm, viz CK 2010, Í22Ó40
agregovaný CK 24020 - uvedená piocha je celková (nikoli redukovaná)
agregovaný CK 24420 - přípravky na bázi glyfosátů s platnou registrací
agregovaný CK 24430 - přípravky na bázi glyfosátů s píatnou registrací
agregovaný CK 24510 - odstranění škodících dřevin do 6000 jed.
agregovaný ČK 26210 - přípravek skupiny sirných fungicidů
agregovaný CK 31610 - linky široké 3 m, vyznačeni začátku a směru zajistí pověřená osoba 
agregovaný ČK 32310 - počet vyřezávaných jedinců do 2000
agregované CK 35110, 35130 - repelent s účinnou látkou na bázi destiiačních zbytků tuků
agregované ČK 36160, 330, 430, 510,520, 25010 - insekticidy ze skupiny pyrethroidů s příměsí pomocné látky ze skupiny tenziďů

36346 insekticidní sítě dodá lesní správa
36347 úprava povrchu hráně k zamezení mechanického poškozeni textiíie(odstranění větvi, ostrých hran), apiikace schváleného 

přípravku rovnoměrně po ceiém povrchu hráně včetně čel a zakrytí ceiého povrchu hráně netkanou textilií o minimální 
gramáži 50g/m2. textilie musí být mechanicky zajištěna proti pohybu (zatížení, sponkováníj tak, aby se její části 
nemohly pohybovat

Kontaktní osobou pro zakázku je lesní správce, I

Lesy České republiky, s. p.



Příloha ě. Z;i l<e Smlouvě o provádění lesnických činností s prodejem dř

PŘÍLOHA č. Z3 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Tato Příloha platí pro smluvní územní jednotku (dále jen SÚJ) č. 13806, Buchlovice 
1. Na dané SUJ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:
- hasiče telefonní číslo 150
- lékařskou záchrannou službu 155
- policii 158
- integrovaný záchranný systém 112
- revírníka (lesníka, správce toků):

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování

obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k požární
ochraně a lc ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u
svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku 

pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v ustanovení 
§ 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu, ve znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR 
k provedení záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků 
výrobců,

c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů 

nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení 

ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a jiného 
majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,

g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu 
rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,

h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro 
životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,

i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo 
Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v 
důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných 
ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením 
obecně závazných právních předpisů,

j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob nebo 
materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich bezprostředním 
okolí nebo cestou z místa plnění,

k) stabilizaci lesních skládek dříví.
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Příloha č. Z4 ke Smlouvě o provádění lesnických činností s prodejem dříví
PŘÍLOHA č. Z4 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení ldestu, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.
Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně závaznými 
právními předpisy lc požární ochraně. Při pálení ldestu, kůry, dále nevyužitelných Těžebních zbytků (dále jen 
„pálení") je povinen dodržet tyto podmínky:

1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik 
požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:

a) Výrazné snížení produkční plochy uložením ldestu a Těžebních zbytků do pruhů.
b) Hrozba přemnožení hmyzích škůdců.
c) Neúměrné zvýšení pracnosti při snášení ldestu do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních opatření:
a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. 

Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní 
partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, 
dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být 
starší 18 let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly pro 
pálení, záldadními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na 
zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.

c) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí lc zamezení šíření ohně (např. motyky, lopaty, 
tlumice), případně další prostředky lc hašení požáru.

d) V blízkosti suchých travin, na rašeliništích, v lesních porostech, na pařezech a jiných 
požárně nebezpečných místech nebo za trvání požárně nebezpečné situace jako např. za 
silného větru, dlouho trvajícího sucha apod. je pálení zakázáno.

e) Velikost ohniště musí být volena tak, aby okolí nebylo ohrožováno sálavým teplem a 
úletem žhavých částic z ohně. Kolem vnějšího okraje ohniště musí být v šířce nejméně 
1 m odstraněn veškerý hořlavý materiál až do úrovně minerální půdy.

f) Přildádání na oheň musí být ukončeno nejpozději do 14:00 hod, v případě vzniku 
požárně nebezpečné situace ihned.

g) Zuhelnatělé zbytky musí být shrnuty od okraje ohniště směrem do jeho středu, a to 
minimálně o 0,5 metru.

h) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm nebo vydatný 
déšť 5 mm/m2/24 hodin bude zajištěn minimální požární dohled nad pracovištěm. Po 
dobu 5 dnů bude zajištěna kontrola ohnišť minimálně 3X za 24 hodin. O požárním 
dohledu a kontrole bude učiněn písemný záznam s uvedením časů a osoby, která 
požární dohled a kontrolu provedla.

i) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm, nebo vydatný 
déšť 5 mm/nV/24 hodin bude na místě zajištěn zdroj vody pro hašení v minimálním 
objemu 1000 litrů i po dobu požárního dohledu. Zdroj vody pro hašení je možno 
nahradit přenosným HP s hasící schopností 21A v počtu 2 les nebo 1 les 34A.

3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat požární předpisy 
týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.

4) Požárním dohledem se rozumí požárně bezpečnostní opatření, kdy ve stanovených intervalech s ohledem 
na specifické riziko je kontrolován prostor, kde hrozí vznik požáru. Interval dohledu je stanoven 
maximálně po jedné hodině a doba dohledu je minimálně 8 hodin.

5) Při pálení ldestu z důvodu udělené výjimky (viz odst. 1) této Přílohy) bude vždy na těchto pracovištích 
cisterna s minimálním množstvím hasicí vody o objemu 3 ms a dále hadice a čerpadla pro případ vzniku 
potřeby okamžitého hašení. Ohniště budou na konci směny zcela uhašena.
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