

DODATEK č. 36

ke Smlouvě o veřejných službách ve veřejné dráží a městské autobusové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na rok 2010 až 2019 ze dne 21. 12. 2009 (dále jen „Smlouva“)

evidenční číslo dopravce: 1152 36 09

1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581, plátce DPH



zastoupené

Regionálním organizátorem Pražské integrované dopravy, příspěvkovou organizací

se sídlem: Rytířská 10, 110 00 Praha 1

IČO: 60437359

DIČ: CZ60437359, plátce DPH



jednající: Ing. et Ing. Petr Tomčík, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO: 00005886

DIČ: CZ00005886, plátce DPH

č. účtu: 1930731349/080 0

zastoupený: **Ing. Petr Witowski, předseda představenstva**

Ing. Ladislav Urbánek, místopředseda představenstva

(dále jen „**Dopravce**“)

(Objednatel a Dopravce společně též jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Preambule

VZHLEDEM K TOMU, že Dopravce poskytuje Objednateli na základě Smlouvy veřejné služby ve veřejné dopravě za účelem zabezpečení dopravní obslužnosti na území hlavního města Prahy a Objednatel mu za poskytování těchto služeb v souladu se Smlouvou hradí příslušnou kompenzaci;

VZHLEDEM K TOMU, že Dopravce prokázal na přímé zadání Objednatele významné investice do infrastruktury i vozidel

UZAVÍRAJÍ SMLUVNÍ STRANY níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 36 ke Smlouvě (dále jen „**dodatek č. 36**“):

I.

Předmět dodatku č. 36

Předmětem tohoto dodatku č. 36 je (i) prodloužení Smlouvy z důvodu významných investic realizovaných Dopravcem do majetku nezbytného k poskytování služeb v přepravě cestujících podle této Smlouvy a (ii) aktualizace této Smlouvy a některých jejích příloh.

II.

Prodloužení Smlouvy a aktualizace příloh Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na základě usnesení RHMP č. 2607 ze dne 9. 10. 2018 na prodloužení této Smlouvy do 31. 12. 2024.

Zásadní podmínkou, která je aplikována pro prodloužení smlouvy o veřejných službách s Dopravcem v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 a zákonem 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou významné investice, realizované na základě požadavku či souhlasu Objednatele. Z tohoto hlediska Dopravce naplňuje podmínku významných investic s explicitně požadovaných nebo odsouhlasených Objednatelem v těchto investičních akcích, které jsou vybrány jako zásadní akce odůvodňující sjednané prodloužení smlouvy:

- nákup tramvají 15T
- prodloužení metra VA
- výstavba metra D

Uvedené investice byly projednány vždy v orgánech Objednatele a byly uloženy Objednatelem.

2. Výchozí dlouhodobý majetek Dopravce (rozvaha ke dni 31. 12. 2009) činil 64 566 957 tis. Kč. Jedná se o majetek využívaný k plnění této Smlouvy. Realizované investice na uvedené akce dosáhly v součtu za roky 2010 až 2018 hodnoty 35 398 916 tis. Kč, tj. 54,82 % hodnoty vložených investic na zajištění veřejných služeb na území HMP. Plán pro období 2019 až 2024 předpokládá pokračování uvedených projektů (v celkové hodnotě plánovaných investic v letech 2019 až 2024 ve výši 22 811 913 tis. Kč). Souhrnně tak dosáhnou schválené a realizované investice výše 58 210 829 tis. Kč, tj. 90,15 %. Tyto investice jsou považovány za významné vzhledem k celkovému majetku nezbytnému k poskytování veřejných služeb podle této Smlouvy.
3. Tabulka investic Dopravce obsahuje investice schválené v orgánech HMP v době trvání smlouvy, které jsou postupně Dopravcem realizovány.

Přehled investic: Období 2010 až 2018

Investice DPP - vytípané akce - (údaje v tis. Kč)		Nákup tramvaji 15T	Metro A	Metro D	CELKEM
2010	plán - P 10.8.2010	546 500	1 000 000	60 000	1 606 500
	skutečnost	0	1 047 113	206 325	1 253 438
2011	plán - P 25.5.2011+ DR 31.5.2011	3 059 000	4 230 318	250 000	7 539 318
	skutečnost	2 919 522	3 299 259	150 204	6 368 985
2012	plán - P 24.4.2012+DR 13.6.2012	2 219 000	6 246 000	10 000	8 475 000
	skutečnost	1 051 783	3 207 496	89 465	4 348 744
2013	plán - DR 3.4.2013+P 15.4.2013	2 238 819	6 517 466	172 000	8 928 285
	skutečnost	2 228 322	3 586 612	128 815	5 943 749
2014	plán - DR 2.4.2014+P 7.4.2014		7 325 567	345 500	7 671 067
	skutečnost	2 135 608	4 665 570	55 167	6 856 345
2015	plán - P 20.4.2015+DR20.5.2015	1 199 857	4 150 459	625 000	5 975 316
	skutečnost	1 199 857	1 977 087	52 254	3 229 198
2016	plán P 11.4.2016+ DR 20.4.2016	1 096 653	1 173 372	200 000	2 470 025
	skutečnost	3 302 964	161 656	5 043	3 469 663
2017	plán P 6.3.2017+DR 22.3.2017	1 429 848	111 716	800 000	2 341 564
	skutečnost	1 859 922	10 294	51 801	1 922 017
2018	plán	2 073 200	101 421	286 234	2 460 855
	skutečnost	1 860 301	6 239	140 237	2 006 777
celkem roky 2010 až 2018	skutečnost	16 558 279	17 961 326	879 311	35 398 916

Přehled investic: Období 2019 až 2024

Investice DPP - vytípané akce - (údaje v tis. Kč)		Nákup tramvaji 15T	Metro A	Metro D	CELKEM
celkem roky 2010 až 2018	skutečnost	16 558 279	17 961 326	879 311	35 398 916
2019	plán	212 898	24 100	540 000	776 998
2020	plán	0	0	697 000	697 000
2021	plán	465 915	0	2 372 000	2 837 915
2022	plán	0	0	5 500 000	5 500 000
2023	plán	0	0	5 500 000	5 500 000
2024	plán	0	0	7 500 000	7 500 000
RN celkem		17 237 092	17 985 426	22 988 311	58 210 829

- Smluvní stany se dohodly, že Smlouva se doplňuje o předpokládaný rozsah objednávky na roky 2020 až 2024, který je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 36.
- Smluvní strany se dohodly, že Smlouva bude doplněna o nové znění části Přílohy č. 13 této

Smlouvy v rozsahu Standardů kvality platných pro autobusy, a to ve znění přílohy č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1297 ze dne 5. 6. 2018; tyto nové Standardy kvality jsou pro Dopravce závazné od 1. 1. 2020. Po schválení příslušného orgánu budou doplněny Standardy kvality pro metro a tramvaje, které doplní nové znění stávající přílohy č. 13 Smlouvy.

6. V souvislosti se změnou přílohy č. 13 Smlouvy se mění i příloha č. 4 Smlouvy obsahující „Sazebník postihů“; nový Sazebník postihů je pro Dopravce závazný od 1. 1. 2020. Vzhledem k rozsahu a charakteru linek provozovaných dopravcem a s ohledem na připravované standardy kvality pro metro a tramvaje smluvní strany předpokládají, že naplňování vybraných bodů Sazebníku postihů bude předmětem dalších vzájemných jednání, přičemž smluvní strany zároveň předpokládají, že v návaznosti na výsledky těchto jednání a na skutečný průběh plnění Smlouvy mohou být tyto body předmětem dalších vzájemně odsouhlasených úprav tak, aby adekvátně reflektovaly reálný technicko-provozní rámec činnosti Dopravce.
7. Smluvní strany s ohledem na aktuálně předpokládaný vývoj systému Pražské integrované dopravy do budoucna očekávají též následující úpravy Smlouvy:
 - Do Smlouvy se doplní nová příloha č. 16 Rozvoj linek PID v Praze 2019–2029. Příloha č. 16 rovněž bude podléhat schválení příslušného orgánu Objednatele a bude do Smlouvy doplněna až po tomto kroku.
 - V souvislosti s připravovanou novou vizuální identitou systému Pražské integrované dopravy se předpokládá postupná implementace nových pravidel pro jednotný vzhled vozidel, jakož i dalších aspektů integrovaného dopravního systému; konkrétní dopady realizace nové vizuální identity budou s Dopravcem předem projednány a následně v potřebném rozsahu po vzájemné dohodě promítnuty do Smlouvy.Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že veškeré případné změny jejich vzájemných práv a povinností předpokládané tímto odstavcem budou realizovány samostatnými dodatky ke Smlouvě.
8. Přílohy Smlouvy se doplňují o nové znění Přílohy č. 1, Přílohy č. 4 a Přílohy č. 13, tak jak je uvedeno v následujících přílohách tohoto Dodatku č. 36:
 - Příloha č. 1: Předpokládaný rozsah objednávky na roky 2010 až 2024
 - Příloha č. 4: Sazebník postihů
 - Příloha č. 13: Standardy kvality (Autobusy), ostatní části přílohy č. 13 zůstávají v platnosti beze změny.

III.

Závěrečná ujednání

1. Dosavadní ustanovení Smlouvy se uplatní pouze v rozsahu, v jakém tento Dodatek č. 36 nestanoví jinak.
2. Tento dodatek byl schválen usnesením RHMP č. 2650 ze dne 2.12.2019.
3. Tento Dodatek č. 36 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., nevyplývá-li u konkrétního jednotlivého ujednání tohoto dodatku účinnost pozdější.

4. Tento Dodatek č. 36 se vyhotovuje v 8 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a z nichž 4 obdrží Objednatel a 4 Dopravce.

V Praze dne:

Za Objednatele:

Hlavní město Praha,
zastoupené Regionálním organizátorem
Pražské integrované dopravy,
příspěvkovou organizací

.....
Ing. et Ing. Petr
Tomčík
ředitel

V Praze dne:

Za Dopravce:

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

.....
Ing. Petr Witowski,
předseda představenstva

.....
Ing. Ladislav Urbánek,
místopředseda představenstva