

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **18\_04\_120 MED\_Chodniky**

Objekt: **03 SO 02 - Schodiště Broskvoňova**

Rozpočet: **03 Revize 1 - schodiště D2**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_

DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **JIS-Sta s.r.o.**  
**Kulkova 8 , Brno - Židenice**

IČO: **2672537**

DIČ: **CZ02672537**

Vypracoval: \_\_\_\_\_

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celk
HSV	22 935,45	1 511,64	24 447,09
PSV	1 953,28	0,00	1 953,28
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	3 000,00	0,00	3 000,00
Ostatní náklady	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>Celkem</b>	<b>32 888,73</b>	<b>1 511,64</b>	<b>34 400,37</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>34 880,37</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>7 325,00</b>

Zaokrouhlení -0,37

**Cena celkem s DPH 42 205,00**

v **Brně** \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV	0,00	1 511,64	1 511,64
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	480,00	0,00	480,00
4	Vodorovné konstrukce	HSV	9 142,92	0,00	9 142,92
5	Komunikace	HSV	1 965,60	0,00	1 965,60
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	2 845,26	0,00	2 845,26
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	1 408,00	0,00	1 408,00
96	Bourání konstrukcí	HSV	3 703,00	0,00	3 703,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV	1 166,15	0,00	1 166,15
783	Nátěry	PSV	1 953,28	0,00	1 953,28
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	2 224,52	0,00	2 224,52
VN	Vedlejší náklady	VN	3 000,00	0,00	3 000,00
ON	Ostatní náklady	ON	5 000,00	0,00	5 000,00
Cena celkem			32 888,73	1 511,64	34 400,37



%
4
1
27
6
8
4
11
3
6
6
9
15
100