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STAV pŘEDMĚTU NÁJMU - V PRŮBĚHU A PO SKONČENÍ NÁJMU
PŘÍLOHA Č.7 NÁJEMNÍ SMLOUVY

Podmínky urrňstění dočasných podpěrných konstrukci silničního mostu na úl. 5.května - na
pozemcích dotčených realizaci projektu Key:

l) Při kraji mostu provede OPP zahrazení podpěr mostní konstrukce (řada 01) v celé délce
prostoru pod mostem a šířce cca 600 mm od zdi mostu. Způsob zahrazení viz níže - body 2) a
3). Skanska zde bude do projektu Key uvažovat uličku (přístupovou chodbu) v šířce 1.500 mm
pro potřeby přístupu k hydraulickým lisům i případně pro potřeby přístupu ke konstrukcím
realizovaným Skanska.

2) V době před dokončením Projektu Key (např. v době, kdy bude Skanska připravovat nebo
provádět realizaci projektu Key, tj. v době, kdy bude prostor pod mostem uzavřen pro přistup
veřejnosti), budou podpěrné konstrukce umístěné OPP v prostoru pod mostem ochráněné
plným stabilním oplocením výšky 2,0 m, jednotného vzhledu, zajištěným proti pádu a
zabezpečeným proti vstupu nepovolaných osob. Montáž, demontáž a údržbu oplocení zajisti
na své náklady OPP.

3) V době, kdy bude prostor pod mostem přístupný veřejnosti, budou podpěrné konstrukce
umístěné OPP v prostoru pod mostem ochráněné plným opláštěním na ocelové konstrukci,
výšky 2,5 m Žádná část podpěrné konstrukce OPP nebude vyčnívat do veřejně přístupného
prostoru mimo opláštěni.

Opláštěni bude provedeno z hladkého plechu (u řady 01 je přípustné použití mírně
profilovaného plechu s výškou vlny 20 mm, např. CB-AL 20/125), bez ostrých hran a
výstupků, v jednotné bílé barvě na vnější straně; opláštěni bude OPP řešit jako pohledové
(minimalizace viditelných spár, zapravené l zapuštěné šrouby či nýty, které nebudou vyčnívat
z plechu) a zároveň funkční (omyvatelné a odolné vůči běžnému mechanickému poškození
při urMstění ve veřejně přístupném prostoru). Opláštění bude snadno manipulovatelné a
demontovatelné, pro zajištěni přístupu OPP k samostné podpěrné konstrukci mostu. Montáž,
demontáž a údržbu op1áštěnizajistí na své náklady OPP.

4) OPP bere na vědomí, že finálníterén v prostoru pod mostem se bude po dokončení realizace
Projektu Key svažovat od zdi mostu (řada 01) směrem k silnici Sdruženi (řada P3) ve spádu
2%. výchozím bodem pro určení výškové úrovně budoucího finálního terénu je horní hrana
stávajÍcÍ zIdky silnice Sdruženi = stávajÍcÍ viditelná pata mostních sloupů při silnici Sdružení
(řada P3). OPP toto zohlední při umísťovánÍ přístupových bodů a míst nezbytných pro
rektifikaci či jinou manipulaci (servis, obsluhu, montáž, demontáž, apod.), kterou bude po
celou dobu záboru vyžadovat podpěrná konstrukce mostu. CÍlem je, aby byly všechny
přístupové body podpěrné konstrukce OPP, kde je to možné, dobře přístupné bez ohledu na
konstrukce realizované Skanska v rámci projektu Key - tj. aby byly umístěné nad úrovní
budoucího finálního terénu v prostoru pod mostem a nebylo nutné zasahovat do
dokončených chodníků (resp. obecně do dokončených finálních povrchů) realizovaných
v rámci projektu Key. Toto se týká všech dočasných podpěrných konstrukcí umisťovaných
OPP v prostoru pod mostem. Náklady na případné úpravy dokončených finálních povrchů
realizovaných Skanska v rámci projektu Key, vyjma úprav vysloveně uvedených v tomto
dokumentu, uhradí OPP.

5) Kolem každého sloupu mostu ve středové poloze (řada P2) provede DPP demontovatelné
rektifikovatelné zakrytí prohlubně (kolem paty sloupu) z ocelového pozinkovaného
slzičkového plechu - pro přistup k základovým konstrukcím sloupů. Únosnost zakrytí
prohlubní musí odpovídat jejich urMstění ve veřejně přístupném prostoru. Dodávku, montáž,
úpravy, údržbu a demontáž zakryti prohlubnI zajistí na své nákady OPP, stejně jako odkopáni,
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ochranu, ošetření a zásyp odhalených základových konstrukcí sloupů. Realizaci finálnIho
povrchu (chodníku) kolem sloupů po ukončeni záboru zajistíSkanska.

6) Skanska bere na vědomí, Že po vybudování a uvedení do provozu projektu Key v blízkosti
provizorních ocelových podpor sIisy v řadě P2 a 01 se budou tyto podpěry nacházet
v požárně nebezpečném prostoru objektu Skanska. Za tímto účelem bude nutné v rámci PBŘ
projektu Key stanovit požární odolnosti děhcích konstrukci dočených částí Projektu Key,
v koordinaci s OPP, s ohledem na provizorní podpěrné konstrukce. Skanska bude PBŘ při
realizaci Projektu Key respektovat.

7) Ze strany sloupových podpor u ulice Sdružení(řada P3) bude nutné odkrýt za|oženísloupů do
úrovně cca vozovky v ulici Sdruženi. Tímto vznikne na rozhraní stavby a budoucího pěšího
koridoru svahovaná konstrukce s převýšením cca 1,8 m. projekt podchyceni v tomto místě
navrhuje provizorní odděleni obou výškových prostor pomoci betonových svodidel výšky
min. 1,1 m nad úroveň finálního povrchu. Tato svodidla budou umístěna v blízkosti horní
hrany svahu. Zároveň zde bude umístěno plné stabilní stavební op|oceni výš 2,0 m (např.
v době, kdy bude Skanska připravovat nebo provádět realizaci Projektu Key, tj. v době, kdy
bude prostor pod mostem uzavřen pro přistup veřejnosti), resp. pevné ohrazenis opláštěním
ve stejném provedeni, jako je uvedeno v bodě 3 tohoto dokumentu). MontáŽ, demontáž a
údržbu svodidel, oplocenía op|áštěnízajistj na své náklady OPP,

8) Skanska sdělí OPP termín plánovaného zpřistupněnÍ prostoru pod mostem veřejnosti, opp
zajisti dohodnutá opatřeni v plném rozsahu (zejména opatření uvedená v bodě 3 a 5 tohoto
dokumentu) do 90 dní od sdělení terminu plánovaného zpřÍstupnění prostoru pod mostem
verejnosti.

9) V době trvání nájemní smlouvy budou Skanska a OPP vzájemně koordinovat práce souvÍsejÍcÍ
s umÍstěnjm dočasných podpěrných konstrukcí a jejich ochranou a práce souvĹsejÍcÍs realizací
Projektu Key.

OPP = Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (Nájemce)
Skanska = Skanska Zeta project Company, s.r.o. (Pronajímatel)
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