
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněni pozdějších předpisů 

„ČS OV Dlouhý most - strojní zařízení - zpracování technické specifikace"

číslo smlouvy objednatele: 
číslo smlouvy zhotovitele: 
číslo veřejné zakázky:

2019 28/1614 20
čof<?/#££

veřejná zakázka malého rozsahu: ĚD
spolufinancováno z ESI fondu: □

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Zdeněk Šeda, vedoucí investičního odboru
ve věcech technických: Ing. Lenka Růžičková, technik investičního odboru
ICO:
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje:

002 44 732 
CZ 002 44 732 
Česká spořitelna, a.s.
4209522/0800
tel.: 38 680 2201-2,38 680 2208
e-m ai I: ruzickoval@c-budej ovice.cz 
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:
název: EK0EK.0 s.r.o.
sídlo: Senovážné náměstí 1,370 01 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Kraj. soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8379 
zastoupený: Ing. Josefem Smažíkem, jednatelem společnosti
ve věcech technických: Ing. Vlastimilem Hrubým
IČO: 25184750
DIČ: CZ25184750
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje:

II. Předmět plnění
Specifikace předmětu plněni:
Předmětem plnění dle této smlouvy je provedeni díla - zhotovení technické specifikace na osazeni 
strojního zařízení akci „ČS OV Dlouhý most - strojní zařízení - zpracování technické 
specifikace".
Jedná se o vypracování technické specifikace na osazení strojního zařízení v prostoru náiDku do ČS 
OV Dlouhý most, včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, rozpočtu, projednám a 
zajištění vstupních podkladů. Součástí prací je i autorský dozor po dobu provádění montáže strojního 
zařízení.



Autorský dozor; 13 ano □ ne
Plán BOZP vyhotovuje: [3 zhotovitel □ jiný subjekt
Stavba vodohospodářským dílem: El ano □ ne

III. Doba plněni
1. Zahájení prací na díle: do 15 kalendářních dnú ode dne účinnosti smlouvy'
2. Předložení kontrolního vyhotovení technické specifikace objednateli:

do 90 kalendářních dnú ode dne účinnosti smlouvy
3. Předložení finálního vyhotovení technické specifikace objednateli:

do 30 kalendářních dnú ode dne obdržení připomínek ze 
strany objednatele, popř. provozovatele vodohospodářského 
infrastrukturního majetku

IV. Cena díla
1. Cena za provedení díla (bez výkonu autorského dozoruj činí 191.000 Kč bez DPH
2. Cena za výkon autorského dozoru při předpokládaném počtu 5 hodin výkonu autorského dozoru 
činí: 4.000 Kč bez DPH
Cena za výkon autorského dozoru činí 800 Kč bez DPH za jednu (1) hodinu výkonu autorského 
dozoru.

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA při předpokládaném počtu 5 hodin výkonu 
autorského dozoru činí 195.000,- Kč bez DPH (slovy: Jednostodevadesátpěttisíc 
korun českých).

Cena za výkon autorského dozoru Činí 800 Kč bez DPH za jednu (1) hodinu výkonu autorského 
dozoru.

K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými 
právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plněni. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem 
DPH, přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPIípo uzavření této smlouvy, ujednávaji 
smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a 
případné připočteni DPH jde k tiši zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této 
smlouvy tím není dotčena.

V. Podmínky provádění díla
1. Záruční doba odchylná od 61. XI podél. C odst. 8 VOP

ano □ ne 13
2. Záruční doba odchylná od 61. XI poděl. C odst. 9 VOP

ano □ ne 3
3. Pojištění dle ČI. XVI podČl. B VOP

ano □ ne 3
4. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr musí být zpracován tak, aby položky 

byly navázány na vybranou cenovou soustavu, bude předložen jako jeden ucelený soubor, který



nebude obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (např. profesí) pomoci položek charakteru 
komplet/soubor následně odkazujících na dílčí samostatné rozpočty, a bude předložen v PDF 
a v elektronické podobě výstupu z rozpočtového softwaru ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů (oceněná a neoceněná verze).

5. Zhotovitel je povinen provést pro objednatele kontrolu 
nabídek padaných v rámci zadávacího řízení stavby, která bude realizována na základě technické 
specifikace zhotovované dle této smlouvy, a to včetně posouzeni mimořádně nízké nabídkové 
ceny ve smyslu ust. § 113 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen kontrolu provést bez zbytečného odkladu po obdržení 
výzvy objednatele. VýsLupem kontroly bude vyjádření zhotovitele k předloženým nabídkám.

6. Technická specifikace bude vyhotovena v počtu šesti (6) 
výtisků a jednoho (1) vyhotovení na CD ve formátu PDF a otevřeném formátu .dwg. Soutěžní 
soubor bude zazipován.

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek
1. Znění čl. 1 poděl. C odst. 15 se pra účely této smlouvy mění a nově zní:

„Zadávacím řízením se pro účely veřejných zakázek malého rozsahu rozumí proces zadáni 
veřejné zakázky malého rozsahu postupem dle příslušných vnitřních předpisů objednatele. Pro 
účely veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému se zadávacím řízením 
rozumí proces zadání veřejné zakázky prostřednictvím dynamického nákupního systému."

2. V čl. I poděl. C se za odstavec 20 vkládá nový odstavec 21, který zní:
„Kvalifikací ve smyslu čl. V13I poděl. B a C těchto všeobecných obchodních podmínek se rozumí 
též zkušenosti či jiné další požadavky kladené na osoby blíže specifikované v zadávacím řízení."

3. Znění čl. II poděl. C odst. 17 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:
„Zhotovitel je dále povinen poskytovat objednateli součinnost při plnění jeho povinností jako 
zadavatele veřejné zakázky na stavbu dle § 98 ZZVZ. Součinnost dle tohoto odstavce spočívá 
zejména v předávání odpovědí na dotazy účastníků zadávacího řízení vztahující se ke zpracované 
PD, přičemž je zhotovitel povinen objednateli odpověď na dotaz předat do tří (3) pracovních dnú 
ode dne obdržení dotazu od objednatele. Zároveň je zhotovitel povinen upravit projektovou 
dokumentaci, včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vyplyne-li nezbytnost 
takové úpravy z průběhu zadávacího řízení."

4. Znění čl. XI podčl. D odst. 10 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:
„Dílo má vady, jestliže dílo jako takové nebo jeho část neodpovídá výsledku určenému v 
zadávacích podmínkách veřejné zakázky, SOD nebo těchto všeobecných obchodních 
podmínkách, popř. pokud má dílo takové vlastnosti, které ztěžují, případně zcela vylučují, užití 
díla pro účel vymezený ve SOD nebo účel obvyklý."

Vil. Závěrečná ustanoveni
I. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva 

nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru 
smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.



2. Tato smlouvaje vyhotovena ve třech (3) originálních provedeních, z nichž jeden (1) stejnopis 
obdrži zhotovitel a dva (2) stejnopisy obdrží objednatel.

3. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele 
verze 11/01/201S (v této smlouvě též jen ,,VOPu), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou 
veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na 
adrese http://ww\v.c-budejovice.cz/verejne-zakazky. Smluvní strany tímto prohlašují, že sc 
s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí vély seznámily.

4. Zhotovitel prohlašuje, že si není vědom žádného střetu zájmů, který by mohl mít vliv na přípravu, 
průběh a/nebo realizaci zadávacího řízení na stavbu zhotovovanou na základě projektové 
dokumentace, která je předmětem této smlouvy.

5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadné nevýhodných podmínek.

6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Podklad pro zpracovatele technické specifikace

Dne 1 7 -12- 2019

Senovóííénám. 1,370 Dl Česlci! Bt:d..ův ce 
IČO 2518475O0D1ČCZ 25IR-750



Podklad pro zpracovatele technické specifikace

Název akce: ČS OV Dlouhý most - strojní zařízení na nátoku

Charakteristika stavu:
Čerpací stanice odpadních vod Dlouhý most je vybudována na jednotné kanalizační síti, 
konkrétně na sběrači „D”, jako tzv. podávači. To znamená, že splaškové odpadní vody 
k ní přitečou níže položenou stokou gravitačně, v čerpací stanici jsou pomod čerpadel 
zvednuty, a výše položenou stokou odtékají dále směrem na městskou ČOV opět 
gravitačně. V budově čerpací stanice Dlouhý most jsou osazeny tří ponorná kalová 
čerpadla. Při přívalových deštích jsou kanalizačním sběračem přivedeny odpadní vody, 
které obsahují spousty hrubých nečistot, které ucpávají ponorná čerpadla. Vzniklé ucpání 
způsobuje přehřátí čerpadla a jeho následné vypnutí ochranou. Při těchto výpadcích, 
které musí odstranit technik, dochází k nedostatečnému přečerpáni odpadních vod. 
Z tohoto důvodu je nutné osazení štítových mechanických česlí, popř. jiného zařízení 
k zachyceni nečistot popř. drcení nečistot.

Návrh řešení:
Na betonové potrubí DN 800, které vede do čerpací stanice, se navrhuje osadit štítové 
mechanické česle, které zabrání hrubým nečistotám ucpat ponorná kalová čerpadla 
v čerpací stanici Dlouhý most. Dále bude nutné vyřešit odvádění nečistot tak, aby se tyto 
zachycené nečistoty dali kdykoliv odvézt k likvidaci. Případné variantní řešení navrhne 
vybraný zhotovitel technické specifikace.

Zdůvodnění:
Instalace štítových cesií, popř. jiného zařízení na přítoku do čerpací stanice Dlouhý most 
zamezí ucpávání ponorných katových čerpadel a tím pádem i k zaplavení této stanice. 
Dále se také prodlouží životnost těchto čerpadel.

Závazné požadavky:
« Před započetím prací na specifikaci bude na čerpací stanici Dlouhý most místní 

šetření pro případné dopřesněni rozsahu.
• Strojní zařízení budou navržena dle požadavku objednatele a doporučení 

provozovatele.

Cíl stavby:
Cílem stavby je zamezení přístupu hrubých nečistot do kalových čerpadel v čerpací 
stanici Dlouhý most.

Přílohy:
Situace a Fotodokumentace

Podklad z 11/2019 ®ČEUAK
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Umístěni ponorných čerpadel
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