



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: **05PT-001773**

ISPROFIN: 327 121 2014.12177

Název:

„D3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží, aktualizace vyhledávací studie rozmístění odpočívek v trase D3 - odpočívka Velešín“

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Lidická 49/110

370 44 České Budějovice

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

BLAHOPROJEKT, s.r.o.

Čechova 727

370 01 České Budějovice

IČ: 02451379

DIČ: CZ02451379

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice.

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, ISPROFIN a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objedávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je

oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: Aktualizaci vyhledávací studie rozmístění odpočívek v trase D3 - odpočívka Velešín.

Podrobná specifikace služeb je uvedena v Příloze č. 1.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

koncept - **do 28.2.2020** ode dne účinnosti této objednávky

čistopis – **do 1 měsíce** od odsouhlasení konceptu

Výstupy, počet vyhotovení:

koncept – 2x tištěná podoba + 2x CD

čistopis – 4x tištěná podoba + 4x na CD

Celková hodnota objednávky: 81.250,- Kč bez DPH / 98.313,- Kč s DPH

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis prací

V Českých Budějovicích dne - 3 -01- 2020

Za Objednatele: [REDACTED]

ředitelka Správy České Budějovice

Podpis oprávněné osoby:

PŘÍLOHA - SOUPIS PRACÍ

D3 0311 Třebonín – Kaplice nádraží, aktualizace vyhledávací studie rozmístění odpočívek v trase D3 – odpočívka Velešín

	Činnost	Hodiny	Kč/h	Kč
1.	Zajištění a příprava podkladů	■	■	■
2.	Návrh rozmístění odpočívek, prověření umístění	■	■	■
4.	Prověření možnosti připojení lokalit na inženýrské sítě	■	■	■
5.	Prověření souladu s ÚPD	■	■	■
6.	Projednání, zpracování připomínek, vyhotovení čistopisu	■	■	■
Celkem		x	x	81 250
		DPH 21%		17 063
		Celkem vč. DPH (Kč)		98 313

Od: [REDACTED]
Odesláno: 3. ledna 2020 8:18
Komu: [REDACTED]
Předmět: Re: D3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží, aktualizace vyhledávací studie rozmístění odpočívek v trase D3 - odpočívka Velešín

Dobrý den, [REDACTED],

děkuji Vám za objednávku, kterou tímto akceptujeme.

Přeji Vám v novém roce vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a pohody :-)

S pozdravem

[REDACTED]
jednatel společnosti
BLAHOPROJEKT, s.r.o.
Čechova 727
370 01 České Budějovice

tel: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
web: www.blahoprojekt.cz

Dne 03.01.2020 v 7:46 [REDACTED] napsal(a):

Dobrý den, v příloze zasíláme v elektronické podobě Objednávku č. 05PT-001773 k výše uvedené zakázce. V souladu s posledním odstavcem Objednávky, prosím o zaslání sdělení, zda objednávku akceptujete, a to do 5 pracovních dnů ode dne obdržení této zprávy. Sdělení zašlete na e-mail:

[REDACTED]

S pozdravem a přáním hezkého dne

[REDACTED]
rozpočtář
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Lidická 49/110, CZ-370 44 Č. Budějovice
Tel.: [REDACTED]
<http://www.rsd.cz>, [REDACTED]



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR