

# Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/235/2019

## 11 Výroba dříví na OM, těžba TPN a TMN, pokládání lapáků, úklid klestu ručně, asanace smrkové hmoty chemicky, Divize Mimoň, Lesní správa Břehyně, 1.-2.Q.2020

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

### Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

### Adresa:

divize  
Nádražní 115, 471 24 Mimoň  
Zastoupená: ředitelem divize Divize Mimoň, Ing. Roman Vohradsky  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Osoba oprávněná k jednání: [REDAKCE]  
Telefon/fax: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]

a

### Zhotovitel:

Název: **Stanislav Jankulár**  
Sídlo: Smetanova 319, 267 01 Králův Dvůr  
IČO: 49837532  
DIČ: CZ7506190648  
Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený: **Stanislav Jankulár**  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Osoba oprávněná k jednání: **Stanislav Jankulár**  
Telefon/fax: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]

## ČLÁNEK I

### Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

## ČLÁNEK II

### Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Břehyně, Ralsko - Hradčany 435, 471 24 Mimoň .

## ČLÁNEK III

### Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 1 734 800 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

## ČLÁNEK IV

### Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

## ČLÁNEK V

### Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-T2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

V Mimoňi dne 4.12.2019

V Mimoňi dne 4.12.2019

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Ing. Roman Vohradský  
ředitel divize

.....  
Stanislav Jankulár

**Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla**

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 0,39/100/1200	200	m3	666	133200
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=BK, SM, BO; pr. hm. pro těžbu (m3)=39; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 ; vyklizovací vzdálenost (m)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=35; terén soustřed'. (dle kódu)=35; Poznámka=Těžba nahodilá roztroušená jednotlivě i skupinovitě. Pro přípravu hmoty použít žel. nebo živ. koně. Hmotu na lok. OM skládkovat na podvaly. Sortimenty 2 - 5 m, dle požadavků odbytu. Odříznutí zalomené nebo jinak poškozené části kmene (u pařezu) při zpracování zlomů a vývrátů v porostu dle instrukcí lesního a následné vyvezení na OM, tak aby nevznikala v porostech hmota atraktivní pro kůrovce. Nástup do pěti dnů od výzvy.;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 0,29/100/900	200	m3	698	139600
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=BK, SM, BO; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 ; vyklizovací vzdálenost (m)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=35; terén soustřed'. (dle kódu)=35; Poznámka=Těžba nahodilá roztroušená jednotlivě i skupinovitě. Pro přípravu hmoty použít žel. nebo živ. koně. Hmotu na lok. OM skládkovat na podvaly. Sortimenty 2 - 5 m, dle požadavků odbytu. Odříznutí zalomené nebo jinak poškozené části kmene (u pařezu) při zpracování zlomů a vývrátů v porostu dle instrukcí lesního a následné vyvezení na OM, tak aby nevznikala v porostech hmota atraktivní pro kůrovce. Nástup do pěti dnů od výzvy.;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 0,29/100/600	200	m3	700	140000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5; vyklizovací vzdálenost (m)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=35; terén soustřed'. (dle kódu)=35; Poznámka=Těžba nahodilá roztroušená jednotlivě i skupinovitě. Pro přípravu hmoty použít žel. nebo živ. koně. Hmotu na lok. OM skládkovat na podvaly. Sortimenty 2 - 5 m, dle požadavků odbytu. Odříznutí zalomené nebo jinak poškozené části kmene (u pařezu) při zpracování zlomů a vývrátů v porostu dle instrukcí lesního a následné vyvezení na OM, tak aby nevznikala v porostech hmota atraktivní pro kůrovce. Nástup do pěti dnů od výzvy.;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 0,39/100/900	200	m3	650	130000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=39; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5; vyklizovací vzdálenost (m)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby				

	(dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=35; terén soustřed'. (dle kódu)=35; Poznámka=Těžba nahodilá roztroušená jednotlivě i skupinovitě. Pro přípravu hmoty použít žel. nebo živ. koně. Hmotu na lok. OM skládkovat na podvaly. Sortimenty 2 - 5 m, dle požadavků odbytu. Odříznutí zalomené nebo jinak poškozené části kmene (u pařezu) při zpracování zlomů a vývrátů v porostu dle instrukcí lesního a následné vyvezení na OM, tak aby nevznikala v porostech hmota atraktivní pro kůrovce. Nástup do pěti dnů od výzvy;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 0,69/100/900	100	m3	598	59800
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM, BK, BO; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5; vyklizovací vzdálenost (m)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=35; terén soustřed'. (dle kódu)=35; Poznámka=Těžba nahodilá roztroušená jednotlivě i skupinovitě. Pro přípravu hmoty použít žel. nebo živ. koně. Hmotu na lok. OM skládkovat na podvaly. Sortimenty 2-5m,dle požadavků odbytu. Odříznutí zalomené nebo jinak poškozené části kmene (u pařezu) při zpracování zlomů a vývrátů v porostu dle instrukcí lesního a následné vyvezení na OM, tak aby nevznikala v porostech hmota atraktivní pro kůrovce. Nástup do pěti dnů od výzvy.;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 0,99/100/900	100	m3	599	59900
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM, BK, BO; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5; vyklizovací vzdálenost (m)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=35; terén soustřed'. (dle kódu)=35; Poznámka=Těžba nahodilá roztroušená jednotlivě i skupinovitě. Pro přípravu hmoty použít žel. nebo živ. koně. Hmotu na lok. OM skládkovat na podvaly. Sortimenty 2 - 5 m, dle požadavků odbytu. Odříznutí zalomené nebo jinak poškozené části kmene (u pařezu) při zpracování zlomů a vývrátů v porostu dle instrukcí lesního a následné vyvezení na OM, tak aby nevznikala v porostech hmota atraktivní pro kůrovce. Nástup do pěti dnů od výzvy.;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 0,99/200/900	100	m3	599	59900
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM, BK, BO; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=35; terén soustřed'. (dle kódu)=35; Poznámka=Těžba nahodilá roztroušená jednotlivě i skupinovitě. Pro přípravu hmoty použít žel. nebo živ. koně. Hmotu na lok. OM skládkovat na podvaly. Sortimenty 2 - 5 m, dle požadavků odbytu. Odříznutí zalomené nebo jinak poškozené části kmene (u pařezu) při zpracování zlomů a vývrátů v porostu dle instrukcí lesního a následné vyvezení na OM, tak aby nevznikala v porostech hmota atraktivní pro kůrovce. Nástup do pěti dnů od výzvy.;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 0,99/200/600	100	m3	589	58900
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z				

	množství MJ (%)=30; dřevina=SM, BK, BO; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=35; terén soustřed'. (dle kódu)=35; Poznámka=Těžba nahodilá roztroušená jednotlivě i skupinovitě. Pro přípravu hmoty použít žel. nebo živ. koně. Hmotu na lok. OM skládkovat na podvaly. Sortimenty 2 - 5 m, dle požadavků odbytu. Odříznutí zalomené nebo jinak poškozené části kmene (u pařezu) při zpracování zlomů a vývratů v porostu dle instrukcí lesního a následné vyvezení na OM, tak aby nevznikala v porostech hmota atraktivní pro kůrovce. Nástup do pěti dnů od výzvy.;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 0,69/100/600	100	m3	600	60000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM, BK, BO; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5; vyklizovací vzdálenost (m)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=35; terén soustřed'. (dle kódu)=35; terén odvoz (dle kódu)=35; Poznámka=Těžba nahodilá roztroušená jednotlivě i skupinovitě. Pro přípravu hmoty použít žel. nebo živ. koně. Hmotu na lok. OM skládkovat na podvaly. Sortimenty 2 - 5 m, dle požadavků odbytu. Odříznutí zalomené nebo jinak poškozené části kmene (u pařezu) při zpracování zlomů a vývratů v porostu dle instrukcí lesního a následné vyvezení na OM, tak aby nevznikala v porostech hmota atraktivní pro kůrovce. Nástup do pěti dnů od výzvy.;				
036111	Pokládání lapáků - SM	500	ks	195	97500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=6 - 12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=35; terén soustřed'. (dle kódu)=35; Poznámka=Pokládání lapáků, dle instrukcí lesního, s následným přikrytím větvemi a podložením. Po uplynutí doby účinnosti lapáku přiblížení z porostu na OM. Sortimenty 6 -12 m, dle požadavků odbytu. Nástup do pěti dnů od výzvy.;				
036143	Asanace lapáků a ostatní dřevní hmoty - SM - chemicky	2000	m3	60	120000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; Poznámka=Asanaci dřevní hmoty neprovádět za nepříznivých povětrnostních podmínek (děšť). Aplikaci insekticidu provádět ručním zádovým postřikovačem, dřevní hmotu je nutné otáčet, tak aby bylo zabezpečeno pokrytí celého povrchu kmenů postřikovou jíchou. Insekticid k odběru v budově LS. Nástup do pěti dnů od výzvy.;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřed'ování UKT 69/1100	150	m3	520	78000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM, BK, BO; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=35; terén soustřed'. (dle kódu)=35; Poznámka=Těžba nahodilá roztroušená jednotlivě i skupinovitě. Hmotu na lok. OM skládkovat na podvaly. Sortimenty 2 - 5 m, dle požadavků odbytu. Odříznutí zalomené nebo jinak poškozené části kmene (u pařezu) při zpracování zlomů a vývratů v porostu dle instrukcí lesního a následné vyvezení na OM, tak aby nevznikala v porostech				

	hmota atraktivní pro kůrovce. Nástup do pěti dnů od výzvy.;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT 49/800	150	m3	520	78000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=BK, SM, BO; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=35; terén soustřed. (dle kódu)=35; Poznámka=Těžba nahodilá roztroušená jednotlivě i skupinovitě. Hmotu na lok. OM skládkovat na podvaly. Sortimenty 2 - 5 m, dle požadavků odbytu. Odříznutí zalomené nebo jinak poškozené části kmene (u pařezu) při zpracování zlomů a vývrátů v porostu dle instrukcí lesního a následné vyvezení na OM, tak aby nevznikala v porostech hmota atraktivní pro kůrovce. Nástup do pěti dnů od výzvy.;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT 69/800	200	m3	520	104000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM, BK, BO; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=35; terén soustřed. (dle kódu)=35; Poznámka=Těžba nahodilá roztroušená jednotlivě i skupinovitě. Hmotu na lok. OM skládkovat na podvaly. Sortimenty 2 - 5 m, dle požadavků odbytu. Odříznutí zalomené nebo jinak poškozené části kmene (u pařezu) při zpracování zlomů a vývrátů v porostu dle instrukcí lesního a následné vyvezení na OM, tak aby nevznikala v porostech hmota atraktivní pro kůrovce. Nástup do pěti dnů od výzvy.;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT 100/300	400	m3	450	180000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed. (dle kódu)=34; Poznámka=Těžba nahodilá roztroušená jednotlivě i skupinovitě. Hmotu na lok. OM skládkovat na podvaly. Sortimenty 2 - 5 m, dle požadavků odbytu. Odříznutí zalomené nebo jinak poškozené části kmene (u pařezu) při zpracování zlomů a vývrátů v porostu dle instrukcí lesního a následné vyvezení na OM, tak aby nevznikala v porostech hmota atraktivní pro kůrovce. Nástup do pěti dnů od výzvy.;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT 100/800	400	m3	465	186000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed. (dle kódu)=34; Poznámka=Těžba nahodilá roztroušená jednotlivě i skupinovitě. Hmotu na lok. OM skládkovat na podvaly. Sortimenty 2 - 5 m, dle požadavků odbytu. Odříznutí zalomené nebo jinak poškozené části kmene(u pařezu) při zpracování zlomů a vývrátů v porostu dle instrukcí lesního a následné vyvezení na OM, tak aby nevznikala v porostech hmota atraktivní pro kůrovce. Nástup do pěti dnů od výzvy.;				
011111	Úklid klestu (bez pálení) - ručně	1000	m3	50	50000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z				

	množství MJ (%)=30; Poznámka=Úklid klestu provádět do řad, do max. šířky 1,5 m, nástup do pěti dnů od doručení výzvy. ;
--	---