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SMLOUVA

O UDELENI SOUHLASU
¢. OMAJ-EM/INO/002818/2019/Hrb,

kterou uzaviely v souladu se zakonem ¢. 89/2012 Sh., obCanskym zékonikem (dale jen obCansky
zékonik)

tyto smluvni strany:

1) statutarni mésto Olomouc, se sidlem Horni ndmésti é. p. 583, 779 11 Olomouc,
zastoupené naméstkem priméatora Mgr. Matousem Pelikanem,
IC 00 29 93 08,
déle jen SMOI

2) Ceska republika - Urad prace Ceské republiky, se sidlem Dobrovského 1278/25,
HoleSovice, 170 00 Praha 7,
zastoupeny

IC 72 49 69 91,
déle jen stavebnik.

Statutarni mésto Olomouc je vlastnikem staveb vodovodu DN 150 a jednotné kanalizace DN
500 na pozemcich pare. €. 624/25 a pare. . 962/1, v3e ostatni plocha a pare. €. st. 1588/1
zastavéna plocha a nadvori, vse v k. i. Hodolany, obec Olomouc a pozemkii pare. ¢. 624/25 a
pare. €. 962/1, vSe ostatni plocha v k. U. Hodolany, obec Olomouc, jak je vSe zapsano na LV
6. 10001 u Katastralniho Ufadu pro Olomoucky kraj. Katastralni pracovisté Olomouc.

Ceska republika - Ufad prace Ceské republiky je vlastnikem pozemku pare. & st. 1588/1
zastavéna plocha a nadvofi v k. 0. Hodolany, obec Olomouc, jak je zapsano na LV é. 1082 u
Katastralniho (fadu pro Olomoucky kraj, Katastralni pracovisté Olomouc.

Statutarni mésto Olomouc udéluje stavebnikovi pravo provést prelozku staveb vodovodu DN
150 a jednotné kanalizace DN 500 na pozemcich pare. ¢. 624/25 a pare. €. 962/1, vSe ostatni
plocha a pare. é. st. 1588/1 zastavéna plocha a nadvori, vSe v k. 0. Hodolany, obec Olomouc,
v rozsahu dle situatniho snimku, ktery tvofi nedilnou soucést této smlouvy jako jeji
pfiloha ¢. 1.



Stavajici vodovod DN 150 a kanalizace DN 500 nachazi se pri tf. Kosmonautll, prelozka
vodovodu DN 150 bude vybudovéana z tvarné litiny v délce 65,60 m a pfeloZka kanalizace DN
500 bude vybudovéna ze sklolaminatu v délce 31,7 m.

Pokud dojde v dobé platnosti této smlouvy ke zméné rozsahu budovanych staveb, zavazuje se
stavebnik pozadat SMOI o uzavieni dodatku k této smlouvé. Zmény budovanych staveb musi
byt odsouhlaseny odborem strategie a Fizeni Magistratu mésta Olomouce (dale jen ,,MMO01“)
a budoucimi spravci staveb. Stavebnik bere na védomi, Ze uzavieni dodatku musi byt
schvaleno prislusnymi organy statutarniho mésta Olomouce.

Stavebnik bere na védomi, Ze se prelozka staveb vodovodu DN 150 a jednotné kanalizace DN
500 na pozemcich pare. ¢. 624/25 a pare. ¢. 962/1, v3e ostatni plocha a pare. €. st. 1588/1
zastavéna plocha a nadvofi, vSe v k. 0. Hodolany, obec Olomouc, stane v souladu s
ustanovenim § 505 zakona ¢. 89/2012 Sh., obCansky z&konik, soucéasti staveb vodovodu DN
150 a jednotné kanalizace DN 500, které jsou ve vlastnictvi SMOI.

V.

Stavebnik se zavazuje zaCit s realizaci stavby bez zbyte¢ného odkladu po uzavieni této
smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze pfeloZzku staveb vodovodu DN 150 a jednotné kanalizace DN
500 provede stavebnik sam, zcela vlastnim nakladem, s tim, Ze stavebnikovi nebudou
statutarnim méstem Olomouc uhrazeny ani Ucelné vynaloZené néklady.

V.

Stavebnik je povinen dodrzovat zakon ¢. 114/1992 Sh., o ochrané pfirody a krajiny, v platném
znéni a CSN 839061 o ochrané strom(, porostll a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

Pokud bude stavbou dotfeno vefejné prostranstvi, na némz se nachazi zelen a které podléha
zpoplatnéni v souladu s obecné zavaznou vyhlaskou statutdrniho mésta Olomouce
¢. 10/2010, o mistnim poplatku za uZivani vefejného prostranstvi, v platném znéni, zavazuje
se stavebnik splnit ohlaSovaci povinnost podanim Zéadosti o z&bor vefejného prostranstvi,
prostfednictvim odboru Zivotniho prostfedi MMOI, oddéleni péce o zelen.

VI.

Stavebnik se zavazuje provést prelozku staveb vodovodu DN 150 a jednotné kanalizace DN
500 na pozemcich pare. ¢. 624/25 a pare. ¢. 962/1, v3e ostatni plocha a pare. &. st. 1588/1
zastavéna plocha a nadvori, vse v k. U. Hodolany, obec Olomouc, nejpozdéji do 31. 12. 2025.



Stavebnik je povinen pred zahajenim stavebnich praci statutdrnimu méstu Olomouc,
zastoupenému spolecnosti MORAVSKA VODARENSKA, a.s., poskytnout harmonogram
stavebnich praci, popfipadé terminy kontrolnich dnl. Stavebnik je dale povinen béhem
stavebnich praci umoZnit statutarnimu meéstu Olomouc, zastoupenému spolecnosti
MORAVSKA VODARENSKA, a.s., nejméné dvakrat kontrolu staveb a odstranit vady staveb
zjisténé pri kontrole.

Stavebnik se zavazuje zajistit na stavby vydani kolaudaCniho souhlasu a pFedloZit ho
statutarnimu meéstu Olomouc, zastoupenemu odborem majetkopravnim MMOI, pokud to bude
nutné dle zakona ¢. 183/2006 Sh., o Gzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisd.

Stavebnik se zavazuje nejpozdéji do 30. 6. 2026 sepsat se statutarnim méstem Olomouc,
zastoupenym spole¢nosti MORAVSKA VODARENSKA, a.s., zépis o budoucim prevzeti
prelozky staveb vodovodu DN 150 a jednotné kanalizace DN 500. Soucasti zépisu bude
zejména skutecné zaméreni staveb.

Stavebnik se zavazuje nejpozdéji do 30. 9. 2026 na vlastni naklady vyhotovit a pfedat SMOI,
zastoupenému odborem majetkopravnim MMOI originaly geometrickych pland, na zékladé
kterych dojde ke zfizeni sluzebnosti inZzenyrské sité kanalizace.

Stavebnik se zavazuje uzavfit nejpozdéji do 31. 12. 2026 se SMOI smlouvu o zfizeni
sluzebnosti inZzenyrske sité, spocCivajici v pravu SMOI bezplatné vést, provozovat a udrZzovat
na dotCenych pozemcich ve vlastnictvi stavebnika stavbu kanalizace. Smlouva o zfizeni
sluZzebnosti bude ¢asové neomezena a musi byt schvalena prislusnymi organy SMOI.

VILI.

Stavebnik bere na védomi, Ze ponese nebezpeCi Skody nebo zniCeni stavby aZz do sepsani
zapisu.

Stavebnik odpovida za zjevné vady stavby aZ do sepsani zapisu. Tyto vady je stavebnik
povinen odstranil bez zbyte¢ného odkladu poté, co mu byly SMOI vytknuty.

Stavebnik dale odpovida za skryté vady stavby, které méla stavba jiz pred sepsanim zépisu.
SMOI je povinen vytknout takové vady bez zbyte¢ného odkladu poté, co vady zjistil,
nejpozdéji vSak do 5 let od sepsani zapisu.

VIIL.

Tato smlouva bude pfilohou Z&dosti stavebnika o vydani Uzemniho rozhodnuti, o ohlaseni
stavby nebo o vydani stavebniho povoleni, kterou stavebnik prokaze své opravnéni provést
stavbu v souladu se stavebnim zakonem.

IX.

V pripadé nedodrZeni byt i jedné z povinnosti uvedenych v ¢l. VI. této smlouvy odst. €. 1, C.
3,C. 4,8 5 aé. 6je stavebnik povinen zaplatit statutarnimu méstu Olomouc smluvni pokutu



ve vysi 68.000,- KC (slovy: Sedesatosmtisic korun Ceskych), ktera bude splatnd na ucet
statutarniho mésta Olomouce do 30 dn{ od doruceni pisemné vyzvy k Ghradé smluvni pokuty
stavebnikovi. Tim neni dotéeno prdvo SMOI na nahradu $kody. Dle dohody Ucastnikid se
vylucuje aplikace ustanoveni § 2050 obCanského zakoniku.

X.

SMOI mdZe od této smlouvy odstoupit, nedodrZi-li stavebnik byt i jednu z povinnosti
uvedenych v ¢l. VI. této smlouvy.

Pisemnym odstoupenim SMOI se zadvazek vznikly z této smlouvy zruSuje od pocatku.
Odstoupeni od smlouvy se netyk& prava na zaplaceni smluvni pokuty a prava na nahradu
Skody vzniklé z porudeni smluvnich povinnosti obsazenych v této smlouvé.

Pravni UCinky odstoupeni od smlouvy nastanou doruenim oznameni o odstoupeni
stavebnikovi. Pokud je odstoupeni od smlouvy dorufovano prostfednictvim verejné datové
sité do datové schranky, Fidi se doruovani pfisluSnymi ustanovenimi zakona ¢. 300/2008
Sh., o elektronickych tkonech a autorizované konverzi dokumentd, v platném znéni. Pokud je
odstoupeni dorucovano prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb, pak v pfipadé
jakychkoli pochybnosti ohledné doby dojiti, se ma za to, Ze doSlo tfeti pracovni den po
odeslani v souladu s ustanovenim § 573 obCanského zakoniku.

Stavebnik je povinen v pfipadé odstoupeni, bude-li to SMOI poZadovat, pozemek uvedeny
v €l I této smlouvy vyklidit a uvést do plvodniho stavu na své naklady. Uvedenim do
plvodniho stavu se rozumi odstranéni veskerych staveb uvedenych v ¢l. II. této smlouvy a
odstranéni veSkerych zmén pozemku uvedeném v ¢l. I. této smlouvy vCetné terénnich Uprav.
Pokud tak stavebnik neucini ve lhité stanovené SMOI, bere na védomi, Ze odstranéni provede
SMOI na néklady stavebnika. Odstranéni staveb je stavebnik povinen provést v souladu
s pfisluSnymi pravnimi predpisy, zejménav souladu se stavebnim zakonem, popf. se
zakonem ¢&. 254/2001 Sh., 0 vodach a o zméné nékterych zékond (vodni zakon), ve znéni
pozdgjsich predpist.

XI.

Statutarni mésto Olomouc podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze toto pravni jednani bylo
schvéleno Radou mésta Olomouce dne 25. 11.20109.

XII.

Tato smlouva byla sepsana ve Ctyfech vyhotovenich. Dvé vyhotoveni obdrzi SMOI a dvé
vyhotoveni obdrZi stavebnik.

Jakékoliv zmény a dodatky této smlouvy musi byt provedeny pisemné.

Stavebnik bere na védomi, Ze obsah smlouvy vcetné vsech dodatkd mlZe byt poskytnut
Zadateli v rezimu zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni
pozdgjsich predpis, a Ze tato smlouva véetné vsech dodatk(l bude statutdrnim méstem
Olomouc uvefejnéna v registru smluv dle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru
smluv).



Smluvni strany prohlasuji, Ze skuteCnosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu § 504 z&kona €. 89/2012 Sh., obCansky zéakonik, ve znéni pozdgéjSich
predpist.

Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem uvefejnéni prostfednictvim registru smluv dle
prislusnych ustanoveni zékona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych
smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smiuv).

V Olomouci dne V Olomouci dne
(j:eské republika - _ statutarni mésto Olomouc
Urad prace Ceske republiky zastoupené naméstkem priméatora

Mgr. Matousem Pelikanem



