

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA O DÍLO – ČÁST 1 – STANDARDIZOVANÝ POSTUP

k Rámcové smlouvě – část 1 ze dne 24. 11. 2015, CES: 150 018

SMLUVNÍ STRANY

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

se sídlem: Vršovická 65, 100 10 Praha 10
zastoupená: Ing. Vladimírem Dolejským, Ph.D.
náměstkem pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny
IČ: 00164801
bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28,
číslo účtu: 7628001/0710
kontaktní osoba: Ing. Petr Uldrych, vedoucí oddělení nerostných zdrojů, tel.: +420 267 122 667,
e-mail: Petr.Uldrych@mzp.cz

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

Sdružení „Likvidace SDD – PKÚ + AZS + GIS – Oblast 1“

Za sdružení jedná na základě plné moci vedoucí společník Palivový kombinát Ústí, státní podnik (viz příloha č. 4.1 Rámcové smlouvy). Sídlem sdružení je sídlo vedoucího společníka na adrese: Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Hrbovická 2, 403 39 Chlumec.

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

se sídlem: Hrbovická 2, 403 39 Chlumec
zastoupený: Ing. Petrem Lencem, ředitelem
IČO: 00007536
DIČ: CZ00007536
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Ústí nad Labem
číslo účtu: 75 36 12 30 00/5500
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 433

(dále také „vedoucí společník“ nebo „PKÚ“)

AZ SANACE a.s.

se sídlem: Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem
zastoupená: Ing. Jakubem Zavoralem Ph.D., statutárním ředitelem
IČO: 25033514
DIČ: CZ25033514
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 129211415/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1093

GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.

se sídlem: Tleskačova 1329/16, 323 00 Plzeň
zastoupená: Ing. Pavlem Rusnokem, jednatelem společnosti
IČ: 49196375
DIČ: CZ49196375 plátce DPH
bankovní spojení: Raiffeisenbank im Siftland eG, Plzeň
číslo účtu: 505930/8030
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 4319

Za sdružení jedná: Ing. Petr Lenc, ředitel PKÚ

Kontaktní osoba: Ing. Petr Šarboch, na základě plné moci, tel: +420 602 468 567,
e-mail: petr.sarboch@kl.pku.cz

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu o dílo – část 1 (dále jen „Prováděcí smlouva“)

k Rámcové smlouvě o dílo – část 1 ze dne 24. 11. 2015 (dále jen „Rámcová smlouva“)

Čl. 1

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo:

Realizace oprav 15 SDD a 12 OPDD

v působnosti obvodních báňských úřadů pro území krajů Karlovarského, Ústeckého, Plzeňského a Jihočeského, Středočeského a Hlavního města Prahy.

Čl. 2

Cena

1. Cena za provedení díla je určena jako podíl vůči Cenové soustavě ÚRS jako celku ve výši 41,9%.

Čl. 3

Doba, místo a podmínky plnění

1. Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli nejdéle do 30. 11. 2018 (dodací lhůta).

Čl. 4

Ustanovení závěrečná

1. V případě, že ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě se bude odchylovat od ustanovení obsaženého v Rámcové smlouvě, má ujednání obsažené v Prováděcí smlouvě přednost. Touto Prováděcí smlouvou se nesmějí za žádných podmínek provádět podstatné změny v podmínkách stanovených v Rámcové smlouvě.
2. Tato Prováděcí smlouva se uzavírá v čtyřech vyhotoveních, s platností originálu, přičemž Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a Objednatel obdrží dvě vyhotovení.
3. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Informačním systému Registr smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Příloha Prováděcí smlouvy:

1. Seznam SDD a OPDD k opravě

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Praze dne 5. 3. 2018

V Chlumci dne 27. 2. 2018



Česká republika - Ministerstvo životního
prostředí
Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.
náměstek
pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny

Ing. Petr Lenc
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
vedoucí společník Sdružení
„Likvidace SDD – PKÚ + AZS + GIS – Oblast 1“

P.č.	ID SDD	Č.o.	Název lokality, díla	Katastrální území	Sídlo OBÚ	Návrh zajištění
1	164	163	Rožany	Rožany	Most	Oprava dřevěného plotu, obvod cca 25 m. Zpevnění ohlubně.
2	363	364	Proboštov	Proboštov u Tašova	Most	Opravit uzamykatelnou mříž - vylomeno. Doplnit informační a výstražnou tabulku.
3	1292	1275	Horní Krupka - komín III	Horní Krupka	Most	Kompletní opravu poničeného oplocení (celkem 8 polí po 3 m). Vyčištění mříže a okolí
4	1927	1894	Peruc - štola č. 2	Peruc	Most	Doporučuji opravu vylomené mříže (1,5x1 m). Doplnit IT a VT.
5	2013	163b	Rožany b	Rožany	Most	Znovu postavit dřevěný plot - cca obvod 25-30 m. Zpevnit ohlubeň.
6	453	454	Bresson	Kladno	Praha	Doplnění zásypu, rekonstrukce nivelačních bodů č. 1, 4, oprava spár zdiva a mřížky ventilačního otvoru v komínku.
7	459	460	Engerth	Kladno	Praha	Rekonstruovat zničené nivelační body č. 8, 9. Učinit kroky vedoucí ke stanovení náhradních nivelačních bodů za body nepřístupné (č. 3, 4, 6, 7, 10).
8	549	547	Nový Jan	Dubí u Kladna	Praha	Rekonstruovat původní nivelační body nebo stanovit nové, osadit informační tabulku. Provést komplexní revizi stavu zajištění díla po stavebních pracích v areálu.
9	556	555	Vítek	Cvrčovice	Praha	Oprava oplocení. Dodat novou informační tabulku. Očistit poval od narušující vegetace.
10	826	818	jáma Václav (I)	Cvrčovice	Praha	Opravit dva ohnuté sloupky ohrady, doplnit chybějící lanové ohrazení.
11	829	821	Boží požehnání (štola Julius)	Cvrčovice	Praha	Obnovení nivelačního bodu č. 1, 3. Instalovat informační a výstražnou tabulku.
12	39	24	Fojtov - Smolné Pece	Smolné Pece	Sokolov	Odstranění padlých stromů a oprava oplocení.
13	240	241	č.p. 535	Jáchymov	Sokolov	Dosypat propad (kontrola štoly)
14	1920	1887	štola Bažantí vrch	Sedlec u Karlových Varů	Sokolov	Oprava mříže (zamezit vyhození z pantů). Instalovat informační a výstražnou tabulku.
15	1962	1929	štola »Neidentifikovaná«	Stříbro	Pízeň	Oprava uzavírání mříží (šroub) obnova nátěru mříže. Instalovat výstražnou tabulku.

P.č.	ID DD	Název lokality, díla	Katastrální území	Sídlo OBÚ	Návrh zajištění
1	2917	Štola Segen Gottes - svrchní štola č. 5	Dobkovice	Most	Portál + mříž
2	29053	komín K1 na štole Preisselberg I	Horní Krupka	Most	Vybudování oplocení (ocelové sloupky ve dvou úrovních propojené fošnami), délka polí 3 m, počet polí 6.
3	29054	komín K2 na štole Preisselberg I	Horní Krupka	Most	Vybudování oplocení: ocelové sloupky propojené ve dvou úrovních půlkulatinou. Celkem 9 polí po 3 m.
4	30407	šachtice Š-9	Fojtovice u Krupky	Most	Zasypat kamenivem, případně oplotit oplotit. Umístit IT a VT. Pozor památková zóna!
5	4427	Jáma Michal	Bzová u Hořovic	Praha	Náhrada poničeného ohrazení, poklop opatřit šroubem a matkou, doplnění IT a VT
6	12060	Výdušná jáma štoly Sylva-Taroucca	Kozí Hory	Praha	Oprava zlomené části ohrazení.
7	16223	jáma Rotlev - Nová (GP)	Jílové u Prahy	Praha	Víko revizního otvoru opravit. Instalovat ohrazení okolo povalu, doplnit IT a VT.
8	28515	Komín M-SCH-V/K1	Prostřední Lhota	Praha	Očistit poval od biologického materiálu, doplnit šroub na poklopu a brance. Instalovat IT a VT.
9	4771	jáma Horní Luby	Horní Luby	Sokolov	Doplnit ocelové lano (délka cca 25m), opravit ocelový poklop na jámě a opatřit šroubem.
10	4836	Štola JD č. 112	Studenec u Oloví	Sokolov	Odstranit zeminu od ústí štoly, Portál + mříž, oplocení nad mříží
11	4840	Štola Florian	Dolína u Krajkové	Sokolov	Odstranit zeminu od ústí štoly, Portál + mříž, oplocení nad mříží
12	14077	Štola č. 1	Kraslice	Sokolov	Umístit cedule, ochranný plot nad ústí štoly (celková, délka cca 20m).