

Smlouva o provedení těžebních činností bez harvesterové technologie č. 5590/2016/258/2019





Výroba na OM, Divize Hořovice, Lesní správa Nouzov, 1. Q. 2020

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami





Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

Adresa: **divize**
Slavíkova 106, 262 23 Jince
Zastoupená: ředitelem divize Divize Hořovice, Ing. Petr Švadlena
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
E-mail: 

a

Zhotovitel:

Název: **Stanislav Jankulár**
Sídlo: Smetanova 319 , 267 01 Králův Dvůr
IČO: 49837532
DIČ: CZ7506190648
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: **Stanislav Jankulár**
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: **Stanislav Jankulár**
Telefon/fax: 
E-mail: 

ČLÁNEK I

Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvesterové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II

Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Nouzov, Suchomlýnská 4, 273 51 Nouzov .

ČLÁNEK III

Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 2 510 500 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

ČLÁNEK IV

Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-T2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

V Jince dne 3 .1. 2020

V

dne

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Petr Švadlena
ředitel divize

.....
Stanislav Jankulář
Stanislav Jankulář

Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 300m	100	m3	650	65000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=2.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.4.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=25; dřevina=jehl., list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; pr. hm. pro manipulaci (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 600m	100	m3	670	67000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=2.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.4.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=25; dřevina=jehl., list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; pr. hm. pro manipulaci (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 900m	50	m3	675	33750
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=2.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.4.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=25; dřevina=jehl., list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; pr. hm. pro manipulaci (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 300m	100	m3	620	62000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=2.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.4.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=25; dřevina=jehl., list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; pr. hm. pro manipulaci (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 600m	100	m3	630	63000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=2.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.4.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=25; dřevina=jehl., list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; pr. hm. pro manipulaci (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12;				

124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvázečímí soupravami a vyvázečímí traktory 900m	100	m3	635	63500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=2.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.4.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=25; dřevina=jehl., list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed. (m3)=29; pr. hm. pro manipulaci (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5m; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed. (dle kódu)=12;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvázečímí soupravami a vyvázečímí traktory 1200m	50	m3	640	32000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=2.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.4.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=25; dřevina=jehl., list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed. (m3)=29; pr. hm. pro manipulaci (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5m; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed. (dle kódu)=12;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT 300m	50	m3	470	23500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=2.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.4.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=25; dřevina=jehl., listn.; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed. (m3)=199; pr. hm. pro manipulaci (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed. (dle kódu)=12;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT 600m	100	m3	485	48500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=2.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.4.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=25; dřevina=jehl., list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed. (m3)=199; pr. hm. pro manipulaci (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5m; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed. (dle kódu)=13;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT 900m	150	m3	500	75000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=2.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.4.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=25; dřevina=jehl., list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed. (m3)=199; pr. hm. pro manipulaci (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5m; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed. (dle kódu)=13;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT 1200m	50	m3	520	26000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=2.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.4.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=25; dřevina=jehl., list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed. (m3)=199; pr. hm. pro manipulaci (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5m; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed. (dle kódu)=13;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT 1500m	50	m3	525	26250
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=2.1.2020;				

	předpokl. termín dokončení prací=30.4.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=25; dřevina=jehl., list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=199; pr. hm. pro manipulaci (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1500; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 300m	100	m3	430	43000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=2.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.4.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=25; dřevina=jehl., list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=199; pr. hm. pro manipulaci (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 600m	200	m3	444	88800
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=2.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.4.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=25; dřevina=jehl., list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=199; pr. hm. pro manipulaci (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 900m	100	m3	455	45500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=2.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.4.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=25; dřevina=jehl., list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=199; pr. hm. pro manipulaci (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 1200m	100	m3	465	46500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=2.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.4.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=25; dřevina=jehl., list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=199; pr. hm. pro manipulaci (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 1500m	50	m3	480	24000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=2.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.4.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=25; dřevina=jehl., list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=199; pr. hm. pro manipulaci (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1500; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12;				

124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	350	m3	415	145250
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=2.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.4.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=70; dřevina=list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed. (m3)=199; pr. hm. pro manipulaci (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 4; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed. (dle kódu)=14; Poznámka=Odkacování převážně BK z nárostů;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 300m	200	m3	490	98000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=2.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.4.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=25; dřevina=jehl., list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; pr. hm. pro manipulaci (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5m; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed. (dle kódu)=12;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 600m	250	m3	490	122500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=2.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.4.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=25; dřevina=jehl., list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; pr. hm. pro manipulaci (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5m; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed. (dle kódu)=12;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 900m	200	m3	490	98000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=2.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.4.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=25; dřevina=jehl., list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; pr. hm. pro manipulaci (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5m; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed. (dle kódu)=12;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 1200m	100	m3	495	49500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=2.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.4.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=25; dřevina=jehl., list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; pr. hm. pro manipulaci (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5m; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed. (dle kódu)=12;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT 300m	100	m3	485	48500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=2.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.4.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=25; dřevina=jehl., list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed. (m3)=99; pr. hm. pro manipulaci (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5m; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; druh				

	těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřed'ování UKT 600m	100	m3	495	49500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=2.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.4.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=25; dřevina=jehl., list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; pr. hm. pro manipulaci (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřed'ování UKT 900m	100	m3	505	50500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=2.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.4.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=25; dřevina=jehl., list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; pr. hm. pro manipulaci (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřed'ování UKT 1200m	50	m3	515	25750
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=2.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.4.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=25; dřevina=jehl., list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; pr. hm. pro manipulaci (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřed'ování UKT 1500m	50	m3	525	26250
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=2.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.4.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=25; dřevina=jehl., list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; pr. hm. pro manipulaci (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1500; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 300m	100	m3	450	45000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=2.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.4.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=25; dřevina=jehl., list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; pr. hm. pro manipulaci (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 600m	200	m3	460	92000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=2.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.4.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=25; dřevina=jehl., list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; pr. hm. pro manipulaci (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP	200	m3	470	94000

	+ vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 900m				
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=2.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.4.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=25; dřevina=jehl., list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed. (m3)=99; pr. hm. pro manipulaci (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5m; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed. (dle kódu)=12;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 1200m	100	m3	480	48000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=2.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.4.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=25; dřevina=jehl., list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed. (m3)=99; pr. hm. pro manipulaci (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5m; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed. (dle kódu)=12;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 1500m	100	m3	490	49000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=2.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.4.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=25; dřevina=jehl., list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed. (m3)=99; pr. hm. pro manipulaci (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5m; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=1500; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed. (dle kódu)=12;				
122331	Přibližování UKT 300m	100	m3	240	24000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=2.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.4.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl., list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed. (m3)=99; pr. hm. pro manipulaci (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=4-12m; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed. (dle kódu)=13;				
122331	Přibližování UKT 900m	100	m3	250	25000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=2.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.4.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl., list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed. (m3)=99; pr. hm. pro manipulaci (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=4-12m; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed. (dle kódu)=14;				
122331	Přibližování UKT 1500m	100	m3	270	27000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=2.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.4.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl., list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed. (m3)=99; pr. hm. pro manipulaci (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=4-12m; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=1500; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed. (dle kódu)=14;				
122361	Vyvážení VS 300m	50	m3	222	11100
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=2.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.4.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl., list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed. (m3)=99; pr. hm. pro manipulaci (m3)=69; délka sortimentu nebo				

	surového dříví (m)=2-5m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12;				
122361	Vyvážení VS 600m	100	m3	232	23200
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=2.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.4.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl., list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; pr. hm. pro manipulaci (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12;				
122361	Vyvážení VS 900m	200	m3	245	49000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=2.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.4.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl., list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; pr. hm. pro manipulaci (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12;				
122361	Vyvážení VS 1200m	100	m3	250	25000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=2.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.4.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl., list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; pr. hm. pro manipulaci (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12;				
122361	Vyvážení VS 1500m	50	m3	265	13250
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=2.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.4.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl., list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; pr. hm. pro manipulaci (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1500; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřed'ování UKT 300m	100	m3	478	47800
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=2.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.4.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=25; dřevina=jehl., listn.; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; pr. hm. pro manipulaci (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřed'ování UKT 600m	100	m3	488	48800
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=2.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.4.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=25; dřevina=jehl., list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; pr. hm. pro manipulaci (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřed'ování UKT 900m	50	m3	498	24900
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=2.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.4.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=25; dřevina=jehl., list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; pr. hm. pro manipulaci (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13;				

124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT 1200m	50	m3	500	25000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=2.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.4.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=25; dřevina=jehl., list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed. (m3)=99; pr. hm. pro manipulaci (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5m; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed. (dle kódu)=13;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT 1500m	50	m3	508	25400
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=2.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.4.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=25; dřevina=jehl., list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed. (m3)=99; pr. hm. pro manipulaci (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5m; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=1500; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed. (dle kódu)=13;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 300m	100	m3	425	42500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=2.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.4.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=25; dřevina=jehl., list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed. (m3)=99; pr. hm. pro manipulaci (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5m; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed. (dle kódu)=12;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 600m	150	m3	435	65250
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=2.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.4.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=25; dřevina=jehl., list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed. (m3)=99; pr. hm. pro manipulaci (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5m; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed. (dle kódu)=12;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 900m	150	m3	445	66750
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=2.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.4.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=25; dřevina=jehl., list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed. (m3)=99; pr. hm. pro manipulaci (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5m; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed. (dle kódu)=12;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 1200m	150	m3	455	68250
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=2.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.4.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=25; dřevina=jehl., list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed. (m3)=99; pr. hm. pro manipulaci (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5m; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=1200; druh				

	těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 1500m	50	m3	465	23250
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=2.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.4.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=25; dřevina=jehl., list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; pr. hm. pro manipulaci (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1500; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12;				