

**Dílčí smlouva č. 19/654320131**

„Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic  
v obvodu OŘ Plzeň 2019/2020 – oblast ST Strakonice“

číslo veřejné zakázky: **65419037**

číslo rámcové dohody objednatele: **E654-S-1323/2019**

číslo rámcové dohody zhotovitele: **1-01-19-002/RCSV**

číslo jednací objednatele: **9447/2019-SŽDC-OŘ PLZ-ÚPI**

Předmět díla: **Svařování v obvodu ST Strakonice – listopad 2019.**

Součástí této dílčí smlouvy je položkový soupis prací oceněných jednotkovými cenami dle přílohy č. 3 rámcové dohody.

Položkový soupis obsahuje předpokládaný rozsah prací. Skutečný rozsah prací bude operativně odsouhlasen zástupcem dodavatele a odběratele dle aktuálních provozních potřeb.

Celková maximální cena dle dílčí smlouvy: **370.991 Kč (bez DPH)**

Místo provedení díla: **viz položkový soupis**

Termín realizace díla: **listopad 2019 – leden 2020**

Osoby uzavírající tuto smlouvu souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Příloha č. 1: Položkový soupis prací

Zpracoval dne: 30. 10. 2019

Odsouhlasil dne: 30. 10. 2019

.....  
Bc. Jarušek Jiří  
pověřená osoba objednatele

.....  
Garančovský Ján  
pověřená osoba zhotovitele

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 549820

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 3017a47c-2d76-435f-b7b3-336cc663cba5

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Zdeněk NEČESANÝ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 06.01.2020 12:34:00



7bb3f607-d191-493a-afb3-92b4c389f005