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Stavba:      657 Kralovice

Zahájení:   .  .    Dokončení:   .  .    

Rozpočet: 104

JKSO:             KSD:         

                               

Zpracoval: Dat. kalkulace: …………………..

Odsouhlasil: Datum:   .  .    …………………..

podpisy

Oddíl cena v Kč

0300 11 937,12

0600 98 450,44

0900 9 518,52

0997 -2 044,55

7210 5 330,00

7220 6 400,00

7250 7 152,00

7350 31 480,00

7630 -28 482,00

7660 3 778,00

7710 -9 709,57

7750 26 151,72

7810 -2 292,44

7840 12 308,64

169 977,88

169 977,88

21,00% 169 977,88 35 695,40

205 673,28

Stav. díl 3 - svislé konstrukce 

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Ostatní konstrukce a práce, bourání 

Přesun sutě 

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 

Zdravotechnika - vnitřní vodovod 

Zdravotechnika - zařizovací předměty 

Ústřední vytápění - otopná tělesa 

Konstrukce suché výstavby 

Název

Celkem:

Celkový součet bez DPH:

Dokončovací práce - malby a tapety 

Celkový součet včetně DPH:

Konstrukce truhlářské 

Podlahy z dlaždic 

Podlahy skládané 

Dokončovací práce - obklady 

DPH - SAZBA 

Městské kulturní středisko

Stavební úprava šaten

Změny

Měrná jednotka JKSO:

ROZPIS ÚDAJŮ PO ODDÍLECH

KRÁL PM CENTRUM spol.s r.o.,Plzeň  - DIČ:CZ2520799

Objednatel: Město Kralovice                         

Zhotovitel: KRÁL PM CENTRUM s.r.o.                  
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