
Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 
se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa
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Stavba: 10392-002-
000_14

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 2360641

DIČ: CZ02360641
757 01

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

4 011 687,97

0,00

57 120,00

1 448 964,54

ZTV Dlouhá - Valašské Klobouky

Stavební mechanizace – Servis, s.r.o.

Celkem

17 597 191,52

Za Drahou 1293
Valašské Meziříčí

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

19 103 276,06

23 114 964,03

19 103 276,06

0,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

0 0 0

01 0 19 103 276 4 011 688 23 114 964 100

SO 000 0 180 000 37 800 217 800 1

SO 101.1 0 7 549 231 1 585 339 9 134 569 40

SO 101.2 0 1 541 159 323 643 1 864 802 8

SO 301 0 3 087 201 648 312 3 735 513 16

SO 301 0 2 135 041 448 359 2 583 400 11

SO 302 0 1 422 565 298 739 1 721 303 7

SO 402 0 1 075 379 225 830 1 301 208 6

SO 403 0 373 586 78 453 452 039 2

SO 501 0 322 070 67 635 389 704 2

SO 501 0 1 260 238 264 650 1 524 887 7

SO 801 0 156 808 32 930 189 738 1

0 19 103 276 4 011 688 23 114 964 100

Popis rozpočtu: SO 402 - ELEKTRO VO-1.ETAPA

Popis rozpočtu: SO 403 - ROZVODY SLABOPROUDU - 1.ETAPA

Stavební objekt

I. ETAPA

Všeobecné a ostatní náklady - 
1.ETAPA
komunikace a zpevněné plochy - 
1.ETAPA
Sanace podkladních vrstev 
komunikace

DEŠŤOVÁ KANALIZACE - 1.ETAPA

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - 1. 
ETAPA
PRODLOUŽENÍ VODOVODU-
1.ETAPA

ELEKTRO VO-1.ETAPA

ROZVODY SLABOPROUDU - 
1.ETAPA
PRODLOUŽENÍ PLYNOVODU-
1.ETAPA

PŘELOŽKA PLYNOVODU-1.ETAPA

Terénní úpravy

Celkem za stavbu

SO 101.1:

SO 101.1:
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_1 HSV 180 000,00 1

0 HSV 5 040,70 0

001 HSV 4 423 580,01 23

004 HSV 58 489,00 0

008 HSV 33 516,00 0

045 HSV 164 119,04 1

085 HSV 14 781,00 0

086 HSV 128 799,00 1

087 HSV 2 151 016,75 11

089 HSV 819 951,00 4

1 HSV 3 866 191,19 20

2 HSV 547 989,50 3

3 HSV 65 006,68 0

5 HSV 3 303 523,23 17

699 HSV 59 102,20 0

8 HSV 242 421,00 1

9 HSV 1 159 905,25 6

930 HSV 75 700,00 0

998 HSV 298 059,97 2

Všeobecné konstrukce a práce

Všeobecné konstrukce a práce

zemní práce

konstrukce podkladní

potrubí

podkladní a vedl. konstrukce

potrubí z trub litinových

potrubí z trub ocelových

potrubí z trub plastických

drobné objekty a zařízení

Zemní práce

Základy

Svislé konstrukce

Přesuny hmot

Komunikace

přesun hmot HSV

Potrubí

Ostatní konstrukce a práce

hodinové zůčtovací sazby
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7 PSV 57 120,00 0

M21 MON 780 110,50 4

M46 MON 668 854,04 4

Cena celkem 19 103 276,06 100

Přidružená stavební výroba

Elektromontáže

Zemní práce při montážích
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S: 10392-002-000

O: 01

R: SO 000

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Díl: _1 Všeobecné konstrukce a práce 180 000,00 0,00
1 02730    OA0 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Kč 1,00000 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00

1=1.0000 [A] : 
1 1,00000

2 02911    OA0 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM 1,00000 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00

3 02920OZ0 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL 1,00000 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00

4 02940OZ0 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,00000 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00

5 02943OZ0 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,00000 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Položkový soupis prací a dodávek
ZTV Dlouhá - Valašské Klobouky

I. ETAPA

Všeobecné a ostatní náklady - 1.ETAPA

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných 
správců. Určení přesné polohy podzemního vedení kopanými sondami.  Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech.

dokumentace bude požadovaná  (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě 1x CD

vytyčovací práce + cena za vytyčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami. Kompletní geodetické práce na vytyčení 
vytyčovaných bodů definovaného objektu v rozsahu PD a TKP.
celkem včetně geoetickéh osledování kosntrukce v průběhu výstavby a po dokončení stavby dle TZ kapitola  14.
cena za zaměření skutečného provedení stavby výškopisné i polohopisné všech stavebních objektů, každý objekt bude zpracován odděleně

celkem včetně ochrany vytyčovacích a vytyčovaných bodů
Celkem rozsah dle SOD
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

měření hluku, čerpání se souhlasem TDS
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

dokumentace bude požadovaná v (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě

cena za zpracování - DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby)  - dokumentace bude vypracována dle požadavku objednatele v aktualizovaném 
znění
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
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S: 10392-002-000

O: 01

R: SO 000

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Položkový soupis prací a dodávek
ZTV Dlouhá - Valašské Klobouky

I. ETAPA

Všeobecné a ostatní náklady - 1.ETAPA

6 02950    OA0 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Kč 1,00000 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00

7 02950    OA0 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Kč 1,00000 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00

8 02991OA0 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 1,00000 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00

9 03100OA0 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,00000 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00

10 03720    OA0 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Kč 1,00000 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby). Realizční dokumentace bude zpracována na všechny trvalé stavební objekty a předložena 
objednateli
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

"Pasportizace nemovitostí v zájmovém území celé akce před zahájením a po dokončení prací, dopravního značení , vybavení komunikace - odvodnění 
příkopu, vodní tok, přilehlé pozemky, nemovitosti a objekty inženýrských sítí (v zájmovém prostoru). Projednání pasportizace provedené před zahájením 
prací. Následně pasportizace po dokončení akce s projednáním a prokázáním  stavů konstrukcí, objektů a pozemků před a po akci.

Celkem pasportizace včetně kompletní dokumentace v tištěné podobě a předání na CD dle SOD."
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Zkoušky vypracované nezávislou zkušebnou v požadovaném rozsahu objednatelem. Položka bude čerpána v průběhu realizace akce po odsouhlasení 
objednatelem. Zkoušky budou předepisovány v průběhu realizace akce objednatelem. Jedná se o zkoušky všech stavebních objektů např.:planograf, IRI, 
betony, odvrty, odtrhy, PKO, zkouška kanalizace, zkoška vodovodního potrubí, rozbor vody, atd.
Cena této položky je pevná "PEVNÁ CENA"
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Náklady na zřízení informační tabule s údaji o stavbě s textem dle vzoru. Informační tabule dle vzoru rozsahu uvedeném v SOD.
položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení. Rozsah zařízení 
staveniště bude v souladu s PD, BOZP a podmínek SOD."
zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení
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S: 10392-002-000

O: 01

R: SO 000

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Položkový soupis prací a dodávek
ZTV Dlouhá - Valašské Klobouky

I. ETAPA

Všeobecné a ostatní náklady - 1.ETAPA

11 027099 INŽENÝRSKO GEOLOGICKÝ PRŮZKUM soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00
1 1,00000

Celkem 180 000,00

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy ( i pěší ) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z 
požadavků BOZP na staveništi. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policii, záchranné služby .
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Dem. 
hmotnost / 
MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

0,00
0,00 0,00 RTS 19/ II

0,00 0,00 RTS 19/ II

0,00 0,00 RTS 19/ II

0,00 0,00 RTS 19/ II

0,00 0,00 RTS 19/ II
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Dem. 
hmotnost / 
MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

0,00 0,00 RTS 19/ II

0,00 0,00 RTS 19/ II

0,00 0,00 RTS 19/ II

0,00 0,00 RTS 19/ II

0,00 0,00 RTS 19/ II
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Dem. 
hmotnost / 
MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

0,00 0,00 Vlastní
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S: 10392-002-000

O: 01

R: SO 101.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Díl: 1 Zemní práce 2 162 817,99 0,00
1 123934 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III, ODVOZ DO 5KM M3 9 059,14000 220,00 1 993 010,80 0,00 0,00

 

Položkový soupis prací a dodávek
ZTV Dlouhá - Valašské Klobouky

I. ETAPA

komunikace a zpevněné plochy - 1.ETAPA

7600=7 600.000 [A] VÝKOP PO POVRCH VOZOVKY
1131,9=1 131.900 [G] VÝKOP PRO VOZOVKU

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

141,74=141.740 [E] VÝKOP PRO DRENÁŽE
25,50=25.500 [F] VÝKOP PRO ULIČNÍ VPUSTI
160=160.000 [I] VÝKOP PRO CHODNÍKY

A+E+F+G+I=9 059.140 [H]
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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S: 10392-002-000

O: 01

R: SO 101.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Položkový soupis prací a dodávek
ZTV Dlouhá - Valašské Klobouky

I. ETAPA

komunikace a zpevněné plochy - 1.ETAPA

2 171111 ULOŽENÍ SYP DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY SE ZHUT DO 95% PS M3 2 816,80000 45,00 126 756,00 0,00 0,00

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

nasyp 2816,8=2 816.800 [A]
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
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S: 10392-002-000

O: 01

R: SO 101.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Položkový soupis prací a dodávek
ZTV Dlouhá - Valašské Klobouky

I. ETAPA

komunikace a zpevněné plochy - 1.ETAPA

3 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 3 311,63000 13,00 43 051,19 0,00 0,00

 

 

2829,75+472+9,88 3 311,63000

Díl: 2 Základy 323 190,00 0,00
4 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 567,00000 570,00 323 190,00 0,00 0,00

Díl: 5 Komunikace 38 587,50 0,00
5 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 2 572,50000 15,00 38 587,50 0,00 0,00

2572,5=2 572.500 [A] plan vozovky

426,28=426.280 [C] plan chodniku

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

A+C=2 998.780 [D]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

567=567.000 [A]
Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného 
materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy

2572,5=2 572.500 [A]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Položkový soupis prací a dodávek
ZTV Dlouhá - Valašské Klobouky

I. ETAPA

komunikace a zpevněné plochy - 1.ETAPA

Díl: 8 Potrubí 11 340,00 0,00
6 87727 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM M 60,00000 189,00 11 340,00 0,00 0,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce 93 795,75 0,00
7 914161 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 10,00000 2 564,00 25 640,00 0,00 0,00

8 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - 
DODÁVKA A MO

KUS 10,00000 845,00 8 450,00 0,00 0,00

60=60.000 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

PŮLENÉ CHRÁNIČKY V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ, odhad cca 60m

10=10.000 [A]
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

10=10.000 [A]
položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Položkový soupis prací a dodávek
ZTV Dlouhá - Valašské Klobouky

I. ETAPA

komunikace a zpevněné plochy - 1.ETAPA

9 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 11,50000 71,00 816,50 0,00 0,00

10 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 M 1 308,65000 45,00 58 889,25 0,00 0,00

Díl: 5 Komunikace 347 212,00 0,00
11 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 472,00000 655,00 309 160,00 0,00 0,00

12 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 50,40000 755,00 38 052,00 0,00 0,00

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

472=472.000 [A]
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených 
částí

celkem na začátku a konci úseku a na kříženích s odsazenín min 25cm
11,5=11.500 [A]
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

v místech napojení na stávající vrstvy, podél obrubníků u šachet a vpustí
1308,65=1 308.650 [A]

- očištění podkladu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

50,40=50,40 [A]
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
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Hmotnost 
celk.(t)

Položkový soupis prací a dodávek
ZTV Dlouhá - Valašské Klobouky

I. ETAPA

komunikace a zpevněné plochy - 1.ETAPA

dlažba chodník v místě vjezdu : 1,8*(7+10+11) 50,40000

Díl: 1 Zemní práce 179 928,00 0,00
13 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3 1 285,20000 140,00 179 928,00 0,00 0,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce 578 275,00 0,00
14 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 1 090,00000 400,00 436 000,00 0,00 0,00

15 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 406,50000 350,00 142 275,00 0,00 0,00

Díl: 8 Potrubí 231 081,00 0,00
16 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 17,00000 13 593,00 231 081,00 0,00 0,00

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

betonové lože i boční betonovou opěrku.

406,5=406.500 [A]
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

17=17.000 [A]

1285,20=1 285.200 [A]
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

1090=1 090.000 [A]
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Položkový soupis prací a dodávek
ZTV Dlouhá - Valašské Klobouky

I. ETAPA

komunikace a zpevněné plochy - 1.ETAPA

Díl: 1 Zemní práce 96 600,00 0,00
17 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 42,00000 2 300,00 96 600,00 0,00 0,00

Díl: 5 Komunikace 1 117 556,50 0,00
18 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 2 667,50000 172,00 458 810,00 0,00 0,00

19 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 2 572,50000 253,00 650 842,50 0,00 0,00

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

42=42.000 [A]

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

2572,5=2 572.500 [A]

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech

2667,5=2 667.500 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
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Hmotnost 
celk.(t)

Položkový soupis prací a dodávek
ZTV Dlouhá - Valašské Klobouky

I. ETAPA

komunikace a zpevněné plochy - 1.ETAPA

20 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 9,88000 800,00 7 904,00 0,00 0,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce 484 575,00 0,00
21 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3 21,30000 22 750,00 484 575,00 0,00 0,00

Díl: 3 Svislé konstrukce 60 480,00 0,00

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

9,88=9.880 [A]
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry

A+B=21.300 [C]
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

opěrná zídka z palisád-výška palisád 1,5m, šířka hrany 0,2m
1,5*0,2*0,2*205=12.300 [A]
1,5*0,2*0,2*150=9.000 [B]
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Položkový soupis prací a dodávek
ZTV Dlouhá - Valašské Klobouky

I. ETAPA

komunikace a zpevněné plochy - 1.ETAPA

22 348175 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ STŘÍKANÉ KOVEM S NÁTĚREM KG 336,00000 180,00 60 480,00 0,00 0,00

Díl: 2 Základy 23 625,00 0,00
23 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3 9,00000 2 625,00 23 625,00 0,00 0,00

zábradlí okolo kontejnerů na odpad, hmotnost odhadována 12kg/m
28*12=336.000 [A]

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  - všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,- veškeré druhy protikorozní 
ochrany a nátěry konstrukcí,  žárové stříkání (metalizece) kovem,
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její 
hmotnost,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů 
pro tyto konstrukce a lešení,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu před přepětím.

základové patky pro zábradlí kolem kontejnerů
9*1*1*1=9.000 [A]
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
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I. ETAPA

komunikace a zpevněné plochy - 1.ETAPA

Díl: 5 Komunikace 1 800 167,23 0,00
24 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 5 941,73000 295,00 1 752 810,35 0,00 0,00

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

štěrkodrť jako podkladní vrstva vozovky ŠDA 0/32 a ŠDB 0/64 , min. tl. 0,150, 2 vrstvy
štěrkodrť jako podkladní vrstva pro chodníky ŠDB 0/64 , min. tl. 0,150
2572,5=2 572.500 [A] horní vrstva ŠD

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

2829,75=2 829.750 [B] dolní vrstva ŠD
472+9,88=481.88 [C] chodniky
50,40+7,20=57.60  [D] chodniky v místě sjezdu k RD
A+B+C+D=5941.73 [E] celkem
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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S: 10392-002-000

O: 01

R: SO 101.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Položkový soupis prací a dodávek
ZTV Dlouhá - Valašské Klobouky

I. ETAPA

komunikace a zpevněné plochy - 1.ETAPA

25 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 7,20000 950,00 6 840,00 0,00 0,00

26 572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 2 701,12500 15,00 40 516,88 0,00 0,00

Celkem 7 549 230,97

- nezahrnuje postřiky, nátěry

7,2=7.200 [A]
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

2572,5*1,05=2 701.125 [A] infiltrační postřik před pokládkou asfaltových vrstev
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
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Dem. 
hmotnost / 
MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

0,00
0,00 0,00 Vlastní
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Dem. 
hmotnost / 
MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

0,00 0,00 Vlastní
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Dem. 
hmotnost / 
MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

0,00 0,00 Vlastní

0,00
0,00 0,00 Vlastní

0,00
0,00 0,00 Vlastní
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Dem. 
hmotnost / 
MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

0,00
0,00 0,00 Vlastní

0,00
0,00 0,00 Vlastní

0,00 0,00 Vlastní
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Dem. 
hmotnost / 
MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

0,00 0,00 Vlastní

0,00 0,00 Vlastní

0,00
0,00 0,00 Vlastní

0,00 0,00 Vlastní
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Dem. 
hmotnost / 
MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

0,00
0,00 0,00 Vlastní

0,00
0,00 0,00 Vlastní

0,00 0,00 Vlastní

0,00
0,00 0,00 Vlastní
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Dem. 
hmotnost / 
MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

0,00
0,00 0,00 Vlastní

0,00
0,00 0,00 Vlastní

0,00 0,00 Vlastní
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Dem. 
hmotnost / 
MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

0,00 0,00 Vlastní

0,00
0,00 0,00 Vlastní

0,00
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Dem. 
hmotnost / 
MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

0,00 0,00 Vlastní

0,00
0,00 0,00 Vlastní
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Dem. 
hmotnost / 
MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

0,00
0,00 0,00 Vlastní
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Dem. 
hmotnost / 
MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

0,00 0,00 Vlastní

0,00 0,00 Vlastní
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S: 10392-002-000

O: 01

R: SO 101.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Díl: 1 Zemní práce 1 347 192,00 0,00
1 123934 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III, ODVOZ DO 5KM M3 1 749,60000 220,00 384 912,00 0,00 0,00

1750=1 750.000 [B] VÝKOP PRO AKTIVNÍ ZÓNU

Položkový soupis prací a dodávek
ZTV Dlouhá - Valašské Klobouky

I. ETAPA

Sanace podkladních vrstev komunikace

odstranění zeminy z podloží pro vytvoření aktivní zóny

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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S: 10392-002-000

O: 01

R: SO 101.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Položkový soupis prací a dodávek
ZTV Dlouhá - Valašské Klobouky

I. ETAPA

Sanace podkladních vrstev komunikace

2 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 749,60000 550,00 962 280,00 0,00 0,00

Díl: 2 Základy 193 966,50 0,00
3 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 6 688,50000 29,00 193 966,50 0,00 0,00

 

aktivni zona 1749,6=1 749.600 [A]

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

2572,5*1,3=3 344.250 [C] separacni geotextilie na pláni vozovky vč. přesahu

2572,5*1,3=3 344.250 [D] separacni geotextilie na parapláni vozovky vč. přesahu
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S: 10392-002-000

O: 01

R: SO 101.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Položkový soupis prací a dodávek
ZTV Dlouhá - Valašské Klobouky

I. ETAPA

Sanace podkladních vrstev komunikace

 

Celkem 1 541 158,50

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

C+D=6 688.500 [F]
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie

- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
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Dem. 
hmotnost / 
MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

0,00
0,00 0,00 Vlastní
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Dem. 
hmotnost / 
MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

0,00 0,00 Vlastní

0,00
0,00 0,00 Vlastní
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Dem. 
hmotnost / 
MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost
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S: 10392-002-000

O: 01

R: SO 301

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Díl: 001 zemní práce 1 588 271,24 662,91
1 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 1 319,27000 245,00 323 221,15 0,00 0,00

2 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 659,63500 85,00 56 068,98 0,00 0,00

3 162601102I10 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 829,52000 130,00 107 837,60 0,00 0,00
4 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 přes 100 m3, z horniny 1 až 4
m3 829,52000 55,00 45 623,60 0,00 0,00

5 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 829,52000 12,00 9 954,24 0,00 0,00

6 175101101I10 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 323,72682 450,00 145 677,07 0,00 0,00

7 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 895,35400 95,00 85 058,63 0,00 0,00

8 PC001T00 Písek pro obsyp m3    323,72682 641,00 207 508,89 0,00 0,00
9 PC Betonový recyklát pro zhutněný zásyp M3 405,60400 270,00 109 513,08 1,63 661,13

10 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 2 074,20000 160,00 331 872,00 0,00 1,78

11 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 2 074,20000 80,00 165 936,00 0,00 0,00

Díl: 045 podkladní a vedl. konstrukce 75 609,72 156,77
12 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 72,87600 850,00 61 944,60 1,89 137,79

13 451575111R00 Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze štěrkopísku m3 4,11600 955,00 3 930,78 2,09 8,59
14 273321311R00 Beton základových desek železový třídy C 16/20 m3 4,11600 2 365,00 9 734,34 2,53 10,39

Položkový soupis prací a dodávek
ZTV Dlouhá - Valašské Klobouky

I. ETAPA

DEŠŤOVÁ KANALIZACE - 1.ETAPA

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

v otevřeném výkopu,
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S: 10392-002-000

O: 01

R: SO 301

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Položkový soupis prací a dodávek
ZTV Dlouhá - Valašské Klobouky

I. ETAPA

DEŠŤOVÁ KANALIZACE - 1.ETAPA

Díl: 087 potrubí z trub plastických 942 600,30 2,96
15 871353121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 200 mm m 114,00000 30,60 3 488,40 0,00 0,00

16 871373121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 300 mm m 336,00000 40,00 13 440,00 0,00 0,00

17 871393121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 400 mm m 79,00000 62,00 4 898,00 0,00 0,00

18 PC Potrubí PVC SN12 DN400 vč. tvarovek m 86,90000 2 577,00 223 941,30 0,01 0,43
19 PC Potrubí PVC SN12 DN300 vč. tvarovek m 257,40000 1 650,00 424 710,00 0,01 1,29
20 PC Potrubí PVC SN12 DN250 vč. tvarovek m 121,00000 1 175,00 142 175,00 0,01 0,61
21 PC Potrubí PVC SN12 DN200 vč. tvarovek m 125,40000 899,00 112 734,60 0,01 0,63
22 892381111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 250 nebo 300 nebo 350 mm m 450,00000 30,00 13 500,00 0,00 0,00

23 892421111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 400 nebo 500 mm m 79,00000 47,00 3 713,00 0,00 0,00

Díl: 089 drobné objekty a zařízení 321 937,00 0,00
24 PC Dod a Mtž šachta prefabrikovaná DN1000/DN250-400 - 2,0m (litinový poklop 40t) KUS 6,00000 18 534,00 111 204,00 0,00 0,00
25 PC Dod a Mtž šachta prefabrikovaná DN1000/DN250-400 - 3,0-4,0 m (litinový poklop 40t) KUS 4,00000 22 312,00 89 248,00 0,00 0,00
26 PC Dod a Mtž šachta prefabrikovaná DN1000/DN250-400 - 4,0-5,0 m (litinový poklop 40t) KUS 2,00000 32 118,00 64 236,00 0,00 0,00
27 PC Dod a Mtž šachta prefabrikovaná DN1000/DN250-400 - 5,0-6,0 m (litinový poklop 40t) KUS 1,00000 26 984,00 26 984,00 0,00 0,00
28 PC Dod a Mtž šachta prefabrikovaná DN1000/DN250-400 spádiště - 3,0-4,0 m (litinový poklop 40t) KUS 1,00000 27 420,00 27 420,00 0,00 0,00

29 PC Dod a mtž propojení s novou kanalizací DN400 KUS 1,00000 2 845,00 2 845,00 0,00 0,00

Díl: 930 hodinové zůčtovací sazby 15 000,00 0,00
30 PC Geodetické zaměření H 15,00000 1 000,00 15 000,00 0,00 0,00

Díl: 998 Přesuny hmot 143 782,51 0,00

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

bez dodávky a uložení výztuže

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Položkový soupis prací a dodávek
ZTV Dlouhá - Valašské Klobouky

I. ETAPA

DEŠŤOVÁ KANALIZACE - 1.ETAPA

31 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 1 307,11373 110,00 143 782,51 0,00 0,00

Celkem 3 087 200,77

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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Dem. 
hmotnost / 
MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

0,00
0,00 0,00 800-1 RTS 19/ II

0,00 0,00 800-1 RTS 19/ II

0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 800-1 RTS 19/ II

0,00 0,00 800-1 RTS 19/ II

0,00 0,00 Vlastní

0,00 0,00 800-1 RTS 19/ II

0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 800-1 RTS 19/ II

0,00 0,00 800-1 RTS 19/ II

0,00
0,00 0,00 827-1 RTS 19/ II

0,00 0,00 RTS 19/ II
0,00 0,00 801-1 RTS 19/ II
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Dem. 
hmotnost / 
MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

0,00
0,00 0,00 827-1 RTS 19/ II

0,00 0,00 827-1 RTS 19/ II

0,00 0,00 827-1 RTS 19/ II

0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 827-1 RTS 19/ II

0,00 0,00 827-1 RTS 19/ II

0,00
0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 Vlastní

0,00 0,00 Vlastní

0,00
0,00 0,00 Vlastní

0,00
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Dem. 
hmotnost / 
MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

0,00 0,00 827-1 RTS 19/ II
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S: 10392-002-000

O: 01

R: SO 301

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Díl: 001 zemní práce 1 221 887,95 428,19
1 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 972,84000 265,00 257 802,60 0,00 0,00

2 161101101R00 Svislé přemístění výkopku Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 486,42000 85,00 41 345,70 0,00 0,00

3 162601102I10 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 587,00000 130,00 76 310,00 0,00 0,00
4 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3
m3 587,00000 55,00 32 285,00 0,00 0,00

5 171201201R00 Uložení sypaniny Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 587,00000 12,00 7 044,00 0,00 0,00
6 175101101I10 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 240,18844 450,00 108 084,80 0,00 0,00

7 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 647,62700 95,00 61 524,57 0,00 0,00

8 PC001T00 Písek pro obsyp m3    240,18844 641,00 153 960,79 0,00 0,00
9 PC Betonový recyklát pro zhutněný zásyp M3 261,78700 270,00 70 682,49 1,63 426,71

10 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 1 720,20000 160,00 275 232,00 0,00 1,48

11 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 1 720,20000 80,00 137 616,00 0,00 0,00

Díl: 045 podkladní a vedl. konstrukce 62 206,92 126,96
12 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 57,10800 850,00 48 541,80 1,89 107,98

13 451575111R00 Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze štěrkopísku m3 4,11600 955,00 3 930,78 2,09 8,59
14 273321311R00 Beton základových desek železový Železobeton základových desek C 16/20 m3 4,11600 2 365,00 9 734,34 2,53 10,39

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

Položkový soupis prací a dodávek
ZTV Dlouhá - Valašské Klobouky

I. ETAPA

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - 1. ETAPA

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

v otevřeném výkopu,

bez dodávky a uložení výztuže
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S: 10392-002-000

O: 01

R: SO 301

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Položkový soupis prací a dodávek
ZTV Dlouhá - Valašské Klobouky

I. ETAPA

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - 1. ETAPA

Díl: 087 potrubí z trub plastických 395 109,90 2,32
15 871373121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  Montáž trub z plastu, gumový 

kroužek, DN 300
m 421,00000 40,00 16 840,00 0,00 0,00

16 PC Potrubí PVC SN12 DN300 vč. tvarovek m 115,50000 901,00 104 065,50 0,01 0,58
17 PC Potrubí PVC SN12 DN250 vč. tvarovek m 347,60000 753,00 261 742,80 0,01 1,74
18 892381111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 350 m 421,00000 29,60 12 461,60 0,00 0,00

Díl: 089 drobné objekty a zařízení 355 007,00 0,00
19 PC Dod a Mtž šachta prefabrikovaná DN1000/DN250-300 - 2,0m (litinový poklop 40t) KUS 5,00000 18 534,00 92 670,00 0,00 0,00
20 PC Dod a Mtž šachta prefabrikovaná DN1000/DN250-300 - 2,0-3,0 m (litinový poklop 40t) KUS 2,00000 22 312,00 44 624,00 0,00 0,00
21 PC Dod a Mtž šachta prefabrikovaná DN1000/DN250-300 - 4,0-5,0 m (litinový poklop 40t) KUS 4,00000 32 118,00 128 472,00 0,00 0,00
22 PC Dod a Mtž šachta prefabrikovaná DN1000/DN250-300 - 6,0-7,0 m (litinový poklop 40t) KUS 1,00000 26 984,00 26 984,00 0,00 0,00
23 PC Dod a Mtž šachta prefabrikovaná DN1000/DN250-300 spádiště - 3,0-4,0 m (litinový poklop 40t) KUS 1,00000 27 420,00 27 420,00 0,00 0,00

24 PC Dod a Mtž šachta prefabrikovaná DN1000/DN250-300 spádiště - 5,0-6,0 m (litinový poklop 40t) KUS 1,00000 31 992,00 31 992,00 0,00 0,00

25 PC Dod a mtž propojení se stáv. kanalizací DN400 KUS 1,00000 2 845,00 2 845,00 0,00 0,00

Díl: 998 Přesuny hmot 100 829,39 0,00
26 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových Přesun hmot, trubní 

vedení plastová, otevř. výkop
t 916,63086 110,00 100 829,39 0,00 0,00

Celkem 2 135 041,16

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
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Dem. 
hmotnost / 
MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

0,00
0,00 0,00 800-1 RTS 19/ II

0,00 0,00 800-1 RTS 19/ II

0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 800-1 RTS 19/ II

0,00 0,00 800-1 RTS 19/ II
0,00 0,00 Vlastní

0,00 0,00 800-1 RTS 19/ II

0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 800-1 RTS 19/ II

0,00 0,00 800-1 RTS 19/ II

0,00
0,00 0,00 827-1 RTS 19/ II

0,00 0,00 RTS 19/ II
0,00 0,00 801-1 RTS 19/ II
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Dem. 
hmotnost / 
MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

0,00
0,00 0,00 827-1 RTS 19/ II

0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 827-1 RTS 19/ II

0,00
0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 Vlastní

0,00 0,00 Vlastní

0,00 0,00 Vlastní

0,00
0,00 0,00 827-1 RTS 19/ II
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S: 10392-002-000

O: 01

R: SO 302

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Díl: 001 zemní práce 946 728,53 112,73
1 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 811,36000 275,00 223 124,00 0,00 0,00

2 161101101R00 Svislé přemístění výkopku Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 405,68000 85,00 34 482,80 0,00 0,00

3 162601102I10 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 332,19800 130,00 43 185,74 0,00 0,00
4 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3
m3 332,19800 55,00 18 270,89 0,00 0,00

5 171201201R00 Uložení sypaniny Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 332,19800 12,00 3 986,38 0,00 0,00
6 175101101I10 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 202,84000 450,00 91 278,00 0,00 0,00

7 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 547,66800 95,00 52 028,46 0,00 0,00

8 PC001T00 Písek pro obsyp m3    202,84000 641,00 130 020,44 0,00 0,00
9 PC Betonový recyklát pro zhutněný zásyp M3 68,26600 270,00 18 431,82 1,63 111,27

10 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 1 475,20000 150,00 221 280,00 0,00 1,46

11 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 1 475,20000 75,00 110 640,00 0,00 0,00

Díl: 004 konstrukce podkladní 58 489,00 120,06
12 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 60,85200 850,00 51 724,20 1,89 115,06

13 452323141 Podkladní blok ŽB C16/20 výkop m3 2,24000 3 020,00 6 764,80 2,23 5,00

Díl: 008 potrubí 33 516,00 0,00
14 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 10,00000 12,00 120,00 0,00 0,00

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

Položkový soupis prací a dodávek
ZTV Dlouhá - Valašské Klobouky

I. ETAPA

PRODLOUŽENÍ VODOVODU-1.ETAPA

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

v otevřeném výkopu,
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S: 10392-002-000

O: 01

R: SO 302

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Položkový soupis prací a dodávek
ZTV Dlouhá - Valašské Klobouky

I. ETAPA

PRODLOUŽENÍ VODOVODU-1.ETAPA

15 892271111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125 m 451,00000 12,00 5 412,00 0,00 0,00

16 892233111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí Desinfekce vodovodního potrubí DN 70 m 10,00000 44,00 440,00 0,00 0,00

17 892273111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí Desinfekce vodovodního potrubí DN 125 m 451,00000 44,00 19 844,00 0,00 0,00

18 PC Dod a mtž propojení se stáv. rozvodem DN100 kpl 1,00000 7 700,00 7 700,00 0,00 0,00

Díl: 085 potrubí z trub litinových 14 781,00 0,07
19 850265121R00 Výřez nebo výsek na potrubí litinovém tlakovém Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 100 kus 2,00000 2 640,00 5 280,00 0,00 0,00

20 857261131 MTŽ tv 1osa hr výk integ těs DN100 kus 4,00000 381,00 1 524,00 0,00 0,00
21 552598210 TVAROVKA LITINA PŘÍRUBOVÝ T-KUS DN100/100 kus 1,00000 2 923,00 2 923,00 0,02 0,02
22 552598210 TVAROVKA LITINA WAGA E-KUS DN100 kus 2,00000 2 003,00 4 006,00 0,02 0,03
23 552598210 TVAROVKA LITINOVÁ PŘÍRUBA DN100/PN16 kus 1,00000 1 048,00 1 048,00 0,02 0,02

Díl: 086 potrubí z trub ocelových 8 624,00 0,01
24 230011124R00 Montáž trubky ocelové 324 x 10 m 16,00000 539,00 8 624,00 0,00 0,01

Díl: 087 potrubí z trub plastických 131 317,05 0,11
25 871251121R00 Montáž potrubí z plastických hmot Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm m 450,85000 62,00 27 952,70 0,00 0,00

26 PC Potr. PE100 SDR11 PN16 %%c110x10 M 450,85000 21,00 9 467,85 0,00 0,00
27 PC Potr. PE100 SDR11 PN16 %%c32x3,0 M 10,00000 9,00 90,00 0,00 0,00
28 871151121R00 Montáž potrubí z plastických hmot Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 25 mm m 10,00000 88,00 880,00 0,00 0,00

29 PC D+Mtž vodič CY 2.5 C.54 M 691,50000 21,00 14 521,50 0,00 0,00
30 PC D+Mtž výstražná fólie M 461,00000 9,00 4 149,00 0,00 0,00

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí, strojní nebo ruční výřez potrubí, nutné úpravy výkopu 
v prostoru provádění,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Položkový soupis prací a dodávek
ZTV Dlouhá - Valašské Klobouky

I. ETAPA

PRODLOUŽENÍ VODOVODU-1.ETAPA

31 PC D+Mtž CHRÁNIČKA HDPE63 (DN50) M 2,00000 88,00 176,00 0,00 0,00
32 877251121 MTŽ eltv výkop tr PE sv DN 110 kus 77,00000 110,00 8 470,00 0,00 0,00
33 877161121 MTŽ eltv výkop tr PE sv DN 32 kus 1,00000 88,00 88,00 0,00 0,00
34 286123600 Lemový nákružek d110 SDR11 PE100 KUS 1,00000 218,00 218,00 0,00 0,00
35 286159740 elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 110 KUS 76,00000 308,00 23 408,00 0,00 0,00
36 286159740 elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 32 KUS 2,00000 107,00 214,00 0,00 0,00
37 877261110 Montáž elektrokolen 45° na potrubí z PE trub d 110 M 17,00000 143,00 2 431,00 0,00 0,00
38 286149108 oblouk 11°, SDR 17, PE 100 RC, PN 10, d 110 KUS 2,00000 800,00 1 600,00 0,00 0,00
39 286149109 oblouk 22°, SDR 1, PE 100 RC, PN 10, d 110 KUS 6,00000 800,00 4 800,00 0,00 0,00
40 286149109 oblouk 30°, SDR 17, PE 100 RC, PN 10, d 110 KUS 6,00000 800,00 4 800,00 0,00 0,00
41 286149110 oblouk 60°, SDR 11, PE 100 RC, PN 16, d 110 kus 1,00000 900,00 900,00 0,01 0,01
42 286149110 oblouk 90°, SDR 11, PE 100 RC, PN 16, d 110 kus 1,00000 1 200,00 1 200,00 0,01 0,01
43 877261113 Montáž elektro T-kusů na potrubí z PE trub d 110 M 7,00000 141,00 987,00 0,00 0,00
44 286149870 T-kus, SDR17, PE100, d 110/90 kus 5,00000 2 090,00 10 450,00 0,01 0,03
45 286149870 T-kus, SDR17, PE100, d 110/110 kus 2,00000 1 980,00 3 960,00 0,01 0,01
46 891163111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 25 kus 1,00000 968,00 968,00 0,00 0,00
47 H2681 Kombinovaný  ventil boční 1'' kus 1,00000 2 728,00 2 728,00 0,01 0,01
48 H6320 Spojka ISIFLO PE potrubí 1'' kus 1,00000 201,00 201,00 0,01 0,01
49 H6221 Přípojková  tvarovka 1''  pro připojení potrubí PE kus 1,00000 1 089,00 1 089,00 0,01 0,01
50 H9601 Teleskopická zemní souprava kus 1,00000 893,00 893,00 0,01 0,01
51 891269111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí Montáž navrtávacích pasů DN 100 kus 1,00000 1 089,00 1 089,00 0,00 0,00
52 H5270 navrtávací pasy tvárná litina pro vodovodní PE a PVC potrubí 110-1” kus 1,00000 3 586,00 3 586,00 0,01 0,01

Díl: 089 drobné objekty a zařízení 143 007,00 0,30
53 899713111R00 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech Orientační tabulky na sloupku 

ocelovém, betonovém
kus 5,00000 253,00 1 265,00 0,00 0,00

54 404452350 sloupek Al 60 - 350 vč. základu kus 5,00000 848,00 4 240,00 0,06 0,30
55 735345350 tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A6 105x148 mm kus 5,00000 186,00 930,00 0,00 0,00
56 PC Dod a mtž ŠZS - ŠOUPÁTKOVÁ SESTAVA DN100 SOUBOR 6,00000 6 599,00 39 594,00 0,00 0,00
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Položkový soupis prací a dodávek
ZTV Dlouhá - Valašské Klobouky

I. ETAPA

PRODLOUŽENÍ VODOVODU-1.ETAPA

57 PC Dod a mtž VS-80 - VZDUŠNÍKOVÁ SESTAVA DN80 SOUBOR 2,00000 10 890,00 21 780,00 0,00 0,00
58 PC Dod a mtž KS-80 - KALNÍKOVÁ SESTAVA DN80 SOUBOR 2,00000 11 000,00 22 000,00 0,00 0,00
59 PC Dod a mtž KS1-80 - KALNÍKOVÁ SESTAVA DN80 SOUBOR 1,00000 10 900,00 10 900,00 0,00 0,00
60 PC Dod a mtž H-80-1,25m - HYDRANTOVÁ SESTAVA PODZEMNÍ DN80 SOUBOR 1,00000 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00
61 PC Dod a mtž H-80-1,5m - HYDRANTOVÁ SESTAVA PODZEMNÍ DN80 SOUBOR 2,00000 13 500,00 27 000,00 0,00 0,00
62 PC Dmtž a zpětná mtž vč. přesunu stáv. vodoměrné šachty SOUBOR 1,00000 3 298,00 3 298,00 0,00 0,00

Díl: 699 přesun hmot HSV 59 102,20 0,00
63 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových Přesun hmot, trubní 

vedení plastová, otevř. výkop
t 537,29273 110,00 59 102,20 0,00 0,00

Díl: 930 hodinové zůčtovací sazby 27 000,00 0,00
64 PC Geodetické zaměření kpl 1,00000 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00
65 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00

Celkem 1 422 564,78

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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Dem. 
hmotnost / 
MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

0,00
0,00 0,00 800-1 RTS 19/ II

0,00 0,00 800-1 RTS 19/ II

0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 800-1 RTS 19/ II

0,00 0,00 800-1 RTS 19/ II
0,00 0,00 Vlastní

0,00 0,00 800-1 RTS 19/ II

0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 800-1 RTS 19/ II

0,00 0,00 800-1 RTS 19/ II

0,00
0,00 0,00 827-1 RTS 19/ II

0,00 0,00 Vlastní

0,00
0,00 0,00 827-1 RTS 19/ II
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Dem. 
hmotnost / 
MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

0,00 0,00 827-1 RTS 19/ II

0,00 0,00 827-1 RTS 19/ II

0,00 0,00 827-1 RTS 19/ II

0,00 0,00 Vlastní

0,00
0,00 0,00 827-1 RTS 19/ II

0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 Vlastní

0,00
0,00 0,00 RTS 19/ II

0,00
0,00 0,00 827-1 RTS 19/ II

0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 827-1 RTS 19/ II

0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 Vlastní
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Dem. 
hmotnost / 
MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 827-1 RTS 19/ II
0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 827-1 RTS 19/ II
0,00 0,00 Vlastní

0,00
0,00 0,00 827-1 RTS 19/ II

0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 Vlastní
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Dem. 
hmotnost / 
MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 Vlastní

0,00
0,00 0,00 827-1 RTS 19/ II

0,00
0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 RTS 19/ II
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S: 10392-002-000

O: 01

R: SO 402

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Díl: M46 Zemní práce při montážích 292 531,34 194,45
1 460010011R00 Vytýčení trasy nn vedení v přehled.terénu, v obci km 0,70000 1 355,20 948,64 0,00 0,00
2 460200163R00 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm  hor.3 m 550,00000 90,00 49 500,00 0,00 0,00
3 460560163RT1 Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, ruční zához rýhy m 550,00000 35,00 19 250,00 0,00 0,00
4 460200303R00 Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3 m 15,00000 172,00 2 580,00 0,00 0,00
5 460560303RT1 Zához rýhy 50/120 cm, hornina třídy 3, ruční zához rýhy m 15,00000 83,40 1 251,00 0,00 0,00
6 460050703R00 Jáma do 2 m3 pro stožár veř.osvětlení, hor.3,ručně m3 7,00000 1 021,00 7 147,00 0,00 0,00
7 PC460100075 Pouzdrový základ 600x600, v.1000 kus 21,00000 4 730,00 99 330,00 1,83 38,46
8 460600001RT4 Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 6000 m m3 11,00000 323,50 3 558,50 0,00 0,00
9 460620013R00 Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 m2 94,00000 38,30 3 600,20 0,00 0,00

10 460620006RT1 Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva m2 130,00000 19,40 2 522,00 0,00 0,00
11 PC460921185 Zaměření trasy kabelového vedení km 0,70000 7 000,00 4 900,00 0,00 0,00
12 460420022RT3 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 20 cm m 560,00000 124,50 69 720,00 0,27 152,88
13 460520151U00 Křižovatka žlab+inženýrské sítě kus 20,00000 1 050,00 21 000,00 0,15 3,08
14 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm m 560,00000 12,90 7 224,00 0,00 0,03

Díl: M21 Elektromontáže 90 850,00 0,51
15 210810053RT1 Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 10 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu m 790,00000 115,00 90 850,00 0,00 0,51

Díl: M46 Zemní práce při montážích 2 737,00 0,02
16 388996111R00 Trubky tělesa trubkového kabelovodu chránička kabelu z HDPE, do DN 63 mm, v otevřeném 

výkopu
m 35,00000 42,20 1 477,00 0,00 0,01

17 3457114703R trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z 
LDPE; vnější pr.= 75,0 mm; vnitřní pr.= 61,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; 
teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího 
kroužku IP 67

m 35,00000 36,00 1 260,00 0,00 0,01

Díl: M21 Elektromontáže 689 260,50 1,92
18 210810045RT1 Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu m 145,00000 48,50 7 032,50 0,00 0,02

Položkový soupis prací a dodávek
ZTV Dlouhá - Valašské Klobouky

I. ETAPA

ELEKTRO VO-1.ETAPA

Včetně spojovacího materiálu.

barva standardně červená; vnější pr.= 75,0 mm; vnitřní pr.= 61,0 mm; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67
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S: 10392-002-000

O: 01

R: SO 402

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Položkový soupis prací a dodávek
ZTV Dlouhá - Valašské Klobouky

I. ETAPA

ELEKTRO VO-1.ETAPA

19 210100096U00 Ukončení vodičů svorkovnice -2,5mm2 kus 145,00000 52,00 7 540,00 0,00 0,00
20 210100099U00 Ukončení vodičů svorkovnice -10mm2 kus 200,00000 89,00 17 800,00 0,00 0,00
21 210220022RT1 Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z drátů 

ocelových pozinkovaných  (FeZn),  , včetně dodávky drátu průměru 10 mm
m 40,00000 85,00 3 400,00 0,00 0,04

22 210220021RT1 Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů 
ocelových pozinkovaných  (FeZn),  , včetně dodávky pásku 30 x 4 mm, bez nátěru

m 560,00000 105,00 58 800,00 0,00 0,55

23 210220302RT2 Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky zemnicí páska-drát (SR 3a Fe) kus 21,00000 88,00 1 848,00 0,00 0,01
24 210220302RT6 Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky kovových částí d 3-12 mm (SP) kus 21,00000 85,00 1 785,00 0,00 0,00
25 PC210202078 Svítidlo s LED zdrojem, dodávka a montáž kus 21,00000 11 950,00 250 950,00 0,00 0,00

26 210204201RT1 Svítidla a osvětlovací zařízení elektrovýzbroj stožáru pro, 1 okruh, včetně materiálu kus 21,00000 990,00 20 790,00 0,00 0,01

27 210204002R00 Svítidla a osvětlovací zařízení Montáž stožáru veřejného osvětlení parkového, ocelového,  ,  kus 21,00000 4 550,00 95 550,00 0,00 0,00

28 31672199.AR stožár ocelový osvětlovací; stupňovitý s přírubou-vícekrát odstupňovaný; výška = 8,0 m; horní pr. 
76 mm; spodní pr. 114 mm; Tn 0,53 kN

kus 6,00000 9 850,00 59 100,00 0,09 0,53

29 31672185.AR stožár ocelový osvětlovací; stupňovitý s přírubou-jedenkrát odstupňovaný; výška = 5,0 m; horní 
pr. 60 mm; spodní pr. 114 mm; Tn 0,34 kN

kus 15,00000 7 790,00 116 850,00 0,05 0,74

30 210010023RT1 Montáž trubky tuhé včetně příslušenství (kolena, přípojky atd.), z PVC, uložené pevně, průměr 29 
mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu

m 110,00000 88,50 9 735,00 0,00 0,02

31 905      R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize h 20,00000 450,00 9 000,00 0,00 0,00

Montáž stožárů, jejich rozvoz po trase, postavení, vyrovnání a definitivní zajištění v základu.

včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.

včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.

LED uliční svítidlo s LED 60 napájenými 350mA s optikou s vyzařovací charakteristikou Pro mimořádně široké ulice.  předřadník se stálým výstupem. 
Elektrická Třída ochrany II, IP66, IK08. Těleso: tlakově odlévaný hliník, práškově nanášená světle šedá (RAL 9006). Difuzor: tvrzený plochý sklo. Šrouby: 
nerezová ocel, povrchová úprava Ecolubric®.  s adaptérem nástavce o O60mm, který lze nainstalovat na vrch sloupu (sklon 0°/5°/10°) nebo pro boční vstup 
(sklon -20°/-15°/-10°/-5°/0°). Vybaveno redukcí výkonu, pro období 3 hodiny před a 5 hodin po půlnoci, která může být deaktivována při instalaci, díky 
snadno přístupnému spínači. s LED zdroji v barvě 4000K.
Rozměry: 580 x 230 x 160 mm, Celkový výkon: 63 W, Světelný tok: 9211 lm

Montáž stožárové rozvodnice, montáže kabelu mezi rozvodnicí a vlastním svítidlem včetně jeho ukončení a zapojení v rozvodnici. U stožárů typu Ž je v 
položce zakalkulováno i zapojení dotykové spojky.
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S: 10392-002-000

O: 01

R: SO 402

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Položkový soupis prací a dodávek
ZTV Dlouhá - Valašské Klobouky

I. ETAPA

ELEKTRO VO-1.ETAPA

32 PC2108746655 rozváděč RVO včetně vybavení a kompaktního pilíře, dodávka a montáž kus 1,00000 26 520,00 26 520,00 0,00 0,00
33 905002     R01 Napojení na stávající zařízení, Revize h 8,00000 320,00 2 560,00 0,00 0,00

Celkem 1 075 378,84
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Dem. 
hmotnost / 
MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

0,00
0,00 0,00 RTS 19/ II
0,00 0,00 RTS 19/ II
0,00 0,00 RTS 19/ II
0,00 0,00 RTS 19/ II
0,00 0,00 RTS 19/ II
0,00 0,00 RTS 19/ II
0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 RTS 19/ II
0,00 0,00 RTS 19/ II
0,00 0,00 RTS 19/ II
0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 RTS 19/ II
0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 RTS 19/ II

0,00
0,00 0,00 M21 RTS 19/ II

0,00
0,00 0,00 828-1 RTS 19/ II

0,00 0,00 SPCM RTS 19/ II

0,00
0,00 0,00 M21 RTS 19/ II
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Dem. 
hmotnost / 
MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 M21 RTS 19/ II

0,00 0,00 M21 RTS 19/ II

0,00 0,00 M21 RTS 19/ II
0,00 0,00 M21 RTS 19/ II
0,00 0,00 Vlastní

0,00 0,00 M21 RTS 18/ I

0,00 0,00 M21 RTS 19/ II

0,00 0,00 SPCM RTS 19/ II

0,00 0,00 SPCM RTS 19/ II

0,00 0,00 M21 RTS 19/ II

0,00 0,00 Prav.M RTS 19/ II
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Dem. 
hmotnost / 
MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 Vlastní
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S: 10392-002-000

O: 01

R: SO 403

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Díl: M46 Zemní práce při montážích 373 585,70 177,25
1 460010011R00 Vytýčení trasy nn vedení v přehled.terénu, v obci km 1,00000 1 355,20 1 355,20 0,00 0,00
2 460200163R00 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm  hor.3 m 600,00000 90,00 54 000,00 0,00 0,00
3 460560163RT1 Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, ruční zához rýhy m 600,00000 35,00 21 000,00 0,00 0,00
4 460200303R00 Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3 m 30,00000 172,00 5 160,00 0,00 0,00
5 460560303RT1 Zához rýhy 50/120 cm, hornina třídy 3, ruční zához rýhy m 30,00000 83,40 2 502,00 0,00 0,00
6 460600001RT4 Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 6000 m m3 11,00000 323,50 3 558,50 0,00 0,00
7 460620013R00 Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 m2 80,00000 38,30 3 064,00 0,00 0,00
8 460620006RT1 Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva m2 80,00000 19,40 1 552,00 0,00 0,00
9 PC460921185 Zaměření trasy kabelového vedení km 1,00000 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00

10 460420022RT3 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 20 cm m 630,00000 124,50 78 435,00 0,27 171,99
11 460520151U00 Křižovatka žlab+inženýrské sítě kus 30,00000 1 050,00 31 500,00 0,15 4,62
12 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm m 630,00000 12,90 8 127,00 0,00 0,04
13 388996111R00 Trubky tělesa trubkového kabelovodu chránička kabelu z HDPE, do DN 63 mm, v otevřeném 

výkopu
m 860,00000 52,20 44 892,00 0,00 0,28

14 3457114703R trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z 
LDPE; vnější pr.= 75,0 mm; vnitřní pr.= 61,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; 
teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího 
kroužku IP 67

m 860,00000 49,00 42 140,00 0,00 0,32

15 PC21285358656 Kabelová šachta 300x300x300mm šedá s šedým uzavřeným krytem, dodávka a montáž kus 20,00000 1 650,00 33 000,00 0,00 0,00
16 PC214848548788 skříň MIS 2 včetně kompaktního pilíře, dodávka a montáž kus 2,00000 18 150,00 36 300,00 0,00 0,00

Celkem 373 585,70

barva standardně červená; vnější pr.= 75,0 mm; vnitřní pr.= 61,0 mm; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67

Položkový soupis prací a dodávek
ZTV Dlouhá - Valašské Klobouky

I. ETAPA

ROZVODY SLABOPROUDU - 1.ETAPA

Včetně spojovacího materiálu.
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Dem. 
hmotnost / 
MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

0,00
0,00 0,00 RTS 19/ II
0,00 0,00 RTS 19/ II
0,00 0,00 RTS 19/ II
0,00 0,00 RTS 19/ II
0,00 0,00 RTS 19/ II
0,00 0,00 RTS 19/ II
0,00 0,00 RTS 19/ II
0,00 0,00 RTS 19/ II
0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 RTS 19/ II
0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 RTS 19/ II
0,00 0,00 828-1 RTS 19/ II

0,00 0,00 SPCM RTS 19/ II

0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 Vlastní
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S: 10392-002-000

O: 01

R: SO 501

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Díl: 001 zemní práce 475 152,59 164,46
1 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 445,08000 275,00 122 397,00 0,00 0,00

2 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 222,54000 85,00 18 915,90 0,00 0,00

3 162601102I10 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 397,34400 130,00 51 654,72 0,00 0,00
4 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 přes 100 m3, z horniny 1 až 4
m3 397,34400 55,00 21 853,92 0,00 0,00

5 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 397,34400 12,00 4 768,13 0,00 0,00

6 175101101I10 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 72,72000 450,00 32 724,00 0,00 0,00

7 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 81,33600 95,00 7 726,92 0,00 0,00

8 PC001T00 Písek pro obsyp m3 72,72000 500,00 36 360,00 1,50 109,08
9 PC Betonový recyklát pro zhutněný zásyp M3 33,60000 270,00 9 072,00 1,63 54,77

10 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 707,00000 160,00 113 120,00 0,00 0,61

11 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 707,00000 80,00 56 560,00 0,00 0,00

Díl: 045 podkladní a vedl. konstrukce 12 362,40 27,50
12 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 14,54400 850,00 12 362,40 1,89 27,50

Díl: 086 potrubí z trub ocelových 120 175,00 0,01
13 230011124 Dod a mtž ocelová chránička DN500,vč.utěsnění manžetami m 19,00000 6 325,00 120 175,00 0,00 0,01

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

Položkový soupis prací a dodávek
ZTV Dlouhá - Valašské Klobouky

I. ETAPA

PŘELOŽKA PLYNOVODU-1.ETAPA

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

v otevřeném výkopu,
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S: 10392-002-000

O: 01

R: SO 501

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Položkový soupis prací a dodávek
ZTV Dlouhá - Valašské Klobouky

I. ETAPA

PŘELOŽKA PLYNOVODU-1.ETAPA

Díl: 087 potrubí z trub plastických 607 718,00 0,61
14 871374121 Montáž PE potrubí ve výkopu DN 300 m 101,00000 275,00 27 775,00 0,00 0,00
15 PC TR.PLYN SP 315X28,6 PE100RC vč. elektrotvarovek M 101,00000 3 960,00 399 960,00 0,01 0,61
16 230230023R00 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 300 m 101,00000 72,00 7 272,00 0,00 0,00
17 230230078R00 Čištění potrubí, DN 300 m 101,00000 11,00 1 111,00 0,00 0,00
18 PC Dod a mtž propojení se stáv. STL plynovodem DN300 KUS 2,00000 85 800,00 171 600,00 0,00 0,00

Díl: 930 hodinové zůčtovací sazby 19 850,00 34,52
19 PC Geodetické zaměření H 16,00000 1 000,00 16 000,00 2,03 32,49
20 PC Revize plynoinstalace KUS 1,00000 3 850,00 3 850,00 2,03 2,03

Díl: 998 Přesuny hmot 24 979,56 0,00
21 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 227,08691 110,00 24 979,56 0,00 0,00

Celkem 1 260 237,55

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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Dem. 
hmotnost / 
MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

0,00
0,00 0,00 800-1 RTS 19/ II

0,00 0,00 800-1 RTS 19/ II

0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 800-1 RTS 19/ II

0,00 0,00 800-1 RTS 19/ II

0,00 0,00 Vlastní

0,00 0,00 800-1 RTS 19/ II

0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 800-1 RTS 19/ II

0,00 0,00 800-1 RTS 19/ II

0,00
0,00 0,00 827-1 RTS 19/ II

0,00
0,00 0,00 Vlastní
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Dem. 
hmotnost / 
MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

0,00
0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 RTS 19/ II
0,00 0,00 RTS 19/ II
0,00 0,00 Vlastní

0,00
0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 Vlastní

0,00
0,00 0,00 827-1 RTS 19/ II
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S: 10392-002-000

O: 01

R: SO 501

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Díl: 001 zemní práce 191 539,70 140,34
1 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 196,80000 275,00 54 120,00 0,00 0,00

2 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 98,40000 85,00 8 364,00 0,00 0,00

3 162601102I10 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 159,90000 130,00 20 787,00 0,00 0,00
4 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 přes 100 m3, z horniny 1 až 4
m3 159,90000 55,00 8 794,50 0,00 0,00

5 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 159,90000 12,00 1 918,80 0,00 0,00

6 175101101I10 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 57,40000 450,00 25 830,00 0,00 0,00

7 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 123,00000 95,00 11 685,00 0,00 0,00

8 PC001T00 Písek pro obsyp m3    57,40000 641,00 36 793,40 0,00 0,00
9 PC Betonový recyklát pro zhutněný zásyp M3 86,10000 270,00 23 247,00 1,63 140,34

Díl: 045 podkladní a vedl. konstrukce 13 940,00 31,01
10 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 16,40000 850,00 13 940,00 1,89 31,01

Díl: 087 potrubí z trub plastických 74 271,50 1,35
11 871211121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm m 205,00000 53,00 10 865,00 0,00 0,00

12 PC TR.PLYN SP 63X5,8 PE100RC vč. elektrotvarovek M 225,50000 198,00 44 649,00 0,01 1,35
13 PC D+Mtž vodič CY 2.5 C.54 M 307,50000 21,00 6 457,50 0,00 0,00
14 PC D+Mtž výstražná fólie žlutá M 205,00000 10,00 2 050,00 0,00 0,00

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

Položkový soupis prací a dodávek
ZTV Dlouhá - Valašské Klobouky

I. ETAPA

PRODLOUŽENÍ PLYNOVODU-1.ETAPA

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,



Stránka 71 z 81Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

S: 10392-002-000

O: 01

R: SO 501

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Položkový soupis prací a dodávek
ZTV Dlouhá - Valašské Klobouky

I. ETAPA

PRODLOUŽENÍ PLYNOVODU-1.ETAPA

15 230230016R00 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50 m 205,00000 39,00 7 995,00 0,00 0,00
16 230230076R00 Čištění potrubí, DN 200 m 205,00000 11,00 2 255,00 0,00 0,00

Díl: 930 hodinové zůčtovací sazby 13 850,00 22,34
17 PC Geodetické zaměření H 10,00000 1 000,00 10 000,00 2,03 20,31
18 PC Revize plynoinstalace KUS 1,00000 3 850,00 3 850,00 2,03 2,03

Díl: 998 Přesuny hmot 28 468,51 0,00
19 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 258,80463 110,00 28 468,51 0,00 0,00

Celkem 322 069,71

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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Dem. 
hmotnost / 
MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

0,00
0,00 0,00 800-1 RTS 19/ II

0,00 0,00 800-1 RTS 19/ II

0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 800-1 RTS 19/ II

0,00 0,00 800-1 RTS 19/ II

0,00 0,00 Vlastní

0,00 0,00 800-1 RTS 19/ II

0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 Vlastní

0,00
0,00 0,00 827-1 RTS 19/ II

0,00
0,00 0,00 827-1 RTS 19/ II

0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 Vlastní
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Dem. 
hmotnost / 
MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

0,00 0,00 RTS 19/ II
0,00 0,00 RTS 19/ II

0,00
0,00 0,00 Vlastní
0,00 0,00 Vlastní

0,00
0,00 0,00 827-1 RTS 19/ II
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S: 10392-002-000

O: 01

R: SO 801

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Díl: 1 Zemní práce 79 184,00 0,00
1 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 336,00000 75,00 25 200,00 0,00 0,00

2240*0,15 336,00000
2 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 2 240,00000 14,00 31 360,00 0,00 0,00

560*2*2 2 240,00000
3 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 2 240,00000 5,90 13 216,00 0,00 0,00

560*2*2 2 240,00000
4 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 22,40000 420,00 9 408,00 0,00 0,00

 

 

Díl: 7 Přidružená stavební výroba 57 120,00 0,00
5 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2 54,40000 1 050,00 57 120,00 0,00 0,00

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

Položkový soupis prací a dodávek
ZTV Dlouhá - Valašské Klobouky

I. ETAPA

Terénní úpravy

položka zahrnuje:

54,4=54.400 [A]

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

2240=2240 [A]
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

2240=2240 [A]
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

10 l / m2 10=10,000=10.000 [A]

plocha =2240=2240 [B]

A*B=2240000 [C]
C*0,001=22.40 [D] m3
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením
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S: 10392-002-000

O: 01

R: SO 801

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Položkový soupis prací a dodávek
ZTV Dlouhá - Valašské Klobouky

I. ETAPA

Terénní úpravy

Díl: 2 Základy 7 208,00 0,00
6 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3 2,72000 2 650,00 7 208,00 0,00 0,00

Díl: 1 Zemní práce 469,20 0,00

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, 
kompletní povrchovou úpravu.
- nejsou zahrnuty sloupky, jejich základové konstrukce a zemní práce, které se vykazují v samostatných položkách 338**, 272**, 26A**, 13***, není zahrnuta 
podezdívka (272**)
- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.

2,72=2.720 [A] PATKY PRO SLOUPKY OPLOCENÍ
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
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S: 10392-002-000

O: 01

R: SO 801

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Položkový soupis prací a dodávek
ZTV Dlouhá - Valašské Klobouky

I. ETAPA

Terénní úpravy

7 12293A ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III - BEZ DOPRAVY M3 2,72000 172,50 469,20 0,00 0,00

Díl: 3 Svislé konstrukce 4 526,68 0,00

- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

2,72=2.720 [A] ODKOP ZEMINY PRO PATKY SLOUPKŮ OPLOCENÍ
položka zahrnuje:

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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O: 01

R: SO 801

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Položkový soupis prací a dodávek
ZTV Dlouhá - Valašské Klobouky

I. ETAPA

Terénní úpravy

8 33817A SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH  KOTVENÉ DO PATEK NEBO 
BERANĚNÉ

T 0,08500 53 255,00 4 526,68 0,00 0,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce 3 259,50 0,00
9 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M 41,00000 79,50 3 259,50 0,00 0,00

Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce 5 040,70 0,00
10 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3 6,56000 330,00 2 164,80 0,00 0,00

11 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 10,49600 274,00 2 875,90 0,00 0,00

Celkem 156 808,08

- případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu

17*0,005=0.085 [A]
- dodání a osazení předepsaného sloupku včetně PKO

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

6,56*1,6=10.496 [A] přepočet na tuny-koeficient 1,6
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

- nutné zemní práce

41=41.000 [A]
- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů ,
- položka zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek.

6,56=6.560 [A] BETON Z VYBOURANÉH OPLOCENÍ
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Dem. 
hmotnost / 
MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

0,00
0,00 0,00 Vlastní

0,00 0,00 Vlastní

0,00 0,00 Vlastní

0,00 0,00 Vlastní

0,00
0,00 0,00 Vlastní
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Dem. 
hmotnost / 
MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

0,00
0,00 0,00 Vlastní

0,00
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Dem. 
hmotnost / 
MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

0,00 0,00 Vlastní

0,00
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Dem. 
hmotnost / 
MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

0,00 0,00 Vlastní

0,00
0,00 0,00 Vlastní

0,00
0,00 0,00 Vlastní

0,00 0,00 Vlastní
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