
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 1353 Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537

Objekt: 01 Dobrovského 537/19

Rozpočet: 1353.01.A1 Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: Renastav s.r.o. IČO: 26735580

Strakonická 37 DIČ: CZ26735580
159 00 Praha 5 - Lahovice

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 10 038 287,63

PSV 16 676 837,60

MON 6 818 756,62

Vedlejší náklady 563 400,00

Ostatní náklady 554 400,00

Celkem 34 651 681,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 34 651 681,85 CZK

Snížená DPH 15 % 5 197 752,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,15 CZK

Cena celkem s DPH 39 849 434,00 CZK

Za zhotovitele Za objednatele
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Popis rozpočtu: 1353.01.A1 - Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019
Pokud se v rozpočtu vyskytují názvy konkrétních výrobků nebo výrobců, jsou převzaty z ceníků nebo z propjektové
dokumentace a jsou jako reprezentativní výrobky, které mohou být nahrazeny materiály stejné nebo lepší kvality obdobné 
cenové úrovně.
Vzhledem k rekonstrukci těžkého rozsahu a i k poznámkám uvedených v dokumentaci, která je nedílnou součástí při
oceňování slepého rozpočtu, je nutné počítat s možnými změnami materiálů, postupů a také k úpravám některých výměr, 
které vyplynou ze skutečného stavu po odhalení konstrukcí.

Před zahájením realizace dodávek materiálů budou předloženy k odsouhlasení vzorky materiálů - dlažby, obklady, maleb, 
nátěrů, klempířských prvků, podlahových krytin, lišt a jiných doplňků , dále kování, osvětlovacích těles, a další ( dle 
požadavků, které předloží investor nebo památkáři).
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 392 354,38 1

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 36 041,52 0

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 1 474 501,79 4

4 Vodorovné konstrukce HSV 1 548 482,74 4

5 Komunikace HSV 35 625,70 0

61 Upravy povrchů vnitřní HSV 776 813,82 2

62 Úpravy povrchů vnější HSV 829 776,88 2

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 612 861,00 2

64 Výplně otvorů HSV 12 900,00 0

8 Trubní vedení HSV 28 827,50 0

9 Ostatní konstrukce, bourání HSV 92 625,00 0

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 2 160,00 0

93 Dokončovací práce inženýrských staveb HSV 5 305,48 0

94 Lešení a stavební výtahy HSV 733 842,97 2

95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách HSV 168 683,60 0

96 Bourání konstrukcí HSV 760 988,33 2

99 Staveništní přesun hmot HSV 920 838,34 3

711 Izolace proti vodě PSV 656 703,72 2

712 Povlakové krytiny PSV 83 899,85 0

713 Izolace tepelné PSV 468 244,23 1

720 Zdravotechnická instalace PSV 1 814 520,70 5

721 Vnitřní kanalizace PSV 3 729,00 0

728 Montáže vzduchotechniky PSV 1 220,00 0

730 Ústřední vytápění PSV 1 677 499,00 5

732 Strojovny PSV 9 786,00 0

734 Armatury PSV 916,00 0

762 Konstrukce tesařské PSV 516 550,47 1

764 Konstrukce klempířské PSV 423 882,85 1
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765 Krytiny tvrdé PSV 270 248,44 1

766 Konstrukce truhlářské PSV 4 839 809,61 14

767 Konstrukce zámečnické PSV 3 040 729,13 9

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 641 156,90 2

775 Podlahy vlysové a parketové PSV 22 066,80 0

776 Podlahy povlakové PSV 611 437,97 2

781 Obklady keramické PSV 492 319,98 1

782 Konstrukce z přírodního kamene PSV 227 474,80 1

783 Nátěry PSV 615 970,40 2

784 Malby PSV 252 141,75 1

790 Vnitřní vybavení PSV 6 530,00 0

M21 Elektromontáže MON 3 045 296,53 9

M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky MON 784 569,09 2

M24 Montáže vzduchotechnických zařízení MON 502 547,00 1

M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy MON 2 411 570,00 7

M36 Montáže měřících a regulačních zařízení MON 74 594,00 0

M46 Zemní práce při montážích MON 180,00 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 1 605 658,58 5

VN Vedlejší náklady VN 563 400,00 2

ON Ostatní náklady ON 554 400,00 2

Cena celkem 34 651 681,85 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 4 z 156



Položkový soupis prací a dodávek
S: 1353 Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537

O: 01 Dobrovského 537/19

R: 1353.01.A1 Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 392 354,38
1 113108305R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm m2 33,21000 144,00 4 782,24 822-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

B49 : 12,3*2,7 33,21000

2 113109308R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 
80 mm

m2 5,57100 164,00 913,64 822-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

B50 : 11,142*0,5 5,57100

3 130901102R00 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva cihelného nebo smíšeného, na maltu 
vápenocementovou, pneumatickým kladivem

m3 1,90400 1 450,00 2 760,80 800-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,
1. S :
S104 KANALIZAČNÍ ŠACHTA : 1,92*0,45 0,86000
B40 - odhad : 0,5 0,50000
S106 SKLEPY :
B43 : 0,6*1,2*0,5*1,5 0,54000

4 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 49,17162 960,00 47 204,76

Oo00 RTS 19/ I RTS 19/ I
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
B26, B41, B42, B48, B50
N44
B26 :
1. NP :
109 DVŮR : 34,59*(0,1+1) 38,04900

B41 :
109 DVŮR : (4,71+5,057)*(0,6+0,34*0,5)*0,6+1,09*0,6*0,6+1,09*1,598*(2,19-1,11) 6,78592

B42 :
109 DVŮR : 0,8*0,8*1,4 0,89600

B50 :
uliční část : (11,142+0,15*2)*0,3*(0,15+0,6) 2,57445

N34 :
109 DVŮR : 0,75*0,75*1,1 0,61875

N44 :
1. NP :
111 DVŮR : 11*0,15*0,15 0,24750

N44 :
1. NP :
111 DVŮR : 11*0,15*0,15 0,24750

5 139711101RT3 Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 3 m3 50,28295 1 200,00 60 339,54

Oo00 RTS 19/ I RTS 19/ I
s naložením výkopku na dopravní prostředek 
B20, B21 :
1. S :

s naložením výkopku na dopravní prostředek 
B20, B21 :
1. S :
S102 CHODBA : 13,29*(0,15+0,2) 4,65150
S103 PROSTOR POD SCHODIŠTĚM : 9,53*(0,15+0,2) 3,33550 
S104 KANALIZAČNÍ ŠACHTA : 1,92*(0,15+0,2) 0,67200
S105 SKLEPY : 11,27*(0,15+0,2) 3,94450
S106 SKLEPY : 22,41*(0,15+0,2) 7,84350
S107 SKLEPY : 7,87*(0,15+0,2) 2,75450
S108 SKLEPY : 20,75*(0,15+0,2) 7,26250
S109 SKLEPY : 10,59*(0,15+0,2) 3,70650
B44 :
S102 CHODBA : 1,2*1,6*1,05 2,01600 
B24 :
1. NP :
A102 TRUHLÁŘSKÁ DÍLNA : 14,58*0,1 1,45800 
A103 DENNÍ MÍSTNOST : 25,97*0,1 2,59700 
B25 :
1. NP :
A101 ZÁDVEŘÍ : 2,43*0,1 0,24300
A104 WC : 1,58*0,1 0,15800

N44 :
1. S :
S102 CHODBA : (11,11*2-1,015-0,985-1,025-2,395-1,08-1,03- 0,38239 
2,625+1,29+1,26+0,44*2+0,15*10)*0,15*0,15
S103 STROJOVNA VÝTAHU : (1,08+0,47*2+1,03+0,93*2+3,62*2+3,5*2+0,15*2)*0,15*0,15 0,43763

S104 SKLAD : ((0,85+2,26+0,15*2)*2-1)*0,15*0,15 0,13095
S105 SKLAD : (2,395+3,75*2-1*2+0,15*4)*0,15*0,15 0,19114
S106 SKLEPNÍ KÓJE : ((3,95+5,38+0,15)*2-1,015-2,105-2,065+0,32*4)*0,15*0,15 0,33874
S107 SKLAD A UZÁVĚR PLYNU : ((1,345+5,425+0,15*2)-0,985-2,0105-2,065)*0,15*0,15 0,04521

S108 SKLEPNÍ KÓJE : ((3,81+5,425+0,15*2)*2-1,025)*0,15*0,15 0,40601
S109 KOTELNA : (2,625+3,785*2+0,15*2)*0,15*0,15 0,23614
S110 ROZVADĚČE ELEKTRO SLP : ((0,995+1,02+0,15*2)*2-1)*0,15*0,5 0,27225

výkopy pro ležatou kanalizaci : (30+10+5)*0,4*0,4 7,20000výkopy pro ležatou kanalizaci : (30+10+5)*0,4*0,4 7,20000

6 161101601R00 Vytažení výkopku z prostoru pod základy z horniny 1 až 4, z hloubky přes 1 do 2 m m3 2,68800 280,00 752,64 800-1 |RTS 19/ I |RTS 19/ I



Položkový soupis prací a dodávek
S: 1353 Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537

O: 01 Dobrovského 537/19

R: 1353.01.A1 Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

nebo z pracovních šachet při podchycování základového zdiva, bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku,

N44
1. S :
S102 CHODBA : (11,11*2-1,015-0,985-1,025-2,395-1,08-1,03- 0,38000 
2,625+1,29+1,26+0,44*2+0,15*10)*0,15*0,15
S103 STROJOVNA VÝTAHU : (1,08+0,47*2+1,03+0,93*2+3,62*2+3,5*2+0,15*2)*0,15*0,15 0,44000

S104 SKLAD : ((0,85+2,26+0,15*2)*2-1)*0,15*0,15 0,13000
S105 SKLAD : (2,395+3,75*2-1*2+0,15*4)*0,15*0,15 0,19000
S106 SKLEPNÍ KÓJE : ((3,95+5,38+0,15)*2-1,015-2,105-2,065+0,32*4)*0,15*0,15 0,34000
S107 SKLAD A UZÁVĚR PLYNU : ((1,345+5,425+0,15*2)-0,985-2,0105-2,065)*0,15*0,15 0,05000

S108 SKLEPNÍ KÓJE : ((3,81+5,425+0,15*2)*2-1,025)*0,15*0,15 0,41000
S109 KOTELNA : (2,625+3,785*2+0,15*2)*0,15*0,15 0,24000
S110 ROZVADĚČE ELEKTRO SLP : ((0,995+1,02+0,15*2)*2-1)*0,15*0,5 0,27000
1. NP :
111 DVŮR : 11*0,15*0,15 0,25000

7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 99,45457 410,00 40 776,37 800-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
B26 :
1. NP :
109 DVŮR : 34,59*(0,1+1) 38,04900
B41 :
109 DVŮR : (4,71+5,057)*(0,6+0,34*0,5)*0,6+1,09*0,6*0,6+1,09*1,598*(2,19-1,11) 6,78592
B42 :
109 DVŮR : 0,8*0,8*1,4 0,89600
B50 :
uliční část : (11,142+0,15*2)*0,3*(0,15+0,6) 2,57445

N44 :
1. NP :
111 DVŮR : 11*0,15*0,15 0,24750

B20, B21 :
1. S :
S102 CHODBA : 13,29*(0,15+0,2) 4,65150
S103 PROSTOR POD SCHODIŠTĚM : 9,53*(0,15+0,2) 3,33550 
S104 KANALIZAČNÍ ŠACHTA : 1,92*(0,15+0,2) 0,67200
S105 SKLEPY : 11,27*(0,15+0,2) 3,94450
S106 SKLEPY : 22,41*(0,15+0,2) 7,84350
S107 SKLEPY : 7,87*(0,15+0,2) 2,75450
S108 SKLEPY : 20,75*(0,15+0,2) 7,26250
S109 SKLEPY : 10,59*(0,15+0,2) 3,70650
B44 :
S102 CHODBA : 1,2*1,6*1,05 2,01600 
B24 :
1. NP :
A102 TRUHLÁŘSKÁ DÍLNA : 14,58*0,1 1,45800 
A103 DENNÍ MÍSTNOST : 25,97*0,1 2,59700 
B25 :
1. NP :
A101 ZÁDVEŘÍ : 2,43*0,1 0,24300
A104 WC : 1,58*0,1 0,15800

N34 :
109 DVŮR : 0,75*0,75*1,1 0,61875

N44 :
1. S :
S102 CHODBA : (11,11*2-1,015-0,985-1,025-2,395-1,08-1,03- 0,38239 
2,625+1,29+1,26+0,44*2+0,15*10)*0,15*0,15
S103 STROJOVNA VÝTAHU : (1,08+0,47*2+1,03+0,93*2+3,62*2+3,5*2+0,15*2)*0,15*0,15 0,43763

S104 SKLAD : ((0,85+2,26+0,15*2)*2-1)*0,15*0,15 0,13095
S105 SKLAD : (2,395+3,75*2-1*2+0,15*4)*0,15*0,15 0,19114
S106 SKLEPNÍ KÓJE : ((3,95+5,38+0,15)*2-1,015-2,105-2,065+0,32*4)*0,15*0,15 0,33874
S107 SKLAD A UZÁVĚR PLYNU : ((1,345+5,425+0,15*2)-0,985-2,0105-2,065)*0,15*0,15 0,04521

S108 SKLEPNÍ KÓJE : ((3,81+5,425+0,15*2)*2-1,025)*0,15*0,15 0,40601
S109 KOTELNA : (2,625+3,785*2+0,15*2)*0,15*0,15 0,23614
S110 ROZVADĚČE ELEKTRO SLP : ((0,995+1,02+0,15*2)*2-1)*0,15*0,5 0,27225

výkopy pro ležatou kanalizaci : (30+10+5)*0,4*0,4 7,20000výkopy pro ležatou kanalizaci : (30+10+5)*0,4*0,4 7,20000

8 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes
10 000 m 
z horniny 1 až 4

m3 1 001,74570 89,00 89 155,37 800-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
za dalších 10 km, celkem do 20 km 
Začátek provozního součtu

B26 :



Položkový soupis prací a dodávek
S: 1353 Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537

O: 01 Dobrovského 537/19

R: 1353.01.A1 Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

1. NP :
109 DVŮR : 34,59*(0,1+1) 38,04900
B41 :
109 DVŮR : (4,71+5,057)*(0,6+0,34*0,5)*0,6+1,09*0,6*0,6+1,09*1,598*(2,19-1,11) 6,78592
B42 :
109 DVŮR : 0,8*0,8*1,4 0,89600
B50 :
uliční část : (11,142+0,15*2)*0,3*(0,15+0,6) 2,57445

N44 :
1. NP :
111 DVŮR : 11*0,15*0,15 0,24750

B20, B21 :
1. S :
S102 CHODBA : 13,29*(0,15+0,2) 4,65150
S103 PROSTOR POD SCHODIŠTĚM : 9,53*(0,15+0,2) 3,33550 
S104 KANALIZAČNÍ ŠACHTA : 1,92*(0,15+0,2) 0,67200
S105 SKLEPY : 11,27*(0,15+0,2) 3,94450
S106 SKLEPY : 22,41*(0,15+0,2) 7,84350
S107 SKLEPY : 7,87*(0,15+0,2) 2,75450
S108 SKLEPY : 20,75*(0,15+0,2) 7,26250
S109 SKLEPY : 10,59*(0,15+0,2) 3,70650
B44 :
S102 CHODBA : 1,2*1,6*1,05 2,01600
B24 :
1. NP :
A102 TRUHLÁŘSKÁ DÍLNA : 14,58*0,1 1,45800 
A103 DENNÍ MÍSTNOST : 25,97*0,1 2,59700 
B25 :
1. NP :
A101 ZÁDVEŘÍ : 2,43*0,1 0,24300
A104 WC : 1,58*0,1 0,15800

N34 :
109 DVŮR : 0,75*0,75*1,1 0,61875

N44 :
1. S :
S102 CHODBA : (11,11*2-1,015-0,985-1,025-2,395-1,08-1,03- 0,38239 

2,625+1,29+1,26+0,44*2+0,15*10)*0,15*0,15
S103 STROJOVNA VÝTAHU : (1,08+0,47*2+1,03+0,93*2+3,62*2+3,5*2+0,15*2)*0,15*0,15 0,43763

S104 SKLAD : ((0,85+2,26+0,15*2)*2-1)*0,15*0,15 0,13095
S105 SKLAD : (2,395+3,75*2-1*2+0,15*4)*0,15*0,15 0,19114
S106 SKLEPNÍ KÓJE : ((3,95+5,38+0,15)*2-1,015-2,105-2,065+0,32*4)*0,15*0,15 0,33874
S107 SKLAD A UZÁVĚR PLYNU : ((1,345+5,425+0,15*2)-0,985-2,0105-2,065)*0,15*0,15 0,04521

S108 SKLEPNÍ KÓJE : ((3,81+5,425+0,15*2)*2-1,025)*0,15*0,15 0,40601
S109 KOTELNA : (2,625+3,785*2+0,15*2)*0,15*0,15 0,23614
S110 ROZVADĚČE ELEKTRO SLP : ((0,995+1,02+0,15*2)*2-1)*0,15*0,5 0,27225

Konec provozního součtu

výkopy pro ležatou kanalizaci : (30+10+5)*0,4*0,4 7,20000

(92,25457+7,2)*10 994,54570(92,25457+7,2)*10 994,54570

9 162201203R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m m3 99,45457 170,00 16 907,28 800-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,
B26 :
1. NP :
109 DVŮR : 34,59*(0,1+1) 38,04900
B41 :
109 DVŮR : (4,71+5,057)*(0,6+0,34*0,5)*0,6+1,09*0,6*0,6+1,09*1,598*(2,19-1,11) 6,78592 
B42 :
109 DVŮR : 0,8*0,8*1,4 0,89600
B50 :
uliční část : (11,142+0,15*2)*0,3*(0,15+0,6) 2,57445

N44 :
1. NP :
111 DVŮR : 11*0,15*0,15 0,24750

B20, B21 :
1. S :
S102 CHODBA : 13,29*(0,15+0,2) 4,65150
S103 PROSTOR POD SCHODIŠTĚM : 9,53*(0,15+0,2) 3,33550 
S104 KANALIZAČNÍ ŠACHTA : 1,92*(0,15+0,2) 0,67200
S105 SKLEPY : 11,27*(0,15+0,2) 3,94450
S106 SKLEPY : 22,41*(0,15+0,2) 7,84350
S107 SKLEPY : 7,87*(0,15+0,2) 2,75450
S108 SKLEPY : 20,75*(0,15+0,2) 7,26250



Položkový soupis prací a dodávek
S: 1353 Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537
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S109 SKLEPY : 10,59*(0,15+0,2) 3,70650
B44 :
S109 SKLEPY : 10,59*(0,15+0,2) 3,70650
B44 :
S102 CHODBA : 1,2*1,6*1,05 2,01600
B24 :
1. NP :
A102 TRUHLÁŘSKÁ DÍLNA : 14,58*0,1 1,45800
A103 DENNÍ MÍSTNOST : 25,97*0,1 2,59700
B25 :
1. NP :
A101 ZÁDVEŘÍ : 2,43*0,1 0,24300
A104 WC : 1,58*0,1 0,15800

N34 :
109 DVŮR : 0,75*0,75*1,1 0,61875

N44 :
1. S :
5102 CHODBA : (11,11*2-1,015-0,985-1,025-2,395-1,08-1,03- 0,38239
2,625+1,29+1,26+0,44*2+0,15*10)*0,15*0,15
5103 STROJOVNA VÝTAHU : (1,08+0,47*2+1,03+0,93*2+3,62*2+3,5*2+0,15*2)*0,15*0,15 0,43763

5104 SKLAD : ((0,85+2,26+0,15*2)*2-1)*0,15*0,15 0,13095
5105 SKLAD : (2,395+3,75*2-1*2+0,15*4)*0,15*0,15 0,19114
5106 SKLEPNÍ KÓJE : ((3,95+5,38+0,15)*2-1,015-2,105-2,065+0,32*4)*0,15*0,15 0,33874
5107 SKLAD A UZÁVĚR PLYNU : ((1,345+5,425+0,15*2)-0,985-2,0105-2,065)*0,15*0,15 0,04521

5108 SKLEPNÍ KÓJE : ((3,81+5,425+0,15*2)*2-1,025)*0,15*0,15 0,40601
5109 KOTELNA : (2,625+3,785*2+0,15*2)*0,15*0,15 0,23614
5110 ROZVADĚČE ELEKTRO SLP : ((0,995+1,02+0,15*2)*2-1)*0,15*0,5 0,27225

výkopy pro ležatou kanalizaci : (30+10+5)*0,4*0,4 7,20000výkopy pro ležatou kanalizaci : (30+10+5)*0,4*0,4 7,20000

10 162201210R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m 
z horniny 1 až 4, kolečkem

m3 99,45457 170,00 16 907,28 800-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,
B26 :
1. NP :
109 DVŮR : 34,59*(0,1+1) 38,04900
B41 :
109 DVŮR : (4,71+5,057)*(0,6+0,34*0,5)*0,6+1,09*0,6*0,6+1,09*1,598*(2,19-1,11) 6,78592
B42 :
109 DVŮR : 0,8*0,8*1,4 0,89600
B50 :
uliční část : (11,142+0,15*2)*0,3*(0,15+0,6) 2,57445

N44 :
1. NP :
111 DVŮR : 11*0,15*0,15 0,24750

B20, B21 :
1. S :
5102 CHODBA : 13,29*(0,15+0,2) 4,65150
5103 PROSTOR POD SCHODIŠTĚM : 9,53*(0,15+0,2) 3,33550
5104 KANALIZAČNÍ ŠACHTA : 1,92*(0,15+0,2) 0,67200
5105 SKLEPY : 11,27*(0,15+0,2) 3,94450
5106 SKLEPY : 22,41*(0,15+0,2) 7,84350
5107 SKLEPY : 7,87*(0,15+0,2) 2,75450
5108 SKLEPY : 20,75*(0,15+0,2) 7,26250
5109 SKLEPY : 10,59*(0,15+0,2) 3,70650
B44 :
S102 CHODBA : 1,2*1,6*1,05 2,01600
B24 :
1. NP :
A102 TRUHLÁŘSKÁ DÍLNA : 14,58*0,1 1,45800
A103 DENNÍ MÍSTNOST : 25,97*0,1 2,59700
B25 :
1. NP :
A101 ZÁDVEŘÍ : 2,43*0,1 0,24300
A104 WC : 1,58*0,1 0,15800

N34 :
109 DVŮR : 0,75*0,75*1,1 0,61875

N44 :
1. S :
5102 CHODBA : (11,11*2-1,015-0,985-1,025-2,395-1,08-1,03- 0,38239
2,625+1,29+1,26+0,44*2+0,15*10)*0,15*0,15
5103 STROJOVNA VÝTAHU : (1,08+0,47*2+1,03+0,93*2+3,62*2+3,5*2+0,15*2)*0,15*0,15 0,43763

5104 SKLAD : ((0,85+2,26+0,15*2)*2-1)*0,15*0,15 0,13095
5105 SKLAD : (2,395+3,75*2-1*2+0,15*4)*0,15*0,15 0,19114
5106 SKLEPNÍ KÓJE : ((3,95+5,38+0,15)*2-1,015-2,105-2,065+0,32*4)*0,15*0,15 0,33874
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S107 SKLAD A UZÁVĚR PLYNU : ((1,345+5,425+0,15*2)-0,985-2,0105-2,065)*0,15*0,15 0,04521S107 SKLAD A UZÁVĚR PLYNU : ((1,345+5,425+0,15*2)-0,985-2,0105-2,065)*0,15*0,15 0,04521

S108 SKLEPNÍ KÓJE : ((3,81+5,425+0,15*2)*2-1,025)*0,15*0,15 0,40601
S109 KOTELNA : (2,625+3,785*2+0,15*2)*0,15*0,15 0,23614
S110 ROZVADĚČE ELEKTRO SLP : ((0,995+1,02+0,15*2)*2-1)*0,15*0,5 0,27225

výkopy pro ležatou kanalizaci : (30+10+5)*0,4*0,4 7,20000výkopy pro ležatou kanalizaci : (30+10+5)*0,4*0,4 7,20000

11 162702199R00 Poplatek za skládku drnu m3 99,45457 410,00 40 776,37 823-1 RTS 19/ I RTS 19/ I
B26 : 
1. NP :
B26 :
1. NP :
109 DVŮR : 34,59*(0,1+1) 38,04900
B41 :
109 DVŮR : (4,71+5,057)*(0,6+0,34*0,5)*0,6+1,09*0,6*0,6+1,09*1,598*(2,19-1,11) 6,78592
B42 :
109 DVŮR : 0,8*0,8*1,4 0,89600
B50 :
uliční část : (11,142+0,15*2)*0,3*(0,15+0,6) 2,57445

N44 :
1. NP :
111 DVŮR : 11*0,15*0,15 0,24750

B20, B21 :
1. S :
S102 CHODBA : 13,29*(0,15+0,2) 4,65150
S103 PROSTOR POD SCHODIŠTĚM : 9,53*(0,15+0,2) 3,33550 
S104 KANALIZAČNÍ ŠACHTA : 1,92*(0,15+0,2) 0,67200
S105 SKLEPY : 11,27*(0,15+0,2) 3,94450
S106 SKLEPY : 22,41*(0,15+0,2) 7,84350
S107 SKLEPY : 7,87*(0,15+0,2) 2,75450
S108 SKLEPY : 20,75*(0,15+0,2) 7,26250
S109 SKLEPY : 10,59*(0,15+0,2) 3,70650
B44 :
S102 CHODBA : 1,2*1,6*1,05 2,01600 
B24 :
1. NP :
A102 TRUHLÁŘSKÁ DÍLNA : 14,58*0,1 1,45800 
A103 DENNÍ MÍSTNOST : 25,97*0,1 2,59700 
B25 :
1. NP :
A101 ZÁDVEŘÍ : 2,43*0,1 0,24300
A104 WC : 1,58*0,1 0,15800

N34 :
109 DVŮR : 0,75*0,75*1,1 0,61875

N44 :
1. S :
S102 CHODBA : (11,11*2-1,015-0,985-1,025-2,395-1,08-1,03- 0,38239 
2,625+1,29+1,26+0,44*2+0,15*10)*0,15*0,15
S103 STROJOVNA VÝTAHU : (1,08+0,47*2+1,03+0,93*2+3,62*2+3,5*2+0,15*2)*0,15*0,15 0,43763

S104 SKLAD : ((0,85+2,26+0,15*2)*2-1)*0,15*0,15 0,13095
S105 SKLAD : (2,395+3,75*2-1*2+0,15*4)*0,15*0,15 0,19114
S106 SKLEPNÍ KÓJE : ((3,95+5,38+0,15)*2-1,015-2,105-2,065+0,32*4)*0,15*0,15 0,33874
S107 SKLAD A UZÁVĚR PLYNU : ((1,345+5,425+0,15*2)-0,985-2,0105-2,065)*0,15*0,15 0,04521

S108 SKLEPNÍ KÓJE : ((3,81+5,425+0,15*2)*2-1,025)*0,15*0,15 0,40601
S109 KOTELNA : (2,625+3,785*2+0,15*2)*0,15*0,15 0,23614
S110 ROZVADĚČE ELEKTRO SLP : ((0,995+1,02+0,15*2)*2-1)*0,15*0,5 0,27225

výkopy pro ležatou kanalizaci : (30+10+5)*0,4*0,4 7,20000výkopy pro ležatou kanalizaci : (30+10+5)*0,4*0,4 7,20000

12 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 99,45457 27,00 2 685,27

Oo00 RTS 19/ I RTS 19/ I
B26 :
1. NP :
109 DVŮR : 34,59*(0,1+1) 38,04900
B41 :
109 DVŮR : (4,71+5,057)*(0,6+0,34*0,5)*0,6+1,09*0,6*0,6+1,09*1,598*(2,19-1,11) 6,78592
B42 :
109 DVŮR : 0,8*0,8*1,4 0,89600
B50 :
uliční část : (11,142+0,15*2)*0,3*(0,15+0,6) 2,57445

N44 :
1. NP :
111 DVŮR : 11*0,15*0,15 0,24750

B20, B21 : 
1. S :
S102 CHODBA : 13,29*(0,15+0,2)
S103 PROSTOR POD SCHODIŠTĚM : 9,53*(0,15+0,2)

4,65150
3,33550
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S104 KANALIZAČNÍ ŠACHTA : 1,92*(0,15+0,2) 0,67200 
S105 SKLEPY : 11,27*(0,15+0,2) 3,94450
S106 SKLEPY : 22,41*(0,15+0,2) 7,84350
S107 SKLEPY : 7,87*(0,15+0,2) 2,75450
S108 SKLEPY : 20,75*(0,15+0,2) 7,26250
S109 SKLEPY : 10,59*(0,15+0,2) 3,70650
B44 :
S102 CHODBA : 1,2*1,6*1,05 2,01600 
B24 :
1. NP :
A102 TRUHLÁŘSKÁ DÍLNA : 14,58*0,1 1,45800 
A103 DENNÍ MÍSTNOST : 25,97*0,1 2,59700 
B25 :
1. NP :
A101 ZÁDVEŘÍ : 2,43*0,1 0,24300
A104 WC : 1,58*0,1 0,15800

N34 :
109 DVŮR : 0,75*0,75*1,1 0,61875

N44 :
1. S :
S102 CHODBA : (11,11*2-1,015-0,985-1,025-2,395-1,08-1,03- 0,38239 
2,625+1,29+1,26+0,44*2+0,15*10)*0,15*0,15
S103 STROJOVNA VÝTAHU : (1,08+0,47*2+1,03+0,93*2+3,62*2+3,5*2+0,15*2)*0,15*0,15 0,43763

S104 SKLAD : ((0,85+2,26+0,15*2)*2-1)*0,15*0,15 0,13095
S105 SKLAD : (2,395+3,75*2-1*2+0,15*4)*0,15*0,15 0,19114
S106 SKLEPNÍ KÓJE : ((3,95+5,38+0,15)*2-1,015-2,105-2,065+0,32*4)*0,15*0,15 0,33874
S107 SKLAD A UZÁVĚR PLYNU : ((1,345+5,425+0,15*2)-0,985-2,0105-2,065)*0,15*0,15 0,04521

S108 SKLEPNÍ KÓJE : ((3,81+5,425+0,15*2)*2-1,025)*0,15*0,15 0,40601
S109 KOTELNA : (2,625+3,785*2+0,15*2)*0,15*0,15 0,23614
S110 ROZVADĚČE ELEKTRO SLP : ((0,995+1,02+0,15*2)*2-1)*0,15*0,5 0,27225

výkopy pro ležatou kanalizaci : (30+10+5)*0,4*0,4 7,20000výkopy pro ležatou kanalizaci : (30+10+5)*0,4*0,4 7,20000

13 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 
zhutněním

m3 50,49448 260,00 13 128,56 800-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
N3 :
1. NP :
109 DVŮR : 34,59*(0,1+1) 38,04900
(4,71+5,057)*(0,6+0,34*0,5)*0,6+1,09*0,6*0,6+1,09*1,598*(2,19-1,11) 6,78592

N9 :
uliční část : (11,142+0,15*2)*0,3*0,6 2,05956

výkopy pro ležatou kanalizaci : (30+10+5)*0,4*0,4*50/100 3,60000

14 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 12,20000 985,001 12 017,00

Oo00 RTS 19/ I RTS 19/ I
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,
případně může být provedeno i pro souběžná vedení
potrubí ÚT : 0,5*0,5*20 5,00000

výkopy pro ležatou kanalizaci : (30+10+5)*0,4*0,4 7,20000

15 58337368R štěrkopísek frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A t 90,09845 480,00 43 247,26 SPCM RTS 19/ I RTS 19/ I
Začátek provozního součtu
N3 :
1. NP :
109 DVŮR : 34,59*(0,1+1) 38,04900
(4,71+5,057)*(0,6+0,34*0,5)*0,6+1,09*0,6*0,6+1,09*1,598*(2,19-1,11) 6,78592
N9 :
uliční část : (11,142+0,15*2)*0,3*0,6 2,05956
N34 :
109 DVŮR : 0,75*0,75*0,1 0,05625

Konec provozního součtu
46,95073*1,9 89,20639
přípočet na zhutnění 1% : 89,20639*1/100 0,89206

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 36 041,52
16 275313621R00 Beton základových patek prostý třídy C 20/25 | m3 3,40571 3 050,00 10 387,42 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

patka základu výtahu
patka základu výtahu : 1,09*1,5*(1,1+0,983) 3,40571

17 275351215R00 Bednění stěn základových patek zřízení | m2 10,78990 450,00 4 855,46 801-1 |RTS 19/ I RTS 19/ I
bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách,
šachtách, včetně případných vzpěr,
(1,09+1,5)*2*(1,1+0,983) 10,79000

18 275351216R00 Bednění stěn základových patek odstranění | m2 10,78990 120,00 1 294,79 801-1 |RTS 19/ I |RTS 19/ I
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bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, 
šachtách, včetně případných vzpěr,
(1,09+1,5)*2*(1,1+0,983) 10,79000

19 279311115R00 Postupné podbetonování základového zdiva z betonu třídy C 20/25 m3 2,68800 4 200,00 11 289,60

o00 RTS 19/ I RTS 19/ I
jakékoliv tloušťky bez výkopu, pažení a bednění, prostým betonem, včetně pomocného pracovního lešení 
Vzhledem k navržené tloušťce skladby nové podlahy je pravděpodobné, že výkopy zasáhnou cca 
10 cm pod úroveň základové spáry.
V takovém případě bude nutno zajistit podbetonování
základového pasu v šířce minim.15 cm. Podbetonování bude prováděno postupně, po
jednotlivých záběrech délky maximálně 1 m.
Záběry šachovnicově vystřídat.
1. S :
S102 CHODBA : (11,11*2-1,015-0,985-1,025-2,395-1,08-1,03- 0,38000 
2,625+1,29+1,26+0,44*2+0,15*10)*0,15*0,15
S103 STROJOVNA VÝTAHU : (1,08+0,47*2+1,03+0,93*2+3,62*2+3,5*2+0,15*2)*0,15*0,15 0,44000

S104 SKLAD : ((0,85+2,26+0,15*2)*2-1)*0,15*0,15 0,13000
S105 SKLAD : (2,395+3,75*2-1*2+0,15*4)*0,15*0,15 0,19000
S106 SKLEPNÍ KÓJE : ((3,95+5,38+0,15)*2-1,015-2,105-2,065+0,32*4)*0,15*0,15 0,34000
S107 SKLAD A UZÁVĚR PLYNU : ((1,345+5,425+0,15*2)-0,985-2,0105-2,065)*0,15*0,15 0,05000

S108 SKLEPNÍ KÓJE : ((3,81+5,425+0,15*2)*2-1,025)*0,15*0,15 0,41000
S109 KOTELNA : (2,625+3,785*2+0,15*2)*0,15*0,15 0,24000
S110 ROZVADĚČE ELEKTRO SLP : ((0,995+1,02+0,15*2)*2-1)*0,15*0,5 0,27000
1. NP :
111 DVŮR : 11*0,15*0,15 0,25000111 DVŮR : 11*0,15*0,15 0,25000

20 279321411R00 Beton základových zdí železový třídy C 25/30 m3 0,30600 4 400,00 1 346,40 801-1 |RTS 19/ I RTS 19/ I
bez výztuže
N34 : (0,75+0,75)*0,12*1,7 0,30600

21 279351105R00 Bednění základových zdí oboustranné, zřízení m2 5,10000 650,00 3 315,00 801-1 |RTS 19/ I RTS 19/ I
bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
N34 : (0,75+0,75)*2*1,7 5,10000

22 279351106R00 Bednění základových zdí oboustranné, odstranění m2 5,10000 120,00 612,00 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I
bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
N34 : (0,75+0,75)*2*1,7 5,10000

23 279361921RT4 Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm t 0,01406 34 000,00 478,04 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

včetně distančních prvků
N34 : (0,75+0,75)*1,7*1,15*4,44/1000*1,08 0,01406

24 289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m m2 34,59000 25,00 864,75 800-2 RTS 19/ I RTS 19/ I
NP15
1. NP :
111 DVŮR : 34,59 34,59000

25 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; 
zpevněná oboustranně

m2 36,31950 44,00 1 598,06 SPCM RTS 19/ I RTS 19/ I

NP15
1. NP :
111 DVŮR : 34,59 34,59000
přesahy 5% : 34,59*5/100 1,73000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 474 501,79
26 310235241RT2 Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi 

do 300 mm
kus 250,00000 105,00 26 250,00 801-4 RTS 19/ I RTS 19/ I

včetně pomocného pracovního lešení
drobné dozdívky, dozdívky po kapsách a pod.
bude účtováno dle skutečnosti
N31 : 250 250,00000

27 310238211RT1 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro 
jakoukoliv maltu vápenocementovou

m3 2,82070 4 675,00 13 186,77 801-4 RTS 19/ I RTS 19/ I

včetně pomocného pracovního lešení
N2
N2 : 0,65*1,2*0,7 0,55000

1. NP :
108 POKOJ : 0,75*1,2*0,55 0,50000
2. NP :
207 POKOJ : 0,745*1,25*0,555 0,52000
3. NP :
307 POKOJ : 0,755*1,35*0,42 0,43000
4. NP :
407 POKOJ : 0,625*1,95*0,35 0,43000
5. NP :
507 POKOJ : 0,63*1,8*0,36 0,41000
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28 311238111R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 175 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 
3,71 MPa, , ,

m2 5,75500 830,00 4 776,65 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

1. NP :
ATELIÉR : (1,915+1,06)*2,6-0,9*2,2 5,75000

29 311238211R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 365 mm, výpočtová pevnost Rd 1,0 MPa, 
charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,43 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,35-0,39 W/m2.K ,

m2 10,50990 1 490,00 15 659,75 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

dle výkresu statiky :
zdivo nad schodišťovým prostorem : 3,6765*1,28+4*2 12,71000
odpočet otvorů - oken : -1,1*0,6-1,28*0,6*2 -2,20000

30 311231127R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 25, na 
maltu MC 10

m3 29,71418 4 570,00 135 793,80 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.
1. S: :1. S: :
S107 SKLAD A UZÁVĚR PLYNU : 0,175*0,45*2,2 0,17325
1. NP: :
104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 0,76*2,7*0,5+1,46*2,75*0,35 2,43125
110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1,475*2,7*0,5 1,99125
2. NP: :
203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (0,175+0,22+0,86)*2,65*0,45-0,6*1,2*0,15 1,38859
209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (0,845+0,24)*2,65*0,45-0,6*1,2*0,15 1,18586
210 ZÁDVEŘÍ : (0,65-0,175)*2,65*0,45 0,56644
3. NP: :
303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (0,83+0,225)*2,65*0,45-0,6*1,2*0,15 1,15009
309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 0,775*2,65-0,6*1,2*0,15 1,94575
310 ZÁDVEŘÍ : (0,675-0,225)*2,6*0,45 0,52650
4. NP: :
403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (0,36+0,215)*2,55*0,45-0,5*1,2*0,15 0,56981
405 POKOJ : 1,045*2,85*0,45 1,34021
407 POKOJ : 1,135*2,85*0,45 1,45564
409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 0,485*2,55*0,45-0,3*1,2*0,15 0,50254
410 ZÁDVEŘÍ : (2,515+0,65-0,215)*2,55*0,45-0,7*0,7*0,1-0,6*1,2*0,15 3,22813
5. NP: :
503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (0,405+0,2)*2,25*0,45 0,61256
505 POKOJ : 1,06*2,65*0,45 1,26405
507 POKOJ : 1,34*2,65*0,45 1,59795
509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 0,4*2,25*0,45 0,40500
510 ZÁDVEŘÍ : 2,505*2,25*0,45-0,7*0,7*0,1-0,6*1,2*0,15 2,37931
0 :
rezerva - drobné dozdívky a zazdívky nezapočítané výše : 5 5,00000rezerva - drobné dozdívky a zazdívky nezapočítané výše : 5 5,00000

31 316381112R00 Komínové krycí desky z betonu bez přesahu tloušťky přes 80 - do 100 mm | m2 2,97240 960,00 2 853,50 801-1 |RTS 19/ I |RTS 19/ I
C 12/15 až C 16/20 s případnou konstrukční obvodovou výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve spádu k okrajům,

N50
V položce jsou zakalkulovány i náklady na případnou konstrukční obvodovou výztuž, bednění, potěr nebo vyhlazení povrchu ve spádu k okrajům.

0,75*0,48+0,765*0,48+1,76*0,475+1,84*0,475+1,115*0,48 2,97000

32 317234410RT2 Vyzdívka mezi nosníky cementovou m3 0,34640 5 500,00 1 905,20 801-4 RTS 19/ I RTS 19/ I
jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu, 
N36 :
1. S :
S102 CHODBA : (0,59+0,15*2)*0,3*0,15 0,04000
S104 SKLAD : (1+0,15*2)*0,3*0,15 0,06000
4. NP :
401 SCHODIŠTĚ : (1,1+0,2*2)*0,3*0,15 0,07000
5. NP :
501 SCHODIŠTĚ : (1,1+0,2*2)*0,3*0,15 0,07000
6. NP :
601 SCHODIŠTĚ : (1,1+0,2*2)*0,3*0,15 0,07000
606 PŮDNÍ PROSTOR : 0,605*0,5*0,15 0,05000

33 317471111R00 Ukončující římsy na zdech ukončující římsy na zdech opatřených torkretovým pláštěm z 
aktivované malty

m3 0,67890 8 600,00 5 838,54 800-2 RTS 19/ I RTS 19/ I

opatřených torkretovým pláštěm z aktivované malty,
římsa dvorního vikýře
3,715*0,3*0,2+(4,3+3,3)*0,3*0,2 0,67890

34 317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm t 0,86592 7 500,00 6 494,40 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L
N46
všechny překlady nad otvory
N46 :
1. NP :
101 SCHODIŠTĚ : (0,595+0,15*2+0,59+0,15*2)*12,4/1000 0,02213

Začátek provozního součtu
1. NP :
104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1 1,00000
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105 KOUPELNA + WC : 1 1,00000
109 KOUPELNA + WC : 1 1,00000
110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1 1,00000
A101 ZÁDVEŘÍ : 1 1,00000
A104 KOUPELNA + WC : 1 1,00000
2. NP :
203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1 1,00000
204 KOUPELNA + WC : 1 1,00000
208 KOUPELNA + WC : 1 1,00000
209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1 1,00000
211 KOUPELNA + WC : 1 1,00000
212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1 1,00000
3. NP :
303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1 1,00000
304 KOUPELNA + WC : 1 1,00000
308 KOUPELNA + WC : 1 1,00000
311 KOUPELNA + WC : 1 1,00000
312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1 1,00000
4. NP :
403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1 1,00000
404 KOUPELNA + WC : 1 1,00000
408 KOUPELNA + WC : 1 1,00000
411 KOUPELNA + WC : 1 1,00000
412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1 1,00000
5. NP :
503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1 1,00000
504 KOUPELNA + WC : 1 1,00000
508 KOUPELNA + WC : 1 1,00000
511 KOUPELNA + WC : 1 1,00000
512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1 1,00000
6. NP :
604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1 1,00000

Konec provozního součtu
28*1,25*2*5,42/1000 0,37940

v příčkách Ytong tl. 150 mm :
Začátek provozního součtu

1. NP :
106 POKOJ : 1 1,00000
108 POKOJ : 1 1,00000
2. NP :
205 POKOJ : 1 1,00000
207 POKOJ : 1 1,00000
3. NP :
305 POKOJ : 1 1,00000
307 POKOJ : 1 1,00000
4. NP :
405 POKOJ : 1 1,00000
407 POKOJ : 1 1,00000
5. NP :
505 POKOJ : 1 1,00000
507 POKOJ : 1 1,00000
6. NP :
602 ZÁDVEŘÍ : 1 1,00000
603 KOUPELNA + WC : 1 1,00000
606 PŮDNÍ PROSTOR : 1 1,00000

Konec provozního součtu
13*1,25*2*5,42/1000 0,17615

v příčkách z cihel plných :
Začátek provozního součtu

1. S :
S105 SKLAD : 1 1,00000
S109 KOTELNA : 1 1,00000

Konec provozního součtu
2*1,25*2*5,42/1000 0,02710

ateliér : 1,3*2*5,42/1000 0,01409

nad nikami rozvaděčů elektro, nikami pro geberity a rozdělovače ÚT :
1. NP : (1,1+0,9+1*4)*6,4/1000 0,03840
2. NP : (1,15+1*6)*6,4/1000 0,04576
3. NP : (1,15+1*6)*6,4/1000 0,04576
4. NP : (1,15+1*6)*6,4/1000 0,04576
5. NP : (1,15+1*6)*6,4/1000 0,04576
6. NP : 1*4*6,4/1000 0,02560

35 317941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220
mm

t 1,74800 7 800,00 13 634,40 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L 
N36, statika
N36 :
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I 140 : 
1. S :
I 140 :
1. S :
S102 CHODBA : (0,59+0,15*2)*2*14,3/1000 0,03000
S104 SKLAD : (1+0,15*2)*2*14,3/1000 0,04000
4. NP :
401 SCHODIŠTĚ : (1,1+0,2*2)*2*14,3/1000 0,04000
5. NP :
501 SCHODIŠTĚ : (1,1+0,2*2)*2*14,3/1000 0,04000
6. NP :
601 SCHODIŠTĚ : (1,1+0,2*2)*2*14,3/1000 0,04000
606 PŮDNÍ PROSTOR : (0,605+0,15*2)*2*14,3/1000 0,03000
I 140 :
překlady z výkresů statiky :
1. NP : (1,55*4+1,4*4+1,8*4)*14,3/1000 0,27000
2. NP : 1,4*8*14,3/1000 0,16000
3. NP : 1,4*8*14,3/1000 0,16000
4. NP : (1,4*8+1,8*2)*14,3/1000 0,21000
5. NP : (1,4*8+1,8*2)*14,3/1000 0,21000

překlady I 160 :
překlady z výkresů statiky :
2. NP : 1,8*4*17,9/1000 0,13000
3. NP : 1,8*4*17,9/1000 0,13000
4. NP : 1,8*4*17,9/1000 0,13000
5. NP : 1,8*4*17,9/1000 0,13000

36 331231124RT2 Zdivo pilířů z cihel pálených plných , délky 290 mm, pevnost v tlaku P 25 MPa, na maltu 
vápenocementovou (MVC)

m3 11,76580 4 800,00 56 475,84 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

volně stojících čtyřhranných až osmihranných (průřezu čtverce, T, nebo kříže), pravoúhlých pod omítku anebo režné (bez spárování)
6. NP : 0,45*0,45*2*2+1,76*0,45*(21,8-18,58-1,8-0,15) 1,82000
1,765*0,45*(23,7-18,58+0,3) 4,30000
0,3*0,45*3+1,115*0,45*(21,8-18,58+0,3) 2,17000
(1,125-0,18)*0,45*2+0,75*0,45*(21,8-18,58-2) 1,26000
0,765*0,45*(21,8-18,58+0,3) 1,21000
rezerva : 1 1,00000

37 340239211RT2 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky 
do 100 mm

m2 1,89050 460,00 869,63 801-4 RTS 19/ I RTS 19/ I

včetně pomocného pracovního lešení
1. S :
S110 ROZVADĚČE ELEKTRO SLP : 0,995*1,9 1,89000

38 340239212RT2 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky 
nad 100 mm

m2 5,94120 900,00 5 347,08 801-4 RTS 19/ I RTS 19/ I

včetně pomocného pracovního lešení
1. S :
S106 SKLEPNÍ KÓJE : 2,105*1,4+2,065*1,45 5,94000

39 342241162R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z cihel plných, P 15, na 
maltu MVC 2,5

m2 43,69600 760,00 33 208,96 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo
cementovou (MC),
započítáno i nové zdivo štítových zdí
1. S :
S105 SKLAD : 2,395*2,3-0,9*2 3,71000
S109 KOTELNA : 2,625*2,3-0,9*2 4,24000

6. NP :
606 PŮDNÍ PROSTOR : 12,67*(21,1-18,3)*0,5-(1,125-0,18+0,475)*2,8 13,76000
607 PŮDNÍ PROSTOR : 12,67*(21,1-18,3)*0,5-(0,765+0,475+0,635)*2,8 12,49000

atika na ateliéru : 11*0,5+5*(0,5+0,3)*0,5*2 9,50000atika na ateliéru : 11*0,5+5*(0,5+0,3)*0,5*2 9,50000

40 342264514RT5 Revizní protipožární dvířka do SDK podhledů rozměr 400x400 mm, požární odolnost EI 90 kus 18,00000 6 600,00 118 800,00 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

41 342255020RT2 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 50 mm m2 100,21940 450,00 45 098,73 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I
včetně pomocného lešení 
1. NP :
včetně pomocného lešení 
1. NP :
104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,2+0,1)*(0,15+3,41+0,4) 5,15000 
105 KOUPELNA + WC : 1,59*(0,15+3,41+0,4) 6,30000 
110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,2+0,1)*(0,15+3,41+0,4) 5,15000
2. NP :
203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,2+0,1)*(0,15+3,42+0,4) 5,16000 
204 KOUPELNA + WC : 1,62*(0,15+3,42+0,4) 6,43000 
209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,2+0,1)*(0,15+3,42+0,4) 5,16000 
211 KOUPELNA + WC : (0,83+0,22)*(0,15+3,42+0,4) 4,17000
3. NP :
303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,205+0,1)*(0,15+3,21+0,4) 4,91000 
304 KOUPELNA + WC : 1,62*(0,15+3,21+0,4) 6,09000 
308 KOUPELNA + WC : 0,38*(0,15+3,21+0,4) 1,43000 
309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,2+0,1)*(0,15+3,21+0,4) 4,89000 
311 KOUPELNA + WC : (0,8+0,215)*(0,15+3,21+0,4) 3,82000
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4. NP :4. NP :
403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,22+0,1)*(0,15+2,76+0,4) 4,37000
404 KOUPELNA + WC : 1,62*(0,15+2,76+0,4) 5,36000
408 KOUPELNA + WC : 0,72*(0,15+2,76+0,4) 2,38000
409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,2+0,1)*(0,15+2,76+0,4) 4,30000
411 KOUPELNA + WC : (0,83+0,22)*(0,15+2,76+0,4) 3,48000
5. NP :
503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,2+0,1)*(0,15+2,52+0,4) 3,99000
504 KOUPELNA + WC : (0,745+0,2)*(0,15+2,52+0,4) 2,90000
508 KOUPELNA + WC : (0,745+0,2)*(0,15+2,52+0,4) 2,90000
509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,2+0,1)*(0,15+2,52+0,4) 3,99000
511 KOUPELNA + WC : (0,83+0,22)*(0,15+2,52+0,4) 3,22000
6. NP :
604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (0,63+0,05+0,31)*2,7 2,67000

rezerva : 2 2,00000

42 342255022RT1 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 75 mm m2 31,25635 520,00 16 253,30 801-1 |RTS 19/ I |RTS 19/ I
včetně pomocného lešení
2. NP :
210 ZÁDVEŘÍ : 1,095*(0,15+3,42+0,4) 4,34715

4,13600
3. NP :
310 ZÁDVEŘÍ : 1,1*(0,15+3,21+0,4)
4. NP :
410 ZÁDVEŘÍ : 1,11*(0,15+2,76+0,4) 3,67410
5. NP :
510 ZÁDVEŘÍ : 1,13*(0,15+2,52+0,4) 3,46910
6. NP :
603 KOUPELNA + WC : 0,665*2,7 1,79550
606 PŮDNÍ PROSTOR : (1,84+1,25+0,075+0,22)*2,3 7,78550
607 PŮDNÍ PROSTOR : (0,365+0,075+0,595+0,635+0,52+0,075+0,21+0,155)*2,3 6,04900

43 342255024RT1 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm | m2 148,04980 610,00 90 310,38 801-1 |RTS 19/ I |RTS 19/ I
včetně pomocného lešení 
včetně přizdívek u štítového zdiva
1. NP :
104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1,045*2,4-0,8*2
105 KOUPELNA + WC : 1,59*(3,41+0,15+0,4)-0,7*2
109 KOUPELNA + WC : 1,485*(3,41+0,15+0,4)-0,7*2
110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1,25*2,4-0,8*2
A101 ZÁDVEŘÍ : (1,935+1,365)*2,95-0,8*2,08
A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 0,5*2,95
A104 KOUPELNA + WC : (0,1*2+1,365+1,26*2)*2,95-0,7*2,08
2. NP :
203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1,01+2,4-0,8*2
204 KOUPELNA + WC : 1,62*(3,42+0,15+0,4)-0,7*2
208 KOUPELNA + WC : 1,635*(3,42+0,15+0,4)-0,7*2
209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1*2,4-0,8*2
211 KOUPELNA + WC : (0,655+0,45)*(3,42+0,15+0,4)-0,7*2
212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 4*(3,42+0,15+0,4)-0,8*2
3. NP :
303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1*2,4-0,8*2
304 KOUPELNA + WC : 1,62*(3,21+0,15+0,4)-0,7*2 
308 KOUPELNA + WC : 1,605*(3,21+0,15+0,4)-0,7*2
311 KOUPELNA + WC : 1,1*(3,21+0,15+0,4)-0,7*2
312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 4*(3,21+0,15+0,4)-0,7*2
4. NP :
403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1*2,4-0,8*2
404 KOUPELNA + WC : 1,62*(2,76+0,15+0,4)-0,7*2 
408 KOUPELNA + WC : 1,635*(2,76+0,15+0,4)-0,7*2
411 KOUPELNA + WC : 1,11*(2,76+0,15+0,4)-0,7*2
412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 4*(2,76+0,15+0,4)-0,8*2
5. NP :
503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 0,995*2,4-0,8*2
504 KOUPELNA + WC : (1,635+0,82)*(2,52+0,15+0,4)-0,7*2 
508 KOUPELNA + WC : (1,635+0,84)*(2,52+0,15+0,4)-0,7*2
511 KOUPELNA + WC : 1,13*(2,52+0,15+0,4)-0,7*2
512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 4*(2,52+0,15+0,4)-0,8*2
6. NP :
603 KOUPELNA + WC : 1,06*2,7
604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (0,63+0,05+1,135)*2,7-0,8*2

0,91000
4,90000
4.48000 
1,40000 
8,07000
1.48000 

10,59000

1,81000
5,03000
5,09000
0,80000
2,99000

14,28000

0,80000
4,69000
4,63000
2,74000

13.64000

0,80000
3,96000
4,01000
2,27000

11.64000

0,79000
6,14000
6,20000
2,07000

10,68000

2,86000
3,30000

rezerva : 5 5,00000

44 342255026RT1 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 125 mm | m2 3,93030 700,00 2 751,21 801-1 |RTS 19/ I |RTS 19/ I
včetně pomocného lešení
včetně přizdívek (zazdívek) u štítového zdiva
201 SCHODIŠTĚ :
208 KOUPELNA + WC : 0,99*(0,15+3,42+0,4) 3,93000

45 342255028RT1 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm | m2 139,52100 810,00 113 012,01 801-1 |RTS 19/ I |RTS 19/ I
včetně pomocného lešení
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včetně přizdívek (zazdívek) u štítového zdiva a instalačních předstěn
1. NP :1. NP :
106 POKOJ : 2,77*(0,16+3,41+0,4)-0,8*2 9,40000
108 POKOJ : 3,67*(0,16+3,41+0,4)-0,8*2 12,97000
2. NP :
205 POKOJ : 2,33*(0,16+3,42+0,4)-0,8*2 7,67000
207 POKOJ : 3,675*(0,16+3,42+0,4)-0,8*2 13,03000
3. NP :
305 POKOJ : 2,295*(0,16+3,21+0,4)-0,8*2 7,05000
307 POKOJ : 3,685*(0,16+3,21+0,4)-0,8*2 12,29000
4. NP :
405 POKOJ : 2,32*(0,16+2,76+0,4)-0,8*2 6,10000
407 POKOJ : 3,695*(0,16+2,76+0,4)-0,8*2 10,67000
5. NP :
505 POKOJ : 2,23*(0,16+2,52+0,4)-0,8*2 5,27000
507 POKOJ : 3,715*(0,16+2,52+0,4)-0,8*2 9,84000
6. NP :
601 SCHODIŠTĚ :
602 ZÁDVEŘÍ : (1,855+0,665)*2,7-0,9*2 5,00000
603 KOUPELNA + WC : (3,01+0,995+0,71-0,1)*2,7-0,7*2 11,06000
605 ŠATNA : (5,135-0,475)*2,7 12,58000
606 PŮDNÍ PROSTOR : 1*2,7-0,8*2 1,10000

rezerva : 5 5,00000

instalační předstěny a přizdívky - zazdívky :
1. NP :
109 KOUPELNA + WC : 0,8*(0,15+3,41+0,4) 3,17000
A104 KOUPELNA + WC : 1,26*1,2 1,51000
3. NP :
308 KOUPELNA + WC : 1,205*(0,15+3,21+0,4) 4,53000
6. NP :
603 KOUPELNA + WC : 1,06*1,2 1,27000

46 342255032RT2 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 200 mm m2 50,24670 1 150,00 57 783,71 801-1 RTS 18/ I RTS 18/ I
včetně pomocného lešení
6. NP : ((0,15+1,735)*2+5,135-0,14+1,77*2+2,66+2,38+0,275+0,52-2,5*2)*2,7 35,48000
(0,2*2+4,635)*1,25+2,5*(1,25+2,7)*0,5*2 16,17000
-0,7*2 -1,40000

47 342255068RT1 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek z kameniva z expandovaného jílu tloušťky 
175 mm

m2 188,85830 1 100,00 207 744,13 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

včetně pomocného lešení
1. NP :
103 ZÁDVEŘÍ : 1,395*2,65-0,9*2,1 1,81000
107 ZÁDVEŘÍ : 1,48*2,65-0,9*2,1 2,03000
2. NP :
202 ZÁDVEŘÍ : 1,44*2,65-0,9*2,1 1,93000
203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT 5,525*(3,42+0,16+0,4) 21,99000
206 ZÁDVEŘÍ : 1,455*2,65-0,9*2,1 1,97000
209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT 5,535*(3,42+0,16+0,4) 22,03000
3. NP :
302 ZÁDVEŘÍ : 1,41*2,65-0,9*2,1 1,85000
303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT 5,67*(3,21+0,16+0,4) 21,38000
306 ZÁDVEŘÍ : 1,48*2,65-0,9*2,1 2,03000
309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT 5,69*(3,21+0,16+0,4) 21,45000
4. NP :
402 ZÁDVEŘÍ : 1,645*2,65-0,9*2,1 2,47000
403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT 5,705*(2,76+0,16+0,4) 18,94000
406 ZÁDVEŘÍ : 1,66*2,65-0,9*2 2,60000
409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT 5,68*(2,76+0,16+0,4) 18,86000
410 ZÁDVEŘÍ : 1,405*2,4-0,9*2,1 1,48000
5. NP :
502 ZÁDVEŘÍ : 1,615*2,65-0,9*2,1 2,39000
503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT 5,705*(2,52+0,16+0,4) 17,57000
506 ZÁDVEŘÍ : 1,465*2,65-0,9*2,1 1,99000
509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT 5,705*(2,52+0,16+0,4) 17,57000
510 ZÁDVEŘÍ : 1,425*2,4-0,9*2,1 1,53000

rezerva : 5 5,00000

48 342668111R00 Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou m 155,630001 35,00| 5 447,05 801-4 |RTS 19/ I |RTS 19/ I
příčky tl. 50 mm :
1. NP :
104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,2+0,1) 1,30000
105 KOUPELNA + WC : 1,59 1,59000
110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,2+0,1) 1,30000
2. NP :
203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,2+0,1) 1,30000
204 KOUPELNA + WC : 1,62 1,62000
209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,2+0,1) 1,30000
211 KOUPELNA + WC : (0,83+0,22) 1,05000
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3. NP :3. NP :
303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,205+0,1) 1,30000
304 KOUPELNA + WC : 1,62 1,62000
308 KOUPELNA + WC : 0,38 0,38000
309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,2+0,1) 1,30000
311 KOUPELNA + WC : (0,8+0,215) 1,01000
4. NP :
403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,22+0,1) 1,32000
404 KOUPELNA + WC : 1,62 1,62000
408 KOUPELNA + WC : 0,75 0,75000
409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,2+0,1) 1,30000
411 KOUPELNA + WC : (0,83+0,22) 1,05000
5. NP :
503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,2+0,1) 1,30000
504 KOUPELNA + WC : (0,745+0,2) 0,95000
508 KOUPELNA + WC : (0,745+0,2) 0,95000
509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,2+0,1) 1,30000
511 KOUPELNA + WC : (0,83+0,22) 1,05000

příčky tl. 100 mm :
1. NP :
104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1,045
105 KOUPELNA + WC : 1,59
109 KOUPELNA + WC : 1,485
110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1,25 
A101 ZÁDVEŘÍ : (1,935+1,365)
A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 0,5 
A104 KOUPELNA + WC : (0,1*2+1,365+1,26*2)
2. NP :
203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1,01
204 KOUPELNA + WC : 1,62
208 KOUPELNA + WC : 1,635
209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1
211 KOUPELNA + WC : (0,655+0,45)
212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 4
3. NP :
303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1
304 KOUPELNA + WC : 1,62
308 KOUPELNA + WC : 1,605
311 KOUPELNA + WC : 1,1
312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 4
4. NP :
403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1
404 KOUPELNA + WC : 1,62
408 KOUPELNA + WC : 1,635
411 KOUPELNA + WC : 1,11
412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 4
5. NP :
503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 0,995
504 KOUPELNA + WC : (1,635+0,82)
508 KOUPELNA + WC : (1,635+0,84)
511 KOUPELNA + WC : 1,13

1,04000
1,59000
1,49000
1,25000
3,30000
0,50000
4,08000

1,01000
1,62000
1,64000
1,00000
1,10000
4,00000

1,00000
1,62000
1,61000
1,10000
4,00000

1,00000
1,62000
1,64000
1,11000
4,00000

1,00000
2,46000
2,48000
1,13000

512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT 4 4,00000

příčky tl. 150 mm :
1. NP :
106 POKOJ : 2,77 2,77000
108 POKOJ : 3,67 3,67000
2. NP :
205 POKOJ : 2,33 2,33000
207 POKOJ : 3,675 3,67000
3. NP :
305 POKOJ : 2,295 2,29000
307 POKOJ : 3,685 3,69000
4. NP :
405 POKOJ : 2,32 2,32000
407 POKOJ : 3,695 3,69000
5. NP :
505 POKOJ : 2,23 2,23000
507 POKOJ : 3,715 3,71000

příčky tl. 175 mm :
2. NP :
203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT 5,525 5,53000
209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT 5,535 5,54000
3. NP :
303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT 5,67 5,67000
309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT 5,69 5,69000
4. NP :
403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT 5,705 5,71000
409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT 5,68 5,68000
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5. NP :
503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 5,705 5,71000
509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 5,705 5,71000

49 346271112R00 Přizdívky izolační z cihel nepálených z cihel betonových 290x140x65 mm o tloušťce 140 mm m2 1,35000 926,00 1 250,10 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

se zatřenou cementovou omítkou v tl. 20 mm pod izolaci, včetně vytvoření požlábku v ohybu izolace vodorovné na svislou, na cementovou maltu MC 5 až 
MC 10.
N34 : 0,75*02*0,9 1,35000

50 346481111RT2 Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabicovým m2 3,89090 350,00 1 361,82 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a 
zakotvením drátů a provedení postřiku maltou,
N36 :
1. S :
S102 CHODBA : 0,59*0,31+(0,59+0,15*2)*0,15 0,32000
S104 SKLAD : 1*0,3+(1+0,15*2)*0,15*2 0,69000
4. NP :
401 SCHODIŠTĚ : 1,1*0,3+(1,1+0,2*2)*0,15*2 0,78000
5. NP :
501 SCHODIŠTĚ : 1,1*0,3+(1,1+0,2*2)*0,15*2 0,78000
6. NP :
601 SCHODIŠTĚ : 1,1*0,3+(1,1+0,2*2)*0,15*2 0,78000
606 PŮDNÍ PROSTOR : 0,605*(0,6+0,15*2) 0,54000

51 349231811RT2 Přizdívka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm | m2 2,34400 1 100,00 2 578,40 801-4 |RTS 19/ I |RTS 19/ I
ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro
zatížení do 1,5 kPa,
1. S :
S101 SCHODIŠTĚ : 0,15*2,3*2 0,69000
S103 STROJOVNA VÝTAHU : 0,15*2,3*2 0,69000
S107 SKLAD A UZÁVĚR PLYNU : 0,1*1,97*2 0,39000
S110 ROZVADĚČE ELEKTRO SLP : 0,15*1,9*2 0,57000

52 349231821RT2 Přizdívka ostění s ozubem přes 150 do 300 mm | m2 5,39100 1 600,00 8 625,60 801-4 |RTS 19/ I |RTS 19/ I
ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa,
4. NP :
401 SCHODIŠTĚ : 0,6*0,3*2+1,885*0,3*2+0,71*0,3*2 1,91700
5. NP :
501 SCHODIŠTĚ : 0,6*0,3*2+1,885*0,3*2+0,71*0,3*2 1,91700
6. NP :
601 SCHODIŠTĚ : 1,885*0,3*2+0,71*0,3*2 1,55700

53 340291121T00 Dodat kotvení příčka -100 zeď kotva m 258,60000 83,00 21 463,80 Vlastní Indiv
příčky tl. 50 mm : 
1. NP :
příčky tl. 50 mm :
1. NP :
104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 2*(0,15+3,41+0,4) 7,92000 
105 KOUPELNA + WC : (0,15+3,41+0,4) 3,96000 
110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 2*(0,15+3,41+0,4) 7,92000
2. NP :
203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 2*(0,15+3,42+0,4) 7,94000 
204 KOUPELNA + WC : (0,15+3,42+0,4) 3,97000 
209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 2*(0,15+3,42+0,4) 7,94000 
211 KOUPELNA + WC : 2*(0,15+3,42+0,4) 7,94000
3. NP :
303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 2*(0,15+3,21+0,4) 7,52000 
304 KOUPELNA + WC : (0,15+3,21+0,4) 3,76000 
308 KOUPELNA + WC : (0,15+3,21+0,4) 3,76000 
309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 2*(0,15+3,21+0,4) 7,52000 
311 KOUPELNA + WC : 2*(0,15+3,21+0,4) 7,52000
4. NP :
403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 2*(0,15+2,76+0,4) 6,62000 
404 KOUPELNA + WC : (0,15+2,76+0,4) 3,31000 
408 KOUPELNA + WC : (0,15+2,76+0,4) 3,31000 
409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 2*(0,15+2,76+0,4) 6,62000 
411 KOUPELNA + WC : 2*(0,15+2,76+0,4) 6,62000
5. NP :
503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 2*(0,15+2,52+0,4) 6,14000 
504 KOUPELNA + WC : 2*(0,15+2,52+0,4) 6,14000 
508 KOUPELNA + WC : 2*(0,15+2,52+0,4) 6,14000 
509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 2*(0,15+2,52+0,4) 6,14000 
511 KOUPELNA + WC : 2*(0,15+2,52+0,4) 6,14000
6. NP :
604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 2*2,7 5,40000

příčky tl. 75 mm :
6. NP :
603 KOUPELNA + WC : 2,7
606 PŮDNÍ PROSTOR : 2,3*2 
607 PŮDNÍ PROSTOR : 2,3*2

2,70000
4,60000
4,60000
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příčky tl. 100 mm :
1. NP :
104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 2,4*2 4,80000
105 KOUPELNA + WC : (3,41+0,15+0,4) 3,96000
109 KOUPELNA + WC : (3,41+0,15+0,4) 3,96000
110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 2,4*2 4,80000
A101 ZÁDVEŘÍ : 2,95*2 5,90000
A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 2,95 2,95000
A104 KOUPELNA + WC : 2,95 2,95000
2. NP :
203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 2,4*2 4,80000
204 KOUPELNA + WC : (3,42+0,15+0,4) 3,97000
208 KOUPELNA + WC : (3,42+0,15+0,4) 3,97000
209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 2,4*2 4,80000
211 KOUPELNA + WC : (3,42+0,15+0,4) 3,97000
3. NP :
303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 2,4*2 4,80000
304 KOUPELNA + WC : (3,21+0,15+0,4) 3,76000
308 KOUPELNA + WC : (3,21+0,15+0,4) 3,76000
311 KOUPELNA + WC : (3,21+0,15+0,4) 3,76000
4. NP :
403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 2,4*2 4,80000
404 KOUPELNA + WC : (2,76+0,15+0,4) 3,31000
408 KOUPELNA + WC : (2,76+0,15+0,4) 3,31000
411 KOUPELNA + WC : (2,76+0,15+0,4) 3,31000
5. NP :
503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 2,4*2 4,80000
504 KOUPELNA + WC : (2,52+0,15+0,4) 3,07000
508 KOUPELNA + WC : (2,52+0,15+0,4) 3,07000
511 KOUPELNA + WC : (2,52+0,15+0,4) 3,07000
6. NP :
603 KOUPELNA + WC : 2,7*2 5,40000
604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 2,7*2 5,40000

54 340291122T00 Dodat kotvení příčka 100- zeď kotva m 212,28000 83,00 17 619,24 Vlastní Indiv
N34
N34 : 1,7*2+0,9*2 5,20000

příčky tl. 150 mm :
1. NP :
106 POKOJ : (0,16+3,41+0,4)*2 
108 POKOJ : (0,16+3,41+0,4)*2 
2. NP :
205 POKOJ : (0,16+3,42+0,4)*2 
207 POKOJ : (0,16+3,42+0,4)*2
3. NP :
305 POKOJ : (0,16+3,21+0,4)*2 
307 POKOJ : (0,16+3,21+0,4)*2
4. NP :
405 POKOJ : (0,16+2,76+0,4)*2 
407 POKOJ : (0,16+2,76+0,4)*2
5. NP :
505 POKOJ : (0,16+2,52+0,4)*2 
507 POKOJ : (0,16+2,52+0,4)*2
6. NP :
601 SCHODIŠTĚ :
602 ZÁDVEŘÍ : 2,7*2
603 KOUPELNA + WC : 2,7*2 
605 ŠATNA : 2,3*2

7,94000
7,94000

7,96000
7,96000

7,54000
7,54000

6,64000
6,64000

6,16000
6,16000

5,40000
5,40000
4,60000

příčky tl. 175 mm :
1. NP :
103 ZÁDVEŘÍ : 2,65*2
107 ZÁDVEŘÍ : 2,65*2
2. NP :
202 ZÁDVEŘÍ : 2,65*2
203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 2*(3,42+0,16+0,4) 
206 ZÁDVEŘÍ : 2,65*2
209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 2*(3,42+0,16+0,4)
3. NP :
302 ZÁDVEŘÍ : 2,65*2
303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 2*(3,21+0,16+0,4) 
306 ZÁDVEŘÍ : 2,65*2
309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 2*(3,21+0,16+0,4)
4. NP :
402 ZÁDVEŘÍ : 2,65*2
403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 2*(2,76+0,16+0,4) 
406 ZÁDVEŘÍ : 2,65*2
409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 2*(2,76+0,16+0,4)
410 ZÁDVEŘÍ : 2,4*2
5. NP :
502 ZÁDVEŘÍ : 2,65*2

5,30000
5,30000

5,30000
7,96000
5,30000
7,96000

5,30000
7,54000
5,30000
7,54000

5,30000
6,64000
5,30000
6,64000
4,80000

5,30000
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503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 2*(2,52+0,16+0,4) 6,16000
506 ZÁDVEŘÍ : 2,65*2 5,30000
509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 2*(2,52+0,16+0,4) 6,16000
510 ZÁDVEŘÍ : 2,4*2 4,80000

55 340291132T00 Pružné ukotvení příček tl. do 100 mm ke zdivu m 27,40000 83,00 2 274,20 Vlastní Indiv
N40
2. NP :
212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 3,8*2 7,60000
3. NP :
312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 3,7*2 7,40000
4. NP :
412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 3,2*2 6,40000
5. NP :
512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 3*2 6,00000

56 342265112V06 Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, svislá, desky protipožární 2 x tl. 12,5 mm, bez 
izolace

m2 60,51570 894,00 54 101,04 Vlastní Indiv

NP22
Položka je určena pro úpravu podkroví sádrokartonem na plochách svislých, na ocelový rošt, bez tepelné izolace, s parotěsnou zábranou, z desek tl. 12,5 
mm.
V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce, dodávku a montáž desek tl. 12,5 mm, včetně úpravy spár a rohů.
6. NP :
602 ZÁDVEŘÍ : 1,545*2,75-0,7*2 2,84875
604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (4,025-2,25)*2,75*2+2,25*(1,25+2,75)*0,5*2+4,635*1,25 24,55625

605 ŠATNA : 1,735*2,6*2+(5,135-0,5*2+0,36*2)*2,75+(5,135-0,5*2+0,36*2)*2,5-0,7*2 33,11075

57 342265112V08 Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, svislá, desky požár. impreg.2x tl. 12,5 mm, bez 
izolace

m2 14,48950 990,00 14 344,61 Vlastní Indiv

NP22
Položka je určena pro úpravu podkroví sádrokartonem na plochách svislých, na ocelový rošt, bez tepelné izolace, s parotěsnou zábranou, z desek tl. 12,5 
mm.
V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce, dodávku a montáž desek tl. 12,5 mm, včetně úpravy spár a rohů.
6. NP :
603 KOUPELNA + WC : 1,965*2,55+0,5*(2,55+2,75)*0,5+(3,01-0,5+0,455)*2,75 14,48950

58 342266111WS Akustický obklad stěn systémemový - desky 15 mm, + SDK tl. 15 mm | m2 121,80900 942,00 114 744,08 Vlastní Indiv
N39
systémové provedení
2. NP :
212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT :
3. NP :

4,335*3,8*2 32,94600

312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 4,485*3,7*2 33,18900
4. NP :
412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT :
5. NP :

4,485*3,2*2 28,70400

512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 4,495*3*2 26,97000

59 349231810 Přizdívky rovných ostění cihel, kapsy do 15 cm | m2 5,80800 980,00 5 691,84 Vlastní Indiv
2. NP :
201 SCHODIŠTĚ : 0,3*2,66*2
3. NP :
301 SCHODIŠTĚ : 0,3*2,82*2

1,60000

1,69000
4. NP :
401 SCHODIŠTĚ : 0,3*2,1*2 1,26000
5. NP :
501 SCHODIŠTĚ : 0,3*2,1*2 1,26000

60 377381113R00 Výplň za rubem obezdívky z betonu C 12/15 m3 8,00000 3 400,00 27 200,00 Vlastní Indiv
N2 - srovnatelná položka

61 380932216T00 Osazení výztuže D 12, beton, malta cementová m 214,40600 517,00 110 847,90 Vlastní Indiv
V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky, vyplnění otvoru cementovou maltou zasunutí betonářské oceli D
12 mm.
trny v základech k provázání se svařovanou sítí podkladního betonu v suterénu
dl. výztuže 600 mm, po 300 mm
N11 :
1. S :
5101 SCHODIŠTĚ : 3,7/0,3*0,6 7,40000
5102 CHODBA : (0,285+0,15*2+0,955+0,15+1,26)/0,3*0,6 5,90000
(0,435*2+0,425+0,32+0,656+0,439+0,47+0,439+0,534+0,3)/0,3*0,6 8,91000
(1,21+2,332+1,326+0,534+0,606+1,012+0,635*6)/0,3*0,6 21,66000
5103 PROSTOR POD SCHODIŠTĚM : (1,073+0,47+1,034)/0,3*0,6+0,943*2/0,3*0,6 8,93000
(3,761*4+0,47*2+1,034)/0,3*0,6 34,04000
S 104 SKLAD : 0,85/0,3*0,6+(0,85+0,642*2+1+0,62*2+0,301*2)/0,3*0,6 11,65000
5105 SKLEPY : 21,28000
(2,396+0,642+1+1,12+0,998)/0,3*0,6+(0,642+1,12+0,301+0,85+0,998+0,15+0,425)/0,3*0,6

5106 SKLEPY : (3,948+5,379)/0,3*0,6 18,65000
(1,168+1,688+0,301+0,455+0,473*3+0,315)/0,3*0,6 10,69000
5107 SKLEPY : 1,343/0,3*0,6+(0,177+0,191+5,403+0,316+0,598+0,315)/0,3*0,6 16,69000
5108 SKLEPY : (3,811+5,423)/0,3*0,6 18,47000
(1,015+1,795+5,423)/0,3*0,6 16,47000
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S109 SKLEPY : (2,624+4,214)/0,3*0,6 13,68000

62 380932225R02 Vlepení výztuže D 12, zdivo, malta chemická 150 m 12,43750 1 340,00 16 666,25 Vlastní Indiv
N51
N34 : (1,7*2+0,9*2+0,75*2+0,6*2)/0,4*0,25 4,93750
N51 : 0,25*30 7,50000

63 380932225RC0 Vlepení výztuže D 12, beton, malta chemická 70 m 11,20000 1 120,00 12 544,00 Vlastní Indiv
Z17, Z18, Z19, Z22
srovnatelná položka pro osazení kotev madel
V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru D 22 mm a hloubky 1 m, vyplnění otvoru chemickou maltou HIT - HY 70 
pomocí aplikační pistole z patrony o obsahu 330 ml a zasunutí betonářské výztuže D 12 mm.

Poznámka:
1. V množství chemické malty je započítáno 10 - 20% rezervy.
2. Výpočet m nožství chemické malty je za předpokladu jednorázového využití celé kartuše se dvěma směšovači.
Z17 : 4*0,2 0,80000
Z18 : 3*2*0,2 1,20000
Z19 : 3*2*0,2 1,20000
Z22 : 4*10*0,2 8,00000

64 13285300R ocel betonářská žebírková tyč 10505; d = 12,0 mm T 0,20609 23 000,00 4 740,07 SPCM RTS 19/ I RTS 19/ I
trny do základů k ukotvení výztuže podkladního betonu v suterénu 
Začátek provozního součtu

N11 :
1. S :
5101 SCHODIŠTĚ : 3,7/0,3*0,6 7,40000
5102 CHODBA : (0,285+0,15*2+0,955+0,15+1,26)/0,3*0,6 5,90000
(0,435*2+0,425+0,32+0,656+0,439+0,47+0,439+0,534+0,3)/0,3*0,6 8,90600
(1,21+2,332+1,326+0,534+0,606+1,012+0,635*6)/0,3*0,6 21,66000
5103 PROSTOR POD SCHODIŠTĚM : (1,073+0,47+1,034)/0,3*0,6+0,943*2/0,3*0,6 8,92600
(3,761*4+0,47*2+1,034)/0,3*0,6 34,03600
S 104 SKLAD : 0,85/0,3*0,6+(0,85+0,642*2+1+0,62*2+0,301*2)/0,3*0,6 11,65200
S105 SKLEPY : 21,28400

(2,396+0,642+1+1,12+0,998)/0,3*0,6+(0,642+1,12+0,301+0,85+0,998+0,15+0,425)/0,3*0,6

5106 SKLEPY : (3,948+5,379)/0,3*0,6 18,65400
(1,168+1,688+0,301+0,455+0,473*3+0,315)/0,3*0,6 10,69200
5107 SKLEPY : 1,343/0,3*0,6+(0,177+0,191+5,403+0,316+0,598+0,315)/0,3*0,6 16,68600
5108 SKLEPY : (3,811+5,423)/0,3*0,6 18,46800
(1,015+1,795+5,423)/0,3*0,6 16,46600
5109 SKLEPY : (2,624+4,214)/0,3*0,6 13,67600

Konec provozního součtu
214,4060*0,89/1000 0,19082
prořez 8% : 0,1908*8/100 0,01526

65 13331732R tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); rovnoramenná; tl = 6,00 mm; a = 
60,0 mm; b = 60,0 mm

T 0,64450 23 000,00 14 823,50 SPCM RTS 19/ I RTS 19/ I

překlady nad otvory - hmotnost 5,42 kg / m 
v příčkách Ytong tl. 100 mm :
Začátek provozního součtu

1. NP :
104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1 1,00000
105 KOUPELNA + WC : 1 1,00000
109 KOUPELNA + WC : 1 1,00000
110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1 1,00000
A101 ZÁDVEŘÍ : 1 1,00000
A104 KOUPELNA + WC : 1 1,00000
2. NP :
203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1 1,00000
204 KOUPELNA + WC : 1 1,00000
208 KOUPELNA + WC : 1 1,00000
209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1 1,00000
211 KOUPELNA + WC : 1 1,00000
212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1 1,00000
3. NP :
303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1 1,00000
304 KOUPELNA + WC : 1 1,00000
308 KOUPELNA + WC : 1 1,00000
311 KOUPELNA + WC : 1 1,00000
312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1 1,00000
4. NP :
403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1 1,00000
404 KOUPELNA + WC : 1 1,00000
408 KOUPELNA + WC : 1 1,00000
411 KOUPELNA + WC : 1 1,00000
412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1 1,00000
5. NP :
503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1 1,00000
504 KOUPELNA + WC : 1 1,00000
508 KOUPELNA + WC : 1 1,00000
511 KOUPELNA + WC : 1 1,00000
512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1 1,00000
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6. NP :
604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1 1,00000

Konec provozního součtu
28*1,25*2*5,42/1000 0,38000

v příčkách Ytong tl. 150 mm :
Začátek provozního součtu
1. NP :
106 POKOJ : 1 1,00000
108 POKOJ : 1 1,00000
2. NP :
205 POKOJ : 1 1,00000
207 POKOJ : 1 1,00000
3. NP :
305 POKOJ : 1 1,00000
307 POKOJ : 1 1,00000
4. NP :
405 POKOJ : 1 1,00000
407 POKOJ : 1 1,00000
5. NP :
505 POKOJ : 1 1,00000
507 POKOJ : 1 1,00000
6. NP :
602 ZÁDVEŘÍ : 1 1,00000
603 KOUPELNA + WC : 1 1,00000
606 PŮDNÍ PROSTOR : 1 1,00000

Konec provozního součtu
13*1,25*2*5,42/1000 0,18000

v příčkách z cihel plných : 
Začátek provozního součtu
1. S :
S105 SKLAD : 1 1,00000
S109 KOTELNA : 1 1,00000

Konec provozního součtu
2*1,25*2*5,42/1000 0,03000

ateliér : 1,3*2*5,42/1000 0,01000
Mezisoučet
prořez 8% : 0,5967*8/100 0,05000

66 13331762R tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); rovnoramenná; tl = 6,00 mm; a = 
70,0 mm; b = 70,0 mm

t 0,26680 23 000,00 6 136,40 SPCM RTS 19/ I RTS 19/ I

nad nikami rozvaděčů elektro, nikami pro geberity a rozdělovače ÚT :
1. NP (1,1+0,9+1*4)*6,4/1000 0,03840
2. NP (1,15+1*6)*6,4/1000 0,04576
3. NP (1,15+1*6)*6,4/1000 0,04576
4. NP (1,15+1*6)*6,4/1000 0,04576
5. NP (1,15+1*6)*6,4/1000 0,04576
6.NP : 1*4*6,4/1000 0,02560
Mezisoučet 0,24704
prořez 8% : 0,24704*8/100 0,01976

67 13331834R tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); rovnoramenná; tl = 8,00 mm; a = 
100,0 mm; b = 100,0 mm

T 0,02390 23 000,00 549,70 SPCM RTS 16/ I RTS 16/ I

N46
N46 :
1. NP :
101 SCHODIŠTĚ : (0,595+0,15*2+0,59+0,15*2)*12,4/1000 0,02000 
prořez 8% : 0,0221*8/100

68 13380625R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez I; výška 140 mm T 1,33110 23 000,00 30 615,30 SPCM RTS 19/ I RTS 19/ I
N36 
I 140 : 
N36 : 
1. S :
S102 CHODBA : (0,59+0,15*2)*2*14,3/1000 0,03000
S104 SKLAD : (1+0,15*2)*2*14,3/1000 0,04000
4. NP :
401 SCHODIŠTĚ : (1,1+0,2*2)*2*14,3/1000 0,04000
5. NP :
501 SCHODIŠTĚ : (1,1+0,2*2)*2*14,3/1000 0,04000
6. NP :
601 SCHODIŠTĚ : (1,1+0,2*2)*2*14,3/1000 0,04000
606 PŮDNÍ PROSTOR : (0,605+0,15*2)*2*14,3/1000 0,03000

překlady z výkresů statiky :
1. NP (1,55*4+1,4*4+1,8*4)*14,3/1000 0,27000
2. NP 1,4*8*14,3/1000 0,16000
3. NP 1,4*8*14,3/1000 0,16000
4. NP (1,4*8+1,8*2)*14,3/1000 0,21000
5. NP (1,4*8+1,8*2)*14,3/1000 0,21000
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Mezisoučet
prořez 8% : 1,2325*8/100 0,10000

69 13380630R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez I; výška 160 mm T 0,55680 23 000,00| 12 806,40 SPCM |RTS 19/ I |RTS 19/ I
překlady I 160 : 
překlady z výkresů statiky :
2. NP : 1,8*4*17,9/1000 0,13000
3. NP : 1,8*4*17,9/1000 0,13000
4. NP : 1,8*4*17,9/1000 0,13000
5. NP : 1,8*4*17,9/1000 0,13000
Mezisoučet
prořez 8% : 0,5155*8/100 0,04000

70 55399991.F Ocelové výrobky do 1 kg žárově zinkované | kg 6,59000 250,00| 1 647,50 Vlastní Indiv
Z17, Z18, Z19
Z17 : 4*3*0,13+0,15
Z18 : 3*2*3*0,13+0,1
Z19 : 3*2*3*0,13+0,1

1,71000
2,44000
2,44000

71 55399992.F Ocelové prvky do 10 kg žárově zinkované | kg 49,50000 250,00| 12 375,00 Vlastní Indiv
Z22 - ocelové madlo
Z22 : 1,6*3*10+0,15*10 49,50000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 548 482,74
72 411238211R00 Zazdívka otvorů do 1 m2 v klenbách cihlami tloušťky do 150 mm | m2 1,49250 1 500,00| 2 238,75 801-4 RTS 19/ I RTS 19/ I

včetně bednění a odbednění, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
statika - úprava klenby hlavní podesty
Položka je kalkulována včetně bednění a odbednění.
klenba nad 1. NP : 0,5*1,482 0,74000
klenba nad 2. NP : 0,5*1,503 0,75000

73 411321315R00 Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek 
hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 20/25

m3 35,61328 3 400,00 121 085,15 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

NP23
stropby na bednění :
strop nad 1. NP : (3,672*5,331+2,771*5,344+4,151*5,533+4,028*5,524)*(0,05*0,36+0,06) 6,20894

NP23
stropby na bednění :
strop nad 1. NP : (3,672*5,331+2,771*5,344+4,151*5,533+4,028*5,524)*(0,05*0,36+0,06) 6,20894

strop nad 2. NP : (3,722*5,531+2,771*5,344+10,367*(5,533+5,524)*0,5)*(0,05*0,36+0,06) 7,23127

strop nad 3. NP : (3,708*5,492+2,771*5,497+10,334*(5,69+5,692)*0,5)*(0,05*0,36+0,06) 7,36377
strop nad 4. NP : (3,686*5,469+2,762*5,454+10,298*(5,68+5,703)*0,5)*(0,05*0,36+0,06) 7,31903
strop nad 5. NP : (3,726*5,531+2,774*5,492+10,279*(5,733+5,717)*0,5)*(0,05*0,36+0,06) 7,38587

NP23 :
2. NP :
201 SCHODIŠTĚ - NP23 : 1,5*0,6*(0,05*0,36+0,04) 0,05220
3. NP :
301 SCHODIŠTĚ - NP23 : 1,5*0,6*(0,05*0,36+0,04) 0,05220

74 411354171R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, - zřízení m2 463,33570 150,00 69 500,36 801-1 |RTS 19/ I |RTS 19/ I
výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.
strop
podpěrná konstrukce upravované části klenby nad podestou - viz statika
strop nad 1. NP : 3,672*5,331+2,771*5,344+4,151*5,533+4,028*5,524 79,60000
strop nad 2. NP : 3,722*5,531+2,771*5,344+10,367*(5,533+5,524)*0,5 92,71000
strop nad 3. NP : 3,708*5,492+2,771*5,497+10,334*(5,69+5,692)*0,5 94,41000
strop nad 4. NP : 3,686*5,469+2,762*5,454+10,298*(5,68+5,703)*0,5 93,83000
strop nad 5. NP : 3,726*5,531+2,774*5,492+10,279*(5,733+5,717)*0,5 94,69000

klenba nad 1. NP : 2,718*1,482 4,03000
klenba nad 2. NP : 2,705*1,503 4,07000
klenba nad 1. NP : 2,718*1,482 4,03000
klenba nad 2. NP : 2,705*1,503 4,07000

75 411354172R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, - odstranění m2 463,33570 120,00 55 600,28 801-1 |RTS 19/ I |RTS 19/ I
výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení. 
podpěrná konstrukce upravované části klenby nad podestou - viz statika
strop nad 1. NP : 3,672*5,331+2,771*5,344+4,151*5,533+4,028*5,524 79,60000
strop nad 2. NP : 3,722*5,531+2,771*5,344+10,367*(5,533+5,524)*0,5 92,71000
strop nad 3. NP : 3,708*5,492+2,771*5,497+10,334*(5,69+5,692)*0,5 94,41000
strop nad 4. NP : 3,686*5,469+2,762*5,454+10,298*(5,68+5,703)*0,5 93,83000
strop nad 5. NP : 3,726*5,531+2,774*5,492+10,279*(5,733+5,717)*0,5 94,69000

klenba nad 1. NP : 2,718*1,482 4,03000
klenba nad 2. NP : 2,705*1,503 4,07000
klenba nad 1. NP : 2,718*1,482 4,03000
klenba nad 2. NP : 2,705*1,503 4,07000

76 411354232R00 Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů lesklých, vlna 30 mm, 
tloušťky 1 mm

m2 455,24200 580,00 264 040,36 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na sucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, 
nebo do traverz, bez úpravy povrchu plechů, s pomocným lešením.
strop nad 1. NP : 3,672*5,331+2,771*5,344+4,151*5,533+4,028*5,524 79,60181
strop nad 2. NP : 3,722*5,531+2,771*5,344+10,367*(5,533+5,524)*0,5 92,70857
strop nad 3. NP : 3,708*5,492+2,771*5,497+10,334*(5,69+5,692)*0,5 94,40732
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strop nad 4. NP : 3,686*5,469+2,762*5,454+10,298*(5,68+5,703)*0,5 93,83375 
strop nad 5. NP : 3,726*5,531+2,774*5,492+10,279*(5,733+5,717)*0,5 94,69059

77 411388531R00 Zabetonování otvorů do 1 m2 ve stropech železobetonových, tvárnicových a prefabrikátových m3 0,14370 12 000,00 1 724,40 801-4 RTS 19/ I RTS 19/ I

včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

N43
V položce jsou zakalkulovány i náklady na bednění a odbednění konstrukce a na dodávku a uložení potřebné výztuže.
N43 :
5. NP : 0,65*0,65*0,17 0,07000 
6. NP :
603 KOUPELNA + WC : 0,65*0,65*0,17 0,07000

78 413232211RT2 Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky do 150 mm kus 20,00000 144,00 2 880,00 801-4 |RTS 19/ I |RTS 19/ I
příčníky stropů
L 60/6 :
1. NP : 10*2 20,00000

79 413232221RT2 Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm kus 172,00000 210,00 36 120,00 801-4 RTS 19/ I RTS 19/ I

stropnice I 220 :
nad 1. NP : (7+8)*2 30,00000
nad 2. NP : (7+10)*2 34,00000
nad 3. NP : (7+10)*2 34,00000
nad 4. NP : (7+10)*2 34,00000
nad 5. NP : (9+11)*2 40,00000

80 413941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech bez materiálu, výšky přes 120 do 220 mm t 13,24017 8 400,00 111 217,43 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

I , IE, U , UE nebo L
stropnice I 
nad 1. NP

220 :
: (5,65*7+5,85*8)*26,2/1000 2,26237

nad 2. NP : (5,65*7+5,85*10)*26,2/1000 2,56891
nad 3. NP : (5,8*7+6,05*10)*26,2/1000 2,64882
nad 4. NP : (5,8*7+6,05*10)*26,2/1000 2,64882
nad 5. NP : (5,8*9+6,05*11)*26,2/1000 3,11125

81 413941001R00 Nosné svary stropní konstr. nosníků tl. do 10 mm m 29,85000 340,00 10 149,00 RTS 19/ I RTS 19/ I
statika - stehové svary 
stropnice I 220 :
nad 1. NP : 5,85*0,5*2 5,85000
nad 2. NP : 5,85*0,5*2 5,85000
nad 3. NP : 6,05*0,5*2 6,05000
nad 4. NP : 6,05*0,5*2 6,05000
nad 5. NP : 6,05*0,5*2 6,05000

82 416026228T00 Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 2x SVD požární 15mm | m2 301,42000 1 074,00 323 725,08 Vlastní 18/II
s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, 
2. NP :
203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99 16,99000
205 POKOJ : 9,97 9,97000
207 POKOJ : 13,02 13,02000
209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,96 16,96000
212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,34 17,34000
3. NP :
303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99 16,99000
305 POKOJ : 9,97 9,97000
307 POKOJ : 13,02 13,02000
309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,96 16,96000
312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,34 17,34000
4. NP :
403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,41 17,41000
405 POKOJ : 10,18 10,18000
407 POKOJ : 13,69 13,69000
409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,05 17,05000
412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,98 17,98000
5. NP :
503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,49 17,49000
505 POKOJ : 10,29 10,29000
507 POKOJ : 13,85 13,85000
509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,02 17,02000
512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,90 17,90000

83 416021125R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 
CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 15 mm, standard

m2 16,06500 840,00 13 494,60 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

NP8
3. NP :
301 SCHODIŠTĚ : 2,675*3 8,03000
4. NP :
401 SCHODIŠTĚ : 2,68*3 8,04000

84 417321315R00 Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25 m3 2,57675 3 150,00 8 116,76 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I
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dle výkresu statiky :
věnec nad schodišťovým prostorem : (0,38-0,05)*0,2*12 0,79200
věnec pod pozednici : 0,2*0,2*23 0,92000
věnec na atice ateliéru : (11+5*2)*0,2*0,2 0,84000

srovnatelná položka pro vybetonování zvýšeného prahu :
m. č. S103 : 0,15*0,15*1,1 0,02475

85 417351115R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení | m2 22,73000 340,00 7 728,20 801-1 |RTS 19/ I |RTS 19/ I
dle výkresu statiky :dle výkresu statiky :
věnec nad schodišťovým prostorem : 2*0,2*12 4,80000
věnec pod pozednici : 2*0,2*23 9,20000
věnec na atice ateliéru : (11+5*2)*0,2*2 8,40000

srovnatelná položka pro vybetonování zvýšeného prahu :
m. č. S103 : 0,15*2*1,1 0,33000
srovnatelná položka pro vybetonování zvýšeného prahu :
m. č. S103 : 0,15*2*1,1 0,33000

86 417351116R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 22,73000 170,00 3 864,10 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I
dle výkresu statiky :
věnec nad schodišťovým prostorem : 2*0,2*12 
věnec pod pozednici : 2*0,2*23 
věnec na atice ateliéru : (11+5*2)*0,2*2

4,80000
9,20000
8,40000

srovnatelná položka pro vybetonování zvýšeného prahu :
m. č. S103 : 0,15*2*1,1 0,33000

87 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) t 0,25812 39 500,00| 10 195,74 801-1 |RTS 19/ I |RTS 19/ I
Včetně distančních prvků.
dle výkresu statiky : 149/1000 0,14900
prořez 8% : 0,149*8/100 0,01192
věnec na atice ateliéru : (11+5*2)*0,2*0,2*100/1000 0,08400

srovnatelná položka pro vybetonování zvýšeného prahu :
m. č. S103 : 1,1*0,006*2 0,01320

88 423321113R00 Zabetonování spár, čel a dutin zabetonování dutin a otvorů jednotlivě do 0,1 m3, , m3 5,31650 4 100,00 21 797,65 821-1 RTS 19/ I RTS 19/ I
s bedněním a odbedněním, jakékoliv třídy (značky) betonu,
srovnatelná položka pro zabetonování komínových průduchů
N42
N42 :
1.S : 0,15*0,15*(2,03+0,86)*6 0,39000
1.NP : 0,15*0,15*(4,74-0,86)*6 0,52000
2. NP : 0,15*0,15*(8,64-4,74)*(2+4+5+2) 1,14000
3. NP : 0,15*0,15*(12,37-8,64)*(2+4+5+2) 1,09000
4. NP : 0,15*0,15*(15,57-12,37)*(2+5+7+2) 1,15000
5. NP : 0,15*0,15*(18,4-15,57)*(2+5+7+2) 1,02000

89 434191421R00 Osazení schodišťových stupňů kamenných na desku broušených nebo leštěných m 1,23500 2 100,00 2 593,50 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I
s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny
N49
N49 :
2. NP :
201 SCHODIŠTĚ : 1,235 1,24000

90 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0^4 mm m3 3,25000 650,00 2 112,50 827-1 RTS 19/ I RTS 19/ I
v otevřeném výkopu,
pro ležatou kanalizaci : (30+10+5)*0,4*0,1

venkovní ležaté kanalizace : 29*0,5*0,1

1,80000

1,45000

91 416021251T00 Podhled, rošt z prof. CD. 1 x cement. deska 8 mm, izolace z minerální vaty tl. 50 mm m2 1,80000 990,00 1 782,00 Vlastní Indiv
NP23
včetně lemování nerez lištou po obvodu
2. NP :
201 SCHODIŠTĚ - NP23 : 1,5*0,6
3. NP :
301 SCHODIŠTĚ - NP23 : 1,5*0,6

0,90000

0,90000

92 416026125T00 Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x RB 15 mm, izolace akustická 100 mm | m2 7,60200 834,00 6 340,07 Vlastní Indiv
(NP9, NP11)
5. NP :
501 SCHODIŠTĚ : 2,715*2,8 7,60200

93 416026224T00 Podhled SVDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 2x SVKD požární 15mm, izolace 100 mm, parozábrana 
reflex

m2 63,46000 1 344,00 85 290,24 Vlastní Indiv

(NP1)
2. NP :
202 ZÁDVEŘÍ : 2,04 2,04000
204 KOUPELNA + WC : 2,77 2,77000
206 ZÁDVEŘÍ : 3,73 3,73000
208 KOUPELNA + WC : 2,68 2,68000
210 ZÁDVEŘÍ : 2,20 2,20000
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211 KOUPELNA + WC 2,24 2,24000
3. NP :
302 ZÁDVEŘÍ : 2,04 2,04000
304 KOUPELNA + WC 2,77 2,77000
306 ZÁDVEŘÍ : 3,73 3,73000
308 KOUPELNA + WC 2,68 2,68000
310 ZÁDVEŘÍ : 2,20 2,20000
311 KOUPELNA + WC 2,24 2,24000
4. NP :
402 ZÁDVEŘÍ : 2,15 2,15000
404 KOUPELNA + WC 2,77 2,77000
406 ZÁDVEŘÍ : 3,89 3,89000
408 KOUPELNA + WC 2,73 2,73000
410 ZÁDVEŘÍ : 2,20 2,20000
411 KOUPELNA + WC 2,24 2,24000
5. NP :
502 ZÁDVEŘÍ : 2,28 2,28000
504 KOUPELNA + WC 2,81 2,81000
506 ZÁDVEŘÍ : 3,69 3,69000
508 KOUPELNA + WC 2,90 2,90000
510 ZÁDVEŘÍ : 2,23 2,23000
511 KOUPELNA + WC 2,25 2,25000

94 447113222V06 Podkroví SDK,OK CD, záv.krokv.izolace,2xRFI tl.12,5, minerální izolace 200 + 50 mm m2 37,75125 1 494,00 56 400,37| Vlastní Indiv
(NP21) (NP17)(NP19)
6. NP :
(NP21) (NP17)(NP19)
6. NP :
601 SCHODIŠTĚ : 12,30 12,30000
602 ZÁDVEŘÍ : 3,82 3,82000
604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 18,16-2,25*4,635+2,5*2 12,73125
605 ŠATNA : 8,90 8,90000

95 13480920R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez I; výška 220 mm 14,29940 23 000,00 328 886,20 SPCM RTS 19/ I RTS 19/ I
stropnice I 220 :
nad 1. NP : (5,65*7+5,85*8)*26,2/1000 
nad 2. NP : (5,65*7+5,85*10)*26,2/1000 
nad 3. NP : (5,8*7+6,05*10)*26,2/1000 
nad 4. NP : (5,8*7+6,05*10)*26,2/1000 
nad 5. NP : (5,8*9+6,05*11)*26,2/1000 
Mezisoučet

2,26000
2,57000
2,65000
2,65000
3,11000

prořez 8% : 13,2402*8/100 1,06000

96 58388015.C Stupeň schod. plný 150x300x1250 vyžlábkovná podst. kus 1,00000 1 600,00 1 600,00 Vlastní Indiv
N49
N49 :
2. NP :
201 SCHODIŠTĚ : 1 1,00000

Díl: 5 Komunikace 35 625,70
97 564811112R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 60 

mm
m2 34,59000 60,00 2 075,40 822-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

NP15
1. NP :
111 DVŮR : 34,59 34,59000

98 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150
mm

m2 5,57100 110,00 612,81 822-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

N9
N9 : 11,142*0,5 5,57100

99 596215020R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm m2 34,59000 310,00 10 722,90 822-1 RTS 19/ I RTS 19/ I
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.
NP15
1. NP :
111 DVŮR : 34,59 34,59000

100 565131111RT5 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm, plochy do 50 m2 m2 11,14200 280,00 3 119,76 Vlastní Indiv
N9 - 2 x
N9 : 11,142*0,5*2 11,14200

101 577142312RT5 Beton asfalt. ACO 8 CH obrusný, nad 3 m, 5 cm, plochy do 50 m2 m2 33,21000 320,00 10 627,20 Vlastní Indiv
N8 : 12,3*2,7 33,21000

102 592454000 Dlažba betonová zámková vibrolisovaná tl. 60 mm m2 35,28180 240,00 8 467,63 Vlastní Indiv
NP15
1. NP :
111 DVŮR : 34,59 
ztratné 2% : 34,59*2/100

34,59000
0,69180

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 776 813,82
103 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 124,32940 35,00 4 351,53 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin 
včetně pozdějšího odkrytí,

T
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O1 1,1*2,21*4 9,72000
O2 1,1*2,24*6 14,78000
O3 1,1*2,13*6 14,06000
O4 1,05*1,8*6 11,34000
O5 1,05*1,58*6 9,95000
O6 1,29*2,05*4 10,58000
O7 1,26*2,12*2 5,34000
O8 1,23*1,75*2 4,30000
O9 1,23*1,54*2 3,79000
O10 : 2,47*1,21*2 5,98000
O11 : 0,54*0,55*2 0,59000
O12 : 0,55*0,43*2 0,47000
O13 : 0,75*0,31 0,23000
O14 : 0,75*0,31 0,23000
O15 : 0,425*0,46 0,20000
O22 : 1,4*0,65 0,91000
O23 : 1,37*0,65*2 1,78000
O24 : (0,7*2+1,5)*8 23,20000
RD1 : 1,315*3,65 4,80000
D2 : 1*2,06 2,06000

104 611422133R00 Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové kleneb nebo skořepin štukové | m2 26,86560 355,00 9 537,29 801-1 |RTS 19/ I |RTS 19/ I
s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
klenba nad 1. NP : 0,5*1,482*1,25 0,93000
klenba nad 2. NP : 0,5*1,503*1,25 0,94000

ostatní - podesty a mezipodesty na schodištích : 25 25,00000

105 611421331RT2 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v 
množství opravované plochy
v m nožství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových

m2 79,25800 150,00 11 888,70 801-4 RTS 19/ I RTS 19/ I

1. NP :
102 VSTUPNÍ CHODBA : 23,10 23,10000
A101 ZÁDVEŘÍ : 2,43 2,43000
A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 14,58 14,58000
A103 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 25,97 25,97000
A104 KOUPELNA + WC : 1,58 1,58000
2. NP :
201 SCHODIŠTĚ : 17,16-2,705*4,2 5,80000
3. NP :
301 SCHODIŠTĚ : 17,16-2,705*4,2 5,80000

106 611473112R00 Omítky vnitřní stropů ze suchých směsí stropů rovných štukové | m2 12,00000 420,00 5 040,00 801-1 |RTS 19/ I |RTS 19/ I
vápenocementové, strojně nebo ručně nanášené, s pomocným lešením, kompletní souvrství

107 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou | m2 14,13600 510,00 7 209,36 801-4 |RTS 19/ I |RTS 19/ I
okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 
N1
N1 :
2. NP :
201 SCHODIŠTĚ : (0,3+0,15*2)*2,66*2 3,19200
3. NP :
301 SCHODIŠTĚ : (0,3+0,15*2)*2,82*2 3,38400
4. NP :
401 SCHODIŠTĚ : (0,3+0,15*2)*2,1*2 2,52000
5. NP :
501 SCHODIŠTĚ : (0,3+0,15*2)*2,1*2 2,52000
6. NP :
601 SCHODIŠTĚ : (0,3+0,15*2)*2,1*2 2,52000

108 612473181R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí hladké, strojně | m2 163,28150 230,00 37 554,75 801-1 |RTS 19/ I |RTS 19/ I
omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství
1. NP :1. NP :
104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,72+1,2)*0,7 2,04000
105 KOUPELNA + WC : (1,56+1,59)*2,1 6,62000
109 KOUPELNA + WC : (2,37+1,485)*2,1 8,10000
110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,5+1,2)*0,7 2,59000
A104 KOUPELNA + WC : 1,365*1,2+(1,365+0,15)*1,2 3,46000
2. NP :
203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,68+1,2)*0,7 2,02000
204 KOUPELNA + WC : (1,635+1,62)*2,1 6,84000
208 KOUPELNA + WC : (1,64+1,635)*2,1 6,88000
209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,815+1,2)*0,7 2,11000
211 KOUPELNA + WC : (0,83+2,24-0,83)*2,1 4,70000
212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,225+0,6)*0,7 1,98000
3. NP :
303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,67+1,2)*0,7 2,01000
304 KOUPELNA + WC : (1,625+1,62)*2,1 6,81000
308 KOUPELNA + WC : 1,63*2,1 3,42000
309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,78+1,2)*0,7 2,09000
311 KOUPELNA + WC : (0,83+2,22-0,83)*2,1 4,66000
312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,225+0,6)*0,7 1,98000
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4. NP :
403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,765+1,2)*0,7
404 KOUPELNA + WC : (1,68+1,62)*2,1
408 KOUPELNA + WC : (1,67+1,635)*2,1
409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,755+1,2)*0,7
411 KOUPELNA + WC : (2,235+0,83-0,83)*2,1
412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,225+0,6)*0,7
5. NP :
503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,695+1,2)*0,7
504 KOUPELNA + WC : 1,595*2,1
508 KOUPELNA + WC : 1,86*2,1
509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,815+1,2)*0,7
511 KOUPELNA + WC : (2,24+0,83-0,83)*2,1
512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,225+0,6)*0,7
6. NP :
603 KOUPELNA + WC : 0,83*2,1
604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1,765*0,7

štítové zdivo v půdním prostoru :
6. NP :
606 PŮDNÍ PROSTOR : 12,67*(21,1-18,3)*0,5-(1,125-0,18+0,475)*2,8+3
607 PŮDNÍ PROSTOR : 12,67*(21,1-18,3)*0,5-(0,765+0,475+0,635)*2,8+5

2,08000
6,93000
6,94000
2,07000
4,69000
1,98000

2,03000
3,35000
3,91000
2,11000
4,70000
1,98000

1,74000
1,24000

16,76000
17,49000

rezerva : 15 15,00000

109 612473182R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně m2 1 406,78325 345,00 485 340,22 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I
omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství
plochy nad obklady v koupelnách na cihelném zdivu :
1. NP :
105 KOUPELNA + WC : (1,56+1,59)*(3,2-2,1) 3,46500
109 KOUPELNA + WC : (2,37+1,485)*(3,2-2,1) 4,24050
A104 KOUPELNA + WC : (1,365+0,15)*(2,65-2,4) 0,37875
2. NP :
204 KOUPELNA + WC : (1,635+1,62)*(3,2-2,1) 3,58050
208 KOUPELNA + WC : (1,64+1,635)*(3,2-2,1) 3,60250
211 KOUPELNA + WC : (0,83+2,24-0,83)*(3,2-2,1) 2,46400
3. NP :
304 KOUPELNA + WC : (1,625+1,62)*(3-2,1) 2,92050
308 KOUPELNA + WC : 1,63*(3-2,1) 1,46700
311 KOUPELNA + WC : (0,83+2,22-0,83)*(3-2,1) 1,99800
4. NP :
404 KOUPELNA + WC : (1,68+1,62)*(2,55-2,1) 1,48500
408 KOUPELNA + WC : (1,67+1,635)*(2,55-2,1) 1,48725
411 KOUPELNA + WC : (2,235+0,83-0,83)*(2,55-2,1) 1,00575
5. NP :
504 KOUPELNA + WC : 1,595*(2,35-2,1) 0,39875
508 KOUPELNA + WC : 1,86*(2,35-2,1) 0,46500
511 KOUPELNA + WC : (2,24+0,83-0,83)*(2,35-2,1) 0,56000
6. NP :
603 KOUPELNA + WC : 0,83*(2,55-2,1) 0,37350

1. NP :
103 ZÁDVEŘÍ : (1,045+1,395)*3,2-0,9*2-0,8*2+0,32*(1,395+2,57*2)+0,445*(1,045+2,3*2) 9,01123

104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (4,03+5,525)*2*3,45-0,8*2- 60,98570
1,095*2,22*2+0,22*(2,46+2,22*2)
106 POKOJ : (2,77+3,605*2)*3,45-1,295*2+0,5*(1,295+2*2) 34,48850
107 ZÁDVEŘÍ : (1,245+1,48)*3,45-0,9*2-0,8*2+0,32*(1,48+2,57*2)+0,35*(1,25+2,3*2) 10,16715
108 POKOJ : (3,67+3,69*2)*3,45-1,295*2,03+0,5*(1,295+2,03*2) 38,17115
110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (4,15+5,535)*2*3,45-0,8*2- 62,04643
1,1*2,21*2+0,245*(2,445+2,21*2)
A101 ZÁDVEŘÍ : 1,395*2,88-0,9*2,1 2,12760
A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : (3,365*2+4,245)*2,88-2,485*1,25 28,50175
A103 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : (3,745+3,325*2+4,355+0,15*2)*2,88-2,485*1,25 40,23775
2. NP :
202 ZÁDVEŘÍ : (1+0,185+1,44)*3,45-0,9*2,1-0,8*2+0,35*(1,44+2,56*2) 7,86225
203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3+5,525)*2*3,45-0,8*2- 56,20948
1,1*2,23*2+0,395*(1,01+2,3*2)+0,245*(2,385+2,23*2)
205 POKOJ : (2,765+3,605*2)*3,45-1,285*2,11+0,5*(1,285+2,11*2) 34,45490
206 ZÁDVEŘÍ : (1,95+1,455)*3,45-0,9*2-0,8*2+0,305*(1,455+2,56*2) 10,35263
207 POKOJ : (3,675+3,545*2)*3,45-1,26*2,12+0,5*(1,26+2,12*2) 37,21805
209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3,005+5,535)*2*3,45-0,8*2- 56,92425
1,1*2,24*2+0,5*(1+2,3*2)+0,25*(2,425+2,24*2)
210 ZÁDVEŘÍ : 1,582*3,45-0,9*2,1+0,3*(1,41+2,3*2) 5,37090
212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 3,9*3,45-1,1*2,23*2+0,245*(2,405+2,23*2) 10,23093
3. NP :
302 ZÁDVEŘÍ : (1+0,185+1,44)*3,25-0,9*2,1-0,8*2+0,35*(1,44+2,56*2) 7,33725
303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3+5,525)*2*3,25-0,8*2- 52,90208
1,1*2,17*2+0,395*(1,01+2,3*2)+0,245*(2,385+2,17*2)
305 POKOJ : (2,765+3,605*2)*3,25-1,285*2,01+0,5*(1,285+2,01*2) 32,48840
306 ZÁDVEŘÍ : (1,95+1,455)*3,25-0,9*2-0,8*2+0,305*(1,455+2,56*2) 9,67163
307 POKOJ : (3,675+3,545*2)*3,25-1,26*2,02+0,5*(1,26+2,02*2) 35,09105
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309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3,005+5,535)*2*3,25-0,8*2- 53,69525
1,1*2,13*2+0,5*(1+2,3*2)+0,25*(2,425+2,13*2)
309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3,005+5,535)*2*3,25-0,8*2- 53,69525
1,1*2,13*2+0,5*(1+2,3*2)+0,25*(2,425+2,13*2)
310 ZÁDVEŘÍ : 1,582*3,25-0,9*2,1+0,3*(1,41+2,3*2) 5,05450
312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 3,9*3,25-1,1*2,15*2+0,245*(2,405+2,15*2) 9,58773
4. NP :
402 ZÁDVEŘÍ : (1+0,185+1,44)*2,8-0,9*2,1-0,8*2+0,35*(1,44+2,56*2) 6,15600
403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3+5,525)*2*2,8-0,8*2- 45,81945
1,1*1,81*2+0,395*(1,01+2,3*2)+0,245*(2,28+1,81*2)
405 POKOJ : (2,765+3,605*2)*2,8-1,215*1,69+0,5*(1,215+1,69*2) 28,17415
406 ZÁDVEŘÍ : (1,95+1,455)*2,8-0,9*2-0,8*2+0,305*(1,455+2,56*2) 8,13938
407 POKOJ : (3,675+3,545*2)*2,8-1,23*1,75+0,5*(1,23+1,75*2) 30,35450
409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3,005+5,535)*2*2,8-0,8*2- 46,53150
1,1*1,8*2+0,5*(1+2,3*2)+0,25*(2,27+1,8*2)
410 ZÁDVEŘÍ : 1,582*2,8-0,9*2,1+0,3*(1,41+2,3*2) 4,34260
412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 3,9*2,8-1,1*1,8*2+0,245*(2,3+1,8*2) 8,40550
5. NP :
502 ZÁDVEŘÍ : (1+0,185+1,44)*2,55-0,9*2,1-0,8*2+0,35*(1,44+2,56*2) 5,49975
503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3+5,525)*2*2,55-0,8*2- 41,91605
1,1*1,6*2+0,395*(1,01+2,3*2)+0,245*(2,28+1,6*2)
505 POKOJ : (2,765+3,605*2)*2,55-1,245*1,52+0,5*(1,245+1,52*2) 25,68635
506 ZÁDVEŘÍ : (1,95+1,455)*2,55-0,9*2-0,8*2+0,305*(1,455+2,56*2) 7,28813
507 POKOJ : (3,675+3,545*2)*2,55-1,23*1,54+0,5*(1,23+1,54*2) 27,71155
509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3,005+5,535)*2*2,55-0,8*2- 42,63550
1,1*1,58*2+0,5*(1+2,3*2)+0,25*(2,27+1,58*2)
510 ZÁDVEŘÍ : 1,582*2,55-0,9*2,1+0,3*(1,41+2,3*2) 3,94710
512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 3,9*2,55-1,1*1,58*2+0,245*(2,3+1,58*2) 7,80670
6. NP :
601 SCHODIŠTĚ : (2,7+1,9*2)*3,5-1,1*2,1-1,1*0,6- 45,74440
1,28*0,6*2+0,3*(1,1+0,6*2)+0,365*(1,28+0,6*2)*2+25
602 ZÁDVEŘÍ : 1*2,75 2,75000
604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1,765*2,75 4,85375
605 ŠATNA : (0,38*2+0,475)*2,5 3,08750
Mezisoučet 1 136,93035
N21 :
1. S :
S101 SCHODIŠTĚ : 3*(3-1,5)*2 9,00000
1. NP :
101 SCHODIŠTĚ : ((0,1+0,55+0,669)*2+2,72)*(4,75+0,28-0,25-1,5)-1*(2,06-1,5)- 13,40378
1,258*(2,03+0,84)
13*0,3*(4,75-0,85-0,15)*2+(1,479*2+2,72+0,537)*3,5-1,479*2,44-1,308*3,3-1,479*3,3 38,19664
102 VSTUPNÍ CHODBA : (0,531+5,508+0,506+0,05*3+0,08*4)*2*(3,18-1,5)-1,458*(3,18-1,5) 21,12096

(0,537+1,027+0,495)*(3,18-1,5) 3,45912
2. NP :
201 SCHODIŠTĚ : 3,9*2*(8,65-4,75-0,15)+(1,274*2+2,7)*(8,65-4,75-0,25)-1,251*(2,03+0,87) 44,77730

3. NP :
301 SCHODIŠTĚ : 3,9*2*(12,34-8,65-0,15)+(1,274*2+2,7)*(12,34-8,65-0,25)-1,335*(1,75+0,98) 42,02057

4. NP :
401 SCHODIŠTĚ : 3*2*(15,58-12,34-0,15)+(1,2*2+2,7)*(15,58-12,34-0,25)-1,309*(1,79+0,94) 30,21543

5. NP :
501 SCHODIŠTĚ : 3*2*(18,54-15,58-0,15)+(1,2*2+2,7)*(18,54-15,58-0,25)-1,439*2,1 27,65910
Mezisoučet 229,85290
rezerva : 40 40,00000

110 612473186R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky m 654,00000 40,00 26 160,00 801-1 |RTS 19/ I |RTS 19/ I
omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství
všechna nároží včetně lemování otvorových prvků
654 654,00000

111 612481113R00 Potažení vnitřních stěn pletivem sklotextilním , s vypnutím | m2 14,13600 140,00 1 979,04 801-1 |RTS 19/ I |RTS 19/ I
v ploše nebo pruzích na plném podkladu nebo na podkladu s dutinami (pod omítku) 
N1
N1 :
2. NP :
201 SCHODIŠTĚ : (0,3+0,15*2)*2,66*2 3,19200
3. NP :
301 SCHODIŠTĚ : (0,3+0,15*2)*2,82*2 3,38400
4. NP :
401 SCHODIŠTĚ : (0,3+0,15*2)*2,1*2 2,52000
5. NP :
501 SCHODIŠTĚ : (0,3+0,15*2)*2,1*2 2,52000
6. NP :
601 SCHODIŠTĚ : (0,3+0,15*2)*2,1*2 2,52000

112 612481211RT2 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 482,47980 160,00 77 196,77 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

veškeré zdivo z Ytongu
1. NP :
105 KOUPELNA + WC : (1,56+1,59)*3,2-0,7*2 8,68000
109 KOUPELNA + WC : (2,37+1,485)*3,2-0,7*2 10,94000
A104 KOUPELNA + WC : (1,365+0,15+0,635*2+0,77*2)*2,65-0,7*2,1 9,99000
2. NP :
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204 KOUPELNA + WC : (1,635+1,62)*3,2-0,7*2 9,02000 
208 KOUPELNA + WC : (1,64+1,635)*3,2-0,7*2 9,08000 
211 KOUPELNA + WC : (2,24+0,83+0,22+1,095)*3,2-0,7*2 12,63000
3. NP :
304 KOUPELNA + WC : (1,625+1,62)*3-0,7*2 8,34000 
308 KOUPELNA + WC : (1,63+1,605*2)*3-0,7*2 13,12000 
311 KOUPELNA + WC : (2,24+0,83+0,22+1,095)*3-0,7*2 11,76000
4. NP :
404 KOUPELNA + WC : (1,68+1,62)*2,55-0,7*2 7,01000 
408 KOUPELNA + WC : (1,67+1,635)*2,55-0,7*2 7,03000 
411 KOUPELNA + WC : (2,235+0,83+0,22+1,11)*2,55-0,7*2 9,81000
5. NP :
504 KOUPELNA + WC : (1,595+0,15+1,635*2)*2,35-0,7*2 10,39000 
508 KOUPELNA + WC : (1,86+0,15+1,635*2)*2,35-0,7*2 11,01000 
511 KOUPELNA + WC : (2,24+0,83+0,22+1,13)*2,35-0,7*2 8,99000
6. NP :
603 KOUPELNA + WC : ((1,965+3,01+0,435+0,665)*2-0,83)*2,55-0,7*2 27,47000

1. NP :
103 ZÁDVEŘÍ : (1,045+1,395)*3,2-0,8*2-0,7*2 4,81000
106 POKOJ : 2,77*3,45-0,8*2 7,96000
107 ZÁDVEŘÍ : (1,245+1,48)*3,45-0,8*2-0,7*2 6,40000
108 POKOJ : 3,67*3,45-0,8*2 11,06000
A101 ZÁDVEŘÍ : (1,395+1,355*2)*2,88-0,8*2,1 10,14000 
A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : (0,1+1,935+0,1+1,365+0,5)*2,88-0,8*2,1 9,84000 
A103 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : (1,26+0,1+0,1+0,15+1,365+0,5+0,1)*2,88 10,30000
2. NP :
202 ZÁDVEŘÍ : (1+0,185+1,44)*3,45-0,8*2-0,7*2 6,06000
205 POKOJ : 2,765*3,45-0,9*2 7,74000
206 ZÁDVEŘÍ : (1,95+1,455)*3,45-0,8*2-0,7*2 8,75000
207 POKOJ : 3,675*3,45-0,8*2 11,08000
210 ZÁDVEŘÍ : (1,585+1,085*2)*3,45-0,8*2-0,7*2 9,95000
212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 3,9*3,45-0,8*2 11,86000
3. NP :
302 ZÁDVEŘÍ : (1+0,185+1,44)*3,25-0,8*2-0,7*2 5,53000
303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1,2*3,25 3,90000
305 POKOJ : 2,78*3,25-0,8*2 7,43000
306 ZÁDVEŘÍ : (2+1,605)*3,25-0,8*2-0,7*2 8,72000
307 POKOJ : 3,675*3,25-0,8*2 10,34000
309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1,2*3,25 3,90000
310 ZÁDVEŘÍ : (1,605+1,1*2)*3,25-0,8*2-0,7*2 9,37000
312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 3,9*3,25-0,8*2 11,07000
4. NP :
402 ZÁDVEŘÍ : (1+0,185+1,44)*2,8-0,8*2-0,7*2 4,35000
403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1,2*2,8 3,36000
405 POKOJ : 2,76*2,8-0,8*2 6,13000
406 ZÁDVEŘÍ : (1,975+1,635)*2,8-0,8*2-0,7*2 7,11000
407 POKOJ : 3,695*2,8-0,8*2 8,75000
409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1,2*2,8 3,36000
410 ZÁDVEŘÍ : (1,582+1,11*2)*2,8-0,8*2-0,7*2 7,65000
412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 3,9*2,8-0,8*2 9,32000
5. NP :
502 ZÁDVEŘÍ : (1+0,185+1,44)*2,55-0,8*2-0,7*2 3,69000
503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1,2*2,55 3,06000
505 POKOJ : 2,76*2,55-0,8*2 5,44000
506 ZÁDVEŘÍ : (1,95+1,635)*2,55-0,8*2-0,7*2 6,14000
507 POKOJ : 3,715*2,55-0,8*2 7,87000
509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1,2*2,55 3,06000
510 ZÁDVEŘÍ : (1,582+1,13*2)*2,55-0,8*2-0,7*2 6,80000
512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 3,9*2,55--0,8*2 11,54000
6. NP :
602 ZÁDVEŘÍ : ((1,855+0,665+1,545)*2-1)*2,75-0,9*2-0,8*2-0,7*2*2 13,41000
Mezisoučet
rezerva : 20 20,00000

113 615481111R00 Potažení válcovaných nosníků rabicovým pletivem jakékoliv výšky nosníků | m2 56,80000 230,00 13 064,00 801-4 |RTS 19/ I |RTS 19/ I
s postřikem cementovou maltou (s dodáním hmot), 
překlady

114 602021163RC4 Omítka stěn vápenosádrová na porobetonové zdivo, ručně, tloušťka vrstvy 6 mm | m2 352,97740 180,00 63 535,93 Vlastní Indiv
na zdivu Ytong s výztužnou síťkou 
1. NP :
na zdivu Ytong s výztužnou síťkou
1. NP :
103 ZÁDVEŘÍ : (1,045+1,395)*3,2-0,8*2-0,7*2 4,80800
106 POKOJ : 2,77*3,45-0,8*2 7,95650
107 ZÁDVEŘÍ : (1,245+1,48)*3,45-0,8*2-0,7*2 6,40125
108 POKOJ : 3,67*3,45-0,8*2 11,06150
A101 ZÁDVEŘÍ : (1,395+1,355*2)*2,88-0,8*2,1 10,14240 
A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : (0,1+1,935+0,1+1,365+0,5)*2,88-0,8*2,1 9,84000 
A103 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : (1,26+0,1+0,1+0,15+1,365+0,5+0,1)*2,88 10,29600
2. NP :
202 ZÁDVEŘÍ : (1+0,185+1,44)*3,45-0,8*2-0,7*2 6,05625
205 POKOJ : 2,765*3,45-0,9*2 7,73925
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206 ZÁDVEŘÍ : (1,95+1,455)*3,45-0,8*2-0,7*2 8,74725
207 POKOJ : 3,675*3,45-0,8*2 11,07875
210 ZÁDVEŘÍ : (1,585+1,085*2)*3,45-0,8*2-0,7*2 9,95475
212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 3,9*3,45-0,8*2 11,85500
3. NP :
302 ZÁDVEŘÍ : (1+0,185+1,44)*3,25-0,8*2-0,7*2 5,53125
303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1,2*3,25 3,90000
305 POKOJ : 2,78*3,25-0,8*2 7,43500
306 ZÁDVEŘÍ : (2+1,605)*3,25-0,8*2-0,7*2 8,71625
307 POKOJ : 3,675*3,25-0,8*2 10,34375
309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1,2*3,25 3,90000
310 ZÁDVEŘÍ : (1,605+1,1*2)*3,25-0,8*2-0,7*2 9,36625
312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 3,9*3,25-0,8*2 11,07500
4. NP :
402 ZÁDVEŘÍ : (1+0,185+1,44)*2,8-0,8*2-0,7*2 4,35000
403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1,2*2,8 3,36000
405 POKOJ : 2,76*2,8-0,8*2 6,12800
406 ZÁDVEŘÍ : (1,975+1,635)*2,8-0,8*2-0,7*2 7,10800
407 POKOJ : 3,695*2,8-0,8*2 8,74600
409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1,2*2,8 3,36000
410 ZÁDVEŘÍ : (1,582+1,11*2)*2,8-0,8*2-0,7*2 7,64560
412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 3,9*2,8-0,8*2 9,32000
5. NP :
502 ZÁDVEŘÍ : (1+0,185+1,44)*2,55-0,8*2-0,7*2 3,69375
503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1,2*2,55 3,06000
505 POKOJ : 2,76*2,55-0,8*2 5,43800
506 ZÁDVEŘÍ : (1,95+1,635)*2,55-0,8*2-0,7*2 6,14175
507 POKOJ : 3,715*2,55-0,8*2 7,87325
509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1,2*2,55 3,06000
510 ZÁDVEŘÍ : (1,582+1,13*2)*2,55-0,8*2-0,7*2 6,79710
512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 3,9*2,55--0,8*2 11,54500
6. NP :
602 ZÁDVEŘÍ : ((1,855+0,665+1,545)*2-1)*2,75-0,9*2-0,8*2-0,7*2*2 13,40750
1. NP :
105 KOUPELNA + WC : (1,56+1,59)*(3,2-2,1) 3,46500
109 KOUPELNA + WC : (2,37+1,485)*(3,2-2,1) 4,24050
A104 KOUPELNA + WC : (1,365+0,15+0,635*2+0,77*2)*(2,65-2,4) 1,08125
2. NP :
204 KOUPELNA + WC : (1,635+1,62)*(3,2-2,1) 3,58050
208 KOUPELNA + WC : (1,64+1,635)*(3,2-2,1) 3,60250
211 KOUPELNA + WC : (2,24+0,83+0,22+1,095)*(3,2-2,1) 4,82350
3. NP :
304 KOUPELNA + WC : (1,625+1,62)*(3-2,1) 2,92050
308 KOUPELNA + WC : (1,63+1,605*2)*(3-2,1) 4,35600
311 KOUPELNA + WC : (2,24+0,83+0,22+1,095)*(3-2,1) 3,94650
4. NP :
404 KOUPELNA + WC : (1,68+1,62)*(2,55-2,1) 1,48500
408 KOUPELNA + WC : (1,67+1,635)*(2,55-2,1) 1,48725
411 KOUPELNA + WC : (2,235+0,83+0,22+1,11)*(2,55-2,1) 1,97775
5. NP :
504 KOUPELNA + WC : (1,595+0,15+1,635*2)*(2,35-2,1) 1,25375
508 KOUPELNA + WC : (1,86+0,15+1,635*2)*(2,35-2,1) 1,32000
511 KOUPELNA + WC : (2,24+0,83+0,22+1,13)*(2,35-2,1) 1,10500
6. NP :
603 KOUPELNA + WC : ((1,965+3,01+0,435+0,665)*2-0,83)*(2,55-2,1) 5,09400

Mezisoučet 332,97735
rezerva : 20 20,00000

115 612473187R00 Příplatek za osazení APU lišt m 280,63000 44,00 12 347,72 Vlastní Indiv
ostění :
O1 : (1,1+2*2,21)*4 22,08000
O2 : (1,1+2*2,24)*6 33,48000
O3 : (1,1+2*2,13)*6 32,16000
O4 : (1,05+2*1,8)*6 27,90000
O5 : (1,05+2*1,58)*6 25,26000
O6 : (1,29+2*2,05)*4 21,56000
O7 : (1,26+2*2,12)*2 11,00000
O8 : (1,23+2*1,75)*2 9,46000
O9 : (1,23+2*1,54)*2 8,62000
O10 : (2,47+2*1,21)*2 9,78000
O11 : (0,54+2*0,55)*2 3,28000
O12 : (0,55+2*0,43)*2 2,82000
O13 : 0,75+2*0,31 1,37000
O14 : 0,75+2*0,31 1,37000
O15 : 0,425+2*0,46 1,35000
O22 : 1,4+2*0,65 2,70000
O23 : (1,37+2*0,65)*2 5,34000
D2 : 1+2*2,06 5,12000
nadpraží :
O1 : 1,1*4 4,40000
O2 : 1,1*6 6,60000
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O3 1,1*6 6,60000
O4 1,05*6 6,30000
O5 1,05*6 6,30000
O6 1,29*4 5,16000
O7 1,26*2 2,52000
O8 1,23*2 2,46000
O9 1,23*2 2,46000
O10 : 2,47*2 4,94000
O11 : 0,54*2 1,08000
O12 : 0,55*2 1,10000
O13 : 0,75 0,75000
O14 : 0,75 0,75000
O15 : 0,425 0,43000
O22 : 1,4 1,40000
O23 : 1,37*2 2,74000

116 28350149R lišta připojovací; okenní a dveřní; materiál PVC, s těsnicím páskem; tl. 6,00 mm; l = 2 400 mm; 
samolepicí

kus 308,69300 70,00 21 608,51 SPCM RTS 19/ I RTS 19/ I

ostění :
O1 : (1,1+2*2,21)*4 22,08000
O2 : (1,1+2*2,24)*6 33,48000
O3 : (1,1+2*2,13)*6 32,16000
O4 : (1,05+2*1,8)*6 27,90000
O5 : (1,05+2*1,58)*6 25,26000
O6 : (1,29+2*2,05)*4 21,56000
O7 : (1,26+2*2,12)*2 11,00000
O8 : (1,23+2*1,75)*2 9,46000
O9 : (1,23+2*1,54)*2 8,62000
O10 : (2,47+2*1,21)*2 9,78000
O11 : (0,54+2*0,55)*2 3,28000
O12 : (0,55+2*0,43)*2 2,82000
O13 : 0,75+2*0,31 1,37000
O14 : 0,75+2*0,31 1,37000
O15 : 0,425+2*0,46 1,34500
O22 : 1,4+2*0,65 2,70000
O23 : (1,37+2*0,65)*2 5,34000
D2 : 1+2*2,06 5,12000
nadpraží :
O1 : 1,1*4 4,40000
O2 : 1,1*6 6,60000
O3 : 1,1*6 6,60000
O4 : 1,05*6 6,30000
O5 : 1,05*6 6,30000
O6 : 1,29*4 5,16000
O7 : 1,26*2 2,52000
O8 : 1,23*2 2,46000
O9 : 1,23*2 2,46000
O10 : 2,47*2 4,94000
O11 : 0,54*2 1,08000
O12 : 0,55*2 1,10000
O13 : 0,75 0,75000
O14 : 0,75 0,75000
O15 : 0,425 0,42500
O22 : 1,4 1,40000
O23 : 1,37*2 2,74000
Mezisoučet 280,63000
prořez 10% : 280,63*10/100 28,06300

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 829 776,88
117 620453112R00 Omítky cementové stěn a podhledů zdí a valů zatřená dřevěným hladítkem na zdivu nebo na

betonu
hladká

m2 13,46000 240,00 3 230,40 801-5 RTS 19/ I RTS 19/ I

včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
N5
N5 : (0,6+0,15*2+1+0,15*2)*2*(0,1+0,8) 3,96000
atika na ateliéru - vnitřní strana : 11*0,5+5*(0,5+0,3)*0,5*2 9,50000

118 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení | m2 109,43230 35,00| 3 830,13 801-1 |RTS 19/ I |RTS 19/ I
s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod. 
nástřikem plastických (lepivých) maltovin

, které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu

O1 : 0,93*2,05*4 7,63000
O2 : 0,91*2*6 10,92000
O3 : 0,91*1,92*6 10,48000
O4 : 0,88*1,65*6 8,71000
O5 : 0,88*1,45*6 7,66000
O6 : 1,29*2,05*4 10,58000
O7 : 1,26*2,12*2 5,34000
O8 : 1,23*1,75*2 4,30000
O9 : 1,23*1,54*2 3,79000
O10 : 2,41*1,15*2 5,54000
O11 : 0,54*0,55*2 0,59000
O12 : 0,55*0,43*2 0,47000
O13 : 0,75*0,31 0,23000



Položkový soupis prací a dodávek
S: 1353 Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537

O: 01 Dobrovského 537/19

R: 1353.01.A1 Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

O14 : 0,75*0,31 0,23000
O15 : 0,425*0,46 0,20000
O22 : 1,4*0,65 0,91000
O23 : 1,37*0,65*2 1,78000
O24 : (0,7*2+1,5)*8 23,20000
RD1 : 1,315*3,65 4,80000
D2 : 1*2,06 2,06000

119 622311132RV1 Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s 
výztužnou tkaninou,

m2 8,16680 590,00 4 818,41 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 
minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
Včetně rohových lišt na hranách budov.
(N22)
6. NP :
601 SCHODIŠTĚ : (0,71+0,995)*2,35+1,6*2,6 8,17000

120 622311135RV1 Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s 
výztužnou tkaninou,

m2 62,63690 620,00 38 834,88 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 
minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
Včetně rohových lišt na hranách budov.
(N22)
6. NP :
606 PŮDNÍ PROSTOR : 0,5*2,8+(1,25-0,5)*(2,6+2,8)*0,5+2,5*2,5+(5,135+0,16*2+0,2*2)*2,4 23,73000

(1,725+0,15)*2,5+(3,31-1,35)*(2,5+1,15)*0,5+(4,635*0,5+0,2)*1,15 11,16000
607 PŮDNÍ PROSTOR : (4,635*0,5+0,2)*1,15+(0,16+0,2+2,25)*(1,15+2,85)*0,5 8,12000
(1,71+0,15+2,66+0,14+2,38-2,25-0,5)*2,85+(0,5+0,45+0,275+0,2+0,16)*(2,4+2,85)*0,5 16,39000
0,52*2,4 1,25000
rezerva : 2 2,00000

121 622319830RT5 Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 60 mm, kontaktní nátěr a 
silikátová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm

m2 62,60000 580,00 36 308,00 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u
minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. 
Včetně rohových lišt na hranách budov.
boční stěny schodiště plochy 18 m2 : 18*2 36,00000
čelo schodišťového prostoru s odpočtem otvorů : 34 34,00000
odpočet otvorů : -3,8-1,8*2 -7,40000

122 622421143R00 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, , složitost 1 + 2 m2 64,04165 380,00 24 335,83 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I
N18 
N18 :
N18 
N18 :
zeď : (3,416+0,15*3)*1,75 6,76550
dvorní fasáda : 3,406*18,241 62,12885
boční stěny vikýře nad schodištěm : 2*3*0,5*2 6,00000

odpočet ploch se sanační omítkou :
zeď : -(3,416+0,15*3)*(1,1+0,65) -6,76550
dvorní fasáda : -3,406*(0,7+0,5) -4,08720

odpočet ploch se sanační omítkou :
zeď : -(3,416+0,15*3)*(1,1+0,65) -6,76550
dvorní fasáda : -3,406*(0,7+0,5) -4,08720

123 622421144R00 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, , složitost 3 m2 202,70170 430,00 87 161,73 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I
N17 
N17 :
N17 
N17 :
ateliér : 11,1*(3,2-0,12) 34,19000
přípočet podstřešní římsy : 11,1*0,25 2,77000
odpočet otvorů : -2,48*1,22*2 -6,05000
-1*2,1 -2,10000

dvorní fasáda : (11,109+0,6*2)*18,241 224,53000
přípočet bočních stěn arkýře : (1,315-0,6)*2*8 11,44000
přípočet podhledu arkýře : 3,675*(1,315-0,6) 2,63000
odpočet otvorů :
1. NP :
O6 : -1,295*2,05*2 -5,31000
D12 : 1*(2,06-1,2) 0,86000
2. NP :
O7 : -1,26*2,12*2 -5,34000
D12 : -1,1*2,66 -2,93000
3. NP :
O6 : -1,295*2,05*2 -5,31000
D12 : -1,1*2,82 -3,10000
4. NP :
O8 : -1,215*1,7*2 -4,13000
D12 : -1,1*2,1 -2,31000
5. NP :
O9 : -1,23*1,53*2 -3,76000
D12 : -1,1*2,1 -2,31000
6. NP :
D12 : -1,1*2,1 -2,31000

odpočet soklu provedeného ze sanační omítky
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dvorní fasáda : -(4,19+0,6*2+3,675-1+0,2*2+3,245)*1,2 -14,05000
ateliér : -(11,1-1+0,2*2)*(0,9+0,5) -14,70000

124 622426722R00 Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových s překrytím celé plochy štukem 
stupeň členitosti 6, v množství opravované plochy přes 65 do 80 %, bez nátěru, bez nákladů na 
umělecké dekorace fasád

m2 231,57470 650,00 150 523,56 801-4 RTS 19/ I RTS 19/ I

bez otlučení vadných míst 
N16
B55 :
uliční fasáda - pohledová plocha : 11,142*(18,838-1,6)*1,2 230,48000 
půdorysné podhledy říms :
nad 1. NP : 11,142*0,15 1,67000 
podokenní římsy v 2. NP : (11,142-0,5*2)*0,2+0,2*0,2*2*3 2,27000
nadokenní římsy nad okny 2. NP : ((11,142-0,5*2)*0,2+0,2*0,2*2*3)*2 4,54000
podokenní římsy v 3. NP : (11,142-0,5*4)*0,2+0,2*0,2*2*3 2,07000
nadokenní římsy nad okny 3. NP : 2,5*0,2*2*2+0,2*0,2*2*2 2,16000
podokenní římsy v 4. NP : 2,6*0,2*3+0,2*0,2*2*3 1,80000
patrová římsa nad 4. NP : 11,142*0,3 3,34000 
podokenní římsy v 5. NP : 2,6*0,2*3+0,15*0,2*2*3 1,74000
podstřešní římsa : 11,142*0,25 2,79000
trojúhelníková plocha vikýře : 2,6*1,5*0,5 1,95000
podstřešní římsa vikýře : 1,8*0,12*2 0,43000

odpočet otvorů :
1.PP :
B6 : -0,55*0,43*2-0,54*0,55*2 -1,07000 
1. NP :
B1 : -0,9*2,11*4 -7,60000
RD1 : -1,314*(3,65-1,5) -2,83000
2. NP :
B1 : -0,9*2,11*6 -11,39000
3. NP :
B1 : -0,9*1,96*6 -10,58000
4. NP :
B1 : -0,9*1,65*6 -8,91000
5. NP :
B1 : -0,9*1,45*6 -7,83000
6. NP :
B6 : -0,2 -0,20000

přípočet ostění a nadpraží otvorů :
1. NP :
B1 : 0,2*(0,9+2*2,11)*4 4,10000
RD1 : 0,2*(1,314+2*(3,65-1,5)) 1,12000
2. NP :
B1 : 0,2*(0,9+2*2,11)*6 6,14000
3. NP :
B1 : 0,2*(0,9+2*1,96)*6 5,78000
4. NP :
B1 : 0,2*(0,9+2*1,65)*6 5,04000
5. NP :
B1 : 0,2*(0,9+2*1,45)*6 4,56000

125 623471312R00 Nátěry a nástřiky vnějších pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) barva 
disperzní, složitost 1 + 2

m2 22,34900 140,00 3 128,86 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

(0,75+0,48)*2*1,75+(0,485+0,765)*2*1,75 8,68000
(1,76+0,475+1,115+0,475)*2*1 7,65000
(1,84+0,475)*2*1,3 6,02000

126 627451641R00 Oprava spárování zdiva stěn a dlažeb stěn
v množství opravované plochy přes 30 do 40 % , cementovou maltou

m2 1,62000 180,00 291,60 801-4 RTS 19/ I RTS 19/ I

spárovací hmotou včetně vysekání a vyčištění spár, bez pomocného lešení,
B72
1. NP :
A102 TRUHLÁŘSKÁ DÍLNA : 2,7*0,3 0,81000 
A103 DENNÍ MÍSTNOST : 2,7*0,3 0,81000

127 627451641R00 Oprava spárování zdiva stěn a dlažeb stěn
v množství opravované plochy přes 30 do 40 % , cementovou maltou

m2 2,60000 180,00 468,00 801-4 RTS 19/ I RTS 19/ I

spárovací hmotou včetně vysekání a vyčištění spár, bez pomocného lešení,
N29
N29 : 2,6*0,25*2*2 2,60000

128 602021121T00 Systémová sanační omítka stěn ručně, podhoz, sanační omítka+štuk m2 194,22036 650,00 126 243,23 Vlastní Indiv
N11
omítkový podhoz
sanační omítka
sanační štuková omítka
N11 :
1. S :
S101 SCHODIŠTĚ : 3,7*0,5*2 3,70000
S102 CHODBA : (0,285+0,15*2+0,955+0,15+1,26)*1,85 5,45750
(0,435*2+0,425+0,32+0,656+0,439+0,47+0,439+0,534+0,3)*0,5 2,22650
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(1,21+2,332+1,326+0,534+0,606+1,012+0,635*6)*0,5 5,41500
S103 PROSTOR POD SCHODIŠTĚM : (1,073+0,47+1,034)*1,8+0,943*1,97*2 8,35402
(3,761*4+0,47*2+1,034)*0,5 8,50900
S 104 SKLAD : 0,85*1,85+(0,85+0,642*2+1+0,62*2+0,301*2)*0,5 4,06050
5105 SKLEPY : 13,63160
(2,396+0,642+1+1,12+0,998)*1,85+(0,642+1,12+0,301+0,85+0,998+0,15+0,425)*0,5
0,6*(1,85-(2,02-1,4))*0,5*2+0,768*1,5 1,89000
5106 SKLEPY : (3,948+5,379)*1,85+0,7*1,3*0,5*2*2+0,8*1,5*2 21,47495
(1,168+1,688+0,301+0,455+0,473*3+0,315)*0,5 2,67300
5107 SKLEPY : 1,343*1,97+0,824*(1,97- 8,78489
0,4)*0,5*2+0,897*1,5+(0,177+0,191+5,403+0,316+0,598+0,315)*0,5
5108 SKLEPY : (3,811+5,423)*1,85+0,7*1,3*0,5*2*2+0,8*1,5*2 21,30290
(1,015+1,795+5,423)*0,5 4,11650
5109 SKLEPY : (2,624+4,214)*1,85+0,6*(1,85-(2,04-1,5))*0,5*2+0,943*1,5 14,85080
rezerva : 10 10,00000
1. NP :
A101 ZÁDVEŘÍ : (0,315+0,733)*0,5 0,52400
A102 TRUHLÁŘSKÁ DÍLNA : (3,516+4,234+0,571-0,315+2,484)*1,8 18,88200
A103 DENNÍ MÍSTNOST : (2,47+8,37-0,338+4,337+2,475+0,147*2+3,396)*1,8 37,80720
A104 WC : (0,774+0,346)*0,5 0,56000

129 602021122T00 Systémová sanační omítka stěn ručně, podhoz, porézní podkl.omítka, sanační omítka+štuk m2 311,07776 650,00 202 200,54 Vlastní Indiv

N12, N15
omítkový podhoz 
porézní podkladní omítka 
sanační omítka 
sanační štuk 
N12 - stropy :
1. S :
5101 SCHODIŠTĚ : 3,44*1,15 3,95600
5102 CHODBA : 14,06*1,15 16,16900
5103 STROJOVNA VÝTAHU : 9,53*1,15 10,95950
5104 SKLAD : 1,92*1,15 2,20800
5105 SKLAD : 9,29*1,15 10,68350
5106 SKLEPNÍ KÓJE : 22,41*1,15 25,77150
5107 SKLAD A UZÁVĚR PLYNU : 7,69*1,15 8,84350
5108 SKLEPNÍ KÓJE : 20,73*1,15 23,83950
5109 KOTELNA : 9,96*1,15 11,45400
5110 ROZVADĚČE ELEKTRO SLP : 1,00*1,15 1,15000

N12 - stěny : 
celková výměra stěn : 
1. S :
5101 SCHODIŠTĚ : 3,7*(2,03+0,21)*0,5*2 8,28800
5102 CHODBA : ((1,7+2,575+0,564)*2-1,078-1,028+0,439*2)*2,29-0,987*2 17,37650
5103 PROSTOR POD SCHODIŠTĚM : ((2,575+0,932)*2-1,078-1,028)*1,79+3,7*2*2+1 24,58532
5105 SKLEPY : (2,396+0,15+5,189)*2*1,86+5,189*(2,6-1,86)*0,5*1,15*2-1,017*2-0,992*2 29,17204

(0,85+1,12)*2*2,41-0,998*1,95+0,3*1,91*2+0,25 8,94530
5106 SKLEPY : (3,948+5,379)*2*1,9+5,379*(2,62-1,9)*0,5*1,15*2-1,017*2-2,106- 41,94911
1,35+0,455*1,25*2+0,319*1,4*2+3+0,628*2*2
5107 SKLEPY : (1,355+5,379)*2*2,3-0,987*2-2,105*1,35-1,5*0,35*2+2+0,628*2*2 29,62265
5108 SKLEPY : (3,836+5,432)*2*1,88+5,423*(2,55-1,88)*0,5*1,15*2-1,025*2+0,628*2*2 39,48810
5109 SKLEPY : (2,624+5,208)*2*1,85+5,208*(2,55-1,85)*0,5*1,15*2-0,99*2-1,025*2+2 31,14084
rezerva : 10 10,00000
Mezisoučet 355,60236
odpočet ploch se sanační omítkou N11 :
Začátek provozního součtu 

1. S :
5101 SCHODIŠTĚ : 3,7*0,5*2 3,70000
5102 CHODBA : (0,285+0,15*2+0,955+0,15+1,26)*1,85 5,45750
(0,435*2+0,425+0,32+0,656+0,439+0,47+0,439+0,534+0,3)*0,5 2,22650
(1,21+2,332+1,326+0,534+0,606+1,012+0,635*6)*0,5 5,41500
5103 PROSTOR POD SCHODIŠTĚM : (1,073+0,47+1,034)*1,8+0,943*1,97*2 8,35402
(3,761*4+0,47*2+1,034)*0,5 8,50900
S 104 SKLAD : 0,85*1,85+(0,85+0,642*2+1+0,62*2+0,301*2)*0,5 4,06050
5105 SKLEPY : 13,63160

(2,396+0,642+1+1,12+0,998)*1,85+(0,642+1,12+0,301+0,85+0,998+0,15+0,425)*0,5
0,6*(1,85-(2,02-1,4))*0,5*2+0,768*1,5 1,89000
5106 SKLEPY : (3,948+5,379)*1,85+0,7*1,3*0,5*2*2+0,8*1,5*2 21,47495
(1,168+1,688+0,301+0,455+0,473*3+0,315)*0,5 2,67300
5107 SKLEPY : 1,343*1,97+0,824*(1,97- 8,78489

0,4)*0,5*2+0,897*1,5+(0,177+0,191+5,403+0,316+0,598+0,315)*0,5
5108 SKLEPY : (3,811+5,423)*1,85+0,7*1,3*0,5*2*2+0,8*1,5*2 21,30290
(1,015+1,795+5,423)*0,5 4,11650
5109 SKLEPY : (2,624+4,214)*1,85+0,6*(1,85-(2,04-1,5))*0,5*2+0,943*1,5 14,85080
rezerva : 10 10,00000

Konec provozního součtu
-136,4472 -136,44720
N12 :
1. NP :
A101 ZÁDVEŘÍ : (0,315+0,733)*0,5 0,52400



Položkový soupis prací a dodávek
S: 1353 Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537

O: 01 Dobrovského 537/19

R: 1353.01.A1 Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

A102 TRUHLÁŘSKÁ DÍLNA : (3,516+4,234+0,571-0,315+2,484)*1,8 18,88200
A103 DENNÍ MÍSTNOST : (2,47+8,37-0,338+4,337+2,475+0,147*2+3,396)*1,8 37,80720
A104 WC : (0,774+0,346)*0,5 0,56000

N15 :
uliční fasáda - pohledová plocha : (11,142+0,192*2+0,2*2)*0,7 8,34820
odpočet otvorů : -0,55*0,43*2-0,54*0,55*2-1,315*0,7 -1,98750

dvorní fasáda : (11,109+0,6*2-1+0,2*2)*0,5 5,85450
dvorní fasáda : 3,406*0,5+1*0,75-0,75 1,70300
odpočet otvorů : -0,743*0,2-0,789*0,2 -0,30640
boční část : 4,55*0,7 3,18500

ateliér : 11,1*0,5+11,1*0,5+2,5*0,5*2 13,60000
odpočet otvorů : -1*0,5 -0,50000

zeď : (3,416+0,15*3)*1,1 4,25260

130 602021123T00 Systémová sanační omítka stěn ručně dle popisu v N14 m2 29,99110 860,00 25 792,41 Vlastní Indiv
N14
kotvící můstek se stříkanou omítkou
sanační omítka
N14 :
uliční fasáda - pohledová plocha : (11,142+0,192*2+0,2*2)*1,4 16,69640
odpočet otvorů : -0,55*0,43*2-0,54*0,55*2-1,315*1,4 -2,90800

dvorní fasáda : (11,109+0,6*2-1+0,2*2)*0,9 10,53810
dvorní fasáda : 3,406*0,7 2,38420
odpočet otvorů : -0,743*0,31-0,789*0,3 -0,46703
N34 : 1*0,75*0,75 0,56250
boční stěna : 4,55*0,7 3,18500

131 602021124T00 Systémová sanační omítka stěn ručně, podhoz, porézní podkl.omítka, sanační omítka m2 17,35930 650,00 11 283,55 Vlastní Indiv
N15
omítkový podhoz
porézní podkladní omítka
sanační omítka
N15 :
uliční fasáda - pohledová plocha : (11,142+0,192*2+0,2*2)*0,7 8,34820
odpočet otvorů : -0,55*0,43*2-0,54*0,55*2-1,315*0,7 -1,98750

dvorní fasáda : (11,109+0,6*2-1+0,2*2)*0,5 5,85450
dvorní fasáda : 3,406*0,5 1,70300
odpočet otvorů : -0,743*0,2-0,789*0,2 -0,30640
N34 : 1*0,75*0,75 0,56250
boční stěna : 4,55*0,7 3,18500

132 62239 Zapěnování otvorů z dutých cihel venkovního zdiva schodiště bez dodávky materiálu, jen 
montáž, včetně odříznutí přebytečné pěny

m2 31,30000 85,00 2 660,50 Vlastní Indiv

boční stěny schodiště plochy 18 m2 : 18*2*50/100 18,00000
čelo schodišťového prostoru s odpočtem otvorů : (34-3,8-1,8*2)*50/100 13,30000

133 622471317RC2 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, hmota minerální s minimem disperze (do 4%) m2 64,04165 85,00 5 443,54 Vlastní Indiv

N18
N18 :
dvorní fasáda : 3,406*18,241 62,12885
boční stěny vikýře nad schodištěm : 2*3*0,5*2 6,00000

odpočet ploch se sanační omítkou :
dvorní fasáda : -3,406*(0,7+0,5) -4,08720

134 622471318RC4 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4, hmota minerální s minimem disperze (do 4%) m2 202,70170 140,00 28 378,24 Vlastní Indiv

N17 
N17 :
N17 
N17 :
ateliér : 11,1*(3,2-0,12) 34,19000
přípočet podstřešní římsy : 11,1*0,25 2,77000
odpočet otvorů : -2,48*1,22*2 -6,05000
-1*2,1 -2,10000

dvorní fasáda : (11,109+0,6*2)*18,241 224,53000
přípočet bočních stěn arkýře : (1,315-0,6)*2*8 11,44000
přípočet podhledu arkýře : 3,675*(1,315-0,6) 2,63000
odpočet otvorů :
1. NP :
O6 : -1,295*2,05*2 -5,31000
D12 : 1*(2,06-1,2) 0,86000
2. NP :
O7 : -1,26*2,12*2 -5,34000
D12 : -1,1*2,66 -2,93000
3. NP :
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O6 : -1,295*2,05*2 
D12 : -1,1*2,82
4. NP :
O8 : -1,215*1,7*2 
D12 : -1,1*2,1
5. NP :
O9 : -1,23*1,53*2 
D12 : -1,1*2,1
6. NP :
D12 : -1,1*2,1

-5,31000
-3,10000

-4,13000
-2,31000

-3,76000
-2,31000

-2,31000

135

odpočet soklu provedeného ze sanační omítky : 
dvorní fasáda : -(4,19+0,6*2+3,675-1+0,2*2+3,245)*1,2 
ateliér : -(11,1-1+0,2*2)*(0,9+0,5)

-14,05000
-14,70000

622471320RC6 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 6, hmota minerální s minimem disperze (do 4%) m2 232,64170 165,00 38 385,88

N16
N16 :
uliční fasáda - pohledová plocha : 11,142*(18,838-1,6)*1,2 
půdorysné podhledy říms :

230,48000

nad 1. NP : 11,142*0,15 1,67000
podokenní římsy v 2. NP : (11,142-0,5*2)*0,2+0,2*0,2*2*3 2,27000
nadokenní římsy nad okny 2. NP : ((11,142-0,5*2)*0,2+0,2*0,2*2*3)*2 4,54000
podokenní římsy v 3. NP : (11,142-0,5*4)*0,2+0,2*0,2*2*3 2,07000
nadokenní římsy nad okny 3. NP : 2,5*0,2*2*2+0,2*0,2*2*2 2,16000
podokenní římsy v 4. NP : 2,6*0,2*3+0,2*0,2*2*3 1,80000
patrová římsa nad 4. NP : 11,142*0,3 3,34000
podokenní římsy v 5. NP : 2,6*0,2*3+0,15*0,2*2*3 1,74000
podstřešní římsa : 11,142*0,25 2,79000
trojúhelníková plocha vikýře : 2,6*1,5*0,5 1,95000
podstřešní římsa vikýře : 1,8*0,12*2 0,43000

odpočet otvorů :
1. NP :
B1 : -0,9*2,11*4 -7,60000
RD1 : -1,314*(3,65-1,5)
2. NP :

-2,83000

B1 : -0,9*2,11*6
3. NP :

-11,39000

B1 : -0,9*1,96*6 -10,58000
4. NP :
B1 : -0,9*1,65*6
5. NP :

-8,91000

B1 : -0,9*1,45*6
6. NP :

-7,83000

B6 : -0,2 -0,20000

přípočet ploch ostění a nadpraží otvorů :
1. NP :
B1 : 0,2*(0,9+2*2,11)*4 4,10000
RD1 : 0,2*(1,314+2*(3,65-1,5))
2. NP :

1,12000

B1 : 0,2*(0,9+2*2,11)*6
3. NP :

6,14000

B1 : 0,2*(0,9+2*1,96)*6
4. NP :

5,78000

B1 : 0,2*(0,9+2*1,65)*6
5. NP :

5,04000

B1 : 0,2*(0,9+2*1,45)*6 4,56000

Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 4, na sanační omítky m2 39,85547 180,00 7 173,98
N14, N15
N14 :
uliční fasáda - pohledová plocha : (11,142+0,192*2+0,2*2)*1,4 16,69640
odpočet otvorů : -0,55*0,43*2-0,54*0,55*2-1,315*1,4 -2,90800

dvorní fasáda : (11,109+0,6*2-1+0,2*2)*0,9 10,53810
dvorní fasáda : 3,406*0,7 2,38420
odpočet otvorů : -0,743*0,31-0,789*0,3 -0,46703

N15 :
uliční fasáda - pohledová plocha : (11,142+0,192*2+0,2*2)*0,7 8,34820
odpočet otvorů : -0,55*0,43*2-0,54*0,55*2-1,315*0,7 -1,98750

dvorní fasáda : (11,109+0,6*2-1+0,2*2)*0,5 5,85450
dvorní fasáda : 3,406*0,5 1,70300
odpočet otvorů : -0,743*0,2-0,789*0,2 -0,30640

Vlastní

Vlastní

Indiv

Indiv

137 622471329RG2 Nátěr stěn vnějších Antigraffiti, slož. 3 - 4, barevná skupina I m2 41,47417 220,00 9 124,32 Vlastní Indiv
včetně ploch se sanační omítkou 
N16 :
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uliční fasáda - pohledová plocha : 11,142*(4,5+4,07)*0,5 47,74347

odpočet otvorů - 1. PP : -0,55*0,43*2-0,54*0,55*2
1. NP :

-1,06700

B1 : -0,9*2,11*4 -7,59600
RD1 : -1,314*(3,65-1,5) -2,82510

přípočet ploch ostění a nadpraží otvorů :
1. NP :
B1 : 0,2*(0,9+2*2,11)*4 4,09600
RD1 : 0,2*(1,314+2*(3,65-1,5)) 1,12280

138 622491144 Nátěr fasády hydrofobní 2 x m2 2,60000 60,00 156,00 Vlastní Indiv
N29
N29 : 2,6*0,25*2*2 2,60000

139 623452221R00 Omítka pilířů MC 600 kg/m3, hlaz. hladítkem ocel. | m2 22,34900 412,00 9 207,79 Vlastní Indiv
nadstřešní části "komínů"
(0,75+0,48)*2*1,75+(0,485+0,765)*2*1,75
(1,76+0,475+1,115+0,475)*2*1
(1,84+0,475)*2*1,3

8,68000
7,65000
6,02000

140 625970000R00 Obklad vnějších konstrukcí minerální izolací tl. 50 mm | m2 2,40000 390,00 936,00 Vlastní | Indiv
dle výkresu statiky :
věnec nad schodišťovým prostorem : 0,2*12 2,40000

141 23170120R pěna PU; montážní, výplňová, izolační; tepelná odolnost -40 až 90 °C; přetíratelná; 0,75 l kus 140,85000 70,00 9 859,50 SPCM RTS 19/ I RTS 19/ I
6260*0,9/40
Začátek provozního součtu 

boční stěny schodiště plochy 18 m2 : 18*2*50/100*0,2 
čelo schodišťového prostoru s odpočtem otvorů : (34-3,8-1,8*2)*50/100*0,2

Konec provozního součtu

140,85000

3,60000
2,66000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 612 861,00
142 631312621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25, | m3 52,86461 4 700,00 248 463,67 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
NP1, NP2, NP3, NP4, NP7, NP8, NP11, NP12, NP13
NP1 :
Začátek provozního součtu

2. NP :
202 ZÁDVEŘÍ : 2,04 2,04000
204 KOUPELNA + WC : 2,77 2,77000
206 ZÁDVEŘÍ : 3,73 3,73000
208 KOUPELNA + WC : 2,68 2,68000
210 ZÁDVEŘÍ : 0,8*1,095+0,6*0,33 1,07400
211 KOUPELNA + WC : 0,85*0,85 0,72250
3. NP :
302 ZÁDVEŘÍ : 2,04 2,04000
304 KOUPELNA + WC : 2,77 2,77000
306 ZÁDVEŘÍ : 3,73 3,73000
308 KOUPELNA + WC : 2,68 2,68000
310 ZÁDVEŘÍ : 2,20 2,20000
311 KOUPELNA + WC : 2,24 2,24000
4. NP :
402 ZÁDVEŘÍ : 2,15 2,15000
404 KOUPELNA + WC : 2,77 2,77000
406 ZÁDVEŘÍ : 3,89 3,89000
408 KOUPELNA + WC : 2,73 2,73000
410 ZÁDVEŘÍ : 2,20 2,20000
411 KOUPELNA + WC : 2,24 2,24000
5. NP :
502 ZÁDVEŘÍ : 2,28 2,28000
504 KOUPELNA + WC : 2,81 2,81000
506 ZÁDVEŘÍ : 3,69 3,69000
508 KOUPELNA + WC : 2,90 2,90000
510 ZÁDVEŘÍ : 2,23 2,23000
511 KOUPELNA + WC : 2,25 2,25000

Konec provozního součtu
60,8165*0,07 4,25716

NP2 :
Začátek provozního součtu

2. NP :
203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99 16,99000
205 POKOJ : 9,97 9,97000
207 POKOJ : 13,02 13,02000
209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,96 16,96000
212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (0,9+0,8)*4,335 7,36950
3. NP :
303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99 16,99000
305 POKOJ : 9,97 9,97000
307 POKOJ : 13,02 13,02000
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309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,96 16,96000
312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,34 17,34000
4. NP :
403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,41 17,41000
405 POKOJ : 10,18 10,18000
407 POKOJ : 13,69 13,69000
409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,05 17,05000
412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,98 17,98000
5. NP :
503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,49 17,49000
505 POKOJ : 10,29 10,29000
507 POKOJ : 13,85 13,85000
509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,02 17,02000
512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,90 17,90000
6. NP :
604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 18,16 18,16000
605 ŠATNA : 8,90 8,90000

Konec provozního součtu
318,5095*0,08 25,48076

1. NP :
102 VSTUPNÍ CHODBA - NP5 : (23,10-1,195*0,32*4-1,465*6*0,28)*0,08 1,52874
2. NP :
201 SCHODIŠTĚ - NP10 : 2,7*(1,495-0,29)*0,065 0,21148
3. NP :
301 SCHODIŠTĚ - NP5 : 2,675*(1,285-0,25)*0,08 0,22149
301 SCHODIŠTĚ - NP10 : 2,675*(1,505-0,25)*0,065 0,21821

1. NP :
103 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,58*0,07 0,18060
105 KOUPELNA + WC - NP3 : 2,57*0,07 0,17990
107 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,84*0,07 0,19880
109 KOUPELNA + WC - NP3 : 3,55*0,07
2. NP :

0,24850

210 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 0,9*(0,33+1,095)*0,07 0,08978
211 KOUPELNA + WC - NP3 : 1,095*(0,87+0,5)*0,07 0,10501

1. NP :
104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 22,56*0,08 1,80480
106 POKOJ - NP4 : 10,10*0,08 0,80800
108 POKOJ - NP4 : 14,26*0,08 1,14080
110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 23,27*0,08 1,86160
2. NP :
212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 2,2*4,335*0,08 0,76296

4. NP :
401 SCHODIŠTĚ - NP7 / NP8 : (2,67*(1,325-0,25)+1,1*0,26+2,68*(2,74+0,15))*0,065 0,70859
5. NP :
501 SCHODIŠTĚ - NP7 / NP8 : (2,7*1,05+1,1*0,325+2,715*(3,115-0,15))*0,065 0,73076
6. NP :
601 SCHODIŠTĚ - NP7 : (2,7*1,7+1,1*0,32+1,29*1)*0,065 0,40508

6. NP :
602 ZÁDVEŘÍ - NP11 : 3,82*0,06 0,22920
603 KOUPELNA + WC - NP11 : 6,18*0,06 0,37080

NP12 :
1. S :
S101 SCHODIŠTĚ : 3,44*0,08 0,27520
S102 CHODBA : 14,06*0,08 1,12480
S103 STROJOVNA VÝTAHU : 9,53*0,08 0,76240
S104 SKLAD : 1,92*0,08 0,15360
S105 SKLAD : 9,29*0,08 0,74320
S106 SKLEPNÍ KÓJE : 22,41*0,08 1,79280
S107 SKLAD A UZÁVĚR PLYNU : 7,69*0,08 0,61520
S108 SKLEPNÍ KÓJE : 20,73*0,08 1,65840
S109 KOTELNA : 9,96*0,08 0,79680
S110 ROZVADĚČE ELEKTRO SLP : 1,00*0,08 0,08000

NP13 :
Začátek provozního součtu

1. NP :
A101 ZÁDVEŘÍ : 2,43 2,43000
A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 14,58 14,58000
A103 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 25,97 25,97000
A104 KOUPELNA + WC : 1,58 1,58000

Konec provozního součtu
44,56*0,07 3,11920

143 631313621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25, m3 9,81704 4 700,00 46 140,09 801-1 |RTS 19/ I |RTS 19/ I
(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
1. NP :
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103 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,58*0,1 0,25800
104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 22,56*0,1 2,25600
105 KOUPELNA + WC - NP3 : 2,57*0,1 0,25700
106 POKOJ - NP4 : 10,10*0,1 1,01000
107 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,84*0,1 0,28400
108 POKOJ - NP4 : 14,26*0,1 1,42600
109 KOUPELNA + WC - NP3 : 3,55*0,1 0,35500
110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 23,27*0,1 2,32700
2. NP :
201 SCHODIŠTĚ - NP6 : ((1,215+0,245)*(1,275-0,29)+1,235*(0,225+0,5))*0,15+1,235*0,3*0,1 0,38707

210 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 0,9*(0,33+1,095)*0,1 0,12825
211 KOUPELNA + WC - NP3 : 1,095*(0,87+0,5)*0,1 0,15002
212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 2,2*4,335*0,1 0,95370

N34 : 0,5*0,5*0,1 0,02500N34 : 0,5*0,5*0,1 0,02500

144 631315711R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30, m3 22,20030 4 700,00 104 341,41 801-1 |RTS 19/ I |RTS 19/ I
(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
N34, NP12, NP13
N34 : 0,75*0,75*0,2 0,11250

NP12 :
1. S :
5101 SCHODIŠTĚ : 3,44*0,15 0,51600
5102 CHODBA : 14,06*0,15 2,10900
5103 STROJOVNA VÝTAHU : 9,53*0,15 1,42950
5104 SKLAD : 1,92*0,15 0,28800
5105 SKLAD : 9,29*0,15 1,39350
5106 SKLEPNÍ KÓJE : 22,41*0,15 3,36150
5107 SKLAD A UZÁVĚR PLYNU : 7,69*0,15 1,15350
5108 SKLEPNÍ KÓJE : 20,73*0,15 3,10950
5109 KOTELNA : 9,96*0,15 1,49400
5110 ROZVADĚČE ELEKTRO SLP : 1,00*0,15 0,15000
plocha pod novými příčkami : 0,15*(2,395+1+1,08+1,03+2,625+2,105+2,065)*0,15 0,27675

NP13 :
1. NP :
A101 ZÁDVEŘÍ : 2,43*0,15 0,36450
A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 14,58*0,15 2,18700
A103 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 25,97*0,15 3,89550
A104 KOUPELNA + WC : 1,58*0,15 0,23700
přípočet ploch pod příčkami : 0,1*(3,745+1,26*3+0,145+0,5)*0,15 0,12255

145 631319151R00 Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 31,69490 83,00| 2 630,68 801-1 |RTS 19/ I |RTS 19/ I
betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem 
NP1, NP2, NP3, NP13
NP1 :
Začátek provozního součtu

2. NP :
202 ZÁDVEŘÍ : 2,04 2,04000
204 KOUPELNA + WC : 2,77 2,77000
206 ZÁDVEŘÍ : 3,73 3,73000
208 KOUPELNA + WC : 2,68 2,68000
210 ZÁDVEŘÍ : 0,8*1,095+0,6*0,33 1,07000
211 KOUPELNA + WC : 0,85*0,85 0,72000
3. NP :
302 ZÁDVEŘÍ : 2,04 2,04000
304 KOUPELNA + WC : 2,77 2,77000
306 ZÁDVEŘÍ : 3,73 3,73000
308 KOUPELNA + WC : 2,68 2,68000
310 ZÁDVEŘÍ : 2,20 2,20000
311 KOUPELNA + WC : 2,24 2,24000
4. NP :
402 ZÁDVEŘÍ : 2,15 2,15000
404 KOUPELNA + WC : 2,77 2,77000
406 ZÁDVEŘÍ : 3,89 3,89000
408 KOUPELNA + WC : 2,73 2,73000
410 ZÁDVEŘÍ : 2,20 2,20000
411 KOUPELNA + WC : 2,24 2,24000
5. NP :
502 ZÁDVEŘÍ : 2,28 2,28000
504 KOUPELNA + WC : 2,81 2,81000
506 ZÁDVEŘÍ : 3,69 3,69000
508 KOUPELNA + WC : 2,90 2,90000
510 ZÁDVEŘÍ : 2,23 2,23000
511 KOUPELNA + WC : 2,25 2,25000

Konec provozního součtu
60,8165*0,07 4,26000

NP2 :
Začátek provozního součtu
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2. NP :
203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT 16,99 16,99000
205 POKOJ : 9,97 9,97000
207 POKOJ : 13,02 13,02000
209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT 16,96 16,96000
212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT (0,9+0,8)*4,335 7,37000
3. NP :
303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT 16,99 16,99000
305 POKOJ : 9,97 9,97000
307 POKOJ : 13,02 13,02000
309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT 16,96 16,96000
312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT 17,34 17,34000
4. NP :
403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT 17,41 17,41000
405 POKOJ : 10,18 10,18000
407 POKOJ : 13,69 13,69000
409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT 17,05 17,05000
412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT 17,98 17,98000
5. NP :
503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT 17,49 17,49000
505 POKOJ : 10,29 10,29000
507 POKOJ : 13,85 13,85000
509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT 17,02 17,02000
512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT 17,90 17,90000

Konec provozního součtu
291,4495*0,08 23,32000

1. NP :
103 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,58*0,07 0,18000
105 KOUPELNA + WC - NP3 : 2,57*0,07 0,18000
107 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,84*0,07 0,20000
109 KOUPELNA + WC - NP3 : 3,55*0,07 0,25000
2. NP :
210 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 0,9*(0,33+1,095)*0,07 0,09000
211 KOUPELNA + WC - NP3 : 1,095*(0,87+0,5)*0,07 0,11000

NP13 :
Začátek provozního součtu
1. NP :
A101 ZÁDVEŘÍ : 2,43 2,43000
A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 14,58 14,58000
A103 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 25,97 25,97000
A104 KOUPELNA + WC : 1,58 1,58000

Konec provozního součtu
44,56*0,07 3,12000

146 631319155R00 Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 22,20030 83,00| 1 842,62 801-1 |RTS 19/ I |RTS 19/ I
betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem
NP12, NP13
NP12 :
1. S :
S101 SCHODIŠTĚ : 3,44*0,15 0,51600
S102 CHODBA : 14,06*0,15 2,10900
S103 STROJOVNA VÝTAHU : 9,53*0,15 1,42950
S104 SKLAD : 1,92*0,15 0,28800
S105 SKLAD : 9,29*0,15 1,39350
S106 SKLEPNÍ KÓJE : 22,41*0,15 3,36150
S107 SKLAD A UZÁVĚR PLYNU : 7,69*0,15 1,15350
S108 SKLEPNÍ KÓJE : 20,73*0,15 3,10950
S109 KOTELNA : 9,96*0,15 1,49400
S110 ROZVADĚČE ELEKTRO SLP : 1,00*0,15 0,15000
plocha pod novými příčkami : 0,15*(2,395+1+1,08+1,03+2,625+2,105+2,065)*0,15 0,27675

NP13 :
1. NP :
A101 ZÁDVEŘÍ : 2,43*0,15 0,36450 
A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 14,58*0,15 2,18700 
A103 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 25,97*0,15 3,89550 
A104 KOUPELNA + WC : 1,58*0,15 0,23700 
přípočet ploch pod příčkami : 0,1*(3,745+1,26*3+0,145+0,5)*0,15 0,12255

N34 : 0,75*0,75*0,2 0,11250N34 : 0,75*0,75*0,2 0,11250

147 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 52,86460 83,00 4 387,76 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I
spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny
NP1, NP2, NP3, NP4, NP5, NP6, NP7, NP8, NP10, NP11, NP12, NP13
NP1 :
Začátek provozního součtu
2. NP :
202 ZÁDVEŘÍ : 2,04 2,04000
204 KOUPELNA + WC : 2,77 2,77000 
206 ZÁDVEŘÍ : 3,73 3,73000
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208 KOUPELNA + WC : 2,68 2,68000
210 ZÁDVEŘÍ : 0,8*1,095+0,6*0,33 1,07000
211 KOUPELNA + WC : 0,85*0,85 0,72000
3. NP :
302 ZÁDVEŘÍ : 2,04 2,04000
304 KOUPELNA + WC : 2,77 2,77000
306 ZÁDVEŘÍ : 3,73 3,73000
308 KOUPELNA + WC : 2,68 2,68000
310 ZÁDVEŘÍ : 2,20 2,20000
311 KOUPELNA + WC : 2,24 2,24000
4. NP :
402 ZÁDVEŘÍ : 2,15 2,15000
404 KOUPELNA + WC : 2,77 2,77000
406 ZÁDVEŘÍ : 3,89 3,89000
408 KOUPELNA + WC : 2,73 2,73000
410 ZÁDVEŘÍ : 2,20 2,20000
411 KOUPELNA + WC : 2,24 2,24000
5. NP :
502 ZÁDVEŘÍ : 2,28 2,28000
504 KOUPELNA + WC : 2,81 2,81000
506 ZÁDVEŘÍ : 3,69 3,69000
508 KOUPELNA + WC : 2,90 2,90000
510 ZÁDVEŘÍ : 2,23 2,23000
511 KOUPELNA + WC : 2,25 2,25000

Konec provozního součtu
60,8165*0,07 4,26000

NP2 :
Začátek provozního součtu

2. NP :
203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99 16,99000
205 POKOJ : 9,97 9,97000
207 POKOJ : 13,02 13,02000
209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,96 16,96000
212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (0,9+0,8)*4,335 7,37000
3. NP :
303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99 16,99000
305 POKOJ : 9,97 9,97000
307 POKOJ : 13,02 13,02000
309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,96 16,96000
312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,34 17,34000
4. NP :
403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,41 17,41000
405 POKOJ : 10,18 10,18000
407 POKOJ : 13,69 13,69000
409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,05 17,05000
412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,98 17,98000
5. NP :
503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,49 17,49000
505 POKOJ : 10,29 10,29000
507 POKOJ : 13,85 13,85000
509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,02 17,02000
512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,90 17,90000
6. NP :
604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 18,16 18,16000
605 ŠATNA : 8,90 8,90000

Konec provozního součtu
318,5095*0,08 25,48000

1. NP :
102 VSTUPNÍ CHODBA - NP5 : (23,10-1,195*0,32*4-1,465*6*0,28)*0,08 1,53000
2. NP :
201 SCHODIŠTĚ - NP10 : 2,7*(1,495-0,29)*0,065 0,21000
3. NP :
301 SCHODIŠTĚ - NP5 : 2,675*(1,285-0,25)*0,08 0,22000
301 SCHODIŠTĚ - NP10 : 2,675*(1,505-0,25)*0,065 0,22000

1. NP :
103 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,58*0,07 0,18000
105 KOUPELNA + WC - NP3 : 2,57*0,07 0,18000
107 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,84*0,07 0,20000
109 KOUPELNA + WC - NP3 : 3,55*0,07 0,25000
2. NP :
210 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 0,9*(0,33+1,095)*0,07 0,09000
211 KOUPELNA + WC - NP3 : 1,095*(0,87+0,5)*0,07 0,11000

1. NP :
104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 22,56*0,08 1,80000
106 POKOJ - NP4 : 10,10*0,08 0,81000
108 POKOJ - NP4 : 14,26*0,08 1,14000
110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 23,27*0,08 1,86000
2. NP :
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212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 2,2*4,335*0,08 0,76000212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 2,2*4,335*0,08 0,76000

4. NP :
401 SCHODIŠTĚ - NP7 / NP8 : (2,67*(1,325-0,25)+1,1*0,26+2,68*(2,74+0,15))*0,065 0,71000
5. NP :
501 SCHODIŠTĚ - NP7 / NP8 : (2,7*1,05+1,1*0,325+2,715*(3,115-0,15))*0,065 0,73000
6. NP :
601 SCHODIŠTĚ - NP7 : (2,7*1,7+1,1*0,32+1,29*1)*0,065 0,41000

6. NP :
602 ZÁDVEŘÍ - NP11 : 3,82*0,06 0,23000 
603 KOUPELNA + WC - NP11 : 6,18*0,06 0,37000

NP12 :
1. S :
S101 SCHODIŠTĚ : 3,44*0,08 0,28000
S102 CHODBA : 14,06*0,08 1,12000
S103 STROJOVNA VÝTAHU : 9,53*0,08 0,76000
S104 SKLAD : 1,92*0,08 0,15000
S105 SKLAD : 9,29*0,08 0,74000
S106 SKLEPNÍ KÓJE : 22,41*0,08 1,79000
S107 SKLAD A UZÁVĚR PLYNU : 7,69*0,08 0,62000
S108 SKLEPNÍ KÓJE : 20,73*0,08 1,66000
S109 KOTELNA : 9,96*0,08 0,80000
S110 ROZVADĚČE ELEKTRO SLP : 1,00*0,08 0,08000

NP13 :
Začátek provozního součtu 
1. NP :
A101 ZÁDVEŘÍ : 2,43 2,43000 
A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 14,58 14,58000 
A103 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 25,97 25,97000 
A104 KOUPELNA + WC : 1,58 1,58000

Konec provozního součtu
44,56*0,07 3,1200044,56*0,07 3,12000

148 631319175R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 44,28810 83,00| 3 675,91 801-1 |RTS 19/ I |RTS 19/ I
spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny
NP12, NP13
NP12 (150 mm) :
1. S :
S101 SCHODIŠTĚ : 3,44*0,15*2 1,03200
S102 CHODBA : 14,06*0,15*2 4,21800
S103 STROJOVNA VÝTAHU : 9,53*0,15*2 2,85900
S104 SKLAD : 1,92*0,15*2 0,57600
S105 SKLAD : 9,29*0,15*2 2,78700
S106 SKLEPNÍ KÓJE : 22,41*0,15*2 6,72300
S107 SKLAD A UZÁVĚR PLYNU : 7,69*0,15*2 2,30700
S108 SKLEPNÍ KÓJE : 20,73*0,15*2 6,21900
S109 KOTELNA : 9,96*0,15*2 2,98800
S110 ROZVADĚČE ELEKTRO SLP : 1,00*0,15*2 0,30000
plocha pod novými příčkami : 0,15*(2,395+1+1,08+1,03+2,625+2,105+2,065)*0,15*2 0,55350

NP13 (tl. 150 mm) :
1. NP :
A101 ZÁDVEŘÍ : 2,43*0,15*2 0,72900 
A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 14,58*0,15*2 4,37400 
A103 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 25,97*0,15*2 7,79100 
A104 KOUPELNA + WC : 1,58*0,15*2 0,47400 
přípočet ploch pod příčkami : 0,1*(3,745+1,26*3+0,145+0,5)*0,15*2 0,24510

N34 : 0,75*0,75*0,2 0,11250N34 : 0,75*0,75*0,2 0,11250

149 631351101R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení | m2 2,40000 180,00 432,00 801-1 |RTS 19/ I |RTS 19/ I
N35 - bednění kanálku v podkladním betonu pro uložení ZTI
N35 : 20*2*0,06 2,40000

150 631351102R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění | m2 2,40000 40,00| 96,00 801-1 |RTS 19/ I |RTS 19/ I
N35
N35 : 20*2*0,06 2,40000

151 631361921RT3 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost 
oka 150/150 mm

t 2,80678 22 500,00 63 152,55 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

včetně distančních prvků
NP1, NP2, NP3, NP4, NP5, NP6, NP7, NP8, NP10, NP11, NP12, NP13
NP1 :
Začátek provozního součtu
2. NP :
202 ZÁDVEŘÍ : 2,04 2,04000
204 KOUPELNA + WC : 2,77 2,77000 
206 ZÁDVEŘÍ : 3,73 3,73000
208 KOUPELNA + WC : 2,68 2,68000
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210 ZÁDVEŘÍ : 0,8*1,095+0,6*0,33 1,07400
211 KOUPELNA + WC : 0,85*0,85 0,72250
3. NP :

210 ZÁDVEŘÍ : 0,8*1,095+0,6*0,33 1,07400
211 KOUPELNA + WC : 0,85*0,85 0,72250
3. NP :
302 ZÁDVEŘÍ : 2,04 2,04000
304 KOUPELNA + WC : 2,77 2,77000
306 ZÁDVEŘÍ : 3,73 3,73000
308 KOUPELNA + WC : 2,68 2,68000
310 ZÁDVEŘÍ : 2,20 2,20000
311 KOUPELNA + WC : 2,24 2,24000
4. NP :
402 ZÁDVEŘÍ : 2,15 2,15000
404 KOUPELNA + WC : 2,77 2,77000
406 ZÁDVEŘÍ : 3,89 3,89000
408 KOUPELNA + WC : 2,73 2,73000
410 ZÁDVEŘÍ : 2,20 2,20000
411 KOUPELNA + WC : 2,24 2,24000
5. NP :
502 ZÁDVEŘÍ : 2,28 2,28000
504 KOUPELNA + WC : 2,81 2,81000
506 ZÁDVEŘÍ : 3,69 3,69000
508 KOUPELNA + WC : 2,90 2,90000
510 ZÁDVEŘÍ : 2,23 2,23000
511 KOUPELNA + WC : 2,25 2,25000

Konec provozního součtu
60,8165*1,15*2,099/1000*1,08 0,15855

NP2 :
Začátek provozního součtu

2. NP :
203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99 16,99000
205 POKOJ : 9,97 9,97000
207 POKOJ : 13,02 13,02000
209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,96 16,96000
212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (0,9+0,8)*4,335 7,36950
3. NP :
303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99 16,99000
305 POKOJ : 9,97 9,97000
307 POKOJ : 13,02 13,02000
309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,96 16,96000
312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,34 17,34000
4. NP :
403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,41 17,41000
405 POKOJ : 10,18 10,18000
407 POKOJ : 13,69 13,69000
409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,05 17,05000
412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,98 17,98000
5. NP :
503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,49 17,49000
505 POKOJ : 10,29 10,29000
507 POKOJ : 13,85 13,85000
509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,02 17,02000
512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,90 17,90000
6. NP :
604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 18,16 18,16000
605 ŠATNA : 8,90 8,90000

Konec provozního součtu
318,5095*1,15*2,099/1000*1,08 0,83034

1. NP :
102 VSTUPNÍ CHODBA - NP5 : (23,10-1,195*0,32*4-1,465*6*0,28)*1,15*2,099/1000*1,08 0,04982

103 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,58*1,15*2,099/1000*1,08*2 0,01345
104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 22,56*1,15*2,099/1000*1,08*2 0,11763
105 KOUPELNA + WC - NP3 : 2,57*1,15*2,099/1000*1,08*2 0,01340
106 POKOJ - NP4 : 10,10*1,15*2,099/1000*1,08*2 0,05266
107 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,84*1,15*2,099/1000*1,08*2 0,01481
108 POKOJ - NP4 : 14,26*1,15*2,099/1000*1,08*2 0,07435
109 KOUPELNA + WC - NP3 : 3,55*1,15*2,099/1000*1,08*2 0,01851
110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 23,27*1,15*2,099/1000*1,08*2 0,12133
2. NP :
201 SCHODIŠTĚ - NP6 : ((1,215+0,245)*(1,275- 0,00705
0,29)+1,235*(0,225+0,5))*1,15*2,099/1000*1,08+1,235*0,3*1,15*2,099/1000*1,08
201 SCHODIŠTĚ - NP10 : 2,7*(1,495-0,29)*1,15*2,099/1000*1,08 0,00848
210 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 0,9*(0,33+1,095)*1,15*2,099/1000*1,08*2 0,00669
211 KOUPELNA + WC - NP3 : 1,095*(0,87+0,5)*1,15*2,099/1000*1,08*2 0,00782
212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 2,2*4,335*1,15*2,099/1000*1,08*2 0,04973
3. NP :
301 SCHODIŠTĚ - NP5 : 2,675*(1,285-0,25)*1,15*2,099/1000*1,08 0,00722
301 SCHODIŠTĚ - NP10 : 2,675*(1,505-0,25)*1,15*2,099/1000*1,08 0,00875

4. NP :
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401 SCHODIŠTĚ - NP7 / NP8 : (2,67*(1,325- 0,02842
0,25)+1,1*0,26+2,68*(2,74+0,15))*1,15*2,099/1000*1,08
5. NP :
501 SCHODIŠTĚ - NP7 / NP8 : (2,7*1,05+1,1*0,325+2,715*(3,115-0,15))*1,15*2,099/1000*1,08 0,02931

6. NP :
601 SCHODIŠTĚ - NP7 : (2,7*1,7+1,1*0,32+1,29*1)*1,15*2,099/1000*1,08 0,01625

6. NP :
602 ZÁDVEŘÍ - NP11 : 3,82*1,15*2,099/1000*1,08 0,00996
603 KOUPELNA + WC - NP11 : 6,18*1,15*2,099/1000*1,08 0,01611

NP12 (tl.80 mm) :
1. S :
5101 SCHODIŠTĚ : 3,44*1,15*2,099/1000*1,08 0,00897
5102 CHODBA : 14,06*1,15*2,099/1000*1,08 0,03665
5103 STROJOVNA VÝTAHU : 9,53*1,15*2,099/1000*1,08 0,02484
5104 SKLAD : 1,92*1,15*2,099/1000*1,08 0,00501
5105 SKLAD : 9,29*1,15*2,099/1000*1,08 0,02422
5106 SKLEPNÍ KÓJE : 22,41*1,15*2,099/1000*1,08 0,05842
5107 SKLAD A UZÁVĚR PLYNU : 7,69*1,15*2,099/1000*1,08 0,02005
5108 SKLEPNÍ KÓJE : 20,73*1,15*2,099/1000*1,08 0,05404
5109 KOTELNA : 9,96*1,15*2,099/1000*1,08 0,02597
5110 ROZVADĚČE ELEKTRO SLP : 1,00*1,15*2,099/1000*1,08 0,00261

NP12 (tl.150 mm) :
1. S :
5101 SCHODIŠTĚ : 3,44*1,15*2,099/1000*1,08*2 0,01794
5102 CHODBA : 14,06*1,15*2,099/1000*1,08*2 0,07331
5103 STROJOVNA VÝTAHU : 9,53*1,15*2,099/1000*1,08*2 0,04969
5104 SKLAD : 1,92*1,15*2,099/1000*1,08*2 0,01001
5105 SKLAD : 9,29*1,15*2,099/1000*1,08*2 0,04844
5106 SKLEPNÍ KÓJE : 22,41*1,15*2,099/1000*1,08*2 0,11684
5107 SKLAD A UZÁVĚR PLYNU : 7,69*1,15*2,099/1000*1,08*2 0,04010
5108 SKLEPNÍ KÓJE : 20,73*1,15*2,099/1000*1,08*2 0,10808
5109 KOTELNA : 9,96*1,15*2,099/1000*1,08*2 0,05193
5110 ROZVADĚČE ELEKTRO SLP : 1,00*1,15*2,099/1000*1,08*2 0,00521
plocha pod novými příčkami : 0,00962
0,15*(2,395+1+1,08+1,03+2,625+2,105+2,065)*1,15*2,099/1000*1,08*2

NP13 (tl. 70 mm) :
Začátek provozního součtu

1. NP :
A101 ZÁDVEŘÍ : 2,43 2,43000
A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 14,58 14,58000
A103 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 25,97 25,97000
A104 KOUPELNA + WC : 1,58 1,58000

Konec provozního součtu
44,56*1,15*2,099/1000*1,08 0,11617

NP13 (tl.150 mm) :
1. NP :
A101 ZÁDVEŘÍ : 2,43*1,15*2,099/1000*1,08*2 0,01267
A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 14,58*1,15*2,099/1000*1,08*2 0,07602
A103 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 25,97*1,15*2,099/1000*1,08*2 0,13541
A104 KOUPELNA + WC : 1,58*1,15*2,099/1000*1,08*2 0,00824
přípočet ploch pod příčkami : 0,1*(3,745+1,26*3+0,145+0,5)*1,15*2,099/1000*1,08*2 0,00426

N34 : 0,75*0,75*2,099/1000*1,15*1,08 0,00147N34 : 0,75*0,75*2,099/1000*1,15*1,08 0,00147

152 631571004R00 Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva 
ze štěrkopísku 0-32 tř. I

m3 14,78145 800,00 11 825,16 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
NP12, NP13
NP12 :
1. S :
5101 SCHODIŠTĚ : 3,44*0,1 0,34400
5102 CHODBA : 14,06*0,1 1,40600
5103 STROJOVNA VÝTAHU : 9,53*0,1 0,95300
5104 SKLAD : 1,92*0,1 0,19200
5105 SKLAD : 9,29*0,1 0,92900
5106 SKLEPNÍ KÓJE : 22,41*0,1 2,24100
5107 SKLAD A UZÁVĚR PLYNU : 7,69*0,1 0,76900
5108 SKLEPNÍ KÓJE : 20,73*0,1 2,07300
5109 KOTELNA : 9,96*0,1 0,99600
5110 ROZVADĚČE ELEKTRO SLP : 1,00*0,1 0,10000
plocha pod novými příčkami : 0,15*(2,395+1+1,08+1,03+2,625+2,105+2,065)*0,1 0,18450

NP13 :
1. NP :
A101 ZÁDVEŘÍ : 2,43*0,1
A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 14,58*0,1 
A103 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 25,97*0,1

0,24300
1,45800
2,59700
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A104 KOUPELNA + WC : 1,58*0,1 0,15800 
přípočet ploch pod příčkami : 0,1*(3,745+1,26*3+0,145+0,5)*0,1 0,08170

N34 : 0,75*0,75*0,1 0,05625

153 632411104RT1 Potěr ze suchých směsí stěrka anhydritová, samonivelační, vyrovnávací, tloušťky 4 mm, bez 
penetrace

m2 100,03000 450,00 45 013,50 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

s rozprostřením a uhlazením 
NP12
NP12 :
1. S :
S101 SCHODIŠTĚ : 3,44 3,44000
S102 CHODBA : 14,06 14,06000
S103 STROJOVNA VÝTAHU : 9,53 9,53000
S104 SKLAD : 1,92 1,92000
S105 SKLAD : 9,29 9,29000
S106 SKLEPNÍ KÓJE : 22,41 22,41000
S107 SKLAD A UZÁVĚR PLYNU : 7,69 7,69000
S108 SKLEPNÍ KÓJE : 20,73 20,73000
S109 KOTELNA : 9,96 9,96000
S110 ROZVADĚČE ELEKTRO SLP : 1,00 1,00000

154 632451024R00 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm m2 0,91790 230,00 211,12 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený 
dřevěným hladítkem,
N31
N31 : 3,415*0,26+0,1*0,3 0,92000

155 632451031R00 Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm m2 34,42150 180,00 6 195,87 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, 
jako ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně
podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty,

NP14
Ateliér : 10,535*4,9-1,4*1,6-2,2*3,4*2 34,42000

156 631591115T00 Násyp pod podlahy z keramického materiálu, zpevněného cementem m3 12,60380 2 700,00 34 030,26 Vlastní Indiv
NP3, NP4, NP5, NP6, NP10 
1. NP :
NP3, NP4, NP5, NP6, NP10 
1. NP :
102 VSTUPNÍ CHODBA - NP5 : (23,10-1,195*0,32*4-1,465*6*0,28)*0,1 1,91092 
103 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,58*0,1 0,25800 
104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 22,56*0,1 2,25600 
105 KOUPELNA + WC - NP3 : 2,57*0,1 0,25700 
106 POKOJ - NP4 : 10,10*0,1 1,01000 
107 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,84*0,1 0,28400 
108 POKOJ - NP4 : 14,26*0,1 1,42600 
109 KOUPELNA + WC - NP3 : 3,55*0,1 0,35500 
110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 23,27*0,1 2,32700 
2. NP :
201 SCHODIŠTĚ - NP6 / NP10 : ((1,215+0,245)*(1,275- 0,67537 
0,29)+1,235*(0,225+0,5))*0,15+2,7*(1,495-0,29)*0,2*0,5
210 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 0,9*(0,33+1,095)*0,1 0,12825 
211 KOUPELNA + WC - NP3 : 1,095*(0,87+0,5)*0,1 0,15002 
212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 2,2*4,335*0,1 0,95370
3. NP :
301 SCHODIŠTĚ - NP5 / NP10 : 2,675*(1,285-0,25)*0,1+2,675*(1,505-0,25)*0,2*0,5 0,61258301 SCHODIŠTĚ - NP5 / NP10 : 2,675*(1,285-0,25)*0,1+2,675*(1,505-0,25)*0,2*0,5 0,61258

157 632423103.T00 Samonivel.syst. stěrka na cementotřískové desky ,ruč.zprac.tl.3 mm | m2 63,16000 640,00 40 422,40| Vlastní RTS 18/ II
včetně penetrace podkladu.
6. NP :
606 PŮDNÍ PROSTOR : 12,64 12,64000 
607 PŮDNÍ PROSTOR : 50,52 50,52000

Díl: 64 Výplně otvorů 12 900,00
158 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv 

cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro 
dřevěný práh
plocha do 2,5 m2

kus 5,00000 1 200,00 6 000,00 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

D4 : 2+2 4,00000
D8 : 1 1,00000

159 55330319R zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu
1 970 mm; L; závěsy pevné

kus 1,00000 1 300,00 1 300,00 SPCM RTS 19/ I RTS 19/ I

D8 : 1 1,00000

160 55330336R zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu
1 970 mm; L; závěsy pevné

kus 2,00000 1 400,00 2 800,00 SPCM RTS 19/ I RTS 19/ I

D4 : 2 2,00000

161 55330337R zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu
1 970 mm; P; závěsy pevné

kus 2,00000 1 400,00 2 800,00 SPCM RTS 19/ I RTS 19/ I

D4 : 2 2,00000
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Díl: 8 Trubní vedení 28 827,50
162 894115111R00 Šachtice domovní kanalizační z cihel obestavěného prostoru do 1,3 m3 m3 1,22850 15 000,00 18 427,50 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

se základovou deskou (dnem) z betonu, se zdmi z pálených cihel na maltu MC 5, se zatřením spár, s betonovým obrubním věncem, s obezděním potrubí 
ve zdivu, s obetonováním potrubí v šachtě, s cementovým potěrem ve spádu k čisticí vložce, s dodáním a osazením lehkého litinového poklopu vel. 600 x 
600 mm
N5
(0,6+0,15*2)*(1+0,15*2)*(0,8+0,1*2+0,05) 1,23000

163 894431112R00 Osazení plastových šachet z dílců 600 mm kus 1,00000 2 500,00 2 500,00 827-1 |RTS 19/ I |RTS 19/ I
N4

164 899711122R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm m 20,00000 70,00 1 400,00 827-1 |RTS 19/ I |RTS 19/ I
na topením ve dvoře : 20 20,00000

165 28697120R dno šachetní přímý tok; PP; T1; DN = 480,0 mm; l = 524 mm; š = 506 mm; h = 400 mm; DN 
žlabu 110 mm

kus 1,00000 6 500,00 6 500,00 SPCM RTS 10/ I RTS 10/ I

N4

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 92 625,00
166 905001102R00 potrubím o průměru do DN 150 mm m 105,00000 350,00 36 750,00 Vlastní RTS 13/ I

převedení vody ze sousedního objektu po zrušení svodů
dtto i z rekonstruovaného objektu
65+2*20 105,00000

167 900 RT1 HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař) h 123,50000 250,00 30 875,00 Prav.M RTS 19/ I RTS 19/ I
B19 - vyčištění komínových průduchů, odstranění nesoudržných částí, sondy, zjištění přesných 
tras :tras :
sondy, zjištění přesných tras : 2*8*3 48,00000 
B60 - ochrana štukových prvků v objektu dle konkrétního soupisu provedeného na místě s 24,00000 
projektantem : 3*8
B61 - ostranění antén, satelitů a pod. : 3 3,00000 
B63 - ostranění hromosvodových svodů - cca 90 m : 2*4 8,00000 
B73 - napojení okapních svodů sousedního objektu, zajištění odvodu vody ze žlabů : 4*2 8,00000

B76 - dmtž věšáků na prádlo : 0,5*6 3,00000 
B77 - demontáž vyústění podokenních plynových topidel : (3+4)*1 7,00000 
B78, B79 - demontáže a práce spojené s nutnými úpravami po demontáži elektro :
práce neobsažené v rozpočtu elektro : 2*4 8,00000 
B82 - odstranění pletiva - zábrany proti holubům - cca 1x11 m - 2 pracovníci x 1 hod : 2*1 2,00000

RZ14 - odborná dmtž. určených kovových prvků fasády :
s uložením pro další práce s nimi nebo zpětné osazení, zajištěnéí proti zcizení : 2*4
D4 - úprava ocelových zárubní - zkrácení : 0,5
RZ14 - dmtž, vyčištění, uložení a zpětná montáž cedulí na fasádě - č.p, č.o - 3 ks : 1,5*2

8,00000
0,50000
3,00000

N33 - úuprava niky rozvaděče dle požadavků elektro : 1 1,00000

168 905 R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize h 100,00000 250,00 25 000,00 Prav.M RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 2 160,00
169 919735111R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do 50 mm m 5,40000 400,00 2 160,00 822-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

včetně spotřeby vody
B49 : 2,7*2 5,40000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 5 305,48
170 931961114T00 Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 20 mm m2 63,16050 84,00 5 305,48 Vlastní Indiv

N48
množství bude účtováno dle skutečnosti
N48 : 12,65*3,57+9*2 63,16050

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 733 842,97
171 941941041R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10

m
m2 32,19000 65,00 2 092,35 800-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

včetně kotvení
ateliér :
dvorní část : 11,1*2,9 32,19000

172 941941042R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 
do 30 m

m2 565,71510 65,00 36 771,48 800-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

včetně kotvení
uliční fasáda : 11,14*18,84+5 214,87760
dvorní část : (11,11+1,315*2+1,2+3,685)*18,3+5*2 350,83750

173 941941291R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 
měsíc použití lešení
šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m

m2 96,57000 35,00 3 379,95 800-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

včetně kotvení
3 měsíce
ateliér :
dvorní část : 11,1*2,9*3 96,57000

174 941941292R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 
měsíc použití lešení
šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m

m2 4 525,72080 35,00 158 400,23 800-3 RTS 19/ I RTS 19/ I
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včetně kotvení
5 měsíců
uliční fasáda : (11,14*18,84+5)*8 1 719,02080
dvorní část : ((11,11+1,315*2+1,2+3,685)*18,3+5*2)*8 2 806,70000

175 941941841R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m m2 32,19000 50,00 1 609,50 800-3 RTS 19/ I RTS 19/ I
ateliér :
dvorní část : 11,1*2,9 32,19000

176 941941842R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m m2 565,71510 50,00 28 285,76 800-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

uliční fasáda : 11,14*18,84+5
dvorní část : (11,11+1,315*2+1,2+3,685)*18,3+5*2

214,87760
350,83750

177 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 334,03000 85,00 28 392,55 800-3 RTS 19/ I RTS 19/ I
1. S :
S102 CHODBA : 14,06 14,06000
S103 STROJOVNA VÝTAHU : 9,53 9,53000
S104 SKLAD : 1,92 1,92000
S105 SKLAD : 9,29 9,29000
S106 SKLEPNÍ KÓJE : 22,41 22,41000
S107 SKLAD A UZÁVĚR PLYNU : 7,69 7,69000
S108 SKLEPNÍ KÓJE : 20,73 20,73000
S109 KOTELNA : 9,96 9,96000
S110 ROZVADĚČE ELEKTRO SLP : 1,00 1,00000
1. NP :
A101 ZÁDVEŘÍ : 2,43 2,43000
A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 14,58 14,58000
A103 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 25,97 25,97000
A104 KOUPELNA + WC : 1,58 1,58000
5. NP :
501 SCHODIŠTĚ : 19,23 19,23000
502 ZÁDVEŘÍ : 2,28 2,28000
503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,49 17,49000
504 KOUPELNA + WC : 2,81 2,81000
505 POKOJ : 10,29 10,29000
506 ZÁDVEŘÍ : 3,69 3,69000
507 POKOJ : 13,85 13,85000
508 KOUPELNA + WC : 2,90 2,90000
509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,02 17,02000
510 ZÁDVEŘÍ : 2,23 2,23000
511 KOUPELNA + WC : 2,25 2,25000
512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,90 17,90000
6. NP :
601 SCHODIŠTĚ : 12,30 12,30000
602 ZÁDVEŘÍ : 3,82 3,82000
603 KOUPELNA + WC : 6,18 6,18000
604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 18,16 18,16000
605 ŠATNA : 8,90 8,90000
606 PŮDNÍ PROSTOR : 12,64*50/100 6,32000
607 PŮDNÍ PROSTOR : 50,52*50/100 25,26000

178 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 218,48000 95,00| 20 755,60 800-3 |RTS 19/ I |RTS 19/ I
3. NP :
301 SCHODIŠTĚ : 17,16 17,16000
302 ZÁDVEŘÍ : 2,04 2,04000
303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99 16,99000
304 KOUPELNA + WC : 2,77 2,77000
305 POKOJ : 9,97 9,97000
306 ZÁDVEŘÍ : 3,73 3,73000
307 POKOJ : 13,02 13,02000
308 KOUPELNA + WC : 2,68 2,68000
309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,96 16,96000
310 ZÁDVEŘÍ : 2,20 2,20000
311 KOUPELNA + WC : 2,24 2,24000
312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,34 17,34000
4. NP :
401 SCHODIŠTĚ : 19,09 19,09000
402 ZÁDVEŘÍ : 2,15 2,15000
403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,41 17,41000
404 KOUPELNA + WC : 2,77 2,77000
405 POKOJ : 10,18 10,18000
406 ZÁDVEŘÍ : 3,89 3,89000
407 POKOJ : 13,69 13,69000
408 KOUPELNA + WC : 2,73 2,73000
409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,05 17,05000
410 ZÁDVEŘÍ : 2,20 2,20000
411 KOUPELNA + WC : 2,24 2,24000
412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,98 17,98000

179 941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 216,27000 105,00 22 708,35 800-3 RTS 19/ I RTS 19/ I
1. NP :
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101 SCHODIŠTĚ : 4,34 4,34000
102 VSTUPNÍ CHODBA : 23,10 23,10000
103 ZÁDVEŘÍ : 2,58 2,58000
104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 22,56 22,56000
105 KOUPELNA + WC : 2,57 2,57000
106 POKOJ : 10,10 10,10000
107 ZÁDVEŘÍ : 2,84 2,84000
108 POKOJ : 14,26 14,26000
109 KOUPELNA + WC : 3,55 3,55000
110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 23,27 23,27000
2. NP :
201 SCHODIŠTĚ : 17,16 17,16000
202 ZÁDVEŘÍ : 2,04 2,04000
203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99 16,99000
204 KOUPELNA + WC : 2,77 2,77000
205 POKOJ : 9,97 9,97000
206 ZÁDVEŘÍ : 3,73 3,73000
207 POKOJ : 13,02 13,02000
208 KOUPELNA + WC : 2,68 2,68000
209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,96 16,96000
210 ZÁDVEŘÍ : 2,20 2,20000
211 KOUPELNA + WC : 2,24 2,24000
212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,34 17,34000

180 941955004R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m | m2 46,50000 120,00 5 580,00 800-3 |RTS 19/ I |RTS 19/ I
6. NP - pro vyzdívky a povrchové úpravy pilířů (komínů) a štít. zdiva : 11*3,5+2*2*2 46,50000

181 941955102R00 Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m m2 51,84000 120,00 6 220,80 800-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

1. NP :
101 SCHODIŠTĚ : 2,7*3,9 10,53000
2. NP :
201 SCHODIŠTĚ : 2,7*3,9 10,53000
3. NP :
301 SCHODIŠTĚ : 2,7*3,9*0,5+2,7*2,7*0,5 8,91000
4. NP :
401 SCHODIŠTĚ : 2,7*2,7 7,29000
5. NP :
501 SCHODIŠTĚ : 2,7*2,7 7,29000
6. NP :
601 SCHODIŠTĚ : 2,7*2,7 7,29000

182 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 597,90510 15,00 8 968,58 800-3 RTS 19/ I RTS 19/ I
uliční fasáda : 11,14*18,84+5 214,87760
dvorní část : (11,11+1,315*2+1,2+3,685)*18,3+5*2 350,83750
ateliér :
dvorní část : 11,1*2,9 32,19000

183 944944031R00 Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí 
z umělých vláken

m2 4 622,29080 2,30 10 631,27 800-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

5 měsíců a 3 měsíce
uliční fasáda : (11,14*18,84+5)*8 1 719,02080
dvorní část : ((11,11+1,315*2+1,2+3,685)*18,3+5*2)*8 2 806,70000
ateliér :
dvorní část : 11,1*2,9*3 96,57000

184 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 597,90510 10,00| 5 979,05 800-3 RTS 19/ I RTS 19/ I
uliční fasáda : 11,14*18,84+5 214,87760
dvorní část : (11,11+1,315*2+1,2+3,685)*18,3+5*2 350,83750
ateliér :
dvorní část : 11,1*2,9 32,19000

185 944945013R00 Montáž záchytné stříšky šířky přes 2 m m 15,50000 380,00 5 890,00 800-3 RTS 19/ I RTS 19/ I
uliční část : 11,5 11,50000
dvorní část : 4 4,00000

186 944945193R00 Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné 
stříšky
šířky přes 2 m

m 124,00000 20,00 2 480,00 800-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

uliční část : 11,5*8 92,00000
dvorní část : 4*8 32,00000

187 944945813R00 Demontáž záchytné stříšky šířky přes 2 m m 15,50000 45,00 697,50 800-3 RTS 19/ I RTS 19/ I
zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,
uliční část : 11,5 11,50000
dvorní část : 4 4,00000

188 180256190100 Výtah stavební osob.- nákladní nosnost 1000 kg, doprava, montáž, pronájem, dmtž, údržba -8 
měsíců

Kč 1,00000 305 000,00 305 000,00 Vlastní Indiv

R-položka - předpoklad na 6 měsíců

189 171156624000R Jeřáb mobil. na autopod. 70MG GROVE 870 B Kč 1,00000 80 000,00 80 000,00 STROJ RTS 19/ I RTS 16/ II
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Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 168 683,60
190 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 803,80000 75,00 60 285,00 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

1. S :
S101 SCHODIŠTĚ : 3,44 3,44000
S102 CHODBA : 14,06 14,06000
S103 STROJOVNA VÝTAHU : 9,53 9,53000
S104 SKLAD : 1,92 1,92000
S105 SKLAD : 9,29 9,29000
S106 SKLEPNÍ KÓJE : 22,41 22,41000
S107 SKLAD A UZÁVĚR PLYNU : 7,69 7,69000
S108 SKLEPNÍ KÓJE : 20,73 20,73000
S109 KOTELNA : 9,96 9,96000
S110 ROZVADĚČE ELEKTRO SLP : 1,00 1,00000
1. NP :
101 SCHODIŠTĚ : 4,34 4,34000
102 VSTUPNÍ CHODBA : 23,10 23,10000
103 ZÁDVEŘÍ : 2,58 2,58000
104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 22,56 22,56000
105 KOUPELNA + WC : 2,57 2,57000
106 POKOJ : 10,10 10,10000
107 ZÁDVEŘÍ : 2,84 2,84000
108 POKOJ : 14,26 14,26000
109 KOUPELNA + WC : 3,55 3,55000
110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 23,27 23,27000
A101 ZÁDVEŘÍ : 2,43 2,43000
A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 14,58 14,58000
A103 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 25,97 25,97000
A104 KOUPELNA + WC : 1,58 1,58000
2. NP :
201 SCHODIŠTĚ : 17,16 17,16000
202 ZÁDVEŘÍ : 2,04 2,04000
203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99 16,99000
204 KOUPELNA + WC : 2,77 2,77000
205 POKOJ : 9,97 9,97000
206 ZÁDVEŘÍ : 3,73 3,73000
207 POKOJ : 13,02 13,02000
208 KOUPELNA + WC : 2,68 2,68000
209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,96 16,96000
210 ZÁDVEŘÍ : 2,20 2,20000
211 KOUPELNA + WC : 2,24 2,24000
212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,34 17,34000
3. NP :
301 SCHODIŠTĚ : 17,16 17,16000
302 ZÁDVEŘÍ : 2,04 2,04000
303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99 16,99000
304 KOUPELNA + WC : 2,77 2,77000
305 POKOJ : 9,97 9,97000
306 ZÁDVEŘÍ : 3,73 3,73000
307 POKOJ : 13,02 13,02000
308 KOUPELNA + WC : 2,68 2,68000
309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,96 16,96000
310 ZÁDVEŘÍ : 2,20 2,20000
311 KOUPELNA + WC : 2,24 2,24000
312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,34 17,34000
4. NP :
401 SCHODIŠTĚ : 19,09 19,09000
402 ZÁDVEŘÍ : 2,15 2,15000
403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,41 17,41000
404 KOUPELNA + WC : 2,77 2,77000
405 POKOJ : 10,18 10,18000
406 ZÁDVEŘÍ : 3,89 3,89000
407 POKOJ : 13,69 13,69000
408 KOUPELNA + WC : 2,73 2,73000
409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,05 17,05000
410 ZÁDVEŘÍ : 2,20 2,20000
411 KOUPELNA + WC : 2,24 2,24000
412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,98 17,98000
5. NP :
501 SCHODIŠTĚ : 19,23 19,23000
502 ZÁDVEŘÍ : 2,28 2,28000
503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,49 17,49000
504 KOUPELNA + WC : 2,81 2,81000
505 POKOJ : 10,29 10,29000
506 ZÁDVEŘÍ : 3,69 3,69000
507 POKOJ : 13,85 13,85000
508 KOUPELNA + WC : 2,90 2,90000
509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,02 17,02000
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510 ZÁDVEŘÍ : 2,23 2,23000
511 KOUPELNA + WC : 2,25 2,25000
512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,90 17,90000
6. NP :
601 SCHODIŠTĚ : 12,30 12,30000
602 ZÁDVEŘÍ : 3,82 3,82000
603 KOUPELNA + WC : 6,18 6,18000
604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 18,16 18,16000
605 ŠATNA : 8,90 8,90000
606 PŮDNÍ PROSTOR : 12,64 12,64000
607 PŮDNÍ PROSTOR : 50,52 50,52000

191 952901110R00 Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří m2 109,43230 65,00 7 113,10 801-4 RTS 19/ I RTS 19/ I
O1 0,93*2,05*4 7,63000
O2 0,91*2*6 10,92000
O3 0,91*1,92*6 10,48000
O4 0,88*1,65*6 8,71000
O5 0,88*1,45*6 7,66000
O6 1,29*2,05*4 10,58000
O7 1,26*2,12*2 5,34000
O8 1,23*1,75*2 4,30000
O9 1,23*1,54*2 3,79000
O10 : 2,41*1,15*2 5,54000
O11 : 0,54*0,55*2 0,59000
O12 : 0,55*0,43*2 0,47000
O13 : 0,75*0,31 0,23000
O14 : 0,75*0,31 0,23000
O15 : 0,425*0,46 0,20000
O22 : 1,4*0,65 0,91000
O23 : 1,37*0,65*2 1,78000
O24 : (0,7*2+1,5)*8 23,20000
RD1 : 1,315*3,65 4,80000
D2 : 1*2,06 2,06000

192 952902121R00 Čištění budov odstranění holubího trusu z podlah tl. do 5 cm m2 703,77000 23,00 16 186,71 801-4 RTS 19/ I RTS 19/ I
1. NP :
101 SCHODIŠTĚ : 4,34 4,34000
102 VSTUPNÍ CHODBA : 23,10 23,10000
103 ZÁDVEŘÍ : 2,58 2,58000
104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT 22,56 22,56000
105 KOUPELNA + WC : 2,57 2,57000
106 POKOJ : 10,10 10,10000
107 ZÁDVEŘÍ : 2,84 2,84000
108 POKOJ : 14,26 14,26000
109 KOUPELNA + WC : 3,55 3,55000
110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT 23,27 23,27000
A101 ZÁDVEŘÍ : 2,43 2,43000
A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 14,58 14,58000
A103 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 25,97 25,97000
A104 KOUPELNA + WC : 1,58 1,58000
2. NP :
201 SCHODIŠTĚ : 17,16 17,16000
202 ZÁDVEŘÍ : 2,04 2,04000
203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT 16,99 16,99000
204 KOUPELNA + WC : 2,77 2,77000
205 POKOJ : 9,97 9,97000
206 ZÁDVEŘÍ : 3,73 3,73000
207 POKOJ : 13,02 13,02000
208 KOUPELNA + WC : 2,68 2,68000
209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT 16,96 16,96000
210 ZÁDVEŘÍ : 2,20 2,20000
211 KOUPELNA + WC : 2,24 2,24000
212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT 17,34 17,34000
3. NP :
301 SCHODIŠTĚ : 17,16 17,16000
302 ZÁDVEŘÍ : 2,04 2,04000
303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT 16,99 16,99000
304 KOUPELNA + WC : 2,77 2,77000
305 POKOJ : 9,97 9,97000
306 ZÁDVEŘÍ : 3,73 3,73000
307 POKOJ : 13,02 13,02000
308 KOUPELNA + WC : 2,68 2,68000
309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT 16,96 16,96000
310 ZÁDVEŘÍ : 2,20 2,20000
311 KOUPELNA + WC : 2,24 2,24000
312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT 17,34 17,34000
4. NP :
401 SCHODIŠTĚ : 19,09 19,09000
402 ZÁDVEŘÍ : 2,15 2,15000
403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT 17,41 17,41000
404 KOUPELNA + WC : 2,77 2,77000
405 POKOJ : 10,18 10,18000
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406 ZÁDVEŘÍ : 3,89 3,89000
407 POKOJ : 13,69 13,69000
408 KOUPELNA + WC : 2,73 2,73000
409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,05 17,05000
410 ZÁDVEŘÍ : 2,20 2,20000
411 KOUPELNA + WC : 2,24 2,24000
412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,98 17,98000
5. NP :
501 SCHODIŠTĚ : 19,23 19,23000
502 ZÁDVEŘÍ : 2,28 2,28000
503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,49 17,49000
504 KOUPELNA + WC : 2,81 2,81000
505 POKOJ : 10,29 10,29000
506 ZÁDVEŘÍ : 3,69 3,69000
507 POKOJ : 13,85 13,85000
508 KOUPELNA + WC : 2,90 2,90000
509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,02 17,02000
510 ZÁDVEŘÍ : 2,23 2,23000
511 KOUPELNA + WC : 2,25 2,25000
512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,90 17,90000
6. NP :
601 SCHODIŠTĚ : 12,30 12,30000
602 ZÁDVEŘÍ : 3,82 3,82000
603 KOUPELNA + WC : 6,18 6,18000
604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 18,16 18,16000
605 ŠATNA : 8,90 8,90000
606 PŮDNÍ PROSTOR : 12,64 12,64000
607 PŮDNÍ PROSTOR : 50,52 50,52000

193 952902211R00 Čištění budov dezinfekce podlah a stěn - mikrobi z holubího trusu 1x m2 703,77000 50,00 35 188,50

xj-o00 RTS 19/ I RTS 19/ I
podlahy dle nových výměr
1. NP :
101 SCHODIŠTĚ : 4,34 4,34000
102 VSTUPNÍ CHODBA : 23,10 23,10000
103 ZÁDVEŘÍ : 2,58 2,58000
104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT 22,56 22,56000
105 KOUPELNA + WC : 2,57 2,57000
106 POKOJ : 10,10 10,10000
107 ZÁDVEŘÍ : 2,84 2,84000
108 POKOJ : 14,26 14,26000
109 KOUPELNA + WC : 3,55 3,55000
110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT 23,27 23,27000
A101 ZÁDVEŘÍ : 2,43 2,43000
A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 14,58 14,58000
A103 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 25,97 25,97000
A104 KOUPELNA + WC : 1,58 1,58000
2. NP :
201 SCHODIŠTĚ : 17,16 17,16000
202 ZÁDVEŘÍ : 2,04 2,04000
203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT 16,99 16,99000
204 KOUPELNA + WC : 2,77 2,77000
205 POKOJ : 9,97 9,97000
206 ZÁDVEŘÍ : 3,73 3,73000
207 POKOJ : 13,02 13,02000
208 KOUPELNA + WC : 2,68 2,68000
209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT 16,96 16,96000
210 ZÁDVEŘÍ : 2,20 2,20000
211 KOUPELNA + WC : 2,24 2,24000
212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT 17,34 17,34000
3. NP :
301 SCHODIŠTĚ : 17,16 17,16000
302 ZÁDVEŘÍ : 2,04 2,04000
303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT 16,99 16,99000
304 KOUPELNA + WC : 2,77 2,77000
305 POKOJ : 9,97 9,97000
306 ZÁDVEŘÍ : 3,73 3,73000
307 POKOJ : 13,02 13,02000
308 KOUPELNA + WC : 2,68 2,68000
309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT 16,96 16,96000
310 ZÁDVEŘÍ : 2,20 2,20000
311 KOUPELNA + WC : 2,24 2,24000
312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT 17,34 17,34000
4. NP :
401 SCHODIŠTĚ : 19,09 19,09000
402 ZÁDVEŘÍ : 2,15 2,15000
403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT 17,41 17,41000
404 KOUPELNA + WC : 2,77 2,77000
405 POKOJ : 10,18 10,18000
406 ZÁDVEŘÍ : 3,89 3,89000
407 POKOJ : 13,69 13,69000
408 KOUPELNA + WC : 2,73 2,73000
409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT 17,05 17,05000
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410 ZÁDVEŘÍ : 2,20 2,20000
411 KOUPELNA + WC : 2,24 2,24000
412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,98 17,98000
5. NP :
501 SCHODIŠTĚ : 19,23 19,23000
502 ZÁDVEŘÍ : 2,28 2,28000
503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,49 17,49000
504 KOUPELNA + WC : 2,81 2,81000
505 POKOJ : 10,29 10,29000
506 ZÁDVEŘÍ : 3,69 3,69000
507 POKOJ : 13,85 13,85000
508 KOUPELNA + WC : 2,90 2,90000
509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,02 17,02000
510 ZÁDVEŘÍ : 2,23 2,23000
511 KOUPELNA + WC : 2,25 2,25000
512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,90 17,90000
6. NP :
601 SCHODIŠTĚ : 12,30 12,30000
602 ZÁDVEŘÍ : 3,82 3,82000
603 KOUPELNA + WC : 6,18 6,18000
604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 18,16 18,16000
605 ŠATNA : 8,90 8,90000
606 PŮDNÍ PROSTOR : 12,64 12,64000
607 PŮDNÍ PROSTOR : 50,52 50,52000

194 953761135R00 Odvětrání svislé troubami kruhovými PVC průměr 200 x 4,9 mm m 1,60000 571,00 913,60 801-1 |RTS 19/ I |RTS 19/ I
s obetonováním ve stropních prostupech
srovnatelná položka pro uložení chráničky pro potrubí VZT vve zpevněném násypu podlahy
viz tech, zpráva : 1,6 1,60000

195 953941312R00 Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje kus 9,00000 400,00 3 600,00 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I
1. S :
S102 CHODBA : 1 1,00000
S103 STROJOVNA VÝTAHU : 1 1,00000
S109 KOTELNA : 1 1,00000
S110 ROZVADĚČE ELEKTRO SLP : 1 1,00000
1. NP :
102 VSTUPNÍ CHODBA : 1 1,00000
A101 ZÁDVEŘÍ : 1 1,00000
2. NP :
201 SCHODIŠTĚ : 1 1,00000
4. NP :
401 SCHODIŠTĚ : 1 1,00000
6. NP :
601 SCHODIŠTĚ : 1 1,00000

196 953943112R00 Osazování jiných kovových výrobků do vynechaných nebo vysekaných kapes zdiva, se 
zajištěním polohy, se zalitím cementovou maltou 
přes 1 kg do 5 kg/kus

kus 32,00000 350,00 11 200,00 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání
Z15, Z16, Z20, Z21
Z15 : 1 1,00000
Z16 : 1 1,00000
Z20 : 2 2,00000
Z21 : 28 28,00000

197 953941210R00 Osazení drobných kovových výrobků kovových poklopů s rámem 
o ploše do 1 m2

kus 1,00000 1 500,00 1 500,00 801-4 RTS 19/ I RTS 19/ I

bez jejich dodání, ale s vysekáním kapes pro upevňovací prvky a s jejich zazděním, zabetonováním nebo zalitím,

198 953941411R00 Osazení drobných kovových výrobků železných ventilací s neoddělitelnou žaluzií 
o ploše do 0,1 m2

kus 1,00000 500,00 500,00 801-4 RTS 19/ I RTS 19/ I

bez jejich dodání, ale s vysekáním kapes pro upevňovací prvky a s jejich zazděním, zabetonováním nebo zalitím,
Z20

199 953981201R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 80 mm, M 8, malta pro 
chemické kotvy dvousložková do plných materiálů

kus 8,00000 380,00 3 040,00 801-4 RTS 19/ I RTS 19/ I

Z12
Z12 : 4*2 8,00000

200 953991121R00 Dodání a osazení hmoždinek ve stěnách do zdiva z cihel nebo měkkého kamene, vnější profil 
hmoždinky 10 - 12 mm

kus 168,00000 18,00 3 024,00 801-4 RTS 19/ I RTS 19/ I

včetně vyvrtání otvorů,
Z21
V položce je kalkulováno vyvrtání otvorů a dodávka hmoždinek.
Z21 : 6*28 168,00000

201 42953050.AR žaluzie průmyslová protidešťová; 400 x 400 mm; výplň - profil.pozinkované listy, rám- 
tenkostěn.profil

kus 1,00000 2 400,00 2 400,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Z20
Protidešťové žaluzie průmyslové jsou zhotoveny z ocelového pozinkovaného plechu, sestávají z rámu a výplně. 
Rám je vyroben z tenkostěnných profilů, výplň tvoří profilové listy upevněné na bočnice rámu.
Průmyslové žaluzie mají listy pozinkované.
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202 42973123 Protipožární mřížka EW 30 DP1, rozměr 300 x 300 x 90 mm kus 1,00000 1 230,00 1 230,00 Vlastní Indiv
Z15

203 42973124 Protipožární mřížka EW 30 DP1, rozměr 400 x 200 x 150 mm kus 1,000001 1 409,00 1 409,00 Vlastní Indiv
Z16

204 44984124R přístoj hasicí práškový; PG6PDC; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 5 m; doba 
činnosti 23 s

kus 7,00000 970,00 6 790,00 SPCM RTS 19/ I RTS 19/ I

1. S :
S102 CHODBA : 1 1,00000
S110 ROZVADĚČE ELEKTRO SLP : 1 1,00000
1. NP :
102 VSTUPNÍ CHODBA : 1 1,00000
A101 ZÁDVEŘÍ : 1 1,00000
2. NP :
201 SCHODIŠTĚ : 1 1,00000
4. NP :
401 SCHODIŠTĚ : 1 1,00000
6. NP :
601 SCHODIŠTĚ : 1 1,00000

205 44984142R přístoj hasicí sněhový; S5KTe; hasící látka oxid uhličitý; náplň 5 kg; dostřik 2 m; doba činnosti 35
s

kus 2,00000 1 100,00 2 200,00 SPCM RTS 19/ I RTS 19/ I

1. S :
S103 STROJOVNA VÝTAHU : 1
S109 KOTELNA : 1

1,00000
1,00000

206 553401078 Poklop hliníkovo kompozitní rozměr 720 x 1120 x 76 mm k zadláždění kus 1,00000 4 604,00 4 604,00 Vlastní Indiv

207 55399992.F Ocelové prvky do 10 kg žárově zinkované kg 88,23170 85,00 7 499,69 Vlastní Indiv
Z12, Z20, Z21 
Z12 :
L 20/20/3 : (0,745+0,31)*2*0,88*2 3,71000
svařované pletivo 5/100/100 : 0,745*0,31*3,013*2 1,39000

Z20 - boxy z pozinkovaného plechu 300/300/150 : (0,3*0,3+0,3*4*0,15)*0,0007*8000*2*1,1 3,33000

Z21 : 0,95*3*28 79,80000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 760 988,33
208 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm m2 211,47360 80,00| 16 917,89 801-3 |RTS 19/ I |RTS 19/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150
kg/m2),
1. NP :
A101 ZÁDVEŘÍ : (1,961-0,176+1,082)*2,95-0,8*2,08 6,79365
A102 TRUHLÁŘSKÁ DÍLNA : 0,509*2,95 1,50155
A104 WC : (0,705+0,4+0,51+0,49)*3-0,82*2,07-0,4*0,17 4,54960
2. NP :
203 KOUPELNA + WC : (0,1+0,47)*2,6+(0,1+1,374+2,451)*3,45-0,6*2 13,82325
209 KOUPELNA : (0,28+0,496)*2,6+(1,629-0,496)*3,45-0,6*2 4,72645
210 CHODBA : 3,405*3,65-0,8*2 10,82825
3. NP :
303 WC : 0,403*2,6+0,77*3,4-0,6*2 2,46580
304 KOUPELNA : (1,405+0,1+1,54)*3,4-0,6*2 9,15300
305 KUCHYŇ : 2,779*3,4-0,8*2 7,84860
306 KOMORA : 0,822*3,4 2,79480
307 POKOJ : 1,426*2,6-0,8*2 2,10760
308 CHODBA : 1,504*2,56-0,9*2 2,05024
309 WC : 0,883*3,4-0,6*2 1,80220
310 KUCHYŇ : 2,667*3,3-0,8*2 7,20110
312 KOUPELNA : 0,475*2,6+1,605*3,3-0,6*2 5,33150
313 POKOJ : 1,408*2,6-0,8*2 2,06080
4. NP :
403 KOMORA : (0,708+0,646)*3-0,402*1,22-0,35*1,08 3,19356
404 POKOJ : 2,18*2,5-0,9*2,1 3,56000
405 KOUPELNA + WC : 2,359*2,8-1,32*1 5,28520
407 CHODBA : (1,631+1,3+0,35)*3-0,8*2-0,35*1,1+2,386*2,5-0,9*2,05*2 10,13300
408 KOMORA : 0,887*3-0,7*2 1,26100
409 KUCHYŇ : 3,751*3-0,93*2,05 9,34650
411 WC : 1,585*3 4,75500
412 POKOJ : (4,672+0,529)*3 15,60300
413 POKOJ : (1,152+0,429)*3 4,74300
5. NP :
502 CHODBA : 1,476*2,9-0,8*2+2,338*2,2-0,9*2,05 5,97900
503 KOMORA : 0,9*2,9 2,61000
506 KOUPELNA + WC : 2,417*2,65+0,62*2,2 7,76905
508 POKOJ : 4,56*2,6 11,85600
509 ŠATNA : 0,983*2,6 2,55580
510 CHODBA : 0,646*2,6*2-0,44*1,23 2,81800
511 CHODBA : (1,407+1,684)*2,8-0,9*2-0,6*2 5,65480
512 KUCHYŇ : 0,285*2,6 0,74100
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514 POKOJ : (0,963+0,873)*2,6-0,561*0,94
6. NP :

4,24626

602 PRÁDELNA : (1+2,9+1,55+0,8+3,05)*2,25-0,8*2 19,32500

rezerva : 5 5,00000

209 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm m2 139,52150 90,00 12 556,94

C
Ooco RTS 19/ I RTS 19/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150
kg/m2),
1. NP :
103 WC :
107 KOUPELNA + WC : 0,864*3,4-0,589*0,56 2,60776
108 POKOJ : 1,402*2,6-1,2*2,45 0,70520
A101 ZÁDVEŘÍ : (0,114+1,294)*3 4,22400
2. NP :
209 KOUPELNA : (1,706+0,132+0,69+1,32-0,768)*3,1 9,54800
212 POKOJ : (0,266+0,83+4,437)*3,4-0,83*2 17,15220
3. NP :
302 CHODBA : 1,411*2,6-0,9*2 1,86860
306 KOMORA : (0,798+0,1)*3,3-0,6*2 1,76340
307 POKOJ : 5,688*3,3 18,77040
313 POKOJ : 5,688*3,3-0,8*2 17,17040
4. NP :
402 CHODBA : (1,349+1,371+1,905+0,62+0,1)*2,8-1,15*2,1-0,9*2,1-0,7*2-0,35*1,08 8,88300
404 POKOJ : 0,429*2,8 1,20120
409 KUCHYŇ : 2,699*2,8-0,8*2 5,95720
410 KOUPELNA : 0,697*2,5 1,74250
5. NP :
502 CHODBA : (2,044-0,38)*2,8-0,68*2 3,29920
503 KOMORA : 0,9*2,8-0,7*2 1,12000
504 POKOJ : (0,35+0,63+2,261)*2,6-0,63*1,9 7,22960
506 KOUPELNA + WC : (0,41+0,8)*2,6-0,7*1,9 1,81600
508 POKOJ : (3,26+4,568)*2,6-0,9*2,04-0,63*2 17,25680
511 CHODBA : 0,351*2,2+(1,846-0,351)*2,8-0,7*1,9 3,62820
514 POKOJ : 1,113*2,6-0,9*2,1 1,00380
6. NP :
601 SCHODIŠTĚ : (1,4+1)*2,11-0,9*1,9 3,35400
602 PRÁDELNA : (0,8+0,6*2)*2,11 4,22000

rezerva : 5 5,00000

210 962032231R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo 
vápenocementovou

m3 58,19120 530,00 30 841,34 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5
kPa (150 kg/m2) 
B38 : 0,35*0,6*4,5 0,95000
1. S :
B40 - odhad : 1 1,00000

B39 :
1. NP :
101 SCHODIŠTĚ : 1,1*0,84*0,3 0,28000
2. NP :
201 SCHODIŠTĚ : 1,104*0,87*0,3 0,29000
3. NP :
301 SCHODIŠTĚ : 1,203*0,98*0,3 0,35000
4. NP :
401 SCHODIŠTĚ : 1,205*0,94*0,3 0,34000
5. NP :
501 SCHODIŠTĚ : 0,4*0,77*0,3+1,439*0,71*0,3 0,40000

ostatní zdivo neoznačené bublinou :
1. NP :
101 SCHODIŠTĚ : (0,129+0,601+0,13)*0,25*2-0,601*0,85*0,15 0,35000
102 VSTUPNÍ CHODBA : 0,1 0,10000
104 POKOJ : 1,395*2,57*0,171-1,2*2,44*0,171 0,11000
105 POKOJ : 0,612*0,506*2,3+1,458*2,65*0,184-1,2*1,44*0,184 1,11000
106 KUCHYŇ : 5,338*3,4*0,178-0,6*1,9*0,178-1,2*2,46*0,178 2,50000
108 POKOJ : (1,249+0,074)*0,5*2,3 1,52000
A101 ZÁDVEŘÍ : (0,176+1,743)*2,5*0,185-0,9*2,1*0,185 0,54000
A102 TRUHLÁŘSKÁ DÍLNA : 0,3*0,3*2,9 0,26000
A103 DENNÍ MÍSTNOST : 0,3*0,3*2,9 0,26000
A104 WC : 1,059*2,5*0,184 0,49000
atika ateliéru : 11,033*0,3*0,2+4,69*0,3*0,5*2*0,2 0,94000
2. NP :
202 KUCHYŇ : 1,439*2,6*0,184-1,2*2,47*0,184 0,14000
204 POKOJ : 1,462*2,6*0,176-1,2*2,46*0,176+(0,205+0,889)*2,3*0,5+5,523*3,4*0,205 5,26000
205 ZÁDVEŘÍ : (1,497*2,3*0,179-0,8*2*0,179)*2+0,22*0,15*3 0,76000
206 WC : (1,051*(0,248+0,28+0,422+0,708+0,1)-1,1)*3,1 2,32000
208 KUCHYŇ : 0,1 0,10000
210 CHODBA : 0,43*2,3*0,496 0,49000
212 POKOJ : 1,4*2,3*0,5 1,61000
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3. NP :3. NP :
302 CHODBA : 1,411*2,6*0,165+0,165*0,15*3,3-0,9*2*0,165 0,39000
307 POKOJ : (0,18+0,92)*2,3*0,5+5,688*3,3*0,187 4,78000
308 CHODBA : 0,344*0,2*3,3 0,23000
310 KUCHYŇ : 3,733*3,25*0,18-0,6*1,96*0,18 1,97000
313 POKOJ : 0,37*2,3*0,5 0,43000
314 POKOJ : 1,4*2,3*0,5 1,61000
4. NP :
402 CHODBA : 1,394*2,47*0,495 1,70000
404 POKOJ : (0,15+4,563)*2,8*0,214 2,82000
412 POKOJ : 0,848*2,47*0,497 1,04000
5. NP :
506 KOUPELNA + WC : 1,73*2,6*0,256- 1,48000
0,563*0,88*0,256+(0,16+0,13)*0,34*2,6+(0,26+0,13)*0,196*2,6
507 POKOJ : 0,784*2,2*0,5 0,86000
509 ŠATNA : 1,411*2,2*0,5 1,55000
511 CHODBA : 0,51*0,3*0,5*2,6 0,20000
513 KOUPELNA + WC : 0,3*0,3*2,6+1,827*2,6*0,239 1,37000
6. NP :
602 PRÁDELNA : 0,3*0,3*2,11 0,19000
603 PŮDA : (13,287-0,335-1,123-0,486-0,492-0,274)*(23,1-18,54)*0,5*0,18+1,9*3,5*0,2 5,67000
(13,307-0,353-0,764-0,469-0,21-0,561-0,636)*(23,1-18,54)*0,5*0,2+0,636*0,483*(23,1- 7,43000
18,54)+1,9*3,5*0,2

rezerva : 2 2,00000rezerva : 2 2,00000

211 962032631R00 Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo 
vápenopískových nad střechou, na maltu vápenou nebo vápenocementovou

m3 18,12190 530,00 9 604,61 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5
kPa (150 kg/m2)
6. NP :
603 PŮDA : (0,3+0,181+0,941*0,614+0,288*0,3+0,764*0,528)*3,7 5,73000
(1,767+1,844+0,6+0,483)*0,48*5,5 12,39000

212 962081131R00 Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 100 mm m2 1,59710 700,00 1 117,97

C
O

o00 RTS 19/ I RTS 19/ I
nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

5. NP :
513 KOUPELNA + WC : 1,138*0,94+0,561*0,94 1,60000

213 963016111R00 Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na 
jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm

m2 11,29000 60,00 677,40 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

B82
B82 : 
4. NP :
407 CHODBA : 6,77 6,77000
410 KOUPELNA : 3,54 3,54000
411 WC : 0,98 0,98000

214 963031432R00 Bourání cihelných kleneb na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do
150 mm

m2 12,81980 260,00 3 333,15 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 
B32 :
2. NP :
B32 :
2. NP :
205 ZÁDVEŘÍ : 1,94*1,15 2,23000
206 WC : 1,1*1,15 1,26000
208 KUCHYŇ : 1,051*2,11*1,15 2,55000
3. NP :
308 CHODBA : 2,50*1,15 2,88000
309 WC : 1,28*1,15 1,47000
311 KOMORA : 2,11*1,15 2,43000

215 963051113R00 Bourání železobetonových stropů deskových 
tloušťky přes 80 mm

m3 2,33210 2 100,00 4 897,41 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
B45 :
1. NP :
107 KOUPELNA + WC : 2,17*0,12 0,26000
2. NP :
208 KUCHYŇ : 2,15*0,12 0,26000
3. NP :
311 KOMORA : 2,11*0,12 0,25000

B32 :
4. NP :
407 CHODBA : 1*3,24*0,12 0,39000
408 KOMORA : 2,25*0,12 0,27000
5. NP :
502 CHODBA : 1*3,3*0,12 0,40000
503 KOMORA : 0,74*0,12 0,09000
505 ŠATNA : 1,59*0,12 0,19000

B47 :
4. NP :
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405 KOUPELNA + WC : 1*1,884*0,5*0,12 0,11000
410 KOUPELNA : 1*1,884*0,5*0,12 0,11000

216 964061331R00 Uvolnění zhlaví trámu ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví do 0,05m2 kus 38,00000 237,00 9 006,00

C
O

o00 RTS 19/ I RTS 19/ I
při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

217 964061341R00 Uvolnění zhlaví trámu ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví přes 0,05m2 kus 96,00000 310,00 29 760,00

C
O

o00 RTS 19/ I RTS 19/ I
při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

96 96,00000

218 964073221R00 Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném, délky do 4 m, hmotnosti do 20 
kg/m

t 0,07650 7 180,00 549,27 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)
4. NP :
405 KOUPELNA + WC : (2,2+1,5)*10,34/1000 0,04000 
410 KOUPELNA : (2,2+1,5)*10,34/1000 0,04000

219 965041431RT1 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin lehčených, tloušťky přes 
100 mm, plochy do 4 m2

m3 4,02000 900,00 3 618,00 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

B37
B37 :
střecha ateliéru : (11*5,4-2*4,5*2-1*1,2)*(0,05+0,15)*0,5 4,02000

220 965042141RT1 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 9,48982 900,00 8 540,84 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

B25 :
1. NP :
A101 ZÁDVEŘÍ : 2,43*0,08 0,19440
A104 WC : 1,58*0,08 0,12640

B27 :
1. NP :
101 SCHODIŠTĚ : (2,72*(0,1+0,55+0,67)+1,193*2)*0,08 0,47811
102 VSTUPNÍ CHODBA : (23,10-1,464*0,28*5)*0,08 1,68403
103 WC : 1,24*0,08 0,09920
107 KOUPELNA + WC : 2,17*0,08 0,17360
2. NP :
201 SCHODIŠTĚ : (16,87-2,699*3,466)*0,08 0,60122
3. NP :
301 SCHODIŠTĚ : (16,75-2,699*3,466)*0,08 0,59162

B28 :
4. NP :
401 SCHODIŠTĚ : (13,09-2,705*2,4)*0,06 0,39588
5. NP :
501 SCHODIŠTĚ : (13,04-2,705*2,4)*0,06 0,39288
6. NP :
601 SCHODIŠTĚ : 2,699*(0,94+0,64+0,14)*0,06 0,27854

B29 :
6. NP :
602 PRÁDELNA : 10,41*0,05 0,52050

B31 :
2. NP :
203 KOUPELNA + WC : 3,38*0,07 0,23660 
209 KOUPELNA : 3,06*0,07 0,21420
3. NP :
303 WC : 1,27*0,07 0,08890
304 KOUPELNA : 2,16*0,07 0,15120
312 KOUPELNA : 2,41*0,07 0,16870
4. NP :
405 KOUPELNA + WC : 4,16*0,07 0,29120
410 KOUPELNA : 3,54*0,07 0,24780
411 WC : 0,98*0,07 0,06860
5. NP :
506 KOUPELNA + WC : 3,93*0,07 0,27510 
513 KOUPELNA + WC : 3,91*0,07 0,27370

B32 :
2. NP :
205 ZÁDVEŘÍ : 1,94*0,07 0,13580
206 WC : 1,1*0,07 0,07700
208 KUCHYŇ : 1,051*2,11*0,07 0,15523
3. NP :
308 CHODBA : 2,50*0,07 0,17500
309 WC : 1,28*0,07 0,08960
311 KOMORA : 2,11*0,07 0,14770
4. NP :
407 CHODBA : 1*3,24*0,07 0,22680
408 KOMORA : 2,25*0,07 0,15750
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5. NP :
502 CHODBA : 1*3,3*0,07 0,23100
503 KOMORA : 0,74*0,07 0,05180
505 ŠATNA : 1,59*0,07 0,11130

B34 :
4. NP :
403 KOMORA : 0,66*0,07 0,04620
5. NP :
510 CHODBA : 0,63*0,07 0,04410
511 CHODBA : 4,12*0,07 0,28840

221 965042141RT2 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 9,57100 1 500,00 14 356,50 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

1. S :
S102 CHODBA : 13,29*0,1 1,32900
S103 PROSTOR POD SCHODIŠTĚM : 9,53*0,1 0,95300
S105 SKLEPY 11,27*0,1 1,12700
S106 SKLEPY 22,41*0,1 2,24100
S107 SKLEPY 7,87*0,1 0,78700
S108 SKLEPY 20,75*0,1 2,07500
S109 SKLEPY 10,59*0,1 1,05900

222 965042241RT1 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 12,17904 1 500,00 18 268,56 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

B24 :
1. NP :
A102 TRUHLÁŘSKÁ DÍLNA : 14,58*0,15 2,18700 
A103 DENNÍ MÍSTNOST : 25,97*0,15 3,89550

B25 :
1. NP :
A101 ZÁDVEŘÍ : 2,43*0,15 0,36450
A104 WC : 1,58*0,15 0,23700

B26 :
1. NP :
109 DVŮR : 34,59*0,15 5,18850
0,6*3,406*0,15 0,30654

223 965081113R00 Bourání podlah z dlaždic půdních, , plochy přes 1 m2 m2 99,78000| 40,00| 3 991,20

C
O

o00 RTS 19/ I RTS 19/ I
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
6. NP :
603 PŮDA : 99,78 99,78000

224 965082923R00 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 100 mm, plochy přes
2 m2

m3 9,86960 250,00 2 467,40 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

B28 : 
4. NP :
401 SCHODIŠTĚ : (13,09-2,705*2,4)*0,05 0,33000
5. NP :
501 SCHODIŠTĚ : (13,04-2,705*2,4)*0,05 0,33000
6. NP :
601 SCHODIŠTĚ : 2,699*(0,94+0,64+0,14)*0,05 0,23000

B33 : 
6. NP :
603 PŮDA : 99,78*(0,01+0,02+0,06) 8,98000

225 965082933RT1 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 200 mm, plochy přes
2 m2

m3 45,74020 350,00 16 009,07 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

B25 : 
1. NP :
A101 ZÁDVEŘÍ : 2,43*0,1 0,24000
A104 WC : 1,58*0,1 0,16000

B27 :
1. NP :
101 SCHODIŠTĚ : (2,72*(0,1+0,55+0,67)+1,193*2)*0,13 0,78000
102 VSTUPNÍ CHODBA : (23,10-1,464*0,28*5)*0,13 2,74000
103 WC : 1,24*0,13 0,16000
107 KOUPELNA + WC : 2,17*0,13 0,28000
2. NP :
201 SCHODIŠTĚ : (16,87-2,699*3,466)*0,13 0,98000
3. NP :
301 SCHODIŠTĚ : (16,75-2,699*3,466)*0,13 0,96000

B30 :
2. NP :
202 KUCHYŇ : 11,91*0,12 1,43000
204 POKOJ : 18,43*0,12 2,21000
207 CHODBA : 2,89*0,12 0,35000
208 KUCHYŇ : 10,73*0,12 1,29000
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210 CHODBA : 4,49*0,12 
211 POKOJ : 14,61*0,12 
3. NP :
302 CHODBA : 3,86*0,12 
305 KUCHYŇ : 7,38*0,12 
306 KOMORA : 0,65*0,12 
307 POKOJ : 18,59*0,12 
308 CHODBA : 4,50*0,12 
310 KUCHYŇ : 9,88*0,12 
313 POKOJ : 19,25*0,12 
314 POKOJ : 18,77*0,12 
4. NP :
404 POKOJ : 19,52*0,12 
406 POKOJ : 10,35*0,12 
409 KUCHYŇ : 10,30*0,12 
412 POKOJ : 20,26*0,12 
413 POKOJ : 16,77*0,12 
5. NP :
504 POKOJ 
507 POKOJ 
508 POKOJ 
509 ŠATNA

10,18*0,12
20,13*0,12
14,84*0,12
2,52*0,12

512 KUCHYŇ : 19,49*0,12 
514 POKOJ : 9,60*0,12

0,54000
1,75000

0,46000
0,89000
0,08000
2,23000
0,54000
1,19000
2,31000
2,25000

2,34000
1,24000
1,24000
2,43000
2,01000

1,22000
2,42000
1,78000
0,30000
2,34000
1,15000

B31 :
2. NP :
203 KOUPELNA + WC : 3,38*0,12 0,41000 
209 KOUPELNA : 3,06*0,12 0,37000
3. NP :
303 WC : 1,27*0,12 0,15000
304 KOUPELNA : 2,16*0,12 0,26000
312 KOUPELNA : 2,41*0,12 0,29000
4. NP :
405 KOUPELNA + WC : 4,16*0,12 0,50000
410 KOUPELNA : 3,54*0,12 0,42000
411 WC : 0,98*0,12 0,12000
5. NP :
506 KOUPELNA + WC : 3,93*0,12 0,47000 
513 KOUPELNA + WC : 3,91*0,12 0,47000

226 965082933RT2 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 200 mm, plochy přes
2 m2

m3 6,48800 350,00 2 270,80 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

B24 :
1. NP :
A102 TRUHLÁŘSKÁ DÍLNA : 14,58*0,16 2,33000 
A103 DENNÍ MÍSTNOST : 25,97*0,16 4,16000

227 965082941R00 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky přes 200 mm, jakékoliv 
plochy

m3 37,95870 380,00 14 424,31 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

B23 : 
1. NP :
104 POKOJ : 15,84*0,34 5,39000
105 POKOJ : 23,02*0,34 7,83000
106 KUCHYŇ : 14,80*0,34 5,03000
108 POKOJ : 23,09*0,34 7,85000
2. NP :
212 POKOJ : 18,52*0,34 6,30000

B32 :
2. NP :
205 ZÁDVEŘÍ : 1,94*0,25 0,49000
206 WC : 1,1*0,25 0,28000
208 KUCHYŇ : 1,051*2,11*0,25 0,55000
3. NP :
308 CHODBA : 2,50*0,25 0,63000
309 WC : 1,28*0,25 0,32000
311 KOMORA : 2,11*0,25 0,53000
4. NP :
407 CHODBA : 1*3,24*0,25 0,81000
408 KOMORA : 2,25*0,25 0,56000
5. NP :
502 CHODBA : 1*3,3*0,25 0,83000
503 KOMORA : 0,74*0,25 0,19000
505 ŠATNA : 1,59*0,25 0,40000

228 967031733R00 Přisekání plošné zdiva cihelného na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou, 
tloušťky do 150 mm

m2 2,00000 200,00 400,00 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
B81 : 2 2,00000

229 968061112R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 302,00000 23,00 6 946,00

C
O

o00 RTS 19/ I RTS 19/ I



Položkový soupis prací a dodávek
S: 1353 Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537

O: 01 Dobrovského 537/19

R: 1353.01.A1 Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
1. NP :
101 SCHODIŠTĚ : 4 4,00000
103 WC : 1 1,00000
104 POKOJ : 4*2 8,00000
105 POKOJ : 3*2*2 12,00000
106 KUCHYŇ : 4*2 8,00000
107 KOUPELNA + WC : 1 1,00000
108 POKOJ : 3*2*2 12,00000
A102 TRUHLÁŘSKÁ DÍLNA : 6*2 12,00000
A103 DENNÍ MÍSTNOST : 6*2 12,00000
2. NP :
201 SCHODIŠTĚ : 4 4,00000
202 KUCHYŇ : 4*2 8,00000
204 POKOJ : 3*2*2 12,00000
206 WC : 1 1,00000
208 KUCHYŇ : 4*2+1 9,00000
211 POKOJ : 3*2*2 12,00000
212 POKOJ : 3*2*2 12,00000
3. NP :
301 SCHODIŠTĚ : 4 4,00000
305 KUCHYŇ : 4*2 8,00000
307 POKOJ : 3*2*2 12,00000
309 WC : 1 1,00000
310 KUCHYŇ : 4*2 8,00000
311 KOMORA : 1 1,00000
313 POKOJ : 3*2*2 12,00000
314 POKOJ : 3*2*2 12,00000
4. NP :
401 SCHODIŠTĚ : 4 4,00000
403 KOMORA : 1 1,00000
404 POKOJ : 3*2*2 12,00000
405 KOUPELNA + WC : 1 1,00000
406 POKOJ : 4*2 8,00000
407 CHODBA : 1 1,00000
408 KOMORA : 1 1,00000
409 KUCHYŇ : 4*2 8,00000
412 POKOJ : 3*2*2 12,00000
413 POKOJ : 3*2*2 12,00000
5. NP :
501 SCHODIŠTĚ : 2 2,00000
504 POKOJ : 4*2 8,00000
505 ŠATNA : 1 1,00000
506 KOUPELNA + WC : 1 1,00000
507 POKOJ : 3*2*2 12,00000
508 POKOJ : 3*2*2 12,00000
512 KUCHYŇ : 3*2*2 12,00000
514 POKOJ : 4*2 8,00000

230 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 67,00000 23,00| 1 541,00 801-3 |RTS 19/ I |RTS 19/ I
oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 
10 ks vhodných dveří bude uloženo dle pokynů investora a bude určeno k repasi !!!
1. S :1. S :
S101 SCHODIŠTĚ : 1 1,00000
1. NP :
103 WC : 1 1,00000
104 POKOJ : 2 2,00000
105 POKOJ : 2 2,00000
106 KUCHYŇ : 2 2,00000
107 KOUPELNA + WC : 1 1,00000
108 POKOJ : 2 2,00000
109 DVŮR : 2 2,00000
A101 ZÁDVEŘÍ : 1 1,00000
A102 TRUHLÁŘSKÁ DÍLNA : 1 1,00000
A104 WC : 1 1,00000
2. NP :
202 KUCHYŇ : 2 2,00000
203 KOUPELNA + WC : 1 1,00000
204 POKOJ : 2 2,00000
205 ZÁDVEŘÍ : 1 1,00000
206 WC : 1 1,00000
207 CHODBA : 1 1,00000
209 KOUPELNA : 1 1,00000
210 CHODBA : 1 1,00000
211 POKOJ : 1 1,00000
212 POKOJ : 1 1,00000
3. NP :
302 CHODBA : 1 1,00000
303 WC : 1 1,00000
304 KOUPELNA : 1 1,00000
305 KUCHYŇ : 1 1,00000
306 KOMORA : 1 1,00000
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307 POKOJ : 1 1,00000
308 CHODBA : 1 1,00000
309 WC : 1 1,00000
310 KUCHYŇ : 1 1,00000
311 KOMORA : 1 1,00000
312 KOUPELNA : 1 1,00000
313 POKOJ : 1 1,00000
314 POKOJ : 1 1,00000
4. NP :
402 CHODBA : 2 2,00000
403 KOMORA : 1 1,00000
404 POKOJ : 1 1,00000
405 KOUPELNA + WC : 1 1,00000
406 POKOJ : 1 1,00000
407 CHODBA : 1 1,00000
408 KOMORA : 1 1,00000
409 KUCHYŇ : 1 1,00000
410 KOUPELNA : 1 1,00000
411 WC : 1 1,00000
412 POKOJ : 1 1,00000
413 POKOJ : 1 1,00000
5. NP :
502 CHODBA : 1 1,00000
503 KOMORA : 1 1,00000
504 POKOJ : 1 1,00000
505 ŠATNA : 1 1,00000
506 KOUPELNA + WC : 1 1,00000
507 POKOJ : 1 1,00000
508 POKOJ : 1 1,00000
510 CHODBA : 1 1,00000
511 CHODBA : 1 1,00000
512 KUCHYŇ : 1 1,00000
513 KOUPELNA + WC : 1 1,00000
514 POKOJ : 1 1,00000
6. NP :
603 PŮDA : 1 1,00000

231 968061136R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel vrat, plochy do 4 m2 kus 2,00000 28,00| 56,00 801-3 |RTS 19/ I |RTS 19/ I
oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
1. NP :
102 VSTUPNÍ CHODBA : 2 2,00000

232 968062244R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých, plochy do 1 m2 m2 4,66430 80,00 373,14

C
O

o00 RTS 19/ I RTS 19/ I
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 
1. NP :
103 WC : 0,589*0,56 0,33000
107 KOUPELNA + WC : 0,52*1,14 0,59000
2. NP :
206 WC : 0,55*0,52 0,29000
208 KUCHYŇ : 0,52*1,14 0,59000
3. NP :
309 WC : 0,46*0,53 0,24000
311 KOMORA : 0,493*0,3 0,15000
4. NP :
403 KOMORA : 0,35*1,08*2 0,76000
407 CHODBA : 0,35*1,1 0,39000
5. NP :
501 SCHODIŠTĚ : 0,542*0,77*2 0,83000
506 KOUPELNA + WC : 0,563*0,88 0,50000

233 968062245R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých, plochy do 2 m2 | m2 4,78180 80,00| 382,54 801-3 |RTS 19/ I |RTS 19/ I
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 
3. NP :3. NP :
311 KOMORA : 0,753*1,35 1,02000
4. NP :
405 KOUPELNA + WC : 1,32*1 1,32000 
408 KOMORA : 0,627*1,95 1,22000
5. NP :
505 ŠATNA : 0,627*1,95 1,22000

234 968062246R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých, plochy do 4 m2 m2 9,77260 90,00 879,53

C
O

o00 RTS 19/ I RTS 19/ I
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 
1. NP :
101 SCHODIŠTĚ : 1,258*2,03 2,55000
2. NP :
201 SCHODIŠTĚ : 1,251*2,03 2,54000
3. NP :
301 SCHODIŠTĚ : 1,335*1,75 2,34000
4. NP :
401 SCHODIŠTĚ : 1,309*1,79 2,34000

235 968062355R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 m2 25,03650 80,00| 2 002,92 801-3 |RTS 19/ I |RTS 19/ I
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včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 
4. NP :
404 POKOJ 1,04*1,81*2 3,76000
412 POKOJ 1,04*1,81*2 3,76000
413 POKOJ 1,04*1,81*2 3,76000
5. NP :
504 POKOJ 1,23*1,54 1,89000
507 POKOJ 1,05*1,58*2 3,32000
508 POKOJ 1,05*1,58*2 3,32000
512 KUCHYŇ : 1,05*1,58*2 3,32000
514 POKOJ 1,246*1,52 1,89000

236 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 | m2 64,58660 90,00| 5 812,79 801-3 |RTS 19/ I |RTS 19/ I
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 
1. NP :
104 POKOJ : 1,297*2 2,59000
105 POKOJ : 1,1*2,22*2 4,88000
106 KUCHYŇ : 1,297*2,03 2,63000
108 POKOJ : 1,1*2,22*2 4,88000
A102 TRUHLÁŘSKÁ DÍLNA : 2,484*1,23 3,06000
A103 DENNÍ MÍSTNOST : 2,47*1,21 2,99000
2. NP :
202 KUCHYŇ : 1,283*2,11 2,71000
204 POKOJ : 1,1*2,23*2 4,91000
208 KUCHYŇ : 1,258*2,12 2,67000
211 POKOJ : 1,1*2,23*2 4,91000
212 POKOJ : 1,1*2,23*2 4,91000
3. NP :
305 KUCHYŇ : 1,247*2,01 2,51000
307 POKOJ : 1,1*2,17*2 4,77000
310 KUCHYŇ : 1,264*2,02 2,55000
313 POKOJ : 1,1*2,15*2 4,73000
314 POKOJ : 1,1*2,13*2 4,69000
4. NP :
406 POKOJ : 1,216*1,69 2,06000
409 KUCHYŇ : 1,229*1,75 2,15000

237 968062455R00 Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 35,00640 90,00| 3 150,58 801-3 |RTS 19/ I |RTS 19/ I
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 
1. S :1. S :
S102 CHODBA : 1*2,2 2,20000
1. NP :
103 WC : 0,6*2,04 1,22000
107 KOUPELNA + WC : 0,6*1,9 1,14000 
A101 ZÁDVEŘÍ : 0,9*2,19 1,97000
A102 TRUHLÁŘSKÁ DÍLNA : 0,8*2,08 1,66000
A104 WC : 0,82*2,07 1,70000
4. NP :
404 POKOJ : 0,9*2,07 1,86000
405 KOUPELNA + WC : 0,7*1,84 1,29000
406 POKOJ : 0,9*2,07 1,86000
408 KOMORA : 0,7*1,82 1,27000
411 WC : 0,7*1,83 1,28000
412 POKOJ : 0,9*2,02 1,82000
413 POKOJ : 0,9*2,02 1,82000
5. NP :
503 KOMORA : 0,7*1,84 1,29000
504 POKOJ : 0,9*2,06 1,85000
506 KOUPELNA + WC : 0,7*1,87 1,31000
507 POKOJ : 0,9*2,05 1,85000
508 POKOJ : 0,9*2,04 1,84000
510 CHODBA : 0,6*1,84 1,10000
512 KUCHYŇ : 0,9*2,06 1,85000
513 KOUPELNA + WC : 0,7*1,85 1,29000
6. NP :
603 PŮDA : 0,8*1,9 1,52000603 PŮDA : 0,8*1,9 1,52000

238 968062456R00 Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 19,72400 90,00| 1 775,16 801-3 |RTS 19/ I |RTS 19/ I
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 
1. NP :1. NP :
101 SCHODIŠTĚ : 1*2,06 2,06000
104 POKOJ : 1,2*2,44 2,93000
105 POKOJ : 1,2*2,44 2,93000
106 KUCHYŇ : 1,2*2,46 2,95000
108 POKOJ : 1,2*2,45 2,94000
2. NP :
202 KUCHYŇ : 1,2*2,47 2,96000
204 POKOJ : 1,2*2,46 2,95000

239 968072244R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 1 m2

m2 2,67350 125,00 334,19 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I
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B6 :
1. S :
S105 SKLEPY : 0,743*0,31 0,23000
S106 SKLEPY : 0,55*0,43+0,541*0,43 0,47000
S108 SKLEPY : 0,539*0,55*2 0,59000
S109 SKLEPY : 00,789*0,3 0,24000
6. NP :
603 PŮDA : 0,529*0,462 0,24000
B75 :
1. NP :
109 DVŮR : 0,5*0,6*3 0,90000

240 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 37,74510 125,00 4 718,14 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

2. NP :
203 KOUPELNA + WC : 0,6*1,99 1,19000
205 ZÁDVEŘÍ : 0,8*1,98 1,58000
206 WC : 0,6*1,96 1,18000
207 CHODBA : 0,8*1,97 1,58000
209 KOUPELNA : 0,6*1,97 1,18000
211 POKOJ : 0,8*1,97 1,58000
212 POKOJ : 0,8*1,99 1,59000
3. NP :
302 CHODBA : 0,9*1,99 1,79000
303 WC : 0,6*1,97 1,18000
304 KOUPELNA : 0,6*1,97 1,18000
305 KUCHYŇ : 0,8*1,99 1,59000
306 KOMORA : 0,6*1,97 1,18000
307 POKOJ : 0,8*1,99 1,59000
308 CHODBA : 0,9*1,97 1,77000
309 WC : 0,6*1,94 1,16000
310 KUCHYŇ : 0,8*1,97 1,58000
311 KOMORA : 0,6*1,96 1,18000
312 KOUPELNA : 0,6*1,98 1,19000
313 POKOJ : 0,8*1,97 1,58000
314 POKOJ : 0,8*1,97 1,58000
4. NP :
407 CHODBA : 0,8*1,95 1,56000
410 KOUPELNA : 0,8*2 1,60000
5. NP :
502 CHODBA : 0,8*1,98 1,58000
505 ŠATNA : 0,63*1,87 1,18000
511 CHODBA : 0,9*1,97 1,77000
6. NP :
602 PRÁDELNA : 0,9*1,8 1,62000

241 970031060R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 60 mm m 11,06800 1 500,00 16 602,00 801-3 |RTS 19/ I RTS 19/ I
1. S :
S102 CHODBA : 0,534*2 1,06800

ostatní otvory : 10 10,00000

242 970031080R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 80 mm m 23,87600 1 600,00 38 201,60 801-3 |RTS 19/ I RTS 19/ I
1. S :
S105 SKLEPY : 0,726+3*0,35+3*0,7 3,87600

ostatní otvory pro řemesla : 20 20,00000

243 970031100R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 100 mm m 12,26800 1 700,00 20 855,60 801-3 |RTS 19/ I RTS 19/ I
1. S :1. S :
S103 PROSTOR POD SCHODIŠTĚM : 0,352 0,35200
S107 SKLEPY : 0,64 0,64000
S109 SKLEPY : 0,712+0,564 1,27600

ostatní profese : 10 10,00000ostatní profese : 10 10,00000

244 970031250R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 250 mm m 2,75000 2 100,00 cn ■̂
i

cn o o C
O

oco RTS 19/ I RTS 19/ I
1. S :
S109 SKLEPY : 0,75+1*2 2,75000

245 970036250R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání do stropu , do D
250 mm

m 1,00000 2 200,00 2 200,00 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

1. S :
S109 SKLEPY : 1 1,00000

246 970231200R00 Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 200 mm m 37,73000 240,001 9 055,20

C
O

oco RTS 19/ I RTS 19/ I
4. NP :
401 SCHODIŠTĚ : (0,59+0,3*2+0,6)*2+(0,59+0,3*2+1,885)*2+(0,71+0,3*2+0,71)*2 13,77000
5. NP :
501 SCHODIŠTĚ : (0,59+0,3*2+0,6)*2+(0,59+0,3*2+1,885)*2+(0,71+0,3*2+0,71)*2 13,77000
6. NP :
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601 SCHODIŠTĚ : (0,59+0,3*2+1,885)*2+(0,71+0,3*2+0,71)*2 10,19000

247 971033123R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném vrtání otvorů ve zdivu z jakýchkoliv cihel pálených 
průměru do 30 mm, do hloubky 450 mm

kus 24,00000 260,00 6 240,00 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

základovém nebo nadzákladovém,
pro statické zajištění objektu
nad 2. NP : 6 6,00000 
nad 3. NP : 6 6,00000
nad 4. NP : 6 6,00000
nad 5. NP : 6 6,00000

248 971033631R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm

m2 2,86038 160,00 457,66 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

základovém nebo nadzákladovém,
1. S :
S106 SKLEPY : 2,066*1,3+2,066*(1,56-1,3)*0,5*0,65 2,86038

249 971033641R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm

m3 0,35087 1 800,00 631,57 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

základovém nebo nadzákladovém,
1. S :
S102 CHODBA : 0,59*1,9*0,313 0,35087

250 972033271R00 Vybourání otvorů v klenbách z cihel plochy do 0,09 m2, tloušťky do 450 mm kus 8,00000 300,00 2 400,00 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I
bez odstranění podlahy a násypu,
1. S :
5102 CHODBA : 2 2,00000
5103 PROSTOR POD SCHODIŠTĚM : 2 2,00000
S105 SKLEPY : 2 2,00000
S109 SKLEPY : 2 2,00000

251 972033441R00 Vybourání otvorů v klenbách z cihel plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm m2 1,49250 260,00 388,05 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I
bez odstranění podlahy a násypu,
statika
klenba nad 1. NP : 0,5*1,482 0,74100
klenba nad 2. NP : 0,5*1,503 0,75150

252 973031151R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes výklenků
na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy větší než 0,25 m2

m3 11,22506 1 890,00 21 215,36 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

1. S :
S105 SKLEPY : 1*2*0,308
1. NP :
101 SCHODIŠTĚ :
0,8*0,7*0,12+0,59*0,6*0,15+0,59*1,605*0,3+0,71*0,71*0,135+0,59*1,055*0,2
104 POKOJ : 0,38*(4,75-0,85)*0,2
105 POKOJ : 0,87*(4,75-0,85)*0,15
106 KUCHYŇ : 0,38*(4,75-0,85)*0,091
108 POKOJ : 0,87*(4,75-0,85)*0,15
2. NP :
201 SCHODIŠTĚ : 0,7*0,7*0,12+0,59*0,6*0,15+0,59*1,885*0,3+0,71*0,71*0,135
203 KOUPELNA + WC : 0,38*(8,65-4,75)*0,2
204 POKOJ : 0,87*(8,65-4,75)*0,15
209 KOUPELNA : 0,38*(8,65-4,75)*0,11
210 CHODBA : 0,87*(8,65-4,75)*0,15
212 POKOJ : 0,5*1,2*0,15
3. NP :
301 SCHODIŠTĚ : 0,7*0,7*0,12+0,59*0,6*0,15+0,59*1,885*0,3+0,71*0,71*0,135 
303 WC : 0,38*(12,34-8,65)*0,2 
307 POKOJ : 0,87*(12,34-8,65)*0,15
312 KOUPELNA : 0,38*(12,34-8,65)*0,09
313 POKOJ : 0,87*(12,34-8,65)*0,15
314 POKOJ : 0,5*1,2*0,15
4. NP :
404 POKOJ : 0,87*(15,58-12,34)*0,15
405 KOUPELNA + WC : 0,4*1,2*0,15
410 KOUPELNA : 0,31*1,2*0,15
412 POKOJ : 0,87*(15,58-12,34)*0,15
5. NP :
506 KOUPELNA + WC : 0,5*1,2*0,15
507 POKOJ : 0,87*(18,54-15,58)*0,15
512 KUCHYŇ : 0,87*(18,54-15,58)*0,15
513 KOUPELNA + WC : 0,5*1,2*0,15

0,61600

0,59693

0,29640
0,50895
0,13486
0,50895

0,51360
0,29640
0,50895
0,16302
0,50895
0,09000

0,51360
0,28044
0,48155
0,12620
0,48155
0,09000

0,42282
0,07200
0,05580
0,42282

0,09000
0,38628
0,38628
0,09000

4. NP :
401 SCHODIŠTĚ : (0,59+0,3)*0,6*0,15+(0,59+0,3*2)*1,885*0,3+(0,71+0,3*2)*0,71*0,135 0,87861
5. NP :
501 SCHODIŠTĚ : (0,59+0,3*2)*0,6*0,15+(0,59+0,3*2)*1,885*0,3+(0,71+0,3*2)*0,71*0,135 0,90561

6. NP :
601 SCHODIŠTĚ : (0,59+0,3*2)*1,885*0,3+(0,71+0,3*2)*0,71*0,135 0,79851
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253 973031151R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes výklenků
na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy větší než 0,25 m2

m3 0,52983 2 100,00 1 112,64 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 
1. NP :
m . č. 102 : 0,53*0,87*0,18 0,08300
2. NP :
m . č. 201 : 0,58*0,87*0,18 0,09083
3. NP :
m . č. 301 : 0,58*0,87*0,18 0,09083
4. NP :
m . č. 401 : 0,58*0,87*0,18 0,09083
5. NP :
m . č. 501 : 0,58*1,67*0,18 0,17435

254 973031324R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 mm

kus 204,00000 115,00 23 460,00 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

N36, statika - nosníky, příčníky
1. S :
S103 PROSTOR POD SCHODIŠTĚM : 2 2,00000 
N36 :
4. NP :
401 SCHODIŠTĚ : 2 2,00000 
5. NP :
501 SCHODIŠTĚ : 2 2,00000
6. NP :
601 SCHODIŠTĚ : 2 2,00000
606 PŮDNÍ PROSTOR : 2 2,00000

stropnice I 220 :
nad 1. NP : (7+8)*2 30,00000
nad 2. NP : (7+10)*2 34,00000
nad 3. NP : (7+10)*2 34,00000
nad 4. NP : (7+10)*2 34,00000
nad 5. NP : (9+11)*2 40,00000

L 60/6 :
1. NP : 10*2 20,00000

1. NP :
109 DVŮR : 2 2,00000

255 974031153R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše 
do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm

m 22,85000 74,00 1 690,90 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

1. S :
S103 PROSTOR POD SCHODIŠTĚM : 2*2 4,00000
1. NP :
101 SCHODIŠTĚ : 2,81-0,21 2,60000
2. NP :
201 SCHODIŠTĚ : 6,72-2,81 3,91000
3. NP :
301 SCHODIŠTĚ : 10,97-6,72 4,25000
4. NP :
401 SCHODIŠTĚ : 13,97-10,97 3,00000
5. NP :
501 SCHODIŠTĚ : 17,06-13,97 3,09000
6. NP :
601 SCHODIŠTĚ : 2 2,00000

256 974031154R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše 
do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm

m 37,43000 84,00 3 144,12 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

1. S :
S102 CHODBA : 0,7*2
1. NP :

1,40000

101 SCHODIŠTĚ : 0,85+4,75-0,85 4,75000
2. NP :
201 SCHODIŠTĚ : 8,65-4,75 3,90000
3. NP :
301 SCHODIŠTĚ : 12,34-8,65 3,69000
4. NP :
401 SCHODIŠTĚ : 12,34-8,65 3,69000

drážky pro ZTI : 20 20,00000

257 974031164R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše 
do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm

m 57,55000 115,00 6 618,25 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

1. S :
S103 PROSTOR POD SCHODIŠTĚM : 1,44 1,44000
S105 SKLEPY : 1,9+2 3,90000
S109 SKLEPY : 1,9+2 3,90000
1. NP :
104 POKOJ : (4,75-0,85)*2 7,80000
106 KUCHYŇ : 4,75-0,85 3,90000
109 DVŮR : 1,44 1,44000
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2. NP :
203 KOUPELNA + WC : (8,65-4,75)*2 7,80000
209 KOUPELNA : 8,65-4,75 3,90000
3. NP :
303 WC : (12,34-8,65)*2 7,38000
312 KOUPELNA : 12,34-8,65 3,69000
4. NP :
405 KOUPELNA + WC : 15,58-12,34 3,24000
410 KOUPELNA : 15,58-12,34 3,24000
5. NP :
506 KOUPELNA + WC : 18,54-15,58 2,96000
513 KOUPELNA + WC : 18,54-15,58 2,96000

258 974031664R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů 
do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm

m 69,96500 115,00 8 045,98 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

N36, N46 
N36 :
1. S :

N36, N46 
N36 :
1. S :
S102 CHODBA : (0,59+0,15*2)*2 1,78000
S104 SKLAD : (1+0,15*2)*2 2,60000
překlady z výkresů statiky :
1. NP : (1,55*4+1,4*4+1,8*4)*50/100 9,50000
2. NP : 1,4*8*50/100 5,60000
3. NP : 1,4*8*50/100 5,60000
4. NP : (1,4*8+1,8*2)*50/100 7,40000
5. NP : (1,4*8+1,8*2)*50/100 7,40000

N46 :
1. NP :
101 SCHODIŠTĚ : 0,595+0,15*2+0,59+0,15*2 1,78500

nad nikami rozvaděčů elektro, nikami pro geberity a rozdělovače ÚT :
1. NP 1,1+0,9+1*2 4,00000
2. NP 1,15+1*4 5,15000
3. NP 1,15+1*4 5,15000
4. NP 1*6 6,00000
5. NP 1*5 5,00000
6. NP 1*3 3,00000

259 974031666R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů 
do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm

m 14,40000 160,00 2 304,00 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

překlady I 160 :
překlady z výkresů statiky :
2. NP : 1,8*4*50/100 3,60000
3. NP : 1,8*4*50/100 3,60000
4. NP : 1,8*4*50/100 3,60000
5. NP : 1,8*4*50/100 3,60000

260 976047231R00 Vybourání betonových nebo ŽB dvířek, obrub zdiva, desek krycích desek, ukončujících horní
plochu zdiva
tloušťky do 100 mm

m 3,41900 120,00 410,28 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

komínových a topných dvířek, ventilací apod. plochy do 0,10 m2
B74
1. NP :
109 DVŮR : 3,419 3,41900

261 976071111R00 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí 
v jakémkoliv zdivu

m 1,60000 200,00 320,00 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

B71
1. NP :
102 VSTUPNÍ CHODBA : 1,6 1,60000

262 976082131R00 Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol, 
lustrových skob apod. 
ze zdiva cihelného

kus 32,00000 40,00 1 280,00 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

B51 :
1. S :
S105 SKLEPY : 6 6,00000
S109 SKLEPY : 6 6,00000
1. NP :
106 KUCHYŇ : 12 12,00000
107 KOUPELNA + WC : 6 6,00000
B52 :
1. NP :
109 DVŮR : 2 2,00000

263 978011191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stropů, v rozsahu do 100 %

m2 22,26760 145,00 3 228,80 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

B32 :
2. NP :
205 ZÁDVEŘÍ : 1,94 1,94000
206 WC : 1,1 1,10000
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208 KUCHYŇ : 1,051*2,11 2,21761
3. NP :
308 CHODBA : 2,50 2,50000
309 WC : 1,28 1,28000
311 KOMORA : 2,11 2,11000
4. NP :
407 CHODBA : 1*3,24 3,24000
408 KOMORA : 2,25 2,25000
5. NP :
502 CHODBA : 1*3,3 3,30000
503 KOMORA : 0,74 0,74000
505 ŠATNA : 1 ,59 1,59000

264 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stěn, v rozsahu do 100 %

m2 1 346,03132 145,00 195 174,54 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

B59 
B59 : 
1. S :
5101 SCHODIŠTĚ : 3,7*(2,03+0,21)*0,5*2 8,28800
5102 CHODBA : ((1,7+2,575+0,564)*2-1,078-1,028+0,439*2)*2,29-0,987*2 17,37650
5103 PROSTOR POD SCHODIŠTĚM : ((2,575+0,932)*2-1,078-1,028)*1,79+3,7*2*2+1 24,58532
S105 SKLEPY : (2,396+0,15+5,189)*2*1,86+5,189*(2,6-1,86)*0,5*1,15*2-1,017*2-0,992*2 29,17204

(0,85+1,12)*2*2,41-0,998*1,95+0,3*1,91*2+0,25 8,94530
5106 SKLEPY : (3,948+5,379)*2*1,9+5,379*(2,62-1,9)*0,5*1,15*2-1,017*2-2,106- 41,94911
1,35+0,455*1,25*2+0,319*1,4*2+3+0,628*2*2
5107 SKLEPY : (1,355+5,379)*2*2,3-0,987*2-2,105*1,35-1,5*0,35*2+2+0,628*2*2 29,62265
5108 SKLEPY : (3,836+5,432)*2*1,88+5,423*(2,55-1,88)*0,5*1,15*2-1,025*2+0,628*2*2 39,48810
5109 SKLEPY : (2,624+5,208)*2*1,85+5,208*(2,55-1,85)*0,5*1,15*2-0,99*2-1,025*2+2 31,14084
rezerva : 10 10,00000
1. NP :
103 WC : 1,3*3,5 4,55000
104 POKOJ : (2,771+5,333)*2*3,37-1,395*2,57-1,418*2,6- 46,79466
1,297*2+0,2*(1,297+2*2)+0,15*(1,395+2,57*2)
105 POKOJ : (4,028+5,527)*2*3,36-1,458*2,6-0,612*2,3-1,193*2,03- 54,09871
1,1*2,22*2+0,2*(2,458+2,22*2)+0,15*(1,458+2,65*2)
106 KUCHYŇ : (2,792*2+5,388)*3,35-1,402*2,59-1,297*2,03+0,2*(1,279+2,03*2) 31,55991
107 KOUPELNA + WC : (0,744+2,26)*2,3-0,744*1,37+0,28*(0,744+1,37*2) 6,86544
108 POKOJ : (4,151+5,508)*2*3,37-1,402*2,59-1,249*2,36-1,1*2,21*2+0,2*(2,443+2,21*2) 55,03344

A101 ZÁDVEŘÍ : 0,15*2*2,91 0,87300
A102 TRUHLÁŘSKÁ DÍLNA : (0,47+2,484+0,52+4,243+3,414)*2,92-2,484*1,38 29,07460
A103 DENNÍ MÍSTNOST : (0,147*2+3,396+3,475+4,337+0,498+2,47+0,487)*2,88-2,47*1,38 39,66756

A104 WC : (0,191+0,1)*2,99 0,87009
2. NP :
202 KUCHYŇ : (2,764+2,827+3,927+1,439)*3,39-1,439*2,57-1,283*2,11+0,2*(1,283+2,11*2) 31,83947

203 KOUPELNA + WC : 2,451*3,38 8,28438
204 POKOJ : (3,276*2+5,523)*3,38-1,462*2,57-0,889*3-1,1*2,23*2+0,2*(2,386+2,23*2) 30,85236
205 ZÁDVEŘÍ : (0,317+0,64+0,521-0,16)*2,29 3,01822
206 WC : (0,422+0,708)*3,07 3,46910
208 KUCHYŇ : (3,677+2,11+3,138)*3,09-1,258*2,12- 25,74964
0,725*1,25+0,2*(1,258+2,12*2+0,725+1,25*2)
209 KOUPELNA : (0,69+0,144+1,336+1,315+0,3)*2,35 8,89475
210 CHODBA : (3,405+1,271)*3,04-1,417*2,04-0,43*2,3 10,33536
211 POKOJ : (3,405+4,179)*3,04-1,1*2,24*2+0,2*(2,401+2,24*2) 19,50356
212 POKOJ : (3,301+3,269)*3,37-1,4*2,3-1,1*2,23*2+0,2*(2,405+2,23*2) 15,38790
3. NP :
302 CHODBA : (0,984+1,141+1,274)*3,23-1,141*2,56-1*2,3 5,75781
303 WC : 0,403*2,55+(0,946+0,77)*3,23 6,57033
304 KOUPELNA : 1,54*3,23 4,97420
305 KUCHYŇ : (0,052+1,247+0,481+2,99+2,083)*3,24-1,247*2,01+0,2*(1,247+2,01*2) 20,75065
306 KOMORA : (0,822+0,789)*3,29 5,30019
307 POKOJ : (3,27*2+5,688)*3,25-0,93*2,3-1,423*2,55-1,1*2,17*2+0,2*(2,4+2,17*2) 30,54735
308 CHODBA : (1,066+0,4)*3,26 4,77916
309 WC : 1,5*3,3 4,95000
310 KUCHYŇ : (2,627+3,773)*3,2-1,264*2,02+0,2*(1,264+2,02*2) 18,98752
311 KOMORA : (0,883+2,3)*2,16-0,493*0,3+0,3*(0,753+1,35*2) 7,76328
312 KOUPELNA : (0,15+1,605+0,967)*3,22 8,76484
313 POKOJ : (3,397*2+5,69)*3,25-1,408*2,55-1,1*2,13*2+0,2*(2,424+2,13*2) 33,63340
314 POKOJ : 3,272*3,24*2-1,4*2,3-1,1*2,15*2+0,2*(2,413+2,15*2) 14,59516
4. NP :
404 POKOJ : (0,87+2,997+3,338+5,073)*2,8-2,18*2,47-1,04*1,81*2+0,2*(2,28+1,81*2) 26,40900
405 KOUPELNA + WC : (0,15+0,3+0,2+0,2+0,619+0,732+0,85)*2,79+0,3*(0,732+2,59*2) 10,28589
406 POKOJ : (2,805+2,758+3,768)*2,75-1,216*1,69+0,1*(1,216+1,69*2) 24,06481
407 CHODBA : 0,25*2,47 0,61750
408 KOMORA : (0,887+2,534)*2,78-0,627*1,95+0,2*(0,627+1,95*2) 9,19313
409 KUCHYŇ : (2,699+3,751)*2,76-1,229*1,75+0,2*(1,229+1,75*2) 16,59705
410 KOUPELNA : (1,952+1,569+0,33)*2,14 8,24114
412 POKOJ : (3,475+0,563+5,681+3,408)*2,8-0,697*2,47-0,848*2,47-1,5*2,47- 26,62845
1,05*1,8*2+0,2*(2,27+1,8*2)
413 POKOJ : (2,125+3,219)*2,77-2,125*2,104-1,05*1,8*2+0,2*(2,3+1,8*2) 7,73188
5. NP :
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502 CHODBA : 2,388*(2,76-2,14)+0,4*2,76 2,58456
503 KOMORA : 0,83*2,57 2,13310
504 POKOJ : (2,69+3,673)*2,57-1,23*1,54+0,15*(1,23+1,54*2) 15,10521
505 ŠATNA : (0,9+1,683)*2,57-0,63*1,54+0,3*(0,63+1,54*2) 6,78111
506 KOUPELNA + WC : 0,75*2,57+0,3*2,14 2,56950
507 POKOJ : (3,433*2+0,541+0,144+5,72)*2,53-0,62*2,17-1,68*2,14- 26,40583
1,05*1,58*2+0,2*(2,284+1,58*2)
508 POKOJ : 3,246*2,52-1,05*1,58*2+0,2*(2,297+1,58*2) 5,95332
512 KUCHYŇ : (1,389+5,717+3,352)*2,55-1,05*1,6*2+0,2*(2,271+1,6*2) 24,40210
513 KOUPELNA + WC : 0,74*2,55+0,15*2,15+0,7*2,55 3,99450
514 POKOJ : (2,803+2,758+2,938)*2,54-1,246*1,52+0,15*(1,246+1,52*2) 20,33644
Mezisoučet 1 074,69842
rezerva 2% : 1074*2/100 21,48000

B60 :
1. S :
S101 SCHODIŠTĚ : 3*(3-1,5)*2 9,00000
1. NP :
101 SCHODIŠTĚ : ((0,1+0,55+0,669)*2+2,72)*(4,75+0,28-0,25-1,5)-1*(2,06-1,5)- 13,40378
1,258*(2,03+0,84)
13*0,3*(4,75-0,85-0,15)*2+(1,479*2+2,72+0,537)*3,5-1,479*2,44-1,308*3,3-1,479*3,3 38,19664
102 VSTUPNÍ CHODBA : (0,531+5,508+0,506+0,05*3+0,08*4)*2*(3,18-1,5)-1,458*(3,18-1,5) 21,12096

(0,537+1,027+0,495)*(3,18-1,5) 3,45912
2. NP :
201 SCHODIŠTĚ : 3,9*2*(8,65-4,75-0,15)+(1,274*2+2,7)*(8,65-4,75-0,25)-1,251*(2,03+0,87) 44,77730

3. NP :
301 SCHODIŠTĚ : 3,9*2*(12,34-8,65-0,15)+(1,274*2+2,7)*(12,34-8,65-0,25)-1,335*(1,75+0,98) 42,02057

4. NP :
401 SCHODIŠTĚ : 3*2*(15,58-12,34-0,15)+(1,2*2+2,7)*(15,58-12,34-0,25)-1,309*(1,79+0,94) 30,21543

5. NP :
501 SCHODIŠTĚ : 3*2*(18,54-15,58-0,15)+(1,2*2+2,7)*(18,54-15,58-0,25)-1,439*2,1
Mezisoučet
rezerva : 20

27,65910
251,33290
20,00000

265 978015291R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním
zdiva
1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %

m2 310,92454 240,00 74 621,89 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

B54, B56, B57, B58
B54 :
uliční fasáda - sokl : (11,142-1,314)*1,55*1,05-0,55*0,43*4 15,04907
B56 :
ateliér : 11,1*(3,2-0,12) 34,18800
přípočet podstřešní římsy : 11,1*0,25 2,77500
odpočet otvorů :
B7 : -2,48*1,22*2 -6,05120
B11 : -1*2,1 -2,10000

dvorní fasáda : (11,109+0,6*2)*18,241 224,52847
(1,315-0,6)*2*8 11,44000
3,675*(1,315-0,6) 2,62763
odpočet otvorů :
1. PP :
B6 : -0,743*0,31-0,789*0,3 -0,46703
1. NP :
B2 : -1,297*2,1*2 -5,44740
B3 : -0,52*1,14 -0,59280
B13 : -1*2,06 -2,06000
B75 : -0,52*0,55 -0,28600
2. NP :
B2 : -1,258*2,12*2 -5,33392
B3 : -0,725*1,25 -0,90625
B5 : -1,1*2,03 -2,23300
B75 : -0,52*0,55 -0,28600
3. NP :
B2 : -1,258*2,12*2 -5,33392
B3 : -0,725*1,25 -0,90625
B5 : -1,1*2,03 -2,23300
B75 : -0,52*0,55 -0,28600
4. NP :
B2 : -1,229*1,75-1,216*1,7 -4,21795
B3 : -0,5*1,95 -0,97500
B5 : -1,203*1,75 -2,10525
5. NP :
B2 : -1,23*1,55*2 -3,81300
B3 : -0,5*1,55 -0,77500
B5 : -1,205*1,8 -2,16900

B57 :
zeď : (3,416+0,15*3)*1,75
dvorní fasáda : 3,406*18,241

6,76550
62,12885
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266 978015381R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva
5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 80 %

m2 231,57470 240,00 55 577,93 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

B55
B55 :
uliční fasáda - pohledová plocha : 11,142*(18,838-1,6)*1,2 230,47896 
půdorysné podhledy říms :
nad 1. NP : 11,142*0,15 1,67130 
podokenní římsy v 2. NP : (11,142-0,5*2)*0,2+0,2*0,2*2*3 2,26840
nadokenní římsy nad okny 2. NP : ((11,142-0,5*2)*0,2+0,2*0,2*2*3)*2 4,53680
podokenní římsy v 3. NP : (11,142-0,5*4)*0,2+0,2*0,2*2*3 2,06840
nadokenní římsy nad okny 3. NP : 2,5*0,2*2*2+0,2*0,2*2*2 2,16000
podokenní římsy v 4. NP : 2,6*0,2*3+0,2*0,2*2*3 1,80000
patrová římsa nad 4. NP : 11,142*0,3 3,34260 
podokenní římsy v 5. NP : 2,6*0,2*3+0,15*0,2*2*3 1,74000
podstřešní římsa : 11,142*0,25 2,78550
trojúhelníková plocha vikýře : 2,6*1,5*0,5 1,95000
podstřešní římsa vikýře : 1,8*0,12*2 0,43200

odpočet otvorů :
1.PP :
B6 : -0,55*0,43*2-0,54*0,55*2 -1,06700 
1. NP :
B1 : -0,9*2,11*4 -7,59600
RD1 : -1,314*(3,65-1,5) -2,82510
2. NP :
B1 : -0,9*2,11*6 -11,39400
3. NP :
B1 : -0,9*1,96*6 -10,58400
4. NP :
B1 : -0,9*1,65*6 -8,91000
5. NP :
B1 : -0,9*1,45*6 -7,83000
6. NP :
B6 : -0,2 -0,20000

přípočet ostění a nadpraží otvorů :
1. NP :
B1 : 0,2*(0,9+2*2,11)*4 4,09600
RD1 : 0,2*(1,314+2*(3,65-1,5)) 1,12280
2. NP :
B1 : 0,2*(0,9+2*2,11)*6 6,14400
3. NP :
B1 : 0,2*(0,9+2*1,96)*6 5,78400
4. NP :
B1 : 0,2*(0,9+2*1,65)*6 5,04000
5. NP :
B1 : 0,2*(0,9+2*1,45)*6 4,56000

267 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 
m2

m2 80,26980 160,00 12 843,17 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
1. NP :
104 POKOJ : (0,955+1,351)*(1,65-0,6) 2,42130
106 KUCHYŇ : (3,1+1,009)*1,5 6,16350
107 KOUPELNA + WC : 2,26*2,1+0,744*0,76+0,744*0,28+0,28*(2,1-0,76)*2 6,27016
2. NP :
202 KUCHYŇ : 2,827*(1,5-0,8) 1,97890
203 KOUPELNA + WC : (1,374+2,451)*2,1 8,03250
206 WC : (0,422+0,708)*2,4 2,71200
208 KUCHYŇ : (0,75+3,138)*1,5 5,83200
209 KOUPELNA : (0,69+0,144+1,356+1,035)*2,35 7,57875
3. NP :
303 WC : (0,403+0,945+0,77)*2 4,23600
304 KOUPELNA : 1,54*2 3,08000
309 WC : 1,5*1,5 2,25000
310 KUCHYŇ : 3,773*1,5 5,65950
312 KOUPELNA : (0,15+1,665+0,967)*1,8 5,00760
4. NP :
409 KUCHYŇ : (0,6+2,4)*(1,5-0,8) 2,10000
410 KOUPELNA : (0,858+0,33+0,719+1,569+0,388)*2,1 8,11440
5. NP :
506 KOUPELNA + WC : (0,75+0,38)*2,17 2,45210
512 KUCHYŇ : (1,794+1,9)*(1,5-0,8) 2,58580
513 KOUPELNA + WC : (0,65+0,74+0,359)*2,17 3,79533

268 974031168R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 20 x 30 cm m 16,10000 150,00 2 415,00 Vlastní Indiv
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 
pro topení :
1S : 1
1. NP : 5

1,00000
5,00000
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2. NP : 3,9 3,90000
3. NP : 3,2 3,20000
4. NP : 3 3,00000

269 97505 Kontrola a úprava stávajícího podchycení stropů kč 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní Indiv
Před zahájením veškerých prací bude provedena kontrola výdřev podepřených stropů za účasti statika a uvolněné podpory budou znovu aktivovány, popř. 
doplněny.

270 950900010RA0 Demontáže střešních konstrukcí krov, s krytinou pálenou m2 90,77430 40,00| 3 630,97 AP-HSV |RTS 19/ I |RTS 19/ I
krovu stojaté stolice s bedněním a laťováním včetně krytiny. Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km.
Demontáž krovu stojaté stolice s bedněním a laťováním včetně krytiny.
V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost 
vybouraných konstrukcí je 0,127 t/m2 konstrukce.
Měrnou jednotkou je metr čtvereční půdorysné plochy krovu.
B35 - velkový půdorys střechy : 11,177*13,307+3,675*1,263 153,37386
odpočet plochy s plechovou krytinou :
-(13,287*3,24*0,5+13,307*3,081*0,5) -42,02437
-(3,675*2,167+3,411*2,616) -16,88690
-(1,748+1,422)*2,327*0,5 -3,68830

271 950900030RA0 Demontáže střešních konstrukcí krov, s krytinou z pozink. plechu m2 62,59960 72,00| 4 507,17 AP-HSV |RTS 19/ I |RTS 19/ I
krovu stojaté stolice s bedněním a laťováním včetně krytiny. Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km.
13,287*3,24*0,5+13,307*3,081*0,5 42,02437
3,675*2,167+3,411*2,616 16,88690
(1,748+1,422)*2,327*0,5 3,68830

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 920 838,34
272 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů 
výšky do 25 m,

t 1 083,33922 850,00 920 838,34 801-4 RTS 19/ I RTS 19/ I

oborů 801, 803, 811 a 812

Díl: 711 Izolace proti vodě 656 703,72
273 711111001RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem 

penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP
m2 225,16365 45,00 10 132,36 800-711 RTS 19/ I RTS 19/ I

N5, NP1, NP3, NP12, NP13
N5 : (0,6+0,15*2*2+0,05*2)*(1+0,15*2*2+0,05*2) 2,21000

NP1 :
2. NP :
202 ZÁDVEŘÍ : 2,04 2,04000
204 KOUPELNA + WC : 2,77 2,77000
206 ZÁDVEŘÍ : 3,73 3,73000
208 KOUPELNA + WC : 2,68 2,68000
210 ZÁDVEŘÍ : 0,8*1,095+0,6*0,33 1,07400
211 KOUPELNA + WC : 0,85*0,85 0,72250
3. NP :
302 ZÁDVEŘÍ : 2,04 2,04000
304 KOUPELNA + WC : 2,77 2,77000
306 ZÁDVEŘÍ : 3,73 3,73000
308 KOUPELNA + WC : 2,68 2,68000
310 ZÁDVEŘÍ : 2,20 2,20000
311 KOUPELNA + WC : 2,24 2,24000
4. NP :
402 ZÁDVEŘÍ : 2,15 2,15000
404 KOUPELNA + WC : 2,77 2,77000
406 ZÁDVEŘÍ : 3,89 3,89000
408 KOUPELNA + WC : 2,73 2,73000
410 ZÁDVEŘÍ : 2,20 2,20000
411 KOUPELNA + WC : 2,24 2,24000
5. NP :
502 ZÁDVEŘÍ : 2,28 2,28000
504 KOUPELNA + WC : 2,81 2,81000
506 ZÁDVEŘÍ : 3,69 3,69000
508 KOUPELNA + WC : 2,90 2,90000
510 ZÁDVEŘÍ : 2,23 2,23000
511 KOUPELNA + WC : 2,25 2,25000

1. NP :
103 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,58 2,58000
105 KOUPELNA + WC - NP3 : 2,57 2,57000
107 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,84 2,84000
109 KOUPELNA + WC - NP3 : 3,55 3,55000
2. NP :
210 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 0,9*(0,33+1,095) 1,28250
211 KOUPELNA + WC - NP3 : 1,095*(0,87+0,5) 1,50015

NP12 :
1. S :
5101 SCHODIŠTĚ : 3,44 3,44000
5102 CHODBA : 14,06 14,06000
5103 STROJOVNA VÝTAHU : 9,53 9,53000
5104 SKLAD : 1,92 1,92000
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S105 SKLAD : 9,29 9,29000
S106 SKLEPNÍ KÓJE : 22,41 22,41000
S107 SKLAD A UZÁVĚR PLYNU : 7,69 7,69000
S108 SKLEPNÍ KÓJE : 20,73 20,73000
S109 KOTELNA : 9,96 9,96000
S110 ROZVADĚČE ELEKTRO SLP : 1,00 1,00000
plocha pod novými příčkami : 0,15*(2,395+1+1,08+1,03+2,625+2,105+2,065) 1,84500

NP13 :
1. NP :
A101 ZÁDVEŘÍ : 2,43 2,43000
A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 14,58 14,58000
A103 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 25,97 25,97000
A104 KOUPELNA + WC : 1,58 1,58000
přípočet ploch pod příčkami : 0,1*(3,745+1,26*3+0,145+0,5) 0,81700

274

275

N34 :
1. S : 0,75*0,75 0,56250

711112001RZ1

711141559RT2

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného 
lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, 
včetně dodávky penetračního laku ALP

m2 5,04000 45,00 226,80

N5
N5 : (0,6+0,15*2+1+0,15*2)*2*(0,1+0,8) 3,96000

N34 :
1. S : 0,6*2*0,9 1,08000

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky 
izolačních pásů,

m2 150,58700 140,00 21 082,18

N5, NP12, NP13
N5 : (0,6+0,15*2*2+0,05*2)*(1+0,15*2*2+0,05*2) 2,21000

NP12 :
1. S :
S101 SCHODIŠTĚ : 3,44 3,44000
S102 CHODBA : 14,06 14,06000
S103 STROJOVNA VÝTAHU : 9,53 9,53000
S104 SKLAD : 1,92 1,92000
S105 SKLAD : 9,29 9,29000
S106 SKLEPNÍ KÓJE : 22,41 22,41000
S107 SKLAD A UZÁVĚR PLYNU : 7,69 7,69000
S108 SKLEPNÍ KÓJE : 20,73 20,73000
S109 KOTELNA : 9,96 9,96000
S110 ROZVADĚČE ELEKTRO SLP : 1,00 1,00000
plocha pod novými příčkami : 0,15*(2,395+1+1,08+1,03+2,625+2,105+2,065) 1,84500

NP13 :
1. NP :
A101 ZÁDVEŘÍ : 2,43 2,43000
A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 14,58 14,58000
A103 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 25,97 25,97000
A104 KOUPELNA + WC : 1,58 1,58000
přípočet ploch pod příčkami : 0,1*(3,745+1,26*3+0,145+0,5) 0,81700

N34 :
1. S : 0,75*0,75*2 1,12500

RTS 19/ I

RTS 19/ I

276 711142559RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních 
pásů,

m2 75,13920 140,00 10 519,49 800-711 RTS 19/ I RTS 19/ I

NP1, NP3 
NP1 :
2. NP :
202 ZÁDVEŘÍ : 2,04 2,04000
204 KOUPELNA + WC : 2,77 2,77000
206 ZÁDVEŘÍ : 3,73 3,73000
208 KOUPELNA + WC : 2,68 2,68000
210 ZÁDVEŘÍ : 0,8*1,095+0,6*0,33 1,07000
211 KOUPELNA + WC : 0,85*0,85 0,72000
3. NP :
302 ZÁDVEŘÍ : 2,04 2,04000
304 KOUPELNA + WC : 2,77 2,77000
306 ZÁDVEŘÍ : 3,73 3,73000
308 KOUPELNA + WC : 2,68 2,68000
310 ZÁDVEŘÍ : 2,20 2,20000
311 KOUPELNA + WC : 2,24 2,24000
4. NP :
402 ZÁDVEŘÍ : 2,15 2,15000
404 KOUPELNA + WC : 2,77 2,77000
406 ZÁDVEŘÍ : 3,89 3,89000
408 KOUPELNA + WC : 2,73 2,73000
410 ZÁDVEŘÍ : 2,20 2,20000
411 KOUPELNA + WC : 2,24 2,24000
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5. NP :5. NP :
502 ZÁDVEŘÍ : 2,28 2,28000 
504 KOUPELNA + WC : 2,81 2,81000 
506 ZÁDVEŘÍ : 3,69 3,69000
508 KOUPELNA + WC : 2,90 2,90000 
510 ZÁDVEŘÍ : 2,23 2,23000
511 KOUPELNA + WC : 2,25 2,25000

1. NP :
103 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,58 2,58000 
105 KOUPELNA + WC - NP3 : 2,57 2,57000 
107 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,84 2,84000 
109 KOUPELNA + WC - NP3 : 3,55 3,55000
2. NP :
210 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 0,9*(0,33+1,095) 1,28000 
211 KOUPELNA + WC - NP3 : 1,095*(0,87+0,5) 1,50000

277 711142559RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních 
pásů,

m2 5,04000 160,00 806,40 800-711 RTS 19/ I RTS 19/ I

N5
N5 : (0,6+0,15*2+1+0,15*2)*2*(0,1+0,8) 3,96000

N34 :
1. S : 0,6*2*0,9 1,08000

278 711212601R00 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky 
těsnicí pás do spoje podlaha stěna š 120 mm

m 146,88000 130,00 19 094,40 800-711 RTS 19/ I RTS 19/ I

soklíky u podlah s dlažbami bez obkladu stěn : 
NP1 :
2. NP :
202 ZÁDVEŘÍ : (0,32+1+1,62)*2-1-0,9*2-0,8 2,28000
206 ZÁDVEŘÍ : (1,95+0,305+1,635)*2-1-0,9*2-0,8 4,18000
210 ZÁDVEŘÍ : (1,585+0,33+1,095)*2-1-0,9-0,8 3,32000
3. NP :
302 ZÁDVEŘÍ : (0,32+1+1,62)*2-1-0,9*2-0,8 2,28000
306 ZÁDVEŘÍ : (2,315+1,605)*2-1-0,9*2-0,8 4,24000
310 ZÁDVEŘÍ : (1,605+0,345+1,1)*2-1-0,9-0,8 3,40000
4. NP :
402 ZÁDVEŘÍ : (1,325+1,62)*2-1-0,9*2-0,8 2,29000
406 ZÁDVEŘÍ : (1,975+0,295+1,635)*2-1-0,9*2-0,8 4,21000
410 ZÁDVEŘÍ : (1,605+0,315+1,11)*2-1-0,9-0,8 3,36000
5. NP :
502 ZÁDVEŘÍ : (1,405+1,635)*2-1-0,9*2-0,8 2,48000
506 ZÁDVEŘÍ : (1,975+0,295+1,635)*2-1-0,9*2-0,8 4,21000
510 ZÁDVEŘÍ : (1,585+0,31+1,13)*2-1-0,9-0,8 3,35000

1. NP :
103 ZÁDVEŘÍ - NP3 : (0,32+1,045+1,395+0,445)*2-1-0,9*2-0,8 2,81000
107 ZÁDVEŘÍ - NP3 : (1,245+0,32+1,48+0,395)*2-1-0,9*2-0,8 3,28000

6. NP :
602 ZÁDVEŘÍ - NP11 : (1,855+0,665+1,545)*2-1-0,9-0,8*2 4,63000

soklíky u podlah s dlažbami a obkladem stěn :
1. NP :
105 KOUPELNA + WC : (1,56+1,59)*2-0,8 5,50000 
109 KOUPELNA + WC : (2,37+1,485)*2-0,8 6,91000 
A104 KOUPELNA + WC : (1,365+0,635+0,77)*2-0,8 4,74000
2. NP :
204 KOUPELNA + WC : (1,635+1,62)*2-0,8 5,71000 
208 KOUPELNA + WC : (1,64+1,635)*2-0,8 5,75000 
211 KOUPELNA + WC : (2,24+1,095)*2-0,8 5,87000
3. NP :
304 KOUPELNA + WC : (1,625+1,62)*2-0,8 5,69000 
308 KOUPELNA + WC : (1,63+1,605)*2-0,8 5,67000 
311 KOUPELNA + WC : (2,22+1,1)*2-0,8 5,84000
4. NP :
404 KOUPELNA + WC : (1,68+1,62)*2-0,8 5,80000 
408 KOUPELNA + WC : (1,67+1,635)*2-0,8 5,81000 
411 KOUPELNA + WC : (2,235+1,11)*2-0,8 5,89000
5. NP :
504 KOUPELNA + WC : (1,595+1,635)*2-0,8 5,66000 
508 KOUPELNA + WC : (1,86+1,635)*2-0,8 6,19000 
511 KOUPELNA + WC : (2,24+1,13)*2-0,8 5,94000
6. NP :
603 KOUPELNA + WC : (1,965+3,01+0,455+0,665)*2-0,8-0,9*2 9,59000

279 711212602R00 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky 
těsnicí roh do spoje podlaha stěna

kus 143,36000 105,00 15 052,80 800-711 RTS 19/ I RTS 19/ I

vnitřní roh :
soklíky u podlah s dlažbami bez obkladu stěn : 
NP1 :
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2. NP :
202 ZÁDVEŘÍ 5 5,00000
206 ZÁDVEŘÍ 5 5,00000
210 ZÁDVEŘÍ 5 5,00000
3. NP :
302 ZÁDVEŘÍ 5 5,00000
306 ZÁDVEŘÍ 5 5,00000
310 ZÁDVEŘÍ 5 5,00000
4. NP :
402 ZÁDVEŘÍ 5 5,00000
406 ZÁDVEŘÍ 5 5,00000
410 ZÁDVEŘÍ 5 5,00000
5. NP :
502 ZÁDVEŘÍ 5 5,00000
506 ZÁDVEŘÍ 5 5,00000
510 ZÁDVEŘÍ 5 5,00000

1. NP :
103 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 6 6,00000
107 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 5 5,00000

6. NP :
602 ZÁDVEŘÍ - NP11 : 4 4,00000
soklíky u podlah s dlažbami a obkladem stěn :
1. NP :
105 KOUPELNA + WC 3 3,00000
109 KOUPELNA + WC 3 3,00000
A104 KOUPELNA + WC : 4 4,00000
2. NP :
204 KOUPELNA + WC 3 3,00000
208 KOUPELNA + WC 3 3,00000
211 KOUPELNA + WC 3 3,00000
3. NP :
304 KOUPELNA + WC 3 3,00000
308 KOUPELNA + WC 3 3,00000
311 KOUPELNA + WC 3 3,00000
4. NP :
404 KOUPELNA + WC 3 3,00000
408 KOUPELNA + WC 3 3,00000
411 KOUPELNA + WC 3 3,00000
5. NP :
504 KOUPELNA + WC 3 3,00000
508 KOUPELNA + WC 3 3,00000
511 KOUPELNA + WC 3 3,00000
6. NP :
603 KOUPELNA + WC 4 4,00000

vnější roh :
soklíky u podlah s dlažbami bez obkladu stěn :
NP1 :
2. NP :
202 ZÁDVEŘÍ 1 1,00000
206 ZÁDVEŘÍ 1 1,00000
210 ZÁDVEŘÍ 1 1,00000
3. NP :
302 ZÁDVEŘÍ 1 1,00000
306 ZÁDVEŘÍ 1 1,00000
310 ZÁDVEŘÍ 1 1,00000
4. NP :
402 ZÁDVEŘÍ 1 1,00000
406 ZÁDVEŘÍ 1 1,00000
410 ZÁDVEŘÍ 1 1,00000
5. NP :
502 ZÁDVEŘÍ 1 1,00000
506 ZÁDVEŘÍ 1 1,00000
510 ZÁDVEŘÍ 1 1,00000

1. NP :
103 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2 2,00000
107 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 1 1,00000

soklíky u podlah s dlažbami a obkladem stěn :
6. NP :
603 KOUPELNA + WC : 2 2,00000
Mezisoučet 
prořez 8% : 17*8/100 1,36000

280 711491172R00 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, ochranná textílie, materiál ve 
specifikaci

m2 619,27565 25,00 15 481,89 800-711 RTS 19/ I RTS 19/ I

srovnatelná položka - N16 
5. NP - NP9 : 7,6 
5. NP - NP11 : 11,98

7,60000
11,98000
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6. NP :
606 PŮDNÍ PROSTOR - NP16 : 12,64*2 25,28000
607 PŮDNÍ PROSTOR - NP16 : 50,52*2 101,04000

NP1 :
2. NP :
202 ZÁDVEŘÍ : 2,04 2,04000
204 KOUPELNA + WC : 2,77 2,77000
206 ZÁDVEŘÍ : 3,73 3,73000
208 KOUPELNA + WC : 2,68 2,68000
210 ZÁDVEŘÍ : 0,8*1,095+0,6*0,33 1,07400
211 KOUPELNA + WC : 0,85*0,85 0,72250
3. NP :
302 ZÁDVEŘÍ : 2,04 2,04000
304 KOUPELNA + WC : 2,77 2,77000
306 ZÁDVEŘÍ : 3,73 3,73000
308 KOUPELNA + WC : 2,68 2,68000
310 ZÁDVEŘÍ : 2,20 2,20000
311 KOUPELNA + WC : 2,24 2,24000
4. NP :
402 ZÁDVEŘÍ : 2,15 2,15000
404 KOUPELNA + WC : 2,77 2,77000
406 ZÁDVEŘÍ : 3,89 3,89000
408 KOUPELNA + WC : 2,73 2,73000
410 ZÁDVEŘÍ : 2,20 2,20000
411 KOUPELNA + WC : 2,24 2,24000
5. NP :
502 ZÁDVEŘÍ : 2,28 2,28000
504 KOUPELNA + WC : 2,81 2,81000
506 ZÁDVEŘÍ : 3,69 3,69000
508 KOUPELNA + WC : 2,90 2,90000
510 ZÁDVEŘÍ : 2,23 2,23000
511 KOUPELNA + WC : 2,25 2,25000

NP2 :
2. NP :
203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99 16,99000
205 POKOJ : 9,97 9,97000
207 POKOJ : 13,02 13,02000
209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,96 16,96000
212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (0,9+0,8)*4,335 7,36950
3. NP :
303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99 16,99000
305 POKOJ : 9,97 9,97000
307 POKOJ : 13,02 13,02000
309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,96 16,96000
312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,34 17,34000
4. NP :
403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,41 17,41000
405 POKOJ : 10,18 10,18000
407 POKOJ : 13,69 13,69000
409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,05 17,05000
412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,98 17,98000
5. NP :
503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,49 17,49000
505 POKOJ : 10,29 10,29000
507 POKOJ : 13,85 13,85000
509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,02 17,02000
512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,90 17,90000
6. NP :
604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 18,16 18,16000
605 ŠATNA : 8,90 8,90000

1. NP :
103 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,58 2,58000
105 KOUPELNA + WC - NP3 : 2,57 2,57000
107 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,84 2,84000
109 KOUPELNA + WC - NP3 : 3,55 3,55000
2. NP :
210 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 0,9*(0,33+1,095) 1,28250
211 KOUPELNA + WC - NP3 : 1,095*(0,87+0,5) 1,50015

1. NP :
104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 22,56 22,56000
106 POKOJ - NP4 : 10,10 10,10000
108 POKOJ - NP4 : 14,26 14,26000
110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 23,27 23,27000
2. NP :
212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 2,2*4,335 9,53700

281 711212001T02 Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou vodorovná m2 119,69920 480,00 57 455,62 Vlastní Indiv
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NP1, NP3, NP13 
NP1 :
2. NP :

NP1, NP3, NP13 
NP1 :
2. NP :
202 ZÁDVEŘÍ : 2,04 2,04000
204 KOUPELNA + WC : 2,77 2,77000
206 ZÁDVEŘÍ : 3,73 3,73000
208 KOUPELNA + WC : 2,68 2,68000
210 ZÁDVEŘÍ : 0,8*1,095+0,6*0,33 1,07000
211 KOUPELNA + WC : 0,85*0,85 0,72000
3. NP :
302 ZÁDVEŘÍ : 2,04 2,04000
304 KOUPELNA + WC : 2,77 2,77000
306 ZÁDVEŘÍ : 3,73 3,73000
308 KOUPELNA + WC : 2,68 2,68000
310 ZÁDVEŘÍ : 2,20 2,20000
311 KOUPELNA + WC : 2,24 2,24000
4. NP :
402 ZÁDVEŘÍ : 2,15 2,15000
404 KOUPELNA + WC : 2,77 2,77000
406 ZÁDVEŘÍ : 3,89 3,89000
408 KOUPELNA + WC : 2,73 2,73000
410 ZÁDVEŘÍ : 2,20 2,20000
411 KOUPELNA + WC : 2,24 2,24000
5. NP :
502 ZÁDVEŘÍ : 2,28 2,28000
504 KOUPELNA + WC : 2,81 2,81000
506 ZÁDVEŘÍ : 3,69 3,69000
508 KOUPELNA + WC : 2,90 2,90000
510 ZÁDVEŘÍ : 2,23 2,23000
511 KOUPELNA + WC : 2,25 2,25000

1. NP :
103 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,58 2,58000
105 KOUPELNA + WC - NP3 : 2,57 2,57000
107 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,84 2,84000
109 KOUPELNA + WC - NP3 : 3,55 3,55000
2. NP :
210 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 0,9*(0,33+1,095) 1,28000
211 KOUPELNA + WC - NP3 : 1,095*(0,87+0,5) 1,50000

NP13 :
1. NP :
A101 ZÁDVEŘÍ : 2,43 2,43000
A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 14,58 14,58000
A103 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 25,97 25,97000
A104 KOUPELNA + WC : 1,58 1,58000

282 711212002T02 Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou svislá m2 118,24500 520,00 61 487,40 Vlastní Indiv
soklíky u podlah s dlažbami a obkladem stěn do výšky 300 mm :
1. NP :
105 KOUPELNA + WC ((1,56+1,59)*2-0,8)*0,3 1,65000
109 KOUPELNA + WC ((2,37+1,485)*2-0,8)*0,3 2,07000
A104 KOUPELNA + WC : ((1,365+0,635+0,77)*2-0,8)*0,3 1,42000
2. NP :
204 KOUPELNA + WC ((1,635+1,62)*2-0,8)*0,3 1,71000
208 KOUPELNA + WC ((1,64+1,635)*2-0,8)*0,3 1,73000
211 KOUPELNA + WC ((2,24+1,095)*2-0,8)*0,3 1,76000
3. NP :
304 KOUPELNA + WC ((1,625+1,62)*2-0,8)*0,3 1,71000
308 KOUPELNA + WC ((1,63+1,605)*2-0,8)*0,3 1,70000
311 KOUPELNA + WC ((2,22+1,1)*2-0,8)*0,3 1,75000
4. NP :
404 KOUPELNA + WC ((1,68+1,62)*2-0,8)*0,3 1,74000
408 KOUPELNA + WC ((1,67+1,635)*2-0,8)*0,3 1,74000
411 KOUPELNA + WC ((2,235+1,11)*2-0,8)*0,3 1,77000
5. NP :
504 KOUPELNA + WC ((1,595+1,635)*2-0,8)*0,3 1,70000
508 KOUPELNA + WC ((1,86+1,635)*2-0,8)*0,3 1,86000
511 KOUPELNA + WC ((2,24+1,13)*2-0,8)*0,3 1,78000
6. NP :
603 KOUPELNA + WC ((1,965+3,01+0,455+0,665)*2-0,8)*0,3 3,42000

vytažení na stěny ve sprchových koutech do výšky obkladu 2100 - 300 = 1800 mm :
1. NP :
105 KOUPELNA + WC : 1*2*1,8 3,60000
109 KOUPELNA + WC : 1*2*1,8 3,60000
2. NP :
204 KOUPELNA + WC : 1*2*1,8 3,60000
208 KOUPELNA + WC : 1*2*1,8 3,60000
211 KOUPELNA + WC : 0,9*3*1,8 4,86000
3. NP :
304 KOUPELNA + WC : 1*2*1,8 3,60000
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308 KOUPELNA + WC : 1*2*1,8 3,60000
311 KOUPELNA + WC : 0,9*3*1,8 4,86000
4. NP :

308 KOUPELNA + WC : 1*2*1,8 3,60000
311 KOUPELNA + WC : 0,9*3*1,8 4,86000
4. NP :
404 KOUPELNA + WC : 1*2*1,8 3,60000
408 KOUPELNA + WC : 1*2*1,8 3,60000
411 KOUPELNA + WC : 0,9*3*1,8 4,86000
5. NP :
504 KOUPELNA + WC : 1*2*1,8 3,60000
508 KOUPELNA + WC : 1*2*1,8 3,60000
511 KOUPELNA + WC : 0,9*3*1,8 4,86000
6. NP :
603 KOUPELNA + WC : (1,965+1*2)*1,8 7,14000
vytažení na stěny u umyvadel do výšky 1500 - 300 = 1200 mm :
1. NP :
105 KOUPELNA + WC : (1+0,4)*1,2 1,68000
109 KOUPELNA + WC : (1+0,4)*1,2 1,68000
A104 KOUPELNA + WC : (0,8+0,4)*1,2 1,44000
2. NP :
204 KOUPELNA + WC : (1+0,4)*1,2 1,68000
208 KOUPELNA + WC : (1+0,4)*1,2 1,68000
211 KOUPELNA + WC : (1+0,4)*1,2 1,68000
3. NP :
304 KOUPELNA + WC : (1+0,4)*1,2 1,68000
308 KOUPELNA + WC : (1+0,4)*1,2 1,68000
311 KOUPELNA + WC : (1+0,4)*1,2 1,68000
4. NP :
404 KOUPELNA + WC : (1+0,4)*1,2 1,68000
408 KOUPELNA + WC : (1+0,4)*1,2 1,68000
411 KOUPELNA + WC : (1+0,4)*1,2 1,68000
5. NP :
504 KOUPELNA + WC : (1+0,4)*1,2 1,68000
508 KOUPELNA + WC : (1+0,4)*1,2 1,68000
511 KOUPELNA + WC : (1+0,4)*1,2 1,68000
6. NP :
603 KOUPELNA + WC : 1*1,2 1,20000603 KOUPELNA + WC : 1*1,2 1,20000

283 711212032T00 Svislá bitumenová hydroizolace zdiva systémová m2 68,18890 640,00 43 640,90 Vlastní Indiv
N13
penetrační nátěr Kiesol, adhezní můstek se stěrkou Sulfatexschlamme, vyrovnání povrchu těsnícím tmelem Dichtspachtel 
celoplošný adhezní můstek se stěrkou 1K Elastoschlamme
2 x živičbá izolace Profi Baudicht, ochranná trojvrstvá izolace Remmers Systemschutz
v úrovni terénu ukončení lištou DS
objekt domu :
uliční část : (11,142+0,192*2)*0,9 10,37340
dvorní část : (4,188+0,58+3,683+0,58+2,946)*1,7 20,36090
dvorní část : (2,854+3,416+0,1*3)*0,5 3,28500
boční stěna : 4,5*1 4,50000
ateliér : 10,848*0,6+(11,038+2,5)*1,6 28,16960
N34 :
dvorní část : 0,75*2*1 1,50000

284 711212042T00 Svislá sulfátostálá stěrka zdiva systémová m2 206,01006 640,00 131 846,44 Vlastní Indiv
N11, N14
penetrační nátěr Kiesol, adhezní můstek se stěrkou Sulfatexschlamme, vyrovnání povrchu těsnícím tmelem Dichtspachtel
2 x stěrka Sulfatexschlamme
N11 :
1. S :
5101 SCHODIŠTĚ : 3,7*0,5*2 3,70000
5102 CHODBA : (0,285+0,15*2+0,955+0,15+1,26)*1,85 5,45750
(0,435*2+0,425+0,32+0,656+0,439+0,47+0,439+0,534+0,3)*0,5 2,22650
(1,21+2,332+1,326+0,534+0,606+1,012+0,635*6)*0,5 5,41500
5103 PROSTOR POD SCHODIŠTĚM : (1,073+0,47+1,034)*1,8+0,943*1,97*2 8,35402
(3,761*4+0,47*2+1,034)*0,5 8,50900
S 104 SKLAD : 0,85*1,85+(0,85+0,642*2+1+0,62*2+0,301*2)*0,5 4,06050
5105 SKLEPY : 13,63160
(2,396+0,642+1+1,12+0,998)*1,85+(0,642+1,12+0,301+0,85+0,998+0,15+0,425)*0,5
0,6*(1,85-(2,02-1,4))*0,5*2+0,768*1,5 1,89000
5106 SKLEPY : (3,948+5,379)*1,85+0,7*1,3*0,5*2*2+0,8*1,5*2 21,47495
(1,168+1,688+0,301+0,455+0,473*3+0,315)*0,5 2,67300
5107 SKLEPY : 1,343*1,97+0,824*(1,97- 8,78489
0,4)*0,5*2+0,897*1,5+(0,177+0,191+5,403+0,316+0,598+0,315)*0,5
5108 SKLEPY : (3,811+5,423)*1,85+0,7*1,3*0,5*2*2+0,8*1,5*2 21,30290
(1,015+1,795+5,423)*0,5 4,11650
5109 SKLEPY : (2,624+4,214)*1,85+0,6*(1,85-(2,04-1,5))*0,5*2+0,943*1,5 14,85080
rezerva : 10 10,00000
1. NP :
A101 ZÁDVEŘÍ : (0,315+0,733)*0,5 0,52400
A102 TRUHLÁŘSKÁ DÍLNA : (3,516+4,234+0,571-0,315+2,484)*0,5 5,24500
A103 DENNÍ MÍSTNOST : (2,47+8,37-0,338+4,337+2,475+0,147*2+3,396)*0,5 10,50200
A104 WC : (0,774+0,346)*0,5 0,56000

N14 :
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objekt domu :
uliční část : (11,142+0,192*2)*1,4 16,13640
dvorní část : (4,188+0,58+3,683+0,58+2,946)*0,9 10,77930
boční stěna : 4,55*0,7 3,18500
dvorní část : (2,854+3,416+0,1*3)*0,7 4,59900
ateliér : 10,848*0,9+(11,038+2,5)*0,5 16,53220

N34 :
dvorní část : 0,75*2*1 1,50000

285 711405000T00 Montáž těsnících manžet prostupů DN do 200 mm kus 12,000001 1 200,00 14 400,00 Vlastní Indiv
N5
12 12,00000

286 711900010 Vodorovná infúzní clona dle návrhu m2 55,744601 2 100,00 117 063,66 Vlastní Indiv
N37 - kompletní provedení včetně provedení detailů napojení na vodorovnou izolaci
objekt domu :
celková zastavěná plocha domu : 11,142*12,791+3,673*0,58
odpočet ploch místností :
1. S :

144,65000

S101 SCHODIŠTĚ : -3,44 -3,44000
S102 CHODBA : -14,06 -14,06000
S103 STROJOVNA VÝTAHU : -9,53 -9,53000
S104 SKLAD : -1,92 -1,92000
S105 SKLAD : -9,29 -9,29000
S106 SKLEPNÍ KÓJE : -22,41 -22,41000
S107 SKLAD A UZÁVĚR PLYNU : -7,69 -7,69000
S108 SKLEPNÍ KÓJE : -20,73 -20,73000
S109 KOTELNA : -9,96 -9,96000
S110 ROZVADĚČE ELEKTRO SLP : -1,00 -1,00000

celková zastavěná plocha ateliéru : 11,038*(5+4,886)*0,5 
odpočet ploch místností :
1. NP :

54,56000

A101 ZÁDVEŘÍ : -2,43 -2,43000
A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : -14,58 -14,58000
A103 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : -25,97 -25,97000
A104 KOUPELNA + WC : -1,58 -1,58000

dvorní zeď : 3,416*0,32+0,33*0,1 1,13000

287 711900020 Svislá infúzní clona dle návrhu m2 18,531001 2 100,00 38 915,10 Vlastní Indiv
N38 
1. S :
N38 
1. S :
5103 STROJOVNA VÝTAHU : (0,535+0,564)*1,8 1,98000
5104 SKLAD : 0,301*1,8 0,54000
5105 SKLAD : (1+0,65)*1,8 2,97000
5106 SKLEPNÍ KÓJE : (0,641+0,85+0,473)*1,8 3,54000
5108 SKLEPNÍ KÓJE : (0,483+0,95+0,628)*1,8 3,71000
5109 KOTELNA : (0,9+0,32)*1,8 2,20000
1. NP :
A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : (0,3*2+0,45)*1,8 1,89000
A103 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : (0,45+0,5)*1,8 1,71000
A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : (0,3*2+0,45)*1,8 1,89000
A103 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : (0,45+0,5)*1,8 1,71000

288 28634982 Systémová těsnící manžeta na potrubní průchody, DN do 200 cmm kus 12,00000 160,00 1 920,00 Vlastní Indiv
N5
12 12,00000

289 62852251R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana m2 170,57095 140,00 23 879,93
jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm

SPCM RTS 19/ I RTS 19/ I

N5, NP12, NP13
N5 - vodorovná : (0,6+0,15*2*2+0,05*2)*(1+0,15*2*2+0,05*2) 2,21000
N5 - svislá : (0,6+0,15*2+1+0,15*2)*2*(0,1+0,8) 3,96000

NP12 :
1. S :
5101 SCHODIŠTĚ : 3,44 3,44000
5102 CHODBA : 14,06 14,06000
5103 STROJOVNA VÝTAHU : 9,53 9,53000
5104 SKLAD : 1,92 1,92000
5105 SKLAD : 9,29 9,29000
5106 SKLEPNÍ KÓJE : 22,41 22,41000
5107 SKLAD A UZÁVĚR PLYNU : 7,69 7,69000
5108 SKLEPNÍ KÓJE : 20,73 20,73000
5109 KOTELNA : 9,96 9,96000
5110 ROZVADĚČE ELEKTRO SLP : 1,00 1,00000
plocha pod novými příčkami : 0,15*(2,395+1+1,08+1,03+2,625+2,105+2,065) 1,84500

NP13 :
1. NP :
A101 ZÁDVEŘÍ : 2,43 2,43000
A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 14,58 14,58000
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A103 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 25,97 25,97000
A104 KOUPELNA + WC : 1,58 1,58000
přípočet ploch pod příčkami : 0,1*(3,745+1,26*3+0,145+0,5) 0,81700

N34 :
1. S : 0,75*0,75+0,6*2*0,9 
Mezisoučet
přesahy prořez 10% : 155,0645*10/100

1,64250
155,06450
15,50645

290 62852265R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná 
tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm

m2 253,22402 140,00 35 451,36 SPCM RTS 19/ I RTS 19/ I

N5, NP1, NP3, NP12, NP13
N5 - vodorovná : (0,6+0,15*2*2+0,05*2)*(1+0,15*2*2+0,05*2) 2,21000
N5 - svislá : (0,6+0,15*2+1+0,15*2)*2*(0,1+0,8) 3,96000

NP1 :
2. NP :
202 ZÁDVEŘÍ : 2,04 2,04000
204 KOUPELNA + WC : 2,77 2,77000
206 ZÁDVEŘÍ : 3,73 3,73000
208 KOUPELNA + WC : 2,68 2,68000
210 ZÁDVEŘÍ : 0,8*1,095+0,6*0,33 1,07400
211 KOUPELNA + WC : 0,85*0,85 0,72250
3. NP :
302 ZÁDVEŘÍ : 2,04 2,04000
304 KOUPELNA + WC : 2,77 2,77000
306 ZÁDVEŘÍ : 3,73 3,73000
308 KOUPELNA + WC : 2,68 2,68000
310 ZÁDVEŘÍ : 2,20 2,20000
311 KOUPELNA + WC : 2,24 2,24000
4. NP :
402 ZÁDVEŘÍ : 2,15 2,15000
404 KOUPELNA + WC : 2,77 2,77000
406 ZÁDVEŘÍ : 3,89 3,89000
408 KOUPELNA + WC : 2,73 2,73000
410 ZÁDVEŘÍ : 2,20 2,20000
411 KOUPELNA + WC : 2,24 2,24000
5. NP :
502 ZÁDVEŘÍ : 2,28 2,28000
504 KOUPELNA + WC : 2,81 2,81000
506 ZÁDVEŘÍ : 3,69 3,69000
508 KOUPELNA + WC : 2,90 2,90000
510 ZÁDVEŘÍ : 2,23 2,23000
511 KOUPELNA + WC : 2,25 2,25000

1. NP :
103 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,58 2,58000
105 KOUPELNA + WC - NP3 : 2,57 2,57000
107 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,84 2,84000
109 KOUPELNA + WC - NP3 : 3,55 3,55000
2. NP :
210 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 0,9*(0,33+1,095) 1,28250
211 KOUPELNA + WC - NP3 : 1,095*(0,87+0,5) 1,50015

NP12 :
1. S :
5101 SCHODIŠTĚ : 3,44 3,44000
5102 CHODBA : 14,06 14,06000
5103 STROJOVNA VÝTAHU : 9,53 9,53000
5104 SKLAD : 1,92 1,92000
5105 SKLAD : 9,29 9,29000
5106 SKLEPNÍ KÓJE : 22,41 22,41000
5107 SKLAD A UZÁVĚR PLYNU : 7,69 7,69000
5108 SKLEPNÍ KÓJE : 20,73 20,73000
5109 KOTELNA : 9,96 9,96000
5110 ROZVADĚČE ELEKTRO SLP : 1,00 1,00000
plocha pod novými příčkami : 0,15*(2,395+1+1,08+1,03+2,625+2,105+2,065) 1,84500

NP13 :
1. NP :
A101 ZÁDVEŘÍ : 2,43 2,43000
A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 14,58 14,58000
A103 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 25,97 25,97000
A104 KOUPELNA + WC : 1,58 1,58000
přípočet ploch pod příčkami : 0,1*(3,745+1,26*3+0,145+0,5) 0,81700

N34 :
1. S : 0,75*0,75+0,6*2*0,9
Mezisoučet
přesahy prořez 10% : 230,20365*10/100

1,64250
230,20365
23,02037
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291 69366197R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; 
zpevněná oboustranně

m2 650,23943 25,00 16 255,99 SPCM RTS 19/ I RTS 19/ I

5. NP - NP9 : 7,6 7,60000
5. NP - NP11 : 11,98 11,98000

6. NP :
606 PŮDNÍ PROSTOR - NP16 : 12,64*2 25,28000
607 PŮDNÍ PROSTOR - NP16 : 50,52*2 101,04000

NP1 :
2. NP :
202 ZÁDVEŘÍ : 2,04 2,04000
204 KOUPELNA + WC : 2,77 2,77000
206 ZÁDVEŘÍ : 3,73 3,73000
208 KOUPELNA + WC : 2,68 2,68000
210 ZÁDVEŘÍ : 0,8*1,095+0,6*0,33 1,07400
211 KOUPELNA + WC : 0,85*0,85 0,72250
3. NP :
302 ZÁDVEŘÍ : 2,04 2,04000
304 KOUPELNA + WC : 2,77 2,77000
306 ZÁDVEŘÍ : 3,73 3,73000
308 KOUPELNA + WC : 2,68 2,68000
310 ZÁDVEŘÍ : 2,20 2,20000
311 KOUPELNA + WC : 2,24 2,24000
4. NP :
402 ZÁDVEŘÍ : 2,15 2,15000
404 KOUPELNA + WC : 2,77 2,77000
406 ZÁDVEŘÍ : 3,89 3,89000
408 KOUPELNA + WC : 2,73 2,73000
410 ZÁDVEŘÍ : 2,20 2,20000
411 KOUPELNA + WC : 2,24 2,24000
5. NP :
502 ZÁDVEŘÍ : 2,28 2,28000
504 KOUPELNA + WC : 2,81 2,81000
506 ZÁDVEŘÍ : 3,69 3,69000
508 KOUPELNA + WC : 2,90 2,90000
510 ZÁDVEŘÍ : 2,23 2,23000
511 KOUPELNA + WC : 2,25 2,25000

NP2 :
2. NP :
203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99 16,99000
205 POKOJ : 9,97 9,97000
207 POKOJ : 13,02 13,02000
209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,96 16,96000
212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (0,9+0,8)*4,335 7,36950
3. NP :
303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99 16,99000
305 POKOJ : 9,97 9,97000
307 POKOJ : 13,02 13,02000
309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,96 16,96000
312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,34 17,34000
4. NP :
403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,41 17,41000
405 POKOJ : 10,18 10,18000
407 POKOJ : 13,69 13,69000
409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,05 17,05000
412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,98 17,98000
5. NP :
503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,49 17,49000
505 POKOJ : 10,29 10,29000
507 POKOJ : 13,85 13,85000
509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,02 17,02000
512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,90 17,90000
6. NP :
604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 18,16 18,16000
605 ŠATNA : 8,90 8,90000

1. NP :
103 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,58 2,58000
105 KOUPELNA + WC - NP3 : 2,57 2,57000
107 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,84 2,84000
109 KOUPELNA + WC - NP3 : 3,55 3,55000
2. NP :
210 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 0,9*(0,33+1,095) 1,28250
211 KOUPELNA + WC - NP3 : 1,095*(0,87+0,5) 1,50015

1. NP :
104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 22,56 22,56000
106 POKOJ - NP4 : 10,10 10,10000
108 POKOJ - NP4 : 14,26 14,26000
110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 23,27 23,27000
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2. NP :
212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 2,2*4,335
Mezisoučet
přesahy, ztratné 5% : 619,27565*5/100

9,53700
619,27565
30,96378

292 998711203R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m % 10 471,90550 2,10 21 991,00 800-711 RTS 19/ I RTS 19/ I
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Díl: 712 Povlakové krytiny 83 899,85
293 712300833RT3 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny 

třívrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m
m2 40,20000 45,00 1 809,00 800-711 RTS 19/ I RTS 19/ I

B37
B37 :
střecha ateliéru : 11*5,4-2*4,5*2-1*1,2 40,20000

294 712300834RT3 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny 
každé další vrstvy, z ploch jednotlivě přes 20 m

m2 40,20000 45,00 1 809,00 800-711 RTS 19/ I RTS 19/ I

B37
B37 :
střecha ateliéru : 11*5,4-2*4,5*2-1*1,2 40,20000

295 712311101RZ1 Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, 
včetně dodávky materiálu

m2 34,42150 30,00 1 032,65 800-711 RTS 19/ I RTS 19/ I

NP14
Ateliér : 10,535*4,9-1,4*1,6-2,2*3,4*2 34,42000

296 712341559RT1 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu m2 34,42150 155,00 5 335,33 800-711 RTS 19/ I RTS 19/ I

NP14
Ateliér : 10,535*4,9-1,4*1,6-2,2*3,4*2 34,42000

297 712351111RT1 Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, bez dodávky materiálu m2 34,42150 120,00 4 130,58 800-711 RTS 19/ I RTS 19/ I
Ateliér : 10,535*4,9-1,4*1,6-2,2*3,4*2 34,42150

298 712811101RZ1 Samostatné vytažení izolačního povlaku za studena nátěrem 1 x, penetračním lakem (ALP), 
včetně dodávky materiálu

m2 27,14570 45,00 1 221,56 800-711 RTS 19/ I RTS 19/ I

na konstrukce převyšující úroveň střechy,
NP14
vytažení na atiky : 10,535*(0,36+0,31+0,15)+4,9*(0,36-0,13*0,5+0,31+0,15)*2 
vytažení na světlíky : (1,42+1,615+2,28*2+3,145*2)*2*0,4

16,04000
11,11000

299 712841559RT1 Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci m2 47,60780 155,00 7 379,21 800-711 RTS 19/ I RTS 19/ I

na konstrukce převyšující úroveň střechy,
spodní parotěsná zábrany :
vytažení na atiky : 10,535*(0,36+0,31+0,15)+4,9*(0,36-0,13*0,5+0,31+0,15)*2 
vytažení na světlíky : (1,42+1,615+2,28*2+3,145*2)*2*0,4 
vrchní pás :
vytažení na atiky : 10,535*(0,31+0,15)+4,9*(0,31+0,15)*2
vytažení na světlíky : (1,42+1,615+2,28*2+3,145*2)*2*0,4

16,04000
11,11000

9,35000
11,11000

300 712997005T00 Přilepení polystyrénových klínů, na polyuretanové lepidlo m 34,42150 45,00 1 548,97 Vlastní Indiv
NP14
Ateliér : 10,535*4,9-1,4*1,6-2,2*3,4*2 34,42150

301 28375972R deska spádová, klín EPS 150; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK m3 10,35740 2 800,00 29 000,72 SPCM RTS 19/ I RTS 19/ I

NP14
Ateliér : (10,535*4,9-1,4*1,6-2,2*3,4*2)*(0,24+0,35)*0,5 
ztratné 2% : 10,1543*2/100

10,15000
0,20000

302 628522530R pás izolační z modifikovaného asfaltu barva modrozelený; natavitelný; nosná vložka polyester + 
skelná mříž; horní strana posyp - břidlice; spodní strana PE fólie; tl. 4,5 mm

m2 61,46960 146,00 8 974,56 SPCM RTS 19/ I RTS 19/ I

izolace vodorovná :
Ateliér : 10,535*4,9-1,4*1,6-2,2*3,4*2
vytažení na atiky : 10,535*(0,31+0,15)+4,9*(0,31+0,15)*2 
vytažení na světlíky : (1,42+1,615+2,28*2+3,145*2)*2*0,4
Mezisoučet
přesahy : 54,8836*12/100

34,42150
9,35410

11,10800
54,88360

6,58603

303 62852265R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná 
tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm

m2 70,80230 160,00 11 328,37 SPCM RTS 19/ I RTS 19/ I

izolace vodorovná :
Ateliér : 10,535*4,9-1,4*1,6-2,2*3,4*2
vytažení na atiky : 10,535*(0,36+0,31+0,15)+4,9*(0,36-0,13*0,5+0,31+0,15)*2 
vytažení na světlíky : (1,42+1,615+2,28*2+3,145*2)*2*0,4
Mezisoučet
přesahy 15% : 61,5672*15/100

34,42150
16,03770
11,10800
61,56720

9,23508

304 62852269R pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepicí; nosná vložka skelná tkanina; horní strana 
jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 3,0 mm

m2 37,86360 150,00 5 679,54 SPCM RTS 19/ I RTS 19/ I

NP14
Ateliér : 10,535*4,9-1,4*1,6-2,2*3,4*2 
přesahy 10% : 34,4215*10/100

34,42000
3,44000
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305 998712203R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m % 894,29930 5,20 4 650,36 800-711 RTS 19/ I RTS 19/ I
50 m vodorovně

Díl: 713 Izolace tepelné 468 244,23
306 713111130RT2 Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve, dvouvrstvá m2 27,00000 45,00| 1 215,00 800-713 RTS 19/ I RTS 19/ I

NP17, NP19
NP17, NP19 : 15 15,00000 
ostatní části nad zdmi a příčkami nezapočítané s podhledech : 12 12,00000

307 713121111R00 Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 144,59000 40,00 5 783,60 800-713 RTS 19/ I RTS 19/ I
NP12, NP13 
NP12 :
1. S :

NP12, NP13 
NP12 :
1. S :
S101 SCHODIŠTĚ : 3,44 3,44000
S102 CHODBA : 14,06 14,06000
S103 STROJOVNA VÝTAHU : 9,53 9,53000
S104 SKLAD : 1,92 1,92000
S105 SKLAD : 9,29 9,29000
S106 SKLEPNÍ KÓJE : 22,41 22,41000
S107 SKLAD A UZÁVĚR PLYNU : 7,69 7,69000
S108 SKLEPNÍ KÓJE : 20,73 20,73000
S109 KOTELNA : 9,96 9,96000
S110 ROZVADĚČE ELEKTRO SLP : 1,00 1,00000

NP13 :
1. NP :
A101 ZÁDVEŘÍ : 2,43 2,43000 
A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 14,58 14,58000 
A103 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 25,97 25,97000 
A104 KOUPELNA + WC : 1,58 1,58000

308 713121121R00 Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu m2 536,53565 65,00| 34 874,82 800-713 RTS 19/ I RTS 19/ I
NP1, NP2, NP3, NP4, NP16 
NP1 :
2. NP :
202 ZÁDVEŘÍ : 2,04 2,04000
204 KOUPELNA + WC : 2,77 2,77000
206 ZÁDVEŘÍ : 3,73 3,73000
208 KOUPELNA + WC : 2,68 2,68000
210 ZÁDVEŘÍ : 0,8*1,095+0,6*0,33 1,07400
211 KOUPELNA + WC : 0,85*0,85 0,72250
3. NP :
302 ZÁDVEŘÍ : 2,04 2,04000
304 KOUPELNA + WC : 2,77 2,77000
306 ZÁDVEŘÍ : 3,73 3,73000
308 KOUPELNA + WC : 2,68 2,68000
310 ZÁDVEŘÍ : 2,20 2,20000
311 KOUPELNA + WC : 2,24 2,24000
4. NP :
402 ZÁDVEŘÍ : 2,15 2,15000
404 KOUPELNA + WC : 2,77 2,77000
406 ZÁDVEŘÍ : 3,89 3,89000
408 KOUPELNA + WC : 2,73 2,73000
410 ZÁDVEŘÍ : 2,20 2,20000
411 KOUPELNA + WC : 2,24 2,24000
5. NP :
502 ZÁDVEŘÍ : 2,28 2,28000
504 KOUPELNA + WC : 2,81 2,81000
506 ZÁDVEŘÍ : 3,69 3,69000
508 KOUPELNA + WC : 2,90 2,90000
510 ZÁDVEŘÍ : 2,23 2,23000
511 KOUPELNA + WC : 2,25 2,25000

NP2 :
2. NP :
203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99 16,99000
205 POKOJ : 9,97 9,97000
207 POKOJ : 13,02 13,02000
209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,96 16,96000
212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (0,9+0,8)*4,335 7,36950
3. NP :
303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99 16,99000
305 POKOJ : 9,97 9,97000
307 POKOJ : 13,02 13,02000
309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,96 16,96000
312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,34 17,34000
4. NP :
403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,41 17,41000
405 POKOJ : 10,18 10,18000
407 POKOJ : 13,69 13,69000
409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,05 17,05000
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412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,98 17,98000
5. NP :
503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,49 17,49000
505 POKOJ : 10,29 10,29000
507 POKOJ : 13,85 13,85000
509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,02 17,02000
512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,90 17,90000
6. NP :
604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 18,16 18,16000
605 ŠATNA : 8,90 8,90000

1. NP :
103 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,58 2,58000
105 KOUPELNA + WC - NP3 : 2,57 2,57000
107 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,84 2,84000
109 KOUPELNA + WC - NP3 : 3,55 3,55000
2. NP :
210 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 0,9*(0,33+1,095) 1,28250
211 KOUPELNA + WC - NP3 : 1,095*(0,87+0,5) 1,50015

1. NP :
104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 22,56 22,56000
106 POKOJ - NP4 : 10,10 10,10000
108 POKOJ - NP4 : 14,26 14,26000
110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 23,27 23,27000
2. NP :
212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 2,2*4,335 9,53700

6. NP :
606 PŮDNÍ PROSTOR - NP16 : 12,64 12,64000
607 PŮDNÍ PROSTOR - NP16 : 50,52 50,52000

309 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 1 235,93130 48,00 59 324,70 800-713 RTS 19/ I RTS 19/ I

NP1, NP2, NP3, NP4, NP12, NP13 
Začátek provozního součtu 

NP1 :
2. NP :
202 ZÁDVEŘÍ : 2,04 2,04000
204 KOUPELNA + WC : 2,77 2,77000
206 ZÁDVEŘÍ : 3,73 3,73000
208 KOUPELNA + WC : 2,68 2,68000
210 ZÁDVEŘÍ : 0,8*1,095+0,6*0,33 1,07400
211 KOUPELNA + WC : 0,85*0,85 0,72250
3. NP :
302 ZÁDVEŘÍ : 2,04 2,04000
304 KOUPELNA + WC : 2,77 2,77000
306 ZÁDVEŘÍ : 3,73 3,73000
308 KOUPELNA + WC : 2,68 2,68000
310 ZÁDVEŘÍ : 2,20 2,20000
311 KOUPELNA + WC : 2,24 2,24000
4. NP :
402 ZÁDVEŘÍ : 2,15 2,15000
404 KOUPELNA + WC : 2,77 2,77000
406 ZÁDVEŘÍ : 3,89 3,89000
408 KOUPELNA + WC : 2,73 2,73000
410 ZÁDVEŘÍ : 2,20 2,20000
411 KOUPELNA + WC : 2,24 2,24000
5. NP :
502 ZÁDVEŘÍ : 2,28 2,28000
504 KOUPELNA + WC : 2,81 2,81000
506 ZÁDVEŘÍ : 3,69 3,69000
508 KOUPELNA + WC : 2,90 2,90000
510 ZÁDVEŘÍ : 2,23 2,23000
511 KOUPELNA + WC : 2,25 2,25000

NP2 :
2. NP :
203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99 16,99000
205 POKOJ : 9,97 9,97000
207 POKOJ : 13,02 13,02000
209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,96 16,96000
212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (0,9+0,8)*4,335 7,36950
3. NP :
303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99 16,99000
305 POKOJ : 9,97 9,97000
307 POKOJ : 13,02 13,02000
309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,96 16,96000
312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,34 17,34000
4. NP :
403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,41 17,41000
405 POKOJ : 10,18 10,18000
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407 POKOJ : 13,69 13,69000
409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,05 17,05000
412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,98 17,98000
5. NP :
503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,49 17,49000
505 POKOJ : 10,29 10,29000
507 POKOJ : 13,85 13,85000
509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,02 17,02000
512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,90 17,90000
6. NP :
604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 18,16 18,16000
605 ŠATNA : 8,90 8,90000

1. NP :
103 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,58 2,58000
105 KOUPELNA + WC - NP3 : 2,57 2,57000
107 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,84 2,84000
109 KOUPELNA + WC - NP3 : 3,55 3,55000
2. NP :
210 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 0,9*(0,33+1,095) 1,28250
211 KOUPELNA + WC - NP3 : 1,095*(0,87+0,5) 1,50015

1. NP :
104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 22,56
106 POKOJ - NP4 : 10,10
108 POKOJ - NP4 : 14,26
110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 23,27
2. NP :
212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 2,2*4,335

22,56000
10,10000
14,26000
23,27000

9,53700

NP12 :
1. S :
5101 SCHODIŠTĚ : 3,44
5102 CHODBA : 14,06
5103 STROJOVNA VÝTAHU : 9,53
5104 SKLAD : 1,92
5105 SKLAD : 9,29
5106 SKLEPNÍ KÓJE : 22,41
5107 SKLAD A UZÁVĚR PLYNU : 7,69
5108 SKLEPNÍ KÓJE : 20,73
5109 KOTELNA : 9,96
5110 ROZVADĚČE ELEKTRO SLP : 1,00

3,44000
14,06000
9,53000
1,92000
9,29000

22,41000
7,69000

20,73000
9,96000
1,00000

NP13 :
1. NP :
A101 ZÁDVEŘÍ : 2,43
A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 14,58 
A103 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 25,97 
A104 KOUPELNA + WC : 1,58 

Konec provozního součtu
617,96565*2

2,43000
14,58000
25,97000

1,58000

1 235,93130

310 713191221R00 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky m 563,85000 16,00 9 021,60 800-713 RTS 19/ I RTS 19/ I
materiálu
podlahy s dlažbami :
soklíky u podlah s dlažbami bez obkladu stěn : 
NP1 :
2. NP :
202 ZÁDVEŘÍ : (0,32+1+1,62)*2-1-0,9*2-0,8 2,28000
206 ZÁDVEŘÍ : (1,95+0,305+1,635)*2-1-0,9*2-0,8 4,18000
210 ZÁDVEŘÍ : (1,585+0,33+1,095)*2-1-0,9-0,8 3,32000
3. NP :
302 ZÁDVEŘÍ : (0,32+1+1,62)*2-1-0,9*2-0,8 2,28000
306 ZÁDVEŘÍ : (2,315+1,605)*2-1-0,9*2-0,8 4,24000
310 ZÁDVEŘÍ : (1,605+0,345+1,1)*2-1-0,9-0,8 3,40000
4. NP :
402 ZÁDVEŘÍ : (1,325+1,62)*2-1-0,9*2-0,8 2,29000
406 ZÁDVEŘÍ : (1,975+0,295+1,635)*2-1-0,9*2-0,8 4,21000
410 ZÁDVEŘÍ : (1,605+0,315+1,11)*2-1-0,9-0,8 3,36000
5. NP :
502 ZÁDVEŘÍ : (1,405+1,635)*2-1-0,9*2-0,8 2,48000
506 ZÁDVEŘÍ : (1,975+0,295+1,635)*2-1-0,9*2-0,8 4,21000
510 ZÁDVEŘÍ : (1,585+0,31+1,13)*2-1-0,9-0,8 3,35000

1. NP :
103 ZÁDVEŘÍ - NP3 : (0,32+1,045+1,395+0,445)*2-1-0,9*2-0,8 2,81000
107 ZÁDVEŘÍ - NP3 : (1,245+0,32+1,48+0,395)*2-1-0,9*2-0,8 3,28000

6. NP :
602 ZÁDVEŘÍ - NP11 : (1,855+0,665+1,545)*2-1-0,9-0,8*2 4,63000

soklíky u podlah s dlažbami a obkladem stěn :
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1. NP :
105 KOUPELNA + WC (1,56+1,59)*2-0,8 5,50000
109 KOUPELNA + WC (2,37+1,485)*2-0,8 6,91000
A104 KOUPELNA + WC : (1,365+0,635+0,77)*2-0,8 4,74000
2. NP :
204 KOUPELNA + WC (1,635+1,62)*2-0,8 5,71000
208 KOUPELNA + WC (1,64+1,635)*2-0,8 5,75000
211 KOUPELNA + WC (2,24+1,095)*2-0,8 5,87000
3. NP :
304 KOUPELNA + WC (1,625+1,62)*2-0,8 5,69000
308 KOUPELNA + WC (1,63+1,605)*2-0,8 5,67000
311 KOUPELNA + WC (2,22+1,1)*2-0,8 5,84000
4. NP :
404 KOUPELNA + WC (1,68+1,62)*2-0,8 5,80000
408 KOUPELNA + WC (1,67+1,635)*2-0,8 5,81000
411 KOUPELNA + WC (2,235+1,11)*2-0,8 5,89000
5. NP :
504 KOUPELNA + WC (1,595+1,635)*2-0,8 5,66000
508 KOUPELNA + WC (1,86+1,635)*2-0,8 6,19000
511 KOUPELNA + WC (2,24+1,13)*2-0,8 5,94000
6. NP :
603 KOUPELNA + WC (1,965+3,01+0,455+0,665)*2-0,8-0,9*2 9,59000

podlahy s PVC :
NP2 :
2. NP :
203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3+5,525+0,395)*2-0,9
205 POKOJ : (2,765+3,605)*2-0,9
207 POKOJ : (3,675+3,545)*2-0,9
209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3,005+5,535+0,4)*2-0,9 
212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3,9+4,335)*2-0,9
3. NP :
303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,995+5,69+0,4)*2-0,9
305 POKOJ : (2,78+3,725)*2-0,9
307 POKOJ : (3,685+3,735)*2-0,9
309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,99+5,69+0,4)*2-0,9 
312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3,9+4,485)*2-0,9
4. NP :
403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,995+5,705+0,385)*2-0,9
405 POKOJ : (2,76+3,685)*2-0,9
407 POKOJ : (3,695+3,685)*2-0,9
409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,95+5,68+0,39)*2-0,9 
412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3,9+4,485)*2-0,9
5. NP :
503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,995+5,71+0,385)*2-0,9
505 POKOJ : (2,76+3,73)*2-0,9
507 POKOJ : (3,715+3,725)*2-0,9
509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,93+5,71+0,39)*2-0,9 
512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3,9+4,495)*2-0,9
6. NP :
604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (4,635+0,36+4,015)*2-0,9
605 ŠATNA : (1,735+0,36+5,135)*2-0,8

16.94000 
11,84000 
13,54000
16.98000 
15,57000

17,27000
12,11000
13.94000 
17,26000 
15,87000

17,27000
11,99000
13,86000
17,14000
15,87000

17,28000
12,08000
13.98000 
17,16000 
15,89000

17,12000
13,66000

1. NP :
104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : (4,03+5,525)*2-0,9 18,21000
106 POKOJ - NP4 : (2,77+3,605)*2-0,9 11,85000
108 POKOJ - NP4 : (3,67+3,69)*2-0,9 13,82000
110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : (4,15+5,535)*2-0,9 18,47000

rezerva : 20 20,00000

311 713582113RT1 Požární okna a revizní dvířka revizní dvířka do masivních stěn, rozměr 300x300 mm, požární 
odolnost EI 15

kus 24,00000 5 500,00 132 000,00 800-713 RTS 19/ I RTS 19/ I

Položka obsahuje prořezání otvoru, osazení a dodávku rámu s dvířky včetně prošroubování a tmelení.
24 24,00000

312 28375705R deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 
W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

m3 19,50310 1 650,00 32 180,12 SPCM RTS 19/ I RTS 19/ I

NP1, NP2, NP3, NP4 
NP1 :
Začátek provozního součtu

2. NP :
202 ZÁDVEŘÍ : 2,04 2,04000
204 KOUPELNA + WC : 2,77 2,77000
206 ZÁDVEŘÍ : 3,73 3,73000
208 KOUPELNA + WC : 2,68 2,68000
210 ZÁDVEŘÍ : 0,8*1,095+0,6*0,33 1,07000
211 KOUPELNA + WC : 0,85*0,85 0,72000
3. NP :
302 ZÁDVEŘÍ : 2,04 2,04000
304 KOUPELNA + WC : 2,77 2,77000
306 ZÁDVEŘÍ : 3,73 3,73000
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308 KOUPELNA + WC : 2,68 2,68000
310 ZÁDVEŘÍ : 2,20 2,20000
311 KOUPELNA + WC : 2,24 2,24000
4. NP :
402 ZÁDVEŘÍ : 2,15 2,15000
404 KOUPELNA + WC : 2,77 2,77000
406 ZÁDVEŘÍ : 3,89 3,89000
408 KOUPELNA + WC : 2,73 2,73000
410 ZÁDVEŘÍ : 2,20 2,20000
411 KOUPELNA + WC : 2,24 2,24000
5. NP :
502 ZÁDVEŘÍ : 2,28 2,28000
504 KOUPELNA + WC : 2,81 2,81000
506 ZÁDVEŘÍ : 3,69 3,69000
508 KOUPELNA + WC : 2,90 2,90000
510 ZÁDVEŘÍ : 2,23 2,23000
511 KOUPELNA + WC : 2,25 2,25000

Konec provozního součtu
60,8165*0,04 2,43000

NP2 :
Začátek provozního součtu

2. NP :
203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99 16,99000
205 POKOJ : 9,97 9,97000
207 POKOJ : 13,02 13,02000
209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,96 16,96000
212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (0,9+0,8)*4,335 7,37000
3. NP :
303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99 16,99000
305 POKOJ : 9,97 9,97000
307 POKOJ : 13,02 13,02000
309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,96 16,96000
312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,34 17,34000
4. NP :
403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,41 17,41000
405 POKOJ : 10,18 10,18000
407 POKOJ : 13,69 13,69000
409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,05 17,05000
412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,98 17,98000
5. NP :
503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,49 17,49000
505 POKOJ : 10,29 10,29000
507 POKOJ : 13,85 13,85000
509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,02 17,02000
512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,90 17,90000
6. NP :
604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 18,16 18,16000
605 ŠATNA : 8,90 8,90000

Konec provozního součtu
318,5095*0,04 12,74000

Začátek provozního součtu
1. NP :
103 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,58 2,58000
105 KOUPELNA + WC - NP3 : 2,57 2,57000
107 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,84 2,84000
109 KOUPELNA + WC - NP3 : 3,55 3,55000
2. NP :
210 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 0,9*(0,33+1,095) 1,28000
211 KOUPELNA + WC - NP3 : 1,095*(0,87+0,5) 1,50000

Konec provozního součtu
14,3226*0,04 0,57000

Začátek provozního součtu
1. NP :
104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 22,56 22,56000
106 POKOJ - NP4 : 10,10 10,10000
108 POKOJ - NP4 : 14,26 14,26000
110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 23,27 23,27000
2. NP :
212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 2,2*4,335 9,54000

Konec provozního součtu
79,727*0,04 3,19000
Mezisoučet
přesahy prořez 10% : 18,935*3/100 0,57000

313 28375769.AR deska izolační EPS 200; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,034 
W/mK; obj. hmotnost 30,00 kg/m3

m3 14,74820 2 100,00 30 971,22 SPCM RTS 19/ I RTS 19/ I

NP12, NP13 
NP12 :
1. S :
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5101 SCHODIŠTĚ : 3,44*0,1
5102 CHODBA : 14,06*0,1
5103 STROJOVNA VÝTAHU : 9,53*0,1
5104 SKLAD : 1,92*0,1
5105 SKLAD : 9,29*0,1
5106 SKLEPNÍ KÓJE : 22,41*0,1
5107 SKLAD A UZÁVĚR PLYNU : 7,69*0,1
5108 SKLEPNÍ KÓJE : 20,73*0,1
5109 KOTELNA : 9,96*0,1
5110 ROZVADĚČE ELEKTRO SLP : 1,00*0,1

0,34000
1,41000
0,95000
0,19000
0,93000
2,24000
0,77000
2,07000
1,00000
0,10000

NP13 :
1. NP :
A101 ZÁDVEŘÍ : 2,43*0,1 0,24000
A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 14,58*0,1 1,46000
A103 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 25,97*0,1 2,60000
A104 KOUPELNA + WC : 1,58*0,1 0,16000
Mezisoučet
prořez 2% : 14,459*2/100 0,29000

314 631508592R rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 3,000 
m2K/W; obj. hmotnost 12,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 45,36000 132,00 5 987,52 SPCM RTS 19/ I RTS 19/ I

NP17, NP19
NP17, NP19 : 15*2*1,08 32,40000
ostatní části nad zdmi a příčkami nezapočítané s podhledech : 12*1,08 12,96000

315 631508593R rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 120,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 3,600 
m2K/W; obj. hmotnost 12,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 128,84640 151,00 19 455,81 SPCM RTS 19/ I RTS 19/ I

NP16
6. NP :
606 PŮDNÍ PROSTOR - NP16 : 12,64*2 25,28000
607 PŮDNÍ PROSTOR - NP16 : 50,52*2 101,04000
Mezisoučet 126,32000
ztratné 2% : 126,32*2/100 2,52640

316 63151436R deska izolační minerální vlákno; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 1,150 
m2K/W; obj. hmotnost 100,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 487,57690 240,00 117 018,46 SPCM RTS 19/ I RTS 19/ I

NP1, NP2, NP3, NP4 
NP1 :
2. NP :
202 ZÁDVEŘÍ : 2,04 2,04000
204 KOUPELNA + WC : 2,77 2,77000
206 ZÁDVEŘÍ : 3,73 3,73000
208 KOUPELNA + WC : 2,68 2,68000
210 ZÁDVEŘÍ : 0,8*1,095+0,6*0,33 1,07000
211 KOUPELNA + WC : 0,85*0,85 0,72000
3. NP :
302 ZÁDVEŘÍ : 2,04 2,04000
304 KOUPELNA + WC : 2,77 2,77000
306 ZÁDVEŘÍ : 3,73 3,73000
308 KOUPELNA + WC : 2,68 2,68000
310 ZÁDVEŘÍ : 2,20 2,20000
311 KOUPELNA + WC : 2,24 2,24000
4. NP :
402 ZÁDVEŘÍ : 2,15 2,15000
404 KOUPELNA + WC : 2,77 2,77000
406 ZÁDVEŘÍ : 3,89 3,89000
408 KOUPELNA + WC : 2,73 2,73000
410 ZÁDVEŘÍ : 2,20 2,20000
411 KOUPELNA + WC : 2,24 2,24000
5. NP :
502 ZÁDVEŘÍ : 2,28 2,28000
504 KOUPELNA + WC : 2,81 2,81000
506 ZÁDVEŘÍ : 3,69 3,69000
508 KOUPELNA + WC : 2,90 2,90000
510 ZÁDVEŘÍ : 2,23 2,23000
511 KOUPELNA + WC : 2,25 2,25000

NP2 :
2. NP :
203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99 16,99000
205 POKOJ : 9,97 9,97000
207 POKOJ : 13,02 13,02000
209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,96 16,96000
212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (0,9+0,8)*4,335 7,37000
3. NP :
303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99 16,99000
305 POKOJ : 9,97 9,97000
307 POKOJ : 13,02 13,02000
309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,96 16,96000
312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,34 17,34000
4. NP :
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403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,41 17,41000
405 POKOJ : 10,18 10,18000
407 POKOJ : 13,69 13,69000
409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,05 17,05000
412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,98 17,98000
5. NP :
503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,49 17,49000
505 POKOJ : 10,29 10,29000
507 POKOJ : 13,85 13,85000
509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,02 17,02000
512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,90 17,90000
6. NP :
604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 18,16 18,16000
605 ŠATNA : 8,90 8,90000

1. NP :
103 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,58 2,58000
105 KOUPELNA + WC - NP3 : 2,57 2,57000
107 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,84 2,84000
109 KOUPELNA + WC - NP3 : 3,55 3,55000
2. NP :
210 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 0,9*(0,33+1,095) 1,28000
211 KOUPELNA + WC - NP3 : 1,095*(0,87+0,5) 1,50000

1. NP :
104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 22,56 22,56000
106 POKOJ - NP4 : 10,10 10,10000
108 POKOJ - NP4 : 14,26 14,26000
110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 23,27 23,27000
2. NP :
212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 2,2*4,335 9,54000
Mezisoučet
ztratné3% : 473,3757*3/100 14,20000

317 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m % 4 978,38450 4,10 20 411,38 800-713 RTS 19/ I RTS 19/ I
50 m vodorovně

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 1 814 520,70
318 720 Dodávka a montáž ZTI - viz samostatný rozpočet / výkaz kč 1,00000 1 769 520,70 1 769 520,70 Vlastní Indiv

včetně všech ostatních prací uvedených v rozpočtu, např. tep. izolací, pomocných zám. kcí, nátěrů a pod.

319 900 RT1 HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař) h 180,00000 250,00 45 000,00 Prav.M RTS 19/ I RTS 19/ I
přípomoci pro montáže ZTI

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 3 729,00
320 721140802R00 Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100 m 17,50000 84,00| 1 470,00 800-721 RTS 19/ I RTS 19/ I

odpadního nebo dešťového,
B67
5*2,5+5 17,50000

321 721140806R00 Demontáž potrubí z litinových trub přes DN 100 do DN 200 m 7,800001 105,00 819,00 800-721 RTS 19/ I |RTS 19/ I
odpadního nebo dešťového,
B65
B53 :
1. NP :
109 DVŮR : 4*1,2 4,80000
uliční část : 2*1,5 3,00000

322 721242804R00 Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125 kus 6,00000 150,00 900,00 C
O o o N
J RTS 19/ I RTS 19/ I

B53 :
1. NP :
109 DVŮR : 4 4,00000
uliční část : 2 2,00000

323 722120125R00 Potrubí z litinových tlakových trub hrdlových DN 100 m 6,00000 90,00 540,00 C
O O O N
J RTS 19/ I RTS 19/ I

včetně tvarovek a zednických výpomocí,
N10
1,5*4 6,00000

Díl: 728 Montáže vzduchotechniky 1 220,00
324 728112112R00 Kruhové plechové potrubí montáž kruhového plechového potrubí, do průměru d 200 mm m 1,30000 200,00 260,00 800-728 RTS 19/ I RTS 19/ I

Z20

325 42980041R trouba do potrubí kruhová, rovná; ocelová; povrch pozink; rozměr do obvodu d = 140 mm kus 2,00000 480,00 960,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

Z20

Díl: 730 Ústřední vytápění 1 677 499,00
326 730-0001 Dmtž + D + M ÚT vč.tep. izolací, viz samostatný rozpočet / výkaz Kč 1,00000 1 677 499,00 1 677 499,00 Vlastní Indiv

327 900 RT1 HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař) h 100,00000 O o o Prav.M RTS 19/ I RTS 19/ I
přípomoci pro montáže ÚT
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Díl: 732 Strojovny 9 786,00
328 732 01 D + M ZTI - část strojovny ÚT, viz samostatný rozpočet/výkaz výměr kč 1,00000 9 786,00 9 786,00 Vlastní Indiv

Díl: 734 Armatury 916,00
329 734 01 D + M ZTI - část armatur ÚT, viz samostatný rozpočet/výkaz výměr kč 1,00000 916,00 916,00 Vlastní Indiv

Díl: 762 Konstrukce tesařské 516 550,47
330 762088116R00 Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu 

před srážkovou vodou, včetně odstranění 15 x 20 m
kus 3,00000 3 400,00 10 200,00 800-762 RTS 19/ I RTS 19/ I

Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou. 
kompletní a bezpečné zajištění objektu proti zatékání a povětrnostním vlivům při srážkách 
provedení způsobem, který nebude ohrožovat provoz okolo domu a bezpečnost pracovníků 
včetně zajištění styku mezi sousedními objekty
bude upřesněno zhotovitelem a odsouhlaseno projektantem a TDI

331 762111811R00 Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo latí m2 92,39380 63,00| 5 820,81 800-762 |RTS 19/ I |RTS 19/ I
1. S :
S103 PROSTOR POD SCHODIŠTĚM : 1,078*2,25 2,42550
S105 SKLEPY : (2,396+4,1)*2,3 14,94080
S106 SKLEPY : (3,855+2,581*2+1,877)*2,3 25,05620
S107 SKLEPY : 2,105*1,4+0,987*1,9 4,82230
S108 SKLEPY : (3,836+2,635*2+0,964*2+1,872)*2,3 29,68380
S109 SKLEPY : (2,624+4,1)*2,3 15,46520

332 762332110R00 Vázané konstrukce krovů montáž
střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z 

řeziva, průřezové plochy do 120 cm2

m 18,80000 185,00 3 478,00 800-762 RTS 19/ I RTS 19/ I

krokve vikýře 80/120 : 1,2*3*3+2 12,80000 
ostatní nespecifikované 80/120 : 6 6,00000

333 762332120R00 Vázané konstrukce krovů montáž
střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z 

řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

m 294,41000 210,00 61 826,10 800-762 RTS 19/ I RTS 19/ I

pozednice 160/120 : 4,035+3,075+11,1 18,21000
krokve 80/200 : 3,5*5*4 70,00000
4*11+3*11 77,00000
1,4*7*4 39,20000
10 10,00000
kleštiny 80/200 : 5*8*2 80,00000

334 762332140R00 Vázané konstrukce krovů montáž
střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z 

řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2

m 71,20000 240,00 17 088,00 800-762 RTS 19/ I RTS 19/ I

nárožní krokve 140/240 : 8,8*4 35,20000 
úžlabní krokve 140/240 : 7,5*4+3*2 36,00000

335 762341210R00 Bednění a laťování montáž 
bednění
střech rovných o sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm

m2 256,60470 45,00 11 547,21 800-762 RTS 19/ I RTS 19/ I

NP17, NP18NP17, NP18
NP17 : ((3,715+0,15*2)*(2,23+0,15)+(3,455+0,15*2)*(2,63+0,15))*2 39,98920
((2,1+0,15+0,8+0,15)*0,5*2,9*2-0,6*0,66*2)*2 16,97600
NP18 : ((3,1+0,15*2)*0,5*7,6*2*2-0,48*0,6)*2 102,78400
odpočet plochy NP 17 započítané výše : -(2,1+0,15+0,8+0,15)*0,5*2,9*2*2 -18,56000
2,1*2,15*0,5*2*2 9,03000

NP19, NP20 :
pult dvorní : 11,1*7,6*0,5 42,18000
odpočet plochy proniku vikýře : -3,455*4,5 -15,54750
odpočet okna : -0,6*0,66*2 -0,79200
pult uliční : (11,1+1,5)*0,5*7,7 48,51000
odpočet plochy proniku vikýře : -1,75*2,3 -4,02500
odpočet oken : -0,8*1,8*2 -2,88000
boční pulty : 13,2*6,5*0,5+13,2*6,9*0,5 88,44000
odpočet vikýřů : -13,2*3,7*0,5-13,2*3,8*0,5 -49,50000

336 762342203R00 Bednění a laťování montáž
laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí přes 220 do 360 mm, vodorovné

m2 106,38550 85,00 9 042,77 800-762 RTS 19/ I RTS 19/ I

NP19, NP20 
NP19, NP20 :
NP19, NP20 
NP19, NP20 :
pult dvorní : 11,1*7,6*0,5 42,18000
odpočet plochy proniku vikýře : -3,455*4,5 -15,55000
odpočet okna : -0,6*0,66*2 -0,79000
pult uliční : (11,1+1,5)*0,5*7,7 48,51000
odpočet plochy proniku vikýře : -1,75*2,3 -4,03000
odpočet oken : -0,8*1,8*2 -2,88000
boční pulty : 13,2*6,5*0,5+13,2*6,9*0,5 88,44000
odpočet vikýřů : -13,2*3,7*0,5-13,2*3,8*0,5 -49,50000

337 762342206R00 Bednění a laťování montáž
kontralatí na vruty, s dodávkou těsnicí pásky pod kontralatě, bez dodávky řeziva

m2 181,49510 65,00 11 797,18 800-762 RTS 19/ I RTS 19/ I

NP17 : ((3,715+0,15*2)*(2,23+0,15)+(3,455+0,15*2)*(2,63+0,15)) 19,99460
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((2,1+0,15+0,8+0,15)*0,5*2,9*2-0,6*0,66*2) 8,48800
NP18 : (3,1+0,15*2)*0,5*7,6*2*2-0,48*0,6 51,39200
odpočet plochy NP 17 započítané výše : -(2,1+0,15+0,8+0,15)*0,5*2,9*2 -9,28000
2,1*2,15*0,5*2 4,51500
NP19, NP20 :
pult dvorní : 11,1*7,6*0,5 42,18000
odpočet plochy proniku vikýře : -3,455*4,5 -15,54750
odpočet okna : -0,6*0,66*2 -0,79200
pult uliční : (11,1+1,5)*0,5*7,7 48,51000
odpočet plochy proniku vikýře : -1,75*2,3 -4,02500
odpočet oken : -0,8*1,8*2 -2,88000
boční pulty : 13,2*6,5*0,5+13,2*6,9*0,5 88,44000
odpočet vikýřů : -13,2*3,7*0,5-13,2*3,8*0,5 -49,50000

338 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace m3 15,59819 1 240,00 19 341,76 800-762 RTS 19/ I |RTS 19/ I
NP17, NP18, NP19, NP20 
prkna :
NP17, NP18, NP19, NP20 
prkna :
NP17 : ((3,715+0,15*2)*(2,23+0,15)+(3,455+0,15*2)*(2,63+0,15))*0,032*2 1,27965
((2,1+0,15+0,8+0,15)*0,5*2,9*2-0,6*0,66*2)*0,032*2 0,54323
NP18 : ((3,1+0,15*2)*0,5*7,6*2*2-0,48*0,6)*0,032*2 3,28909
odpočet plochy NP 17 započítané výše : -(2,1+0,15+0,8+0,15)*0,5*2,9*2*0,032*2 -0,59392
2,1*2,15*0,5*2*0,032*2 0,28896
kontralatě :
NP17 : ((3,715+0,15*2)*(2,23+0,15)+(3,455+0,15*2)*(2,63+0,15))*0,0022 0,04399
((2,1+0,15+0,8+0,15)*0,5*2,9*2-0,6*0,66*2)*0,0022 0,01867
NP18 : ((3,1+0,15*2)*0,5*7,6*2*2-0,48*0,6)*0,0022 0,11306
odpočet plochy NP 17 započítané výše : -(2,1+0,15+0,8+0,15)*0,5*2,9*2*0,0022 -0,02042
latě :
NP19, NP20 :
latě :
pult dvorní : 11,1*7,6*0,5*0,0063 0,26573
odpočet plochy proniku vikýře : -3,455*4,5*0,0063 -0,09795
odpočet okna : -0,6*0,66*2*0,0063 -0,00499
pult uliční : (11,1+1,5)*0,5*7,7*0,0063 0,30561
odpočet plochy proniku vikýře : -1,75*2,3*0,0063 -0,02536
odpočet oken : -0,8*1,8*2*0,063 -0,18144
boční pulty : (13,2*6,5*0,5+13,2*6,9*0,5)*0,0063 0,55717
odpočet vikýřů : (-13,2*3,7*0,5-13,2*3,8*0,5)*0,0063 -0,31185
kontralatě :
NP19, NP20 :
pult dvorní : 11,1*7,6*0,5*0,0022 0,09280
odpočet plochy proniku vikýře : -3,455*4,5*0,0022 -0,03420
odpočet okna : -0,6*0,66*2*0,0022 -0,00174
pult uliční : (11,1+1,5)*0,5*7,7*0,0022 0,10672
odpočet plochy proniku vikýře : -1,75*2,3*0,0022 -0,00886
odpočet oken : -0,8*1,8*2*0,0022 -0,00634
boční pulty : (13,2*6,5*0,5+13,2*6,9*0,5)*0,0022 0,19457
odpočet vikýřů : (-13,2*3,7*0,5-13,2*3,8*0,5)*0,0022 -0,10890

krokve vikýře 80/120 : (1,2*3*3+2)*0,08*0,12 0,12288
ostatní nespecifikované 80/120 : 6*0,08*0,12 0,05760
pozednice 160/120 : (4,035+3,075+11,1)*0,16*0,12 0,34963
krokve 80/200 : 3,5*5*4*0,08*0,2 1,12000
(4*11+3*11)*0,08*0,2 1,23200
1,4*7*4*0,08*0,2 0,62720
10*0,08*0,2 0,16000
kleštiny 80/200 : 5*8*2*0,08*0,2 1,28000
nárožní krokve 140/240 : 8,8*4*0,14*0,24 1,18272
úžlabní krokve 140/240 : (7,5*4+3*2)*0,14*0,24 1,20960

NP19, NP20 :
pult dvorní : 11,1*7,6*0,5*0,024 1,01232
odpočet plochy proniku vikýře : -3,455*4,5*0,024 -0,37314
odpočet okna : -0,6*0,66*2*0,024 -0,01901
pult uliční : (11,1+1,5)*0,5*7,7*0,024 1,16424
odpočet plochy proniku vikýře : -1,75*2,3*0,024 -0,09660
odpočet oken : -0,8*1,8*2*0,024 -0,06912
boční pulty : (13,2*6,5*0,5+13,2*6,9*0,5)*0,024 2,12256
odpočet vikýřů : (-13,2*3,7*0,5-13,2*3,8*0,5)*0,024 -1,18800

339 762512125R00 Položení podlah pod PVC montáž
desek cementotřískových ve dvou vrstvách šroubovaním

m2 63,16000 205,00 12 947,80 800-762 RTS 19/ I RTS 19/ I

6. NP :
606 PŮDNÍ PROSTOR : 12,64 12,64000 
607 PŮDNÍ PROSTOR : 50,52 50,52000

340 762512245R00 Položení podlah pod PVC montáž 
šroubováním

m2 0,42250 105,00 44,36 800-762 RTS 19/ I RTS 19/ I

NP16
N34 : 0,65*0,65 0,42250
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341 762526110R00 Položení podlah montáž
polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm

m2 298,98220 125,00 37 372,78 800-762 RTS 19/ I RTS 19/ I

NP16
6. NP :
606 PŮDNÍ PROSTOR : 12,64/0,65/0,65*2 59,83000
607 PŮDNÍ PROSTOR : 50,52/0,65/0,65*2 239,15000

342 762522811R00 Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky do 32 mm m2 435,72000 55,00 23 964,60 800-762 RTS 19/ I RTS 19/ I
B23 :
1. NP :
104 POKOJ : 15,84 15,84000
105 POKOJ : 23,02 23,02000
106 KUCHYŇ : 14,80 14,80000
108 POKOJ : 23,09 23,09000
2. NP :
212 POKOJ : 18,52 18,52000
B24 :
1. NP :
A102 TRUHLÁŘSKÁ DÍLNA : 14,58 14,58000
A103 DENNÍ MÍSTNOST : 25,97 25,97000
B30 :
2. NP :
202 KUCHYŇ : 11,91
204 POKOJ : 18,43
207 CHODBA : 2,89
208 KUCHYŇ : 10,73
210 CHODBA : 4,49
211 POKOJ : 14,61
3. NP :
302 CHODBA : 3,86
305 KUCHYŇ : 7,38
306 KOMORA : 0,65
307 POKOJ : 18,59
308 CHODBA : 4,50
310 KUCHYŇ : 9,88
313 POKOJ : 19,25
314 POKOJ : 18,77
4. NP :
404 POKOJ : 19,52 
406 POKOJ : 10,35 
409 KUCHYŇ : 10,30
412 POKOJ : 20,26
413 POKOJ : 16,77
5. NP :
504 POKOJ : 10,18
507 POKOJ : 20,13
508 POKOJ : 14,84
509 ŠATNA : 2,52 
512 KUCHYŇ : 19,49 
514 POKOJ : 9,60

11,91000
18,43000
2,89000

10,73000
4,49000

14,61000

3,86000
7,38000
0,65000

18,59000
4,50000
9,88000

19,25000
18.77000

19,52000
10,35000
10,30000
20,26000
16.77000

10,18000
20,13000
14,84000
2,52000

19,49000
9,60000

343 762526811R00 Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískovýh, překližkových, sololitových , tloušťky do 
20 mm

m2 9,88000 55,00 543,40 800-762 RTS 19/ I RTS 19/ I

srovnatelná položka pro desky OSB
3. NP :
310 KUCHYŇ : 9,88 9,88000

344 762595000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace m3 4,18013 1 240,00 5 183,36 800-762 RTS 19/ I RTS 19/ I
NP16
rošt :
6. NP :
606 PŮDNÍ PROSTOR : 12,64/0,65/0,65*2*0,06*0,12 0,43081
607 PŮDNÍ PROSTOR : 50,52/0,65/0,65*2*0,06*0,12 1,72187
desky OSB :
N34 : 0,65*0,65*0,015 0,00634

desky cetris 16 mm :
6. NP :
606 PŮDNÍ PROSTOR : 12,64*2*0,016 0,40448
607 PŮDNÍ PROSTOR : 50,52*2*0,016 1,61664

345 762811811R00 Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm m2 428,48000 64,00| 27 422,72 800-762 RTS 19/ I RTS 19/ I
B30 : 
2. NP :
B30 :
2. NP :
202 KUCHYŇ : 11,91 11,91000
204 POKOJ : 18,43 18,43000
207 CHODBA : 2,89 2,89000
208 KUCHYŇ : 10,73 10,73000
210 CHODBA : 4,49 4,49000
211 POKOJ : 14,61 14,61000
3. NP :
302 CHODBA : 3,86 3,86000
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305 KUCHYŇ : 7,38 7,38000
306 KOMORA : 0,65 0,65000
307 POKOJ : 18,59 18,59000
308 CHODBA : 4,50 4,50000
310 KUCHYŇ : 9,88 9,88000
313 POKOJ : 19,25 19,25000
314 POKOJ : 18,77 18,77000
4. NP :
404 POKOJ : 19,52 19,52000
406 POKOJ : 10,35 10,35000
409 KUCHYŇ : 10,30 10,30000
412 POKOJ : 20,26 20,26000
413 POKOJ : 16,77 16,77000
5. NP :
504 POKOJ : 10,18 10,18000
507 POKOJ : 20,13 20,13000
508 POKOJ : 14,84 14,84000
509 ŠATNA : 2,52 2,52000
512 KUCHYŇ : 19,49 19,49000
514 POKOJ : 9,60 9,60000
6. NP :
603 PŮDA : 99,78 99,78000

B31 :
2. NP :
203 KOUPELNA + WC 3,38 3,38000
209 KOUPELNA : 3,06 3,06000
3. NP :
303 WC : 1,27 1,27000
304 KOUPELNA : 2,16 2,16000
312 KOUPELNA : 2,41 2,41000
4. NP :
405 KOUPELNA + WC 4,16 4,16000
410 KOUPELNA : 3,54 3,54000
411 WC : 0,98 0,98000
5. NP :
506 KOUPELNA + WC 3,93 3,93000
513 KOUPELNA + WC 3,91 3,91000

346 762822830R00 Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 m 107,76240 50,00| 5 388,12 800-762 RTS 19/ I RTS 19/ I
B33
výměra je převzata z výměry půdy s tím, že je předpoklad, že stropní trámy jsou osazeny s roztečí 1 m
bude účtována skutečná výměra po odstranění podbití a záklopu trámů
6. NP :
603 PŮDA : 99,78 99,78000
přípočet za uložení 8% : 99,78*8/100 7,98000

347 762822840R00 Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy přes 450 do 540 cm2 m 416,86100 58,00| 24 177,94 800-762 RTS 19/ I |RTS 19/ I
výměra je převzata z propočtené výměry demontáže podbití stropů s tím, že je předpoklad, že stropní trámy jsou osazeny s roztečí 1 m
bude účtována skutečná výměra po odstranění podbití a záklopu trámů
1. NP :
104 POKOJ : 15,84 15,84000
105 POKOJ : 23,02 23,02000
106 KUCHYŇ : 14,80 14,80000
108 POKOJ : 23,09 23,09000
109 DVŮR : 34,59 34,59000
2. NP :
202 KUCHYŇ : 11,91 11,91000
203 KOUPELNA + WC : 3,38 3,38000
204 POKOJ : 18,43 18,43000
207 CHODBA : 2,89 2,89000
208 KUCHYŇ : 10,73-1,051*2,11 8,51000
209 KOUPELNA : 3,06 3,06000
210 CHODBA : 4,49 4,49000
211 POKOJ : 14,61 14,61000
212 POKOJ : 18,52 18,52000
3. NP :
302 CHODBA : 3,86 3,86000
303 WC : 1,27 1,27000
304 KOUPELNA : 2,16 2,16000
305 KUCHYŇ : 7,38 7,38000
306 KOMORA : 0,65 0,65000
307 POKOJ : 18,59 18,59000
308 CHODBA : 4,50-1,47*1,5 2,29000
310 KUCHYŇ : 9,88 9,88000
312 KOUPELNA : 2,41 2,41000
313 POKOJ : 19,25 19,25000
314 POKOJ : 18,77 18,77000
4. NP : 11 11,00000
402 CHODBA : 4,12*0,5 2,06000
404 POKOJ : 19,52 19,52000
405 KOUPELNA + WC : 4,16 4,16000
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406 POKOJ : 10,35 10,35000
407 CHODBA : 6,77*0,5 3,38000
409 KUCHYŇ : 10,30 10,30000
410 KOUPELNA : 3,54 3,54000
411 WC : 0,98 0,98000
412 POKOJ : 20,26 20,26000
413 POKOJ : 16,77 16,77000
Mezisoučet
přípočet za uložení 8% : 385,9824*8/100 30,88000

348 762841812R00 Demontáž podbíjení obkladů stropů a satřech sklonu do 60° z prken hrubých tloušťky do 35 mm 
s omítkou

m2 506,95840 45,00 22 813,13 800-762 RTS 19/ I RTS 19/ I

1. NP :
104 POKOJ : 15,84 15,84000
105 POKOJ : 23,02 23,02000
106 KUCHYŇ : 14,80 14,80000
108 POKOJ : 23,09 23,09000
109 DVŮR : 34,59 34,59000
2. NP :
202 KUCHYŇ : 11,91 11,91000
203 KOUPELNA + WC : 3,38 3,38000
204 POKOJ : 18,43 18,43000
207 CHODBA : 2,89 2,89000
208 KUCHYŇ : 10,73-1,051*2,11 8,51000
209 KOUPELNA : 3,06 3,06000
210 CHODBA : 4,49 4,49000
211 POKOJ : 14,61 14,61000
212 POKOJ : 18,52 18,52000
3. NP :
302 CHODBA : 3,86 3,86000
303 WC : 1,27 1,27000
304 KOUPELNA : 2,16 2,16000
305 KUCHYŇ : 7,38 7,38000
306 KOMORA : 0,65 0,65000
307 POKOJ : 18,59 18,59000
308 CHODBA : 4,50-1,47*1,5 2,29000
310 KUCHYŇ : 9,88 9,88000
312 KOUPELNA : 2,41 2,41000
313 POKOJ : 19,25 19,25000
314 POKOJ : 18,77 18,77000
4. NP : 11 11,00000
402 CHODBA : 4,12*0,5 2,06000
404 POKOJ : 19,52 19,52000
405 KOUPELNA + WC : 4,16 4,16000
406 POKOJ : 10,35 10,35000
407 CHODBA : 6,77*0,5 3,38000
409 KUCHYŇ : 10,30 10,30000
410 KOUPELNA : 3,54 3,54000
411 WC : 0,98 0,98000
412 POKOJ : 20,26 20,26000
413 POKOJ : 16,77 16,77000
5. NP :
502 CHODBA : 6,65 6,65000
503 KOMORA : 0,74 0,74000
504 POKOJ : 10,18 10,18000
505 ŠATNA : 1,59 1,59000
506 KOUPELNA + WC : 3,93 3,93000
507 POKOJ : 20,13 20,13000
508 POKOJ : 14,84 14,84000
509 ŠATNA : 2,52 2,52000
510 CHODBA : 0,63 0,63000
511 CHODBA : 4,12 4,12000
512 KUCHYŇ : 19,49 19,49000
513 KOUPELNA + WC : 3,91 3,91000
514 POKOJ : 9,60 9,60000
6. NP :
601 SCHODIŠTĚ : 10,64*1,15 12,24000
602 PRÁDELNA : 10,41 10,41000

349 595907480R deska cementotřísková podlahová; l = 1 250 mm; š = 625 mm; tl. 16,0 mm; pero-drážka m2 126,44632 340,00 42 991,75 SPCM RTS 19/ I RTS 19/ I
6. NP :6. NP :
606 PŮDNÍ PROSTOR : 12,64*2 25,28000
607 PŮDNÍ PROSTOR : 50,52*2 101,04000
Mezisoučet 126,32000
prořez 10% : 126,32/10/100 0,12632

350 60512546R prkno SM/JD; tl = 24,0 mm; l = 4 000 až 6 000 mm; jakost II; omítané m3 6,77436 6 500,00 44 033,34 SPCM RTS 19/ I RTS 19/ I
NP17 : ((3,715+0,15*2)*(2,23+0,15)+(3,455+0,15*2)*(2,63+0,15))*0,024*2 0,95974
((2,1+0,15+0,8+0,15)*0,5*2,9*2-0,6*0,66*2)*0,024*2 0,40742
NP18 : ((3,1+0,15*2)*0,5*7,6*2*2-0,48*0,6)*0,024*2 2,46682
odpočet plochy NP 17 započítané výše : -((2,1+0,15+0,8+0,15)*0,5*2,9*2)*0,024*2 -0,44544
2,1*2,15*0,5*2*0,024*2 0,21672
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NP19, NP20 :
pult dvorní : 11,1*7,6*0,5*0,024 1,01232
odpočet plochy proniku vikýře : -3,455*4,5*0,024 -0,37314
odpočet okna : -0,6*0,66*2*0,024 -0,01901
pult uliční : (11,1+1,5)*0,5*7,7*0,024 1,16424
odpočet plochy proniku vikýře : -1,75*2,3*0,024 -0,09660
odpočet oken : -0,8*1,8*2*0,024 -0,06912
boční pulty : (13,2*6,5*0,5+13,2*6,9*0,5)*0,024 2,12256
odpočet vikýřů : (-13,2*3,7*0,5-13,2*3,8*0,5)*0,024 -1,18800
Mezisoučet 6,15851
prořez 10% : 6,15851*10/100 0,61585

351 60515001R hranolek SM/JD; průřez 25 až 75 cm2; l = 2 000 až 3 500 mm; jakost I m3 2,36790 7 300,00 17 285,67 SPCM |RTS 19/ I |RTS 19/ I
NP16
6. NP :
606 PŮDNÍ PROSTOR : 12,64/0,65/0,65*2*0,06*0,12 0,43000
607 PŮDNÍ PROSTOR : 50,52/0,65/0,65*2*0,06*0,12 1,72000
Mezisoučet
prořez 10% : 2,1527*10/100 0,22000

352 60517100R lať jehličnaté(SM/JD); průřez do 25 cm2; jakost I; l = 500 až 750 mm m3 0,99684 6 900,00 6 878,20 SPCM RTS 19/ I RTS 19/ I
NP17NP17
NP17 : ((3,715+0,15*2)*(2,23+0,15)+(3,455+0,15*2)*(2,63+0,15))*0,0022 0,04399
((2,1+0,15+0,8+0,15)*0,5*2,9*2-0,6*0,66*2)*0,0022 0,01867
NP18 : ((3,1+0,15*2)*0,5*7,6*2*2-0,48*0,6)*0,0022 0,11306
odpočet plochy NP 17 započítané výše : -(2,1+0,15+0,8+0,15)*0,5*2,9*2*0,0022 -0,02042
2,1*2,15*0,5*2*0,0022 0,00993
NP19, NP20 :
latě :
pult dvorní : 11,1*7,6*0,5*0,0063 0,26573
odpočet plochy proniku vikýře : -3,455*4,5*0,0063 -0,09795
odpočet okna : -0,6*0,66*2*0,0063 -0,00499
pult uliční : (11,1+1,5)*0,5*7,7*0,0063 0,30561
odpočet plochy proniku vikýře : -1,75*2,3*0,0063 -0,02536
odpočet oken : -0,8*1,8*2*0,063 -0,18144
boční pulty : (13,2*6,5*0,5+13,2*6,9*0,5)*0,0063 0,55717
odpočet vikýřů : (-13,2*3,7*0,5-13,2*3,8*0,5)*0,0063 -0,31185
kontralatě :
NP19, NP20 :
pult dvorní : 11,1*7,6*0,5*0,0022 0,09280
odpočet plochy proniku vikýře : -3,455*4,5*0,0022 -0,03420
odpočet okna : -0,6*0,66*2*0,0022 -0,00174
pult uliční : (11,1+1,5)*0,5*7,7*0,0022 0,10672
odpočet plochy proniku vikýře : -1,75*2,3*0,0022 -0,00886
odpočet oken : -0,8*1,8*2*0,0022 -0,00634
boční pulty : (13,2*6,5*0,5+13,2*6,9*0,5)*0,0022 0,19457
odpočet vikýřů : (-13,2*3,7*0,5-13,2*3,8*0,5)*0,0022 -0,10890
Mezisoučet 0,90622
prořez 10% : 0,9062*10/100 0,09062

353 60596002R hranol m3 8,07580 7 300,00 58 953,34 SPCM RTS 19/ I RTS 19/ I
prvky krovu
krokve vikýře 80/120 : (1,2*3*3+2)*0,08*0,12 0,12000
ostatní nespecifikované 80/120 : 6*0,08*0,12 0,06000
pozednice 160/120 : (4,035+3,075+11,1)*0,16*0,12 0,35000
krokve 80/200 : 3,5*5*4*0,08*0,2 1,12000
(4*11+3*11)*0,08*0,2 1,23000
1,4*7*4*0,08*0,2 0,63000
10*0,08*0,2 0,16000
kleštiny 80/200 : 5*8*2*0,08*0,2 1,28000
nárožní krokve 140/240 : 8,8*4*0,14*0,24 1,18000
úžlabní krokve 140/240 : (7,5*4+3*2)*0,14*0,24 1,21000
Mezisoučet
prořez 10% : 7,3416*10/100 0,73000

354 60725012R deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 15,0 mm m2 0,42292 150,00 63,44 SPCM RTS 19/ I RTS 19/ I

NP16
N34 : 0,65*0,65 0,42250
prořez 10% : 0,4225/10/100 0,00042

355 998762203R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m % 5 678,85850 6,40 36 344,69 800-762 RTS 19/ I RTS 19/ I
50 m vodorovně

Díl: 764 Konstrukce klempířské 423 882,85
356 764311201R00 Krytiny z pozinkovaného plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u 

okapů, prostupů a výčnělků 
z tabulí velikosti 2 000 x 1000 mm, sklonu do 30°

m2 75,10960 1 260,00 94 638,10 800-764 RTS 19/ I RTS 19/ I

NP17, NP18
NP17 : (3,715+0,15*2)*(2,23+0,15)+(3,455+0,15*2)*(2,63+0,15) 
(2,1+0,15+0,8+0,15)*0,5*2,9*2-0,6*0,66*2

19,99000
8,49000
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NP18 : (3,1+0,15*2)*0,5*7,6*2*2-0,48*0,6 51,39000
odpočet plochy NP 17 započítané výše : -(2,1+0,15+0,8+0,15)*0,5*2,9*2 -9,28000
2,1*2,15*0,5*2 4,51000

Dodávka a montáž těsnícího pásu. Montáž naohýbaného a upraveného úžlabí včetně spojovacích prostředků. Bez dodávky úžlabního plechu.

K17 : 46 46,00000

365 764410250R00 Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu výroba a montáž 
rš 330 mm

m 10,00000 450,00 4 500,00 800-764 RTS 19/ I RTS 19/ I

včetně rohů
K1
K1 : 10 10,00000

366 764410280R00 Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu výroba a montáž 
rš 600 mm

m 39,00000 610,00 23 790,00 800-764 RTS 19/ I RTS 19/ I

včetně rohů

367 764421290R00 Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu výroba a montáž 
rš 700 mm

m 13,00000 473,00 6 149,00 800-764 RTS 19/ I RTS 19/ I

včetně rohů
K14
K14 : 13 13,00000

368 764430230R00 Oplechování zdí a nadezdívek z pozinkovaného plechu výroba a montáž 
rš 400 mm

m 23,00000 458,00 10 534,00 800-764 RTS 19/ I RTS 19/ I

včetně rohů
K8
K8 : 23 23,00000

369 764430240R00 Oplechování zdí a nadezdívek z pozinkovaného plechu výroba a montáž 
rš 500 mm

m 40,00000 504,00 20 160,00 800-764 RTS 19/ I RTS 19/ I

včetně rohů
K7
K7 : 40 40,00000

370 764454203R00 Odpadní trouby z pozinkovaného plechu výroba a montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové 
včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů 
průměru 120 mm

m 72,65000 415,00 30 149,75 800-764 RTS 19/ I RTS 19/ I

N10
N10 :
uliční část : 18,84+0,5-1,5+18,26+0,5-1,5 35,10000
dvorní část : 18,275*2+0,5*3-1,5*2+2,5 37,55000

371 764322841R00 Demontáž oplechování okapů na střechách s tvrdou krytinou, rš 500 mm, sklonu přes 30 do 45° m 15,40000 40,00 616,00 800-764 RTS 19/ I RTS 19/ I



Položkový soupis prací a dodávek
S: 1353 Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537

O: 01 Dobrovského 537/19

R: 1353.01.A1 Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

uliční fasáda : 4*2 8,00000
dvorní fasáda : 4,2+3,2 7,40000

372 764323830R00 Demontáž oplechování okapů na střechách s živičnou (fóliovou) krytinou, rš 330 mm, m 11,10000 52,00 577,20 800-764 RTS 19/ I RTS 19/ I
ateliér : 11,1 11,10000

373 764331851R00 Demontáž lemování zdí
na střechách s tvrdou krytinou, rš 400 a 500 mm, sklonu přes 30 do 45°

m 9,00000 40,00 360,00 800-764 RTS 19/ I RTS 19/ I

dvorní fasáda - lemování vikýře : 4,5*2 9,00000

374 764339821R00 Demontáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků 
na vlnité krytině, v hřebeni, sklonu přes 30 do 45°

m2 3,17280 80,00 253,82 800-764 RTS 19/ I RTS 19/ I

(1,844+0,3*2+0,5)*2*0,3+(1,844+0,5)*2*0,3 3,17000

375 764339830R00 Demontáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků 
na hladké krytině, v ploše, sklonu do 30°

m2 6,50000 75,00 487,50 800-764 RTS 19/ I RTS 19/ I

B64 : 6,5 6,50000

376 764345832R00 Demontáž ostatních kusových prvků demontáž ventilačních nástavců výšky 500 až 1 000 mm se 
stříškou a lemováním
průměru přes 75 do 150 mm, sklonu přes 30 do 45°

kus 7,00000 260,00 1 820,00 800-764 RTS 19/ I RTS 19/ I

B67
B67 : 4*1+2*1,5 7,00000

377 764345841R00 Demontáž ostatních kusových prvků demontáž ventilačních nástavců výšky 500 až 1 000 mm se 
stříškou a lemováním
průměru přes 150 do 200 mm, sklonu do 30°

kus 4,00000 260,00 1 040,00 800-764 RTS 19/ I RTS 19/ I

B67 :
ateliér : 1,5+2,5 4,00000

378 764352811R00 Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45° m 31,50000 62,00 1 953,00 800-764 RTS 19/ I RTS 19/ I
B65 :
dvorní část : 11,1+1,3 12,40000
uliční část : 4*2 8,00000
ateliér : 11,1 11,10000

379 764361811R00 Demontáž střešních otvorů střešních oken a poklopů, na krytině vlnité a prejzové, sklonu přes 30 kus 10,00000 500,00 5 000,00
do 45°

800-764 RTS 19/ I RTS 19/ I

B9
B9 : 8 8,00000
B10 : 2 2,00000

380 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm m 38,30000 45,00 1 723,50 800-764 RTS 19/ I RTS 19/ I
B69
B69 :
uliční část :
1. NP 0,9*4 3,60000
2. NP 3,3*3 9,90000
3. NP 2,9*3 8,70000
4. NP 2,75*3 8,25000
5. NP 2,75*2+2,35 7,85000

381 764421830R00 Demontáž oplechování říms rš od 100 do 200 mm m 3,40000 45,00 153,00 800-764 RTS 19/ I RTS 19/ I
B64
římsa nad vchodovými dveřmi : 3,4 3,40000

382 764421850R00 Demontáž oplechování říms rš od 250 do 330 mm m 30,90000 45,00 1 390,50 800-764 RTS 19/ I RTS 19/ I
B64 :
uliční fasáda - oblouková nadokenní římsa v 2. NP : 3,7*3 11,10000 
uliční fasáda - trojůhelníková nadokenní římsa v 3. NP : 1,5*2*2 6,00000 
uliční fasáda - římsa nad 4. NP : 11,1 11,10000
uliční fasáda - římsa ve vikýři 6. NP : 2,7 2,70000

383 764430840R00 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm m 55,23300 45,00 2 485,49 800-764 RTS 19/ I RTS 19/ I
B64
B64 :
vrchní strany štítového zdiva : 8,5*2*2 34,00000
atika ateliéru : 11,033+5,1*2 21,23000

384 764454802R00 Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm m 100,36000 65,00 6 523,40 800-764 RTS 19/ I RTS 19/ I
B65, B67
B65 :
dvorní část : (18,241-1)*2+1+18+0,5-1,5+2 54,48000
uliční část : 18,19-1,2+18,838+0,5-1,2 35,13000
ateliér : 2,75 2,75000
B67 - prodloužení litinových větracích potrubí - odhad : 8 8,00000

385 764322243R00 Oplechování okapů Pz, tvrdá krytina, rš 530 mm m 24,00000 443,00 10 632,00 Vlastní Indiv
K4
K4 : 24 24,00000

386 764322280R00 Oplechování okapů Pz, tvrdá krytina, rš 880 mm m 12,00000 655,00 7 860,00 Vlastní Indiv
K12
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K12 : 12 12,00000

387 764323249R00 Oplechování okapů Pz, živičná krytina, rš 490 mm m 11,20000 405,00 4 536,00 Vlastní Indiv
K10
K10 : 11,2 11,20000

388 764331270R00 Lemování z Pz plechu zdí, tvrdá krytina, rš 705 mm m 99,00000 597,00 59 103,00 Vlastní Indiv
K11
K11 : 99 99,00000

389 764341244R00 Lemování trub Pz, vlnitá krytina, D do 250 mm kus 17,00000 604,00 10 268,00 Vlastní Indiv
K5, N26
K5 : 3 3,00000
N26 : 13 13,00000
ateliér : 1 1,00000

390 764410248R00 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 300 mm m 19,00000 490,00 9 310,00 Vlastní Indiv
K6
K6 : 19 19,00000

391 764421263R00 Oplechování říms z Pz plechu, rš 430 mm m 52,00000 430,00 22 360,00 Vlastní Indiv
K3
K3 : 52 52,00000

392 998764203R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m % 3 029,41290 4,10 12 420,59 800-764 RTS 19/ I RTS 19/ I
50 m vodorovně

Díl: 765 Krytiny tvrdé 270 248,44
393 765311523RT1 Krytina pálená střech složitých z bobrovek, korunové kladení, uložení na sucho, povrchová 

úprava režná, segmentový řez tašek
m2 106,38550 820,00 87 236,11 800-765 RTS 19/ I RTS 19/ I

Dodávka a montáž tašky základní, poloviční, okapové a větrací ( segmentový řez tašek ) včetně pokrývačské malty.
NP19, NP20 :
pult dvorní : 11,1*7,6*0,5 42,18000
odpočet plochy proniku vikýře : -3,455*4,5 -15,54750
odpočet okna : -0,6*0,66*2 -0,79200
pult uliční : (11,1+1,5)*0,5*7,7 48,51000
odpočet plochy proniku vikýře : -1,75*2,3 -4,02500
odpočet oken : -0,8*1,8*2 -2,88000
boční pulty : 13,2*6,5*0,5+13,2*6,9*0,5 88,44000
odpočet vikýřů : -13,2*3,7*0,5-13,2*3,8*0,5 -49,50000

394 765311541R00 Krytina pálená doplňky bobrovka, nároží s větracím pásem, povrchová úprava režná m 35,12720 980,00 34 424,66 800-765 RTS 19/ I RTS 19/ I
NP19, NP20 : sqrt(4,4A2+7,6A2)*4 35,13000

395 765311583R00 Krytina pálená doplňky bobrovka, přiřezání a uchycení tašek rovné, m 119,74910 140,00 16 764,87 800-765 RTS 19/ I RTS 19/ I
NP19, NP20 : sqrt(4,4A2+7,6A2)*4*2 70,25000
sqrt(2,6A2+6,8A2)*2+sqrt(2,6A2+7A2)*2 29,49000
20 20,00000

396 765311585R00 Krytina pálená doplňky bobrovka, nástavec pro odvětrání kanalizace, kus 5,00000 3 500,00 17 500,00 800-765 RTS 19/ I RTS 19/ I
N26

397 765311723R00 Krytina pálená doplňky drážková i bobrovka, větrací pás okapní 500/10 cm plastový, m 15,41000 35,00 539,35 800-765 RTS 19/ I RTS 19/ I
část uliční : 3,94+4,075 8,02000
část dvorní : 4,155+3,24 7,39000

398 765314274R00 Krytina pálená doplňky drážková, střešní lávka, rošt 40x25 cm, kus 8,00000 4 200,00 33 600,00 800-765 RTS 19/ I RTS 19/ I
N22

399 765314275R00 Krytina pálená doplňky drážková, střešní lávka rošt 80 x 25 cm, kus 2,00000 5 400,00 10 800,00 800-765 RTS 19/ I RTS 19/ I
N22
2 2,00000

400 765331871R00 Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou, hák protisněhový, kus 319,15650 65,00 20 745,17 800-765 RTS 19/ I RTS 19/ I

Dodávka a montáž protisněhového háku.
NP19, NP20 :
Začátek provozního součtu 
pult dvorní : 11,1*7,6*0,5 
odpočet plochy proniku vikýře : -3,455*4,5 
odpočet okna : -0,6*0,66*2 
pult uliční : (11,1+1,5)*0,5*7,7 
odpočet plochy proniku vikýře : -1,75*2,3 
odpočet oken : -0,8*1,8*2 
boční pulty : 13,2*6,5*0,5+13,2*6,9*0,5 
odpočet vikýřů : -13,2*3,7*0,5-13,2*3,8*0,5

Konec provozního součtu
106,3855*3

42,18000
-15,54750

-0,79200
48,51000
-4,02500
-2,88000
88,44000

-49,50000

319,15650

401 765799313R00 Montáž ostatních konstrukcí na střeše montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů m2 181,49510 67,00 12 160,17 800-765 RTS 19/ I RTS 19/ I
NP17, NP18, NP19, NP20
NP17 : ((3,715+0,15*2)*(2,23+0,15)+(3,455+0,15*2)*(2,63+0,15)) 19,99000
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((2,1+0,15+0,8+0,15)*0,5*2,9*2-0,6*0,66*2) 8,49000
NP18 : (3,1+0,15*2)*0,5*7,6*2*2-0,48*0,6 51,39000
odpočet plochy NP 17 započítané výše : -(2,1+0,15+0,8+0,15)*0,5*2,9*2 -9,28000
2,1*2,15*0,5*2 4,51000
NP19, NP20 :
pult dvorní : 11,1*7,6*0,5 42,18000
odpočet plochy proniku vikýře : -3,455*4,5 -15,55000
odpočet okna : -0,6*0,66*2 -0,79000
pult uliční : (11,1+1,5)*0,5*7,7 48,51000
odpočet plochy proniku vikýře : -1,75*2,3 -4,03000
odpočet oken : -0,8*1,8*2 -2,88000
boční pulty : 13,2*6,5*0,5+13,2*6,9*0,5 88,44000
odpočet vikýřů : -13,2*3,7*0,5-13,2*3,8*0,5 -49,50000

402 765901108R00 Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difuzní na bednění, m2 75,10960 86,00| 6 459,43 800-765 RTS 19/ I RTS 19/ I
Dodávka a montáž hydroizolační fólie včetně spojovacích prostředků.Dodávka a montáž hydroizolační fólie včetně spojovacích prostředků.
NP17 : (3,715+0,15*2)*(2,23+0,15)+(3,455+0,15*2)*(2,63+0,15) 19,99460
(2,1+0,15+0,8+0,15)*0,5*2,9*2-0,6*0,66*2 8,48800
NP18 : (3,1+0,15*2)*0,5*7,6*2*2-0,48*0,6 51,39200
odpočet plochy NP 17 započítané výše : -(2,1+0,15+0,8+0,15)*0,5*2,9*2 -9,28000
2,1*2,15*0,5*2 4,51500

403 28325086.AR fólie izolační střešní hydroizolační; paropropustná; tloušťka 0,60 mm; plošná hmotnost 150 
g/m2; PP; sd od 0,02 m

m2 199,64460 86,00 17 169,44 SPCM RTS 19/ I RTS 19/ I

NP17 : ((3,715+0,15*2)*(2,23+0,15)+(3,455+0,15*2)*(2,63+0,15)) 19,99460
((2,1+0,15+0,8+0,15)*0,5*2,9*2-0,6*0,66*2) 8,48800
NP18 : (3,1+0,15*2)*0,5*7,6*2*2-0,48*0,6 51,39200
odpočet plochy NP 17 započítané výše : -(2,1+0,15+0,8+0,15)*0,5*2,9*2 -9,28000
2,1*2,15*0,5*2 4,51500
NP19, NP20 :
pult dvorní : 11,1*7,6*0,5 42,18000
odpočet plochy proniku vikýře : -3,455*4,5 -15,54750
odpočet okna : -0,6*0,66*2 -0,79200
pult uliční : (11,1+1,5)*0,5*7,7 48,51000
odpočet plochy proniku vikýře : -1,75*2,3 -4,02500
odpočet oken : -0,8*1,8*2 -2,88000
boční pulty : 13,2*6,5*0,5+13,2*6,9*0,5 88,44000
odpočet vikýřů : -13,2*3,7*0,5-13,2*3,8*0,5 -49,50000
Mezisoučet 181,49510
přesahy 10% : 181,4951*10/100 18,14951

404 67352423R páska těsnicí samolepicí; oboustranně; tl. 0,20 mm; š = 38,0 mm; l = 50,000 m; funkce 
vodotěsnost

kus 5,98930 240,00 1 437,43 SPCM RTS 19/ I RTS 19/ I

NP17 : ((3,715+0,15*2)*(2,23+0,15)+(3,455+0,15*2)*(2,63+0,15))*0,03 0,59984
((2,1+0,15+0,8+0,15)*0,5*2,9*2-0,6*0,66*2)*0,03 0,25464
NP18 : ((3,1+0,15*2)*0,5*7,6*2*2-0,48*0,6)*0,03 1,54176
odpočet plochy NP 17 započítané výše : -(2,1+0,15+0,8+0,15)*0,5*2,9*2*0,03 -0,27840
2,1*2,15*0,5*2*0,03 0,13545
NP19, NP20 :
pult dvorní : 11,1*7,6*0,5*0,03 1,26540
odpočet plochy proniku vikýře : -3,455*4,5*0,03 -0,46643
odpočet okna : -0,6*0,66*2*0,03 -0,02376
pult uliční : (11,1+1,5)*0,5*7,7*0,03 1,45530
odpočet plochy proniku vikýře : -1,75*2,3*0,03 -0,12075
odpočet oken : -0,8*1,8*2*0,03 -0,08640
boční pulty : (13,2*6,5*0,5+13,2*6,9*0,5)*0,03 2,65320
odpočet vikýřů : (-13,2*3,7*0,5-13,2*3,8*0,5)*0,03 -1,48500
Mezisoučet 5,44485
prořez 10% : 5,4449*10/100 0,54449

405 998765203R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m % 3 084,27370 3,70 11 411,81 800-765 RTS 19/ I |RTS 19/ I
50 m vodorovně

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 4 839 809,61
406 766211100R00 Montáž madel schodišťových dřevěných nebo verzalitových, dílčích, m 48,600001 315,00 15 309,00 800-766 RTS 19/ I |RTS 19/ I

Z17, Z18, Z19
předpokládána montáž madel s osazenou pásovinou pro montáž na kotvy madel (osazení a dodávka - viz oddíl 3, pol. 380932225RC0, pol. 55399991.F )

Z17 : 3,8 3,80000
Z18 : 1,7*2 3,40000
Z19 : 1,2*2 2,40000
RZ13 : 39 39,00000

407 766411811R00 Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 m2 1,09500 80,00 87,60 800-766 RTS 19/ I RTS 19/ I
3. NP :
305 KUCHYŇ : 1,825*(1,5-0,9) 1,09000

408 766411821R00 Demontáž obložení stěn palubkami m2 2,70000 97,00 261,90 800-766 RTS 19/ I RTS 19/ I
2. NP :
207 CHODBA : 2,25*1,2 2,70000

409 766411822R00 Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 2,70000 60,00 162,00 800-766 RTS 19/ I RTS 19/ I
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2. NP :
207 CHODBA : 2,25*1,2 2,70000

410 766421821R00 Demontáž obložení podhledů palubkami m2 37,72000 122,00 4 601,84 800-766 RTS 19/ I RTS 19/ I
B82
B82 :
2. NP :
205 ZÁDVEŘÍ 1,94 1,94000
207 CHODBA : 2,89 2,89000
208 KUCHYŇ : 10,73 10,73000
209 KOUPELNA : 3,06 3,06000
210 CHODBA : 4,49 4,49000
211 POKOJ : 14,61 14,61000

411 766421822R00 Demontáž obložení podhledů podkladových roštů m2 37,72000 30,00| 1 131,60 800-766 |RTS 19/ I |RTS 19/ I
B82
B82 :
2. NP :
205 ZÁDVEŘÍ 1,94 1,94000
207 CHODBA : 2,89 2,89000
208 KUCHYŇ : 10,73 10,73000
209 KOUPELNA : 3,06 3,06000
210 CHODBA : 4,49 4,49000
211 POKOJ : 14,61 14,61000

412 766601211RT3 Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň 
PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 3/15 mm expanzní,

m 224,64500 170,00 38 189,65 800-766 RTS 19/ I RTS 19/ I

Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásky.
O1 : (1,1+2*2,21)*4 22,08000
O2 : (1,1+2*2,24)*6 33,48000
O3 : (1,1+2*2,13)*6 32,16000
O4 : (1,05+2*1,8)*6 27,90000
O5 : (1,05+2*1,58)*6 25,26000
O6 : (1,29+2*2,05)*4 21,56000
O7 : (1,26+2*2,12)*2 11,00000
O8 : (1,23+2*1,75)*2 9,46000
O9 : (1,23+2*1,54)*2 8,62000
O10 : (2,47+2*1,21)*2 9,78000
O11 : (0,54+2*0,55)*2 3,28000
O12 : (0,55+2*0,43)*2 2,82000
O13 : 0,75+2*0,31 1,37000
O14 : 0,75+2*0,31 1,37000
O15 : 0,425+2*0,46 1,34500
O22 : 1,4+2*0,65 2,70000
O23 : (1,37+2*0,65)*2 5,34000
D2 : 1 +2*2,06 5,12000

413 766601229R00 Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, 
výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepicí, expanzní páska š. 10 
mm pod rám a pod vnější parapet

m 55,98500 310,00 17 355,35 800-766 RTS 19/ I RTS 19/ I

O1 1,1*4 4,40000
O2 1,1*6 6,60000
O3 1,1*6 6,60000
O4 1,05*6 6,30000
O5 1,05*6 6,30000
O6 1,29*4 5,16000
O7 1,26*2 2,52000
O8 1,23*2 2,46000
O9 1,23*2 2,46000
O10 : 2,47*2 4,94000
O11 : 0,54*2 1,08000
O12 : 0,55*2 1,10000
O13 : 0,75 0,75000
O14 : 0,75 0,75000
O15 : 0,425 0,43000
O22 : 1,4 1,40000
O23 : 1,37*2 2,74000

414 766624051R00 Montáž světlovodů otvor v krytině a v podhledu kus 3,00000 2 400,00 7 200,00 800-766 RTS 19/ I |RTS 19/ I
Položka obsahuje montáž střešní části světlovodu v krytině střechy, vytvoření prostupu v tepelné izolaci stropu a v podhledu sádrokartonovém a montáž
světlovodu v podhledu.
O18 : 3 3,00000

415 766670012T00 Montáž obložkové zárubně posuvných dveří 1 křídlých kus 41,00000 1 400,00 57 400,00 Vlastní |19/I
D5, D6
D6 : 8+8 16,00000
D5 : 9+16 25,00000

416 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 41,00000 300,00 12 300,00 800-766 RTS 19/ I RTS 19/ I
D6 8+8 16,00000
D5 9+16 25,00000
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417 766694113R00 Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění 
šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm

kus 16,00000 440,00 7 040,00 800-766 RTS 19/ I RTS 19/ I

O1 2 2,00000
O2 3 3,00000
O3 3 3,00000
O4 3 3,00000
O5 3 3,00000
O10 : 2 2,00000

418 766694122R00 Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění 
šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm

kus 10,00000 440,00 4 400,00 800-766 RTS 19/ I RTS 19/ I

O6 4 4,00000
O7 2 2,00000
O8 2 2,00000
O9 2 2,00000

419 766611.017 D + M střešního okna s trojsklem, střeš.lemováním, včetně doplňků, rozměr cca 600 x 660 mm kus 2,00000 8 400,00 16 800,00 Vlastní Indiv

kompletní dodávka všech komponent - okna, střešního lemování, zateplovací a těsnící sady
termolišt, rolet, lišt
podrobnosti - viz tabulka oken
O17 : 2 2,00000

420 766611.O16 D + M střešního okna s trojsklem, střeš.lemováním, včetně doplňků, rozměr cca 780 x 1400 mm kus 2,00000 14 000,00 28 000,00 Vlastní Indiv

kompletní dodávka všech komponent - okna, střešního lemování, zateplovací a těsnící sady
termolišt, rolet, lišt
podrobnosti - viz tabulka oken
O16 : 2 2,00000

421 766624.O21 D + M střešního proskleného zatepleného výlezu, včetně lemování, rozměr cca 480 x 730 mm kus 3,00000 12 300,00 36 900,00 Vlastní Indiv

kompletní dodávka všech komponent - okna, střešního lemování, těsnění
podrobnosti - viz tabulka oken
O21 : 3 3,00000

422 76681.N41 D + M kuchyňských linky, dle bodu N41 kus 15,00000 25 000,00 375 000,00 Vlastní Indiv
předběžná cena bude upřesněna dle výběru jednotlivých linek (různé délky)
1. NP :
104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT 1 1,00000
110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT 1 1,00000
2. NP :
203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT 1 1,00000
209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT 1 1,00000
212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT 1 1,00000
3. NP :
303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT 1 1,00000
309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT 1 1,00000
312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT 1 1,00000
4. NP :
403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT 1 1,00000
409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT 1 1,00000
412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT 1 1,00000
5. NP :
503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT 1 1,00000
509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT 1 1,00000
512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT 1 1,00000
6. NP :
604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT 1 1,00000

423 766900-D 2 D + M repliky vstupních dveří se zárubní na dvůr kus 1,00000 88 760,00 88 760,00 Vlastní Indiv
GENERÁLNÍ POZNÁMKA K DODÁVCE A MONTÁŽI DVEŘÍ:
kompletní dodávka a práce dle popisu v tabulce dveří a související dodávky
včetně kotevního a spojovacího materiálu, příslušného zasklení, kování a povrchové úpravy

Dle požadavku památkářů bude vyroben vzorek repliky dveří D3 včetně vzorkování barev - 1 kus k odsouhlasení nebo k dodatečným úpravám dle 
připomínek. Tyto dveře jsou započítány v položce dveří D3.

424 766900-D 3.1 D + M repliky vstupních vnitřních dveří se zárubní, bezpečnostní, EI 45 DP3 kus 16,00000 45 800,00| 732 800,00 Vlastní Indiv
Dle požadavku památkářů bude vyroben vzorek repliky dveří D3 včetně vzorkování barev - 1 kus k odsouhlasení nebo k dodatečným úpravám dle 
připomínek. Tyto dveře jsou započítány v této položce.

kompletní dodávka a práce dle popisu v tabulce dveří a související dodávky
včetně dodávky a montáže prahu
včetně povrchových úprav
vzorek k odsouhlasení dle požadavku památkářů : 1 1,00000
D3 : 15 15,00000

425 766900-D 3.2 D + M repliky vstupních vnitřních dveří se zárubní včetně samozavírače, bezpečnostní, EI 45
DP3

kus 1,00000 146 000,00 146 000,00 Vlastní Indiv

kompletní dodávka a práce dle popisu v tabulce dveří a související dodávky 
včetně dodávky a montáže prahu 
včetně povrchových úprav
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426 766900-D 4 D + M repliky vstupních vnitřních dveří se zamozavíračem, EW 30 - DP3-C kus 4,00000 43 250,00 173 000,00 Vlastní Indiv
D4 : 2+2 4,00000

427 766900-D 7 D + M repliky vstupních vnitřních dveří se zárubní se samozavíračem, EW 30 - DP3-C kus 1,00000 43 247,00 43 247,00 Vlastní Indiv

428 766900-D 8 D + M repliky vstupních vnitřních dveří se samozavíračem, EW 30 - DP3-C kus 1,00000 43 247,00 43 247,00 Vlastní Indiv

429 766900-D 9 D + M repliky vstupních vnitřních dveří se zárubní, bezpečnostní kus 1,00000 50 000,00 50 000,00 Vlastní Indiv

430 766900-D10 D + M vnitřních prosklených dveří se zárubní kus 1,00000 29 628,00 29 628,00 Vlastní Indiv

431 766900-D11 D + M vnitřních prosklených dveří se zárubní kus 1,00000 29 028,00 29 028,00 Vlastní Indiv

432 766900-D13a D + M vnitřních revizních dvířek se zárubní, rozměr 800 x 800 mm, dvoukřídlé, kazetové kus 1,00000 4 500,00 4 500,00 Vlastní Indiv
včetně povrchové úpravy

433 766900-D13b D + M vnitřních revizních dvířek se zárubní, rozměr 850 x 800 mm, dvoukřídlé, kazetové kus 3,00000 7 310,00 21 930,00 Vlastní Indiv
včetně povrchové úpravy

434 766900-D13c D + M vnitřních revizních dvířek se zárubní, rozměr 800 x 1600 mm, dvoukřídlé, kazetové kus 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní Indiv

včetně povcrchové úpravy

435 766900-RD1 Repase stávajících vstupních dveří do domu, včetně nadsvětlíku s vitráží a zárubně kus 1,00000 150 000,00 150 000,00 Vlastní Indiv
kompletní dodávka a práce dle popisu v tabulce dveří a související dodávky 
včetně ochrany dveří, výměn, doplnění atd.

436 766950-O 1 D + M dřevěného špaletového okna, rozměr cca 1100 x 2210 mm kus 4,00000 32 000,00 128 000,00 Vlastní Indiv
GENERÁLNÍ POZNÁMKA K DODÁVCE A MONTÁŽI OKEN:
kompletní dodávka a práce dle popisu v tabulce oken a související dodávky
včetně kotevního a spojovacího materiálu, příslušného zasklení, kování a povrchové úpravy a zapěnění.

Dle požadavku památkářů budou vyrobeny vzorky repliky oken O 2 a O 8 včetně vzorkování barev - vždy 1 kus k odsouhlasení nebo k dodatečným 
úpravám dle připomínek. Tato okna jsou započítána v příslušných položkách.
O1 : 4 4,00000

437 766950-O 2 D + M dřevěného špaletového okna, rozměr cca 1100 x 2240 mm kus 7,00000 33 700,00 235 900,00 Vlastní Indiv
Dle požadavku památkářů bude vyroben vzorek repliky okna O 2 včetně vzorkování barev - 1 kus k odsouhlasení nebo k dodatečným úpravám dle 
připomínek. Toto okno je započítáno v této položce.
vzorek okna O2 dle požadavku památkářů - viz popis : 1 1,00000
O2 : 6 6,00000

438 766950-O 3 D + M dřevěného špaletového okna, rozměr cca 1100 x 2130 mm kus 6,00000 33 106,00 198 636,00 Vlastní Indiv
O3 : 6 6,00000

439 766950-O 4 D + M dřevěného špaletového okna, rozměr cca 1050 x 1800 mm kus 6,00000 27 500,00 165 000,00 Vlastní Indiv
O4 : 6 6,00000

440 766950-O 5 D + M dřevěného špaletového okna, rozměr cca 1050 x 1580 mm kus 6,00000 26 000,00 156 000,00 Vlastní Indiv
O5 : 6 6,00000

441 766950-O 6 D + M dřevěného jednoduchého okna, rozměr cca 1290 x 2050 mm kus 4,00000 29 500,00 118 000,00 Vlastní Indiv
O6 : 4 4,00000

442 766950-O 7 D + M dřevěného jednoduchého okna, rozměr cca 1260 x 2120 mm kus 2,00000 26 000,00 52 000,00 Vlastní Indiv
O7 : 2 2,00000

443 766950-O 8 D + M dřevěného jednoduchého okna, rozměr cca 1230 x 1750 mm kus 3,00000 25 300,00 75 900,00 Vlastní Indiv
Dle požadavku památkářů bude vyroben vzorek repliky okna O 8 včetně vzorkování barev - 1 kus k odsouhlasení nebo k dodatečným úpravám dle 
připomínek. Toto okno je započítáno v této položce.
vzorek okna O8 dle požadavku památkářů - viz popis : 1 1,00000
O8 : 2 2,00000

444 766950-O 9 D + M dřevěného jednoduchého okna, rozměr cca 1230 x 1540 mm kus 2,00000 24 800,00 49 600,00 Vlastní Indiv
O9 : 2 2,00000

445 766950-O10 D + M dřevěného špaletového okna, rozměr cca 2470 x 1210 mm kus 2,00000 65 400,00 130 800,00 Vlastní Indiv
O10 : 2 2,00000

446 54914631.TW Dveřní kování klika - klika, štítové, klíč mosaz kus 25,00000 1 400,00 35 000,00 Vlastní Indiv
D5 : 9+16 25,00000

447 54914631.TWC Dveřní kování WC klika - klika, štítové, mosaz kus 16,00000 1 400,00 22 400,00 Vlastní Indiv
D6 : 8+8 16,00000

448 61140593RZ Světlovod 47x47 cm, d=35 cm s DP EI 30, do šikmé střechy a profilované krytiny kus 3,00000 8 400,00 25 200,00 Vlastní RTS 13/ I
O18 : 3 3,00000

449 61164527.NOTE1I Dveře vnitř.plné 1kř.70x197, model 10, dýha javor, zámek WC, D6 kus 16,00000 19 400,00 310 400,00 Vlastní Indiv
D6 : 8+8 16,00000

450 61164529.NOTE42 Dveře vnitř.prosklené 1kř.80x197, model 42, fólie javor, zámek dozický, D5 kus 25,00000 23 600,00 590 000,00 Vlastní Indiv
D5 : 9+16 25,00000



Položkový soupis prací a dodávek
S: 1353 Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537

O: 01 Dobrovského 537/19

R: 1353.01.A1 Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

451 61181251.AR zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 700 mm; h průchodu
1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; dýha; dub, buk, jasan, mahagon

kus 16,00000 2 100,00 33 600,00 SPCM RTS 19/ I RTS 19/ I

D6 : 8+8 16,00000

452 61181252.AR zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 800 mm; h průchodu
1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; dýha; dub, buk, jasan, mahagon

kus 25,00000 2 100,00 52 500,00 SPCM RTS 19/ I RTS 19/ I

D5 : 9+16 25,00000

453 61187548.ZX Deska parapetní dřevěná šířka 6 cm, profilovaná, včetně povrchové úpravy m 5,56600 530,00 2 949,98 Vlastní Indiv
O10 : 2*2,53 5,06000
prořez 10% : 5,06*10/100 0,51000

454 61187549.C Deska parapetní dřevěná šířka 15 cm, profilovaná, včetně povrchové úpravy m 37,18000 740,00 27 513,20 Vlastní Indiv
parapety by měly být součástí dodávky výrobců oken
O1 2*2,5 5,00000
O2 3*2,5 7,50000
O3 3*2,5 7,50000
O4 3*2,3 6,90000
O5 3*2,3 6,90000
Mezisoučet
prořez 10% : 33,8*10/100 3,38000

455 61187553.C Deska parapetní dřevěná šířka 35 cm, profilovaná, včetně povrchové úpravy m 5,72000 1 200,00 6 864,00 Vlastní Indiv
O8 : 2*1,3 2,60000
O9 : 2*1,3 2,60000
Mezisoučet
prořez 10% : 5,2*10/100 0,52000

456 61187554.C Deska parapetní dřevěná šířka 40 cm, profilovaná, včetně povrchové úpravy m 8,91000 1 400,00 12 474,00 Vlastní Indiv
O6 : 4*1,35 5,40000
O7 : 2*1,35 2,70000
Mezisoučet
prořez 10% : 8,1*10/100 0,81000

457 61191425.C Madlo bukové průměr 50 mm s pásovinou 25/5, osazenou do drážky madla m 48,60000 1 630,00 79 218,00 Vlastní Indiv
Z17, Z18, Z19
předpokládána montáž madel s osazenou pásovinou pro montáž na kotvy madel (osazení a dodávka - viz oddíl 3) 
pásovina žárově sinkovaná a finálním nátěrem černou kovářskou barvou
Z17 : 3,8 3,80000
Z18 : 1,7*2 3,40000
Z19 : 1,2*2 2,40000
RZ13 : 39 39,00000

458 998766203R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m % 44 530,60850 4,10 182 575,49 800-766 RTS 19/ I |RTS 19/ I
50 m vodorovně

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 3 040 729,13
459 767311810R00 Demontáž světlíků všech typů včetně zasklení m2 12,73480 400,00 5 093,92 800-767 RTS 19/ I |RTS 19/ I

B8
1. NP :
A102 TRUHLÁŘSKÁ DÍLNA : 2,02*2,933 5,92000 
A103 DENNÍ MÍSTNOST : 0,804*0,994+1,999*3,007 6,81000

460 767321810R00 Demontáž podsvětlíků všech typů včetně zasklení m2 12,73480 400,00 5 093,92 800-767 RTS 19/ I RTS 19/ I
B8
1. NP :
A102 TRUHLÁŘSKÁ DÍLNA : 2,02*2,933 5,92000 
A103 DENNÍ MÍSTNOST : 0,804*0,994+1,999*3,007 6,81000

461 767851801R00 Demontáž komínových lávek pochůzné konstrukce m 6,16100 140,00 862,54 800-767 RTS 19/ I RTS 19/ I
B62
1,76+1,844+1,757+0,8 6,16000

462 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 104,22720 205,00 21 366,58 800-767 RTS 19/ I RTS 19/ I
táhla pro sepnutí D 24 mm - nařezání, provedení závitu, navaření na nosník I 220
nad 2. NP : 1,2*6*3,619 26,06000
nad 3. NP : 1,2*6*3,619 26,06000
nad 4. NP : 1,2*6*3,619 26,06000
nad 5. NP : 1,2*6*3,619 26,06000

463 767995102R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 4 413,38000 130,00 573 739,40 800-767 RTS 19/ I |RTS 19/ I
montáž příčníků L 60/6
roznášecí desky statického zajištění objektu - nařezání, zhotovení otvoru, osazení na táhlo, utažení k fasádě matkou přes podložku, zavaření

příčníky L 60/6 :
nad 1. NP : (4,2+4,1+3,55+2,6)*10*5,42 
nad 2. NP : (10,4+3,55+2,6)*10*5,42 
nad 3. NP : (10,3+3,7+2,8)*10*5,42 
nad 4. NP : (10,3+3,7+2,8)*10*5,42 
nad 5. NP : (10,3+3,7+2,8)*10*5,42

783,19000
897,01000
910,56000
910,56000
910,56000
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roznášecí desky statického zajištění objektu :
nad 2. NP 
nad 3. NP 
nad 4. NP 
nad 5. NP

0,25*0,25*6
0,25*0,25*6
0,25*0,25*6
0,25*0,25*6

0,38000
0,38000
0,38000
0,38000

464 767995105R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 1 429,71200 130,00 185 862,56 800-767 RTS 19/ I RTS 19/ I
lemování podél štítů
sloupky krovu
lem kolem štítu L 60/90/8 :
nad 1. NP : (5,55+5,35)*2*8,96 195,33000
nad 2. NP : (5,55+5,35)*2*8,96 195,33000
nad 3. NP : (5,8+6,05)*2*8,96 212,35000
nad 4. NP : (5,8+6,05)*2*8,96 212,35000
nad 5. NP : (5,8+6,05)*2*8,96 212,35000

sloupky krovu : 2,5*2*6*13,4 402,00000

465 767995106R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 100 do 250 kg kg 1 477,52000 140,00 206 852,80 800-767 RTS 19/ I RTS 19/ I
vaznice krovu
vaznice krovu 2 x U 200 : (4,7*2*2+3,3*2*2+3,3*2*4)*25,3 1 477,52000

466 767995107R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 250 do 500 kg kg 546,48000 155,00 84 704,40 800-767 RTS 19/ I RTS 19/ I
vaznice krovu
vaznice krovu 2 x U 200 : 5,4*2*2*25,3 546,48000

467 767 01 D + M ZTI - část zámečnických konstrukcí, viz samostatný rozpočet/výkaz výměr kč 1,00000 5 800,00 5 800,00 Vlastní Indiv

468 767553.O24 D + M ocelové konstrukce podest výtahu, včetně opláštění, prosklení, dveří (D12), O24 kus 1,00000 180 000,00 180 000,00 Vlastní Indiv
kompletní dodávka OK s montáží včetně spojovacího a kotevního materiálu (viz část statiky)
včetně dodávky a montáže opláštění a dveří D12
včetně lišt, těsnění, madel, zasklení, povrchové úpravy
včetně nosné konstrukce podesty určené pro vybetonování
O24 : 1 1,00000

469 767553.RZ14 Kovové držáky vlajek - dmtž, repase, zpětná montáž, včet.povrch. úpravy žár.pozinkem a kus 2,00000 800,00 1 600,00 Vlastní Indiv
nátěrem
RZ14

470 767553.Z 1 D + M kovové sklepní přepážky se svař.pletivem, rozměr cca 1165 x 2550 mm kus 2,00000 10 000,00 20 000,00 Vlastní Indiv
GENERÁLNÍ POZNÁMKA K DODÁVCE A MONTÁŽI SKLEPNÍCH PŘEPÁŽEK:
kompletní dodávka včetně chem kotvení, spojovacího materiálu, kování, zámků, vložek
včetně povrchové úpravy a případných drobných oprav povrchu po montáži
včetně zaměření a výrobní dokumentace odsouhlasené projektantem a investorem
podrobnosti - viz tabulka zámečnických výrobků
Z1 : 2 2,00000

471 767553.Z 2 D + M kovové sklepní přepážky se svař.pletivem, rozměr cca 1005 x 2480 mm kus 2,00000 10 000,00 20 000,00 Vlastní Indiv
Z2 : 2 2,00000

472 767553.Z 3 D + M kovové sklepní přepážky se svař.pletivem, s vrátky, rozměr cca 1850 x 2620 mm kus 6,00000 24 600,00 147 600,00 Vlastní Indiv
Z3 : 6 6,00000

473 767553.Z 4 D + M kovové sklepní přepážky se svař.pletivem, rozměr cca (1960) x 2590 mm kus 4,00000 11 000,00 44 000,00 Vlastní Indiv
Z4 : 4 4,00000

474 767553.Z 5 D + M kovové sklepní přepážky se svař.pletivem, s vrátky, rozměr cca 1085 x 2620 mm kus 4,00000 20 500,00 82 000,00 Vlastní Indiv
Z5 : 4 4,00000

475 767553.Z 6 D + M kovové sklepní přepážky se svař.pletivem, rozměr cca 1750 x 2530 mm kus 4,00000 11 000,00 44 000,00 Vlastní Indiv
Z6 : 4 4,00000

476 767553.Z 7 D + M kovové sklepní přepážky se svař.pletivem, s vrátky, rozměr cca 1135 x 2550 mm kus 5,00000 21 500,00 107 500,00 Vlastní Indiv
Z7 : 5 5,00000

477 767553.Z 8 D + M kovové sklepní přepážky se svař.pletivem, rozměr cca 240 x 900 mm kus 2,00000 2 400,00 4 800,00 Vlastní Indiv
Z8 : 2 2,00000

478 767553.Z 9 D + M kovové sklepní přepážky se svař.pletivem, rozměr cca 460 x 900 mm kus 1,00000 1 500,00 1 500,00 |Vlastní Indiv
Z9 : 1 1,00000

479 767553.Z10 D + M kovové sklepní přepážky se svař.pletivem, s vrátky, rozměr cca 1265 x 2380 mm kus 1,00000 26 100,00 26 100,00 Vlastní Indiv
Z10 : 1 1,00000

480 767553-RZ13 Schodišťové zábradlí s dřevěným madlem, ochrana, repase, doplnění, povrchové úpravy m 39,00000 12 800,00 499 200,00 Vlastní Indiv

podrobnosti - viz tabulka zámečnických prvků
dle uvedeného postupu
bude upřesněno podrobnou prohlídkou odbornou zámečnickou firmou a úpravami dohodnutými a potvrzenými před zahájemím repasí 
včetně dodávky a osazení nového dřevěného madla
1. NP : 2+1,1+3,9+4 11,00000
2. NP : 4*2 8,00000
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3. NP : 5+2,85 7,85000
4. NP : 2,85*2 5,70000
5. NP : 2,75*2 5,50000
rezerva : 0,95 0,95000

481 767562.019 D + M sedlového kovového světlíku pev.zasklení, s plisé v interiéru, na otvor 800 x 995 mm kus 1,00000 30 000,00 30 000,00 Vlastní Indiv

kompletní dodávka a montáž včetně kotevního a spojovacího materiálu, lišt, těsnění, tmelení
podrobnosti - viz tabulka oken
O19 : 1 1,00000

482 767562.020 D + M obloukového kovového světlíku pev.zasklení, s plisé v interiéru, na otvor 1960 x 2965 mm kus 2,00000 47 000,00 94 000,00 Vlastní Indiv

kompletní dodávka a montáž včetně kotevního a spojovacího materiálu, lišt, těsnění, tmelení 
podrobnosti - viz tabulka oken

483 767950-O11 D + M kovového okna a otevíravého vnější rámu s výplní z tahokovu, rozměr cca 550 x 550 mm kus 2,00000 34 000,00 68 000,00 Vlastní Indiv

včetně povrchové úpravy, uzavírání
011 : 2 2,00000

484 767950-O12 D + M kovového okna a otevíravého vnější rámu s výplní z tahokovu, rozměr cca 550 x 450 mm kus 2,00000 8 700,00 17 400,00 Vlastní Indiv

O12 : 2 2,00000

485 767950-O13 D + M kovového okna, rozměr cca 750 x 310 mm kus 1,00000 5 200,001 5 200,00 Vlastní Indiv
013 : 1 1,00000

486 767950-O14 D + M kovového okna, rozměr cca 750 x 310 mm kus 1,00000 5 200,001 5 200,00 |Vlastní Indiv
014 : 1 1,00000

487 767950-O15 D + M kovového okna, rozměr cca 425 x 460 mm kus 1,00000 5 000,001 5 000,00 |Vlastní Indiv
015 : 1 1,00000

488 767950-O22 D + M kovového okna s el.pohonem, rozměr cca 1400 x 650 mm kus 1,00000 21 000,001 21 000,00 Vlastní Indiv
kompletní dodávka včetně motoru, mechanismu otevírání a ost. doplňků
podrobnosti - viz tabulka oken
O22 : 1 1,00000

489 767950-O23 D + M kovového okna s el.pohonem, rozměr cca 1370 x 650 mm kus 2,00000 14 300,00| 28 600,00| Vlastní Indiv
kompletní dodávka včetně motoru, mechanismu otevírání a ost. doplňků
podrobnosti - viz tabulka oken
O23 : 2 2,00000

490 13211494R tyč ocelová tvarovaná kruhová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); d = 24,0 mm T 0,11260 45 000,00 5 067,00 SPCM RTS 17/ II RTS 17/ II
táhlo pro sepnutí objektu
nad 2. NP : 1,2*6*3,619/1000 0,03000
nad 3. NP : 1,2*6*3,619/1000 0,03000
nad 4. NP : 1,2*6*3,619/1000 0,03000
nad 5. NP : 1,2*6*3,619/1000 0,03000
Mezisoučet
prostřih 8% : 0,1042*8/100 0,01000

491 13331732R tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); rovnoramenná; tl = 6,00 mm; a = 
60,0 mm; b = 60,0 mm

T 4,76480 45 000,00 214 416,00 SPCM RTS 19/ I RTS 19/ I

příčníky L 60/6 :
nad 1. NP : (4,2+4,1+3,55+2,6)*10*5,42/1000 0,78000
nad 2. NP : (10,4+3,55+2,6)*10*5,42/1000 0,90000
nad 3. NP : (10,3+3,7+2,8)*10*5,42/1000 0,91000
nad 4. NP : (10,3+3,7+2,8)*10*5,42/1000 0,91000
nad 5. NP : (10,3+3,7+2,8)*10*5,42/1000 0,91000
Mezisoučet
prořez 8% : 4,4119*8/100 0,35000

492 13335592R tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); tl = 8,00 mm; a = 90,0 mm; b =
60,0 mm

T 1,10990 45 000,00 49 945,50 SPCM RTS 19/ I RTS 19/ I

lem kolem štítu L 60/90/8 :
nad 1. NP : (5,55+5,35)*2*8,96/1000 
nad 2. NP : (5,55+5,35)*2*8,96/1000 
nad 3. NP : (5,8+6,05)*2*8,96/1000 
nad 4. NP : (5,8+6,05)*2*8,96/1000 
nad 5. NP : (5,8+6,05)*2*8,96/1000 
Mezisoučet

0,20000
0,20000
0,21000
0,21000
0,21000

prořez 8% : 1,0277*8/100 0,08000

493 13384430R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez U; výška 120 mm T 0,43420 45 000,00| 19 539,00 SPCM |RTS 19/ I |RTS 19/ I
hmotnost 13,40 kg/m
sloupky krovu : 2,5*2*6*13,4/1000 0,40000
prořez 8% : 0,402*8/100 0,03000

494 13483415R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez U; výška 200 mm T 2,18590 45 000,00 98 365,50 SPCM RTS 19/ I RTS 19/ I
hmotnost 25,30 kg/m
vaznice krovu 2 x U 200 : (5,4*2*2+4,7*2*2+3,3*2*2+3,3*2*4)*25,3/1000 2,02000
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prořez 8% : 2,024*8/100 0,16000

495 13611248R plech ocelový válcovaný za tepla 11375 (S235JR); povrch hladký; tl. 20,00 mm T 0,25920 45 000,00 11 664,00 SPCM RTS 19/ I RTS 19/ I
materiál na roznášecí desky statického zajištění
nad 2. NP : 0,25*0,25*6*160/1000 0,06000
nad 3. NP : 0,25*0,25*6*160/1000 0,06000
nad 4. NP : 0,25*0,25*6*160/1000 0,06000
nad 5. NP : 0,25*0,25*6*160/1000 0,06000
Mezisoučet 0,24000
prostřih 8% : 0,24*8/100 0,01920

496 31111316.C Matice přesná 6hranná 02 1401 tř.8, M24 nízká 1M 0,02400 25 000,001 600,00 Vlastní | Indiv
nad 2. NP : 6/1000 0,01000
nad 3. NP : 6/1000 0,01000
nad 4. NP : 6/1000 0,01000
nad 5. NP : 6/1000 0,01000

497 31120930R podložka spojovací, hrubá; ocelová; d = 44,0 mm; d díry = 26,0 mm; tl = 4,00 mm 1M 0,02400 25 000,001 600,00 SPCM |RTS 19/ I |RTS 19/ I
nad 2. NP : 6/1000 0,01000
nad 3. NP : 6/1000 0,01000
nad 4. NP : 6/1000 0,01000
nad 5. NP : 6/1000 0,01000

498 998767203R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m % 20 948,08640 4,70| 98 456,01 800-767 RTS 19/ I RTS 19/ I
50 m vodorovně

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 641 156,90
499 771111121R00 Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž podlahových lišt dilatačních m 31,20000 80,00| 2 496,00 800-771 | RTS 19/ I RTS 19/ I

NP1 :
2. NP :
202 ZÁDVEŘÍ : 0,8*2+0,7 2,30000
206 ZÁDVEŘÍ : 0,8*2+0,7 2,30000
210 ZÁDVEŘÍ : 0,8+0,7 1,50000
3. NP :
302 ZÁDVEŘÍ : 0,8*2+0,7 2,30000
306 ZÁDVEŘÍ : 0,8*2+0,7 2,30000
310 ZÁDVEŘÍ : 0,8+0,7 1,50000
4. NP :
402 ZÁDVEŘÍ : 0,8*2+0,7 2,30000
406 ZÁDVEŘÍ : 0,8*2+0,7 2,30000
410 ZÁDVEŘÍ : 0,8+0,7 1,50000
5. NP :
502 ZÁDVEŘÍ : 0,8*2+0,7 2,30000
506 ZÁDVEŘÍ : 0,8*2+0,7 2,30000
510 ZÁDVEŘÍ : 0,8+0,7 1,50000

1. NP :
103 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 0,8*2+0,7 2,30000
107 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 0,8*2+0,7 2,30000

6. NP :
602 ZÁDVEŘÍ - NP11 : 0,8+0,7*2 2,20000

500 771475014RV4 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 
flexibilního tmele

m 146,88000 125,00 18 360,00 800-771 RTS 19/ I RTS 19/ I

soklíky u podlah s dlažbami bez obkladu stěn : 
NP1 :
2. NP :
202 ZÁDVEŘÍ : (0,32+1+1,62)*2-1-0,9*2-0,8 2,28000
206 ZÁDVEŘÍ : (1,95+0,305+1,635)*2-1-0,9*2-0,8 4,18000
210 ZÁDVEŘÍ : (1,585+0,33+1,095)*2-1-0,9-0,8 3,32000
3. NP :
302 ZÁDVEŘÍ : (0,32+1+1,62)*2-1-0,9*2-0,8 2,28000
306 ZÁDVEŘÍ : (2,315+1,605)*2-1-0,9*2-0,8 4,24000
310 ZÁDVEŘÍ : (1,605+0,345+1,1)*2-1-0,9-0,8 3,40000
4. NP :
402 ZÁDVEŘÍ : (1,325+1,62)*2-1-0,9*2-0,8 2,29000
406 ZÁDVEŘÍ : (1,975+0,295+1,635)*2-1-0,9*2-0,8 4,21000
410 ZÁDVEŘÍ : (1,605+0,315+1,11)*2-1-0,9-0,8 3,36000
5. NP :
502 ZÁDVEŘÍ : (1,405+1,635)*2-1-0,9*2-0,8 2,48000
506 ZÁDVEŘÍ : (1,975+0,295+1,635)*2-1-0,9*2-0,8 4,21000
510 ZÁDVEŘÍ : (1,585+0,31+1,13)*2-1-0,9-0,8 3,35000

1. NP :
103 ZÁDVEŘÍ - NP3 : (0,32+1,045+1,395+0,445)*2-1-0,9*2-0,8 2,81000 
107 ZÁDVEŘÍ - NP3 : (1,245+0,32+1,48+0,395)*2-1-0,9*2-0,8 3,28000

6. NP :
602 ZÁDVEŘÍ - NP11 : (1,855+0,665+1,545)*2-1-0,9-0,8*2 4,63000

soklíky u podlah s dlažbami a obkladem stěn :
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1. NP :
105 KOUPELNA + WC (1,56+1,59)*2-0,8 5,50000
109 KOUPELNA + WC (2,37+1,485)*2-0,8 6,91000
A104 KOUPELNA + WC : (1,365+0,635+0,77)*2-0,8 4,74000
2. NP :
204 KOUPELNA + WC (1,635+1,62)*2-0,8 5,71000
208 KOUPELNA + WC (1,64+1,635)*2-0,8 5,75000
211 KOUPELNA + WC (2,24+1,095)*2-0,8 5,87000
3. NP :
304 KOUPELNA + WC (1,625+1,62)*2-0,8 5,69000
308 KOUPELNA + WC (1,63+1,605)*2-0,8 5,67000
311 KOUPELNA + WC (2,22+1,1)*2-0,8 5,84000
4. NP :
404 KOUPELNA + WC (1,68+1,62)*2-0,8 5,80000
408 KOUPELNA + WC (1,67+1,635)*2-0,8 5,81000
411 KOUPELNA + WC (2,235+1,11)*2-0,8 5,89000
5. NP :
504 KOUPELNA + WC (1,595+1,635)*2-0,8 5,66000
508 KOUPELNA + WC (1,86+1,635)*2-0,8 6,19000
511 KOUPELNA + WC (2,24+1,13)*2-0,8 5,94000
6. NP :
603 KOUPELNA + WC (1,965+3,01+0,455+0,665)*2-0,8-0,9*2 9,59000

501 771575109RT5 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 117,44970 680,00 79 865,80 800-771 RTS 19/ I RTS 19/ I

NP1 :
2. NP :
202 ZÁDVEŘÍ : 2,04 2,04000
204 KOUPELNA + WC : 2,77-0,5 2,27000
206 ZÁDVEŘÍ : 3,73 3,73000
208 KOUPELNA + WC : 2,68-0,5 2,18000
210 ZÁDVEŘÍ : 0,8*1,095+0,6*0,33 1,07400
211 KOUPELNA + WC : 0,85*0,85-0,65 0,07250
3. NP :
302 ZÁDVEŘÍ : 2,04 2,04000
304 KOUPELNA + WC : 2,77-0,5 2,27000
306 ZÁDVEŘÍ : 3,73 3,73000
308 KOUPELNA + WC : 2,68-0,5 2,18000
310 ZÁDVEŘÍ : 2,20 2,20000
311 KOUPELNA + WC : 2,24-0,65 1,59000
4. NP :
402 ZÁDVEŘÍ : 2,15 2,15000
404 KOUPELNA + WC : 2,77-0,5 2,27000
406 ZÁDVEŘÍ : 3,89 3,89000
408 KOUPELNA + WC : 2,73-0,5 2,23000
410 ZÁDVEŘÍ : 2,20 2,20000
411 KOUPELNA + WC : 2,24-0,65 1,59000
5. NP :
502 ZÁDVEŘÍ : 2,28 2,28000
504 KOUPELNA + WC : 2,81-0,5 2,31000
506 ZÁDVEŘÍ : 3,69 3,69000
508 KOUPELNA + WC : 2,90-0,5 2,40000
510 ZÁDVEŘÍ : 2,23 2,23000
511 KOUPELNA + WC : 2,25-0,65 1,60000

1. NP :
103 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,58 2,58000
105 KOUPELNA + WC - NP3 : 2,57-0,5 2,07000
107 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,84 2,84000
109 KOUPELNA + WC - NP3 : 3,55-0,5 3,05000

6. NP :
602 ZÁDVEŘÍ - NP11 : 3,82 3,82000
603 KOUPELNA + WC - NP11 : 6,18-1,965*0,95 4,31325

NP13 :
1. NP :
A101 ZÁDVEŘÍ : 2,43 2,43000
A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 14,58 14,58000
A103 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 25,97 25,97000
A104 KOUPELNA + WC : 1,58 1,58000

502 771579791R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do
5 m2 jednotlivě

m2 72,88970 44,00 3 207,15 800-771 RTS 19/ I RTS 19/ I

NP1 :
2. NP :
202 ZÁDVEŘÍ : 2,04 2,04000
204 KOUPELNA + WC : 2,77-0,5 2,27000
206 ZÁDVEŘÍ : 3,73 3,73000
208 KOUPELNA + WC : 2,68-0,5 2,18000
210 ZÁDVEŘÍ : 0,8*1,095+0,6*0,33 1,07000
211 KOUPELNA + WC : 0,85*0,85-0,65 0,07000
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3. NP :
302 ZÁDVEŘÍ : 2,04 2,04000
304 KOUPELNA + WC : 2,77-0,5 2,27000
306 ZÁDVEŘÍ : 3,73 3,73000
308 KOUPELNA + WC : 2,68-0,5 2,18000
310 ZÁDVEŘÍ : 2,20 2,20000
311 KOUPELNA + WC : 2,24-0,65 1,59000
4. NP :
402 ZÁDVEŘÍ : 2,15 2,15000
404 KOUPELNA + WC : 2,77-0,5 2,27000
406 ZÁDVEŘÍ : 3,89 3,89000
408 KOUPELNA + WC : 2,73-0,5 2,23000
410 ZÁDVEŘÍ : 2,20 2,20000
411 KOUPELNA + WC : 2,24-0,65 1,59000
5. NP :
502 ZÁDVEŘÍ : 2,28 2,28000
504 KOUPELNA + WC : 2,81-0,5 2,31000
506 ZÁDVEŘÍ : 3,69 3,69000
508 KOUPELNA + WC : 2,90-0,5 2,40000
510 ZÁDVEŘÍ : 2,23 2,23000
511 KOUPELNA + WC : 2,25-0,65 1,60000

1. NP :
103 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,58 2,58000
105 KOUPELNA + WC - NP3 : 2,57-0,5 2,07000
107 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,84 2,84000
109 KOUPELNA + WC - NP3 : 3,55-0,5 3,05000

6. NP :
602 ZÁDVEŘÍ - NP11 : 3,82 3,82000
603 KOUPELNA + WC - NP11 : 6,18-1,965*0,95 4,31000

6. NP :
602 ZÁDVEŘÍ - NP11 : 3,82 3,82000
603 KOUPELNA + WC - NP11 : 6,18-1,965*0,95 4,31000

503 59760001 Lišta přechodová prahová z těžkého kovu, dle výběru investora m 35,88000 380,00 13 634,40| Vlastní Indiv
NP1 :
2. NP :
202 ZÁDVEŘÍ : 0,8*2+0,7 2,30000
206 ZÁDVEŘÍ : 0,8*2+0,7 2,30000
210 ZÁDVEŘÍ : 0,8+0,7 1,50000
3. NP :
302 ZÁDVEŘÍ : 0,8*2+0,7 2,30000
306 ZÁDVEŘÍ : 0,8*2+0,7 2,30000
310 ZÁDVEŘÍ : 0,8+0,7 1,50000
4. NP :
402 ZÁDVEŘÍ : 0,8*2+0,7 2,30000
406 ZÁDVEŘÍ : 0,8*2+0,7 2,30000
410 ZÁDVEŘÍ : 0,8+0,7 1,50000
5. NP :
502 ZÁDVEŘÍ : 0,8*2+0,7 2,30000
506 ZÁDVEŘÍ : 0,8*2+0,7 2,30000
510 ZÁDVEŘÍ : 0,8+0,7 1,50000

1. NP :
103 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 0,8*2+0,7 2,30000
107 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 0,8*2+0,7 2,30000

6. NP :
602 ZÁDVEŘÍ - NP11 : 0,8+0,7*2 2,20000
Mezisoučet
prořez 15% : 31,2*15/100 4,68000

504 771575109RX5 Montáž repliky historické cementové dlažby, do tmelu m2 62,01130 780,00 48 368,81 Vlastní Indiv
NP5, NP6, NP7, NP8, NP9, NP10, NP23
1. NP :
102 VSTUPNÍ CHODBA - NP5 : 23,10-1,195*0,32*4-1,465*6*0,28 19,10920
2. NP :
201 SCHODIŠTĚ - NP6 / NP10 : (1,215+0,245)*(1,275- 5,94448
0,29)+1,1*0,325+1,235*(0,225+0,5)+2,7*(1,495-0,29)
3. NP :
301 SCHODIŠTĚ - NP5 / NP10 : 2,675*(1,285-0,25)+1,1*0,325+2,675*(1,505-0,25) 6,48325
4. NP :
401 SCHODIŠTĚ - NP7 / NP8 : 2,67*(1,325-0,25)+1,1*0,26+2,68*(2,74+0,15) 10,90145
5. NP :
501 SCHODIŠTĚ - NP7 / NP8 : 2,7*1,05+1,1*0,325+2,715*(3,115-0,15) 11,24248
6. NP :
601 SCHODIŠTĚ - NP7 / NP9 : 2,7*1,7+1,1*0,32+1,29*1+0,995*0,3 6,53050

NP23 :
2. NP :
201 SCHODIŠTĚ - NP23 : 1,5*0,6 0,90000
3. NP :
301 SCHODIŠTĚ - NP23 : 1,5*0,6 0,90000
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505 77199991 Odborné rozebrání stávající historické vzorované dlažby m2 62,00000 180,00 11 160,00 Vlastní Indiv
pro účely možné repase

506 77199992 Repase stávající odborně rozebrané historické vzorované dlažby - předpoklad 50% z celk. 
výměry

m2 30,00000 800,00 24 000,00 Vlastní Indiv

507 59700010 Replika historické cementové vzorované dlažby m2 66,97230 1 200,00 80 366,76 Vlastní Indiv
1. NP :1. NP :
102 VSTUPNÍ CHODBA - NP5 : 23,10-1,195*0,32*4-1,465*6*0,28 19,10920
2. NP :
201 SCHODIŠTĚ - NP6 / NP10 : (1,215+0,245)*(1,275- 5,94448
0,29)+1,1*0,325+1,235*(0,225+0,5)+2,7*(1,495-0,29)
3. NP :
301 SCHODIŠTĚ - NP5 / NP10 : 2,675*(1,285-0,25)+1,1*0,325+2,675*(1,505-0,25) 6,48325
4. NP :
401 SCHODIŠTĚ - NP7 / NP8 : 2,67*(1,325-0,25)+1,1*0,26+2,68*(2,74+0,15) 10,90145
5. NP :
501 SCHODIŠTĚ - NP7 / NP8 : 2,7*1,05+1,1*0,325+2,715*(3,115-0,15) 11,24248
6. NP :
601 SCHODIŠTĚ - NP7 / NP9 : 2,7*1,7+1,1*0,32+1,29*1+0,995*0,3 6,53050
NP23 :
2. NP :
201 SCHODIŠTĚ - NP23 : 1,5*0,6
3. NP :
301 SCHODIŠTĚ - NP23 : 1,5*0,6
Mezisoučet
prořez 8% : 62,0113*8/100

0,90000

0,90000
62,01135

4,96090

508 59726010 Dlaždice dle výběru investora - koupelna, WC m2 42,11540 450,00 18 951,93 Vlastní Indiv
NP1
NP1 :
2. NP :
204 KOUPELNA + WC : 2,77 2,77000
208 KOUPELNA + WC : 2,68 2,68000
211 KOUPELNA + WC : 0,85*0,85 0,72000
3. NP :
304 KOUPELNA + WC : 2,77 2,77000
308 KOUPELNA + WC : 2,68 2,68000
311 KOUPELNA + WC : 2,24 2,24000
4. NP :
404 KOUPELNA + WC : 2,77 2,77000
408 KOUPELNA + WC : 2,73 2,73000
411 KOUPELNA + WC : 2,24 2,24000
5. NP :
504 KOUPELNA + WC : 2,81 2,81000
508 KOUPELNA + WC : 2,90 2,90000
511 KOUPELNA + WC : 2,25 2,25000

1. NP :
105 KOUPELNA + WC - NP3 : 2,57-0,5 2,07000
109 KOUPELNA + WC - NP3 : 3,55-0,5 3,05000

6. NP :
603 KOUPELNA + WC - NP11 : 6,18-1,965*0,95 4,31000
Mezisoučet
prořez 8% : 38,9958*8/100 3,12000

509 59726011 Dlaždice dle výběru investora, zádveří, ateliér m2 91,85830 450,00 41 336,24| Vlastní Indiv
NP1, NP3, NP11, NP13 
NP1 :
2. NP :
202 ZÁDVEŘÍ 2,04 2,04000
206 ZÁDVEŘÍ 3,73 3,73000
210 ZÁDVEŘÍ 0,8*1,095+0,6*0,33 1,07000
3. NP :
302 ZÁDVEŘÍ 2,04 2,04000
306 ZÁDVEŘÍ 3,73 3,73000
310 ZÁDVEŘÍ 2,20 2,20000
4. NP :
402 ZÁDVEŘÍ 2,15 2,15000
406 ZÁDVEŘÍ 3,89 3,89000
410 ZÁDVEŘÍ 2,20 2,20000
5. NP :
502 ZÁDVEŘÍ 2,28 2,28000
506 ZÁDVEŘÍ 3,69 3,69000
510 ZÁDVEŘÍ 2,23 2,23000

1. NP :
103 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,58 2,58000
107 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,84 2,84000
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6. NP :
602 ZÁDVEŘÍ - NP11 : 3,82 3,82000

NP13 :
1. NP :
A101 ZÁDVEŘÍ : 2,43 2,43000
A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 14,58 14,58000
A103 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 25,97 25,97000
A104 KOUPELNA + WC : 1,58 1,58000
Mezisoučet
prořez 8% : 85,054*8/100 6,80000

510 597623182R dlažba keramická sokl s požlábkem; š = 98 mm; l = 103 mm; protiskluzová úprava; pro interiér; 
barva šedá; mat; protiskluznost skupina B; PEI 4

kus 1 586,30400 150,00 237 945,60 SPCM RTS 19/ I RTS 19/ I

soklíky u podlah s dlažbami bez obkladu stěn : 
Začátek provozního součtu

NP1 :
2. NP :
202 ZÁDVEŘÍ 
206 ZÁDVEŘÍ 
210 ZÁDVEŘÍ
3. NP :
302 ZÁDVEŘÍ 
306 ZÁDVEŘÍ 
310 ZÁDVEŘÍ
4. NP :
402 ZÁDVEŘÍ 
406 ZÁDVEŘÍ 
410 ZÁDVEŘÍ
5. NP :
502 ZÁDVEŘÍ 
506 ZÁDVEŘÍ 
510 ZÁDVEŘÍ

(0,32+1+1,62)*2-1-0,9*2-0,8
(1,95+0,305+1,635)*2-1-0,9*2-0,8
(1,585+0,33+1,095)*2-1-0,9-0,8

(0,32+1+1,62)*2-1-0,9*2-0,8
(2,315+1,605)*2-1-0,9*2-0,8
(1,605+0,345+1,1)*2-1-0,9-0,8

(1,325+1,62)*2-1-0,9*2-0,8
(1,975+0,295+1,635)*2-1-0,9*2-0,8
(1,605+0,315+1,11)*2-1-0,9-0,8

(1,405+1,635)*2-1-0,9*2-0,8
(1,975+0,295+1,635)*2-1-0,9*2-0,8
(1,585+0,31+1,13)*2-1-0,9-0,8

2,28000
4,18000
3,32000

2,28000
4,24000
3,40000

2,29000
4,21000
3,36000

2,48000
4,21000
3,35000

1. NP :
103 ZÁDVEŘÍ - NP3 : (0,32+1,045+1,395+0,445)*2-1-0,9*2-0,8 
107 ZÁDVEŘÍ - NP3 : (1,245+0,32+1,48+0,395)*2-1-0,9*2-0,8

2,81000
3,28000

6. NP :
602 ZÁDVEŘÍ - NP11 : (1,855+0,665+1,545)*2-1-0,9-0,8*2

Konec provozního součtu
50,32/0,1
soklíky u podlah s dlažbami a obkladem stěn :
Začátek provozního součtu

4,63000

503,20000

1. NP :
105 KOUPELNA + WC : 
109 KOUPELNA + WC : 
A104 KOUPELNA + WC 
2. NP :
204 KOUPELNA + WC 
208 KOUPELNA + WC 
211 KOUPELNA + WC
3. NP :
304 KOUPELNA + WC 
308 KOUPELNA + WC 
311 KOUPELNA + WC
4. NP :
404 KOUPELNA + WC 
408 KOUPELNA + WC 
411 KOUPELNA + WC
5. NP :
504 KOUPELNA + WC 
508 KOUPELNA + WC 
511 KOUPELNA + WC
6. NP :
603 KOUPELNA + WC :

Konec provozního součtu
96,56/0,1
Mezisoučet

(1,56+1,59)*2-0,8 
(2,37+1,485)*2-0,8 
: (1,365+0,635+0,77)*2-0,8

(1,635+1,62)*2-0,8
(1,64+1,635)*2-0,8
(2,24+1,095)*2-0,8

(1,625+1,62)*2-0,8
(1,63+1,605)*2-0,8
(2,22+1,1)*2-0,8

(1,68+1,62)*2-0,8
(1,67+1,635)*2-0,8
(2,235+1,11)*2-0,8

(1,595+1,635)*2-0,8
(1,86+1,635)*2-0,8
(2,24+1,13)*2-0,8

(1,965+3,01+0,455+0,665)*2-0,8-0,9*2

5,50000
6,91000
4,74000

5,71000
5,75000
5,87000

5,69000
5,67000
5,84000

5,80000
5,81000
5,89000

5,66000
6,19000
5,94000

9,59000

965,60000

117,50000prořez 8% : 1468,8*8/100

511 597623202R dlažba keramická sokl s požlábkem, vnitřní roh; š = 24 mm; l = 103 mm; pro interiér; barva 
šedá; mat; PEI 4

kus 135,00000 200,00 K
) O O O o o SPCM RTS 19/ I RTS 19/ I

soklíky u podlah s dlažbami bez obkladu stěn :
NP1 :
2. NP :
202 ZÁDVEŘÍ : 5 5,00000
206 ZÁDVEŘÍ : 5 5,00000
210 ZÁDVEŘÍ : 5 5,00000
3. NP :
302 ZÁDVEŘÍ : 5 5,00000
306 ZÁDVEŘÍ : 5 5,00000
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310 ZÁDVEŘÍ : 5 5,00000
4. NP :
310 ZÁDVEŘÍ : 5 5,00000
4. NP :
402 ZÁDVEŘÍ : 5 5,00000
406 ZÁDVEŘÍ : 5 5,00000
410 ZÁDVEŘÍ : 5 5,00000
5. NP :
502 ZÁDVEŘÍ : 5 5,00000
506 ZÁDVEŘÍ : 5 5,00000
510 ZÁDVEŘÍ : 5 5,00000

1. NP :
103 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 6 6,00000
107 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 5 5,00000

6. NP :
602 ZÁDVEŘÍ - NP11 : 4 4,00000
soklíky u podlah s dlažbami a obkladem stěn :
1. NP :
105 KOUPELNA + WC : 3 3,00000
109 KOUPELNA + WC : 3 3,00000
A104 KOUPELNA + WC : 4 4,00000
2. NP :
204 KOUPELNA + WC : 3 3,00000
208 KOUPELNA + WC : 3 3,00000
211 KOUPELNA + WC : 3 3,00000
3. NP :
304 KOUPELNA + WC : 3 3,00000
308 KOUPELNA + WC : 3 3,00000
311 KOUPELNA + WC : 3 3,00000
4. NP :
404 KOUPELNA + WC : 3 3,00000
408 KOUPELNA + WC : 3 3,00000
411 KOUPELNA + WC : 3 3,00000
5. NP :
504 KOUPELNA + WC : 3 3,00000
508 KOUPELNA + WC : 3 3,00000
511 KOUPELNA + WC : 3 3,00000
6. NP :
603 KOUPELNA + WC : 4 4,00000
Mezisoučet
prořez 8% : 125*8/100 10,00000

512 597623212R dlažba keramická sokl s požlábkem, vnější roh; š = 30 mm; l = 103 mm; pro interiér; barva šedá; 
mat; PEI 4

kus 18,36000 200,00 3 672,00 SPCM RTS 19/ I RTS 19/ I

soklíky u podlah s dlažbami bez obkladu stěn :
NP1 :
2. NP :
202 ZÁDVEŘÍ : 1 1,00000
206 ZÁDVEŘÍ : 1 1,00000
210 ZÁDVEŘÍ : 1 1,00000
3. NP :
302 ZÁDVEŘÍ : 1 1,00000
306 ZÁDVEŘÍ : 1 1,00000
310 ZÁDVEŘÍ : 1 1,00000
4. NP :
402 ZÁDVEŘÍ : 1 1,00000
406 ZÁDVEŘÍ : 1 1,00000
410 ZÁDVEŘÍ : 1 1,00000
5. NP :
502 ZÁDVEŘÍ : 1 1,00000
506 ZÁDVEŘÍ : 1 1,00000
510 ZÁDVEŘÍ : 1 1,00000

1. NP :
103 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2 2,00000
107 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 1 1,00000

soklíky u podlah s dlažbami a obkladem stěn :
6. NP :
603 KOUPELNA + WC : 2 2,00000
Mezisoučet
prořez 8% : 17*8/100 1,36000

513 998771203R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m % 8 797,77410 3,50| 30 792,21 800-771 RTS 19/ I RTS 19/ I
50 m vodorovně

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 22 066,80
514 775521800R00 Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt m2 310,80000 71,00| 22 066,80 800-775 RTS 19/ I RTS 19/ I

1. NP :
108 POKOJ : 23,09 23,09000
2. NP :
202 KUCHYŇ : 11,91 11,91000
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204 POKOJ : 18,43 18,43000
210 CHODBA : 4,49 4,49000
211 POKOJ : 14,61 14,61000
212 POKOJ : 18,52 18,52000
3. NP :
307 POKOJ : 18,59 18,59000
313 POKOJ : 19,25 19,25000
314 POKOJ : 18,77 18,77000
4. NP :
402 CHODBA : 4,12 4,12000
404 POKOJ : 19,52 19,52000
406 POKOJ : 10,35 10,35000
407 CHODBA : 6,77 6,77000
408 KOMORA : 2,25 2,25000
412 POKOJ : 20,26 20,26000
413 POKOJ : 16,77 16,77000
5. NP :
504 POKOJ : 10,18 10,18000
505 ŠATNA : 1,59 1,59000
507 POKOJ : 20,13 20,13000
508 POKOJ : 14,84 14,84000
509 ŠATNA : 2,52 2,52000
510 CHODBA : 0,63 0,63000
511 CHODBA : 4,12 4,12000
512 KUCHYŇ : 19,49 19,49000
514 POKOJ : 9,60 9,60000

Díl: 776 Podlahy povlakové 611 437,97
515 776101115R00 Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 398,23650 190,00 75 664,94 800-775 RTS 19/ I RTS 19/ I

položky neobsahují žádný materiál 
NP2, NP4 
NP2 :
2. NP :
203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99 16,99000
205 POKOJ : 9,97 9,97000
207 POKOJ : 13,02 13,02000
209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,96 16,96000
212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (0,9+0,8)*4,335 7,37000
3. NP :
303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99 16,99000
305 POKOJ : 9,97 9,97000
307 POKOJ : 13,02 13,02000
309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,96 16,96000
312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,34 17,34000
4. NP :
403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,41 17,41000
405 POKOJ : 10,18 10,18000
407 POKOJ : 13,69 13,69000
409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,05 17,05000
412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,98 17,98000
5. NP :
503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,49 17,49000
505 POKOJ : 10,29 10,29000
507 POKOJ : 13,85 13,85000
509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,02 17,02000
512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,90 17,90000
6. NP :
604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 18,16 18,16000
605 ŠATNA : 8,90 8,90000

1. NP :
104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 22,56 22,56000
106 POKOJ - NP4 : 10,10 10,10000
108 POKOJ - NP4 : 14,26 14,26000
110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 23,27 23,27000
2. NP :
212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 2,2*4,335 9,54000

516 776401800RT1 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady m 229,85000 40,00 9 194,00 00 o o ■̂
1 cn RTS 19/ I RTS 19/ I

517 776421300R00 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ukončení krytiny u stěny fabionem do v. 100 mm m 396,97000 260,00 103 212,20 00 o o cn RTS 19/ I RTS 19/ I

včetně vytažení a nalepení povlakové krytiny na stěnu. 
NP2 :
2. NP :
203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3+5,525+0,395)*2-0,9 16,94000
205 POKOJ : (2,765+3,605)*2-0,9 11,84000
207 POKOJ : (3,675+3,545)*2-0,9 13,54000
209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3,005+5,535+0,4)*2-0,9 16,98000
212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3,9+4,335)*2-0,9 15,57000
3. NP :
303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,995+5,69+0,4)*2-0,9 17,27000
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305 POKOJ : (2,78+3,725)*2-0,9
307 POKOJ : (3,685+3,735)*2-0,9
309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,99+5,69+0,4)*2-0,9
312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3,9+4,485)*2-0,9
4. NP :
403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,995+5,705+0,385)*2-0,9
405 POKOJ : (2,76+3,685)*2-0,9
407 POKOJ : (3,695+3,685)*2-0,9
409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,95+5,68+0,39)*2-0,9
412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3,9+4,485)*2-0,9
5. NP :
503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,995+5,71+0,385)*2-0,9
505 POKOJ : (2,76+3,73)*2-0,9
507 POKOJ : (3,715+3,725)*2-0,9
509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,93+5,71+0,39)*2-0,9
512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3,9+4,495)*2-0,9
6. NP :
604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (4,635+0,36+4,015)*2-0,9 
605 ŠATNA : (1,735+0,36+5,135)*2-0,8

12,11000
13,94000
17,26000
15,87000

17,27000
11,99000
13,86000
17,14000
15,87000

17,28000
12,08000
13,98000
17,16000
15,89000

17,12000
13,66000

1. NP :
104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : (4,03+5,525)*2-0,9 18,21000 
106 POKOJ - NP4 : (2,77+3,605)*2-0,9 11,85000 
108 POKOJ - NP4 : (3,67+3,69)*2-0,9 13,82000 
110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : (4,15+5,535)*2-0,9 18,47000

518 776511810RT1 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 m2 112,47000 53,00 5 960,91 800-775 RTS 19/ I RTS 19/ I

1. NP :
105 POKOJ : 23,02 23,02000
108 POKOJ : 23,09 23,09000
A103 DENNÍ MÍSTNOST : 25,97 25,97000
4. NP :
412 POKOJ : 20,26 20,26000
5. NP :
507 POKOJ : 20,13 20,13000

519 776511810RT2 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 10 do
20 m2

m2 124,24000 53,00 6 584,72 800-775 RTS 19/ I RTS 19/ I

1. NP :
104 POKOJ : 15,84 15,84000
106 KUCHYŇ : 14,80 14,80000
2. NP :
204 POKOJ : 18,43 18,43000
211 POKOJ : 14,61 14,61000
3. NP :
314 POKOJ : 18,77 18,77000
4. NP :
413 POKOJ : 16,77 16,77000
5. NP :
504 POKOJ : 10,18 10,18000
508 POKOJ : 14,84 14,84000

520 776511810RT3 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2 m2 56,65000 53,00 3 002,45 800-775 RTS 19/ I RTS 19/ I

3. NP :
302 CHODBA : 3,86 3,86000
305 KUCHYŇ : 7,38 7,38000
310 KUCHYŇ : 9,88 9,88000
4. NP :
403 KOMORA : 0,66 0,66000
407 CHODBA : 6,77 6,77000
408 KOMORA : 2,25 2,25000
5. NP :
502 CHODBA : 6,65 6,65000
503 KOMORA : 0,74 0,74000
505 ŠATNA : 1,59 1,59000
509 ŠATNA : 2,52 2,52000
510 CHODBA : 0,63 0,63000
511 CHODBA : 4,12 4,12000
514 POKOJ : 9,60 9,60000

521 776521110R00 Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž, m2 398,23650 240,00 95 576,76 00 o o ''J cn RTS 19/ I RTS 19/ I

NP2, NP4 
NP2 :
2. NP :
203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99 16,99000
205 POKOJ : 9,97 9,97000
207 POKOJ : 13,02 13,02000
209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,96 16,96000
212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (0,9+0,8)*4,335 7,37000
3. NP :
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303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99 16,99000
305 POKOJ : 9,97 9,97000
307 POKOJ : 13,02 13,02000
309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,96 16,96000
312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,34 17,34000
4. NP :
403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,41 17,41000
405 POKOJ : 10,18 10,18000
407 POKOJ : 13,69 13,69000
409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,05 17,05000
412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,98 17,98000
5. NP :
503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,49 17,49000
505 POKOJ : 10,29 10,29000
507 POKOJ : 13,85 13,85000
509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,02 17,02000
512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,90 17,90000
6. NP :
604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 18,16 18,16000
605 ŠATNA : 8,90 8,90000

1. NP :
104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 22,56 22,56000
106 POKOJ - NP4 : 10,10 10,10000
108 POKOJ - NP4 : 14,26 14,26000
110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 23,27 23,27000
2. NP :
212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 2,2*4,335 9,54000

522 23596057.AR vyrovnávací stěrka cementová, umělé pryskyřice; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; tl. 
vrstvy do 10,0 mm; pod PVC, pod parkety; barva šedá

kg 1 792,06430 30,00 53 761,93 SPCM RTS 19/ I RTS 19/ I

spotřeba 1,5 kg/m2 
NP2, NP4 
NP2 :
Začátek provozního součtu

2. NP :
203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99 16,99000
205 POKOJ : 9,97 9,97000
207 POKOJ : 13,02 13,02000
209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,96 16,96000
212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (0,9+0,8)*4,335 7,37000
3. NP :
303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99 16,99000
305 POKOJ : 9,97 9,97000
307 POKOJ : 13,02 13,02000
309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,96 16,96000
312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,34 17,34000
4. NP :
403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,41 17,41000
405 POKOJ : 10,18 10,18000
407 POKOJ : 13,69 13,69000
409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,05 17,05000
412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,98 17,98000
5. NP :
503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,49 17,49000
505 POKOJ : 10,29 10,29000
507 POKOJ : 13,85 13,85000
509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,02 17,02000
512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,90 17,90000
6. NP :
604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 18,16 18,16000
605 ŠATNA : 8,90 8,90000

Konec provozního součtu
318,5095*3*1,5 1 433,29000

Začátek provozního součtu
1. NP :
104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 22,56 22,56000
106 POKOJ - NP4 : 10,10 10,10000
108 POKOJ - NP4 : 14,26 14,26000
110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 23,27 23,27000
2. NP :
212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 2,2*4,335 9,54000

Konec provozního součtu
79,727*3*1,5 358,77000

523 28412285R podlahovina PVC v rolích; š = 1 500,0 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; protiskluzná; oblast bytová, 
komerční, průmyslová

m2 460,14832 410,00 188 660,81 SPCM RTS 19/ I RTS 19/ I

NP2
NP2 :
2. NP :
203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99 16,99000
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205 POKOJ : 9,97 9,97000
207 POKOJ : 13,02 13,02000
209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,96 16,96000
212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (0,9+0,8)*4,335 7,36950
3. NP :
303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99 16,99000
305 POKOJ : 9,97 9,97000
307 POKOJ : 13,02 13,02000
309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,96 16,96000
312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,34 17,34000
4. NP :
403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,41 17,41000
405 POKOJ : 10,18 10,18000
407 POKOJ : 13,69 13,69000
409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,05 17,05000
412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,98 17,98000
5. NP :
503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,49 17,49000
505 POKOJ : 10,29 10,29000
507 POKOJ : 13,85 13,85000
509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,02 17,02000
512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,90 17,90000
6. NP :
604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 18,16 18,16000
605 ŠATNA : 8,90 8,90000

1. NP :
104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 22,56 22,56000
106 POKOJ - NP4 : 10,10 10,10000
108 POKOJ - NP4 : 14,26 14,26000
110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 23,27 23,27000
2. NP :
212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 2,2*4,335 9,53700

materiál pro vytažení soklíku na fabionový profil do výšky 100 mm - cca 400 bm : 400*0,1 40,00000

Mezisoučet
prořez 5% : 438,2365*5/100

438,23650
21,91183

524 28416065.AR žlab obrubový na přechod podlahové krytiny na stěnu; průměr 20 mm m 404,90940 55,00 22 270,02 SPCM RTS 19/ I RTS 19/ I
NP2 :
2. NP :
203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3+5,525+0,395)*2-0,9 
205 POKOJ : (2,765+3,605)*2-0,9 
207 POKOJ : (3,675+3,545)*2-0,9
209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3,005+5,535+0,4)*2-0,9 
212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3,9+4,335)*2-0,9
3. NP :
303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,995+5,69+0,4)*2-0,9
305 POKOJ : (2,78+3,725)*2-0,9
307 POKOJ : (3,685+3,735)*2-0,9
309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,99+5,69+0,4)*2-0,9
312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3,9+4,485)*2-0,9
4. NP :
403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,995+5,705+0,385)*2-0,9 
405 POKOJ : (2,76+3,685)*2-0,9 
407 POKOJ : (3,695+3,685)*2-0,9
409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,95+5,68+0,39)*2-0,9 
412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3,9+4,485)*2-0,9
5. NP :
503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,995+5,71+0,385)*2-0,9 
505 POKOJ : (2,76+3,73)*2-0,9 
507 POKOJ : (3,715+3,725)*2-0,9
509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,93+5,71+0,39)*2-0,9 
512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3,9+4,495)*2-0,9
6. NP :
604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (4,635+0,36+4,015)*2-0,9
605 ŠATNA : (1,735+0,36+5,135)*2-0,8

16.94000 
11,84000 
13,54000
16.98000 
15,57000

17,27000
12,11000
13.94000 
17,26000 
15,87000

17,27000
11,99000
13,86000
17,14000
15,87000

17,28000
12,08000
13.98000 
17,16000 
15,89000

17,12000
13,66000

1. NP :
104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : (4,03+5,525)*2-0,9 18,21000
106 POKOJ - NP4 : (2,77+3,605)*2-0,9 11,85000
108 POKOJ - NP4 : (3,67+3,69)*2-0,9 13,82000
110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : (4,15+5,535)*2-0,9 18,47000
Mezisoučet 396,97000
prořez 2% : 396,97*2/100 7,93940

525 28416071.AR profil těsnicí tvar čepec; š = 4,5 mm; h = 42,0 mm m 404,90940 60,001 24 294,56 SPCM RTS 19/ I RTS 19/ I
NP2 :
2. NP :
203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3+5,525+0,395)*2-0,9
205 POKOJ : (2,765+3,605)*2-0,9

16,94000
11,84000
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207 POKOJ : (3,675+3,545)*2-0,9
209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3,005+5,535+0,4)*2-0,9 
212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3,9+4,335)*2-0,9
3. NP :
303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,995+5,69+0,4)*2-0,9
305 POKOJ : (2,78+3,725)*2-0,9
307 POKOJ : (3,685+3,735)*2-0,9
309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,99+5,69+0,4)*2-0,9
312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3,9+4,485)*2-0,9
4. NP :
403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,995+5,705+0,385)*2-0,9 
405 POKOJ : (2,76+3,685)*2-0,9 
407 POKOJ : (3,695+3,685)*2-0,9
409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,95+5,68+0,39)*2-0,9 
412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3,9+4,485)*2-0,9
5. NP :
503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,995+5,71+0,385)*2-0,9 
505 POKOJ : (2,76+3,73)*2-0,9 
507 POKOJ : (3,715+3,725)*2-0,9
509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,93+5,71+0,39)*2-0,9 
512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3,9+4,495)*2-0,9
6. NP :
604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (4,635+0,36+4,015)*2-0,9
605 ŠATNA : (1,735+0,36+5,135)*2-0,8

13,54000
16.98000 
15,57000

17,27000
12,11000
13,94000
17,26000
15,87000

17,27000
11,99000
13,86000
17,14000
15,87000

17,28000
12,08000
13.98000 
17,16000 
15,89000

17,12000
13,66000

1. NP :
104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : (4,03+5,525)*2-0,9 18,21000
106 POKOJ - NP4 : (2,77+3,605)*2-0,9 11,85000
108 POKOJ - NP4 : (3,67+3,69)*2-0,9 13,82000
110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : (4,15+5,535)*2-0,9 18,47000
Mezisoučet 396,97000
prořez 2% : 396,97*2/100 7,93940

526 998776203R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m 1% 4 079,766801 5,70 23 254,67 800-775 RTS 19/ I |RTS 19/ I
vodorovně do 50 m

Díl: 781 Obklady keramické 492 319,98
527 781320111R00 Obkládání parapetů do tmele šířky do 150 mm m 2,320001 320,00 742,40 800-771 | RTS 19/ I RTS 19/ I

z obkladaček pórovinových, keramických, hutných i polohutných, do tmele,
1. NP :
A104 KOUPELNA + WC : 1,26 1,26000
6. NP :
603 KOUPELNA + WC : 1,06 1,06000

528 781320121R00 Obkládání parapetů do tmele šířky přes 150 do 300 mm m 4,20000 380,00 1 596,00 800-771 RTS 19/ I RTS 19/ I
z obkladaček pórovinových, keramických, hutných i polohutných, do tmele,
6. NP :
m. č. 601 : 1,4*3 4,20000

529 781415013RT2 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkladaček 
pórovinových do tmele , 150 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele

m2 238,70200 740,00 176 639,48 800-771 RTS 19/ I RTS 19/ I

1. NP :
104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,72+1,2)*0,7 2,04000
105 KOUPELNA + WC : ((1,56+1,59)*2-0,8)*2,1 11,55000
109 KOUPELNA + WC : ((2,37+1,485)*2-0,8)*2,1 14,51000
110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,5+1,2)*0,7 2,59000
A104 KOUPELNA + WC : ((1,365+0,635+0,77)*2-0,8)*1,2+((1,365+0,15+0,635+0,77)*2-0,8)*1,2 11,74000

2. NP :
203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,68+1,2)*0,7 2,02000
204 KOUPELNA + WC : ((1,635+1,62)*2-0,8)*2,1 11,99000
208 KOUPELNA + WC : ((1,64+1,635)*2-0,8)*2,1 12,07000
209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,815+1,2)*0,7 2,11000
211 KOUPELNA + WC : ((2,24+1,095)*2-0,8)*2,1 12,33000
212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,225+0,6)*0,7 1,98000
3. NP :
303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,67+1,2)*0,7 2,01000
304 KOUPELNA + WC : ((1,625+1,62)*2-0,8)*2,1 11,95000
308 KOUPELNA + WC : ((1,63+1,605)*2-0,8)*2,1 11,91000
309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,78+1,2)*0,7 2,09000
311 KOUPELNA + WC : ((2,22+1,1)*2-0,8)*2,1 12,26000
312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,225+0,6)*0,7 1,98000
4. NP :
403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,765+1,2)*0,7 2,08000
404 KOUPELNA + WC : ((1,68+1,62)*2-0,8)*2,1 12,18000
408 KOUPELNA + WC : ((1,67+1,635)*2-0,8)*2,1 12,20000
409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,755+1,2)*0,7 2,07000
411 KOUPELNA + WC : ((2,235+1,11)*2-0,8)*2,1 12,37000
412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,225+0,6)*0,7 1,98000
5. NP :
503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,695+1,2)*0,7 2,03000
504 KOUPELNA + WC : ((1,595+1,635)*2-0,8)*2,1 11,89000
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508 KOUPELNA + WC : ((1,86+1,635)*2-0,8)*2,1 13,00000
509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,815+1,2)*0,7 2,11000
511 KOUPELNA + WC : ((2,24+1,13)*2-0,8)*2,1 12,47000
512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,225+0,6)*0,7 1,98000
6. NP :
603 KOUPELNA + WC : ((1,965+3,01+0,455+0,665)*2-0,8)*2,1-0,9*0,6*2 22,84000
604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,765+1,06+0,6)*0,7 2,40000

530 781419706R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 
vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně

m2 238,70200 48,00 11 457,70 800-771 RTS 19/ I RTS 19/ I

1. NP :1. NP :
104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,72+1,2)*0,7 2,04000 
105 KOUPELNA + WC : ((1,56+1,59)*2-0,8)*2,1 11,55000 
109 KOUPELNA + WC : ((2,37+1,485)*2-0,8)*2,1 14,51000 
110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,5+1,2)*0,7 2,59000 
A104 KOUPELNA + WC : ((1,365+0,635+0,77)*2-0,8)*1,2+((1,365+0,15+0,635+0,77)*2-0,8)*1,2 11,74000

2. NP :
203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,68+1,2)*0,7 2,02000 
204 KOUPELNA + WC : ((1,635+1,62)*2-0,8)*2,1 11,99000 
208 KOUPELNA + WC : ((1,64+1,635)*2-0,8)*2,1 12,07000 
209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,815+1,2)*0,7 2,11000 
211 KOUPELNA + WC : ((2,24+1,095)*2-0,8)*2,1 12,33000 
212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,225+0,6)*0,7 1,98000
3. NP :
303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,67+1,2)*0,7 2,01000 
304 KOUPELNA + WC : ((1,625+1,62)*2-0,8)*2,1 11,95000 
308 KOUPELNA + WC : ((1,63+1,605)*2-0,8)*2,1 11,91000 
309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,78+1,2)*0,7 2,09000 
311 KOUPELNA + WC : ((2,22+1,1)*2-0,8)*2,1 12,26000 
312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,225+0,6)*0,7 1,98000
4. NP :
403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,765+1,2)*0,7 2,08000 
404 KOUPELNA + WC : ((1,68+1,62)*2-0,8)*2,1 12,18000 
408 KOUPELNA + WC : ((1,67+1,635)*2-0,8)*2,1 12,20000 
409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,755+1,2)*0,7 2,07000 
411 KOUPELNA + WC : ((2,235+1,11)*2-0,8)*2,1 12,37000 
412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,225+0,6)*0,7 1,98000
5. NP :
503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,695+1,2)*0,7 2,03000 
504 KOUPELNA + WC : ((1,595+1,635)*2-0,8)*2,1 11,89000 
508 KOUPELNA + WC : ((1,86+1,635)*2-0,8)*2,1 13,00000 
509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,815+1,2)*0,7 2,11000 
511 KOUPELNA + WC : ((2,24+1,13)*2-0,8)*2,1 12,47000 
512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,225+0,6)*0,7 1,98000
6. NP :
603 KOUPELNA + WC : ((1,965+3,01+0,455+0,665)*2-0,8)*2,1-0,9*0,6*2 22,84000 
604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,765+1,06+0,6)*0,7 2,40000

531 781497131RS1 Lišty k obkladům profil ukončovací nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, výška profilu 8 
mm,

m 109,16000 530,00 57 854,80 800-771 RTS 19/ I RTS 19/ I

1. NP :
104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 0,7 0,70000 
105 KOUPELNA + WC : (1,56+1,59)*2-0,8 5,50000 
109 KOUPELNA + WC : (2,37+1,485)*2-0,8 6,91000 
110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 0,7 0,70000 
A104 KOUPELNA + WC : (1,365+0,15+0,635+0,77)*2-0,8 5,04000
2. NP :
203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 0,7 0,70000 
204 KOUPELNA + WC : (1,635+1,62)*2-0,8 5,71000 
208 KOUPELNA + WC : (1,64+1,635)*2-0,8 5,75000 
209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 0,7 0,70000 
211 KOUPELNA + WC : (2,24+1,095)*2-0,8 5,87000 
212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 0,7 0,70000
3. NP :
303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 0,7 0,70000 
304 KOUPELNA + WC : (1,625+1,62)*2-0,8 5,69000 
308 KOUPELNA + WC : (1,63+1,605)*2-0,8 5,67000 
309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 0,7 0,70000 
311 KOUPELNA + WC : (2,22+1,1)*2-0,8 5,84000 
312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 0,7 0,70000
4. NP :
403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 0,7 0,70000 
404 KOUPELNA + WC : (1,68+1,62)*2-0,8 5,80000 
408 KOUPELNA + WC : (1,67+1,635)*2-0,8 5,81000 
409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 0,7 0,70000 
411 KOUPELNA + WC : (2,235+1,11)*2-0,8 5,89000 
412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 0,7 0,70000
5. NP :
503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 0,7 0,70000 
504 KOUPELNA + WC : (1,595+1,635)*2-0,8 5,66000 
508 KOUPELNA + WC : (1,86+1,635)*2-0,8 6,19000
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509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 0,7 0,70000
511 KOUPELNA + WC : (2,24+1,13)*2-0,8 5,94000
512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 0,7 0,70000
6. NP :
603 KOUPELNA + WC : (1,965+3,01+0,455+0,665)*2-0,8 11,39000
604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 0,7 0,70000

532 781497132RS1 Lišty k obkladům profil rohový nerez ododlná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 8 
mm,

m 19,12000 530,00 10 133,60 800-771 RTS 19/ I RTS 19/ I

1. NP :
A104 KOUPELNA + WC : 1,26 1,26000
2. NP :
211 KOUPELNA + WC : 2,1 2,10000
3. NP :
311 KOUPELNA + WC : 2,1 2,10000
4. NP :
411 KOUPELNA + WC : 2,1 2,10000
5. NP :
504 KOUPELNA + WC : 2,1 2,10000
508 KOUPELNA + WC : 2,1 2,10000
511 KOUPELNA + WC : 2,1 2,10000
6. NP :
603 KOUPELNA + WC : 1,06+2,1*2 5,26000

533 781497142RS1 Lišta nerezová koutová k obkladům, profil RIA, pro tloušťku obkladu 8 mm m 166,12000 530,00 88 043,60 Vlastní Indiv
1. NP :
104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 0,7 0,70000
105 KOUPELNA + WC : 2,1*4 8,40000
109 KOUPELNA + WC : 2,1*4 8,40000
110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 0,7 0,70000
A104 KOUPELNA + WC : 2,1*5+1,26 11,76000
2. NP :
203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 0,7 0,70000
204 KOUPELNA + WC : 2,1*4 8,40000
208 KOUPELNA + WC : 2,1*4 8,40000
209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 0,7 0,70000
211 KOUPELNA + WC : 2,1*5 10,50000
212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 0,7 0,70000
3. NP :
303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 0,7 0,70000
304 KOUPELNA + WC : 2,1*4 8,40000
308 KOUPELNA + WC : 2,1*4 8,40000
309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 0,7 0,70000
311 KOUPELNA + WC : 2,1*5 10,50000
312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 0,7 0,70000
4. NP :
403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 0,7 0,70000
404 KOUPELNA + WC : 2,1*4 8,40000
408 KOUPELNA + WC : 2,1*4 8,40000
409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 0,7 0,70000
411 KOUPELNA + WC : 2,1*5 10,50000
412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 0,7 0,70000
5. NP :
503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 0,7 0,70000
504 KOUPELNA + WC : 2,1*5 10,50000
508 KOUPELNA + WC : 2,1*5 10,50000
509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 0,7 0,70000
511 KOUPELNA + WC : 2,1*5 10,50000
512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 0,7 0,70000
6. NP :
603 KOUPELNA + WC : 2,1*6+1,06 13,66000
604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 0,7 0,70000

534 59700001 Obkládačka dle výběru investora, předběžná cena m2 259,15896 450,00 116 621,53 Vlastní Indiv
cena bude upřesněna dle výběru obkladů a doplňků - listel, dekorů atd.
zde výměra plochy obkladů s prořezem
1. NP :
104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,72+1,2)*0,7 2,04400
105 KOUPELNA + WC : ((1,56+1,59)*2-0,8)*2,1 11,55000
109 KOUPELNA + WC : ((2,37+1,485)*2-0,8)*2,1 14,51100
110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,5+1,2)*0,7 2,59000
A104 KOUPELNA + WC : ((1,365+0,635+0,77)*2-0,8)*1,2+((1,365+0,15+0,635+0,77)*2-0,8)*1,2 11,73600

2. NP :
203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,68+1,2)*0,7 2,01600
204 KOUPELNA + WC : ((1,635+1,62)*2-0,8)*2,1 11,99100
208 KOUPELNA + WC : ((1,64+1,635)*2-0,8)*2,1 12,07500
209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,815+1,2)*0,7 2,11050
211 KOUPELNA + WC : ((2,24+1,095)*2-0,8)*2,1 12,32700
212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,225+0,6)*0,7 1,97750
3. NP :
303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,67+1,2)*0,7 2,00900



Položkový soupis prací a dodávek
S: 1353 Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537

O: 01 Dobrovského 537/19

R: 1353.01.A1 Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

304 KOUPELNA + WC : ((1,625+1,62)*2-0,8)*2,1 11,94900
308 KOUPELNA + WC : ((1,63+1,605)*2-0,8)*2,1 11,90700
309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,78+1,2)*0,7 2,08600
311 KOUPELNA + WC : ((2,22+1,1)*2-0,8)*2,1 12,26400
312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,225+0,6)*0,7 1,97750
4. NP :
403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,765+1,2)*0,7 2,07550
404 KOUPELNA + WC : ((1,68+1,62)*2-0,8)*2,1 12,18000
408 KOUPELNA + WC : ((1,67+1,635)*2-0,8)*2,1 12,20100
409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,755+1,2)*0,7 2,06850
411 KOUPELNA + WC : ((2,235+1,11)*2-0,8)*2,1 12,36900
412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,225+0,6)*0,7 1,97750
5. NP :
503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,695+1,2)*0,7 2,02650
504 KOUPELNA + WC : ((1,595+1,635)*2-0,8)*2,1 11,88600
508 KOUPELNA + WC : ((1,86+1,635)*2-0,8)*2,1 12,99900
509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,815+1,2)*0,7 2,11050
511 KOUPELNA + WC : ((2,24+1,13)*2-0,8)*2,1 12,47400
512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,225+0,6)*0,7 1,97750
6. NP :
603 KOUPELNA + WC : ((1,965+3,01+0,455+0,665)*2-0,8)*2,1-0,9*0,6*2 22,83900
604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,765+1,06+0,6)*0,7 2,39750

obklad parapetů oken :
6. NP :
m. č. 601 : 1,4*0,3*3 
Mezisoučet
prořez 8% : 239,962*8/100

1,26000
239,96200

19,19696

535 998781203R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m % 5 413,12450 5,40 29 230,87 800-771 |RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene 227 474,80
536 78290-B/N70 Repase kamenných stupňů dle B70/N28 m 162,48200 1 400,00 227 474,80 Vlastní Indiv

kamenická repase
očištění, dotmelení, přebroušení
ochranný a impregnační nátěr Remmers KSE
1. S :
S101 SCHODIŠTĚ : 13*1,028 13,36000
1. NP :
101 SCHODIŠTĚ : 4*1,193+(13+12)*1,242+1,5+1 38,32000
102 VSTUPNÍ CHODBA : 5*1,464 7,32000
2. NP :
201 SCHODIŠTĚ : 13*1,236*2 32,14000
3. NP :
301 SCHODIŠTĚ : (13+9)*1,27 27,94000
4. NP :
401 SCHODIŠTĚ : 10*1,27*2 25,40000
5. NP :
501 SCHODIŠTĚ : 9*1*2 18,00000

Díl: 783 Nátěry 615 970,40
537 783225600R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, m2 30,95680 105,00 3 250,46 800-783 RTS 19/ I RTS 19/ I

požadavek TZ statiky na nátěr ocelových nosníků překladů 
nátěr kovových zárubní 
zárubně :
D4 : (2+2)*(0,16+0,05*2)*(0,9+1,97*2) 5,03360
D8 : 1*(0,11+0,05*2)*(0,8+1,97*2) 0,99540

nerez komín : 3,1415*0,185*23 13,36708
VZT potrubí : 3,1415*0,16*23 11,56072

538 783424140R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem m 71,80000 74,00 5 313,20 800-783 RTS 19/ I RTS 19/ I

na vzduchu schnoucí
nad 2. NP : 1,2*6 7,20000
nad 3. NP : 1,2*6 7,20000
nad 4. NP : 1,2*6 7,20000
nad 5. NP : 1,2*6 7,20000

nátěr plyn. potrubí DN20 : 13,5 13,50000
DN32 : 3 3,00000

DN 20 - požární voda : 1 1,00000
DN 25 - požární voda : 3 3,00000
DN 30 - požární voda : 21 21,00000
DN 40 - požární voda : 1,5 1,50000

539 783425150R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním nátěrem m 20,50000 84,00 1 722,00 800-783 RTS 19/ I RTS 19/ I

na vzduchu schnoucí
DN 57 - plyn : 7 7,00000
DN 76 - plyn : 11 11,00000
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DN 89 - plyn : 2,5 2,50000

540 783782205R00 Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), 
dvojnásobné

m2 996,36718 74,00 73 731,17 800-783 RTS 19/ I RTS 19/ I

protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům
NP16, NP17
6. NP :
606 PŮDNÍ PROSTOR : 12,64/0,65/0,65*2*(0,06+0,12)*2*1,05 22,61737
607 PŮDNÍ PROSTOR : 50,52/0,65/0,65*2*(0,06+0,12)*2*1,05 90,39792
Mezisoučet 113,01529
prořez 10% : 113,0153*10/100 11,30153
prkna :
NP17 : ((3,715+0,15*2)*(2,23+0,15)+(3,455+0,15*2)*(2,63+0,15))*2*1,15*2 91,97516
((2,1+0,15+0,8+0,15)*0,5*2,9*2-0,6*0,66*2)*2*1,15*2 39,04480
NP18 : ((3,1+0,15*2)*0,5*7,6*2*2-0,48*0,6)*2*1,15*2 236,40320
odpočet plochy NP 17 započítané výše : -(2,1+0,15+0,8+0,15)*0,5*2,9*2*2*1,15*2 -42,68800
2,1*2,15*0,5*2*2*1,15*2 20,76900
kontralatě :
NP17 : 4,15688
((3,715+0,15*2)*(2,23+0,15)+(3,455+0,15*2)*(2,63+0,15))*0,0022/0,04/0,05*(0,04+0,05)*2*1,05

((2,1+0,15+0,8+0,15)*0,5*2,9*2-0,6*0,66*2)*0,0022/0,04/0,05*(0,04+0,05)*2*1,05 1,76466
NP18 : ((3,1+0,15*2)*0,5*7,6*2*2-0,48*0,6)*0,0022/0,04/0,05*(0,04+0,05)*2*1,05 10,68440
odpočet plochy NP 17 započítané výše : - -1,92931
(2,1+0,15+0,8+0,15)*0,5*2,9*2*0,0022/0,04/0,05*(0,04+0,05)*2*1,05
2,1*2,15*0,5*2*0,0022/0,04/0,05*(0,04+0,05)*2*1,05 0,93867
NP19, NP20 : 
latě :
pult dvorní : 11,1*7,6*0,5*0,0063/0,04/0,05*(0,04+0,05)*2*1,05 25,11186
odpočet plochy proniku vikýře : -3,455*4,5*0,0063/0,04/0,05*(0,04+0,05)*2*1,05 -9,25620
odpočet okna : -0,6*0,66*2*0,0063/0,04/0,05*(0,04+0,05)*2*1,05 -0,47152
pult uliční : (11,1+1,5)*0,5*7,7*0,0063/0,04/0,05*(0,04+0,05)*2*1,05 28,88043
odpočet plochy proniku vikýře : -1,75*2,3*0,0063/0,04/0,05*(0,04+0,05)*2*1,05 -2,39628
odpočet oken : -0,8*1,8*2*0,063/0,04/0,05*(0,04+0,05)*2*1,05 -17,14608
boční pulty : (13,2*6,5*0,5+13,2*6,9*0,5)*0,0063/0,04/0,05*(0,04+0,05)*2*1,05 52,65275
odpočet vikýřů : (-13,2*3,7*0,5-13,2*3,8*0,5)*0,0063/0,04/0,05*(0,04+0,05)*2*1,05 -29,46983
kontralatě :
NP19, NP20 :
pult dvorní : 11,1*7,6*0,5*0,0022/0,04/0,05*(0,04+0,05)*2*1,05 8,76922
odpočet plochy proniku vikýře : -3,455*4,5*0,0022/0,04/0,05*(0,04+0,05)*2*1,05 -3,23233
odpočet okna : -0,6*0,66*2*0,0022/0,04/0,05*(0,04+0,05)*2*1,05 -0,16466
pult uliční : (11,1+1,5)*0,5*7,7*0,0022/0,04/0,05*(0,04+0,05)*2*1,05 10,08523
odpočet plochy proniku vikýře : -1,75*2,3*0,0022/0,04/0,05*(0,04+0,05)*2*1,05 -0,83680
odpočet oken : -0,8*1,8*2*0,0022/0,04/0,05*(0,04+0,05)*2*1,05 -0,59875
boční pulty : (13,2*6,5*0,5+13,2*6,9*0,5)*0,0022/0,04/0,05*(0,04+0,05)*2*1,05 18,38668
odpočet vikýřů : (-13,2*3,7*0,5-13,2*3,8*0,5)*0,0022/0,04/0,05*(0,04+0,05)*2*1,05 -10,29105

krokve vikýře 80/120 : (1,2*3*3+2)*(0,08+0,12)*2*1,05 5,37600
ostatní nespecifikované 80/120 : 6*(0,08+0,12)*2*1,05 2,52000
pozednice 160/120 : (4,035+3,075+11,1)*(0,16+0,12)*2*1,05 10,70748
krokve 80/200 : 3,5*5*4*(0,08+0,2)*2*1,05 41,16000
(4*11+3*11)*(0,08+0,2)*2*1,05 45,27600
1,4*7*4*(0,08+0,2)*2*1,05 23,04960
10*(0,08+0,2)*2*1,05 5,88000
kleštiny 80/200 : 5*8*2*(0,08+0,2)*2*1,05 47,04000
nárožní krokve 140/240 : 8,8*4*(0,14+0,24)*2*1,05 28,08960
úžlabní krokve 140/240 : (7,5*4+3*2)*(0,14+0,24)*2*1,05 28,72800

NP19, NP20 :
pult dvorní : 11,1*7,6*0,5*2*1,05 88,57800
odpočet plochy proniku vikýře : -3,455*4,5*2*1,05 -32,64975
odpočet okna : -0,6*0,66*2*2*1,05 -1,66320
pult uliční : (11,1+1,5)*0,5*7,7*2*1,05 101,87100
odpočet plochy proniku vikýře : -1,75*2,3*2*1,05 -8,45250
odpočet oken : -0,8*1,8*2*2*1,05 -6,04800
boční pulty : 13,2*6,5*0,5+13,2*6,9*0,5*2,*1,05 138,53400
odpočet vikýřů : -13,2*3,7*0,5-13,2*3,8*0,5*2*1,05 -77,08800

541 783802822R00 Odstranění starých nátěrů z omítek stěn, opálením m2 125,60650 64,00| 8 038,82 800-783 RTS 19/ I RTS 19/ I
B60 : 
1. S :
B60 :
1. S :
S101 SCHODIŠTĚ : 3*1,5*2 9,00000
1. NP :
101 SCHODIŠTĚ : (0,1+0,55+0,669+2,72-1+0,15*2+2,339+0,32*3+0,623)*1,5 10,89000
(3,9*2+1,274*2+0,716+0,722-0,38)*1,5 17,11000
102 VSTUPNÍ CHODBA : (0,531+5,508+0,506+0,05*3+0,08*4)*2*1,5-1,458*1,5 18,86000
(0,537+1,027+0,495)*1,5 3,09000
2. NP :
201 SCHODIŠTĚ : (3,9*2+1,274*2+0,716+0,722-0,38)*1,5+1 18,11000
3. NP :
301 SCHODIŠTĚ : (5+3+1,325*2+0,695+0,676-0,38+0,6)*1,5 18,36000
4. NP :
401 SCHODIŠTĚ : (3*2+1,2*2+0,717+0,689-0,38+0,35*2)*1,5 15,19000
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5. NP :
501 SCHODIŠTĚ : (2,75*2+1,65*2+0,6*2)*1,5 15,00000

542 783903811R00 Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly m2 112,66707 71,00 7 999,36 800-783 RTS 19/ I RTS 19/ I
I 140 : 
N36 : 
1. S :
S102 CHODBA : (0,59+0,15*2)*2*0,506 0,90068
S104 SKLAD : (1+0,15*2)*2*0,506 1,31560
4. NP :
401 SCHODIŠTĚ : (1,1+0,2*2)*2*0,506 1,51800
5. NP :
501 SCHODIŠTĚ : (1,1+0,2*2)*2*0,506 1,51800
6. NP :
601 SCHODIŠTĚ : (1,1+0,2*2)*2*0,506 1,51800
606 PŮDNÍ PROSTOR : (0,605+0,15*2)*3*0,506 1,37379
překlady z výkresů statiky :
1. NP (1,55*4+1,4*4+1,8*4)*0,506 9,61400
2. NP 1,4*8*0,506 5,66720
3. NP 1,4*8*0,506 5,66720
4. NP (1,4*8+1,8*2)*0,506 7,48880
5. NP (1,4*8+1,8*2)*0,506 7,48880

překlady I 160 : 
překlady z výkresů statiky :
2. NP : 1,8*4*0,574 4,13280
3. NP : 1,8*4*0,574 4,13280
4. NP : 1,8*4*0,574 4,13280
5. NP : 1,8*4*0,574 4,13280

N46 :
1. NP :
101 SCHODIŠTĚ : (0,595+0,15*2+0,59+0,15*2)*0,1*4 0,71400

Začátek provozního součtu
1. NP :
104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1 1,00000
105 KOUPELNA + WC : 1 1,00000
109 KOUPELNA + WC : 1 1,00000
110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1 1,00000
A101 ZÁDVEŘÍ : 1 1,00000
A104 KOUPELNA + WC : 1 1,00000
2. NP :
203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1 1,00000
204 KOUPELNA + WC : 1 1,00000
208 KOUPELNA + WC : 1 1,00000
209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1 1,00000
211 KOUPELNA + WC : 1 1,00000
212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1 1,00000
3. NP :
303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1 1,00000
304 KOUPELNA + WC : 1 1,00000
308 KOUPELNA + WC : 1 1,00000
311 KOUPELNA + WC : 1 1,00000
312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1 1,00000
4. NP :
403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1 1,00000
404 KOUPELNA + WC : 1 1,00000
408 KOUPELNA + WC : 1 1,00000
411 KOUPELNA + WC : 1 1,00000
412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1 1,00000
5. NP :
503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1 1,00000
504 KOUPELNA + WC : 1 1,00000
508 KOUPELNA + WC : 1 1,00000
511 KOUPELNA + WC : 1 1,00000
512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1 1,00000
6. NP :
604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1 1,00000

Konec provozního součtu
28*1,25*2*0,24 16,80000

v příčkách Ytong tl. 150 mm :
Začátek provozního součtu

1. NP :
106 POKOJ : 1 1,00000
108 POKOJ : 1 1,00000
2. NP :
205 POKOJ : 1 1,00000
207 POKOJ : 1 1,00000
3. NP :
305 POKOJ : 1 1,00000
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307 POKOJ : 1 1,00000
4. NP :
405 POKOJ : 1 1,00000
407 POKOJ : 1 1,00000
5. NP :
505 POKOJ : 1 1,00000
507 POKOJ : 1 1,00000
6. NP :
602 ZÁDVEŘÍ : 1 1,00000
603 KOUPELNA + WC : 1 1,00000
606 PŮDNÍ PROSTOR : 1 1,00000

Konec provozního součtu
13*1,25*2*0,24 7,80000

v příčkách z cihel plných : 
Začátek provozního součtu

1. S :
S105 SKLAD : 1 1,00000
S109 KOTELNA : 1 1,00000

Konec provozního součtu
2*1,25*2*0,24 1,20000

ateliér : 1,3*2*0,24 0,62400

nerez komín : 3,1415*0,185*23 13,36708
VZT potrubí : 3,1415*0,16*23 11,56072

543 783992000R00 Nátěry ostatní bezpečnostními barvami 
šrafováním

m2 4,48000 900,00 4 032,00 800-783 RTS 19/ I RTS 19/ I

srovnatelná položka pro označení prvního a posledního schodu každého ramene schodiště dle požadavku 
1. S :
S101 SCHODIŠTĚ : 2*2*0,1 0,40000
1. NP :
101 SCHODIŠTĚ : 2*2*3*0,4*0,1 0,48000
102 VSTUPNÍ CHODBA : 2*2*0,1 0,40000
2. NP :
201 SCHODIŠTĚ : 2*2*2*0,1 0,80000
3. NP :
301 SCHODIŠTĚ : 2*2*2*0,1 0,80000
4. NP :
401 SCHODIŠTĚ : 2*2*2*0,1 0,80000
5. NP :
501 SCHODIŠTĚ : 2*2*2*0,1 0,80000

544 250040331R00 Tryskání pískem křemičitým, tř. IV m2 664,77700 510,00 339 036,27 Vlastní Indiv
statika - srovnatelná položka
Povrchová úprava OK bude provedena otryskáním, evetuálně opískování jednotlivých dílů konstrukce, a dále ochrannými nátěry.
Konstrukce bude opatřena základními nátěry.
stropnice I 220 :
nad 1. NP : (5,65*7+5,85*8)*0,777 67,09000
nad 2. NP : (5,65*7+5,85*10)*0,777 76,18000
nad 3. NP : (5,8*7+6,05*10)*0,777 78,55000
nad 4. NP : (5,8*7+6,05*10)*0,777 78,55000
nad 5. NP : (5,8*9+6,05*11)*0,777 92,27000

příčníky L 60/6 :
nad 1. NP : (4,2+4,1+3,55+2,6)*10*0,24 34,68000
nad 2. NP : (10,4+3,55+2,6)*10*0,24 39,72000
nad 3. NP : (10,3+3,7+2,8)*10*0,24 40,32000
nad 4. NP : (10,3+3,7+2,8)*10*0,24 40,32000
nad 5. NP : (10,3+3,7+2,8)*10*0,24 40,32000

lem kolem štítu L 60/90/8 :
nad 1. NP : (5,55+5,35)*2*(0,06+0,09)*2 6,54000
nad 2. NP : (5,55+5,35)*2*(0,06+0,09)*2 6,54000
nad 3. NP : (5,8+6,05)*2*(0,06+0,09)*2 7,11000
nad 4. NP : (5,8+6,05)*2*(0,06+0,09)*2 7,11000
nad 5. NP : (5,8+6,05)*2*(0,06+0,09)*2 7,11000

roznášecí desky statického zajištění :
nad 2. NP : 0,25*0,25*6*2*1,05 0,79000
nad 3. NP : 0,25*0,25*6*2*1,05 0,79000
nad 4. NP : 0,25*0,25*6*2*1,05 0,79000
nad 5. NP : 0,25*0,25*6*2*1,05 0,79000

vaznice krovu 2 x U 200 : (5,4*2+4,7*2+3,3*2+3,3*4)*0,2*4 32,00000
sloupky krovu : 2,5*6*0,12*4 7,20000

545 783226110T00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní, dvojnásobný m2 752,51620 86,00 64 716,39 Vlastní Indiv
N36, N46, statika
I 140 :
N36 :
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1. S :
S102 CHODBA : (0,59+0,15*2)*2*0,506 0,90000
S104 SKLAD : (1+0,15*2)*2*0,506 1,32000
4. NP :
401 SCHODIŠTĚ : (1,1+0,2*2)*2*0,506 1,52000
5. NP :
501 SCHODIŠTĚ : (1,1+0,2*2)*2*0,506 1,52000
6. NP :
601 SCHODIŠTĚ : (1,1+0,2*2)*2*0,506 1,52000
606 PŮDNÍ PROSTOR : (0,605+0,15*2)*3*0,506 1,37000
překlady z výkresů statiky :
1. NP : (1,55*4+1,4*4+1,8*4)*0,506 9,61000
2. NP : 1,4*8*0,506 5,67000
3. NP : 1,4*8*0,506 5,67000
4. NP : (1,4*8+1,8*2)*0,506 7,49000
5. NP : (1,4*8+1,8*2)*0,506 7,49000

překlady I 160 :
překlady z výkresů statiky :
2. NP : 1,8*4*0,574 4,13000
3. NP : 1,8*4*0,574 4,13000
4. NP : 1,8*4*0,574 4,13000
5. NP : 1,8*4*0,574 4,13000

N46 :
1. NP :
101 SCHODIŠTĚ : (0,595+0,15*2+0,59+0,15*2)*0,1*4 0,71000

stropnice I 220 :
nad 1. NP : (5,65*7+5,85*8)*0,777 67,09000
nad 2. NP : (5,65*7+5,85*10)*0,777 76,18000
nad 3. NP : (5,8*7+6,05*10)*0,777 78,55000
nad 4. NP : (5,8*7+6,05*10)*0,777 78,55000
nad 5. NP : (5,8*9+6,05*11)*0,777 92,27000

příčníky L 60/6 :
nad 1. NP : (4,2+4,1+3,55+2,6)*10*0,24 34,68000
nad 2. NP : (10,4+3,55+2,6)*10*0,24 39,72000
nad 3. NP : (10,3+3,7+2,8)*10*0,24 40,32000
nad 4. NP : (10,3+3,7+2,8)*10*0,24 40,32000
nad 5. NP : (10,3+3,7+2,8)*10*0,24 40,32000

lem kolem štítu L 60/90/8 :
nad 1. NP : (5,55+5,35)*2*(0,06+0,09)*2 6,54000
nad 2. NP : (5,55+5,35)*2*(0,06+0,09)*2 6,54000
nad 3. NP : (5,8+6,05)*2*(0,06+0,09)*2 7,11000
nad 4. NP : (5,8+6,05)*2*(0,06+0,09)*2 7,11000
nad 5. NP : (5,8+6,05)*2*(0,06+0,09)*2 7,11000

roznášecí desky statického zajištění :
nad 2. NP : 0,25*0,25*6*2*1,05 0,79000
nad 3. NP : 0,25*0,25*6*2*1,05 0,79000
nad 4. NP : 0,25*0,25*6*2*1,05 0,79000
nad 5. NP : 0,25*0,25*6*2*1,05 0,79000

překlady L 60/6 :

Začátek provozního součtu
1. NP :
104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1 1,00000
105 KOUPELNA + WC : 1 1,00000
109 KOUPELNA + WC : 1 1,00000
110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1 1,00000
A101 ZÁDVEŘÍ : 1 1,00000
A104 KOUPELNA + WC : 1 1,00000
2. NP :
203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1 1,00000
204 KOUPELNA + WC : 1 1,00000
208 KOUPELNA + WC : 1 1,00000
209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1 1,00000
211 KOUPELNA + WC : 1 1,00000
212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1 1,00000
3. NP :
303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1 1,00000
304 KOUPELNA + WC : 1 1,00000
308 KOUPELNA + WC : 1 1,00000
311 KOUPELNA + WC : 1 1,00000
312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1 1,00000
4. NP :
403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1 1,00000
404 KOUPELNA + WC : 1 1,00000
408 KOUPELNA + WC : 1 1,00000
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411 KOUPELNA + WC : 1 1,00000
412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1 1,00000
5. NP :
503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1 1,00000
504 KOUPELNA + WC : 1 1,00000
508 KOUPELNA + WC : 1 1,00000
511 KOUPELNA + WC : 1 1,00000
512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1 1,00000
6. NP :
604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1 1,00000

Konec provozního součtu
28*1,25*2*0,24 16,80000

v příčkách Ytong tl. 150 mm :
Začátek provozního součtu

1. NP :
106 POKOJ : 1 1,00000
108 POKOJ : 1 1,00000
2. NP :
205 POKOJ : 1 1,00000
207 POKOJ : 1 1,00000
3. NP :
305 POKOJ : 1 1,00000
307 POKOJ : 1 1,00000
4. NP :
405 POKOJ : 1 1,00000
407 POKOJ : 1 1,00000
5. NP :
505 POKOJ : 1 1,00000
507 POKOJ : 1 1,00000
6. NP :
602 ZÁDVEŘÍ : 1 1,00000
603 KOUPELNA + WC : 1 1,00000
606 PŮDNÍ PROSTOR : 1 1,00000

Konec provozního součtu
13*1,25*2*0,24 7,80000

v příčkách z cihel plných :
Začátek provozního součtu

1. S :
S105 SKLAD : 1 1,00000
S109 KOTELNA : 1 1,00000

Konec provozního součtu
2*1,25*2*0,24 1,20000

ateliér : 1,3*2*0,24 0,62000

vaznice krovu 2 x U 200 : (5,4*2+4,7*2+3,3*2+3,3*4)*0,2*4 32,00000
sloupky krovu : 2,5*6*0,12*4 7,20000

546 783522105T00 Nátěr syntetický klempíř. konstrukcí, na nový plech m2 414,09220 105,00 43 479,68| Vlastní Indiv
krytina :
NP17 : (3,715+0,15*2)*(2,23+0,15)+(3,455+0,15*2)*(2,63+0,15) 19,99460
(2,1+0,15+0,8+0,15)*0,5*2,9*2-0,6*0,66*2 8,48800
NP18 : (3,1+0,15*2)*0,5*7,6*2*2-0,48*0,6 51,39200
odpočet plochy NP 17 započítané výše : -(2,1+0,15+0,8+0,15)*0,5*2,9*2 -9,28000
2,1*2,15*0,5*2 4,51500

K4 : 24*0,65 15,60000
K12 : 12*0,95 11,40000
K9 : 11*0,45 4,95000
K10 : 11,2*0,6 6,72000
K15 : 4,5*0,35 1,57500
K11 : 99*0,8 79,20000
K5 : 1 1,00000
N26 : 15 15,00000
ateliér : 1 1,00000
N24 : 11*0,7 7,70000
N25 : 21*0,9 18,90000
K6 : 19*0,4 7,60000
K1 : 10*0,4 4,00000
K3 : 52*0,55 28,60000
K14 : 13*0,8 10,40000
K8 : 23*0,5 11,50000
K7 : 40*0,6 24,00000
K17 : 46*0,75 34,50000
K18 : 26,5*0,5 13,25000
K16 : 2*0,35 0,70000
N52 : 4*0,5*2 4,00000

N10
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uliční část : (18,84+0,5-1,5+18,26+0,5-1,5)*3,1415*0,12 13,23200
dvorní část : (18,275*2+0,5*3-1,5*2+2,5)*3,1415*0,12 14,15560

rezerva : 10 10,00000

547 783812140T00 Zhotovení linkrusty, odstín a hrubost masy dle pož, olep.páskou, napuš.podkladu, základ, 2x 
email

m2 120,25000 260,00 31 265,00 Vlastní Indiv

1. NP :
101 SCHODIŠTĚ : ((0,1+0,55+0,669)*2+2,72)*1,5-1*1,5 6,54000
(1,479*2+2,72+0,537)*1,5 9,32000
102 VSTUPNÍ CHODBA : (0,531+5,508+0,506+0,05*3+0,08*4)*2*1,5-1,458*1,5 18,86000
(0,537+1,027+0,495)*1,5 3,09000
2. NP :
201 SCHODIŠTĚ : 3,9*2*1,5+(1,274*2+2,7)*1,5 19,57000
3. NP :
301 SCHODIŠTĚ : 3,9*2*1,5+(1,274*2+2,7)*1,5 19,57000
4. NP :
401 SCHODIŠTĚ : 3*2*1,5+(1,2*2+2,7)*1,5 16,65000
5. NP :
501 SCHODIŠTĚ : 3*2*1,5+(1,2*2+2,7)*1,5 16,65000
Mezisoučet 
rezerva : 10 10,00000

548 783896271T00 Penetrace Primer pod nátěr podlah betonových m2 178,53500 27,00 4 820,45 Vlastní Indiv
N5, NP12
N5 - dno : 0,6*1 0,60000
N5 - stěny : (0,6+1)*2*0,8 2,56000

N5, NP12
N5 - dno : 0,6*1 0,60000
N5 - stěny : (0,6+1)*2*0,8 2,56000

NP12 :
1. S :
5101 SCHODIŠTĚ : 3,44 3,44000
5102 CHODBA : 14,06 14,06000
5103 STROJOVNA VÝTAHU : 9,53 9,53000
5104 SKLAD : 1,92 1,92000
5105 SKLAD : 9,29 9,29000
5106 SKLEPNÍ KÓJE : 22,41 22,41000
5107 SKLAD A UZÁVĚR PLYNU : 7,69 7,69000
5108 SKLEPNÍ KÓJE : 20,73 20,73000
5109 KOTELNA : 9,96 9,96000
5110 ROZVADĚČE ELEKTRO SLP : 1,00 1,00000

N34 : 0,5*0,5+4*0,5*0,8 1,85000

NP16 : 65+0,1*80 73,00000

betový práh v 1.S : 0,15*3*1,1 0,49500

549 783896272T00 Nátěr beton. kcí dvojnásobný, vodouředitelný, speciální, pro venkovní použití m2 178,53500 160,00 28 565,60 Vlastní Indiv
NP5, NP12
N5 - dno : 0,6*1 0,60000
N5 - stěny : (0,6+1)*2*0,8 2,56000

NP5, NP12
N5 - dno : 0,6*1 0,60000
N5 - stěny : (0,6+1)*2*0,8 2,56000

NP12 :
1. S :
5101 SCHODIŠTĚ : 3,44 3,44000
5102 CHODBA : 14,06 14,06000
5103 STROJOVNA VÝTAHU : 9,53 9,53000
5104 SKLAD : 1,92 1,92000
5105 SKLAD : 9,29 9,29000
5106 SKLEPNÍ KÓJE : 22,41 22,41000
5107 SKLAD A UZÁVĚR PLYNU : 7,69 7,69000
5108 SKLEPNÍ KÓJE : 20,73 20,73000
5109 KOTELNA : 9,96 9,96000
5110 ROZVADĚČE ELEKTRO SLP : 1,00 1,00000

N34 : 0,5*0,5+4*0,5*0,8 1,85000

NP16 : 65+0,1*80 73,00000

betový práh v 1.S : 0,15*3*1,1 0,49500

Díl: 784 Malby 252 141,75
550 784412301R00 Příprava povrchu Pačokování vápeným mlékem se začištěním v místnostech do 3,8m, 

dvojnásobné s obroušením a přesádrováním
m2 2 249,93350 25,00 56 248,34 800-784 RTS 19/ I RTS 19/ I

opravené omítky :
B60 :
1. S :
S101 SCHODIŠTĚ : 3*(3-1,5)*2 9,00000
1. NP :
101 SCHODIŠTĚ : ((0,1+0,55+0,669)*2+2,72)*(4,75+0,28-0,25-1,5)-1*(2,06-1,5)- 13,40000
1,258*(2,03+0,84)
13*0,3*(4,75-0,85-0,15)*2+(1,479*2+2,72+0,537)*3,5-1,479*2,44-1,308*3,3-1,479*3,3 38,20000
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102 VSTUPNÍ CHODBA : (0,531+5,508+0,506+0,05*3+0,08*4)*2*(3,18-1,5)-1,458*(3,18-1,5) 21,12000102 VSTUPNÍ CHODBA : (0,531+5,508+0,506+0,05*3+0,08*4)*2*(3,18-1,5)-1,458*(3,18-1,5) 21,12000

(0,537+1,027+0,495)*(3,18-1,5) 3,46000
2. NP :
201 SCHODIŠTĚ : 3,9*2*(8,65-4,75-0,15)+(1,274*2+2,7)*(8,65-4,75-0,25)-1,251*(2,03+0,87) 44,78000

3. NP :
301 SCHODIŠTĚ : 3,9*2*(12,34-8,65-0,15)+(1,274*2+2,7)*(12,34-8,65-0,25)-1,335*(1,75+0,98) 42,02000

4. NP :
401 SCHODIŠTĚ : 3*2*(15,58-12,34-0,15)+(1,2*2+2,7)*(15,58-12,34-0,25)-1,309*(1,79+0,94) 30,22000

5. NP :
501 SCHODIŠTĚ : 3*2*(18,54-15,58-0,15)+(1,2*2+2,7)*(18,54-15,58-0,25)-1,439*2,1 27,66000
Mezisoučet
rezerva : 20 20,00000
stropy :
1. NP :
102 VSTUPNÍ CHODBA : 23,10 23,10000
A101 ZÁDVEŘÍ : 2,43 2,43000
A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 14,58 14,58000
A103 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 25,97 25,97000
A104 KOUPELNA + WC : 1,58 1,58000
2. NP :
201 SCHODIŠTĚ : 17,16-2,705*4,2 5,80000
3. NP :
301 SCHODIŠTĚ : 17,16-2,705*4,2 5,80000

nové omítky na zdivu Ytong :
1. NP :
103 ZÁDVEŘÍ : (1,045+1,395)*3,2-0,8*2-0,7*2 4,81000
106 POKOJ : 2,77*3,45-0,8*2 7,96000
107 ZÁDVEŘÍ : (1,245+1,48)*3,45-0,8*2-0,7*2 6,40000
108 POKOJ : 3,67*3,45-0,8*2 11,06000
A101 ZÁDVEŘÍ : (1,395+1,355*2)*2,88-0,8*2,1 10,14000
A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : (0,1+1,935+0,1+1,365+0,5)*2,88-0,8*2,1 9,84000
A103 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : (1,26+0,1+0,1+0,15+1,365+0,5+0,1)*2,88 10,30000
2. NP :
202 ZÁDVEŘÍ : (1+0,185+1,44)*3,45-0,8*2-0,7*2 6,06000
205 POKOJ : 2,765*3,45-0,9*2 7,74000
206 ZÁDVEŘÍ : (1,95+1,455)*3,45-0,8*2-0,7*2 8,75000
207 POKOJ : 3,675*3,45-0,8*2 11,08000
210 ZÁDVEŘÍ : (1,585+1,085*2)*3,45-0,8*2-0,7*2 9,95000
212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 3,9*3,45-0,8*2 11,86000
3. NP :
302 ZÁDVEŘÍ : (1+0,185+1,44)*3,25-0,8*2-0,7*2 5,53000
303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1,2*3,25 3,90000
305 POKOJ : 2,78*3,25-0,8*2 7,43000
306 ZÁDVEŘÍ : (2+1,605)*3,25-0,8*2-0,7*2 8,72000
307 POKOJ : 3,675*3,25-0,8*2 10,34000
309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1,2*3,25 3,90000
310 ZÁDVEŘÍ : (1,605+1,1*2)*3,25-0,8*2-0,7*2 9,37000
312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 3,9*3,25-0,8*2 11,07000
4. NP :
402 ZÁDVEŘÍ : (1+0,185+1,44)*2,8-0,8*2-0,7*2 4,35000
403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1,2*2,8 3,36000
405 POKOJ : 2,76*2,8-0,8*2 6,13000
406 ZÁDVEŘÍ : (1,975+1,635)*2,8-0,8*2-0,7*2 7,11000
407 POKOJ : 3,695*2,8-0,8*2 8,75000
409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1,2*2,8 3,36000
410 ZÁDVEŘÍ : (1,582+1,11*2)*2,8-0,8*2-0,7*2 7,65000
412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 3,9*2,8-0,8*2 9,32000
5. NP :
502 ZÁDVEŘÍ : (1+0,185+1,44)*2,55-0,8*2-0,7*2 3,69000
503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1,2*2,55 3,06000
505 POKOJ : 2,76*2,55-0,8*2 5,44000
506 ZÁDVEŘÍ : (1,95+1,635)*2,55-0,8*2-0,7*2 6,14000
507 POKOJ : 3,715*2,55-0,8*2 7,87000
509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1,2*2,55 3,06000
510 ZÁDVEŘÍ : (1,582+1,13*2)*2,55-0,8*2-0,7*2 6,80000
512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 3,9*2,55--0,8*2 11,54000
6. NP :
602 ZÁDVEŘÍ : ((1,855+0,665+1,545)*2-1)*2,75-0,9*2-0,8*2-0,7*2*2 13,41000
1. NP :
105 KOUPELNA + WC : (1,56+1,59)*(3,2-2,1) 3,46000
109 KOUPELNA + WC : (2,37+1,485)*(3,2-2,1) 4,24000
A104 KOUPELNA + WC : (1,365+0,15+0,635*2+0,77*2)*(2,65-2,4) 1,08000
2. NP :
204 KOUPELNA + WC : (1,635+1,62)*(3,2-2,1) 3,58000
208 KOUPELNA + WC : (1,64+1,635)*(3,2-2,1) 3,60000
211 KOUPELNA + WC : (2,24+0,83+0,22+1,095)*(3,2-2,1) 4,82000
3. NP :
304 KOUPELNA + WC : (1,625+1,62)*(3-2,1) 2,92000
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308 KOUPELNA + WC : (1,63+1,605*2)*(3-2,1) 4,36000
311 KOUPELNA + WC : (2,24+0,83+0,22+1,095)*(3-2,1) 3,95000
4. NP :

308 KOUPELNA + WC : (1,63+1,605*2)*(3-2,1) 4,36000
311 KOUPELNA + WC : (2,24+0,83+0,22+1,095)*(3-2,1) 3,95000
4. NP :
404 KOUPELNA + WC : (1,68+1,62)*(2,55-2,1) 1,49000
408 KOUPELNA + WC : (1,67+1,635)*(2,55-2,1) 1,49000
411 KOUPELNA + WC : (2,235+0,83+0,22+1,11)*(2,55-2,1) 1,98000
5. NP :
504 KOUPELNA + WC : (1,595+0,15+1,635*2)*(2,35-2,1) 1,25000
508 KOUPELNA + WC : (1,86+0,15+1,635*2)*(2,35-2,1) 1,32000
511 KOUPELNA + WC : (2,24+0,83+0,22+1,13)*(2,35-2,1) 1,10000
6. NP :
603 KOUPELNA + WC : ((1,965+3,01+0,435+0,665)*2-0,83)*(2,55-2,1) 5,09000

Mezisoučet
rezerva : 20 20,00000

nové omítky na zdivu cihelném a liapor :
plochy nad obklady v koupelnách na cihelném zdivu :
1. NP :
105 KOUPELNA + WC : (1,56+1,59)*(3,2-2,1) 3,46000
109 KOUPELNA + WC : (2,37+1,485)*(3,2-2,1) 4,24000
A104 KOUPELNA + WC : (1,365+0,15)*(2,65-2,4) 0,38000
2. NP :
204 KOUPELNA + WC : (1,635+1,62)*(3,2-2,1) 3,58000
208 KOUPELNA + WC : (1,64+1,635)*(3,2-2,1) 3,60000
211 KOUPELNA + WC : (0,83+2,24-0,83)*(3,2-2,1) 2,46000
3. NP :
304 KOUPELNA + WC : (1,625+1,62)*(3-2,1) 2,92000
308 KOUPELNA + WC : 1,63*(3-2,1) 1,47000
311 KOUPELNA + WC : (0,83+2,22-0,83)*(3-2,1) 2,00000
4. NP :
404 KOUPELNA + WC : (1,68+1,62)*(2,55-2,1) 1,49000
408 KOUPELNA + WC : (1,67+1,635)*(2,55-2,1) 1,49000
411 KOUPELNA + WC : (2,235+0,83-0,83)*(2,55-2,1) 1,01000
5. NP :
504 KOUPELNA + WC : 1,595*(2,35-2,1) 0,40000
508 KOUPELNA + WC : 1,86*(2,35-2,1) 0,47000
511 KOUPELNA + WC : (2,24+0,83-0,83)*(2,35-2,1) 0,56000
6. NP :
603 KOUPELNA + WC : 0,83*(2,55-2,1) 0,37000

1. NP :
103 ZÁDVEŘÍ : (1,045+1,395)*3,2-0,9*2-0,8*2+0,32*(1,395+2,57*2)+0,445*(1,045+2,3*2) 9,01000

104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (4,03+5,525)*2*3,45-0,8*2- 60,99000
1,095*2,22*2+0,22*(2,46+2,22*2)
106 POKOJ : (2,77+3,605*2)*3,45-1,295*2+0,5*(1,295+2*2) 34,49000
107 ZÁDVEŘÍ : (1,245+1,48)*3,45-0,9*2-0,8*2+0,32*(1,48+2,57*2)+0,35*(1,25+2,3*2) 10,17000
108 POKOJ : (3,67+3,69*2)*3,45-1,295*2,03+0,5*(1,295+2,03*2) 38,17000
110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (4,15+5,535)*2*3,45-0,8*2- 62,05000
1,1*2,21*2+0,245*(2,445+2,21*2)
A101 ZÁDVEŘÍ : 1,395*2,88-0,9*2,1 2,13000
A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : (3,365*2+4,245)*2,88-2,485*1,25 28,50000
A103 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : (3,745+3,325*2+4,355+0,15*2)*2,88-2,485*1,25 40,24000
2. NP :
202 ZÁDVEŘÍ : (1+0,185+1,44)*3,45-0,9*2,1-0,8*2+0,35*(1,44+2,56*2) 7,86000
203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3+5,525)*2*3,45-0,8*2- 56,21000
1,1*2,23*2+0,395*(1,01+2,3*2)+0,245*(2,385+2,23*2)
205 POKOJ : (2,765+3,605*2)*3,45-1,285*2,11+0,5*(1,285+2,11*2) 34,45000
206 ZÁDVEŘÍ : (1,95+1,455)*3,45-0,9*2-0,8*2+0,305*(1,455+2,56*2) 10,35000
207 POKOJ : (3,675+3,545*2)*3,45-1,26*2,12+0,5*(1,26+2,12*2) 37,22000
209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3,005+5,535)*2*3,45-0,8*2- 56,92000
1,1*2,24*2+0,5*(1+2,3*2)+0,25*(2,425+2,24*2)
210 ZÁDVEŘÍ : 1,582*3,45-0,9*2,1+0,3*(1,41+2,3*2) 5,37000
212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 3,9*3,45-1,1*2,23*2+0,245*(2,405+2,23*2) 10,23000
3. NP :
302 ZÁDVEŘÍ : (1+0,185+1,44)*3,25-0,9*2,1-0,8*2+0,35*(1,44+2,56*2) 7,34000
303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3+5,525)*2*3,25-0,8*2- 52,90000
1,1*2,17*2+0,395*(1,01+2,3*2)+0,245*(2,385+2,17*2)
305 POKOJ : (2,765+3,605*2)*3,25-1,285*2,01+0,5*(1,285+2,01*2) 32,49000
306 ZÁDVEŘÍ : (1,95+1,455)*3,25-0,9*2-0,8*2+0,305*(1,455+2,56*2) 9,67000
307 POKOJ : (3,675+3,545*2)*3,25-1,26*2,02+0,5*(1,26+2,02*2) 35,09000
309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3,005+5,535)*2*3,25-0,8*2- 53,70000
1,1*2,13*2+0,5*(1+2,3*2)+0,25*(2,425+2,13*2)
310 ZÁDVEŘÍ : 1,582*3,25-0,9*2,1+0,3*(1,41+2,3*2) 5,05000
312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 3,9*3,25-1,1*2,15*2+0,245*(2,405+2,15*2) 9,59000
4. NP :
402 ZÁDVEŘÍ : (1+0,185+1,44)*2,8-0,9*2,1-0,8*2+0,35*(1,44+2,56*2) 6,16000
403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3+5,525)*2*2,8-0,8*2- 45,82000
1,1*1,81*2+0,395*(1,01+2,3*2)+0,245*(2,28+1,81*2)
405 POKOJ : (2,765+3,605*2)*2,8-1,215*1,69+0,5*(1,215+1,69*2) 28,17000
406 ZÁDVEŘÍ : (1,95+1,455)*2,8-0,9*2-0,8*2+0,305*(1,455+2,56*2) 8,14000
407 POKOJ : (3,675+3,545*2)*2,8-1,23*1,75+0,5*(1,23+1,75*2) 30,35000
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409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3,005+5,535)*2*2,8-0,8*2- 46,53000
1,1*1,8*2+0,5*(1+2,3*2)+0,25*(2,27+1,8*2)
409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3,005+5,535)*2*2,8-0,8*2- 46,53000
1,1*1,8*2+0,5*(1+2,3*2)+0,25*(2,27+1,8*2)
410 ZÁDVEŘÍ : 1,582*2,8-0,9*2,1+0,3*(1,41+2,3*2) 4,34000
412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 3,9*2,8-1,1*1,8*2+0,245*(2,3+1,8*2) 8,41000
5. NP :
502 ZÁDVEŘÍ : (1+0,185+1,44)*2,55-0,9*2,1-0,8*2+0,35*(1,44+2,56*2) 5,50000
503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3+5,525)*2*2,55-0,8*2- 41,92000
1,1*1,6*2+0,395*(1,01+2,3*2)+0,245*(2,28+1,6*2)
505 POKOJ : (2,765+3,605*2)*2,55-1,245*1,52+0,5*(1,245+1,52*2) 25,69000
506 ZÁDVEŘÍ : (1,95+1,455)*2,55-0,9*2-0,8*2+0,305*(1,455+2,56*2) 7,29000
507 POKOJ : (3,675+3,545*2)*2,55-1,23*1,54+0,5*(1,23+1,54*2) 27,71000
509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3,005+5,535)*2*2,55-0,8*2- 42,64000
1,1*1,58*2+0,5*(1+2,3*2)+0,25*(2,27+1,58*2)
510 ZÁDVEŘÍ : 1,582*2,55-0,9*2,1+0,3*(1,41+2,3*2) 3,95000
512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 3,9*2,55-1,1*1,58*2+0,245*(2,3+1,58*2) 7,81000
6. NP :
601 SCHODIŠTĚ : (2,7+1,9*2)*3,5-1,1*2,1-1,1*0,6- 45,74000
1,28*0,6*2+0,3*(1,1+0,6*2)+0,365*(1,28+0,6*2)*2+25
602 ZÁDVEŘÍ : 1*2,75 2,75000
604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1,765*2,75 4,85000
605 ŠATNA : (0,38*2+0,475)*2,5 3,09000
Mezisoučet
rezerva : 20 20,00000

klenba nad 1. NP : 0,5*1,482*1,25 0,93000
klenba nad 2. NP : 0,5*1,503*1,25 0,94000

ostatní - podesty a mezipodesty na schodištích : 25 25,00000

N1 :
2. NP :
201 SCHODIŠTĚ : (0,3+0,15*2)*2,66*2 3,19000
3. NP :
301 SCHODIŠTĚ : (0,3+0,15*2)*2,82*2 3,38000
4. NP :
401 SCHODIŠTĚ : (0,3+0,15*2)*2,1*2 2,52000
5. NP :
501 SCHODIŠTĚ : (0,3+0,15*2)*2,1*2 2,52000
N12 - stropy :
1. S :
5101 SCHODIŠTĚ : 3,44*1,15 3,96000
5102 CHODBA : 14,06*1,15 16,17000
5103 STROJOVNA VÝTAHU : 9,53*1,15 10,96000
5104 SKLAD : 1,92*1,15 2,21000
5105 SKLAD : 9,29*1,15 10,68000
5106 SKLEPNÍ KÓJE : 22,41*1,15 25,77000
5107 SKLAD A UZÁVĚR PLYNU : 7,69*1,15 8,84000
5108 SKLEPNÍ KÓJE : 20,73*1,15 23,84000
5109 KOTELNA : 9,96*1,15 11,45000
5110 ROZVADĚČE ELEKTRO SLP : 1,00*1,15 1,15000

N12 - stěny : 
celková výměra stěn :
1. S :
5101 SCHODIŠTĚ : 3,7*(2,03+0,21)*0,5*2 8,29000
5102 CHODBA : ((1,7+2,575+0,564)*2-1,078-1,028+0,439*2)*2,29-0,987*2 17,38000
5103 PROSTOR POD SCHODIŠTĚM : ((2,575+0,932)*2-1,078-1,028)*1,79+3,7*2*2+1 24,59000
5105 SKLEPY : (2,396+0,15+5,189)*2*1,86+5,189*(2,6-1,86)*0,5*1,15*2-1,017*2-0,992*2 29,17000

(0,85+1,12)*2*2,41-0,998*1,95+0,3*1,91*2+0,25 8,95000
5106 SKLEPY : (3,948+5,379)*2*1,9+5,379*(2,62-1,9)*0,5*1,15*2-1,017*2-2,106- 41,95000
1,35+0,455*1,25*2+0,319*1,4*2+3+0,628*2*2
5107 SKLEPY : (1,355+5,379)*2*2,3-0,987*2-2,105*1,35-1,5*0,35*2+2+0,628*2*2 29,62000
5108 SKLEPY : (3,836+5,432)*2*1,88+5,423*(2,55-1,88)*0,5*1,15*2-1,025*2+0,628*2*2 39,49000
5109 SKLEPY : (2,624+5,208)*2*1,85+5,208*(2,55-1,85)*0,5*1,15*2-0,99*2-1,025*2+2 31,14000
rezerva : 10 10,00000
Mezisoučet
odpočet ploch se sanační omítkou N11 : 
Začátek provozního součtu

1. S :
5101 SCHODIŠTĚ : 3,7*0,5*2 3,70000
5102 CHODBA : (0,285+0,15*2+0,955+0,15+1,26)*1,85 5,46000
(0,435*2+0,425+0,32+0,656+0,439+0,47+0,439+0,534+0,3)*0,5 2,23000
(1,21+2,332+1,326+0,534+0,606+1,012+0,635*6)*0,5 5,42000
5103 PROSTOR POD SCHODIŠTĚM : (1,073+0,47+1,034)*1,8+0,943*1,97*2 8,35000
(3,761*4+0,47*2+1,034)*0,5 8,51000
S 104 SKLAD : 0,85*1,85+(0,85+0,642*2+1+0,62*2+0,301*2)*0,5 4,06000
5105 SKLEPY : 13,63000

(2,396+0,642+1+1,12+0,998)*1,85+(0,642+1,12+0,301+0,85+0,998+0,15+0,425)*0,5
0,6*(1,85-(2,02-1,4))*0,5*2+0,768*1,5 1,89000
5106 SKLEPY : (3,948+5,379)*1,85+0,7*1,3*0,5*2*2+0,8*1,5*2 21,47000
(1,168+1,688+0,301+0,455+0,473*3+0,315)*0,5 2,67000
5107 SKLEPY : 1,343*1,97+0,824*(1,97- 8,78000

0,4)*0,5*2+0,897*1,5+(0,177+0,191+5,403+0,316+0,598+0,315)*0,5
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5108 SKLEPY : (3,811+5,423)*1,85+0,7*1,3*0,5*2*2+0,8*1,5*2 21,30000
(1,015+1,795+5,423)*0,5 4,12000
5109 SKLEPY : (2,624+4,214)*1,85+0,6*(1,85-(2,04-1,5))*0,5*2+0,943*1,5 14,85000
rezerva : 10 10,00000

Konec provozního součtu
-136,4472 -136,45000
N12 :
1. NP :
A101 ZÁDVEŘÍ : (0,315+0,733)*0,5 0,52000
A102 TRUHLÁŘSKÁ DÍLNA : (3,516+4,234+0,571-0,315+2,484)*0,5 5,25000
A103 DENNÍ MÍSTNOST : (2,47+8,37-0,338+4,337+2,475+0,147*2+3,396)*0,5 10,50000
A104 WC : (0,774+0,346)*0,5 0,56000

N11 :
1. S :
5101 SCHODIŠTĚ : 3,7*0,5*2 3,70000
5102 CHODBA : (0,285+0,15*2+0,955+0,15+1,26)*1,85 5,46000
(0,435*2+0,425+0,32+0,656+0,439+0,47+0,439+0,534+0,3)*0,5 2,23000
(1,21+2,332+1,326+0,534+0,606+1,012+0,635*6)*0,5 5,42000
5103 PROSTOR POD SCHODIŠTĚM : (1,073+0,47+1,034)*1,8+0,943*1,97*2 8,35000
(3,761*4+0,47*2+1,034)*0,5 8,51000
S 104 SKLAD : 0,85*1,85+(0,85+0,642*2+1+0,62*2+0,301*2)*0,5 4,06000
5105 SKLEPY : 13,63000
(2,396+0,642+1+1,12+0,998)*1,85+(0,642+1,12+0,301+0,85+0,998+0,15+0,425)*0,5
0,6*(1,85-(2,02-1,4))*0,5*2+0,768*1,5 1,89000
5106 SKLEPY : (3,948+5,379)*1,85+0,7*1,3*0,5*2*2+0,8*1,5*2 21,47000
(1,168+1,688+0,301+0,455+0,473*3+0,315)*0,5 2,67000
5107 SKLEPY : 1,343*1,97+0,824*(1,97- 8,78000
0,4)*0,5*2+0,897*1,5+(0,177+0,191+5,403+0,316+0,598+0,315)*0,5
5108 SKLEPY : (3,811+5,423)*1,85+0,7*1,3*0,5*2*2+0,8*1,5*2 21,30000
(1,015+1,795+5,423)*0,5 4,12000
5109 SKLEPY : (2,624+4,214)*1,85+0,6*(1,85-(2,04-1,5))*0,5*2+0,943*1,5 14,85000
rezerva : 10 10,00000

551 784442021RT1 Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné m2 2 659,31770 65,00 172 855,65 800-784 RTS 19/ I RTS 19/ I

stropy : 
3. NP :
301 SCHODIŠTĚ : 2,675*3 8,03000
4. NP :
401 SCHODIŠTĚ : 2,68*3 8,04000

2. NP :
201 SCHODIŠTĚ - NP23 : 1,5*0,6 0,90000
3. NP :
301 SCHODIŠTĚ - NP23 : 1,5*0,6 0,90000

5. NP :
501 SCHODIŠTĚ : 2,715*2,8 7,60000

2. NP :
203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99 16,99000
205 POKOJ : 9,97 9,97000
207 POKOJ : 13,02 13,02000
209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,96 16,96000
212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,34 17,34000
3. NP :
303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99 16,99000
305 POKOJ : 9,97 9,97000
307 POKOJ : 13,02 13,02000
309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,96 16,96000
312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,34 17,34000
4. NP :
403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,41 17,41000
405 POKOJ : 10,18 10,18000
407 POKOJ : 13,69 13,69000
409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,05 17,05000
412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,98 17,98000
5. NP :
503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,49 17,49000
505 POKOJ : 10,29 10,29000
507 POKOJ : 13,85 13,85000
509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,02 17,02000
512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,90 17,90000

2. NP :
202 ZÁDVEŘÍ : 2,04 2,04000
204 KOUPELNA + WC : 2,77 2,77000
206 ZÁDVEŘÍ : 3,73 3,73000
208 KOUPELNA + WC : 2,68 2,68000
210 ZÁDVEŘÍ : 2,20 2,20000
211 KOUPELNA + WC : 2,24 2,24000
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3. NP :3. NP :
302 ZÁDVEŘÍ : 2,04 2,04000
304 KOUPELNA + WC : 2,77 2,77000
306 ZÁDVEŘÍ : 3,73 3,73000
308 KOUPELNA + WC : 2,68 2,68000
310 ZÁDVEŘÍ : 2,20 2,20000
311 KOUPELNA + WC : 2,24 2,24000
4. NP :
402 ZÁDVEŘÍ : 2,15 2,15000
404 KOUPELNA + WC : 2,77 2,77000
406 ZÁDVEŘÍ : 3,89 3,89000
408 KOUPELNA + WC : 2,73 2,73000
410 ZÁDVEŘÍ : 2,20 2,20000
411 KOUPELNA + WC : 2,24 2,24000
5. NP :
502 ZÁDVEŘÍ : 2,28 2,28000
504 KOUPELNA + WC : 2,81 2,81000
506 ZÁDVEŘÍ : 3,69 3,69000
508 KOUPELNA + WC : 2,90 2,90000
510 ZÁDVEŘÍ : 2,23 2,23000
511 KOUPELNA + WC : 2,25 2,25000

6. NP :
601 SCHODIŠTĚ : 12,30 12,30000
602 ZÁDVEŘÍ : 3,82 3,82000
604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 18,16-2,25*4,635+2,5*2 12,73000
605 ŠATNA : 8,90 8,90000

stěny SDK :
6. NP :
602 ZÁDVEŘÍ : 1,545*2,75-0,7*2 2,85000
604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (4,025-2,25)*2,75*2+2,25*(1,25+2,75)*0,5*2+4,635*1,25 24,56000

605 ŠATNA : 1,735*2,6*2+(5,135-0,5*2+0,36*2)*2,75+(5,135-0,5*2+0,36*2)*2,5 34,51000

6. NP :
603 KOUPELNA + WC : 1,965*2,55+0,5*(2,55+2,75)*0,5+(3,01-0,5+0,455)*(2,75-2,1) 8,26000

2. NP :
212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 4,335*3,8*2 32,95000
3. NP :
312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 4,485*3,7*2 33,19000
4. NP :
412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 4,485*3,2*2 28,70000
5. NP :
512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 4,495*3*2 26,97000

nové omítky na zdivu Ytong :
1. NP :
103 ZÁDVEŘÍ : (1,045+1,395)*3,2 7,81000
106 POKOJ : 2,77*3,45 9,56000
107 ZÁDVEŘÍ : (1,245+1,48)*3,45 9,40000
108 POKOJ : 3,67*3,45 12,66000
A101 ZÁDVEŘÍ : (1,395+1,355*2)*2,88 11,82000
A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : (0,1+1,935+0,1+1,365+0,5)*2,88 11,52000
A103 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : (1,26+0,1+0,1+0,15+1,365+0,5+0,1)*2,88 10,30000
2. NP :
202 ZÁDVEŘÍ : (1+0,185+1,44)*3,45 9,06000
205 POKOJ : 2,765*3,45 9,54000
206 ZÁDVEŘÍ : (1,95+1,455)*3,45 11,75000
207 POKOJ : 3,675*3,45 12,68000
210 ZÁDVEŘÍ : (1,585+1,085*2)*3,45 12,95000
212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 3,9*3,45 13,46000
3. NP :
302 ZÁDVEŘÍ : (1+0,185+1,44)*3,25 8,53000
303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1,2*3,25 3,90000
305 POKOJ : 2,78*3,25 9,04000
306 ZÁDVEŘÍ : (2+1,605)*3,25 11,72000
307 POKOJ : 3,675*3,25 11,94000
309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1,2*3,25 3,90000
310 ZÁDVEŘÍ : (1,605+1,1*2)*3,25 12,37000
312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 3,9*3,25 12,68000
4. NP :
402 ZÁDVEŘÍ : (1+0,185+1,44)*2,8 7,35000
403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1,2*2,8 3,36000
405 POKOJ : 2,76*2,8 7,73000
406 ZÁDVEŘÍ : (1,975+1,635)*2,8 10,11000
407 POKOJ : 3,695*2,8 10,35000
409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1,2*2,8 3,36000
410 ZÁDVEŘÍ : (1,582+1,11*2)*2,8 10,65000
412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 3,9*2,8 10,92000
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5. NP :5. NP :
502 ZÁDVEŘÍ : (1+0,185+1,44)*2,55 6,69000
503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1,2*2,55 3,06000
505 POKOJ : 2,76*2,55 7,04000
506 ZÁDVEŘÍ : (1,95+1,635)*2,55 9,14000
507 POKOJ : 3,715*2,55 9,47000
509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1,2*2,55 3,06000
510 ZÁDVEŘÍ : (1,582+1,13*2)*2,55 9,80000
512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 3,9*2,55 9,95000
6. NP :
602 ZÁDVEŘÍ : ((1,855+0,665+1,545)*2-1)*2,75 19,61000
1. NP :
105 KOUPELNA + WC : (1,56+1,59)*(3,2-2,1) 3,46000
109 KOUPELNA + WC : (2,37+1,485)*(3,2-2,1) 4,24000
A104 KOUPELNA + WC : (1,365+0,15+0,635*2+0,77*2)*(2,65-2,4) 1,08000
2. NP :
204 KOUPELNA + WC : (1,635+1,62)*(3,2-2,1) 3,58000
208 KOUPELNA + WC : (1,64+1,635)*(3,2-2,1) 3,60000
211 KOUPELNA + WC : (2,24+0,83+0,22+1,095)*(3,2-2,1) 4,82000
3. NP :
304 KOUPELNA + WC : (1,625+1,62)*(3-2,1) 2,92000
308 KOUPELNA + WC : (1,63+1,605*2)*(3-2,1) 4,36000
311 KOUPELNA + WC : (2,24+0,83+0,22+1,095)*(3-2,1) 3,95000
4. NP :
404 KOUPELNA + WC : (1,68+1,62)*(2,55-2,1) 1,49000
408 KOUPELNA + WC : (1,67+1,635)*(2,55-2,1) 1,49000
411 KOUPELNA + WC : (2,235+0,83+0,22+1,11)*(2,55-2,1) 1,98000
5. NP :
504 KOUPELNA + WC : (1,595+0,15+1,635*2)*(2,35-2,1) 1,25000
508 KOUPELNA + WC : (1,86+0,15+1,635*2)*(2,35-2,1) 1,32000
511 KOUPELNA + WC : (2,24+0,83+0,22+1,13)*(2,35-2,1) 1,10000
6. NP :
603 KOUPELNA + WC : ((1,965+3,01+0,435+0,665)*2-0,83)*(2,55-2,1) 5,09000

Mezisoučet
rezerva : 20 20,00000

nové omítky na zdivu cihelném a liapor :
plochy nad obklady v koupelnách na cihelném zdivu :
1. NP :
105 KOUPELNA + WC : (1,56+1,59)*(3,2-2,1) 3,46000
109 KOUPELNA + WC : (2,37+1,485)*(3,2-2,1) 4,24000
A104 KOUPELNA + WC : (1,365+0,15)*(2,65-2,4) 0,38000
2. NP :
204 KOUPELNA + WC : (1,635+1,62)*(3,2-2,1) 3,58000
208 KOUPELNA + WC : (1,64+1,635)*(3,2-2,1) 3,60000
211 KOUPELNA + WC : (0,83+2,24-0,83)*(3,2-2,1) 2,46000
3. NP :
304 KOUPELNA + WC : (1,625+1,62)*(3-2,1) 2,92000
308 KOUPELNA + WC : 1,63*(3-2,1) 1,47000
311 KOUPELNA + WC : (0,83+2,22-0,83)*(3-2,1) 2,00000
4. NP :
404 KOUPELNA + WC : (1,68+1,62)*(2,55-2,1) 1,49000
408 KOUPELNA + WC : (1,67+1,635)*(2,55-2,1) 1,49000
411 KOUPELNA + WC : (2,235+0,83-0,83)*(2,55-2,1) 1,01000
5. NP :
504 KOUPELNA + WC : 1,595*(2,35-2,1) 0,40000
508 KOUPELNA + WC : 1,86*(2,35-2,1) 0,47000
511 KOUPELNA + WC : (2,24+0,83-0,83)*(2,35-2,1) 0,56000
6. NP :
603 KOUPELNA + WC : 0,83*(2,55-2,1) 0,37000

1. NP :
103 ZÁDVEŘÍ : (1,045+1,395)*3,2+0,32*(1,395+2,57*2)+0,445*(1,045+2,3*2) 12,41000
104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (4,03+5,525)*2*3,45 65,93000
106 POKOJ : (2,77+3,605*2)*3,45 34,43000
107 ZÁDVEŘÍ : (1,245+1,48)*3,45 9,40000
108 POKOJ : (3,67+3,69*2)*3,45 38,12000
110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (4,15+5,535)*2*3,45 66,83000
A101 ZÁDVEŘÍ : 1,395*2,88 4,02000
A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : (3,365*2+4,245)*2,88 31,61000
A103 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : (3,745+3,325*2+4,355+0,15*2)*2,88 43,34000
2. NP :
202 ZÁDVEŘÍ : (1+0,185+1,44)*3,45 9,06000
203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3+5,525)*2*3,45 58,82000
205 POKOJ : (2,765+3,605*2)*3,45 34,41000
206 ZÁDVEŘÍ : (1,95+1,455)*3,45 11,75000
207 POKOJ : (3,675+3,545*2)*3,45 37,14000
209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3,005+5,535)*2*3,45 58,93000
210 ZÁDVEŘÍ : 1,582*3,45 5,46000
212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 3,9*3,45 13,46000
3. NP :
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302 ZÁDVEŘÍ : (1+0,185+1,44)*3,25 8,53000
303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3+5,525)*2*3,25 55,41000
305 POKOJ : (2,765+3,605*2)*3,25 32,42000
306 ZÁDVEŘÍ : (1,95+1,455)*3,25 11,07000
307 POKOJ : (3,675+3,545*2)*3,25 34,99000
309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3,005+5,535)*2*3,25 55,51000
310 ZÁDVEŘÍ : 1,582*3,25 5,14000
312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 3,9*3,25 12,68000
4. NP :
402 ZÁDVEŘÍ : (1+0,185+1,44)*2,8 7,35000
403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3+5,525)*2*2,8 47,74000
405 POKOJ : (2,765+3,605*2)*2,8 27,93000
406 ZÁDVEŘÍ : (1,95+1,455)*2,8 9,53000
407 POKOJ : (3,675+3,545*2)*2,8 30,14000
409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3,005+5,535)*2*2,8 47,82000
410 ZÁDVEŘÍ : 1,582*2,8 4,43000
412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 3,9*2,8 10,92000
5. NP :
502 ZÁDVEŘÍ : (1+0,185+1,44)*2,55 6,69000
503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3+5,525)*2*2,55 43,48000
505 POKOJ : (2,765+3,605*2)*2,55 25,44000
506 ZÁDVEŘÍ : (1,95+1,455)*2,55 8,68000
507 POKOJ : (3,675+3,545*2)*2,55 27,45000
509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3,005+5,535)*2*2,55 43,55000
510 ZÁDVEŘÍ : 1,582*2,55 4,03000
512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 3,9*2,55 9,95000
6. NP :
601 SCHODIŠTĚ : (2,7+1,9*2)*3,5*2 45,50000
602 ZÁDVEŘÍ : 1*2,75 2,75000
604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1,765*2,75 4,85000
605 ŠATNA : (0,38*2+0,475)*2,5 3,09000
Mezisoučet
rezerva : 20 20,00000

klenba nad 1. NP : 0,5*1,482*1,25 0,93000
klenba nad 2. NP : 0,5*1,503*1,25 0,94000

ostatní - podesty a mezipodesty na schodištích : 25 25,00000

N1 :
2. NP :
201 SCHODIŠTĚ : (0,3+0,15*2)*2,66*2 3,19000
3. NP :
301 SCHODIŠTĚ : (0,3+0,15*2)*2,82*2 3,38000
4. NP :
401 SCHODIŠTĚ : (0,3+0,15*2)*2,1*2 2,52000
5. NP :
501 SCHODIŠTĚ : (0,3+0,15*2)*2,1*2 2,52000
N12 - stropy :
1. S :
5101 SCHODIŠTĚ : 3,44*1,15 3,96000
5102 CHODBA : 14,06*1,15 16,17000
5103 STROJOVNA VÝTAHU : 9,53*1,15 10,96000
5104 SKLAD : 1,92*1,15 2,21000
5105 SKLAD : 9,29*1,15 10,68000
5106 SKLEPNÍ KÓJE : 22,41*1,15 25,77000
5107 SKLAD A UZÁVĚR PLYNU : 7,69*1,15 8,84000
5108 SKLEPNÍ KÓJE : 20,73*1,15 23,84000
5109 KOTELNA : 9,96*1,15 11,45000
5110 ROZVADĚČE ELEKTRO SLP : 1,00*1,15 1,15000

N12 - stěny : 
celková výměra stěn : 
1. S :
5101 SCHODIŠTĚ : 3,7*(2,03+0,21)*0,5*2 8,29000
5102 CHODBA : (1,7+2,575+0,564)*2 9,68000
5103 PROSTOR POD SCHODIŠTĚM : ((2,575+0,932)*2-1,078-1,028)*1,79+3,7*2*2+1 24,59000
5105 SKLEPY : (2,396+0,15+5,189)*2*1,86+5,189*(2,6-1,86)*0,5*1,15*2-1,017*2-0,992*2 29,17000

(0,85+1,12)*2*2,41-0,998*1,95+0,3*1,91*2+0,25 8,95000
5106 SKLEPY : (3,948+5,379)*2*1,9+5,379*(2,62-1,9)*0,5*1,15*2-1,017*2-2,106- 41,95000
1,35+0,455*1,25*2+0,319*1,4*2+3+0,628*2*2
5107 SKLEPY : (1,355+5,379)*2*2,3-0,987*2-2,105*1,35-1,5*0,35*2+2+0,628*2*2 29,62000
5108 SKLEPY : (3,836+5,432)*2*1,88+5,423*(2,55-1,88)*0,5*1,15*2-1,025*2+0,628*2*2 39,49000
5109 SKLEPY : (2,624+5,208)*2*1,85+5,208*(2,55-1,85)*0,5*1,15*2-0,99*2-1,025*2+2 31,14000
rezerva : 10 10,00000
Mezisoučet
odpočet ploch se sanační omítkou N11 :
Začátek provozního součtu 

1. S :
5101 SCHODIŠTĚ : 3,7*0,5*2 3,70000
5102 CHODBA : (0,285+0,15*2+0,955+0,15+1,26)*1,85 5,46000
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(0,435*2+0,425+0,32+0,656+0,439+0,47+0,439+0,534+0,3)*0,5 2,23000
(1,21+2,332+1,326+0,534+0,606+1,012+0,635*6)*0,5 5,42000
S103 PROSTOR POD SCHODIŠTĚM : (1,073+0,47+1,034)*1,8+0,943*1,97*2 8,35000
(3,761*4+0,47*2+1,034)*0,5 8,51000
S 104 SKLAD : 0,85*1,85+(0,85+0,642*2+1+0,62*2+0,301*2)*0,5 4,06000
S105 SKLEPY : 13,63000

(2,396+0,642+1+1,12+0,998)*1,85+(0,642+1,12+0,301+0,85+0,998+0,15+0,425)*0,5 
0,6*(1,85-(2,02-1,4))*0,5*2+0,768*1,5 1,89000
S106 SKLEPY : (3,948+5,379)*1,85+0,7*1,3*0,5*2*2+0,8*1,5*2 21,47000
(1,168+1,688+0,301+0,455+0,473*3+0,315)*0,5 2,67000
S107 SKLEPY : 1,343*1,97+0,824*(1,97- 8,78000

0,4)*0,5*2+0,897*1,5+(0,177+0,191+5,403+0,316+0,598+0,315)*0,5 
S108 SKLEPY : (3,811+5,423)*1,85+0,7*1,3*0,5*2*2+0,8*1,5*2 21,30000
(1,015+1,795+5,423)*0,5 4,12000
S109 SKLEPY : (2,624+4,214)*1,85+0,6*(1,85-(2,04-1,5))*0,5*2+0,943*1,5 14,85000
rezerva : 10 10,00000

Konec provozního součtu
-136,4472 -136,45000
N12 :
1. NP :
A101 ZÁDVEŘÍ : (0,315+0,733)*0,5 0,52000
A102 TRUHLÁŘSKÁ DÍLNA : (3,516+4,234+0,571-0,315+2,484)*0,5 5,25000
A103 DENNÍ MÍSTNOST : (2,47+8,37-0,338+4,337+2,475+0,147*2+3,396)*0,5 10,50000
A104 WC : (0,774+0,346)*0,5 0,56000

N11 :
1. S :
5101 SCHODIŠTĚ : 3,7*0,5*2 3,70000
5102 CHODBA : (0,285+0,15*2+0,955+0,15+1,26)*1,85 5,46000
(0,435*2+0,425+0,32+0,656+0,439+0,47+0,439+0,534+0,3)*0,5 2,23000
(1,21+2,332+1,326+0,534+0,606+1,012+0,635*6)*0,5 5,42000
S103 PROSTOR POD SCHODIŠTĚM : (1,073+0,47+1,034)*1,8+0,943*1,97*2 8,35000
(3,761*4+0,47*2+1,034)*0,5 8,51000
S 104 SKLAD : 0,85*1,85+(0,85+0,642*2+1+0,62*2+0,301*2)*0,5 4,06000
S105 SKLEPY : 13,63000
(2,396+0,642+1+1,12+0,998)*1,85+(0,642+1,12+0,301+0,85+0,998+0,15+0,425)*0,5 
0,6*(1,85-(2,02-1,4))*0,5*2+0,768*1,5 1,89000
S106 SKLEPY : (3,948+5,379)*1,85+0,7*1,3*0,5*2*2+0,8*1,5*2 21,47000
(1,168+1,688+0,301+0,455+0,473*3+0,315)*0,5 2,67000
S107 SKLEPY : 1,343*1,97+0,824*(1,97- 8,78000
0,4)*0,5*2+0,897*1,5+(0,177+0,191+5,403+0,316+0,598+0,315)*0,5
S108 SKLEPY : (3,811+5,423)*1,85+0,7*1,3*0,5*2*2+0,8*1,5*2 21,30000
(1,015+1,795+5,423)*0,5 4,12000
S109 SKLEPY : (2,624+4,214)*1,85+0,6*(1,85-(2,04-1,5))*0,5*2+0,943*1,5 14,85000
rezerva : 10 10,00000

552 784452921R00 Oprava maleby z malířských směsí se začištěním v místnostech do 3,8 m, z malířských směsí 
tekutých, dvojnásobné bez pačokování, jednobarevné, s oškrabáním

m2 329,11090 70,00 23 037,76 00 o o 00 RTS 19/ I RTS 19/ I

Drobné nerovnosti, spáry a trhlinky se vyspraví sádrou nebo vhodným tmelem. Penetrace podkladu bude provedena pomocí penetračního prostředku např. 
DULUX GRUNT. Malby budou provedeny prodyšnou bílou barvou např. DULUX DIAMOND EGGSHELL, malba bude provedena ve dvou vrstvách na
upravené podklady.
1. NP :
102 VSTUPNÍ CHODBA : 23,10 23,10000
A101 ZÁDVEŘÍ : 2,43 2,43000
A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 14,58 14,58000
A103 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 25,97 25,97000
A104 KOUPELNA + WC : 1,58 1,58000
2. NP :
201 SCHODIŠTĚ : 17,16-2,705*4,2 5,80000
3. NP :
301 SCHODIŠTĚ : 17,16-2,705*4,2 5,80000

B60 :
1. S :
S101 SCHODIŠTĚ : 3*(3-1,5)*2 9,00000
1. NP :
101 SCHODIŠTĚ : ((0,1+0,55+0,669)*2+2,72)*(4,75+0,28-0,25-1,5)-1*(2,06-1,5)- 13,40000
1,258*(2,03+0,84)
13*0,3*(4,75-0,85-0,15)*2+(1,479*2+2,72+0,537)*3,5-1,479*2,44-1,308*3,3-1,479*3,3 38,20000
102 VSTUPNÍ CHODBA : (0,531+5,508+0,506+0,05*3+0,08*4)*2*(3,18-1,5)-1,458*(3,18-1,5) 21,12000

(0,537+1,027+0,495)*(3,18-1,5) 3,46000
2. NP :
201 SCHODIŠTĚ : 3,9*2*(8,65-4,75-0,15)+(1,274*2+2,7)*(8,65-4,75-0,25)-1,251*(2,03+0,87) 44,78000

3. NP :
301 SCHODIŠTĚ : 3,9*2*(12,34-8,65-0,15)+(1,274*2+2,7)*(12,34-8,65-0,25)-1,335*(1,75+0,98) 42,02000

4. NP :
401 SCHODIŠTĚ : 3*2*(15,58-12,34-0,15)+(1,2*2+2,7)*(15,58-12,34-0,25)-1,309*(1,79+0,94) 30,22000

5. NP :
501 SCHODIŠTĚ : 3*2*(18,54-15,58-0,15)+(1,2*2+2,7)*(18,54-15,58-0,25)-1,439*2,1 27,66000
Mezisoučet
rezerva : 20 20,00000
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Díl: 790 Vnitřní vybavení 6 530,00
553 790000101 D + M informačních piktogramů - označení dveří kus 25,00000 150,00 3 750,00 Vlastní Indiv

1. S :
S102 CHODBA : 1 1,00000
S103 STROJOVNA VÝTAHU : 1 1,00000
S105 SKLAD : 1 1,00000
S107 SKLAD A UZÁVĚR PLYNU : 1 1,00000
S109 KOTELNA : 1 1,00000
S110 ROZVADĚČE ELEKTRO SLP : 1 1,00000
1. NP :
103 ZÁDVEŘÍ : 1 1,00000
107 ZÁDVEŘÍ : 1 1,00000
111 DVŮR : 1 1,00000
A101 ZÁDVEŘÍ : 1 1,00000
2. NP :
202 ZÁDVEŘÍ : 1 1,00000
206 ZÁDVEŘÍ : 1 1,00000
210 ZÁDVEŘÍ : 1 1,00000
3. NP :
302 ZÁDVEŘÍ : 1 1,00000
306 ZÁDVEŘÍ : 1 1,00000
310 ZÁDVEŘÍ : 1 1,00000
4. NP :
402 ZÁDVEŘÍ : 1 1,00000
406 ZÁDVEŘÍ : 1 1,00000
410 ZÁDVEŘÍ : 1 1,00000
5. NP :
502 ZÁDVEŘÍ : 1 1,00000
506 ZÁDVEŘÍ : 1 1,00000
510 ZÁDVEŘÍ : 1 1,00000
6. NP :
602 ZÁDVEŘÍ : 1 1,00000
606 PŮDNÍ PROSTOR : 1 1,00000
607 PŮDNÍ PROSTOR : 1 1,00000

554 790000301 Vybavení kotelny - lékárnička kus 1,00000 1 400,00 1 400,00 | Vlastní | Indiv
1. S :
S109 KOTELNA : 1 1,00000

555 790000302 Vybavení kotelny - bateriová svítilna kus 1,00000 400,00 400,00 |Vlastní | Indiv
1. S :
S109 KOTELNA : 1 1,00000

556 790000303 Vybavení kotelny - detektor CO kus 1,00000 980,00 980,00 Vlastní Indiv
1. S :
S109 KOTELNA : 1 1,00000

Díl: M21 Elektromontáže 3 045 296,53
557 M21 - 01 D + M vnitřní elektroinstalace, dodávka a montáž - viz samost.rozpočet kč 1,00000 2 917 983,40 2 917 983,40 Vlastní Indiv

558 201 R00 Podíl přidružených výkonů čl. 26 % 25 982,27000 0,80 20 785,82 Vlastní Indiv
ve spolupráci s elektrikářem odborná demontáž koncových prvků (osvětlovacích těles, zásuvek a vypínačů), části rozvodů a stávajících el. rozvaděčů na 
chodbě a na fasádě objektu, zajištění ponechávaných přívodních a odvodních kabelů proti poškození pro možnost opětovného zapojení do nových 
rozvaděčů osazených v nové poloze

559 205 R00 Zednické výpomoci M 21 podle čl.13-5c % 25 982,27000 4,10 106 527,31 Vlastní Indiv
přípomo

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 784 569,09
560 220900001 D + M slaboproudé elektroinstalace, viz samostatný rozpočet kč 1,00000 749 423,13 749 423,13 Vlastní Indiv

561 207 R00 Přidružené výkony M 22 podle čl.13-5c % 4 749,45450 7,40 35 145,96 Vlastní Indiv

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 502 547,00
562 240000001 D + M zařízení vzduchotechniky, viz samostatný rozpočet/výkaz kč 1,00000 492 547,00 492 547,00 Vlastní Indiv

563 900 RT1 HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař) h 40,00000 250,00 O o o o o o Prav.M RTS 19/ I RTS 19/ I
přípomoci pro montáže VZT

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 2 411 570,00
564 330000010 D + M osobního výtahu - viz samostatný rozpočet včetně konstrukcí opláštění, viz nabídka kč 1,00000 2 406 570,00 2 406 570,00 Vlastní Indiv

565 900 RT1 HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař) h 20,00000 250,00 5 000,00 Prav.M RTS 19/ I RTS 19/ I
přípomoci pro montáž výtahu

Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 74 594,00
566 360900010 D + M měření a regulace - viz samostatný rozpočet kč 1,00000 69 594,00 69 594,00 Vlastní Indiv

567 900 RT1 HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař) h 20,00000 250,00 5 000,00 Prav.M RTS 19/ I RTS 19/ I
přípomoci pro montáže MaR
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Díl: M46 Zemní práce při montážích 180,00
568 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 4,50000 40,00 180,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

4,5 4,50000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 605 658,58
569 979951111R00 Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm t 2,10000 500,00 1 050,00

C
O

o00 RTS 19/ I RTS 19/ I

570 979951121R00 Výkup kovů litina, velikost do 40x40 cm t 0,20000 700,00 140,00

coo00 RTS 19/ I RTS 19/ I

571 979951161R00 Výkup kovů zinek, plechy t 1,10000 500,00 550,00

coo00 RTS 19/ I RTS 19/ I

572 979990181R00 Poplatek za skládku PVC podlahová krytina t 0,25000 2 400,00 600,00

coo00 RTS 19/ I RTS 19/ I

573 979990210R00 Poplatek za skládku nebezpečný odpad - holubí trus t 0,10000 2 400,00 240,00

coo00 RTS 19/ I RTS 19/ I
Odpad katalogové číslo 02 01 06 O/N - Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané 
mimo místo vzniku

574 97901 Vyklizení objektu před zahájením prací včetně odvozu, uložení a poplatků kč 1,00000 30 000,00 30 000,00 Vlastní Indiv
Vyklizení stávajícího objektu od zanenechaných zařízení, vybavení, předmětů, stávající výdřevy (dle postupu stavby a povolení statika)

575 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 790,45203 340,00 268 753,69 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

576 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 2 371,35609 140,00 331 989,85 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

577 979081111RT2 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 790,45203 280,00 221 326,57 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

578 979081121RT2 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 15 018,58858 17,00 255 316,01 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I
za dal. 19 km, celkem do 20 km

579 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 790,45203 170,00 134 376,85 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

580 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 2 371,35609 19,00 45 055,77 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

581 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 703,50231 400,00 281 400,92 801-3 RTS 19/ I RTS 18/ II

582 979990109R00 Poplatek za skládku skleněné tvárnice t 1,58090 800,00 1 264,72 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

583 979990110R00 Poplatek za skládku sádrokartonové desky t 1,97613 800,00 1 580,90 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

584 979990121R00 Poplatek za skládku asfaltové pásy t 1,97613 1 400,00 2 766,58 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

585 979990161R00 Poplatek za skládku dřevo t 79,04520 370,00 29 246,72 801-3 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: VN Vedlejší náklady 563 400,00
586 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00 RTS 19/ I Indiv

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.
Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

přístavba výtahu

587 005111030R Zaměření skutečného stavu Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 |RTS 19/ I | Indiv
Provedení pasportizace sousedních objektů, konstrukcí a navazujících objektů včetně průzkumu sousedních bytů a pořízení podrobné fotodokumentace.

588 005121018R Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 926 až 928 Soubor 1,00000 250 000,00 250 000,00 |RTS 19/ I | Indiv
Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů nebo ohrazení pro skladování materiálu.
Úprava ploch pro osazení objektů sociálního zařízení
Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení - umývárny, toalety, šatny. Přizpůsobení prostor zadavatele pro tyto účely.

589 005121028R Provoz zařízení staveniště pro JKSO 926 až 928 Soubor 1,00000 150 000,00 150 000,00 |RTS 19/ I | Indiv
Opotřebení nebo pronájem skladovacích kontejnerů, nebo ohrazení.
Opotřebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení - umývárny, toalety, šatny. 
Spotřeba vody a elektrické energie pro potřebu sociálních zařízení
Úklid v prostorách sociálního zařízení.

590 005121038R Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 926 až 928 Soubor 1,00000 80 000,00 80 000,00 |RTS 19/ I | Indiv
Odvoz kontejnerů a ohrazení pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu. 
Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých.

591 005122020R Silniční, železniční či kolejový provoz Soubor 1,00000 34 000,00 34 000,00 |RTS 19/ I | Indiv
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného dopravního provozu na staveništi nebo v jeho bezprostředním okolí.

592 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 |RTS 19/ I | Indiv
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

593 005124011R Vlastní Soubor 1,00000 17 400,00 17 400,00 |Vlastní | Indiv
Tým lidí pro vedení stavby, nutné provozní položky stavby, pro včasné dokončení díla
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Díl: ON Ostatní náklady 554 400,00
594 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 RTS 19/ I Indiv

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

595 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 55 000,00 55 000,00 RTS 19/ I Indiv
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 
signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

596 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství Soubor 1,00000 380 000,00 380 000,00 RTS 19/ I Indiv
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně 
užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

předpokládaný zábor cca 63 m2, doba záboru 8 měsíců, další zábor podle postupu stavby pro mobilní jeřáb a dopravu

597 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 23 000,00 23 000,00 RTS 19/ I Indiv
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 
dopravní řád).

598 005231010R Revize Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 19/ I Indiv
náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.

599 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení Soubor 1,00000 2 400,00 2 400,00 RTS 19/ I Indiv
Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.

600 005231030R Zkušební provoz Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 19/ I Indiv
Náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení.

601 005231040R Provozní řády Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 19/ I Indiv
Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro 
technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.

602 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 RTS 19/ I Indiv
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

603 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00 RTS 19/ I Indiv
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

604 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00 RTS 19/ I Indiv
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí. 
přístavba výtahu

605 005261010R Pojištění dodavatele a pojištění díla Soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00 RTS 19/ I Indiv
Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.

606 005261020R Bankovní záruky Soubor 1,00000 4 500,00 4 500,00 RTS 19/ I Indiv
Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.

607 00528 R Podmínky dotačních programů Soubor 1,00000 10 000,00| 10 000,00 |RTS 19/ I | Indiv
Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se specifickými obchodními podmínkami objednatele.

608 005231015R Měření hluku, osvětlení a ostatní Soubor 1,00000 25 000,00| 25 000,00 |Vlastní | Indiv
náklady spojené s provedením měření hluku 
2 x měření VZT u kotelny 
2 x měření u výtahu 
2 x měření osvětlení nástupišť výtahu

Celkem 34 651 681,85
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>> skryté sloupce <<

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Dobrovského 537-19 - ZTI

KSO: 803 59 CC-CZ: 11221

Místo: Praha Datum: 19. 11. 2018

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 17027331

Ing. Jan Krpata DIČ: CZ6205250612

Poznámka:

Cena bez DPH 1 769 520,70

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 769 520,70 15,00% 265 428,11

Cena s DPH v CZK 2 034 948,81

V #■
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobrovského 537-19 - ZTI

Místo: Praha

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

Datum: 19. 11. 2018

Projektant: Ing. Jan Krpata

Cena celkem [CZK]

1 769 520,70

1 733 620,70

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 326 106,55

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 466 003,05

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 75 310,90

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 764 722,20

726 - Zdravotechnika - instalační prefabrikáty 84 976,00

732 - Ústřední vytápění - strojovny 9 786,00

734 - Ústřední vytápění - armatury 916,00

767 - Konstrukce zámečnické 5 800,00

M - Práce a dodávky M 7 800,00

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 7 800,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 28 100,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost 9 000,00

VRN6 - Územní vlivy 17 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dobrovského 537-19 - ZTI

Místo: Praha Datum: 19. 11. 2018

Zadavatel: Projektant: Ing. Jan Krpata 

Uchazeč:

pč Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 1 769 520,70

D PSV Práce a dodávky PSV 1 733 620,70

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 326 106,55

1 K 721100906 Přetěsnění potrubí hrdlového do DN 200 kus 2,000 1 375,00 2 750,00

2 K 721110964 Potrubí kameninové propojení potrubí DN 200 kus 1,000 4 752,00 4 752,00

3 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 100 systém KG m 9,500 534,60 5 078,70

4 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 125 systém KG m 36,000 563,20 20 275,20

5 K 721173403 Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 150 systém KG m 13,000 644,60 8 379,80

6 K 721173404 Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 200 systém KG m 9,000 985,60 8 870,40

7 K 721174003 Potrubí kanalizační z PP ležaté DN 50 m 2,500 358,60 896,50

8 K 721174024R Protihluková izolace odpadního potrubí DN 70 m 42,000 93,50 3 927,00

9 K 721174025R Protihluková izolace odpadního potrubí DN 100 m 65,000 105,60 6 864,00

10 K 721174041 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32-odvod kondenzátu m 9,000 294,80 2 653,20

11 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 27,500 346,50 9 528,75

12 K 721174042R03 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 - kondenzát m 5,000 346,50 1 732,50

13 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 64,000 327,80 20 979,20

14 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 100 m 15,000 596,20 8 943,00

15 K 721174062 Potrubí kanalizační z PP větrací DN 75 m 16,000 478,50 7 656,00

16 K 721174063 Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110 m 24,000 427,90 10 269,60
..... '...

17 K 721175111 Potrubí kanalizační z PP svislé zvuk tlumící vícevrstvé DN 75 m 42,000 1 084,60 45 553,20

18 K 721175112 Potrubí kanalizační z PP svislé zvuk tlumící vícevrstvé DN 110 m 65,000 1 369,50 89 017,50

19 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 18,000 93,50 1 683,00

20 K 721194104R01 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 - kondenzát kus 11,000 74,80 822,80

21 M 286121430 hadice z měkčeného PVC cca 12,5/17 mm m 11,000 123,20 1 355,20 CS ÚRS 2017 01

22 M 283562220R01 spona pro přichycení hadic kus 22,000 38,50 847,00

23 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 43,000 82,50 3 547,50

24 M 562415590R01 box neutralizační ke kondenzačnímu kotli kus 1,000 9 522,70 9 522,70

25 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 25,000 135,30 3 382,50

26 M 286118140 vpusť dvorní DN 100, svislý odtok kus 2,000 4 658,50 9 317,00

27 M 551617190R01 vpusť podlahová DN 50/110 svislý odtok kus 2,000 3 581,60 7 163,20

28 K 721226511 Zápachová uzávěrka pro pračku a myčku DN 40/50 kus 11,000 534,60 5 880,60

29 K 721226511R01 Zápachová uzávěrka pro pojistný ventil ohřívače (bojleru) kus 2,000 624,80 1 249,60

30 K 721226521R01 Zápachová uzávěrka pro kondenzát do DN 40 kus 5,000 644,60 3 223,00

31 K 721242115 Lapač střešních splavenin DN 110 kus 5,000 966,90 4 834,50
..... '...

32 K 721259103 Montáž čistícího kusu DN 70 kus 4,000 135,30 541,20

33 M 286508810 tvarovka čisticí s uzávěrem kanalizační D 70 mm kus 4,000 132,00 528,00

34 K 721259105 Montáž čistícího kusu DN 100 kus 7,000• ; 135,30 947,10

35 M 286508820 tvarovka čisticí s uzávěrem kanalizační D 100 mm kus 7,000 171,60 1 201,20

36 K 721263121 Klapka zpětná s 2xautomatickým a nouzovým uzávěrem DN110 kus 1,000 3 151,50 3 151,50

37 K 721273152 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75 kus 2,000 941,60 1 883,20

38 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 3,000 1 085,70 3 257,10

39 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 269,000 12,10 3 254,90

40 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 22,000 17,60í \ 387,20

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 466 003,05

41 K 722130232 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované běžné DN 20 m 1,000 319,00 319,00

42 K 722130233 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované běžné DN 25 m 3,000 391,60 1 174,80

43 K 722130234 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované běžné DN 32 m 21,000 545,60 11 457,60

44 K 722130235 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované běžné DN 40 m 1,500 685,30 1 027,95

45 K 722131945 Potrubí pozinkované propojení potrubí svěrná spojka DN 40 / G 5/4 kus 1,000 951,50 951,50

46 K 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm m 301,000 257,40 77 477,40

47 K 722174023 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm m 54,000 343,20 18 532,80

48 K 722174024 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm m 157,500 424,60 66 874,50

49 K 722174025 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm m 16,000 535,70 8 571,20

50 K 722174026 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 50 x 8,4 mm m 23,000 706,20 16 242,60

51 K 722181111 Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy do DN 20 mm m 20,000 82,50 1 650,00

52 K 722181113 Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy do DN 25 mm m 10,000 90,20 902,00

53 K 722181126 Objímka do DN 50 mm kus 124,000 71,50 8 866,00

54 K 722181211 Tepelně izolační trubice z PE tl do 6 mm DN do 22 mm m 109,000 50,60 5 515,40

55 K 722181212 Tepelně izolační trubice z PE tl do 6 mm DN do 32 mm m 78,000 52,80 4 118,40

56 K 722181221 Tepelně izolační trubice z PE tl do 10 mm DN do 22 mm m 108,000 57,20 6 177,60

57 K 722181222 Tepelně izolační trubice z PE tl do 10 mm DN do 42 mm m 15,000 107,80 1 617,00

58 K 722181223 Tepelně izolační trubice z PE tl do 10 mm DN do 62 mm m 26,000 137,50 3 575,00

59 K 722181231 Tepelně izolační trubice z PE tl do 15 mm DN do 22 mm m 8,000 94,60 756,80

60 K 722181232 Tepelně izolační trubice z PE tl do 15 mm DN do 42 mm m 38,500 121,00 4 658,50

61 K 722181233 Tepelně izolační trubice z PE tl do 15 mm DN do 62 mm m 28,000 148,50 4 158,00

62 K 722181241 Tepelně izolační trubice z PE tl do 20 mm DN do 22 mm m 76,000 94,60 7 189,60

63 K 722181242 Tepelně izolační trubice z PE tl do 20 mm DN do 42 mm m 97,000 145,20 14 084,40

64 K 722182011 Podpůrný žlab pro potrubí D 20 m 6,000 93,50 561,00 CS ÚRS
2017 01

65 K 722182012 Podpůrný žlab pro potrubí D 25 m 2,000 123,20 246,40 CS ÚRS
2017 01

66 K 722182013 Podpůrný žlab pro potrubí D 32 m 6,000 135,30 811,80 CS ÚRS
2017 01

67 K 722182014 Podpůrný žlab pro potrubí D 40 m 4,000 184,80 739,20 CS ÚRS
2017 01

68 K 722220152 Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 kus 136,000 159,50 21 692,00

69 K 722224115 Kohout závitový plnicí nebo vypouštěcí PN 10 G 1/2 s jedním závitem kus 14,000 171,60 2 402,40

70 K 722229101 Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ kus 12,000 61,60 739,20

71 M 551119870 pračkový ventil kus 12,000 61,60 739,20

72 K 722229101 Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ kus 15,000 61,60 924,00

73 M 551119820 ventil kombinovaný kombinovaný kus 15,000 61,60 924,00

74 K 722229101 Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ kus 65,000 63,80 4 147,00

75 M 551400820 ventil rohový kus 65,000 123,20 8 008,00

76 K 722231074 Ventil závitový zpětný R 60 G 1 kus 1,000 501,60 501,60

77 K 722231075 Ventil závitový zpětný R 60 G 1 1/4 kus 1,000 717,20 717,20

78 K 722231076 Ventil závitový zpětný R 60 G 1 1/2 kus 1,000 1 083,50 1 083,50

79 K 722231201
Ventil redukční mosazný G 1/2 PN 6 do 25°C s 2x vnitřním závitem bez 
manometru kus 1,000 3 151,50 3 151,50

CS ÚRS
2014 01

80 M 551280120 manometr axiální průměr do 63, 0-16 bar kus 1,000 800,00 800,00 CS ÚRS 2017 01

81 K 722231204 Ventil redukční mosazný G 5/4" bez manometru kus 1,000 4 022,00 4 022,00

82 K 722231252 Ventil pojistný mosazný s vnitřním x vnějším závitem G 3/4" kus 1,000 951,00 951,00

83 K 722232064 Kohout kulový přímý s vypouštěním 1 1/4" červený kus 1,000 514,00 514,00

84 K 722232065 Kohout kulový přímý s vypouštěním 1 1/2" červený kus 1,000 864,00 864,00

85 K 722232122
Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí

kus 8,000 204,00 1 632,00
CS ÚRS

vnitřní závit 2017 01

86 K 722232123
Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí

kus 32,000 291,00 9 312,00
CS ÚRS

vnitřní závit 2017 01

87 K 722232124 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí vnitřní kus 9,000 291,00 2 619,00 CS ÚRS
závit 2017 01



88 K 722232125
Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí 
vnitřní závit

89

90

91

92

93

94

95

96

97

K 722232126

K 722234265 

K 722234267 

K 722239101 

M 422137070 

K 722250133 

K 722260813 

K 722260923 

K 722262222

Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí 
vnitřní závit

Filtr mosazný s 2x vnitřním závitem PN 16, T 120 °C G 1"

Filtr mosazný s 2x vnitřním závitem PN 16, T 120 °C G 6/4"

Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2 

ventil regulační přímý DN 15, termostatický

Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový

Demontáž vodoměrů závitových G 1

Zpětná montáž vodoměrů závitových G 1

Vodoměr závitový do 40 °C G 1/2 x 110 mm Qn 1,5 m3/s

98 K 722262302
Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 40 °C G 1 x 150 mm Qn 
6 vertikální

99

100 

101

K 722263202 

K 722290226 

K 722290234

Vodoměr závitový do 100 °C G 1/2 x 110 mm Qn 1,5 m3/s 

Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 

Proplach vodovodního potrubí do DN 80
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151
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163

164

165

166

167
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169

170

723111205

723150312

723150313

723150314

723150343

723150344R01

723150345

723150354R01

723150366

723150368

723150369

723160207

723160337

723190251

723190252

723190253

723190907

723190909

723190909R01

723190916

723221302

723229102

388414650

723231152

723231153

723231155

723231167

723233158R01

723261913

725

725113123

642389200

551673870

725215101

642173110

642173210

725229102

552204980

725249101

642938510

642938520

725249102

554840880

554840890

725312111

725331211R01

Zdravotechnika - vnitřní plynovod

Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20

Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 32

Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním D 57x2
mm
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním D 76x3 
mm
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním D 89x3 
mm
Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 50/32

Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 65/50

Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 80/50

Redukce zhotovená kováním přes 2 DN DN 80/32

Chránička D 44,5x2,6 mm

Chránička D 76x3,2 mm

Chránička D 89x3,6 mm

Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 2 

Rozpěrka přípojek plynoměru G 2 

Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 15 

Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 20 

Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 25 

Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí 

Zkouška těsnosti potrubí plynovodního - spotřební rozvod 

Zkouška těsnosti potrubí plynovodního - domovní rozvod 

Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 40 

Ventil vzorkovací rohový G 1/2 PN 4 s vnějším závitem 

Montáž armatur plynovodních s jedním závitem G 1/2 ostatní typ

manometr s manometrovým kohoutem 0-6kPa

Kohout přímý G 1/2 se 2 závity s vrtulkou

Kohout přímý G 3/4 se 2 závity s vrtulkou

Kohout přímý G 1 1/4 se 2 závity s vrtulkou

Kohout přímý G 2 se 2 závity s páčkou

Ventil havarijní G 2 bez odfuku

Montáž plynoměrů PS 10

Zdravotechnika - zařizovací předměty

Montáž klozetových mís závěsných

mísa klozetová keramická závěsná bílá

sedátko klozetové duroplastové

Montáž umyvadla

552313570R01

725535222

725539201

541322240R01

725813111

551899980

725821411

551440040

725821421

551440480

725822721

551440040R01

725831412

551440040R02

725841411

551455020R02

551455020R01

725861311

725862312

725864112

725865311

725980122

725980123

D 726

171

172

173

K 726111031 

K 726191001 

K 726191002

D 732

174

175

K 732331715

K 732421464

176

177

umyvadlo keramické s otvorem 50 cm bílé

kryt na sifon bílý

Montáž vany se zápachovou uzávěrkou ocelové

vana ocelová smaltovaná bílá 170 cm, nohy, madla

Montáž vaničky sprchové

vanička sprchová 800x800, ocelová, čtvrtkruhová, sada upevnění

vanička sprchová 800x800, ocelová, čtvercová, sada upevnění

Montáž boxu sprchového

sprchový kout 800 půlkruh

sprchový kout dveře 800

Montáž dřezu ostatních rozměrů a typů

Montáž výlevky připevněné na zeď

výlevka keramická DN50 bílá

Ventil pojistný bezpečnostní souprava redukčním ventilem a s výlevkou

Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových do 15 litrů

ohřívač vody elektrický tlakový 3,5kW

Ventil rohový bez připojovací trubičky G 1/2

hadice flexibilní k WC kovová, "pancéřová"

Montáž baterie umyvadlové a dřezové nástěnné chromované

baterie umyvadlová nástěnná páková 300mm

Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové G 1/2

baterie dřezová se sprchou

Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2

baterie umyvadlová se zátkou s "pancéřovanými" hadičkami

Montáž baterie vanová nástěnná G 3/4 ostatní typ

baterie vanová nástěnná, sprchová sada

Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy

baterie sprchová, podomítková

sprchová souprava roh.ventil, hadice, držák, ruční sprcha

Zápachové uzávěrky umyvadlové DN 40

Zápachové uzávěrky dřezové s přepadem a s připojením na myčku DN 
50

Zápachové uzávěrky vanové DN 50 s odpadovým ventilem 

Zápachové uzávěrky sprchové DN40/50 samočistící a ventil 

Dvířka 15/30

Dvířka 30/30

Zdravotechnika - instalační prefabrikáty 

Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu 

Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet 

Souprava pro předstěnovou montáž

Ústřední vytápění - strojovny

Nádoba tlaková expanzní s membránou typ Expanzomat G PN 1,0 o 
obsahu do 15 litrů

Čerpadlo oběhové závitové 25-60 rozteč 130 mm do 3 m3/h, 3°

D 734 Ústřední vytápění - armatury

K 734421130R01

M 422335800

Tlakoměr kruhový B rozsah 0-1 MPa

kohout tlakoměrový s čepem a nátrubkový pro PN16/25

D 767

178 K 767995101

179 M 429908880

Konstrukce zámečnické

Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg

upevnění potrubí závěs, nosný profil, objímka do 900 mm

DM

D 58-M

180

181

182

K 580506002

K 580506003R01

K 580506013

Práce a dodávky M

Revize vyhrazených technických zařízení

Kontrola souladu provedené instalace domovního plynovodu dl do 50 m 
s projektovou dokumentací 

Revize domovního rozvodu a spotřebních rozvodů

183

184

K 580506016 

K 580507301

Kontrola funkce kohoutů nebo kulových uzávěrů domovního plynovodu

Kontrola umístění, funkce a těsnosti plynoměru přes 10 m3/h

Kontrola umístění a připojení plynového kotle přes 50 kW

185

186

187

188 

189

K 580507303

K 580507304

K 580507305

K 580507309 

K 580507310

Kontrola napojení a funkce odvzdušňovacího potrubí plynového kotle 
přes 50 kW

190

191

K 580507311

K 580507312

Kontrola regulačního, měřícího a pojistného zařízení plynového kotle 
přes 50 kW

Kontrola těsnosti spoje pěnotvorným roztokem u plynového kotle přes
50 kW

Kontrolní měření přetlaku plynu plynového kotle přes 50 kW

Uvedení plynového kotle přes 50 kW do provozu

Kontrolní odečet spotřeby plynu plynového kotle přes 50 kW

Kontrola funkce regulačního prvku a nastavených hodnot plynového 
kotle přes 50 kW

192 K 580507313

193

194

195

K 580507314

K 580507316

K 580507317

196

197

K 580507318

K 580507319

198

199

200 

201 

202

203

204

205

K 580507320 

K 580507321 

K 580507322 

K 580507323 

K 580507324 

K 580507325 

K 580507326 

K R01

D VRN 

D VRN1

206 K 013254000

Kontrola funkce provozního termostatu plynového kotle přes 50 kW

Kontrola funkce havarijního termostatu plynového kotle přes 50 kW

Kontrola funkce komínové klapky plynového kotle přes 50 kW

Kontrola funkce zapalovacího hořáčku plynového kotle přes 50 kW

Kontrola funkce termoelektrické pojistky plynového kotle přes 50 kW

Kontrola funkce hoření hlavního hořáku plynového kotle přes 50 kW

Kontrola funkce "STOP" tlačítka plynového kotle přes 50 kW

Kontrola funkce odtahu spalin plynového kotle přes 50 kW 

Kontrolní měření komínového tahu plynového kotle přes 50 kW 

Kontrolní měření CO ve spalinách plynového kotle přes 50 kW 

Kontrolní měření CO2 ve spalinách plynového kotle přes 50 kW 

Kontrolní měření teploty spalin plynového kotle přes 50 kW 

Kontrolní měření CO v ovzduší plynového kotle přes 50 kW 

Dokumentace skutečného provedení stavby

kus 6,000 631,00 3 786,00

kus 2,000 949,00 1 898,00

kus 1,000 465,00 465,00

kus 1,000 745,00 745,00

kus 3,000 61,00 183,00

kus 3,000 624,00 1 872,00

kus 6,000 10 736,00 64 416,00

kus 1,000 62,00 62,00

kus 1,000 935,00 935,00

kus 18,000 962,00 17 316,00

kus 1,000 4 125,00 4 125,00

kus 16,000 962,00 15 392,00

m 578,000 16,00 9 248,00

m 578,000 20,00 11 560,00

75 310,90

m 13,500 376,20 5 078,70
—————— |

m 3,000 624,80 1 874,40

m 7,000 575,30 4 027,10

m 11,000 741,40 8 155,40

m 2,500 1 210,00 3 025,00

kus 2,000 137,50 275,00

kus 2,000 140,80 281,60

kus 1,000 147,40 147,40

kus 2,000 171,60 343,20

m 1,500 385,00 577,50
....................j........................

m 0,500 462,00 231,00

m 0,500 616,00 308,00

kus 1,000 3 894,00 3 894,00

kus 1,000 501,60 501,60

kus 2,000 281,60 563,20

kus 1,000 313,50 313,50

kus 2,000 379,50 759,00

m 37,000 71,50 2 645,50

kus 2,000 2 750,00 5 500,00

kus 1,000 4 950,00 4 950,00

kus 1,000 3 520,00 3 520,00

kus 2,000 525,80 1 051,60

kus 2,000 94,60 189,20

kus 2,000 2 365,00 4 730,00

kus 2,000 391,60 783,20

kus 2,000 465,30 930,60

kus 2,000 745,80 1 491,60

kus 3,000 2 574,00 7 722,00

kus 1,000 10 841,60 10 841,60

kus 1,000 600,00 600,00

764 722,20

kus 16,000 860,20 13 763,20

kus 16,000 2 145,00 34 320,00

kus 16,000 583,00 9 328,00

kus 16,000 719,40 11 510,40

kus 16,000 1 353,00 21 648,00

kus 16,000 1 232,00 19 712,00

kus 1,000 1 650,00 1 650,00

kus 1,000 4 801,50 4 801,50

kus 14,000 2 046,00 28 644,00

kus 10,000 9 058,50 90 585,00
.............. .........................

kus 4,000 10 158,50 40 634,00

kus 14,000 3 564,00 49 896,00

kus 10,000 8 316,00 83 160,00

kus 4,000 8 316,00 33 264,00

kus 15,000 1 364,00 20 460,00

kus 1,000 841,50 841,50
.............. .........................

kus 1,000 3 918,20 3 918,20

kus 1,000 6 248,00 6 248,00
-----------------------------

kus 1,000 1 716,00 1 716,00

kus 1,000 7 557,00 7 557,00

kus 16,000 214,50 3 432,00

kus 16,000 93,50 1 496,00

kus 1,000 356,40 356,40

kus 1,000 1 485,00 1 485,00
.L___L

kus 15,000 314,60 4 719,00

kus 15,000 2 701,60 40 524,00

kus 16,000 314,60 5 033,60

kus 16,000 1 724,80 27 596,80

kus 1,000 423,50 423,50

kus 1,000 2 823,70 2 823,70
~~~~Ý

kus 14,000 497,20 6 960,80

kus 14,000 7 557,00 105 798,00

kus 14,000 2 365,00 33 110,00

kus 16,000 501,60 8 025,60
----------------------------- ....................................................................................

kus 15,000 1 863,50 12 952,50

kus 1,000 1 320,00 1 320,00

kus 14,000 1 353,00 18 942,00

kus 1,000 291,50 291,50

kus 15,000 385,00 5 775,00

84 976,00

kus 16,000 4 675,00 74 800,00

kus 16,000 171,00 2 736,00

kus 16,000 465,00 7 440,00

9 786,00

kus 1,000 2 359,00 2 359,00

kus 1,000 7 427,00 7 427,00

916,00

kus 1,000 501,00 501,00

kus 1,000 415,00 415,00

5 800,00----------- - ...................................
kg 4,000 460,00 1 840,00

kus 8,000 495,00 3 960,00

7 800,00

7 800,00

úsek 1,000 100,00 100,00

kus 1,000 100,00 100,00

kus 10,000 100,00 1 000,00

kus 1,000 100,00 100,00

kus 2,000 100,00 200,00

kus 2,000 100,00 200,00

kus 2,000 100,00 200,00

kus 12,000 100,00 1 200,00

měření 1,000 100,00 100,00

kus 2,000 100,00 200,00

kus 1,000 100,00 100,00

kus 2,000 100,00 200,00

kus 2,000 100,00 200,00

kus 2,000 100,00 200,00

kus 2,000 100,00 200,00

kus 2,000 100,00 200,00

kus 2,000 100,00 200,00

kus 2,000 100,00 200,00

kus 2,000 100,00 200,00

kus 2,000 100,00 200,00

měření 2,000 100,00 200,00

měření 2,000 100,00 200,00

měření 2,000 100,00 200,00

měření 2,000 100,00 200,00

měření 2,000 100,00 200,00

kus 1,000 1 500,00 1 500,00

CS ÚRS 
2017 01

CS ÚRS 
2017 01

CS ÚRS 
2014 01

CS ÚRS 
2012 01

CS ÚRS 2017 01

Vedlejší rozpočtové náklady

Průzkumné, geodetické a projektové práce 

Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 1 500,00

28 100,00 

1 500,00 

1 500,00 CS ÚRS 
2017 01

D VRN4 Inženýrská činnost 9 000,00

207 K 044002000 Revize plyn kus 1,000 5 000,00 5 000,00
CS ÚRS
2017 01

208 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kus 1,000 4 000,00 4 000,00
CS ÚRS
2017 01

D VRN6 Územní vlivy 17 600,00

209 K 060001000 Územní vlivy kus 1,000 17 600,00 17 600,00
CS ÚRS
2017 01
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Část : VZDUCHOTECHNIKA - R O Z P O Č E T

Zkratka
prof.

Značení
objektu

Položka
č. URS PSV Popis položky Poznámka Odkaz na 

specifikace Jednotka Množství Jednotková
cena Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Zař.1 - Větrání koupelen a WC

Malý radiální ventilátor do podhledu, připojení
VZT DOB 1 horní

technické parametry viz. Příloha TZ č.1
1.001 ks 14,0 6820,00 95 480 Kč

Malý radiální ventilátor do podhledu, připojení
VZT DOB 2 horní

technické parametry viz. Příloha TZ č.1
1.002 ks 1,0 6820,00 6 820 Kč

VZT DOB 3 Malý radiální ventilátor na zeď, připojení zadní 
technické parametry viz. Příloha TZ č.1 1.003 ks 1,0 6820,00 6 820 Kč

VZT DOB 4 Výfuková hlavice 0180 1.061 ks 2,0 2145,00 4 290 Kč

VZT DOB 5 Výfuková hlavice 0100 1.062 ks 2,0 715,00 1 430 Kč

VZT DOB 6 Výfuková hlavice 0140 1.063 ks 1,0 1320,00 1 320 Kč

VZT DOB 7 Ohebná hadice 082 1.071 bm 19,0 165,00 3 135 Kč

VZT DOB 8 Tepelně-akustická izolace s Al polepem pro
čtyřhranné potrubí - tl. 40mm 1.081 m2 61,0 434,50 26 505 Kč

VZT potrubí, 20% tvarovek - čtyřhranné
VZT DOB 9 potrubí z pozinkovaného plechu tl. 0,8mm 

včetně příslušenství
1.101 m2 51,0 616,00 31 416 Kč

VZT DOB 10 Kruhové potrubí průměru 140 - 30% tvarovek 
včetně příslušenství 1.201 bm 48,0 341,00 16 368 Kč

Zař.2 - Kuchyně - odvod

VZT DOB 11 Výfuková hlavice 0200 2.061 ks 4,0 2420,00 9 680 Kč

VZT DOB 12 Výfuková hlavice 0225 2.062 ks 1,0 2750,00 2 750 Kč

VZT DOB 13 Výfuková hlavice 0125 2.063 ks 1,0 1210,00 1 210 Kč

VZT DOB 14 Tepelně-akustická izolace s Al polepem pro
čtyřhranné potrubí - tl. 40mm 2.081 m2 81,0 434,50 35 195 Kč

VZT potrubí, 20% tvarovek - čtyřhranné
VZT DOB 15 potrubí z pozinkovaného plechu tl. 0,8mm 

včetně příslušenství
2.101 m2 69,0 616,00 42 504 Kč

VZT DOB 16 Kruhové potrubí průměru 140 - 20% tvarovek 
včetně příslušenství 2.201 bm 48,0 341,00 16 368 Kč

Zař.3 - Kotelna - přívod

Diagonální ventilátor 0160 do kruhového
VZT DOB 17 potrubí vč. regulace

technické parametry viz. Příloha TZ č.1
3.001 ks 1,0 10065,00 10 065 Kč

VZT DOB 18 Zpětná klapka 0160 do kruhového potrubí 3.001 ks 1,0 550,00 550 Kč

VZT DOB 19 Tlumič hluku 0160 do kruhového potrubí 3.001 ks 1,0 2530,00 2 530 Kč

VZT DOB 20 Filtrační kazeta 0160 do kruhového potrubí 
včetně filtrační vložky 3.001 ks 1,0 1760,00 1 760 Kč

VZT DOB 21 Elektrický ohřívač 0160 do kruhového potrubí, 
výkon 2,1kW, vč. Regulace 3.001 ks 1,0 8580,00 8 580 Kč

VZT DOB 22 Výustka 425x125, přívodní, dvouřadá, na 
čtyřhranné potrubí 3.041 ks 1,0 1056,00 1 056 Kč

VZT DOB 23 Ochranná mřížka 0160mm 3.051 ks 1,0 715,00 715 Kč

VZT DOB 24 Protidešťová žaluzie 200x200mm, hliníková 3.061 ks 1,0 880,00 880 Kč

VZT DOB 25 Tepelná izolace s Al polepem pro čtyřhranné 
potrubí - tl. 40mm 3.081 m2 2,0 434,50 869 Kč

VZT potrubí, 20% tvarovek - čtyřhranné
VZT DOB 26 potrubí z pozinkovaného plechu tl. 0,8mm 

včetně příslušenství
3.101 m2 2,0 616,00 1 232 Kč

VZT DOB 27 Kruhové potrubí průměru do 0200 - 10% 
tvarovek včetně příslušenství 3.201 bm 33,0 440,00 14 520 Kč

Zařízení společné

VZT DOB 28 Montáž ks 1,0 104500,00 104 500 Kč

VZT DOB 29 Montážní materiál včetně barvy na potrubí 
zař.3 ks 1,0 24750,00 24 750 Kč

VZT DOB 30 Doprava ks 1,0 13750,00 13 750 Kč

Měření výkonových parametrů a zaregulování
VZT DOB 31 VZT zařízení, komplexní vyzkoušení a uvedení 

do provozu
ks 1,0 5500,00 5 500 Kč

CENA CELKEM (bez DPH): 492 547 Kč



ZkratkaKod Označení
prof.

1 2 3

URS PSV

4

TZB VZT 1.001

TZB VZT 1.002

TZB VZT 1.003

TZB VZT 3.001

TZB VZT 3.001

TZB VZT 3.001

TZB VZT 3.001

TZB VZT 3.001

TZB VZT 1.061

TZB VZT 1.062

TZB VZT 1.063

TZB VZT 2.061

TZB VZT 2.062

TZB VZT 2.063

TZB VZT 3.041

TZB VZT 3.051

TZB VZT 3.061

TZB VZT 1.071

TZB VZT 1.101

TZB VZT 2.101

TZB VZT 3.101

TZB VZT 1.201

TZB VZT 2.201

TZB VZT 3.201

TZB VZT 1.081

TZB VZT 2.081

TZB VZT 3.081

TZB VZT

TZB VZT

TZB VZT

TZB VZT
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UPOZORŇUJEME, že obchodní značky a názvy výrobků uvedené v dokumentaci jsou pouze 
orientační a slouží ke stanovení kvalitativních či technických požadavků. Dodavatel je oprávněn 
nabídnout jiná, technicky a kvalitně obdobná řešení.

Položka Popis Rozměr Materiál Umístění Výkres Poznámka

5 6 7 8 9 10 11

Ventilátory

Malý radiální ventilátor do podhledu, 
připojení horní
technické parametry viz. Příloha TZ č.1

Malý radiální ventilátor do podhledu, 
připojení horní
technické parametry viz. Příloha TZ č.1

Malý radiální ventilátor na zeď, připojení 
zadní
technické parametry viz. Příloha TZ č.1

Diagonální ventilátor 0160 do kruhového 
potrubí
technické parametry viz. Příloha TZ č.1

Klapky

Zpětná klapka 0160 do kruhového potrubí

Tlumiče hluku

Kruhový tlumič hluku 016O-6OO

Ohřívače

Elektrický ohřívač 0160 do kruhového 
potrubí, výkon 2,1kW

Filtry

Filtrační kazeta 0160 do kruhového 
potrubí včetně filtrační vložky

Distribuční a koncové prvky

Výfuková hlavice 0180

Výfuková hlavice 0100

Výfuková hlavice 0140

Výfuková hlavice 0200

Výfuková hlavice 0225

Výfuková hlavice 0125

Výustka 425x125, přívodní, dvouřadá, na 
čtyřhranné potrubí

Ochranná mřížka 0160mm

Protidešťová žaluzie 200x200mm, 
hliníková

Ohebné hadice

Hlukově izolovaná ohebná hadice - průměr
82 mm

Čtyřhranné VZT potrubí

VZT čtyřhranné potrubí z pozinkovaného 
plechu tl. 0,8mm včetně příslušenství

VZT čtyřhranné potrubí z pozinkovaného 
plechu tl. 0,8mm včetně příslušenství

VZT čtyřhranné potrubí z pozinkovaného 
plechu tl. 0,8mm včetně příslušenství

Kruhové VZT potrubí SPIRO

Kruhové potrubí SPIRO průměru 140 - 
30% tvarovek včetně příslušenství

Kruhové potrubí SPIRO průměru 140 
30% tvarovek včetně příslušenství

Kruhové potrubí SPIRO průměru 200 
30% tvarovek včetně příslušenství

Izolace VZT potrubí

Akustická izolace s Al polepem pro 
čtyřhranné potrubí - tl. 40mm

Akustická izolace s Al polepem pro 
čtyřhranné potrubí - tl. 40mm

Akustická izolace s Al polepem pro 
čtyřhranné potrubí - tl. 40mm

Zařízení společné

Montážní práce

Montážní materiál

Doprava

Měření výkonových parametrů a 
zaregulování VZT zařízení

Skříň ventilátoru je z plastu, barva bílá. Výtlak je směrem dozadu nebo nahoru, 
průměr výtlačného hrdla je 75 mm. Na výtlaku je zpětná klapka. Montáž je na 
stěnu, pod omítkou nebo do podhledu. Čelní mřížka obsahuje filtr a tlumič hluku. 
Oběžné kolo je radiální s dopředu zahnutými lopatkami, nalisované na vnějším 
rotoru.
Motor je asynchronní s vnějším rotorem a s rozběhovým kondenzátorem. Motor 
má kluzná ložiska a je vybaven termopojistkou proti přetížení, max. teplota okolí
je 40°C. Krytí IP45.
Svorkovnice je přístupná po demontáži čelní mřížky.

Referenční vzor: Elektrodesign - Silent ECO-U 100/GL, Silemt ECO-U 60/GL, 
Silent ECO-A 100/GL

Skříň je vyrobena z plastu,skládá se z montážní lišty s dvěma hrdly a motoru, 
který je s hrdly spojen rychloupínacími sponami. Konstrukce umožňuje demontáž 
motorové části bez nutnosti odpojit potrubí.
Oběžné kolo je vyrobeno z plastu.
Motory jsou asynchronní s kotvou nakrátko. Motory mají dvojí vinutí, což je 
umožňuje provozovat s dvojími otáčkami a jsou vybaveny tepelnou pojistkou. 
Ložiska jsou kuličková. Tuková náplň ložisek je na dobu jejich životnosti. Třída 
izolace B, krytí je IP 44.
Svorkovnice je umístěna na skříni ventilátoru, u některých typů obsahuje 
rozběhový kondenzátor.
U střídavých motorů s dvojím vinutím se otáčky přepínají ve dvou stupních 
pomocí regulátorů.

Referenční vzor: Elektrodesign - Mixvent TD-500/160 Silent Ecowatt

• pro kruhové potrubí
• provedení „motýlová“
• vyrobená z galvanizované oceli
• instalace pouze s osičkou svisle ve vodorovném potrubí

Referenční vzor: Elektrodesign - RSK

Tlumič kruhového tvaru pevné konstrukce
Plášť a perforovaná vnitřní trubka z pozinkovaného ocelového plechu 
Obklad představuje minerální vlna odpovídající normě DIN 4102, třída požární 
odolnosti A2, se značkou jakosti RAL-GZ 388
Minerální vlna je na líci opatřena skleněnými vlákny jako ochranou proti 
vydrolení, takže je vhodná pro rychlosti vzduchu až 20 m/s 
Vložený útlum testován podle normy DIN EN ISO 7235

Referenční vzor: Elektrodesign - MAA

Má skříň z galvanizovaného nebo lakovaného plechu, skříň obsahuje 
svorkovnici a vnitřní instalaci
• topné tyče jsou z nerezové oceli
• je vybaven dvěma termostaty, jeden je pracovní (60 °C), druhý bezpečnostní 
(bezpečnostní vypíná při 120 °C)
• tlačítko resetu bezpečnostního termostatu je umístěno na skříni, při montáži je 
nutno umístit ohřívač s ohledem na revizní činnost
• minimální rychlost vzduchu v ohřívači je 1,5 m/s
• plynulá regulace se provádí regulátorem REG 230/400 nebo REG 16
• krytí IP 43
• montují se za ventilátor ve směru průtoku vzduchu, mezi ventilátor a ohřívač je 
nutno vložit cca 1m potrubí

Referenční vzor: Elektrodesign - MBE

Pro kruhové potrubí
• obsahuje standardní filtr EU 3 (G4)
• je vyrobena z galvanizované oceli s gumovým těsněním pro připojení na 
potrubí
• po uvolnění zámků na víku lze vyjmout rám s filtrem
• náhradní filtrační vložka

Referenční vzor: Elektrodesign - MFL

Výfuková hlavice se skládá z pláště, vložky a hrdla. Plášť je spojen s hrdlem 
šrouby s distančními podložkami, které kolem hrdla vytváří štěrbinu pro odtok 
napršené vody. Uvnitř pláště je vložka kuželového tvaru se stříškou, spojená s 
pláštěm přinýtovanými žebry. Celý výrobek je z pozinkovaného plechu, bez 
povrchové úpravy.

Referenční vzor: Elektrodesign - VHO

Vyústku tvoří obdélníkový rám ve kterém je upevněna jedna řada listů (vyústka 
jednořadá), nebo dvě řady listů (vyústka dvouřadá). Přední řada listů je 
vodorovná, shodná s delším rozměrem vyústky. Zadní řada listů je svislá. 
Všechny listy vyústek jsou otočné (naklápěcí).Součástí vyústky jsou upevňovací 
šrouby.
Samostatným dílem vyústky je upevňovací rám z pozinkovaného plechu. 
Regulace R1 s protiběžnými listy je určena pro přívod i odsávání vzduchu. 
Materiál výustek jsou eloxované hliníkové profily.

Referenční vzor: Mandík VNM 1A - R1

Slouží jako ochrana proti dotyku a vniknutí cizích těles do potrubí. Je vyrobena 
z galvanizované oceli, mřížky se připevňují samořeznými šrouby

Referenční vzor: Electrodesign - SB 160

Protidešťové žaluzie komfortní jsou celé vyrobeny z tažených hliníkových profilů 
s povrchovou úpravou - přírodní elox. Jednotlivé listy jsou upevněny do rámu 
žaluzie. U rozměrů širších 1000 mm je uprostřed vložena příčka. Na přání 
zákazníka je možné doplnit žaluzie sítem zabraňujícím vnikání nečistot.

Referenční vzor: Mandík - PDZM 40

Odolná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálově 
vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu. S tepelnou a 
hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tl. 25 mm, 16 kg/m3. Parozábrana: 
zpevněná Al laminát. Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku.

Referenční vzor: ELEKTRODESIGN, typ SONOFLEX MO

Čtyřhranné ocelové potrubí sk. I z pozink. plechu, lištové spoje, standardní 
provedení, včetně volných přírub, se spoji R. Spojvání dílů - pomocí šroubů, 
vějířových podložek a matic. Spoje - těsněné samolepící mechovou pryží 
Třída těsnosti: B - dle EN 12237.
Provozní podmínky:
Teplota dopravované vzdušniny: max. 100 °C 
Max. přetlak: 1000 Pa
Max. podtlak: 500 Pa

Refenční vzor: ZVVZ

Kruhové potrubí SPIRO - vyráběné ze svitků pozink. plechu stáčením do 
šroubovice a spojováním ležatým lemem, vyráběné v dílech z pozinkového 
plechu s vrstvou pozinkování 275 g/m2. Spojvání dílů - vsunutím spojek do trub 
až k prolisu a jejich následným zafixováním (nýty, samořezné šrouby). Spoj 
tesněn pomocí gumového těsnění.
Provozní podmínky:
Teplota dopravované vzdušniny: max. 80 °C 
Max. přetlak: 1000 Pa
Max. podtlak: 500 Pa

Referenční vzor: LINDAB

Tepelně-a kustická izolace - provedena z rohoží z minerální plsti. Povrchová 
úprava: polep Al folií vyztuženou mřížkou.
Tloušťka izolace: 40 mm

Referenční vzor: ISOVER

Montáž ventilátorů, ohřívače atd., VZT potrubí a ostatních VZT elementů.

Veškerý montážní materiál nutný k bezproblémové montáži zařízení 
např. závěsný a spojovací materiál, tmely, tlumící elementy, montážní profily,
barvy.

Doprava staveništní i mimostaveništní, horizontální i vertikální

Měření průtoků vzduchu všech VZT zařízení, ověření parametrů přiváděného 
vzduchu z klimajednotky a dosažení projektovaných hodnot a výkonů. Výstupem 
měření je protokol o zaregulování VZT zařízení s naměřenými hodnotami a 
porovnání s údaji projektovanými.
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Akce : REKONSTRUKCE OBJEKTU 
DOBROVSKÉHO 19/537

UPO ZORŇUJEME, že obchodní značky a názvy 
výrobků uvedené v dokumentaci a označené *, 
jsou pouze orientační a slouží ke stanovení 
kvalitativních či technických požadavků. 
Dodavatel je oprávněn nabídnout jiná, technicky 
a k va litn ě obd obná řešení.Veškeré záměny musí 
být odsouhlaseny projektantem a investorem.

Část : D.1.4.a 05 VYTÁPĚNÍ
OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

Zkratka
profese

Číslo
objekt

Položk 
a č. URS PSV Popis položky Pozná

mka
Odkaz

specifikace
Jednotk

a
Množst

ví
Jednotkov

á cena Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. KOTELNA 627 582 Kč

VYT SO 01 1 R položka

Kaskáda dvou plynových kotlů - sestavena ze dvou 
nástěnných teplovodních kondenzačních kotlů o 
topném výkonu těsně pod 50kW. Součástí 
dodávky kotlů bude regulace od výrobce - 
kaskádový modul pro více kotlů, systémový 
ekvitermní regulátor pro otopné okruhy (s možností 
doplnit spínací moduly), provoz dle venkovní 
teploty, týdenní program pro ÚT a program ohřevu
TUV, diagnostika, čidlo teploty výstupní vody. ....
Každý kotel má oběhové čerpadlo s 
regulovatelnými otáčkami, připojovací lištu s 
uzávěry, ale bez expanzní nádoby. Výkon Q= 6,5 
- 49,9 kW, spotřeba ZP 5,18 m3/h, NOx5,
příkon 156 W/230V, strupeň krytí IP X4D,
rozměry 520x735x425 mm, G=52 kg, ... - 
JEN DODÁVKA. Standard např. Junkers 
2xGC9000iW 50*, regulace MC400* a 
CW400*

1.1.1. kpl 1 191 950,0 191 950 Kč

VYT SO 01 2 R položka
Externí spínací moduly pro jeden okruh - 
směšovaný (2x) a pro okruh TUV - standard např.
Junkers typ MM10*

1.1.2. ks 3 13 818,0 41 454 Kč

VYT SO 01 3 R položka
snímač teploty TUV v zásobníku - standard např.
Junkers typ SF 4* 1.1.3. ks 1 2 906,0 2 906 Kč

VYT SO 01 4 R položka

Velkoobjemový nepřímoohřívaný zásobník 
stacionární o objemu 500 l, s topnou vožkou o
ploše F=min. 2 m2 Průměr 850 mm včetně izolace, 
výška 1870 mm, váha netto 180kg - standard např. 
Junkers -Bosch typ W 500-5 (P1)B* - JEN 
DODÁVKA

1.1.4. kpl 1 40 097,0 40 097 Kč

VYT SO 01 5 R položka
Neutralizační box včetně neutralizačního granulátu 
na rok provozu - standard např. Junkers typ NB
100*

1.1.5. ks 1 13 695,0 13 695 Kč

VYT SO 01 6 R položka
Anuloid - hydraulické oddělení kotlového a 
otopného okruhu pro kotle s výkonem do 100 kW - 
standard např. Junkers typ HW 50*

1.1.6. ks 1 13 824,0 13 824 Kč

VYT SO 01 7 R položka Pojistný ventil s po=4bar, pro náhradu vestavěného 
PV s po=3 bar u kotle-standard výrobce Junkers* 1.1.7. ks 2 1 724,0 3 448 Kč

VYT SO 01 8 R položka
sada odtokové nálevky se sifonem a rozetou pro 
odvod kondezátu od kotlů a odvodv od přepadu
pojistného ventilu

1.1.8. ks 1 1 601,0 1 601 Kč

Odvod spalin pro kaskádu do společného
komínu po fasádě do volného prostoru - účinná 
výška cca 23 m --- standard pro kaskádu 2 kotlů 
Junkers GC9000iW 50* jen dodávka

VYT SO 01 9 R - AZB 700/1*
základní sada pro kaskádu 2 kotlů s odtahem do 
strany , průměr 125, PP 1.2.1. ks 1 12 375,0 12 375 Kč

VYT SO 01 10 R - AZB 1331* sada odkouření na fasádu , nerez 1.2.2. ks 1 13 919,0 13 919 Kč

VYT SO 01 11 R - AZB 1336*
Stěnový průchod 0,5 pro DN 125, pro typ AZB
1331, nerez 1.2.3. ks 1 5 123,0 5 123 Kč

VYT SO 01 12 R - AZB 1005* prodloužení 1 000 mm, -125/185 - nerez 1.2.4. ks 23 4 658,0 107 134 Kč

VYT SO 01 13 R - AZB 1045* Držák odkouření na fasádu - průměr 185 mm 1.2.5. ks 15 2 369,0 35 535 Kč

VYT SO 01 14 R - AZB 1023* Revizní T-kus (125/185), PP pro nerez 1.2.6. ks 2 5 024,0 10 048 Kč

VYT SO 01 15 R - AZB 1046* Koncovka prodloužení nerez (125/185) + AZB 1056 1.2.7. ks 1 2 041,0 2 041 Kč

VYT SO 01 16 R - AZB 1056* Objímka pro koncovku prodloužení nerez (125/185) 1.2.8. ks 1 1 701,0 1 701 Kč

VYT SO 01 17 R - AZB 985* prodloužení 2m, DN 125, PP 1.2.9. ks 1 1 457,0 1 457 Kč



VYT SO 01 18 R - AZB 1015*
koleno 45° - pro trubky nerez 125/185jako přechod 
na podlahou dvoru a kolem římsy na střeše 1.2.10. ks 4 2 701,0 10 804 Kč

Montáž

VYT SO 01 19 731 24-xxR

Montáž a osazení kotlů, zásobníku TUV, anuloidu, 
regulace, teplotních a tlakových čidel regulace, 
kabelové propojení čidel na regulaci kotlů, včetně 
napojení na potrubí systému ÚT - pol.č. 1.1.1 až
1.1.8.

1.3.1. kpl 1 71 500,0 71 500 Kč

VYT SO 01 20 R položka Montáž odkouření - dle pol. č.1.2.1.-1.2.10. 1.3.2. kpl 1 30 250,0 30 250 Kč

VYT SO 01 21 R položka
Šéfmontáž, uvedení kotle a celého systému ÚT
do provozu a zaškolení obsluhy 1.3.3. kpl 1 16 720,0 16 720 Kč

2. STROJOVNY ÚT 158914 Kč

VYT SO 01 22 R položka

Kompaktní automatické doplňovací zařízení s 
integrovaným čerpadlem pro doplňování z rozvodu 
pitné vody - Standard např. : Reflex Fillcontrol Auto
Compact*

2.1.1. kpl 1 63 580,0 63 580 Kč

VYT SO 01 24 R položka vodoměr Qn 0,6m3/hod, DN 15 2.1.3. ks 1 742,0 742 Kč

VYT SO 01 25 R položka

Oběhové čerpadlo s integrovaným frekvenčním
měničem, do potrubí, ÚT - skupina T-1, Q=1,7 
m3/h, H=40 kPa, P=92W, I=0,74A, 230 V - 
Standard např. typ Magna 1 25-60*

2.2.1. ks 1 15 975,0 15 975 Kč

VYT SO 01 26 R položka

Oběhové čerpadlo s integrovaným frekvenčním
měničem, do potrubí, ÚT - skupina T-2, Q=0,32 
m3/h, H=35 kPa, P=50W, I=0,44A, 230 V - 
Standard např. typ Alpha2 25-80*

2.2.2. ks 1 10 223,0 10 223 Kč

VYT SO 01 27 R položka

Oběhové čerpadlo s integrovaným frekvenčním
měničem, do potrubí, ÚT - skupina T-3, Q=2,1 
m3/h, H=40 kPa, P=50W, I=0,44A, 230 V - 
Standard např. typ Alpha2 25-80*

2.2.3. ks 1 10 223,0 10 223 Kč

VYT SO 01 28 R položka

Kompaktní bytový měřič tepla se jmen.průtokem 
Qp=0,6 m3/h, PN 16, napájení baterie, 
komunikační rozhraní, radiový přenos - Standard 
např.Meibes typ Heatplus* s montážní sadou

2.2.4. kpl 1 305,0 305 Kč

VYT SO 01 29 R položka

Kompaktní bytový měřič tepla se jmen.průtokem 
Qp=2,5 m3/h, PN 16, napájení baterie, 
komunikační rozhraní, radiový přenos - Standard 
např.Meibes typ Heatplus* s montážní sadou

2.2.5. kpl 1 4 658,0 4 658 Kč

VYT SO 01 30 734 10-..R

Montáž třícestných regulačních ventilů se 
servopohony DN15 (včetně šroubení) pro 
směšování topné vody ÚT- dodávka ventilů i 
pohonů v profesi MaR

2.3.1. ks 1 1 650,0 1 650 Kč

VYT SO 01 31 734 10-..R

Montáž třícestných regulačních ventilů se 
servopohony DN25 (včetně šroubení) pro 
směšování topné vody ÚT- dodávka ventilů i 
pohonů v profesi MaR

2.3.2. ks 1 1 650,0 1 650 Kč

VYT SO 01 32 732 11-1125
Rozdělovač topné vody DN 80 pro tři větve ÚT a
přívod - hrdla - 2x DN40, 1x DN32 a 1x DN25 
včetně tepelné izolace

2.4.1. kpl 1 13 695,0 13 695 Kč

VYT SO 01 33 732 11-1125
Sběrač topné vody DN 80 pro tři větve ÚT a
zpátečku - hrdla - 2x DN40, 1x DN32 a 1x DN25 
včetně tepelné izolace

2.4.2. kpl 1 13 695,0 13 695 Kč

VYT SO 01 34 732 33- 1619 Expanzní nádoba s membránou, objem 140 l, PN
6, - Standard např. Reflex typ 140/6* 2.4.3. ks 1 9 519,0 9 519 Kč

VYT SO 01 35 R položka Servisní armatura se zajištěním pro expanzní 
nádoby, typ MK 3/4" 2.4.4. ks 1 2 029,0 2 029 Kč

VYT SO 01 36 734 49-92..R Montáž návarků a čidel MaR 2.5.1. ks 10 497,0 4 970 Kč

VYT SO 01 37 732 19-91..R Orientační štítky 2.5.2. ks 15 400,0 6 000 Kč

3. PATROVÉ ROZDĚLOVAČE A SBĚRAČE 157 253 Kč

VYT SO 01 38 R položka

Patrový rozdělovač a sběrač v kompletním 
vybavení s napojením vlevo dolů - popis detailně
ve specifikaci materiálu - dvouokruhový DN 20 -
standard např. Meibes LOGOfloor typ 2* atyp

3.1.1. kpl 1 11 253,0 11 253 Kč

VYT SO 01 39 R položka

Patrový rozdělovač a sběrač v kompletním 
vybavení s napojením vlevo dolů - popis detailně
ve specifikaci materiálu - tříokruhový DN 20 -
standard např. Meibes LOGOfloor typ 2* atyp

3.1.2. kpl 4 17 204,0 68 816 Kč

VYT SO 01 40 R položka
Bytový uzel pro MaR - pro bytovou jednotku v 6NP - 
popis detailně ve specifikaci materiálu - standard 
např. Meibes LOGOflat typ 2* na základové desce

3.1.3. kpl 1 2 007,0 2 007 Kč



VYT SO 01 41 R položka
Měření pro byty - elektronický měřič tepla Qn=0,6 
m3/hod - standard např. Meibes HEATplus 0,6
m3/h*

3.1.4. kpl 15 4 251,0 63 765 Kč

VYT SO 01 41a R položka

Plnoprůtočné panceřované tlakové hadice pro 
propojení patrových R+S (na hrdla DN 20) s 
odbočkami na stoupačce - oplet nerez, DN 20,
délka cca 300-500 mm dle skutečnosti na stavbě 
při montáži

3.1.5. kpl 12 951,0 11 412 Kč

4. ARMATURY 83 737 Kč

závitové (včetně šroubení)

VYT SO 01 42 734 29-2724 Kulový kohout s páčkou - DN 20 4.1.1. ks 4 161,7 647 Kč

VYT SO 01 43 734 29-2725 Kulový kohout s páčkou - DN 25 4.1.2. ks 2 267,3 535 Kč

VYT SO 01 44 734 29-2726 Kulový kohout s páčkou - DN 32 4.1.3. ks 3 419,1 1 257 Kč

VYT SO 01 45 734 29-2727 Kulový kohout s páčkou - DN 40 4.1.4. ks 5 601,7 3 009 Kč

VYT SO 01 46 R položka Kulový kohout s jímkou DN 20 4.1.5. ks 1 717,2 717 Kč

VYT SO 01 47 R položka Kulový kohout s jímkou DN 40 4.1.6. ks 1 2 051,5 2 052 Kč

VYT SO 01 48 734 24-2413 Zpětný ventil závitový DN 20, PN 10 4.2.1. ks 1 185,9 186 Kč

VYT SO 01 49 734 24-2414 Zpětný ventil závitový DN 25, PN 10 4.2.2. ks 2 278,3 557 Kč

VYT SO 01 50 734 24-2415 Zpětný ventil závitový DN 32, PN 10 4.2.3. ks 1 418,0 418 Kč

VYT SO 01 51 734 24-2416 Zpětný ventil závitový DN 40, PN 10 4.2.4. ks 1 588,5 589 Kč

VYT SO 01 52 R položka Kulový kohout s filtrem - filtrball DN 25 4.3.1. ks 1 1 720,4 1 720 Kč

VYT SO 01 53 R položka Vyvažovací ventil DN 15, kv=1,62 4.3.2. ks 1 2 820,4 2 820 Kč

VYT SO 01 54 R položka Vyvažovací ventil DN 25, kv=7,54 4.3.3. ks 1 4 261,4 4 261 Kč

ostatní

VYT SO 01 55 734 29-1123 Vypouštěcí kulový kohout - DN 15 4.4.1. ks 14 172,7 2 418 Kč

VYT SO 01 56 734 14-1..R Odvětrávací souprava - ON + AOV 3/8", PN 10 4.4.2. ks 7 136,4 955 Kč

VYT SO 01 57 734 41-1123 Teploměr 0-100°C, včetně návarku a jímky do 
potrubí -pro teplo 4.4.3. ks 10 514,8 5 148 Kč

VYT SO 01 58 734 42-1112 Manometr, rozsah 0-600 kPa, PN 10, teplo 4.4.4. ks 2 501,6 1 003 Kč

VYT SO 01 59 734 26-1234 Rozebíratelný spoj - šroubení topenářské přímé
DN 20 4.4.5. ks 2 391,6 783 Kč

VYT SO 01 60 734 26-1236
Rozebíratelný spoj - šroubení topenářské přímé
DN 32 4.4.6. ks 2 498,3 997 Kč

VYT SO 01 61 734 26-1237 Rozebíratelný spoj - šroubení topenářské přímé
DN 40 4.4.7. ks 4 685,3 2 741 Kč

Radiátorové armatury

VYT SO 01 62 734 26-14..R
Radiátorové šroubení pro otopná tělesa typu "ventil 
kompakt" se spodním připojením - rohové 
provedení DN 15 - včetně bílé krytky šroubení

4.5.1. ks 30 500,0 15 000 Kč

VYT SO 01 63 734 22-15..R Radiátorový ventilový spodek DN 15, přímé 
provedení, - včetně bílé krytky šroubení 4.5.2. ks 15 500,0 7 500 Kč

VYT SO 01 64 734 26-17..R
Radiátorové šroubení regulační přímé DN 15 pro 
trubková otopná tělesa - včetně bílé krytky 
šroubení

4.5.3. ks 15 500,0 7 500 Kč

VYT SO 01 65 734 28-....R Termostatická hlavice s vestavěným čidlem 4.5.4. ks 45 465,0 20 925 Kč

4. OTOPNÁ TĚLESA 247 417 Kč

Desková ocelová otopná tělesa se spodním 
připojením a integrovaným ventilem značení 
typ x výška x délka Standard

např. Korado Radik VK*
VYT SO 01 65 735 15-2254 11VK-500 x 700 5.1.1. ks 1 2 352,9 2 353 Kč

VYT SO 01 66 735 15-2260 11VK-500 x 1400 5.1.2. ks 1 3 208,7 3 209 Kč

VYT SO 01 67 735 15-2457 21VKU-500 x 1000 5.1.3. ks 2 3 438,6 6 877 Kč

VYT SO 01 68 735 15-2458 21VKU-500 x 1100 5.1.4. ks 1 3 591,5 3 592 Kč

VYT SO 01 69 735 15-2459 21VK-500 x 1200 5.1.5. ks 7 3 683,9 25 787 Kč

VYT SO 01 70 735 15-2460 21VK-500 x 1400 5.1.6. ks 4 3 986,4 15 946 Kč

VYT SO 01 71 735 15-2471 21VK-600 x 400 5.1.7. ks 1 2 682,9 2 683 Kč

VYT SO 01 72 735 15-2472 21VK-600 x 500 5.1.8. ks 1 2 855,6 2 856 Kč

VYT SO 01 73 735 15-2558 22VKU-500 x 1100 5.1.9. ks 1 4 279,0 4 279 Kč

VYT SO 01 74 735 15-2561 22VK-500 x 1600 5.1.10. ks 1 5 205,2 5 205 Kč

VYT SO 01 75 735 15-2560 22VK-500 x 1800 5.1.11. ks 2 5 601,2 11 202 Kč

VYT SO 01 76 735 15-2561 22VKU-600 x 800 5.1.12. ks 1 3 776,3 3 776 Kč



VYT SO 01 77 735 15-2656 33VK-500 x 900 5.2.1. ks 2 5 179,9 10 360 Kč

VYT SO 01 78 735 15-2658 33VK-500 x 1100 5.2.2. ks 1 5 699,1 5 699 Kč

VYT SO 01 79 735 15-2676 33VK-600 x 900 5.2.3. ks 1 5 513,2 5 513 Kč

VYT SO 01 80 735 15-2677 33VK-600 x 1000 5.2.4. ks 1 5 809,1 5 809 Kč

VYT SO 01 81 735 15-2681 33VK-600 x 1600 5.2.5. ks 2 7 592,2 15 184 Kč

VYT SO 01 82 735 12-...R odpojení a připojení těles po malování 5.3.1. ks 45 511,5 23 018 Kč

VYT SO 01 83 735 12-...R zkoušky těsnosti vodou 5.3.2. ks 45 61,6 2 772 Kč

Trubkové koupelnové otopné těleso (topný žebřík) 
včetně odvzdušnění, uložení 

značení typ výška.šířka
Standard např. Koralux typ Linear Classic*

VYT SO 01 84 R položka typ 900.600 včetně montáže 5.4.1. ks 11 3 151,0 34 661 Kč

VYT SO 01 85 R položka typ 1220.600 včetně montáže 5.4.2. ks 4 3 569,0 14 276 Kč

VYT SO 01 86 R položka
El.topné těleso s integrovaným regulátorem teploty- 
výkon P=200W, včetně kompletního příslušenství- 
T odbočka, vidlice a regulátor teploty,

5.4.3. ks 15 2 824,0 42 360 Kč

6. POTRUBÍ 201 289 Kč

Potrubí ocelové z trub závitových bezešvých, 
vč. tvarovek

VYT SO 01 87 733 11-1123
Potrubí z trub závitových bezešvých, vč. tvarovek - 
DN 15 6.1.1. bm 15 281,0 4 215 Kč

VYT SO 01 88 733 11-1124 Potrubí z trub závitových bezešvých, vč. tvarovek - 
DN 20 6.1.2.. bm 40 343,0 13 720 Kč

VYT SO 01 89 733 11-1125 Potrubí z trub závitových bezešvých, vč. tvarovek - 
DN 25 6.1.3. bm 23 437,0 10 051 Kč

VYT SO 01 90 733 11-1126 Potrubí z trub závitových bezešvých, vč. tvarovek - 
DN 32 6.1.4. bm 31 575,0 17 825 Kč

VYT SO 01 91 733 11-1127 Potrubí z trub závitových bezešvých, vč. tvarovek - 
DN 40 6.1.5. bm 25 618,0 15 450 Kč

Vícevrtsvé plastové trubky s Al.vložkou, typ 
PEX/AL/PEX, (standard např. Henco*, Rehau* 
Ivar), spojované lisováním, včetně fitinek, uložení 
a montáže

VYT SO 01 92 R položka Potrubí 16 x 2 6.2.1. bm 585 184,0 107 640 Kč

VYT SO 01 93 R položka Potrubí 18 x 2 6.2.2. bm 56 203,0 11 368 Kč

VYT SO 01 94 R položka

Předizolovaný potrubní systém pro podzemní 
rozvody tepla v bezkanálovém uložení a skládá se 
z dvojice ocelových médionosných trubek 
izolovaných tvrdou polyuretanovou pěnou v jednom 
polyetylenovém plášti.Potrubí standard např. 
Wehotherm® Twins 25+25*. Dodávku a montáž 
potrubí včetně příslušenství konzultovat a 
specifikovat s odbornou firmou dle výkresové 
dokumentace a dle skutečnosti na stavbě.
Standard např.firma Uponor Infra Fintherm*

6.3.1. m 20 1 051,0 21 020 Kč

7. TEPELNÁ IZOLACE 45 280 Kč

Rourová tepelná izolace na bázi polyetylenu - 
standard např. Tubolit DG*

VYT SO 01 95 R položka
Tepelná izolace tl. 13 mm, pro plastové potrubí
16x2 a 18x2, vedené v podlaze 7.1.1. bm 641 49,5 31 730 Kč

VYT SO 01 96 R položka
Tepelná izolace tl. 13 mm, pro potrubí DN 15, 
vedené v drážce stěny 7.1.2. bm 5 49,5 248 Kč

VYT SO 01 97 R položka
Tepelná izolace tl. 13 mm, pro potrubí DN 20, 
vedené v drážce stěny 7.1.3. bm 14 52,8 739 Kč

VYT SO 01 98 R položka
Tepelná izolace tl. 20 mm, pro potrubí DN 25, 
vedené v drážce stěny 7.1.4. bm 16 61,6 986 Kč

VYT SO 01 99 R položka
Tepelná izolace tl. 25 mm, pro potrubí DN 32, 
vedené v podlaze nebo v drážce stěny 7.1.5. bm 16 94,6 1 514 Kč

Pouzdrová TI z minerální nebo skelné vlny, 
opatřena hliníkovou folií se samolepícím 
přesahem

VYT SO 01 100 R položka Tepelná izolace tl. 20 mm, pro potrubí DN 15 - 
28/20 7.2.1. bm 9 82,5 743 Kč

VYT SO 01 101 R položka
Tepelná izolace tl. 25 mm, pro potrubí DN 25 - 
35/25 7.2.2. bm 7 112,2 785 Kč

VYT SO 01 102 R položka Tepelná izolace tl. 40 mm, pro potrubí DN 32 - 
42/40 7.2.3. bm 15 159,5 2 393 Kč



VYT SO 01 103 R položka Tepelná izolace tl. 40 mm, pro potrubí DN 40 - 
48/40 7.2.4. bm 25 171,6 4 290 Kč

VYT SO 01 104 R položka
Tl-30 mm - desková tepelná izolace pro tvarové 
plochy - anuloidu, rozdělovače a sběrače topné 
vody

7.2.5. m2 3 618,2 1 855 Kč

8. NÁTĚRY 15 895 Kč

VYT SO 01 105 783 61-4651 Nátěry ocelových potrubí základní DN 15 - DN 50 8.1.1. bm 134 93,5 12 529 Kč

VYT SO 01 106 783 61-7611
Nátěry ocelových potrubí dvojnásobné s 1x 
emailování, potrubí vedené volně bez izol. DN15- 
DN 50 - v kotelně

8.1.2. bm 30 101,2 3 036 Kč

VYT SO 01 107 783 31-7105 Nátěry dopňkových konstrukcí dvojnásobné s 1x 
emailováním 8.1.3. m2 2 165,0 330 Kč

9. DEMONTÁŽE 15 928 Kč

Demontáž stávajících zařízení vytápění v 
jednotlivých bytech - odborný odhad

VYT SO 01 108 R položka
1.NP - atelier - WAW, rozvod plynu - 1kpl 
byty - elektrické přímotopy - 6 kpl 9.1.1. kpl 1 1 320,0 1 320 Kč

VYT SO 01 109 R položka 2.NP - elektrická akumulační kamna - 3 kpl 
topný systém v neopřístupných bytech 9.1.2. kpl 1 1 078,0 1 078 Kč

VYT SO 01 110 R položka
3.NP - etážové vytápění s plynovým kotlem,
6x otopná tělesa, potrubí ..
Spotřebiče WAW, rozvod plynu

9.1.3. kpl 1 1 980,0 1 980 Kč

VYT SO 01 111 R položka 4.NP - etážové vytápění s plynovým kotlem,
6x otopná tělesa, potrubí .. 9.1.4. kpl 1 2 750,0 2 750 Kč

VYT SO 01 112 R položka
5.NP - etážové vytápění s elektro kotlem, 8x
otopná tělesa, potrubí .. 9.1.5. kpl 1 3 850,0 3 850 Kč

VYT SO 01 113 733 89-0803 Přesun hmot a odvoz sutě 9.1.6. kpl 1 4 950,0 4 950 Kč

10. HZS - PAUŠÁL - UPŘESNÍ DODAVATELSKÁ FIRMA 124 204 Kč

VYT SO 01 114 R položka
Proplach a tlaková zkouška těsnosti nového 
systému vytápění v přístavbě - větev T-1 - dle ČSN 
06 0310

10.1.1. kpl 1 4 200,0 4 200 Kč

VYT SO 01 115 R položka
Proplach a tlaková zkouška těsnosti nového 
systému vytápění v Ateliéru - větev T-2 - dle ČSN 
06 0310

10.1.2. kpl 1 4 200,0 4 200 Kč

VYT SO 01 116 R položka
Proplach a tlaková zkouška těsnosti nového 
systému ohřevu TUV - větev T-3 - dle ČSN 06
0310

10.1.3. kpl 1 4 200,0 4 200 Kč

VYT SO 01 117 HZS
Komplexní topná zkouška ÚT dle ČSN 06 0310 - 
větví T-1, T-2 a T-3, s doladěním předregulací, 
včetně šéfmontáže a oživení celého systému.

10.1.4. hod 72 132,0 9 504 Kč

VYT SO 01 118 HZS Drobné stavební přípomoce v nezbytném rozsahu 10.1.5. hod 10 8 150,0 81 500 Kč

VYT SO 01 120 R položka Autorský dozor projektanta profese ÚT 10.2.1. kpl 1 5 600,0 5 600 Kč

VYT SO 01 121 R položka Dokumentace skutečného provedení stavby v 
profesi ÚT 10.2.2. kpl 1 8 000,0 8 000 Kč

VYT SO 01 122 R položka Ekologická likvidace odpadů 10.2.3. kpl 1 7 000,0 7 000 Kč

NÁKLADY ZA PROFESI VYTÁPĚNÍ CELKEM 1 677 499 Kč



Kod Zkratka
profese Označení URS PSV

1 2 3 4

TZB VYT 1.1.1. R položka

TZB VYT 1.1.2. R položka

TZB VYT 1.1.3. R položka

TZB VYT 1.1.4. R položka

TZB VYT 1.1.5. R položka

TZB VYT 1.1.6. R položka

TZB VYT 1.1.7. R položka

TZB VYT 1.1.8. R položka

TZB VYT 1.2.1. R - AZB 700/1*

TZB VYT 1.2.2. R - AZB 1331*

TZB VYT 1.2.3. R - AZB 1336*

TZB VYT 1.2.4. R - AZB 1005*

TZB VYT 1.2.5. R - AZB 1045*

TZB VYT 1.2.6. R - AZB 1023*

TZB VYT 1.2.7. R - AZB 1046*

TZB VYT 1.2.8. R - AZB 1056*

TZB VYT 1.2.9. R - AZB 985*

TZB VYT 1.2.10. R - AZB 1015*

TZB VYT 1.3.1. 731 24-xxR

TZB VYT 1.3.2. R položka

TZB VYT 1.3.3. R položka

TZB VYT 2.1.1. R položka

TZB VYT 2.1.3. R položka

TZB VYT 2.2.1. R položka

TZB VYT 2.2.2. R položka

TZB VYT 2.2.3. R položka

TZB VYT 2.2.4. R položka

TZB VYT 2.2.5. R položka

TZB VYT 2.3.1. 734 10-..R

TZB VYT 2.3.2. 734 10-..R

TZB VYT 2.4.1. 732 11-1125

TZB VYT 2.4.2. 732 11-1125

TZB VYT 2.4.3. 732 33- 1619

TZB VYT 2.4.4. R položka

TZB VYT 2.5.1. 734 49-92..R

TZB VYT 2.5.2. 732 19-91..R

TZB VYT 3.1.1. R položka

TZB VYT 3.1.2. R položka

TZB VYT 3.1.3. R položka

TZB VYT 3.1.4. R položka

TZB VYT 3.1.5. R položka

TZB VYT 4.1.1. 734 29-2724

TZB VYT 4.1.2. 734 29-2725

TZB VYT 4.1.3. 734 29-2726

TZB VYT 4.1.4. 734 29-2727

TZB VYT 4.1.5. R položka

TZB VYT 4.1.6. R položka

TZB VYT 4.2.1. 734 24-2413

TZB VYT 4.2.2. 734 24-2414

TZB VYT 4.2.3. 734 24-2415

TZB VYT 4.2.4. 734 24-2416

TZB VYT 4.3.1. R položka

TZB VYT 4.3.2. R položka

TZB VYT 4.3.3. R položka

TZB VYT 4.4.1. 734 29-1123

TZB VYT 4.4.2. 734 14-1..R

TZB VYT 4.4.3. 734 41-1123

TZB VYT 4.4.4. 734 42-1112

TZB VYT 4.4.5. 734 26-1234

TZB VYT 4.4.6. 734 26-1236

TZB VYT 4.4.7. 734 26-1237

TZB VYT 4.5.1. 734 26-14..R

TZB VYT 4.5.2. 734 22-15..R

TZB VYT 4.5.3. 734 26-17..R

TZB VYT 4.5.4. 734 28-..R

TZB VYT 5.1.1. 735 15-2254

TZB VYT 5.1.2. 735 15-2260

TZB VYT 5.1.3. 735 15-2457

TZB VYT 5.1.4. 735 15-2458

TZB VYT 5.1.5. 735 15-2459

TZB VYT 5.1.6. 735 15-2460

TZB VYT 5.1.7. 735 15-2471

TZB VYT 5.1.8. 735 15-2472

TZB VYT 5.1.9. 735 15-2558

TZB VYT 5.1.10. 735 15-2561

TZB VYT 5.1.11. 735 15-2560

TZB VYT 5.1.12. 735 15-2561

TZB VYT 5.2.1. 735 15-2656

TZB VYT 5.2.2. 735 15-2658

TZB VYT 5.2.3. 735 15-2676

TZB VYT 5.2.4. 735 15-2677

TZB VYT 5.2.5. 735 15-2681

TZB VYT 5.3.1. 735 12-...R

TZB VYT 5.3.2. 735 12-...R

TZB VYT 5.4.1. R položka

TZB VYT 5.4.2. R položka

Akce : REKONSTRUKCE OBJEKTU DOBROVSKÉHO 19/537

Část : D.1.4.4. a 04 VYTÁPĚNÍ - SPECIFIKACE MATERIÁLU

1. KOTELNA

Položka Popis Rozmě
r

5 6 7

Zdroj tepla - kaskáda dvou kotlů

Kaskáda dvou plynových kotlů - 
sestavena ze dvou nástěnných 
teplovodních kondenzačních kotlů o 
topném výkonu těsně pod 50kW. 
Součástí dodávky kotlů bude regulace od 
výrobce - kaskádový modul pro více 
kotlů, systémový ekvitermní regulátor pro 
otopné okruhy (s možností doplnit 
spínací moduly), provoz dle venkovní 
teploty, týdenní program pro ÚT a 
program ohřevu TUV, diagnostika, čidlo
teploty výstupní vody. ....  Každý kotel má
oběhové čerpadlo s regulovatelnými 
otáčkami, připojovací lištu s uzávěry, ale 
bez expanzní nádoby. Výkon Q= 6,5 - 
49,9 kW, spotřeba ZP 5,18 m3/h, NOx5,
příkon 156 W/230V, strupeň krytí IP
X4D, rozměry 520x735x425 mm, G=52
kg, ... - JEN DODÁVKA. Standard 
např. Junkers 2xGC9000iW 50*, 
regulace MC400* a CW400*

Externí spínací moduly pro jeden okruh - 
směšovaný (2x) a pro okruh TUV - standard 
např. Junkers typ MM10*

snímač teploty TUV v zásobníku - standard 
např. Junkers typ SF 4*

Velkoobjemový nepřímoohřívaný zásobník 
stacionární o objemu 500 l, s topnou vožkou o 
ploše F=min. 2 m2 Průměr 850 mm včetně 
izolace, výška 1870 mm, váha netto 180kg - 
standard např. Junkers -Bosch typ W 500-5 
(P1)B* - JEN DODÁVKA
Neutralizační box včetně neutralizačního 
granulátu na rok provozu - standard např. 
Junkers typ NB 100*

Anuloid - hydraulické oddělení kotlového a 
otopného okruhu pro kotle s výkonem do 100 
kW - standard např. Junkers typ HW 50*

Pojistný ventil s po=4bar, pro náhradu 
vestavěného PV s po=3 bar u kotle-standard 
výrobce Junkers*

sada odtokové nálevky se sifonem a rozetou 
pro odvod kondezátu od kotlů a odvodv od 
přepadu pojistného ventilu
Odvod spalin pro kaskádu do společného 
komínu po fasádě do volného prostoru - 
účinná výška cca 23 m --- standard pro 
kaskádu 2 kotlů Junkers GC9000iW 50*
jen dodávka
základní sada pro kaskádu 2 kotlůs odtahem 
do strany , průměr 125, PP

sada odkouření na fasádu , nerez

Stěnový průchod 0,5 pro DN 125, pro typ AZB 
1331, nerez

prodloužení 1 000 mm, -125/185 - nerez

Držák odkouření na fasádu - průměr 185 mm

Revizní T-kus (125/185), PP pro nerez

Koncovka prodloužení nerez (125/185) + AZB 
1056
Objímka pro koncovku prodloužení nerez 
(125/185)

prodloužení 2m, DN 125, PP

koleno 45° - pro trubky nerez 125/185jako 
přechod na podlahou dvoru a kolem římsy na 
střeše

Montáž

Montáž a osazení kotlů, zásobníku TUV, 
anuloidu, regulace, teplotních a tlakových čidel 
regulace, kabelové propojení čidel na regulaci 
kotlů, včetně napojení na potrubí systému ÚT 
- pol.č. 1.1.1 až 1.1.8.

Montáž odkouření - dle pol. č.1.2.1.-1.2.10.

Šéfmontáž, uvedení kotle a celého 
systému ÚT do provozu a zaškolení 
obsluhy

2. STROJOVNA ÚT

Kompaktní automatické doplňovací zařízení s 
integrovaným čerpadlem pro doplňování z 
rozvodu pitné vody - Standard např. : Reflex 
Fillcontrol Auto Compact*

vodoměr Qn 0,6m3/hod, DN 15

Oběhové čerpadlo s integrovaným 
frekvenčním měničem, do potrubí, ÚT - 
skupina T-1, Q=1,7 m3/h, H=40 kPa, P=92W, 
I=0,74A, 230 V - Standard např. typ Magna 1 
25-60*

Oběhové čerpadlo s integrovaným 
frekvenčním měničem, do potrubí, ÚT - 
skupina T-2, Q=0,32 m3/h, H=35 kPa, 
P=50W, I=0,44A, 230 V - Standard např. typ 
Alpha2 25-80*
Oběhové čerpadlo s integrovaným 
frekvenčním měničem, do potrubí, ÚT - 
skupina T-3, Q=2,1 m3/h, H=40 kPa, P=50W, 
I=0,44A, 230 V - Standard např. typ Alpha2 25-
80*

Kompaktní bytový měřič tepla se 
jmen.průtokem Qp=0,6 m3/h, PN 16, napájení 
baterie, komunikační rozhraní, radiový přenos, 
montážní sada - Standard např.Meibes typ 
Heatplus*

Kompaktní bytový měřič tepla se 
jmen.průtokem Qp=2,5 m3/h, PN 16, napájení 
baterie, komunikační rozhraní, radiový přenos, 
montážní sada - Standard např.Meibes typ 
Heatplus*

Montáž třícestných regulačních ventilů se 
servopohony DN15 (včetně šroubení) pro 
směšování topné vody ÚT- dodávka ventilů i 
pohonů v profesi MaR

Montáž třícestných regulačních ventilů se 
servopohony DN25 (včetně šroubení) pro 
směšování topné vody ÚT- dodávka ventilů i 
pohonů v profesi MaR

Rozdělovač topné vody DN 80 pro tři větve ÚT 
a přívod - hrdla - 2x DN40, 1x DN32 a 1x 
DN25 včetně tepelné izolace
Sběrač topné vody DN 80 pro tři větve ÚT a
zpátečku - hrdla - 2x DN40, 1x DN32 a 1x
DN25 včetně tepelné izolace

Expanzní nádoba s membránou, objem 140 l, 
PN 6, - Standard např. Reflex typ N 200/6*

Servisní armatura se zajištěním pro expanzní 
nádoby, typ MK 3/4"

Montáž návarků a čidel MaR

Orientační štítky

UPOZORŇUJEME, že obchodní značky a 
názvy výrobků uvedené v dokumentaci a 
označené *, jsou pouze orientační a slouží 
ke stanovení kvalitativních či technických 

požadavků. Dodavatel je oprávněn 
nabídnout jiná, technicky a kvalitně 

obdobná řešení. Veškeré záměny musí být 
odsouhlaseny projektantem a investorem.

Materiál Umístění Výkres
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Kaskáda dvou plynových kotlů - sestavena ze 
dvou nástěnných teplovodních kondenzačních 
kotlů o topném výkonu těsně pod 50kW . 
Jmenovitý výkon kaskády kotlů bude pod 100 
kW. Kotle budou provozovány v závislosti na 
vzduchu v místnosti instalace. Součástí 
dodávky kotlů bude regulace od výrobce - 
kaskádový modul pro více kotlů, systémový 
ekvitermní regulátor pro otopné okruhy (s 
možností doplnit spínací moduly), provoz dle 
venkovní teploty, týdenní program pro vytápění 
a program ohřevu TUV, diagnostika provozu,a 
čidlo teploty výstupní vody. Každý kotel má 
oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami, 
připojovací lištu s armaturami, ale bez 
expanzní nádoby. Výkon Q= 6,5-49,9 kW, 
spotřeba ZP 5,18 m3/h, NOx5, příkon 156 
W/230V, strupeň krytí IP X4D, rozměry 
520x735x425 mm, G=52 kg, ... - jen dodávka.
Standard např. Junkers 2xGC9000iW 50*, 
regulace MC400* a CW400*

Externí spínací moduly pro jeden okruh - směšovaný 
(2x) a pro okruh TUV - standard např. Junkers typ 
MM10*

snímač teploty TUV v zásobníku - standard např. 
Junkers typ SF 4*

Velkoobjemový nepřímoohřívaný zásobník 
stacionární o objemu 500 l, s topnou vožkou o ploše 
F=min. 2 m2 Průměr 850 mm včetně izolace, výška 
1870 mm, váha netto 180kg - standard např. Junkers 
-Bosch typ W 500-5 (P1)B*
DODÁVKA

- JEN

Neutralizační box včetně neutralizačního granulátu 
na rok provozu - standard např. Junkers typ NB 100*

Anuloid - hydraulické oddělení kotlového a otopného 
okruhu pro kotle s výkonem do 100 kW - standard 
např. Junkers typ HW 50*

Pojistný ventil s po=4bar, pro náhradu vestavěného 
PV s po=3 bar u kotle-standard výrobce Junkers*

sada odtokové nálevky se sifonem a rozetou pro 
odvod kondezátu od kotlů a odvodv od přepadu 
pojistného ventilu

Odvod spalin pro kaskádu do společného 
komínu po fasádě do volného prostoru - účinná 
výška cca 23 m --- standard pro kaskádu 2 kotlů 
Junkers GC9000iW 50*

základní sada pro kaskádu 2 kotlůs odtahem do 
strany , průměr 125, PP

sada odkouření na fasádu , nerez

Stěnový průchod 0,5 pro DN 125, pro typ AZB 1331, 
nerez

prodloužení 1 000 mm, -125/185 - nerez

Držák odkouření na fasádu - průměr 185 mm

Revizní T-kus (125/185), PP pro nerez

Koncovka prodloužení nerez (125/185) + AZB 1056

Objímka pro koncovku prodloužení nerez (125/185)

prodloužení 2m, DN 125, PP

koleno 45° - pro trubky nerez 125/185jako přechod 
na podlahou dvoru a kolem římsy na střeše - nebo 
atyp

Montáž a osazení kotlů, zásobníku TUV, anuloidu, 
regulace, teplotních a tlakových čidel regulace, 
kabelové propojení čidel na regulaci kotlů, včetně 
napojení na potrubí systému ÚT - pol.č. 1.1.1 až 
1.1.8.

Montáž odkouření - dle pol. č.1.2.1.-1.2.10.

Šéfmontáž, uvedení kotle a celého systému ÚT do 
provozu a zaškolení obsluhy

Kompaktní automatické doplňovací zařízení s 
integrovaným čerpadlem pro doplňování z rozvodu 
pitné vody - Standard např. : Reflex Fillcontrol Auto 
Compact*

vodoměr Qn 0,6m3/hod, DN 15

Oběhové čerpadlo s integrovaným frekvenčním 
měničem, do potrubí, řízeno MaR, provozní teplota 
min.20 °C, max.85°C, PN 10, určené k cirkulaci 
vody pro vytápění včetně protipřírub či šroubení, 
včetně montáže - Standard např. Grundfos Magna*

Bezúdržbové cirkulační čerpadlo s integrovaným 
systémem regulace - řízení na proporcionální nebo 
konstantní tlak, pro montáž do potrubí. Provozní 
teplota max.110°C, PN 10, - (standard např. 
Grundfos ALPHA2 *), určené k cirkulaci vody v 
otopných systémech, včetně přípojného šroubení, 
tepelné izolace, včetně montáže

Kompaktní bytový měřič tepla se jmen.průtokem 
Qp= xx m3/h, PN 16, napájení baterie, včetně 
modulu pro montáž měřiče, komunikační rozhraní M- 
Bus, radiový přenos, montážní sada - Standard 
např.Meibes typ Heatplus*

Montáž třícestných regul.ventilů s pohony DN15 - 
DN 25 včetně protipřírub nebo šroubení, těsnění, 
montáže a spojovacího materiálu - pro směšování 
topné vody ÚT- dodávka ventilů v profesi MaR, fitinky 
z mosazi

Kompletní sestava rozdělovače a sběrače topné 
vody, včetně teploměru, manonetru , hrdel se 
šroubením, včetně příslušné tepelné izolace dle 
Vyhl.193/2007 Sb, nosného materiálu, pomocného a 
montážního materialu

Expanzní nádoba s membránou, objem 140 l, PN 6, 
Standard např. Reflex typ N 200/6*, včetně osazení a 
montáže

Servisní armatura se zajištěním pro expanzní 
nádoby, typ MK 3/4" . Standard např. Reflex

Montáž návarků pro teploměrná čidla a čidla MaR - 
dodávka ÚT a MaR (havarijní okruhy), konzultace se 
šéfmontérem MaR s určením dispozice osazení

Orientační štítky s textem dle pokynů AD investora, 
včetně montáže

3. PATROVÉ ROZDĚLOVAČE A SBĚRAČE

Patrový rozdělovač a sběrač v kompletním 
vybavení s napojením vlevo dolů - popis 
detailně ve specifikaci materiálu - 
dvouokruhový DN 20 - standard např. Meibes
LOGOfloor typ 2* atyp

Patrový rozdělovač a sběrač v kompletním 
vybavení s napojením vlevo dolů - popis 
detailně ve specifikaci materiálu - tříokruhový 
DN 20 - standard např. Meibes LOGOfloor typ
2* atyp

Bytový uzel pro MaR - pro bytovou jednotku v 
6NP - popis detailně ve s pecifikaci materiálu - 
standard např. Meibes LOGOflat typ 2* na 
základové desce

Měření pro byty - elektronický měřič tepla 
Qn=0,6 m3/hod - standard např. Meibes
HEATplus 0,6 m3/h*

Plnoprůtočné panceřované tlakové hadice pro 
propojení patrových R+S (na hrdla DN 20) s 
odbočkami na stoupačce - oplet nerez, DN 20, 
délka cca 300-400 mm dle skutečnosti na 
stavbě při montáži

4. ARMATURY
závitové (včetně šroubení)

Kulový kohout s páčkou - DN 20

Kulový kohout s páčkou - DN 25

Kulový kohout s páčkou - DN 32

Kulový kohout s páčkou - DN 40

Kulový kohout s jímkou DN 20

Kulový kohout s jímkou DN 40

Zpětný ventil závitový DN 20, PN 10

Zpětný ventil závitový DN 25, PN 10

Zpětný ventil závitový DN 32, PN 10

Zpětný ventil závitový DN 40, PN 10

Kulový kohout s filtrem - filtrball DN 25

Vyvažovací ventil DN 15, kv=1,62

Vyvažovací ventil DN 25, kv=7,54

ostatní

Vypouštěcí kulový kohout - DN 15

Odvětrávací souprava - ON + AOV 3/8", PN
10

Teploměr 0-100°C, včetně návarku a jímky do 
potrubí -pro teplo

Manometr, rozsah 0-600 kPa, PN 10, teplo

Rozebíratelný spoj - šroubení topenářské 
přímé DN 20
Rozebíratelný spoj - šroubení topenářské 
přímé DN 32
Rozebíratelný spoj - šroubení topenářské 
přímé DN 40

Radiátorové armatury

Radiátorové šroubení pro otopná tělesa typu 
"ventil kompakt" se spodním připojením - 
rohové provedení DN 15 - včetně bílé krytky 
šroubení

Radiátorový ventilový spodek DN 15, přímé 
provedení, - včetně bílé krytky šroubení

Radiátorové šroubení regulační přímé DN 15 
pro trubková otopná tělesa - včetně bílé krytky 
šroubení

Termostatická hlavice s vestavěným čidlem

5. OTOPNÁ TĚLESA
Desková ocelová otopná tělesa se 

spodním připojením a integrovaným 
ventilem značení typ x výška x délka 

Standard např. Korado Radik VK*
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na fasádě

na fasádě
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na fasádě

na fasádě

dvůr
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v kotelně, u R+S
v patrech

11VK-500 x 700

11VK-500 x 1400

21VKU-500 x 1000

21VKU-500 x 1100

21VK-500 x 1200

21VK-500 x 1400

21VK-600 x 400

21VK-600 x 500

22VKU-500 x 1100

22VK-500 x 1600

22VK-500 x 1800

22VKU-600 x 800

33VK-500 x 900

33VK-500 x 1100

33VK-600 x 900

33VK-600 x 1000

33VK-600 x 1600

odpojení a připojení těles po malování

zkoušky těsnosti vodou

Trubkové koupelnové otopné těleso 
(topný žebřík) včetně odvzdušnění, 
uložení

Standard např. Koralux typ Linear Classic
značení typ výška.šířka

*

typ 900.600 včetně montáže

typ 1220.600 včetně montáže
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Patrový rozdělovač a sběrač obsahuje : dvou (tří) 
okruhový R+S s odvzdušněním a vypouštěním 
včetně izolace, napojení vlevo dolů,
na vstupu 1xKK DN 20, 1x filtr DN 20, 
na výstupu 1x vyvažovací ventil DN 20 (15)
2x (3x) zónový ventil DN 15
2x (3x) mezikus pro měřič tepla
2x (3x) kulový kohout s jímkou DN 15
2x (3x) kulový uzávěr s převlečnou matkou DN 15
standard např. Meibes LOGOfloor typ 2*
včetně osazení a montáže

Bytový uzel pro byt v 6.NP :
na vstupu 1xKK DN 15, 1x filtr DN 15,
na výstupu 1x vyvažovací ventil DN 15
1x zónový ventil DN 15
1x montážní sadu pro měřič tepla DN 15

Měření pro byty - elektronický měřič tepla Qn=0,6 
m3/hod - standard např. Meibes HEATplus 0,6 
m3/h* - včetně montáže.

Plnoprůtočné panceřované tlakové hadice pro 
propojení patrových R+S (na hrdla DN 20) s 
odbočkami na stoupačce - oplet nerez, DN 20, délka 
cca 300-400 mm dle skutečnosti na stavbě při 
montáži

Kulový kohout pro otopné systémy, oboustraně
vnitřní závit, plnoprůtokový s ovládací páčkou, 120°C,
PN 10, včetně montáže, montážního a těsnícího
materiálu,
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2

3

5

m.č. 101 D.1.4.4 
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D.1.4.4 
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v patrových R+S D.1.4.4 b 09

D.1.4.4 b 09
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b 01, b 08
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Kulový kohout s jímkou pro teplotní čidlo měřiče 
tepla, plnoprůtokový s ovládací páčkou, 120°C, PN 
10, včetně montáže, montážního a těsnícího 
materiálu,

Zpětný ventil s oboustraně vnitřním závitem, včetně 
rozebíratelného šroubení, včetně montáže, 
montážního a těsnícího materiálu, PN 10

Kulový kohout s filtrem - filtrball, s nerez sítkem, 
včetně rozebíratelného šroubení, včetně montáže, 
montážního a těsnícího materiálu

Vyvažovací a regulační ventil PN 16 pro uzavírání, 
přednastavení, s měřícími vsuvkami, závitový, s 
rozebíratelným šroubením, - (standard např. Meibes 
Ballorex Venturi*), včetně montáže, montážního a 
těsnícího materiálu

Vypouštěcí kulový kohout, vnější x vnitřní závit, s 
nástavcem na hadici se zátkou, ovládání vrtulkou, 
120°C, PN 10, včetně montáže, montážního a 
těsnícího mat.
Odvětrávací souprava - ON + AOV 3/8", PN 10, 
odvzdušňovací nádobka DN 50 + ventil automatický 
odvzdušňovací, včetně montáže, montážního a 
těsnícího materiálu

Teploměr 0-120°C, včetně návarku a jímky do 
potrubí, včetně montáže a montážního materiálu

Manometr, rozsah 0-400 kPa, PN 10, včetně kohoutů 
a propojovacích trubiček pro měření dp, včetně 
montáže

Rozebíratelný spoj ze šroubení topenářského - hrdla 
rozdělovače a sběrače topné vody - vč.montáže a 
montážního materiálu

Radiátorové šroubení pro otopná tělesa typu "ventil 
kompakt" se spodním připojením - rohové provedení 
DN 15 - (standard např. Heimeier Vekolux*) - 
šroubení , maxim. provozní teplota 120°C, PN 10, k 
uzavírání, vypouštění a napouštění, rozteč 50 m, 
včetně montáže, montážního a těsnícího materiálu

Radiátorový ventilový spodek DN 15, úhlové 
provedení, (standard např. Heimeier V-exakt II*) pro 
trubková tělesa, maxim. provozní teplota 120°C, PN 
10, včetně montáže, montážního a těsnícího 
materiálu

Radiátorové uzavírací a regulační šroubení s 
vypouštěním - (standard např. Heimeier Regulux*) - 
přímé šroubení regulační s pamětí přednastavení, 
maxim. provozní teplota 120°C, PN 10, vypouštění a 
napouštění pomocí adaptéru, vč. montáže, 
montážního a těsnícího materiálu

Termostatická hlavice s vestavěným čidlem - 
standart např. HEIMEIER typ K *, kapalinová náplň, 
nastavení 6-28°C, včetně montáže

Desková ocelová otopná tělesa se spodním 
připojením a integrovaným ventilem značení typ x 

výška x délka

Desková otopná tělesa ocelová do standardního 
prostředí, se spodním připojením s integrovaným 
radiátorovým ventilem - (standard - např. Korado typ 
Radik VK*) - jmenovitá výška 500 a 600 mm - včetně 
sady pro uchycení na stěnu, včetně
odvzdušňovacího ventilu (OV 1/4") a vypouštěcí 
zátky, max. teplota 110 °C, PN 1,0 MPa, kompletně s 
nátěrem dle požadavku interiéru, včetně montáže -
výpočtové parametry 75/55°C

demontáž a opětovná montáž těles pro definitivní 
vymalování řešených prostor
tlaková zkouška těsnosti dle ČSN

Trubkové koupelnové otopné těleso (topný žebřík) 
včetně odvzdušnění, uložení značení typ 

výška.šířka Standard např. Koralux typ Linear 
Classic*

Trubkové koupelnové otopné těleso (standard 
např.Koralux Linear Classic) včetně 
odvzdušnění,uložení, konzol a montáže, výpočtové 
parametry 75/55°C
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D.1.4.4
b 08

D.1.4.4
b 08

poniklovaný
bronz

poniklovaný
bronz

poniklovaný
bronz

ocel

ocel

ocel

ocel

ocel

ocel

ocel

ocel

ocel

ocel

ocel

ocel

ocel

ocel

ocel

ocel

ocel

ocel

ocel

radiátorová
armatura pro

spodní připojení 
deskových 

otopných těles

radiátorová
armatura pro

připojení 
trubkových těles 

(žebříků)

radiátorová
armatura pro

připojení 
trubkových těles 

(žebříků)

na všechna 
otopná tělesa

m.č.605

m.č.604

m.č. 305, 405

m.č. 205

203,209,303,309
403,409,509

m.č. 212, 312 
412, 512

m.č. A 104

m.č. A 101

m.č. 505

m.č. 503

m.č.104,110

m.č.106

m.č.407, 507

m.č. 307

m.č. 207

m.č.108

m.č. A102, A103

všechna otopná 
tělesa

všechna tělesa

koupelny

m.č.105, 109 
505, 603

D.1.4.4
b 02 až b 07

D.1.4.4
b 02 až b 07

D.1.4.4
b 02 až b 07

D.1.4.4
b 02 až b 07

D.1.4.4.

b 07

b 07

b 04, b 05

b 03

b 03 - b 06

b 03 - b 07

b 02

b 02

b 06

b 06

b 01

b 01

b 05, b 06

b 04

b 03

b 03

b 02

D.1.4.4. 
b 02 - b 07

D.1.4.4. 
b 02 - b 07



TZB VYT 5.4.3. R položka

El.topné těleso s integrovaným regulátorem 
teploty-výkon P=200W, včetně kompletního 
příslušenství-T odbočka, vidlice a regulátor 
teploty,

El.topné těleso s integrov.regulátorem teploty-výkon 
Q=200 W, včetně kompletního příslušenství-T 
odbočka, vidlice a regulátor teploty (standard např. 
Korado),

15 ve všech 
koupelnách

D.1.4.4. 
b 02 - b 07

TZB VYT 6.1.1. 733 11-1123

TZB VYT 6.1.2.. 733 11-1124

TZB VYT 6.1.3. 733 11-1125

TZB VYT 6.1.4. 733 11-1126

TZB VYT 6.1.5. 733 11-1127

TZB VYT 6.2.1. R položka

TZB VYT 6.2.2. R položka

TZB VYT 6.3.1. R položka

TZB VYT 7.1.1. R položka

TZB VYT 7.1.2. R položka

TZB VYT 7.1.3. R položka

TZB VYT 7.1.4. R položka

TZB VYT 7.1.5. R položka

TZB VYT 7.2.1. R položka

TZB VYT 7.2.2. R položka

TZB VYT 7.2.3. R položka

TZB VYT 7.2.4. R položka

TZB VYT 7.2.5. R položka

TZB VYT 8.1.1. 783 61-4651

TZB VYT 8.1.2. 783 61-7611

TZB VYT 8.1.3. 783 31-7105

TZB VYT 9.1.1. R položka

TZB VYT 9.1.2. R položka

TZB VYT 9.1.3. R položka

TZB VYT 9.1.4. R položka

TZB VYT 9.1.5. R položka

TZB VYT 9.1.6. 733 89-0803

TZB VYT 10.1.1. R položka

TZB VYT 10.1.2. R položka

TZB VYT 10.1.3. R položka

TZB VYT 10.1.4. HZS

TZB VYT 10.1.5. HZS

TZB VYT 10.2.1. R položka

TZB VYT 10.2.2. R položka

TZB VYT 10.2.3. R položka

6. POTRUBÍ
Potrubí ocelové z trub závitových 
bezešvých, vč. tvarovek
Potrubí z trub závitových bezešvých, vč. 
tvarovek - DN 15
Potrubí z trub závitových bezešvých, vč. 
tvarovek - DN 20
Potrubí z trub závitových bezešvých, vč. 
tvarovek - DN 25
Potrubí z trub závitových bezešvých, vč. 
tvarovek - DN 32
Potrubí z trub závitových bezešvých, vč. 
tvarovek - DN 40
Vícevrtsvé plastové trubky s Al.vložkou, 
typ PEX/AL/PEX, (standard např. Henco*, 
Rehau* Ivar), spojované lisováním, včetně 
fitinek, uložení a montáže

Potrubí 16 x 2

Potrubí 18 x 2

Předizolovaný potrubní systém pro podzemní 
rozvody tepla v bezkanálovém uložení a 
skládá se z dvojice ocelových médionosných 
trubek izolovaných tvrdou polyuretanovou 
pěnou v jednom polyetylenovém plášti.Potrubí 
standard např. Wehotherm® Twins 25+25*. 
Dodávku a montáž potrubí včetně 
příslušenství konzultovat a specifikovat s 
odbornou firmou dle výkresové dokumentace 
a dle skutečnosti na stavbě. Standard 
např.firma Uponor Infra Fintherm*

DN 15 ocelové 1.PP, 6.NP D.1.4.4. 
b 02, b 07

7. TEPELNÁ IZOLACE
Rourová tepelná izolace na bázi 
polyetylenu - standard např. Tubolit DG
Tepelná izolace tl. 13 mm, pro plastové 
potrubí 16x2 a 18x2, vedené v podlaze

*

Tepelná izolace tl. 13 mm, pro potrubí DN 15, 
vedené v drážce stěny
Tepelná izolace tl. 13 mm, pro potrubí DN 20, 
vedené v drážce stěny
Tepelná izolace tl. 20 mm, pro potrubí DN 25, 
vedené v drážce stěny
Tepelná izolace tl. 25 mm, pro potrubí DN 32, 
vedené v podlaze nebo v drážce stěny
Pouzdrová TI z minerální nebo skelné 
vlny, opatřena hliníkovou folií se 
samolepícím přesahem
Tepelná izolace tl. 20 mm, pro potrubí DN 15 - 
28/20
Tepelná izolace tl. 25 mm, pro potrubí DN 25 - 
35/25
Tepelná izolace tl. 40 mm, pro potrubí DN 32 - 
42/40
Tepelná izolace tl. 40 mm, pro potrubí DN 40 - 
48/40
Tl-30 mm - desková tepelná izolace pro 
tvarové plochy - anuloidu, rozdělovače a 
sběrače topné vody

8. NÁTĚRY

Nátěry ocelových potrubí základní DN 15 - DN
50

Nátěry ocelových potrubí dvojnásobné s 1x 
emailování, potrubí vedené volně bez izol. 
DN15-DN 50 - v kotelně

Nátěry dopňkových konstrukcí dvojnásobné s 
1x emailováním

9. DEMONTÁŽE

Demontáž stávajících zařízení vytápění v 
jednotlivých bytech - odborný odhad

1.NP - atelier - WAW, rozvod plynu - 1kpl 
byty - elektrické přímotopy - 6 kpl

2.NP - elektrická akumulační kamna - 3 kpl 
topný systém v neopřístupných bytech

3.NP - etážové vytápění s plynovým kotlem, 
6x otopná tělesa, potrubí ..
Spotřebiče WAW, rozvod plynu

4.NP - etážové vytápění s plynovým kotlem, 
6x otopná tělesa, potrubí ..

5.NP - etážové vytápění s elektro kotlem, 
8x otopná tělesa, potrubí ..

Přesun hmot a odvoz sutě

Ocelové trubky závitové bezešvé, mat. 11 353, 
včetně dvojnásobného základního nátěru. V ceně 
potrubí je zahrnuta montáž včetně tvarovek, 
těsnícího, spojovacího a závěsného materiálu. 
Veškeré uložení provedeno pružně s ohledem na 
minimalizaci přenosu vibrací

Vícevrtsvé plastové trubky s Al.vložkou, typ 
PEX/AL/PEX, (standard např. Henco*, Rehau*), 
spojované lisováním, včetně fitinek, uložení a 
montáže

Předizolovaný potrubní systém se používá pro 
podzemní rozvody tepla a skládá se z dvojice 
ocelových médionosných trubek izolovaných tvrdou 
polyuretanovou pěnou v jednom polyetylenovém 
plášti.Potrubí standard např. Wehotherm® Twins.*. 
Dodávku a montáž potrubí včetně příslušenství 
konzultovat a specifikovat s odbornou firmou dle 
výkresové dokumentace a dle skutečnosti na stavbě. 
Standard např.firma Uponor Infra Fintherm*

Rourová tepelná izolace na bázi polyetylenu - 
standard např. Tubolit DG* - součinitel tepelné 
vodivosti
Lehce hořlavý C3 dle ČSN 73 08 62, veškeré spoje
tepelné izolace budou lepené., v ceně je i montáž.

A = 0,040 W/m.K, použití do 102 °C.

Pouzdrová TI z minerální nebo skelné vlny, opatřena 
hliníkovou folií se samolepícím přesahem v místě 
proříznutí, součinitel tepelné vodivosti max. A =
0,037 W/mK, použití do 260°C. nehořlavý, v ceně je 
i montáž. Je pro volně veená potrubí v prostoru 
kotelny a návazných prostor.

materiál jako předchozí, desková tepelná izolace 
opatřená hliníkovou folií.

Nátěry kovových potrubí syntetické na vzduchu 
schnoucí, základní, antikorozní - pod tepelné izolace

Nátěry ocelových potrubí dvojnásobné s 1x 
emailování, potrubí vedené volně bez izolací DN 15 - 
DN 50 - v kotelně

Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí 
syntetické, na vzduchu schnoucí,lesklý povrch, 
1xantikorozní, dvojnásobné s 1x emailováním

Demontážní práce v řešených prostorách 1.NP 
stávajícího objektu - demontáž WAW, potrubí plynu, 
elektrických přím otopů

Demontážní práce v řešených prostorách 2.NP 
s táv a jícího objektu - demontáž AKU kamen, topných 
systémů v nepřístupných bytech

Demontážní práce v řešených prostorách 3.NP 
stávajícího objektu - demontáž WAW, potrubí plynu, 
elektrických přím otopů a demontáž kompletního 
etážového vytápění

Demontážní práce v řešených prostorách 4.NP - 
demontáž kompletního etážového vytápění s 
plynovým kotlem, otopných těles, potrubí ..

Demontážní práce v řešených prostorách 5.NP - 
demontáž kompletního etážového vytápění s 
elektrokotlem, otopných těles, potrubí ..

přemístění vybouraných a demontovaných hmot 
kotle, ohřívače, otopných těles, potrubí a armatur, 
těles WAW,..

10. HZS - PAUŠÁL - UPŘESNÍ DODAVATELSKÁ FIRMA

Proplach a tlaková zkouška těsnosti nového 
systému vytápění v přístavbě - větev T-1 - dle 
ČSN 06 0310

Proplach a tlaková zkouška těsnosti nového 
systému vytápění v Ateliéru - větev T-2 - dle 
ČSN 06 0310

Proplach a tlaková zkouška těsnosti nového 
systému ohřevu TUV - větev T-3 - dle ČSN 06 
0310

Komplexní topná zkouška ÚT dle ČSN 06 
0310 - větví T-1, T-2 a T-3, a nastavení 
předregulací, včetně šéfmontáže a oživení 
celého systému.

Drobné stavební přípomoce v nezbytném 
rozsahu

Autorský dozor projektanta profese ÚT

Dokumentace skutečného provedení stavby v 
profesi ÚT

Ekologická likvidace odpadů

DN 20

DN 25

DN 32

DN 40

16x2

18x2

25+25

18/13

22/13

28/13

35/20

42/25

28/20

35/25

42/40

48/40

tl.30
mm

ocelové

ocelové

ocelové

ocelové

plast

plast

přrdizolovaný
potrubní
systém

polyetylen

polyetylen

polyetylen

polyetylen

polyetylen

minerální vata 
s Al folíí

minerální vata 
s Al folíí

minerální vata 
s Al folíí

minerální vata 
s Al folíí

minerální vata 
s Al folíí

1.PP, 4 a 5NP

1.PP, 2 a 3NP

1.PP, 1.NP

1.PP, 1.NP

rozvody v bytech 
od R+S

rozvody v bytech 
od R+S

Bezkanálové
uložení

potrubí v 
podlahách bytů

v drážce 
stoupaček

v drážce 
stoupaček

v drážce 
stoupaček

v drážce 
stoupaček

1PP

1PP

1PP

1PP

1PP

nátěry všech 
ocelových 

potrubí

nátěry všech 
potrubí bez 

izolace

D.1.4.4. 
b 02, b 05,06

D.1.4.4. 
b 02, b 03,04

D.1.4.4. 
b 02, b 03

D.1.4.4. 
b 02, b 03

D.1.4.4. 
b 02 - b 07

D.1.4.4. 
b 02 - b 07

D.1.4.4. 
b 01 - b 02

D.1.4.4. 
b 02 - b 07

D.1.4.4.
b 06

D.1.4.4. 
b 04 - b 05

D.1.4.4. 
b 02 - b 03

D.1.4.4. 
b 02 - b 03

D1.4.4.b 01

D1.4.4.b 01

D1.4.4.b 01

D1.4.4.b 01

D1.4.4.b 01

Po montáži a naplnění topného systému se provede 
tlaková zkouška ve smyslu ČSN 06 0310, opětovné 
vypuštění (proplach, vyčištění filtrů,..), napustit 
upravenou vodou a odvzdušnit celý systém ÚT.

Topná zkouška dle ČSN 06 0310 včetně nastavení 
předregulace regulačních armatur na OT a jejich 
doregulace při topné zkoušce - 45 kpl OT. Nastavení 
regulačních prvků a čerpadel, nastavení čidel a 
okruhů MaR. Seřízení a měření průtoku jednotlivých 
větví se sepsáním protokolu o nastavení jako 
celku!!.

Drážky a prostupy ve stěnách a v podlahách pro 
přípojky otopných těles, kapsy pro osazení konzol a 
úchytů otopných, a další drobné práce

Autorský dozor projektanta profese ÚT

Dokumentace skutečného provedení stavby v profesi 
vytápění
Ekologická likvidace odpadů - v souladu se zákonem
o odpadech

#ODKAZ!



ROZPOČET
ZÁKAZNÍK:
STAVBA:

projekční
STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU 
DOBROVSKÉHO 537/19, PRAHA 7

ČÁST: MĚŘENÍ A REGULACE , TECHNOLOGICKÁ ELEKTROINSTALACE
DATUM: 7.prosinec 2018

Specifikace Výrobce Množství Prodej Prodej
Položka Popis (referenční zařízení) (referenčního zařízení) ks / hod Cena/ks Cena celkem

PERIFÉRIE 13 194 Kč
VZT 1 - KUCHYNĚ

UT.1,2 Plynový kotel
2ks
DODÁVKA ÚT

UT.3 Havarijní uzávěr plynu
230V/50Hz, NC

1 ks
DODÁVKA ZTI

UT.4 Čidlo teploty systému
1 ks
součást sady hav. zabezpečení

UT.5 Čidlo tlaku systému 0-10V
1 ks
součást sady hav. zabezpečení

UT.6 Oběhové čerpadlo
1 ks
DODÁVKA ÚT

UT.7 Čidlo teploty
1 ks
DODÁVKA ÚT

UT.8 Příložný termostat EBERLE 545 610 EBERLE 1 2 500 Kč 2 500 Kč
rozsah +20až+90°C

UT.9 Cirkulační čerpadlo
1 ks
DODÁVKA ZTI

UT.10 Trojcestný regulační kulový kohout R3025-10-S2 (R 323) BELIMO 1 740 Kč 740 Kč
DN25, Kvs 10

UT.10 Servopohon kulového ventilu NR230A BELIMO 1 1 200 Kč 1 200 Kč
napájení: 230V/50Hz 
ovládání: 3P

UT.11 Oběhové čerpadlo
1 ks
DODÁVKA ÚT

UT.12 Čidlo teploty
1 ks
DODÁVKA ÚT

UT.13 Trojcestný regulační kulový kohout R3015-1-S1 (R 310) BELIMO 1 1 500 Kč 1 500 Kč
DN15, Kvs 1

UT.13 Servopohon kulového ventilu NR230A BELIMO 1 1 200 Kč 1 200 Kč
napájení: 230V/50Hz 
ovládání: 3P

UT.14 Oběhové čerpadlo
1 ks
DODÁVKA ÚT

UT.15 Čidlo teploty
1 ks
DODÁVKA ÚT

UT.16 Čidlo teploty
1 ks
DODÁVKA ÚT

UT.17 Detektor plynu pro hořlavé plynyD E2630-LEL EVIKON 1 600 Kč 600 Kč
výstražný signál: světelný + zvukový
napájení: 90...265 VAC 
rozsah měření: 0-100%LEL.

UT.18 Čidlo zaplavení
1 ks
součást sady hav. zabezpečení

UT.19 Tlačítko havarijního odstavení 1 700 Kč 700 Kč
pod sklem
včetně kladívka

UT.20 Čidlo teploty
1 ks
DODÁVKA ÚT

UT.21 Optická havarijní signalizace 1 930 Kč 930 Kč
230V/50Hz
rudá

UT.22 Přívodní ventilátor
1 ks
DODÁVKA VZT

UT.23 Diferenční tlakový spínač 604.99557 HUBA CONTROL 1 1 524 Kč 1 524 Kč
tlakový rozsah 50-500Pa.

UT.24 Elektrický ohřívač
1 ks
DODÁVKA VZT

UT.25 Triakový regulátor elektrického ohřívačeD PULSER230 REGIN 1 1 400 Kč 1 400 Kč
230VP/50Hz,
max.16A

UT.26 Snímač teploty TG-K360 REGIN 1 900 Kč 900 Kč
pro regulátor elektrického ohřívače 
provedení do VZT kanálu

UT.26 Automatické doplňovací zařízení
1 ks
DODÁVKA UT
Řídící jednotka, regulátor 2 400 Kč
ROZVODNICE RA1
Sada poruchové signalizace Kotelník v1.0 Siemens 1 2 400 Kč 2 400 Kč

poruchová signalizace
zdroj 24V DC
čidlo tlaku 0-10V 
čidlo zaplavení 
čidlo teploty prostoru NTC 
čidlo teploty v systému NTC

Kabeláž 18 800 Kč
Kabel Sdělovací vnitřní kabel s plnými měděnými 

jádry jmenovitého průřezu 1 mm2.
JYTY 2x1 150 52 Kč 7 800 Kč

Kabel Sdělovací vnitřní kabel s plnými měděnými 
jádry jmenovitého průřezu 1 mm2.

JYTY 4x1 20 63 Kč 1 260 Kč

Kabel Silový kabel s měděnými plnými jádry 
jmenovitého průřezu 1,5 mm2 Izolace a
plášť jsou z PVC.

CYKY 3Jx1,5 110 56 Kč 6 160 Kč

Kabel Silový kabel s měděnými plnými jádry 
jmenovitého průřezu 1,5 mm2 Izolace a

CYKY 5Jx1,5 20 64 Kč 1 280 Kč

plášť jsou z PVC.
Nosný a ostatní montážní materiál 1 2 300 Kč 2 300 Kč
Rozvodnice 5 500 Kč

08.10.2019



Oceloplechová nástěnná rozvodnice^ RA1
400x500x210
Výzbroj dle liniového schématu

Schrack 1 5 500 Kč 5 500 Kč

PRÁCE 29 700 Kč
Výroba rozvodnice 1 6 300 Kč 6 300 Kč

Nastavení sady havarijního zabezpečení 1 3 000 Kč 3 000 Kč
Montážní práce 1 12 400 Kč 12 400 Kč

Oživení regulace a provedení zkoušek 1 4 000 Kč 4 000 Kč
Revizní zprávy 1 500 Kč 500 Kč

Engineering 1 1 000 Kč 1 000 Kč
Projektová dokumentace (výrobní+skutečné provedení) 1 2 500 Kč 2 500 Kč

CELKOVÁ CENA 69 594 Kč
*/ Uvedený materiál/výrobek je referenční, nahradit jej lze pouze kvalitativně srovnatelným nebo lepším materiálem/výrobkem. 

Při záměně nesmí dojít ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů.
Veškeré změny musí být před realizací odsouhlaseny projektantem a investorem.



D.1.4.7 - Silnoproudá elektroinstalace
Pozn.: Nedílnou součástí výkazu výměr je i PD!

Všechny koncové prvky , osvětlení vypínače zásuvky budou před montáží a 
objednáním vzorkovány a budou odsouhlaseny investorem a hl. architektem 
jejich barevné a tvarové provedení

Čís.pol. Specifikace materiálu - kabely Množství Jedn. Jedn.cena Celkem 1
1. CYKY-O 2x1,5 30 m 51,03 Kč 1 530,94 Kč
2. CYKY-O 3x1,5 1850 m 51,03 Kč 94 407,72 Kč
3. CYKY-J 3x1,5 4500 m 51,03 Kč 229 640,40 Kč
4. CYKY-J 5x1,5 520 m 59,01 Kč 30 687,57 Kč
5. CYKY-J 3x2,5 7100 m 58,90 Kč 418 203,63 Kč
6. CYKY-J 5x2,5 370 m 74,00 Kč 27 379,70 Kč
7. CYKY-J 5x16 20 m 280,58 Kč 5 611,65 Kč
8. CYKY-J 5x10 150 m 201,81 Kč 30 270,77 Kč
9. CYKY 4x50 90 m 732,31 Kč 65 907,71 Kč
10. CYA 50 zžl. 90 m 249,32 Kč 22 438,94 Kč
11. CYA 25 zžl. 60 m 147,19 Kč 8 831,33 Kč
12. CYA 16 zžl. 60 m 107,18 Kč 6 430,72 Kč
13. CYA 10 zžl. 250 m 86,12 Kč 21 530,08 Kč
14. CY 6 zžl. 550 m 65,79 Kč 36 184,81 Kč
15. PRAFlaDur 3x1,5 130 m 69,49 Kč 9 033,71 Kč
16. JYTY 2x1 70 m 46,68 Kč 3 267,63 Kč

Čís.pol. Specifikace materiálu - svítidla Množství Jedn.
Osvětlovací tělesa budou dodána s světelným zdrojem , budou 
kompenzovaná a všentě úchytů a montážního příslušenství

1. Přisazené svítidlo 2x24W - společné prostory 32 ks 3 786,05 Kč 121 153,61 Kč
2. Přisazené svítidlo 2x24, včetně nouz vložky 1 hod - společné prostory 22 ks 6 258,13 Kč 137 678,91 Kč
3. Přisazené svítidlo 2x24W, IP44 - půda, dvorek 6 ks 3 149,20 Kč 18 895,19 Kč
4 Přisazené svítidlo 2x24W v bytech 70 ks 3 786,97 Kč 265 087,59 Kč
5 Svítidlo zářivkové pod kuchyňskou linku 26 ks 964,50 Kč 25 077,07 Kč
6 Piktogram ÚNIK (100x300m) 1 kpt 2 420,00 Kč 2 420,00 Kč

Čís.pol. Specifikace materiálu - žlaby, trubky, parapetní kanál Množství Jedn.
1 Trubka pancéřová pevná ocelová d=100 včetně úchytného a spoj.materiálu 90 m 502,91 Kč 45 261,69 Kč
2 Trubka KOPOFLEX 60mm 90 m 65,07 Kč 5 856,21 Kč
3 Pomocný materiál 1 kpl 16 500,00 Kč 16 500,00 Kč

Čís.pol. Specifikace materiálu - krabice Množství Jedn.
1 Krabice BETTERMANN A8/5 10 ks 56,17 Kč 561,70 Kč
2 Krabice přístrojová KP68 450 ks 44,13 Kč 19 859,40 Kč
3 Krabice odbočná KU 68, vč.svorkovnice 110 ks 61,17 Kč 6 728,96 Kč
4 Krabice odbočná KO97 15 ks 89,55 Kč 1 343,21 Kč
5 Krabice na povrch do venkovního prostředí, IP65, vč.svorkovnice 10 ks 149,75 Kč 1 497,53 Kč

Čís.pol. Specifikace materiálu - spínače, ovladače Množství Jedn.
1 Vypínač jednopólový 230V/10A pod omítku IP20, komplet 12 ks 254,03 Kč 3 048,36 Kč
2 Vypínač jednopólový 230V/10A pod omítku IP44, komplet 6 ks 301,91 Kč 1 811,43 Kč
3 Sériový vypínač 230V/10A pod omítku IP20, komplet 34 ks 306,22 Kč 10 411,62 Kč
4 Střídavý vypínač 230V/10A pod omítku IP20, komplet 32 ks 271,10 Kč 8 675,14 Kč
5 Tlačítko 230V/10A, pod omítku 15 ks 263,31 Kč 3 949,62 Kč
6 PČ2 - Pohybové čidlo 360° Luxomat, RC Premium, IP54 20 ks 1 003,27 Kč 20 065,30 Kč
7 Stop tlačítko s aretací, za sklem (např.LUCCA) TOTAL STOP, spínací kontakt, včetně 

požární zamykatelné skříňky HZS Praha 1 ks 869,78 Kč 869,78 Kč
8 Tlačítko s aretací za sklem, spínací kontakt - požární větrání 3 ks 869,78 Kč 2 609,35 Kč
9 Větrací tlačítko - neuzamykatelné - příslušenství požárního větrání 3 ks 643,52 Kč 1 930,55 Kč
10 Kouřový hlásič, spínací kontakt - požární větrání 1 ks 464,37 Kč 464,37 Kč
11 Doběhové relé pod tlačítko - ovládání VZT 15 ks 416,39 Kč 6 245,90 Kč

Čís.pol. Specifikace materiálu - zásuvky Množství Jedn.
1 Zásuvka 400V/32A IP55 1 ks 284,55 Kč 284,55 Kč
2 Zásuvka 230V/16A, IP20 pod omítku ,komplet 330 ks 240,40 Kč 79 332,05 Kč
3 Dvouzásuvka 230V/16A, IP20 pod omítku ,komplet 15 ks 271,07 Kč 4 066,00 Kč

Čís.pol. Specifikace materiálu - ukončení kabelů, šňůr Množství Jedn.
1 Ukončení vodičů v rozvaděči - do 5x4 220 ks 22,00 Kč 4 840,00 Kč
2 Ukončení vodičů v rozvaděči - do 5x6 40 ks 27,50 Kč 1 100,00 Kč
3 Ukončení vodičů v rozvaděči - do 5x10 2 ks 33,00 Kč 66,00 Kč
4 Ukončení vodičů v rozvaděči - do 5x50 7 ks 115,50 Kč 808,50 Kč



Čís.pol. Specifikace materiálu - montáž rozvaděčů Množství Jedn.
1 Montáž rozvaděče, váha do 50 kg 7 ks 1 375,00 Kč 9 625,00 Kč
2 Montáž rozvaděče RB - váha do 20 kg 16 ks 935,00 Kč 14 960,00 Kč

Čís.pol. Specifikace materiálu - rozvaděče Množství Jedn.

1
Rozvaděč RE - 590x1885x250, elektroměrový provedení pro zablombování, 
SCHRACK M2000 4 komplet 48 436,43 Kč 193 745,73 Kč

2
Rozvaděč RE - 590x1605x250, elektroměrový provedení pro zablombování, 
SCHRACK M2000 1 komplet 41 558,00 Kč 41 558,00 Kč
Rozváděč+přístrojové vybavení rozváděče viz. Výkres Schéma rozváděče RE

3 Rozvaděč RSS - 590 x 1607 x 300, SCHRACK M2000 1 komplet 46 697,64 Kč 46 697,64 Kč
Rozváděč+přístrojové vybavení rozváděče viz. Výkres Schéma rozváděče RSS

4 Rozvaděč bytový RB zapoštěný, 410 x 522 x 63 16 komplet 15 189,86 Kč 243 037,70 Kč
Rozváděč+přístrojové vybavení rozváděče viz. Výkres Schéma rozváděče RB

Čís.pol. Specifikace materiálu - ostatní Množství Jedn.
1 Svorka na potrubí BERNARD 50 ks 59,28 Kč 2 963,93 Kč
2 Svorka na umyvadlové baterie 32 ks 48,61 Kč 1 555,39 Kč
3 Protipožární ucpávky - nehořlavé utěsnění kabelových tras v místech přechodu do

jiného požárního úseku 2 m3 1 045,00 Kč 2 090,00 Kč
4 Připojování technologického zařízení s ukončením na svorkovnici zařízení , 

zapojení oživedení a prozkoušení 20 ks 275,00 Kč 5 500,00 Kč
5 Výchozí revize po ukončení montáže 40 hod 550,00 Kč 22 000,00 Kč
6 Ekvipotenciální přípojnice, např.Elektrobečov, typ EPS2, vč.instalační krabice

KO125E 16 ks 712,83 Kč 11 405,33 Kč
7 Řídící jednotka pro požární odvětrání s možností připojení el.otvíračů 24V 

DC,kouřových a teplotních čidel, požárních tlačítek, sirény a větracího tlačítka. Řídící 
jednotka obsahuje záložní zdroj (baterie). Včetně rozvodnice 1 ks 67 908,50 Kč 67 908,50 Kč

8 Termovize rozvaděčů 1 komplet 7 150,00 Kč 7 150,00 Kč
9 Dokumentace skutečného provedení 1 komplet 5 500,00 Kč 5 500,00 Kč
10 Výchozí revize 1 komplet 27 500,00 Kč 27 500,00 Kč

Pol.č. Uzemnění
množství jednotka

1 Uzemňovací pásek FeZn 30x4mm 90 m 77,64 Kč 6 987,82 Kč
2 Uzemňovací drát FeZn d=10 mm 40 m 77,64 Kč 3 105,70 Kč
3 Svorka pásek-pásek SR02 16 ks 53,01 Kč 848,12 Kč
4 Svorka pásek-drát SR03 12 ks 53,01 Kč 636,09 Kč
5 Svary 13 ks 165,00 Kč 2 145,00 Kč
6 Antikorozní nátěr svorek 28 ks 115,50 Kč 3 234,00 Kč
7 Antikorozní nátěr svarů 13 ks 115,50 Kč 1 501,50 Kč
8 Antikorozní nátěr pásku a drátu 10 ks 115,50 Kč 1 155,00 Kč

Pol.č. Specifikace materiálu - hromosvod
množství jednotka

1. VODIČ S VYSOKONAPĚŤOVOU IZOLACÍ PRO DODRŽENÍ DOSTATEČNÉ 
VZDÁLENOSTI (150cm PEVNÝ MATERIÁL) 190 m 976,84 Kč 185 600,03 Kč

2.
JÍMAČ CELKOVÉ DÉLKY 5,7m SESTAVA:
1ks STOJAN PRO SYSTÉM VYSOKONAPĚŤOVÝCH VODIČŮ
6ks BETONOVÝ PODSTAVEC 17kg, 337mm
3ks PODLOŽKA POD PODSTAVEC 370mm
1ks PODPŮRNÁ TRUBKA 3200mm PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ VODIČE
1ks JÍMACÍ HROT 2500mm
1ks DESTIČKA PRO PŘIPOJENÍ 4ks VYSOKONAPĚŤOVÉHO VODIČE

1 ks 13 292,70 Kč 13 292,70 Kč
3.

JÍMAČ CELKOVÉ DÉLKY 5,7m SESTAVA:
1ks PODPŮRNÁ TRUBKA 3200mm PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ VODIČE
1ks JÍMACÍ HROT 2500mm
1ks DESTIČKA PRO PŘIPOJENÍ 4ks VYSOKONAPĚŤOVÉHO VODIČE
UCHYCENO NA KONSTRUKCI komínu

3 ks 13 292,70 Kč 39 878,11 Kč
4. Připojovací sada pro vodič s vysokonapěťovou izolací pro dostatečnou vzdálenost (150cm 

pevný materiál) 16 ks 2378,83008 38 061,28 Kč
5.

Svorka pro připojení pláště vodiče s vysokonapěťovou izolací k potenciálovému vyrovnání.
4 ks 709,80096 2 839,20 Kč

6. Páska pro uchycení vodiče s vysokonapěťovou izolací ke stožáru 12 ks 902,16192 10 825,94 Kč
7. Podpěra pro vodič s vysokonapěťovou izolací na taškovou krytinu 100 ks 187,0528 18 705,28 Kč
8. Podpěra s PVC podložkou pro vodič s vysokonapěťovou izolací pro kolmé stěny - uchycení na 

konstrukci fasády 80 ks 124,69248 9 975,40 Kč
9. Svorka pro uchycení podpůrné trubky do konstrukce komínu 12 ks 120,18688 1 442,24 Kč
10. Svod bleskosvodu (montáž, pomocný materiál) 4 ks 1375 5 500,00 Kč
11. Zkušební svorka SZ 4 ks 61,215 244,86 Kč
12. Krabice pro uložení zkušební svorky a napojení na uzemňovací síť 8 ks 214,5 1 716,00 Kč
13. Demontáž stávající jímací soustavy 1 kpl. 2750 2 750,00 Kč



14. Montáž ochrany před bleskem 1 kpl. 31185 31 185,00 Kč
15. Výchozí revize bleskosvodu a uzemnění 1 kpl. 3300 3 300,00 Kč

|CELKEM 2 917 983,40 KČ



Technická specifikace - Slaboproudé rozvody - BD Dobrovského ul.
Tato technická specifikace byla zpracována k projektové dokumentaci pro provedení stavby. Při zpracování nabídky je 
nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). 
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. 
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka 
akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního 
materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Kód položky Popis položky Počet MJ

DOMÁCÍ TELEFON

Prvky

panel 6 okének, Série 7, rozměry 130mm x 341mm 1 ks 1 231,69 Kč 1 231,69 Kč

Instalační krabice pod omítku pro panel serie 7 1 ks 1 470,46 Kč 1 470,46 Kč

VDS/BUS2, propojovací kabel mezi 2mi panely 1 ks 281,01 Kč 281,01 Kč

modul audio BUS2, W 1 ks 3 680,11 Kč 3 680,11 Kč

VDS modul, 4 dvojitá tlačítka, 204 W 2 ks 2 293,51 Kč 4 587,02 Kč

Modul s bezkontaktní čtečkou, včetně 20 kusů bezkontaktních karet nebo 
přívěsků 3 ks 8 650,49 Kč 25 951,46 Kč

Prosvícené okénko pro doplňkové informace 2 ks 1 484,01 Kč 2 968,01 Kč

Instalační krabice pod omítku pro panel serie 2 2 ks 995,90 Kč 1 991,79 Kč

panel 2 okénka, Série 2, rozměry 130mm x 151mm 2 ks 1 090,89 Kč 2 181,78 Kč

Napájecí zdroj, 18Vss/3,5A, 6 DIN modulů 1 ks 6 396,84 Kč 6 396,84 Kč

BUS2 telefon, 3 tlačítka 16 ks 2 129,39 Kč 34 070,22 Kč

Lineární zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 2A se signalizačními výstupy 1 ks 3 035,60 Kč 3 035,60 Kč

Akumulátor 12V / 7Ah 1 ks 365,77 Kč 365,77 Kč

Elektromechanický úzký samozamykací panikový zámek backset 35mm 3 ks 22 632,98 Kč 67 898,95 Kč

6m propojovací kabel s konektorem pro el.zámky 3 ks 1 182,28 Kč 3 546,84 Kč

Kabelová průchodka EA281, délka 478 mm, 3 ks 1 781,56 Kč 5 344,68 Kč

Univerzální protiplech pro elektromech. zámky, šířka 23,8 mm 3 ks 757,42 Kč 2 272,25 Kč

Dělený čtyřhran 9mm pro EL460/560 3 ks 460,81 Kč 1 382,44 Kč

Kabeláž

Kabel JY(St)Y 1x2x0,8 150 m 25,33 Kč 3 799,49 Kč

Kabel JY(St)Y 2x2x0,8 420 m 30,67 Kč 12 881,30 Kč

Montážní materiál

PVC trubka ohebná pevnostní, průměr 20mm 300 m 33,58 Kč 10 074,77 Kč

Instalační krabice KU68 32 ks 44,13 Kč 1 412,22 Kč

PVC krabice pod omítku KO 125 E 10 ks 270,32 Kč 2 703,18 Kč

pomocné zednické a výkopové práce 1 kpl. 9 405,00 Kč 9 405,00 Kč

Drobný montážní materiál 1 kpl. 3 142,70 Kč 3 142,70 Kč

uvedení do provozu 1 kpl. 2 750,00 Kč 2 750,00 Kč

Výchozí revize 1 kpl. 2 200,00 Kč 2 200,00 Kč

Doprava osob a materiálu 1 kpl. 4 350,50 Kč 4 350,50 Kč

Zaškolení obsluhy 1 kpl. 550,00 Kč 550,00 Kč

SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA

Prvky

Anténa VKV II FM-200, vertikální i horizontální polarizace, včetně veškerého 
příslušenství 1 ks 698,81 Kč 698,81 Kč

Anténa UHF BU-119, včetně veškerého příslušenství 1 ks 970,55 Kč 970,55 Kč

Anténí stožár 2m, včetně veškerého příslušenství 1 ks 2 104,70 Kč 2 104,70 Kč

rameno výložné, včetně veškerého příslušenství 3 ks 705,67 Kč 2 117,02 Kč



parabola 100cm pro sat. příjem, včetně uchycení LNB, včetně veškerého 
příslušenství 1 ks 2 191,29 Kč 2 191,29 Kč
Satelitní konvertor. Pro připojení až 4 a více satelitních přijímačů přes satelitní 
multipřepínač 1 ks 841,02 Kč 841,02 Kč

zesilovač pro VKV (FM) pásmo CCIR ZG-211, G=53 dB, výst. 2x109 dBpV 1 ks 2 550,19 Kč 2 550,19 Kč

kanálový zesilovač pro UHF, G=53 dB, vysoká selektivita 4 ks 2 747,45 Kč 10 989,79 Kč

napájecí zdroj pro zesilovače ZG/ZP , 24V/ 1,7 A, 1 ks 2 841,78 Kč 2 841,78 Kč

kaskádový pasivní multipřepínač MU-320 5/5/8, včetně veškerého příslušenství 2 ks 4 984,48 Kč 9 968,96 Kč

kaskádový aktivní multipřepínač MU-321 5/5/8, včetně veškerého příslušenství 2 ks 6 034,56 Kč 12 069,13 Kč

hvězdicový pasivní multipřepínač MU-310 5/0/8, včetně příslušenství 1 ks 3 723,90 Kč 3 723,90 Kč

hliníkový rám SP-126 pro 12 modulů a zdroj 1 ks 700,22 Kč 700,22 Kč
uzamykatelná plechová skříň CP-126 bez zadní stěny pro 12 modulů a zdroj řady
905 1 ks 3 602,74 Kč 3 602,74 Kč

konektor krimplovací F 90 ks 41,58 Kč 3 742,20 Kč

zakončovací konektor F, 75 ohm 10 ks 48,62 Kč 486,20 Kč

koncová účastnická zásuvka TV-R-SAT, včetně víčka 27 ks 295,02 Kč 7 965,54 Kč

Kabeláž

Koaxiální kabel např. BELDEN H-125 (75ohm) 1200 m 33,18 Kč 39 811,20 Kč

Koaxiální kabel venkovní provedení - odolný proti UV záření(75ohm) 100 m 37,33 Kč 3 732,96 Kč

Montážní materiál

Instalační krabice KU68 27 ks 44,13 Kč 1 191,56 Kč

elektroinstalační krabice KT250/1 2 ks 551,13 Kč 1 102,27 Kč

PVC krabice pod omítku KO 97 60 ks 161,43 Kč 9 685,63 Kč

Trubka ohebná průměr 16mm 250 m 31,67 Kč 7 916,92 Kč

Trubka ohebná průměr 25mm 300 m 33,46 Kč 10 036,75 Kč

Trubka ohebná průměr 40mm 250 m 55,59 Kč 13 898,28 Kč

Lišta vkládací 40x20 vč. příslušenství a upevňovacího mat. 20 m 104,12 Kč 2 082,47 Kč

Protipožární ucpávky 1 kpl. 4 950,00 Kč 4 950,00 Kč

Instalace

uzemnění 1 kpl. 1 650,00 Kč 1 650,00 Kč

Drobný montážní materiál 1 kpl. 2 755,50 Kč 2 755,50 Kč

uvedení do provozu 1 kpl. 2 750,00 Kč 2 750,00 Kč

Výchozí revize 1 kpl. 2 200,00 Kč 2 200,00 Kč

Doprava osob a materiálu 1 kpl. 3 828,00 Kč 3 828,00 Kč

Zaškolení obsluhy 1 kpl. 550,00 Kč 550,00 Kč

pomocné zednické práce, prostupy a veškeré trubkování 1 kpl 9 350,00 Kč 9 350,00 Kč

Ochrana proti přepětí

Svodič bleskových proudů FX-90 F75 T, první stupeň 6 ks 1 397,59 Kč 8 385,55 Kč

Svodič bleskových proudů SX-090 F75, druhý stupeň 6 ks 1 666,32 Kč 9 997,93 Kč

DIN lišta 2 ks 181,94 Kč 363,88 Kč

Krabice KT250 s víčkem a DIN lištou 2 ks 551,13 Kč 1 102,27 Kč

vodič Cya 6mm 40 m 33,75 Kč 1 349,99 Kč

SK - Strukturovaná kabeláž

Prvky



datový rozvaděč RACK 42U, 600x600 vybavený napájecím panelem s 
přepěťovou ochranou, 3x metalickým patchpanelem kategorie 5e a vyvazovacími 
panely, 1x telefonním patchpanelem, včetně uzemnění a montážního 
příslušenství. Datový rozvaděč bude v provedení s rozdělením dveří na tři 
samostatné uzamykatelné části 1 kpl 24 771,12 Kč 24 771,12 Kč

dvojitá datová zásuvka 2xRJ45 cat. 5E, včetně příslušenství 54 ks 382,27 Kč 20 642,69 Kč

patrový datový rozvaděč v provedení pod omítku 550x550x150mm 4+2U, včetně 
příslušenství 6 ks 10 104,42 Kč 60 626,54 Kč

přemístění stávajícího telefonního rozvaděče UR597 1 kpl 2 750,00 Kč 2 750,00 Kč

Kabeláž

Instalační kabel CAT5e UTP 2300 m 29,74 Kč 68 403,10 Kč

Kabel JY(St)Y 50x2x0,6 25 m 89,43 Kč 2 235,64 Kč

Montážní materiál

Instalační krabice KU68 54 ks 44,13 Kč 2 383,13 Kč

elektroinstalační krabice KT250/1 2 ks 551,13 Kč 1 102,27 Kč

PVC krabice pod omítku KO 125 E 16 ks 270,32 Kč 4 325,09 Kč

PVC krabice pod omítku KO 97 60 ks 161,43 Kč 9 685,63 Kč

Trubka ohebná průměr 20mm 1000 m 33,58 Kč 33 582,56 Kč

Trubka ohebná průměr 50mm 500 m 62,25 Kč 31 126,48 Kč

Lišta vkládací 40x20 vč. příslušenství a upevňovacího mat. 20 m 104,12 Kč 2 082,47 Kč

Protipožární ucpávky 1 kpl. 4 950,00 Kč 4 950,00 Kč

Instalace

Měření datových zásuvek včetně měřícího protokolu 1 kpt 11 286,00 Kč 11 286,00 Kč

Drobný montážní materiál 1 kpt 4 029,30 Kč 4 029,30 Kč

Uzemnění 1 kpl. 1 650,00 Kč 1 650,00 Kč

Pomocné zednické práce, prostupy, výkopy, doprava osob a materiálu 1 kpl. 9 350,00 Kč 9 350,00 Kč

Uvedení do provozu, programování, zaškolení obsluhy 1 kpl. 2 750,00 Kč 2 750,00 Kč

Dokumentace skutečného provedení 1 kpl. 7 150,00 Kč 7 150,00 Kč

Výchozí revize 1 kpl. 2 200,00 Kč 2 200,00 Kč

Zaškolení obsluhy 1 kpl. 550,00 Kč 550,00 Kč

Autonomní hlásiče požáru

kouřový hlásič bateriový 16 ks 850,62 Kč 13 609,84 Kč

celkem SLP vez DPH 749 423,13 Kč

Výkazy výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění):
Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č.20/2004 Sb.a zák. č.239/2004 Sb. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektem pro provedení 
stavby, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující množství měrných jednotek uvedné ve výkazu výměr.

Při zpracovávání nabídky je nutné respektovat dále uvedené pokyny:
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby, tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek 
a specifikací materiálů.

2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
3) Neuvede-li uchazeč, že v příslušné položce není zahrnuto to a to, předpokládá se, že příslušná cena obsahuje veškeré technicky a logicky 
dovoditélné součásti dodávky a montáže.

4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé 
zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud uchazeč nabídne produkt od 
jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi 
navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele).

6)uvedený materiál/výrobek je referenční, nahradit jej lze pouze kvalitativně srovnatelným nebo lepším materiálem/výrobekem. Při záměně nesmí dojít 
ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů. Veškeré změny musí být před realizací odsouhlaseny projektantem a investorem
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UP O ZORŇUJEME, že obchodní značky a 
názvy výrobků uvedené v dokumentaci a 
označené *, jsou pouze orientační a slouží ke
stanovení kvalitativních či technických 
požadavků. Dodavatel je oprávněn nabídnout 
jiná, technicky a kvalitně obdobná 
řešení.Veškeré záměny musí být
odsouhlaseny projektantem a investorem.

Část : Technologická část výtahu

Značení
objektu

Položk
a č. Popis položky Jednotk

a
Množst

ví
Jednot.
Cena Cena celkem

1 3 5 8 9 10 11

Zařízení č.2 - Hydraulický osobní výtah HOV 400,
5 pater, bezšachetní výtah

1 hydraulický agregát a hadice, olej (bude použitá speciální podložka pod 
agregát snižující vibrace a celkový hluk agregátu) ks 1 380 000 Kč 380 000 Kč

2 Rám stroje odhlučněný ks 1 24 350 Kč 24 350 Kč

3 Nosná lana ks 4 14 080 Kč 56 320 Kč

4 hydraulický píst ks 1 74 250 Kč 74 250 Kč

5 Hlavní vodítka ks 1 58 300 Kč 58 300 Kč

6 Rám ks 1 107 800 Kč 107 800 Kč

7 Dveře kabinové ks 1 52 800 Kč 52 800 Kč

8 Dveře šachetní otevíravé prosklené - EW 60 ks 5 21 340 Kč 106 700 Kč

9 Klec výtahu vybavená nerez. madlem a zrcadlem ks 1 192 500 Kč 192 500 Kč

10 Nárazníky + kryty ks 1 44 000 Kč 44 000 Kč

11 Elekroinstalace ks 1 308 000 Kč 308 000 Kč

12 Montáž ks 1 313 500 Kč 313 500 Kč

13 Zkoušky, revize strojní a eletro, protokol kontrolního úřadu ks 1 65 000 Kč 65 000 Kč

14 Pomocné zařízení, ocel. Konstrukce ks 1 82 500 Kč 82 500 Kč

15 Projekce, výrobní dokumentace, statické posouzenípodchodné podesty, 
dokumentace skutečného provedení. ks 1 55 000 Kč 55 000 Kč

16 Doprava ks 1 37 500 Kč 37 500 Kč

CELKEM 1 958 520 Kč

Výtahová šachta

1 Opláštění -izolačního bezpečnostního dvojskla Diterm mA2 3 4 800 Kč 14 400 Kč

2 ocelové lišty pro překrytí skel šachty v barvě dle RAL fasády na domu m 6 4 250 Kč 25 500 Kč

3 Montáž ks 1 154 500 Kč 154 500 Kč

4 Ocelová konstrukce s povrchovou úpravou, ocelová podchodná podesta s 
nosným sloupem a kotvením ks 1 253 650 Kč 253 650 Kč

CELKEM
448 050 Kč

Technologie výtahu celkem 2 406 570 Kč


