
SMLOUVA o DÍLO

Objednatel:

Městská část Praha — Kolovraty

se sídiem Mírová 364/34, Kolovraty, 103 00 Praha 10

tČO: 002 40 346

DIČ: C200240346

zastoupená Mgr. Antonínem Klecandou, starostou

Bankovní spo'ení:

  

Kontakt (telefon, e—maíl): +420 267 710 135, e—maíl: podatelna©kolovraty.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Urbiosísto, s.r.o.

se sídlem Kunětická 2534/2, Vinohrady, 120 DO Praha 2

lČ: 28993012

DIČ: C228993012

zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 158480

jednající: Ing. arch. Tomáš Děták, jednatel

adresa pro doručování: Kunětická 2534/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

 

jako smluvní strany uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zák0ník,

ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo:

Článek l

Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla s názvem „Učebny druhého stupně

pro ZŠ Kolovraty“. v rozsahu třech etap. První etapu bude projektová dokumentace,

druhou etapou projednání a ve třetí etapě bude samotná stavba.

2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo ve smluveném termínu, svým jménem,

bez nedodělků a vad. to vše na své náklady a na své nebezpečí,



3. Dílem podle této smlouvy je „Učebny druhého stupně pro ZŠ Kolovraty“ umístěné na

pozemku p„č. 346/4 v k.ú. Kolovraty, dále jen „Stavba ZŠ“ technologií dřevostavby“ (dále

jako „dílo“); ato včetně:

&) vypracování projektové dokumentace pro sloučené územní řízení a stavební

povolení

b) zajištění kompletní inženýrské činnosti pro povolení stavby, včetně získání

všech potřebných vyjádření a povolení až k získání stavebního povolení

c) dodávku a kompletní realizaci výstavby budovy pavilonu základní školy a její

kolaudaci

Podrobnější vymezení díla a jeho jakostí je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky a prokázání

kvalifikace ve výběrovém řízení podle §27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných

zakázkách pod názvem „Učebny druhého stupně pro ZŠ Kolovraty“ která je součástí

zadávací dokumentace k veřejné zakázce a zhotovitel se s ni tímto způsobem plně seznámil.

4. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele díto s využitím vlastnich kapacit a třetích

osob (poddodavatelů). Seznam poddodavatelů, který bude přílohou č. 2 smlouvy, předloží

zhotovitel do 3 dnů po podpisu této smlouvy, s tím, že v případě, že objednatel nebude

sněkterým z poddodavatelů souhlasit a toto zhotoviteli sdělí, je zhotovitel povinen

nahradit takového poddodavatele jiným nebo provést přísíušnou část díla sám.

Poddodavatelé se budou podílet na provedení díla výhradně vrozsahu určeném

smlouvou, uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje

veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za

veškeré části díla a to i za částí díla provedené poddodavateli, jakoby tyto části díla

provádět zhotovitel sám. Zhotovitel provede dílo svyužitím osob odpovědných za

provádění a řízení prací vlastních i poddodavatelů.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo vsouladu sobecně závaznými právními předpisy

platnými vČeské repubiice v době provádění dila tak, aby také konečné dílo bylo

v souladu se všemi právními předpisy a způsobilé k užívání v souladu s jeho účelem.

Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky v místě plnění a tyto podmínky

shledal dostatečnými pro realizaci díia bez toho, že by bylo nutno zajišťovat jakékoliv

nově stavební práce, nezbytné k další úpravě podmínek. Jakákoliv potřeba dalších

nových stavebních prací, nezbytná k realizaci dila v souladu stouto smlouvou, nebude—li

písemně dohodnuto jinak, půjde k tíži zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že práce a

dodávky provede v termínu stanoveném ve smlouvě o dílo.

. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s jakýmikoliv

úpravami v předmětu smlouvy učiněnými objednatelem, tj. omezením (méněpráce) či

rozšířením (nové stavební práce) předmětu smlouvy, dle konkrétních požadavků

objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést méněpráce či nové stavební práce v souladu

s objednatelem požadovanou změnou předmětu díla.

. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré objednatelem vyžádané nové stavební práce.

Nové stavební práce, případně méněpráce budou oběma smluvními stranami sjednány

písemnými dodatky této smlouvy. Pokud taková změna předmětu plnění bude mít vliv na

termín plnění, jsou smtuvní strany povinny sjednat v příslušném dodatku smlouvy i změnu

termínu plnění. Případné neuzavření dodatku nebude mít vliv na povinnost zhotovitele

zajistit provedení nových stavebních prací nebo naopak zajištění splnění požadavku

méněpracl. Vtakovém případě bude postupováno na základě sděleného požadavku
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objednatele, při respektování podmínek stanovených touto smlouvou a zadávací

dokumentaci, včetně všech jejich součástí a příloh.

. Za nové stavební práce se považují práce spočívající v obdobných stavebních prací jako

ve veřejné zakázce a odpovídající veřejné zakázce. Provedení nových stavebních prací

musí být předem písemně odsouhlaseno objednatelem nebo jeho zástupcem. K realizaci

nových stavebních prací neopravňuje zhotovitele zápis ve stavebním deníku provedený

zhotovitelem bez daišího písemného odsouhiasení objednatelem. Jakékoliv náklady na

předem písemně neodsouhlasené nove stavební práce půjdou zcela ktíži zhotovitele.

Zhotovitel není oprávněn o cenu takto provedených nových stavebních prací navýšit cenu

díla.

10. Hrozí-li při realizaci nebezpečí vzniku závažně škody, je zhotovitel povinen neprodleně o

11.

12.

13.

14.

tomto nebezpečí informovat objednatele. Zhotovitel je povinen provést pouze takové

práce a plnění, které budou pro odstranění tohoto nebezpečí nezbytné.

Jako součást pínění vyplývající z této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést následující

práce a výkony:

a) provedení nebo zajištění veškerých potřebných zkoušek, měření a atestů, jakož i

zajištění splnění všech dalších podmínek, udělení souhlasů a rozhodnutí, apod., k

prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla, jakož ijeho nezávadnosti ve vztahu

k životnímu prostředí, a dále kužívání díla v souladu se všemi právními předpisy

(zejména udělení kolaudačního souhlasu, apod.);

b) věcnou a časovou koordinaci činností všech případných poddodavatelů, jakož i

poskytování odborné pomoci a konzultací pro jejich činnost;

c) vystavení prohlášení o shodě, zajištění atestů, certifikátů a osvědčení o jakosti

k vybraným druhům materiálů dodaných zhotovitelem, které předá zhotovitel ve dvou

listinných vyhotoveních objednateli současně s předáním díla.

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním všech smluv uzavřených na tuto zakázku, včetně

jejich změn a dodatků, suveřejněním výše skutečně uhrazené ceny na profllu

zadavatele a na webových stránkách objednatele.

Součástí předmětu plnění je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby,

písemného režimu užívání a pravidelné údržby dokončené stavby. Veškerá grafická,

obrazová, textová, tabulkově a jiná část dokumentace bude vypracována svyužitím

výpočetní techniky vdigitální podobě. Dokumentace bude předána objednateli v6

vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě ve formátu PDF.

Součástí plnění podle této smlouvy jsou:

- veškeré revize a zkoušlw související s úplným a bezchybným provedením díla;

- veškeré náklady na dopravu zejména materiálu, mechanizace a nářadí, osob atd;

» odebrané staveništní energie a veškeré poplatky související s provedením díla;

- ostatní náklady související s úplným a bezchybným provedením díla;

- zpracování dokumentace skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření

digitální formou podle pravidel IPR ve trojím vyhotovení;

- lešení, případný zábor pozemku a jeho oplocení a případné jiné pomocné

konstrukce potřebné k úplnému a bezchybněmu provedení dila.



15. Součásti předmětu plnění je dále:

a) vypracování dokumentace dopravně inženýrských opatření (DtO) a zajištění vydání

povolení příslušným Silničním správním úřadem;

b) zajištění všech podkladů potřebných pro kolaudaci stavby, včetně projednání s

dotčenými orgány.

Článek II

Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen provést části díla podle této smlouvy vníže uvedených

termínech:

a) Vypracování a předání projektové dokumentace pro sloučené územní řízení a

stavební povoíení ke schválení Objednateti: do 45 kalendářních dnů od podpisu

této smlouvy;

b) zajištění kompletní inženýrské činnosti pro povolení stavby, včetně získání všech

potřebných vyjádření a povolení až kzískání stavebního povolení, a to vco

nejkratším možném čase. ldeáině paralelně s vypracováváním projektové

dokumentace. Předána dokumentace kvyjádření všem orgánům musí být

nejpozději 5 dní po odsouhlasení Zadavatelem.

c) Provedení části stavby stavebních prací v rámci základové desky včetně přípojek,

opiocení a souvisejících prací: nejpozději do 30 kalendářních dnů od předání

staveniště a následně provedení kompletní svrchní stavby (dle HMG) - dokončení

dita nejpozději do 210 kalendářních dnů od dokončení základové desky včetně

přípojek a souvisejících prací.

2. V případě, že veškerá povolení budou do konce ledna 2020, tak objednatel písemně

vyzve zhotovitele k přípravě prací 3 týdny před předáním staveniště, tedy před

ptněním bodu 1.c) tohoto článku. Pakliže tyto povolení nebudou a vznikne

předpoklad, že by díío nebyio dokončené do 31.8.2020, vyzve objednavatel

zhotovitele 3 měsíce před započetím bodu stavby, tj. bodu ii/1 c.

3. Datem dokončení dita se rozumí datum předání zkolaudovaného díla objednateli

zhotovitelem řádně a ve sjednané době, prosté všech vad a nedodělků bránících

užívání dita. Drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, nejsou důvodem

pro odmítnutí převzetí díla.

4. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých

okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla. Zhotovitet je oprávněn

přerušit provádění díla bez předchozího písemného souhlasu objednatele pouze

v případě objektivni nemožností pokračování provádění díla z důvodu vyšší moci či

z důvodu uvedeného v článku ! odst. 9 této smlouvy.

5. Zhotovitel má právo předat Objednatelí úplně a bezchybně provedené dílo před

sjednaným termínem a Objednatel má povinnost toto dílo převzít.

Článek lll

Místo plnění

1. Místem plněníje:

Městská část Praha - Koiovraty



Pozemek parcelní číslo: 346/4 v k.ú. Kolovraty

Objednatet se zavazuje předat zhotoviteti staveniště po podpisu smlouvy o dílo

vdohodnutém termínu. 0 předání staveniště bude vyhotoven zápis, ve kterém bude

zhotovitelem potvrzeno předání a převzetí staveniště. Zhotovitel podpisem této smlouvy

potvrzuje, že si staveniště prohlédl a přezkoumal jeho stav, a že staveniště je prostě

veškerých právních i faktických vad.

2. Zhotovitel zajistí a na vlastní náktady provede opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci (BOZP) na staveništi.

3. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je

povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla a průběžně

odstraňovat veškerá znečištění a poškození používaných komunikací, ke kterým dojde

v souvistosti s prováděním díla.

4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště, odstranit svá zařízení tak, aby předané území

odpovídalo projektové dokumentaci nebo původnímu stavu, a to i vedlejších ploch,

vtermínu podle této smtouvy. Vpřipadě, že staveniště nebude předáno vuvedeném

stavu, je objednatel oprávněn ho do takového stavu uvést na náklady zhotoviteie.

Zhotovitel je povinen nahradit náktady vynaložené na úpravu staveniště do uvedeného

stavu nejpozději do deseti (10) dnů od doručení výzvy objednatele.

Článek IV

Cena díla

Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli cenu za řádně

provedené dílo ve výši:

1) Za vypracování projektové dokumentace pro stoučeně územní řízení a stavební povotení:

Cena v Kč bez DPH 237 590 Kč

DPH 49 894 Kč

Cena v Kč včetně DPH 287 484 Kč

2) Za provedení kompíetní inženýrské činností pro povolení stavby, včetně získání všech

potřebných vyjádření a povoiení až k získání stavebního povolení:

Cena v Kč bez DPH 66 000 Kč

DPH 13 860 Kč

Cena v Kč včetně DPH 79 860 Kč

3) Za dodávku a kompletní realizaci výstavby budovy pavilonu základní školy:

Cena v Kč bez DPH 16 643 090 Kč

DPH 3 495 049 Kč

Cena v Kč včetně DPH 20 138 139 Kč

Uvedené ceny jsou ujednány pevnou částkou stim, že jsou stanoveny jako konečné a

zahrnující vše, co je k provedení díla nezbytné. Zhotovitel v této souvislosti ve smyslu § 2620

odst. 2 občanského zákoníku přebírá riziko změny okolnosti. Celková cena díla je stanovena

oceněním všech položek závazného soupisu prací a projektové dokumentace. Součástí

celkové ceny díla jsou veškeré náklady související s řádným provedením a dokončením díla,

a to včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinnosti zhotovitele dle této

smlouvy, či die obecně závazných právních předpisů (bez zřeteie na to, zde je v této
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smlouvě uvedeno, že zhotovitel splní tu kterou povinnost na své vlastní náklady, či nikoliv).

Neuvedení jakýchkoliv poíožek apod. nebude mít vliv na povinnost zhotovitele dokončit dílo

v souíadu s touto smlouvou za sjednanou cenu.

Sazba daně zpřidaně hodnoty (DPH) kdatu podpisu smlouvy je ve výši 21 %. Ve

vystavených daňových dokladech bude daň zpřidane hodnoty účtována vsouladu

s ustanovením § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů.

Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré nákiady (to znamená mimo vlastní

dílo zejména i náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, zpracování, projednání a

realizaci dopravně inženýrských opatření, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za

energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení

staveniště, úkiid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací stavby,

dopravní značení po dobu výstavby, atesty materiálů, zkoušky a revize, uvedení okolí do

původního stavu a zisk zhotovitele) nutné k řádné realizaci díla.

Článek V

Změna ceny díla

?. Cena díla bez DPH bude upravena odečtením veškerých položek soupisu prací těch částí

díla, které objednateí nařídit formou méněprací neprovádět. Cena za méněpráce bude

odečtena ve výši součtu všech neprovedených položek soupisu prací.

2. Cenu díla bez DPH je možné upravit, pouze pokud objednatel vyžádá provedení nových

stavebních prací nebo méněprací.

3. Cena díla bez DPH bude upravena připočtenim ceny za provedení těch částí díla, které

představují nové stavební práce vsouladu stouto smlouvou. Oceňování případných

nových stavebních prací, u kterých nelze využít jednotkových cen uvedených v nabidce,

bude provedeno podle ceníkových položek ÚRS aktualizovaných pro dané období či die

jednotkových cen oceněného výkazu výměr. Při vyúčtování dílčích části ceny dle postupu

prací je zhotovitel povinen nové stavební práce vyčíslit samostatně tak, aby překročení

nabídkové ceny z tohoto důvodu bylo objednatelem přezkoumatelně. Ocenění nových

stavebních prací musí být schváleno objednatelem a k jejich provedení musí být vydán

objednatelem písemný pokyn. Schválení nových stavebních prací nebo méněprací bude

uvedeno na formulářích - změnových listech. Z jiných než uvedených důvodů se změna

nabídkové ceny nepřipouští.

Článek Vi

Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat záíohy.

2. Daňové dokíady budou vystavovány měsíčně, na základě soupisu v příslušném měsíci

skutečně provedených prací schváleného ze strany objednatele. Uvedený soupis je

povinen zhotovitel předložit objednateli vždy k 10. dni měsíce následujícího po měsíci, ve

kterém došlo k pínění dle věty první. Objednatei tento soupis provedených prací

odsouhlasí do 5 pracovních dnů.

Účetní daňově doklady (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Učetní a daňový dokíad musí

obsahovat zejména tyto nátežštOSti:



a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ;

b) číslo dokladu;

o) den odestání a den spiatností, den zdanitelného plnění;

d) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní

symboi;

e) účtovanou částku bez DPH;

() název díla, označení části díla;

g) důvod účtování s odvoláním na smlouvu;

h) kód kíasífikace CZ-CPV;

i) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu;

j) další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis;

k) zjišťovací protokol za fakturované práce (příloha k faktuře), bude vypracován formou

položkového rozpočtu (rozpis jednotlivých takturovaných položek), který musí být

schválen určeným pracovníkem technického dozoru (čl. Xíl této smlouvy) a zástupcem

objednatele.

V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené

nebo kněmu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je

objednateí oprávněn vrátit jej dodavateti a požadovat vystavení nového řádného

daňového účetního dokladu (faktury). Právo vrátit tento doklad zaniká, neuplatní-li jej

objednateí do sedmi pracovních dnů ode dne doručení takového dokladu zhotovitelem.

Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) objednateli

začne plynout nová lhůta splatnosti. Zhotovitel je však povinen opravit vady dokladu nebo

doklad doplnit o smlouvou požadované přílohy, je-ii k tomu objednatelem dodatečně

vyzván i po ihůtě výše uvedené s tím, že však takováto výzva nemá účinky spojené s

vrácením daňového účetního dokladu (faktury) dle tohoto odstavce.

. Doba spiatnosti daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne

doručení daňového dokladu objednateli. Platba dle příslušného daňového dokladu bude

považována za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky zúčtu

objednatele.

. Pozastávka části plateb: Platby budou probíhat až do výše 90 % celkové ceny plnění

veřejné zakázky. Zbývajících 10 % z celkové ceny veřejné zakázky bude uhrazeno po

odstranění všech vad a nedoděíků uvedených vzávěrečném protokolu o předání a

převzetí díla.

. Dodatečné stavební práce provedené zhotovitelem, aniž byla sjednána příslušná změna

smlouvy, popř. bez písemného souhlasu objednatele, nebudou zhotoviteli uhrazeny a

zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla případně i odstranit. To

neplatí, pokud objednatel provedení takových dodatečných stavebních prací dodatečně

písemně schvaií; je povinen tak učinit, pokud tyto dodatečné stavební práce byiy účelně

provedeny k odstranění bezprostředně hrozících škod nebo závad nebo k zamezení

rizika postihu v důsledku porušení právních a jiných předpisů, pokud tyto okolnosti

nevznikly z důvodů na straně zhotovitele.

Článek VII

Pojištění

. Zhotovitel má uzavřenu pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

zhotovíteiem třetí osobě, a to v minimální výši 20 mil, Kč. Součástí pojistné smlouvy bude

předložení dokiadu o úhradě pojistného za aktuální pojistné období. Pojistná smlouva



musí být platná po celou dobu plnění dita. Pojistná smiouva (ověřená kopie) je přílohou č.

5 smlouvy o dílo.

Jakékoliv škody z plnění, vzniklé smluvním stranám, tedy i škody, které nebudou kryty

pojištěním podíe odst. 1 tohoto článku, budou hrazeny zhotovitelem.

Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi

pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena jednáním

nebo opominutím objednatele nebo jeho pracovníka.

Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a

povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišt'ovatele včas

informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po

celou dobu provádění díia pojistné krytí požadované touto smlouvou v bodě 1 tohoto

článku. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen

přediožit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy a o zaplacení pojistného.

. V případě, že zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami stanovenými pojistnou

smlouvou nebo pojišťovna odmitne škodu na zákiadě pojistné smlouvy uhradit, je povinen

druhou stranu odškodnit za jakékoliv ztráty nebo nároky.

Článek vm

Záruka za jakost díía a odpovědnost za vady dita

. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost dita, včetně všech jeho součástí, vybavení a

příslušenství, po dobu 60 měsíců od dokončení díla.

Zhotovitei odpovídá za vady díía, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v době

odpovídající poskytnuté záruční době, tedy v době 6O měsíců, pokrývající celý předmět

plnění. Tyto vady je zhotoviteí povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně

odstranit. Práva zodpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele vdobě

odpovídajicí poskytnuté záruční době.

.Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po dni převzetí díla objednatelem

doloženém podepsaným předávacím protokolem podle článku XIV „Předání a převzetí

díla“ této smlouvy.

. Doba od uplatnění práva z poskytnuté záruky za jakost či z odpovědnosti za vady až do

doby odstranění vad(y) se nepočítá do běhu záruční doby.

. Zhotovitei neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednateiem nebo

zásahem vyšší moci.

. Zhotovitei se zavazuje, že v případě vady díla či uplatnění záruky za jakost v záruční době

poskytne objednateli níže uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady:

a) bezplatně odstraní oprávněně upiatněné vady;

b) uhradí náklady objednatele na odstranění uplatněných vad v případě, kdy tyto vady

neodstraní zhotovitel ve stanovené lhůtě sám;

o) uhradí objednateli veškeré z vady či upiatněné záruky vzniklé i následné škody.



6. Zhotovitel se v případě uplatnění vady díla či záruky za jakost díla objednatelem zavazuje:

a) potvrdit objednateli bezodkladně e—mailem nebo telefonicky přijetí uplatnění vady či

záruky díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky;

b) uskutečnit prověrku kzjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě

48 hodin od uplatnění vady;

c) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 5 kalendářních dnů od

uplatnění vady;

d) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším

možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění vady.

7. Zhotovítet se zavazuje zahájit odstraňování vad, které mají charakter havárie ve lhůtě do

12 hodin od jejich uplatnění objednatelem. Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u

zhotovitele bezprostředně telefonicky, osobně, datovou schránkou nebo e-mailem.

8. Z průběhu řízení o uplatněných vadách a prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis

obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním uplatněné vady. V případě

uznání vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění

vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu.

9. Vpřípadě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat

vyjádření a konečně stanovisko soudního znalce stanoveného objednatelem.

Článek IX

Způsob provádění díla

1. Zhotoviteí se zavazuje provádět dílo s vynaiožením odborné péče tak, aby nedocházelo ke

škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen zejména

nikoliv však pouze:

a) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným

způsobem;

b) zajistit kvalitní řízení, dohted nad provedením díla a nezbytnou kontrolu prováděných

prací a dodávek (nezávisíe na kontrole prováděné objednatelem);

c) provádět dílo vsouladu svypracovaným a objednatelem schváleným projektem

organizace výstavby (POV);

d) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) vsouladu sčl. lll této

smlouvy, staveniště řádně zabezpečit a všechny materiály a věci nacházející se na

staveništi řádně střežit a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky, které nejsou

součástí staveniště, bez získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele,

e) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné i

doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré

pokyny objednatele,



f) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů

a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,

. Vybrané činnosti je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny,

maji průkaz zvláštní způsobilostí, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle

zvláštních předpisů.

. V případě, že poddodavatel, se kterým zhotovitel uzavřel smlouvu na provedení části díla,

závažně nebo opakovaně neplní svě smluvní závazky, je zhotovitel povinen sám, anebo

na žádost objednatele učinit neprodleně taková opatření, která povedou k nápravě, a to i

ukončením smluvního vztahu s touto osobou. Odpovědnost zhotovitele za osobu, kterou

ke splnění svých závazků použil, není takovým opatřením dotčena.

. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti

schválenému soupisu provedených prací či změny, které by bylo v rozporu se zadávací

dokumentaci, a to ani, pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v průběhu

provedení dita přestanou některé materiály vyrábět, případně se prokáže jejich škodlivost

na tidské zdraví či se z jiných důvodů nebudou smět použít, navrhne zhotovitel objednateli

písemně použití jiných materiálů, přičemž uvede důsledek jejich použití na výši ceny díla.

Užití nově navržených materiálů je podmíněno souhlasem objednatele a uzavřením

příslušného dodatku smlouvy.

. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými v

souvislosti s prováděním díla. Při nakládání s těmito věcmi se řídí pokyny objednatele a

v případě neudělení pokynu věcí předat objednateli.

. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla udržovat v maximální možné míře pořádek a

čistotu na staveništi i na místech, která mohou být prováděním dila dotčena. Zhotovitel

nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje

svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů

vznikajících při provádění díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména

vsouladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) a

prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů

požadovanou příslušnými předpisy.

. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu s obecně závaznými

právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a

přírody, ve znění pozdějších předpisů) a za to, že při provádění díla nepoškodí dřeviny,

případné jiné porosty v místě plnění, případně v místech prováděním díla dotčených.

. Zhotovitel se zavazuje počínat si při provádění díla tak, aby nebyla ohrožena ochrana

umělecky či historicky cenných prvků, a to i v případě, že během provádění díla zhotovitel

na takové prvky neočekávaně narazí; v takovém případě je o této skutečnosti povinen

bezodkladně písemně vyrozumět objednatele.

. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli uplatněním nároku třetí osoby

podle příslušných ustanovení zákona — občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

zejména za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí (zařízení),

jichž byly zhotovitelem při provádění díla užity, jakož i za škodu způsobenou provozní

činností, pokud je za takovou činnost uznáno provádění díla zhotovitelem.

Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně

závazných právních předpisů v souvislosti s prováděním díla jde vždy plně k tíži a na

náklady zhotovitele, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provádění díla

zavdala k postihu příčinu.
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11.

12.

. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla zajistit pro zaměstnance pracující na

stavbě vhodně sociální zařízení, aby nedocházelo k znečišťování staveniště a jeho okolí.

Případné znečištění je zhotovitel povinen bezodkladně odstranit.

Zhotovitel se zavazuje, že zabezpečí, aby při realizaci stavby nebylo okolí staveniště

nadměrně rušeno nebo obtěžováno hlukem, prašností nebo jinými škodlivými jevy.

Zhotovitel se zavazuje splnit či zajistit splnění všech podmínek vyplývajících

zuděleněho stavebního povoiení či jiných veřejnoprávních rozhodnutí a souhlasů

vztahujících se k dílu. V případě nutnosti zajištění nového rozhodnutí nebo souhlasu či

změně stávajícího se zhotovitel zavazuje takový souhlas nebo rozhodnutí na vlastní

náklady zajistit.

Článek XI

Pokyny k provádění díla

. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provádění dila. Pokud

tak objednatel neučiní, zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně.

. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně a písemně upozornit objednatele na nevhodnou

povahu pokynů k provádění dila. Jestliže nevhodně pokyny překážejí v řádném provádění

dila, zhotovitel se zavazuje přerušit provádění díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby

změny pokynů objednatele nebo do písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení

díla podle daných pokynů. Před přerušením provádění díla musí zhotovitel tuto skutečnost

objednateli písemně oznámit a současně zdůvodnit nevhodnost konkrétního pokynu

objednatele. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta

stanovená pro dokončení dita.

. Pokud zhotovitel neupozornil bezodkladně a písemně na nevhodnost pokynů objednatele,

odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými

pokyny objednateie.

Zjisti-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa plnění a tyto

překážky znemožňují provádění díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen

oznámit to bezodktadně a písemně objednateli a navrhnout mu vhodná opatření,

popřípadě potřebnou změnu dila. Do dosažení dohody () potřebné změně díla je

zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit za předpokladu, že tak objednateli písemně

předem oznámí.

článek Xll

Technický dozor investora

. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých

kontrolních pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru investora (dále jen

„technický dozor“) a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický

dozor je oprávněn ke všem právním či faktickým jednáním, které je oprávněn činit na

základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyptývá,

že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení

výslovně dáno, má se za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke všem úkonům

nutným k výkonu jeho práv a povinností bez jakýchkoliv omezení, vyjma omezení

stanovených dále.
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2. Technický dozor není oprávněn jakkoli měnit tuto smlouvu. Technický dozor je však

oprávněn dát pokyn k přerušení provádění díla, pokud:

a) odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný;

b) je ohrožena bezpečnost prováděného díla;

c) je dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou čí obecně závaznýmí právními předpisy;

d) je ohroženo zdraví nebo žívot osob podílejících se na provádění díla, případně jiných

osob;

e) hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu příslušných ustanovení trestního

zákona.

3. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní technický dozor zápisem ve

stavebním deníku a tyto nedostatky budou projednány vrámci nejbližšího kontrolního

dne.

4. Pokyny vydávané technickým dozorem budou v písemné formě (tato forma je zachována i

v případě provedení zápisu do stavebního deníku) s tou výjimkou, že technický dozor

může být v nutném případě nucen vydat pokyny ústně a zhotovitel je povinen takovéto

pokyny akceptovat. Jakoukoliv připomínku technického dozoru je v případě žádosti

technického dozoru zhotovitel povinen zaznamenat do stavebního deníku.

Článek XII!

Kontrola provádění díla

1. Objednatel kontroluje provádění díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou

stanoveny dohodou smluvních stran na základě časového harmonogramu postupu

provádění díla, minimálně však jednou týdně. Objednatel je oprávněn kontrolovat

provádění díla i mimo kontrotní dny. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli

smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na

termínu kontrolního dnu bezodkladně tak, že kontrolní den musí být stanoven v termínu

nikoli delší než 2 pracovních dnů po doručení písemné žádosti o jeho provedení, není-Ii

vžádosti objednatele termín pozdější, Žádá-ti o provedení kontrolního dne zhotovitel,

musí žádost doručit též technickému dozoru, je-Ii ustaven. Jednací místnost pro kontrolní

den zajistí objednatel. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém

rozsahu. Kontrolní den stavby řídí objednatel, jeho technický dozor nebo jeho zástupce.

2. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen

objednatel zastoupený technickým dozorem. Záznam podepíší oprávnění zástupci obou

stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-lí v

souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními

zástupci smluvních stran formou dodatku této smlouvy. Bez schválení statutárními

zástupci nejsou opatření účinná.

3. Objednatel je navíc oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoli v průběhu jeho

provádění. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k

provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotoviteíe a předložit

na vyžádání veškerou dokumentaci a objednatelem požadované doklady.

4. Zhotovítet je povinen s předstihem 3 dnů oznámit objednateli, které provedené práce

budou v následném postupu zakryty, aby mohla být provedena jejich kontrola. Pokud se
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objednatel ke kontroie na výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí bez jeho

účasti. Objednatel průběžně kontroluje kvalitu prováděných prací a svým podpisem ve

stavebním deníku s kvaiitou prací souhlasí, pokud zjeho zápisu ve stavebním deníku

nevyplývá, že upozornil na nedostatky v kvalitě prováděných prací.

Čtánek XIV

Předání a převzetí díía

. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díia

objednateíi v místě plnění. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném

předání se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí

díla nebo jeho části, ato nejméně 5 kalendářních dnů předem.

. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Vpřípadě

nemožností převzít díío vnabízenem terminu se smluvní strany dohodnou na jiném

termínu, jim oběma vyhovujícím. Řádným dokončením díla se rozumí:

a) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků - ověřuje se prohlídkou vmístě

plnění, včetně prověření funkčnosti díía -— a provedení veškerých zkoušek, revizí a

atestů. V případě zjištění vad nebo nedodělků nebránících vužívání díla se uplatní

pozastávka v úhradě 10% z ceny dita;

b) předání kompletní požadované dokumentace podie odstavci 5 tohoto článku.

. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, jež do této

doby nesl zhotovitel.

. Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí díla (dále jen „přejímací

řizení“) nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla, jež je

předmětem předání (dále jen „předávané dílo“). Smluvní strany dohodnou časový průběh

přejímacího řízení.

. K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit objednateli zejména, nikoíiv však

pouze:

a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých

zkouškách předepsaných projektovou dokumentaci, příslušnými předpisy, normami,

případně touto smlouvou;

b) zkušební protokoty o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho poddodavatelí,

doktady o nakládání s odpady;

c) deník dodatečných prací, odpočtů a změn oproti schválené projektové dokumentaci

nebo oproti této smlouvě;

d) stavební a montážní deníky;

e) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na

výrobky, ve znění pozdějších předpisů;

í) další doklady požadované obecně závaznými právními předpisy k provedení dalších

správních řízení a doklady potřebné k užívání dita a dispozici s ním;

g) projektovou dokumentaci skutečného provedení;
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h) návody, technické listy, záruční listy a další listiny související sdílem a vhodné či

potřebné k jeho dalšímu užívání.

6. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud:

a) vykazuje vady a nedodělky, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu

přejímacího řízení upozornit; tohoto práva neíze využít, pokud jsou vady způsobeny

nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele

trval;

b) zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou vbodě 5 tohoto článku nebo některý

doklad, jež má být její součástí.

V případě nepřevzetí předávaného díla bude po odstranění zjištěných vad či pochybení

reaíizováno opakované předání díla za stejných podmínek a při stejných právech a

pevinnostech jako v případě prvního převzetí.

7. Objednatel může předávané díío převzít i v případě, že vykazuje vady, které však podle

odborného názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení sjinýmí nebrání řádnému

užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady odstranit ve lhůtě stanovené

objednatelem.

8. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí Protokol o předání a převzetí díla (dále

jen „protokol“), který musí obsahovat alespoň:

&) popis předávaného díla;

b) zhodnocení kvality předávaného díia;

c) soupis vad, pokud je předávané dílo vykazuje;

d) způsob odstranění případných vad;

&) thůta k odstranění případných vad;

f) výsledek přejímacího řízení;

g) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí dita provedli.

9. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě

neshody znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až

do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.

Článek xv

Smluvní pokuty

1. Objednatel má právo na zaplacení smluvní pokuty ze strany zhotovitele v případě prodlení

zhotovitele:

a) s termínem v bodech a) a b) stanoveného v číánku ll odst. 3 této smlouvy, a to ve výši

10.000,- Kč za každý den prodlení;

b) s termínem vbodu c) stanoveného včlánku ll odst. 3 této smlouvy, a to ve výši

10.000,- Kč za každý den prodlení;
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c) s odstraněním zařízení staveniště a uvedením staveniště do původního stavu, a to ve

výši 5.000,— Kč za každý den prodlení;

d) 5 odstraněním vad oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o

předání a převzetí díla, a to ve výši 5.000,— Kč za každou vadu a každý den prodlení;

e) s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době, a to ve výši 1.000,— Kč

za každou vadu a každý den prodlení;

f) 3 odstraněním vad díla (v průběhu plnění díla), a to ve výši 1000,- Kč za každou vadu

a každý den prodlení.

Objednatel má právo na zaplacení smluvních pokut sjednaných v tomto odstavci

souběžně v případě, že prodlení zhotovitele s odstraněním vady či prodlení se splněním

termínu trvá v příslušném dni.

. K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel výhradně podle

vlastního uvážení oprávněn použít odpočet od ceny za dílo nebo jeho část, formou

vzájemného zápočtu, a to ijednostranného.

.Výše uvedené smluvní pokuty nejsou omezeny žádnou hranici a mohou dosáhnout

neomezené libovolně částky. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené

smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní

povinnosti, které se smluvní pokuta týká, a to i výše smluvní pokutu nepřesahující.

. Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 21 dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní

strany.

Článek XVI

Vlastnické právo a nebezpečí škody

. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má

rovněž vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla, nebo

které zhotovitel za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění.

. Nebezpečí škody na prováděném díle a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí

škody na věcech opatřených k provedení díla nese zhotovitel. Tato nebezpečí přecházejí

na objednatele předáním a převzetím díla.

. Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle předchozího

bodu.

Článek xvu

Bezpečnost a ochrana zdraví

. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně

zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v

místě plnění i při veškerých činnostech s prováděním díla souvisejících nese odpovědnost

zhotovitel.
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2. Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s prováděním

díla či nacházející se kdykoliv na staveništi, jsou vybaveny ochrannými pracovními

prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.

3. Pracovníci zhotovitele i pracovníci dalších osob podílejících se na provádění díla jako

poddodavatelě, musejí být označeni na viditelném místě pracovniho oděvu a ochranné

přilby obchodní firmou zhotovitele resp. poddodavatele.

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečnosti práce v souladu s obecně

závaznými právními předpisy a provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu

dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

5. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provádění díla seznámit všechny pracovníky s

riziky na místě pinění, případně na místech s provedením díla souvisejících, a to za

přítomnosti objednatele. O této skutečnosti se pořídí záznam podepsaný oběma

smluvními stranami. Zhotovitel je následně povinen provést školení veškerých pracovníků,

kteří se budou na provádění díla podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a určit

způsob ochrany a prevence úrazů a jiného poškození zdraví. Kopii záznamu o

provedeném školeni předá zhotovitel objednateli.

6. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu této smiouvy zajistit prostřednictvím svého

pracovníka dozor během a po skončení svářecích prací v rozsahu a způsobem

stanoveným předpisy o požární ochraně.

Článek xvm

Stavebni deník

Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník ode dne zahájení dita až do jeho dokončení a

předání díla dle smlouvy. Do stavebního deníku musí zhotovitel každý den zaznamenávat

údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s prováděním díla. Do

stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména

údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od

projektové dokumentace. Stavební deník bude uložen v kanceláři stavbyvedoucího a bude

vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele, která si z něj může činit kopie,

scany, výpisy, apod. Stavební deník bude po dokončení díla předán spolu s dílem

objednateli. V případě ztráty či nepředání stavebního deníku objednateli vsouladu s touto

smlouvou vzniká objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 200.000,- Kč.

Článek XIX

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy v případech stanovených právními

předpisy, a dále pokud zhotovitel:

a) nezahájí provádění dila do 7 dnů od termínu stanoveného pro zahájení díla nebo 10

dnů od termínu předání staveniště;

b) neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z

kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně objednatelem;

c) bezdůvodně přeruší provádění díla;
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d) přes písemné upozornění objednatele provádí díío s nedostatečnou odbornou péčí, v

rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závažnými

právními předpisy, případně pokyny objednateíe.

Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty, na kterou

objednateli vůči zhotoviteli vzniki nárok.

2. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených vodst. 1 tohoto

článku, je zhotovitel povinen neprodíeně předat objednateli místo plnění, veškerou

projektovou dokumentaci, stavební deníky a jiné doklady vztahující se k dílu či k jeho

částem, jakož i věci, jež byly opatřeny k provádění díla a dopraveny na místo provádění

díla. V případě porušení této povinnosti vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní

pokuty ze strany zhotovitete ve výši 30.000,- Kč za každý den prodlení se splněním výše

uvedené povinnosti, na níž odstoupení od této smlouvy nemá vliv.

3. Objednatel je dáte oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

a) druhé smluvní strana vstoupí do likvidace;

b) nastane vyšší moc podle článku XX „Vyšší moc“ této smlouvy, kdy dojde k okolnostem,

které nemohou smluvní strany ovlivnit, a které zcela a na dobu delší než 90 dnů

znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky z této smlouvy.

4. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle

odstavce 3 tohoto článku se vypořádají vzájemným jednostranným zápočtem, který je

oprávněn provést pouze objednatel.

5. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o

odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od

smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu

škody.

Článek xx

Vyšší moc

Smluvní strany neodpovídají za částečně nebo úplně neplnění smluvních závazků, jestliže k

němu došlo v důsledku vyšší moci nezávislé na vůli smluvní stran. Za vyšší moc ve smyslu

této smlouvy se považují mimořádně okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní

stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a

jestliže nemohly být tyto okoinosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při

vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se

v tomto smyslu zejména považují válka, nepřáteíské vojenské akce, teroristické útoky,

povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.

Článek Xi

Ukony, doručování, počítání času

1. Úkony mezi smluvními stranami jsou oprávněny činit statutární orgány, případně osoby k

těmto úkonům příslušnou smluvní stranou písemně zmocněná.

2. Vyžaduje—li smlouva u některého úkonu smluvní strany písemnou formu, oznámení

takového úkonu musí být druhé smluvní straně doručeno poštou, doručovací službou

nebo osobně proti podpisu. V případě, že je úkon učiněn faxem nebo elektronickou
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poštou, považuje se za platný, pokud je nejpozději následující pracovní den potvrzen

písemnou formou.

Článek XXII

Platnost a účinnost smlouvy

1. Smlouva nabývá platností dnem podpisu smluvními stranami.

2. Smluvní strany výslovně souhlasí stím, že tato smlouva jako celek bude zveřejněna

v Registru smluv, vedeném na základě zákona č. 340/2015 Sb. a současně souhlasí se

zveřejněním na webových stránkách Městské části Praha — Kolovraty.

Článek XXIII

Postoupení práv ze smlouvy

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy

třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Článek XXIV

Ochrana osobnich údajů

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva obsahuje osobní údaje fyzických osob

typu: jméno a příjmení, datum narození, bydliště, e-mail, telefon, číslo běžného účtu, lČO

a souhlasí s tím, že správcem osobních údajů je nadále pro účely této smlouvy

Objednatel.

2. Smluvní strany jsou si dále vědomy, že právním titulem pro zpracování zde uvedených

osobních údajů je splnění smlouvy dle článku 6 odst. 1. písm. b) nařízení Evropského

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

3. Sprévce osobních údajů se zavazuje tyto osobní údaje zpracovávat výlučně pro účely této

smlouvy a v souladu s platnými právními předpisy.

Článek xxv

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským

zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak.

2. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky,

zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení

díla a místo plnění a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem

smlouvy nezanikají práva na již vzniklé smluvní pokuty podle této smlouvy.

3. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s

konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a

Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.
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4. Nestanoví—íi smlouva jinak, lze ji ménit pouze písemně formou číslovaných dodatků

podepsaných oběma smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně

!( návrhu změny smlouvy předloženého druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od

doručení tohoto návrhu.

5. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná vtom smyslu, že neptatnost některého z

nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní

úpravy některé ustanoveni smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen

„kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude

smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních

stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se

smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní

ustanovení.

6. Smluvní strany prohlašují, že je jím znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě

své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

?. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních stejnopísu, z nichž každá vyhotovení má

platnost originálu a každá smluvní straně náleží po dvou z nich.

age; dne /ď. /5. &%
V V Praze dne 31. října 2019
    

   objednatel

Městská část Praha — Kolovraty Urbiosisto, s.r.o.

Mgr. Antonín Klecanda lng. arch. Tomáš Děták

starosta jednatel

 

Přílohy:

Příloha č. 1 ~ Seznam poddodavatelů

Příloha č. 2 — Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám


