

# Smlouva o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“)

č. smlouvy CES objednatele: E639-S-4655/2019

č. smlouvy zhotovitele: 201921

na zhotovení projektové dokumentace

## **„Vypracování projektové dokumentace na opravné práce v obvodu správ tratí OŘ Brno – ST Jihlava“**

### Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1. Objednatel

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,**

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

**zastoupená:** Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

**Organizační jednotka:** Oblastního ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno

**IČO:** 70994234

**DIČ:** CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

bankovní spojení: Česká národní banka

č. účtu: XXX

**Kontaktní zaměstnanci:**

a) ve věcech smluvních:

Ing. Libor Tkáč, ředitel Oblastního ředitelství Brno

b) ve věcech technických:

Ing. Libor Sobotka, přednosta ST Jihlava, mobil: +420 724 071 311, e-mail: Sobotka@szdc.cz

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno

(dále jen „**objednatel**“ nebo „**SŽDC**“)

#### 1.2. Zhotovitel

**DMC Havlíčkův Brod s.r.o.**

se sídlem Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

zastoupená Radkem Kverkem, DiS., jednatel společnosti

**IČO: 252 84 525 DIČ: CZ25284525**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C., vložka 12926

Bankovní spojení: ČSOB Havlíčkův Brod a.s., č.ú.: XXX

**Kontaktní zaměstnanci:**

a) ve věcech smluvních: Radek Kverek, DiS.

b) ve věcech technických: Radek Kverek, DiS.

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

**DMC Havlíčkův Brod s.r.o., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod**

(dále jen „**zhotovitel**“)

- 1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.

## **Článek 2 - PŘEDMĚT SMLOUVY**

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést níže uvedené dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 2.2. Dílem se rozumí zpracování jednotlivých projektů zakázky „Vypracování projektové dokumentace na opravné práce v obvodu správy tratí OŘ Brno – ST Jihlava“  
Specifikace jednotlivých projektů: Dle zadávací dokumentace.

## **Článek 3 - ZÁVAZNÉ PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA**

- 3.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:
- a) Zadávací dokumentace SŽDC OŘ Brno č.j. 39303/2019-SŽDC-OŘ BNO-NPI ze dne 20.11.2019
  - b) Nabídka zhotovitele ze dne 2.12.2019, která byla vybrána rozhodnutím zadavatele dne 3.12.2019.
  - c) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP staveb“)
  - d) České technické normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných kapitolách TKP staveb a v Technických kvalitativních podmínkách staveb pozemních komunikací (dále jen „TKP staveb pozemních komunikací“)
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.
- 3.3. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty mu byly předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.
- 3.4. Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo, vč. jejích příloh.

## **Článek 4 - DOBA PLNĚNÍ**

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bez prodloužení od účinnosti smlouvy o dílo.
- 4.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla, tedy všech jednotlivých projektů, takto:
- odevzdání kompletního projektu se zpracovanými připomínkami dotčených odborů SŽDC s.o.o.
    - do data dle zadávacích podmínek u jednotlivých projektů:
      - „Oprava výhybek č. 1,2,3,4,5,6,7 a 8 v žst. Jihlava“ do 30.10.2020
      - „Oprava výhybek č. 5,6,7 v žst. Jaroměřice n/R“ do 30.6.2020
      - „Oprava výhybek v žst. Moravské Budějovice, zhlaví č.1“ do 15.4.2020
      - „Oprava opěrné zdi v úseku Studenec - Vladislav“ do 30.3.2020
      - „Oprava koleje Dačice město - Urbaneč“ do 30.8.2020
      - „Oprava trati 1261 v úseku km 19,350 – 21,100 (zastávka Oslavice)“ do 30.5.2020
      - „Oprava trati 1851 v úseku Zajíčkov - Rynárec“ do 15.4.2020
      - „Oprava přejezdu P5269 v km 14,591 v úseku Rozsochatec -Chotěboř“ do 15.5.2020

„Oprava přejezdu P5275 v km 21,370 v úseku Chotěboř –Zdírec nad Doubravou“ do 15.5.2020

„Oprava přejezdu P5282 v km 27,966 v úseku Ždírec nad Doubravou - Stružinec“ do 15.2.2020

- odevzdání listinného (4 paré) a digitálního (3 paré, z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 1x v uzavřené formě – formát pdf) zpracování projektu (CD – v otevřené i uzamčené podobě) – do data dle zadávacích podmínek u jednotlivých projektů.
  - „Oprava výhybek č. 1,2,3,4,5,6,7 a 8 v žst. Jihlava“ do 30.10.2020
  - „Oprava výhybek č. 5,6,7 v žst. Jaroměřice n/R“ do 30.6.2020
  - „Oprava výhybek v žst. Moravské Budějovice, zhlaví.1“ do 15.4.2020
  - „Oprava opěrné zdi v úseku Studenec - Vladislav“ do 30.3.2020
  - „Oprava koleje Dačice město - Urbaneč“ do 30.8.2020
  - „Oprava trati 1261 v úseku km 19,350 – 21,100 (zastávka Oslavice)“ do 30.5.2020
  - „Oprava trati 1851 v úseku Zajíčkov - Rynárec“ do 15.4.2020
  - „Oprava přejezdu P5269 v km 14,591 v úseku Rozsochatec -Chotěboř“ do 15.5.2020
  - „Oprava přejezdu P5275 v km 21,370 v úseku Chotěboř –Zdírec nad Doubravou“ do 15.5.2020
  - „Oprava přejezdu P5282 v km 27,966 v úseku Ždírec nad Doubravou - Stružinec“ do 15.2.2020

## **Článek 5 - CENA ZA DÍLO**

- 5.1. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli celkovou cenu za všechny projekty, a to:

Celková cena bez DPH ve výši 2 790 000,- Kč  
Slovy bez DPH : Dvamilionysedmsetdevadesát tisíc korun českých
- 5.2. Výše uvedená celková cena za zhotovení díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla.
- 5.3. Finanční prostředky poskytované na základě této smlouvy zhotoviteli nemohou být předmětem výkonu práv třetích osob.
- 5.4. Provedené služby budou hrazeny na základě daňového dokladu - faktury vystavené zhotovitelem. Objednatel bude hradit fakturu za ucelenou část předmětu plnění a to po vzájemném protokolárním odsouhlasení oběma smluvními stranami. Právo vystavit fakturu vzniká zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení předané dokumentace objednateli.
- 5.5. Daňový doklad, obsahující všechny náležitosti, je splatný do 30 ti kalendářních dnů od doručení v sídle objednatele a to příkazem k úhradě, podaným u příslušného peněžního ústavu.
- 5.6. Smluvní strany se dohodly na zasílání faktur v elektronické podobě ve tvaru PDF na [epodatelnaorbno@szdc.cz](mailto:epodatelnaorbno@szdc.cz).

## **Článek 6 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 6.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
- 6.2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje SŽDC. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 6.3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 6.4. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude SŽDC jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany SŽDC obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽDC skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 6.5. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li smlouva uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.
- 6.6. Osoby uzavírající tuto smlouvu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 6.7. Tuto smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků.
- 6.8. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména pak ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. OZ, v platném znění.
- 6.9. Zhotovitel se zavazuje v případě poskytnutí údajů objednatele, přijmout vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení těchto údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
- 6.10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 6.11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:  
  
Příloha č. 1 – formulář nabídkové ceny zhotovitele

V Brně dne 30.12.2019

V Havlíčkově Brodě dne 11.12.2019

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

.....  
Ing. Libor Tkáč  
ředitel Oblastního ředitelství Brno

.....  
Radek Kverek, DiS.  
Jednatel společnosti

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 551573

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 189150f7-1a5e-4e6c-afd6-0e4ffb14ee8d

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 07.01.2020 16:04:00



2a7562be-cacf-40a7-bef5-15cbccb63e8