



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PA-000448

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Závod Praha
Na Pankráci 546/56, 14000, Praha 4
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
ISPROFIN: 3272231005

Dodavatel:

MANIFOLD GROUP s.r.o.
Mikulášské náměstí 552/17
326 00 Plzeň

IČO: 26348764
DIČ: CZ26348764
Kontaktní osoba:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: ŘSD ČR Závod Praha

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu bankovním převodem za dílčí plnění na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, ISPROFIN a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv, přičemž Objednatel o této skutečnosti Dodavatele informuje. Objednatel je oprávněn kdykoliv

po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: „D8 stavba 0805 Lovosice – Řehlovice – Koordinátor BOZP pro stavbu D8 0805“ dle Přílohy č.1 Specifikace služeb a Přílohy č. 2 Soupis prací

Lhůta pro dodání či termín dodání: Po nabytí účinnosti objednávky na výzvu objednatele do 31.12.2020

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 232.560,00 Kč / 281.397,60 Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláního do e-mailové schránky Objednatele

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Soupis prací

12-12-2019

V Praze dne

Za Objednatele:

Podpis oprávněné osoby:

V Pozn, dne 30.12.2019

Specifikace služeb

„D8 stavba 0805 Lovosice – Řehlovice – Koordinátor BOZP pro stavbu D8 0805“

a související práce:

Náplní bude zejména odborná konzultace a jiná jednání týkající se BOZP předmětný staveb k získání potřebných základních poznatků ke zpracování Plánu BOZP. Technická řešení a návrh organizačních opatření pro plánování jednotlivých prací s tím, aby doporučené řešení bylo technicky realizovatelné v souladu s předpisy BOZP a ekonomicky přiměřené. Kontrola provádění prací na staveništi se zaměřením na dodržování plánu BOZP a zjišťování zda jsou dodržovány požadavky na BOZP s upozorněním na zjištěné nedostatky a vyžadování bez zbytečného odkladu zjednání nápravy. Účastnit se kontrolních inspekci stavby oblastním inspektorátem, organizovat kontrolní dny zaměřený na kontrolu dodržování Plánu BOZP, provádění zápisů o zajištěných nedostatecích v BOZP na staveništi, zpracování výsledků měsíčních kontrol a provedení vyhodnocení stavby po stránce BOZP po ukončení výstavby.

Popis zajišťovaných prací dodavatelem je obsažen v příloze č.2.

Dílčí fakturace bude podle skutečně provedených prací na základě odsouhlaseného soupisu prací objednatelem.

Předpokládaná doba plnění je po nabytí účinnosti objednávky do 31.12. 2020.

Závěrečná zpráva vyhodnocení stavby po stránce BOZP po ukončení výstavby bude odevzdána objednateli 3x v tištěné podobě, 1x elektronicky

D8 stavba 0805 Lovosice – Řehlovice
Koordinátor BOZP pro stavbu D8 0805

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ PRO 01 - 12/2020

Druh činnosti	MJ	Počet MJ	JC v Kč	CELKEM Kč
Činnosti koordinátora během výstavby - fáze realizace stavby				
Stanovení případné změny v podmínkách výstavby z hlediska BOZP se zapracováním do Plánu, koordinace spolupráce zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění BOZP s cílem chránit zdraví fyzických osob	hod.			
Na základě vlastních poznatků z kontrolní činnosti stavby a na žádost zhotovitelů doporučovat technická řešení k zajištění BOZP s uplatněním při pracovních a technologických postupech a následně se zapracováním do Plánu BOZP	hod.			
Plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo budou na sebe bezprostředně navazovat	hod.			
Spolupráce při stanovení času k bezpečnému provádění prací	hod.			
Aktualizace Plánu BOZP	hod.			
Kontrola provádění prací na staveništi se zaměřením na dodržování plánu BOZP a zjišťování zda jsou dodržovány požadavky na BOZP s upozorněním na zjištěné nedostatky a vyžadování bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, kontroluje zabezpečení obvodu staveniště s cílem zamezit vstupu nepovolaným osobám.	hod.			
Spolupráce se zástupci zaměstnanců, s odborovou organizací a fyzickou osobou provádějící technický dozor	hod.			
Účastní se při kontrolní inspekci stavby oblastním inspektorátem práce případně prohlídce stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem	hod.			
Organizace kontrolních dnů zaměřených na kontrolu dodržování Plánu BOZP a zajištění účasti všech zhotovitelů stavby.	hod.			
Provádění zápisů o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele Provádění kontroly a zápisu s údaji o tom, zda a jakým způsobem byly nedostatky odstraněny	hod.			
Účastní se šetření pracovních úrazů a závažných kritických událostí s ohrožením BOZP fyzických osob.	hod.			
Zpracování výsledků kontrol a měsíční předkládání výsledků zadavateli stavby včetně navržených opatření.	hod.			
Provedení vyhodnocení stavby po stránce BOZP po ukončení výstavby.	hod.			
CENA CELKEM za jeden měsíc	hod.			
CENA CELKEM za 12 měsíců (1-12 2020)	hod.			
CENA CELKEM bez DPH				232 560,00 Kč
21% DPH				48 837,60 Kč
CENA CELKEM s DPH				281 397,60 Kč