

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Mírová 1469, byt č.5	Objednatel:	IČ/DIČ
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ
Lokalita:	Slaný	Zhotovitel:	BSP MHA s.r.o. IČ/DIČ 05192188/CZ05192188
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 70
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 08.06.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	27 277,94	Revize elektro		Zařízení staveniště		
	Montáž	68 126,92	Režie		Mimostav. doprava		
PSV	Dodávky	121 226,40			Územní vlivy		
	Montáž	60 750,00			Provozní vlivy		
"M"	Dodávky	26 161,55			Ostatní		
	Montáž	26 019,45			NUS z rozpočtu		
Ostatní materiál		15 810,00					
Přesun hmot a sutí		10 427,11					
ZRN celkem		355 799,37	DN celkem	0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		NUS celkem z obj.		

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	355 799,37	DPH 15%	53 369,91
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00
		Celkem bez DPH	355 799,37
		Celkem včetně DPH	409 169,28

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel: BSP MHA s.r.o.
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis 17.11.2019

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:		Mirová 1469, byt č.5			Doba výstavby:		1 den		Objednatel:		
Druh stavby:					Začátek výstavby:				Projektant:		
Lokalita:		Slaný			Konec výstavby:				Zhotovitel:		
JKSO:					Zpracováno dne:		08.06.2018		Zpracoval:		
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.J.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		31	Zdi podpěrné a volné				813,43	284,57	1 098,00		0,04
1		317121047R00	Překlad nenosný porobeton, světllost otv. do 105 cm	kus	2,00	549,00	813,43	284,57	1 098,00	0,02	0,04
		34	Stěny a příčky				7 451,17	7 024,17	14 475,34		1,63
2		342270012RA0IM	Příčka z tvárníc pórobetonových, tloušťka 10 cm	m2	6,50	763,00	2 738,16	2 221,34	4 959,50	0,09	0,59
3		342270010RA0	Příčka z tvárníc pórobetonových, tloušťka 7,5 cm	m2	10,73	678,00	3 606,55	3 668,39	7 274,94	0,07	0,74
4		342270040RA0	Příčka z desek pórobetonových, tloušťka 5 cm	m2	2,47	598,00	744,32	732,74	1 477,06	0,05	0,11
5		346244351R00	Obezdivka koupelňových van tl. 6,5 cm	m2	1,12	682,00	362,14	401,70	763,84	0,16	0,17
		61	Úprava povrchů vnitřní				7 698,23	49 288,89	56 987,12		7,22
6		611100012RAAIM	Oprava omítek stropů vnitřních vápenocem, štukových Varianta: oprava ze 30 %, malba	m2	53,59	210,00	1 411,56	9 842,34	11 253,90	0,03	1,50
7		612481211RT3IM	Montáž výtžtužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny Varianta: včetně výtžtužné sítě a stěrkového tmelu Capatect	m2	40,52	178,00	2 408,12	4 804,44	7 212,56	0,00	0,15
8		612471411R00IM	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	26,08	152,00	221,40	3 742,76	3 964,16	0,01	0,17
9		612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	113,30	305,00	3 657,15	30 899,35	34 556,50	0,05	5,40
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				11 315,11	5 297,79	16 612,90		0,67
10		632411107R00	Samonivelační šterka Cemix, ruč.zpracování tl.7 mm	m2	53,59	310,00	11 315,11	5 297,79	16 612,90	0,01	0,67
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	6 231,50	6 231,50		5,21
11		978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	113,30	55,00	0,00	6 231,50	6 231,50	0,05	5,21
		H01	Budovy občanské výstavby				0,00	3 963,01	3 963,01		0,00
12		998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	12,95	306,00	0,00	3 963,01	3 963,01	0,00	0,00
		M21	Elektromontáže				26 161,55	21 695,45	47 857,00		0,09
13		210010001R00IM	Připomocce k elektromontážím	kpl	1,00	5 000,00	3 560,71	1 439,29	5 000,00	0,00	0,00
14		210810046RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený Varianta: včetně dodávky kabelu	m	190,00	73,00	4 684,10	9 185,90	13 870,00	0,00	0,04
15		210110501RT1	Vypínač vačkový vestavný S 25V 01- vypínač Varianta: včetně dodávky vypínače S 25V 01	kus	8,00	632,00	2 945,59	2 110,41	5 056,00	0,00	0,00
16		210111014RT7	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) Varianta: včetně dodávky zásuvky s natočenou dutin.a rámečku	kus	15,00	370,00	3 607,40	1 942,60	5 550,00	0,00	0,00
17		210120401R00	Jistič vzduch. Ipolový do 25 A IJ-V-IJM-PO bez krytu	kus	7,00	106,00	0,00	742,00	742,00	0,00	0,00
18		35822002011	Jistič do 80 A 1 pol. charakterist. B, LTN-10B-1N	kus	3,00	389,00	1 167,00	0,00	1 167,00	0,00	0,00
19		35822002013	Jistič do 80 A 1 pol. charakterist. B, LTN-16B-1N	kus	4,00	389,00	1 556,00	0,00	1 556,00	0,00	0,00
20		210120803R00	Chránič proudový dvoupólový do 40 A	kus	3,00	1 546,00	4 069,50	568,50	4 638,00	0,00	0,00
21		210110082RT1	Spínač sporákový zapuštěný 39563 - 23C Varianta: včetně dodávky spínače 39563-23	kus	1,00	776,00	577,76	198,24	776,00	0,00	0,00
22		210200006RT1	Svitidlo žárovkové 1830202, 2 x DZ 9/11 W Varianta: včetně svitidla 183 03 01+DZ 9/11W	kus	4,00	913,00	2 650,01	1 001,99	3 652,00	0,01	0,02
23		210810045RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený Varianta: včetně dodávky kabelu	m	90,00	65,00	1 343,48	4 506,52	5 850,00	0,00	0,01
		M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				0,00	4 324,00	4 324,00		0,00
24		222260021R00	Krabice KO 68 pod omítku + vysekání	kus	23,00	188,00	0,00	4 324,00	4 324,00	0,00	0,00
		S	Přesuny suti				14,14	6 449,96	6 464,10		0,00
25		979082111R00IM	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,35	312,00	0,00	1 357,20	1 357,20	0,00	0,00
26		979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	4,35	360,00	0,00	1 566,00	1 566,00	0,00	0,00
27		979083116R00IM	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m	t	4,35	320,00	14,14	1 377,86	1 392,00	0,00	0,00
28		979990101R00IM	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	4,35	410,00	0,00	1 783,50	1 783,50	0,00	0,00
29		979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	4,35	84,00	0,00	365,40	365,40	0,00	0,00
		711	Izolace proti vodě				2 446,91	1 951,09	4 398,00		0,02
30		711210010RAAIM	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou Varianta: Saniflex, proti vlhkosti	m2	14,66	300,00	2 446,91	1 951,09	4 398,00	0,00	0,02
		721	Vnitřní kanalizace				337,33	702,67	1 040,00		0,00
31		721200001RA0	Kanalizace vnitřní připojovací, PP, D 50x1,8 mm	m	4,00	260,00	337,33	702,67	1 040,00	0,00	0,00
		722	Vnitřní vodovod				3 064,02	5 215,98	8 280,00		0,01
32		722200001RA0	Vodovod, potrubí polyetylenové D 20 x 2,0 mm	m	12,00	690,00	3 064,02	5 215,98	8 280,00	0,00	0,01
		725	Zařizovací předměty				19 118,03	8 488,97	27 607,00		0,43
33		725100002RA0	Dřez, baterie, západchová uzávěrka	kus	1,00	4 650,00	3 341,67	1 308,33	4 650,00	0,01	0,01
34		725100001RA0	Umyvadlo, baterie, západchová uzávěrka	kus	1,00	5 650,00	4 218,49	1 431,51	5 650,00	0,02	0,02
35		725100006RA0	Klozet kombi	kus	1,00	6 300,00	4 979,51	1 320,49	6 300,00	0,03	0,03
36		725290010RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	1,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,02	0,02
37		725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	1,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,03	0,03
38		725100003RA0	Vana, baterie, západchová uzávěrka	kus	1,00	9 320,00	6 042,30	3 277,70	9 320,00	0,29	0,29
39		725220841R00	Demontáž ocelové vany	soub	1,00	231,00	0,00	231,00	231,00	0,03	0,03
40		725980113R00	Dvířka vanová 300 x 300 mm	kus	1,00	350,00	162,29	187,71	350,00	0,00	0,00
41		725980122R00	Revizní dvířka z plastu, 400 x 500 mm	kus	1,00	516,00	373,77	142,23	516,00	0,00	0,00
		728	Vzduchotechnika				5 526,93	2 208,07	7 735,00		0,00
42		728414612R00	D+M digestoře s filtrem	kus	1,00	6 200,00	4 226,93	1 973,07	6 200,00	0,00	0,00
43		728614212R00	Mž ventilátoru axiál. nízkotl. potrub. do d 200mm	kus	1,00	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00
44		429148044	Ventilátor	kus	1,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00
		766	Konstrukce truhlářské				50 293,71	9 345,29	59 639,00		0,44
45		766810010RAC	Kuchyňské linky dodávka a montáž Varianta: linka 180 cm	kus	1,00	32 000,00	29 627,77	2 372,23	32 000,00	0,12	0,12
46		766660014RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm	kus	4,00	1 080,00	572,85	3 747,15	4 320,00	0,00	0,01
47		61162112	Dveře vnitřní fóliované 2/3 sklo 1kf. 80x197 cm	kus	3,00	1 950,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,02	0,07
48		61174001	Dveře bezpečnostní plně Masonite B2 1kf. 80x197 cm	kus	1,00	6 320,00	6 320,00	0,00	6 320,00	0,06	0,06
49		55330301	Zárubeň ocelová H 95 600x1970x95	kus	3,00	812,00	2 436,00	0,00	2 436,00	0,01	0,03
50		766660010RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 60 cm	kus	2,00	965,00	211,85	1 718,15	1 930,00	0,00	0,00
51		61162101	Dveře vnitřní fóliované plně 1kf. 60x197 cm	kus	2,00	1 670,00	3 340,00	0,00	3 340,00	0,02	0,03
52		766825811R00	Demontáž vestavěných skříní 1kfídlových	kus	1,00	203,00	0,00	203,00	203,00	0,09	0,09
53		766660012RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 70 cm	kus	1,00	1 480,00	175,24	1 304,76	1 480,00	0,00	0,00
54		61162111	Dveře vnitřní fóliované 2/3 sklo 1kf. 70x197 cm	kus	1,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,02	0,02
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,00	1 418,07	1 418,07		0,26
55		767137803R00	Demontáž příček z desek do suti	m2	21,82	65,00	0,00	1 418,07	1 418,07	0,01	0,26
		771	Podlahy z dlaždic				1 462,79	2 865,36	4 328,15		0,72
56		771574113IM	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním	m2	2,15	385,00	112,79	714,96	827,75	0,00	0,00
57		59770102	Dlaždice 33,3x33,3 cm	m2	3,00	450,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,02	0,05
58		771990010RA0	Vybourání keramické nebo teracové dlažby	m2	10,24	210,00	0,00	2 150,40	2 150,40	0,07	0,67
		776	Podlahy povlakové				31 315,14	14 298,72	45 613,86		0,16
59		776511820IM	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	52,64	103,00	0,00	5 421,92	5 421,92	0,00	0,05
60		776521100R0									