

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Mírová 1471, byt č. 10	Objednatel:	IČ/DIČ
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ
Lokalita:	Slaný	Zhotovitel:	BSP MHA s.r.o. IČ/DIČ 05192188/CZ05192188
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 70
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 15.06.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	19 563,91	Revize elektro		Zařízení staveniště		
	Montáž	66 048,15	Režie		Mimostav. doprava		
PSV	Dodávky	110 562,96			Územní vlivy		
	Montáž	73 223,64			Provozní vlivy		
"M"	Dodávky	21 483,79			Ostatní		
	Montáž	30 697,21			NUS z rozpočtu		
Ostatní materiál		15 810,00					
Přesun hmot a sutí		11 024,53					
ZRN celkem		348 414,19	DN celkem	0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		NUS celkem z obj.		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	348 414,19	DPH 15%	52 262,13	Celkem bez DPH	348 414,19
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	400 676,32

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel: BSP MHA s.r.o.
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis 17.11.2019

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby: Mirová 1471, byt č. 10		Doba výstavby: 1 den		Objednatel:							
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:							
Lokalita: Slaný		Konec výstavby:		Zhotovitel:							
JKSO:		Zpracováno dne: 15.06.2018		Zpracoval:							
Č. Objektu	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč) Montáž	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem
31		Zdi podpatřné a volné				857,12	240,88	1 098,00			0,04
1	317121047R00	Překlad nenosný porobeton, světlotisk do 105 cm	kus	2,00	549,00	857,12	240,88	1 098,00	0,02	0,04	0,04
24		Stěny a příčky				7 522,87	6 982,77	14 505,64			1,68
3	342270012RA08	Příčka z tvárné porobetonových, tloušťka 10 cm	m2	6,50	763,00	2 759,46	2 200,04	4 959,50	0,09	0,59	0,59
3	342270010RA0	Příčka z tvárné porobetonových, tloušťka 7,5 cm	m2	10,73	678,00	3 631,32	3 643,62	7 274,94	0,07	0,74	0,74
4	342270040RA0	Příčka z desek porobetonových, tloušťka 5 cm	m2	2,47	298,00	802,14	674,92	1 477,06	0,05	0,11	0,11
5	346240351R00	Obozdívka koupelnyových van tl. 6,5 cm	m2	1,12	682,00	329,65	434,19	763,84	0,16	0,17	0,17
61		Úprava povrchů vnitřní				7 514,21	50 594,21	58 108,42			7,40
6	611100012RAAA	Úprava omítek stropů vnitřních vápencem štukových	m2	51,29	210,00	1 160,79	9 610,11	10 770,90	0,03	1,44	1,44
		Varianta: oprava za 30 %, malba									
7	612481211RT38	Montáž výtěžné sítě (perlinky) do stěry-stěry	m2	40,52	178,00	2 337,15	4 875,41	7 212,56	0,00	0,15	0,15
		Varianta: včetně výtěžné sítě a stěrkového tmele Capatect									
8	612474111R008	Úprava vnitřních stěn stěrkovým štukem	m2	26,08	152,00	189,34	3 774,82	3 964,16	0,01	0,17	0,17
9	612421637R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková	m2	118,56	305,00	3 626,93	32 333,87	36 160,80	0,05	5,65	5,65
63		Podlahy a podlahové konstrukce				3 670,01	1 739,49	5 409,50			0,22
10	632411107R00	Samonivelační sítka Cemix, ruč.zpracování tl.7 mm	m2	17,45	310,00	3 670,01	1 739,49	5 409,50	0,01	0,22	0,22
97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	6 520,00	6 520,00			5,45
11	978013191R00	Obtčení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	118,56	55,00	0,00	6 520,00	6 520,00	0,05	5,45	5,45
11		Budovy občanské výstavby				0,00	3 819,80	3 819,80			0,00
12	999011003R00	Přesun hmoti pro budovy občanské výstavby do 24 m	t	12,48	306,00	0,00	3 819,80	3 819,80	0,00	0,00	0,00
MM21		Elektromontáže				21 483,79	26 373,21	47 857,00			0,09
13	210810046RT13	Kabel CRYK-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pemě uložený	m	190,00	73,00	4 509,25	9 360,75	13 870,00	0,00	0,04	0,04
		Varianta: včetně dodávky kabelu									
14	210110501RT1	Vypínač vačkový vestavný S 25V 01- vypínač	kus	8,00	632,00	2 747,43	2 308,57	5 056,00	0,00	0,00	0,00
		Varianta: včetně dodávky vypínače S 25V 01-									
15	210111014RT7	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE)	kus	15,00	370,00	3 396,82	2 153,18	5 550,00	0,00	0,00	0,00
		Varianta: včetně dodávky zásuvky s radečnou duřin a rámečků									
16	210120401R00	Jistič vzduch tlakový do 25 A LIV-UM-PO bez krytu	kus	7,00	106,00	0,00	742,00	742,00	0,00	0,00	0,00
17	35202020311	Jistič do 80 A 1 pol. charakterist. B, LTN-16B-1N	kus	3,00	389,00	1 167,00	0,00	1 167,00	0,00	0,00	0,00
18	35822020313	Jistič do 80 A 1 pol. charakterist. B, LTN-16B-1N	kus	4,00	389,00	1 556,00	0,00	1 556,00	0,00	0,00	0,00
19	210120803R00	Chránič proudový dvacípový do 40 A	kus	3,00	1 546,00	0,00	4 638,00	4 638,00	0,00	0,00	0,00
20	210110020RT11	Spínač spouštěj zapalující 39563 - 23C	kus	1,00	776,00	553,10	222,90	776,00	0,00	0,00	0,00
		Varianta: včetně dodávky spínače 39563-23									
21	210200080RT1	Svítlidlo žárovkové 1830202, 2 x DZ 911 W	kus	4,00	913,00	2 650,01	1 001,99	3 652,00	0,01	0,02	0,02
		Varianta: včetně sítě 183 02 01-02Z 911W									
22	210810045RT11	Kabel CRYK-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pemě uložený	m	90,00	65,00	1 343,48	4 506,52	5 850,00	0,00	0,01	0,01
		Varianta: včetně dodávky kabelu									
23	210010001R008	Připomoc a elektromontážní	kpl	1,00	5 000,00	3 560,71	1 439,29	5 000,00	0,00	0,00	0,00
MM22		Montáže sítových a zabezpečovací techniky				0,00	4 324,00	4 324,00			0,00
24	222200021R00	Krabice KO 68 pod omítku + vysekání	kus	23,00	188,00	0,00	4 324,00	4 324,00	0,00	0,00	0,00
SS		Přesuny sítí				15,31	7 189,42	7 204,73			0,00
25	979082111R008	Vnitrostavěbní doprava sítí do 10 m	t	4,59	312,00	0,00	1 431,77	1 431,77	0,00	0,00	0,00
26	979083116R008	Vodorovné přemístění sítí na skládku do 5000 m	t	4,59	320,00	15,31	1 453,17	1 468,48	0,00	0,00	0,00
27	979690101R008	Poplatek za skládku sítí - směs betonu a chel	t	4,59	410,00	0,00	1 881,49	1 881,49	0,00	0,00	0,00
28	979011111R00	Svítlidlo doprava sítí a výbor. tmele za ZNP a t. pp	t	4,59	260,00	0,00	1 652,04	1 652,04	0,00	0,00	0,00
29	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	9,18	84,00	0,00	770,95	770,95	0,00	0,00	0,00
711		Isolace proti vodě				2 388,64	2 009,16	4 398,00			0,02
30	711210010RAAA	Nádrž hydroizolační tlakové hmotou	m2	14,66	300,00	2 388,64	2 009,16	4 398,00	0,00	0,02	0,02
		Varianta: Saniflex, proti vlhkosti									
721		Vnitřní kanalizace				337,87	702,13	1 040,00			0,00
31	72130001RA0	Kanalizace vnitřní připojovací, PP, D 50x1,8 mm	m	4,00	260,00	337,87	702,13	1 040,00	0,00	0,00	0,00
722		Vnitřní vodovod				2 834,59	5 445,41	8 280,00			0,01
32	722200001RA0	Vodovod, potrubí polyetylenové D 20 x 2,0 mm	m	12,00	690,00	2 834,59	5 445,41	8 280,00	0,00	0,01	0,01
725		Zatvazovací plechovky				19 342,36	9 254,44	27 997,00			0,48
33	725100002RA0	Dřez, baterie, západková uzavěrka	kus	1,00	4 650,00	3 420,69	1 229,31	4 650,00	0,01	0,01	0,01
34	725100001RA0	Umývadlo, baterie, západková uzavěrka	kus	1,00	5 650,00	4 084,97	1 565,03	5 650,00	0,02	0,02	0,02
35	725100008RA0	Kolcet komu	1,00	6 300,00	4 834,34	1 365,66	6 300,00	6 300,00	0,03	0,03	0,03
36	725290010RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	1,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,02	0,02	0,02
37	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzoly	kus	1,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,03	0,03	0,03
38	725100003RA0	Vana, baterie, západková uzavěrka	kus	1,00	9 320,00	5 551,68	3 768,32	9 320,00	0,29	0,29	0,29
39	725220841R00	Demontáž ocelové vany	soub	1,00	231,00	0,00	231,00	231,00	0,03	0,03	0,03
40	725980113R00	Dřívka vanová 300 x 300 mm	kus	1,00	350,00	146,77	203,23	350,00	0,00	0,00	0,00
41	725980122R00	Rávkový dřívka z plátu, 400 x 500 mm	kus	1,00	516,00	204,11	311,89	516,00	0,00	0,00	0,00
728		Výsuvkové techniky				1 300,00	6 435,00	7 735,00			0,00
42	728414612R00	D-M digestoše s filtrem	kus	1,00	6 200,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00
43	728614212R00	Mž ventilátoru axiál. nízkotl. potrub. do d 200mm	kus	1,00	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00
44	429148044	Ventilátor	kus	1,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
766		Konstrukce truhlářské				48 412,78	18 046,22	66 459,00			0,53
45	766810010RAC	Kuchyňské linky dodávka a montáž	kus	1,00	32 000,00	26 205,73	5 794,27	32 000,00	0,12	0,12	0,12
		Varianta: linka 180 cm									
46	766660014RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm	kus	4,00	1 080,00	729,92	3 590,08	4 320,00	0,00	0,01	0,01
47	61174001	Dveře bezpečnostní plně Masovité B2 tkl. 80x197 cm	kus	1,00	6 320,00	6 320,00	0,00	6 320,00	0,06	0,06	0,06
48	61162112	Dveře vnitřní fóliované 23 skln 1x1, 80x197 cm	kus	3,00	1 950,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,02	0,07	0,07
49	766660010RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 60 cm	kus	2,00	965,00	256,52	1 673,48	1 930,00	0,00	0,00	0,00
50	61162101	Dveře vnitřní fóliované plně 1x1, 60x197 cm	kus	2,00	1 670,00	3 340,00	0,00	3 340,00	0,02	0,03	0,03
51	5533001	Zasklení osová H 55 500x197x95	kus	3,00	812,00	2 436,00	0,00	2 436,00	0,01	0,03	0,03
52	766628281R00	Demontáž vestavěných skříní 2křídlových	kus	1,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,11	0,11	0,11
53	766628111R00	Demontáž vestavěných skříní 1křídlových	kus	1,00	203,00	0,00	203,00	203,00	0,09	0,09	0,09
54	766625121R00	Dodávka a montáž vestavěné skříně	kus	1,00	9 800,00	3 274,60	6 525,40	9 800,00	0,00	0,00	0,00
		Varianta: 2160 / 1467 / v250 cm									
767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnická)				0,00	1 418,07	1 418,07			0,26
55	767137903R00	Demontáž příček z desek do sítí	m2	21,82	65,00	0,00	1 418,07	1 418,07	0,01	0,26	0,26
771		Podlahy z dlaždic				1 463,79	4 379,46	5 843,25			1,19
56	771574113M	Montáž podlah keramických reálných hladkých lepených flexibilním m2	2,15	385,00	112,79	714,96	827,75	0,00	0,00	0,00	0,00
57	59770102	Dlaždice 33,3x33,3 cm	m2	3,00	450,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,02	0,05	0,05
58	771990010RA0	Výkurní keramické nebo teracové dlažby	m2	17,45	210,00	0,00	3 664,50	3 664,50	0,07	1,13	1,13
776		Podlahy povlakové				27 888,43	11 108,41	38 996,84			0,12
59	776511820M	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	10,40	103,00	0,00	1 071,20	1 071,20	0,00	0,00	0,00
60	776521102R004	Lepení povlaku z pláti PVC na Chemopren	m2	46,38	276,00	3 600,00	9 754,64	13 355,64	0,00	0,01	0,01
61	28412231	Podlahovina PVC Forbo Novilon Viva š. 2,4 mm 30 m	m2	50,00	468,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,09	0,09
62	776981113R00	Lišta hliníková pchodová, různá výška krytín	m	3,60	325,00	887,63	282,37	1 170,00	0,00	0,00	0,00
781		Obklady (keramické)				5 373,43	4 015,77	9 389,20			0,26
63	781415015R008	Montáž obkladu stěn, porovin.tmel, 20x20,30x15 cm	m2	11,92	385,00	5 734,43	4 015,77	4 589,20	0,00	0,06	0,06
64	597813660	Obkladová 20x25 mat	m2	16,00	300,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,01	0,20	0,20
783		Nátery				1 103,24	2 113,36</				