

## SMLOUVA O DÍLO

Výzva k podání nabídek č.37 v kategorii 3 – Těžba, přibližování a manipulace dříví na LS  
Náměšť n. Osl., PR Údolí Oslavy a Chvojnice  
Ev.č. zakázky: 916/2019/255

Smluvní strany

**Lesy České republiky, s.p.,**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A  
XII, vložka 540,  
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451  
zastoupený Ing. Daliborem Šafaříkem, Ph.D., ředitelem Krajského ředitelství Brno, na  
základě Směrnice 2/2019 Podpisový řád,  
bankovní spojení: 26300511/0100, Komerční banka, a.s.

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

**Ing. Jan Kikal**

se sídlem Štúrova 84/7, 779 00 Olomouc - Nedvězí

IČO: 07152621

DIČ: ██████████

zapsán(a) v Živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Olomouce

bankovní spojení: ██████████

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012  
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) tuto

### **Smlouvu o dílo**

(dále též jen „smlouva“)

#### **1. Úvodní ustanovení**

- 1.1. Smlouva je smlouvou na plnění veřejné zakázky zadané v rámci dynamického nákupního systému s názvem „Provádění těžebních činností (DNS)“, jehož zavedení

bylo oznámeno ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2018- 018945 (dále jen „DNS“) a to v kategorii DNS s názvem **Těžba, přibližování nebo manipulace dříví.**

- 1.2. Smlouva je uzavřena na základě výsledků řízení k zadání veřejné zakázky v DNS zahájeného výzvou k podání nabídky ve smyslu § 141 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), odeslanou dne 26. 11. 2019 (dále také jen „Výzva k podání nabídek“) a v souladu s nabídkou Zhotovitele podanou v tomto řízení.
- 1.3. K podání nabídky byli vyzváni všichni dodavatelé zařazení do příslušné kategorie DNS uvedené v odstavci 1.1. této smlouvy
- 1.4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést (popř. zabezpečit veškeré práce) na své náklady a nebezpečí pro Objednatele dílo specifikované v článku 2. této smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit Zhotoviteli za jeho provedení cenu sjednanou touto smlouvou.

## 2. Předmět plnění

- 2.1. Dílem dle této smlouvy je provedení těžebních činností spočívajících v těžbě dříví jednomužnou motorovou pilou (dále také jen „JMP“) na lokalitě P (dále jen „těžební činnosti“). **V žádném případě nelze předmět smlouvy provádět pomocí technologie harvestorového uzlu.** Těžební činnosti zahrnují kácení stromů JMP v lesních porostech, usměrnění stromu do směru pádu za pomoci UKT (univerzálního kolového traktoru), adjustaci dřevní hmoty a vyhotovení číselníku dříví. **Stromy nebudou odvětčovány ani kráceny.**
- 2.2. Celkové předpokládané množství zpracovaného dříví (CPM) po dobu platnosti této smlouvy činí **800 m<sup>3</sup>.**
- 2.3. Smluvní strany shodně konstatují, že CPM je pouze předpokládaným/orientačním údajem. Množství dříví Zhotovitelem skutečně zpracované na základě této smlouvy se může lišit v každé položce přílohy č. 1 smlouvy (Ceníku) až o +/- 20 % oproti předpokládanému množství v m<sup>3</sup> uvedenému v každé jednotlivé položce přílohy č. 1 smlouvy (Ceníku), které se má změna zpracovávaného množství dříví týkat. Celková cena díla **nesmí překročit 120 % částky uvedené v čl. 4. odst. 4.1 této smlouvy.** O změně v množství zpracovávaného dříví vždy rozhoduje Objednatel. Zhotovitel se zavazuje zpracovat veškeré Objednatelem zadané množství dříví (tj. i v množství vyšším/nížším než uvedeném v článku 2, odstavci 2.2. této smlouvy), a to za jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (Ceníku) a při dodržení podmínek, resp. limitů, stanovených tímto odstavcem.
- 2.4. Objednatel určuje pořadí porostů, ve kterých budou činnosti vymezené touto smlouvou prováděny. Zhotovitel je povinen se stanoveným pořadím řídit.

## 3. Místo a termín plnění

- 3.1. Místo plnění: LS Náměšť, revíry Náměšť, Kralice a Mohelno
- 3.2. Termín zahájení provádění díla (prací): **do 3 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**  
Termín dokončení díla: **29.2.2020**

- 3.3. Časové rozložení plnění: rovnoměrně měsíční podíl  $m^3$  z CPM po celé trvání této smlouvy.
- 3.4. Zahájením prací ve smyslu této smlouvy se rozumí započítání činnosti uvedené v článku 2, odstavci 2.1. této smlouvy.
- 3.5. Dílo je provedeno, je-li dokončeno v souladu s ujednáními dle této smlouvy, předáno a nevykazuje-li vady. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami.
- 3.6. O předání a převzetí díla bude pořízen písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Náležitosti písemného protokolu jsou uvedeny v článku 8 této smlouvy.

#### 4. Cena

- 4.1. Smluvní strany sjednávají za řádné a včasné provedení díla v rozsahu celkového předpokládaného množství zpracovaného dříví (CPM) dle odst. 2.2. této smlouvy následující celkovou cenu díla:

<b>Celková cena díla</b>	Kč bez DPH <sup>1</sup>	192 000,00
--------------------------	-------------------------	------------

- 4.2. Zhotoviteli bude placena cena za skutečně poskytnuté plnění (řádně provedené dílo) stanovená jako součin  $m^3$  zpracovaného<sup>2</sup> dříví a **jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (Ceníku)**.
- 4.3. Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením celého díla, tj. po dokončení a předání celého díla. Objednatel nebude poskytovat zálohu na dílo ani přiměřenou část odměny.
- 4.4. Celková cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na řádné provedení díla a poskytnutí veškerých plnění dle této smlouvy. Změna výše celkové ceny díla je možná jen za podmínek stanovených touto smlouvou. Jednotkové ceny v Kč bez DPH/ $m^3$  uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (Ceníku) jsou po celou dobu platnosti této smlouvy neměnné a nemohou být překročeny (zvýšeny).

#### 5. Platební podmínky

- 5.1. Cena bude Objednatelem hrazena na základě řádného daňového dokladu (faktury) vystaveného Zhotovitelem a doručeného Objednateli.
- 5.2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu po protokolárním převzetí díla Objednatelem. Objednatel ve spolupráci se Zhotovitelem připraví předávací protokol, jehož náležitosti stanoví v článku 8 této smlouvy. Kopii předávacího protokolu Zhotovitel připojí k faktuře.
- 5.3. Je-li zhotovitel plátcem DPH, za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den provedení díla, tzn. den podpisu předávacího protokolu, kterým Zhotovitel předává Objednateli bezvadné dílo. Zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) do 10 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu ve smyslu předchozí věty, v případě plátce DPH ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a neprodleně jej doručí Objednateli.
- 5.4. Lhůta splatnosti daňových dokladů (faktur), resp. ceny účtované Zhotovitelem

<sup>1</sup> V případě, že Zhotovitelem je neplátcem DPH, celková cena díla zde uvedená je cenou konečnou.

<sup>2</sup> Zpracovaným dřívím se rozumí dříví, které bylo pokáceno, odvětveno a u kterého byla provedena jeho manipulace.

Objednateli, na jejich základě bude činit vždy 21 dnů ode dne vystavení řádného daňového dokladu (faktury) Objednateli.

- 5.5. Faktura se považuje za uhrazenou včas, je-li příslušná fakturovaná částka odepsána z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele nejpozději v den splatnosti ceny (částky) dle příslušné faktury.
- 5.6. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí či požadavků ujednaných touto smlouvou, je Objednatel oprávněn takový daňový doklad (fakturu) vrátit s uvedením důvodu Zhotoviteli, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou. Lhůta splatnosti v takovém případě počíná běžet až od doručení řádně opraveného či doplněného daňového dokladu (faktury), a to případně včetně požadovaných příloh. Přílohou faktury bude předávací protokol dle článku 8 této smlouvy. V případě, že práce nebudou provedeny Zhotovitelem řádně či vykazují vady, užije se tohoto ustanovené obdobně.
- 5.7. V případě, že těžební činnosti (dílo) nebudou provedeny Zhotovitelem řádně či vykazují-li vady, Objednatel není povinen provedené práce od Zhotovitele převzít, Zhotoviteli zaplatit a současně Zhotovitel není oprávněn v takovém případě k vystavení faktury.
- 5.8. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky proti pohledávkám Objednatele, Zhotovitel není dále oprávněn postoupit jakoukoliv objednávku za Objednatelem třetí osobě, stejně jako není oprávněn ji zastavit nebo s ní jinak nakládat, ledaže bude mezi smluvními stranami ujednáno jinak.
- 5.9. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto písemně informovat Objednatele<sup>3</sup>.
- 5.10. Bude-li Zhotovitel ke dni zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátec ve smyslu § 106a zákona o DPH, je Objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. Zhotovitel obdrží pouze cenu za dílo bez DPH<sup>4</sup>.

## **6. Podmínky provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran**

- 6.1. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli všechny porosty (v této smlouvě souhrnně označovány rovněž jako pracoviště), a to bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel potvrdí převzetí pracoviště podpisem na výrobním lístku, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno originální vyhotovení výrobního lístku.
- 6.2. Zhotovitel se zavazuje, že vlastní těžbu bude provádět pouze a výhradně za použití prostředků uvedených Ing. V případě, že Zhotovitel tuto podmínku poruší, je Objednatel oprávněn postupovat v souladu s článkem 7, odstavcem 7.1. a článkem 9, odstavcem 9.4. této smlouvy.
- 6.3. Objednatel seznámí Zhotovitele s fytogeografickými a biogeografickými údaji v chráněných a zvláště chráněných územích vyskytujících se v místě práce a s pohybem externím subjektů (dle norem ISO).

---

<sup>3</sup> Netýká se Zhotovitele, který je neplátcem DPH.

<sup>4</sup> Netýká se Zhotovitele, který je neplátcem DPH.

- 6.4. Objednatel je oprávněn provádět přezkoumání havarijní připravenosti Zhotovitele (dle norem ISO).
- 6.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění díla (prací) Zhotovitelem, řídit jejich postup a je oprávněn v případě sporu nebo mimořádných okolností probíhající práce zastavit, popř. přerušit.
- 6.6. Zhotovitel je oprávněn používat pro účely plnění předmětu této smlouvy bezplatně LDS<sup>5</sup>, která je v majetku Objednatele; při tomto užívání je však povinen postupovat s péčí řádného hospodáře tak, aby došlo pouze k přiměřenému opotřebování LDS. V případě poškození LDS, vzniklého v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy, má Objednatel právo požadovat náhradu vzniklé škody.
- 6.7. Zhotovitel se zavazuje:
- udržovat bezvadný technický stav použitých mechanismů tak, aby nedocházelo k únikům oleje či provozních kapalin zapříčiněným jejich nevhodným technickým stavem,
  - používat výhradně mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji,
  - používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky a dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně,
  - disponovat oprávněními vyžadovanými v souvislosti s provozem a použitím mechanismů,
  - neohrožovat provoz na silničních komunikacích, železničních tratích a elektrickém vedení,
  - v případě poškození kmenů a kořenových náběhů provést na své náklady ošetření poškozených míst nejpozději do konce pracovní směny, při níž došlo k poškození, a to prostředkem zabraňujícím napadení dřevokaznými houbami,
  - v případě poškození oplocenek/y provést na své náklady opravu oplocenek/y do konce pracovní směny, při níž došlo k poškození,
  - zajistit zpracování havarijní připravenosti personálu, havarijních postupů, pomůcek a strojů pracujících na pracovištích Objednatele (dle norem ISO).
- 6.8. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat následující podmínky:
- Při zpracování nahodilé těžby směřjí být těženy pouze úplně vyvrácené a zlomené stromy a dále pak veškeré stromy vyznačené příslušným lesníkem (např. kůrovcové souše, stromy nahnuté, zavěšené nebo jinak překážející). V těchto těžbách se však všechny vyznačené stromy musí vytěžít.
  - Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se dříví měří do průměru 7 cm. Střední průměr se měří ve středu vzdálenosti mezi dolním čelem kmene a místem, kde dříví dosahuje průměru 7 cm.
  - Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest a odvodňovacích příkopů musí být prováděno neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.
- 6.9. Zhotovitel je po ukončení prací povinen provést potěžební asanaci pracoviště (oprava narušení půdního krytu – koleje od použité mechanizace, byla-li použita, poškození technických památek aj.), vyčistit odvodňovací síť, příkopy LDS, a to dle dohody

---

<sup>5</sup> Lesní dopravní síť.

s Objednatel.

- 6.10. Zhotovitel je povinen v průběhu smluvního vztahu předcházet možným škodám. Je proto povinen veškeré činnosti upravené smlouvou zajišťovat a vykonávat tak, aby neohrozil životní prostředí, majetek České republiky nebo Objednatele ani jiných právnických nebo fyzických osob ani zdraví svých zaměstnanců nebo třetích osob. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti se zajišťováním a prováděním činností upravených smlouvou, odpovídá i za škody, které způsobí jeho zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které Zhotovitel využije pro plnění uvedených povinností, včetně škod takto způsobených cestou do místa plnění, v místě plnění nebo cestou z místa plnění a v bezprostředním okolí. Zhotovitel nese odpovědnost za plnění svých povinností ze smlouvy ve stejném rozsahu i v případě, že činnosti upravené smlouvou provádí prostřednictvím třetích osob.
- 6.11. Zhotovitel odpovídá za:
- škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí, živočichů, rostlin a škody na majetku České republiky nebo Objednatele či dalších osob, ke kterým dojde v důsledku používání nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání nevhodných či nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií, závadných látek a materiálů, či nedodržením platných právních předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů (vodní zákon), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vyhlášky č. 327/2004 Sb.,
  - zabezpečení dodržování povinností vyplývajících pro vlastníka lesa z ustanovení § 32 odst. 8 a § 34 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů;
  - újmu vzniklou nedodržením termínů dle ustanovení předpisů uvedených v této Smlouvě;
  - zajištění požární ochrany a posouzení požárního nebezpečí podle § 6 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.
- 6.12. Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené jednáním či opomenutím Zhotovitele nebo za škody, za které Zhotovitel odpovídá dle smlouvy.

## **7. Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

- 7.1. V případě, že Zhotovitel poruší článek 6, odst. 6.2. této smlouvy a vlastní těžbu Zhotovitel neprovede pouze a výhradně za použití JMP, Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností. Uplatněním nároku na zaplacení této smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele od této smlouvy odstoupit dle článku 9.4 této smlouvy.
- 7.2. Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu vůči Zhotoviteli a Zhotovitel se jí zavazuje zaplatit Objednateli v případě, že:
- Zhotovitel se ocitl v prodlení s dokončením díla (prací) v termínu sjednaném v článku 3. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč, a to za každý započatý kalendářní týden prodlení;
  - Zhotovitel nezajistil včasné ošetření kořenových náběhů či kmenů, které poškodil při těžbě či pojíždění v porostu, a to nejpozději do konce pracovní směny, při níž došlo k poškození. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve

výši 100,- Kč, a to za každý včas neošetřený kořenový náběh či kmen a za každý den prodlení s ošetřením stromu či kořenového náběhu;

- Zhotovitel nezajistil včasnou opravu jím poškozené oplocenky, a to nejpozději do konce pracovní směny, při níž k poškození došlo. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za každou včas neopravenou oplocenku a za každý den prodlení s opravou poškozené oplocenky.
  - Zhotovitel provedl neoprávněnou těžbu dříví. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý m<sup>3</sup> neoprávněně vytěženého dříví;
  - Zhotovitel nedodržel maximální velikost pařezů. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 300,-Kč, a to za každý nedostatečně seříznutý pařez.
  - Zhotovitel porušil jakoukoliv povinnost stanovenou v článku 6, odst. 6.10. této smlouvy, zejm. neprovedl potěžební asanaci, nevyklidil a nevyčistil odvodňovací sítě, LDS a lokalitu OM řádně a včas. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti.
- 7.3. V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv jinou povinnost stanovenou touto smlouvou a nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě poskytnuté Objednatel, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 7.4. Smluvní pokuta může být ukládána i opakovaně.
- 7.5. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost Zhotovitele splnit povinnost, jejíž splnění bylo smluvní pokutou zajištěno, stejně jako tím není dotčeno ani omezeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, a to v plném rozsahu, popř. právo Objednatele od této smlouvy odstoupit. Ustanovení § 2050 Občanského zákoníku se nepoužije.
- 7.6. Bude-li kterákoliv smluvní strana v prodlení se zaplacením peněžitého dluhu, sjednávají si smluvní strany smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením peněžitého dluhu.

## **8. Převzetí díla**

- 8.1. Podkladem pro vystavení faktury dle článku 5 této smlouvy je doklad potvrzený Objednatel – Předávací protokol (doklad MVO 511), že dílo v uvedeném množství a druhu je řádně provedeno. Má-li dílo vady, Předávací protokol bude obsahovat i soupis zjištěných vad díla a lhůtu pro jejich odstranění. Stanovením lhůty dle předcházející věty není dotčeno právo Objednatele požadovat zaplacení smluvní pokuty dle článku 7, odstavce 7.2, odrážka první.
- 8.2. Příjem vytěžené dřevní hmoty bude prováděn měřením středových (čepových) tloušťek a délek (lokalita P), výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem.
- 8.3. Platba za provedenou práci je vždy uskutečněna na jednotku prostorového rozdělení lesa dle zadání Objednatele, a to za dřevní hmotu skácenou na pařezu při současném splnění ostatních ustanovení této smlouvy.

8.4. Platba provedená na základě množství dřeva přijatého měřením středových (čepových) tloušťek a délek bude provedena vždy jako konečná.

## **9. Doba trvání smlouvy, ukončení platnosti smlouvy**

9.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do **29.02.2020**.

9.1.1 do doby předání a převzetí řádně provedeného díla; nejdéle však v termínech uvedených v článku 3, odstavci 3.2. této smlouvy, nebo

9.1.2 do naplnění limitu 120 % z částky 192 000,00 Kč,  
podle toho, která skutečnost nastane dříve.

9.2 V případě, že Zhotovitel nezahájí provádění díla do pěti (5) pracovních dnů ode dne předání pracoviště, smlouva šestým (6.) pracovním dnem zaniká. Pro případ zániku smlouvy dle tohoto odstavce smlouvy se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli částku ve výši 2,5 % z celkové ceny díla dle článku 4., odstavci 4.1 této smlouvy. Lhůta splatnosti se za tímto účelem sjednává v délce 14 dnů ode dne doručení výzvy Objednatele k zaplacení této částky sjednané touto smlouvou.

9.3 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy písemně odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, kterým se rozumí zejména opakované nekvalitní provedení prací ze strany Zhotovitele, na které Objednatel Zhotovitele upozornil, a prodlení s uhrazením sjednané ceny za provedení díla delší než 1 měsíc na straně Objednatele. Odstoupení je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

9.4 Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že prostředky užívané Zhotovitelem k provedení díla nesplňují požadavky stanovené v článku 6, odstavci 6.2 této smlouvy. Právo Objednatele na zaplacení smluvní pokuty dle článku 7, odstavce 7.1 této smlouvy tím není dotčeno.

## **10. Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání, případná reakce na taková jednání**

10.1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této dohody a veškerých činnostech s ní souvisejících.

10.2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

10.3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesy.cz](http://www.lesy.cz)), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.



## 11. Závěrečná ustanovení

- 11.1 Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou rozhodovány v řízení před obecnými soudy České republiky.
- 11.2 Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. V případě, že smlouva nebude podléhat povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv, nabývá smlouva účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 11.3 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel bude postupovat v souladu se svými povinnostmi stanovenými v § 219 zákona, tedy uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, k jejichž uveřejnění je dle zmíněného ustanovení povinen, tedy včetně této smlouvy a všech jejích příloh a výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy. Smluvní strany dále berou na vědomí, že smlouva včetně všech jejích změn a dodatků podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 11.4 Smlouva může být doplňována a/nebo měněna pouze ve formě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 11.5 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dva výtisky a Zhotovitel jeden.
- 11.6 Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, a že tato smlouva byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně. Na důkaz toho připojují své podpisy.



Seznam příloh:


Příloha č. 1 – Ceník

Příloha č. 2 – Vzor zadávacího listu

Příloha č. 3 - KÚ\_Jihomoravský\_141780 - vyjádření-těžba-u-chat-Údolí-Oslavy-a-Chvojnice

Příloha č. 4 - KÚ\_Vysočina\_86390 - rozhodnutí-těžba-u-chat-Údolí-Oslavy-a-Chvojnice

Za Objednatele V Brně dne <u>02-01-2020</u> 	Za Zhotovitele V <u>NAMĚŠTI n. O.</u> dne <u>16.12.2019</u> 
Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. ředitel Krajského ředitelství Brno Lesy České republiky, s.p.	Ing. Jan Kikal





**Ceník: Příloha č. 2 Výzvy (následně příloha č. 1 smlouvy)**

Výzva k podání nabídek č.37 v kategorii 3 Těžba, přibližování a manipulace dříví

Ev. č. zakázky: 916/2019/606

Řádek	Porost	Průměrná přibližovací vzdálenost P-OM	Průměrná přibližovací vzdálenost P-VM	Dřevina	Předpokládaná průměrná hmotnost pro těžbu	Max. počet sortimentů	Předpokládané množství (m3)	Maximální limitní jednotková cena v Kč bez DPH/m3	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH/m3	Nabídková cena celkem v Kč bez DPH	Požadovaná technologie výroby
1	999x999			SM	-99		200	250	240	48000	JMP
2	999x999			SM	100+		300	250	240	72000	JMP
3	999x999			BO	-99		200	250	240	48000	JMP
4	999x999			BO	100+		100	250	240	24000	JMP
5										0	
6										0	
7										0	
8										0	
<b>Celkové předpokládané množství dříví</b>							<b>800</b>			<b>192000</b>	



### Zadávací list těžebních činností

Lesní správa: \_\_\_\_\_ Revír: \_\_\_\_\_  
SÚJ: \_\_\_\_\_ Porostní skupina \_\_\_\_\_  
Plocha porostní v ha: \_\_\_\_\_ Plocha těžebního zásahu v ha: \_\_\_\_\_  
Druh těžby: \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup> celkem: \_\_\_\_\_

Dřevina	m3	termín				

Barva vyznačení - Těžebního zásahu: \_\_\_\_\_ Přibližovacích linek: \_\_\_\_\_  
Určení lesní skládky: \_\_\_\_\_  
Technologie přibližování: \_\_\_\_\_  
Předpokládaný termín - Zahájení : \_\_\_\_\_ Ukončení: \_\_\_\_\_  
Popis stavu cest, svážnic a linek: \_\_\_\_\_

DL vyhotoví: \_\_\_\_\_ Za LČR \_\_\_\_\_ Za SP \_\_\_\_\_

Zvláštní podmínky: zóna CHKO OP Vodních zdrojů ZCHÚ Jiné

Dne: \_\_\_\_\_ Za Lesy ČR předal \_\_\_\_\_ Za SP převzal \_\_\_\_\_

#### Převzetí Porostu - pracoviště po dokončení prací

TČ provedena v souladu s projektem a ZL a potěžeční úpravy dokončeny\*

Zjištěné závady\*:

Závady odstraněny dne:

Dne: \_\_\_\_\_ Za Lesy ČR převzal \_\_\_\_\_ Za SP předal \_\_\_\_\_



# KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Odbor životního prostředí

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.: ---  
Ze dne: 20.09.2019  
Č. j.: JMK 141780/2019  
Sp. zn.: ---  
Vyřizuje: [REDAKCE]  
Telefon: [REDAKCE]  
Datum: 02.10.2019

Lesy České republiky, s. p.  
Lesní správa Náměšť nad Oslavou  
Zámek 6  
675 71 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

## Vyjádření k zamýšlenému zpracování sterilních souší v PR Údolí Oslavy a Chvojnice

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (dále také „KrÚ JMK“), jako příslušný orgán ochrany přírody, obdržel dne 26.06.2019 prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina Vaši žádost o souhlasné stanovisko k pokácení nebezpečných stromů (sterilních souší borovice a smrku) v bezprostřední blízkosti turistických cest a cyklotras s tím, že vzniklá dřevní hmota bude ponechána na místě k zetlení a v tomto smyslu také označena na kmenech příslušným revírníkem. Z dotčených porostů v přírodní rezervaci Údolí Oslavy a Chvojnice leží na území Jihomoravského kraje pouze porostní skupina 460A9.

Zdejšímu orgánu ochrany přírody je situace v lokalitě dobře známa, nepovažoval proto za nutné svolávat v dané věci místní šetření a k Vaší žádosti sděluje následující:

Vzhledem k tomu, že předmětná porostní skupina není dle plánu péče trvale ponechána samovolnému vývoji (uvedené doporučení „bez zásahu“ se vztahuje pouze k listnáčům, a to na dobu platnosti současného LHP) a že v rámcových směrnicích hospodaření tohoto plánu péče se v daném hospodářském souboru nahodilá těžba SM a BO nikterak neomezuje, nemá zdejší orgán ochrany přírody vůči realizaci výše popsaného zásahu žádných námitek. Dřevní hmotu je možno zpracovat, případně i ponechat na místě k zetlení, jak vlastník lesa sám ve své žádosti deklaruje. Veškeré práce je však třeba provádět tak, aby při nich nedocházelo ke zbytečnému poškozování přimíšených listnatých stromů, jejich případného zmlazení, ani ke vzniku erozních rýh.

Toto stanovisko není vydáváno formou rozhodnutí, a to z toho důvodu, že se nejedná o stanovisko k činnostem, které by byly vázány na předchozí souhlas či výjimku orgánu ochrany přírody podle § 37 odst. 1 a 2, § 43 odst. 1 nebo § 44 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

S pozdravem

[REDAKCE]  
vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny

za správnost vyhotovení: [REDAKCE]

Na vědomí:

1. ČIŽP, oblastní inspektorát Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno (DS)



Číslo jednací: KUJI 86390/2019  
Sp. zn.: OZPZ 1792/2019 Nov  
Vyřizuje/telefon: [REDAKCE]

## Rozhodnutí

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny (dále též OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina) vykonávající v přenesené působnosti státní správu ochrany přírody a krajiny podle § 77a odst. 3) a 4) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody), § 10 a § 11 zák. č. 500/2004 Sb. správního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává

### souhlas

**podle § 44 odst. 3 zákona o ochraně přírody k činnostem a zásahům vymezeným v bližších ochranných podmínkách přírodní rezervace Údolí Oslavy a Chvojnice - těžbě sterilních souší smrků a borovic v bezprostřední blízkosti turistických stezek a rekreačních objektů při dodržení následujících podmínek:**

- 1) Kácení bude provedeno jen v nezbytně nutném rozsahu z hlediska provozní bezpečnosti – tj. pouze do vzdálenosti maximálně 35 m od turistických stezek či rekreačních objektů v porostních skupinách 423C13, 423D11, 423D13, 425D17, 426C17, 375G12 a 375G17 (viz mapová příloha).
- 2) Odumřelé stromy budou pouze směrově pokáceny, nebudou odvětčovány ani kráceny.
- 3) Veškerá dřevní hmota bude ponechána na místě.
- 4) Ležící kmeny větších průměrů budou popsány lesnickým sprejem ve smyslu „ponecháno k zetlení“.

Rozhodnutí se vydává státnímu podniku Lesy České republiky, Lesní správě Náměšť nad Oslavou, Zámek 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou. Platnost tohoto rozhodnutí končí dne 31. 3. 2020.

## Odůvodnění

Dne 20. 9. 2019 obdržel Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství žádost LČR, s.p., Lesní správy Náměšť nad Oslavou, o souhlas s těžbou sterilních souší smrků a borovic v bezprostřední blízkosti turistických chat a cyklostezek v přírodní rezervaci „Údolí Oslavy a Chvojnice“.

Tímto dnem bylo zahájeno řízení o žádosti ve smyslu § 44 odst. 1 správního řádu.

Dopisem dne 27. 9. 2019 oznámil OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina zahájení řízení všem známým účastníkům řízení. Ve smyslu § 71 odst. 3) zákona o ochraně přírody jsou obce ve svém obvodu účastníkem všech řízení vedených podle tohoto zákona, pokud v téže věci nerozhodují jako orgány ochrany přírody. Na základě tohoto ustanovení mají postavení účastníka předmětného řízení obce Březník a Kuroslepy. Uvedeným dopisem čj. KUJI 75337/2019 současně OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina umožnil uplatnit svá práva před vydáním rozhodnutí, zejména ve smyslu § 36 odstavce 3) správního řádu právo vyjádřit se k jeho podkladům (a činit další úkony a návrhy podle § 36, § 37 a § 38 správního řádu). Svoji účast ve správním řízení neoznámil ve stanovené lhůtě žádný zapsaný spolek.

V důsledku probíhající změny klimatických podmínek, několika suchých let a odlišnému rozložení srážek i zvyšování teplot došlo k rozsáhlé gradaci podkorního hmyzu, zejména lýkožroutů rodu *Ips*. Rozsáhlá kůrovcová kalamita se projevila i v jádrových částech přírodní rezervace Údolí Oslavy a Chvojnice. S ohledem na značnou návštěvnost území představují stojící odumřelé stromy značné bezpečnostní riziko. Proto Lesní správa Náměšť nad Oslavou požádala o souhlas s kácením odumřelých jehličnanů v bezprostřední blízkosti (cca 35 m, ve vzdálenosti odpovídající výšce stromu) turistických stezek a rekreačních objektů.


Ve vyhlášovacích dokumentacích z 27. 9. 1990 je v rámci podmínek ochrany uvedeno, že je zakázáno rušit a měnit přirozený vývoj území. V současném pojetí tato formulace odpovídá činnostem vázaným na předchozí souhlas orgánů ochrany přírody. V důsledku plánovaného směrového pokácení stromů dojde ke změně ve způsobu rozkladu dřevní hmoty. Ležící dřevo se bude rozkládat rychleji a rovněž bude ovlivněna funkce odumřelých stromů jakožto biotopu pro avifaunu. Na druhou stranu by i bez provedení tohoto zásahu k pádu většiny souší v horizontu několika let pravděpodobně došlo i přirozenou cestou. V ostatních směrech se již budou moci plně uplatnit přirozené procesy, neboť veškerá dřevní hmota v rozsahu přibližně 800 m<sup>3</sup> bude ponechána na místě k zetlení. Jedná se o sterilní souše, stromy tedy nebudou odkorňovány, odvětvovány ani kráceny. Jejich další funkce mrtvého dřeva v ekosystému již tedy nebude plánovaným zásahem dále ovlivněna. Zamýšlená těžba (směrové pokácení sterilních souší) je nezbytná pro zajištění základní bezpečnosti návštěvníků přírodní rezervace.

Proto OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina vydal k záměru souhlas.

## Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podle ust. § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to podáním učiněným u Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava k Ministerstvu životního prostředí ČR. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu.

V Jihlavě dne: 30. 10. 2019

  
úředník odboru životního prostředí a zemědělství

Příloha: mapový zákres ploch vymezených pro kácení souší

### **Rozdělovník:**

#### **Účastníci řízení:**

*Datovou schránkou:*

Obec Březník, č. p. 247, 675 74 Březník

Obec Kuroslepy, Kuroslepy 19, 675 75 Mohelno

LČR, s.p., LS Náměšť nad Oslavou, Zámek 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou

#### **Na vědomí:**

Město Náměšť Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou

AOPK ČR, RP SCHKO Ždárské vrchy, Brněnská 39, 591 01 Ždár nad Sázavou

Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

