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Energetické služby se zaručeným výsledkem

Smlouva
o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem



Smlouva o energetických službách určených veřejnému zadavateli

Tato Smlouva o energetických službách určených veřejnému zadavatel, (dále jen
uzavírá dle ustanovení S lOe odst. 1 zákona o hospodařen! energií ve spojen, s 5 1746 ods .
občanského zákoníku níže uvedeného dne mezi těmito smluvními stranami:

Město Horní Slavkov
(název příjemce energetických služeb): 
sídlo: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov 
IČ :00259322 
DIČ:CZ00259322
e-mail: nndatelna@homislavkoy.cz,
bankovní spojení: Česká spořitelna, a .s, č.ú. 862175349/0800 
zastoupený: Alexandr Terek, starosta 
(dále jen „Klient")

a

MVV Energie CZa.s.
Sídlo: Kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B. vložka č. 14942

IČ: 496 85 490 
DIČ: CZ49685490
e-mail: mvv@mvv.cz
bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha 2, Č. ú. 16024453/0300 
zastoupený: Ing. Jaroslavem Pantůčkem, členem představenstva 
(dále jen „ESCO")

(ESCO a Klient dále společně označováni jen jako "smluvní strany a jednotlivě jako "smluvní strana )
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Část první: Obecná ustanovení

Článek 1.
Úvodní prohlášení

1. Zákon o hospodaření energií stanoví v ustanovení § lOe povinné náležitosti smlouvy o 
energetických službách poskytovaných veřejnému zadavateli. Tato smlouva včetně jejich příloh, 
které jsou její nedílnou součástí, splňuje požadavky stanovené § lOe zákona o hospodaření 
energií a je smlouvou o energetických službách určených veřejnému zadavateli dle ustanovení § 
lOe zákona o hospodaření energií.

2. ESCO prohlašuje a zavazuje se, že

a) podniká v oblasti energetických služeb a je držitelem všech oprávnění potřebných pro 
plnění této smlouvy;

b) disponuje dostatečnými lidskými a finančními zdroji pro splnění jeho závazků podle této 
smlouvy;

c) jí není známo nic, co by mohlo ohrozit z její strany plnění této smlouvy (např. nevyjasněné 
vlastnické vztahy, apod.), zejména ESCO není známo, že by proti ESCO v tomto směru bylo 
vedeno nebo hrozilo soudní, rozhodčí či jiné řízení;

d) uzavření této smlouvy a plnění ESCO dle této smlouvy je v souladu s podmínkami 
obsaženými v korporátních dokumentech ESCO, zejména pak společenskou smlouvou 
a/nebo stanovami a/nebo jinými obdobnými dokumenty, pokud existují.

3. Klient prohlašuje a zavazuje se, že

a) uzavření této smlouvy je řádně schváleno a je v souladu:

.  s jeho vnitřními organizačními předpisy,
o s právními předpisy, kterými je vázán a/nebo které se vztahují k jeho majetku, a 
.  s veškerými smlouvami (např, smlouvy s dodavateli energií s dlouhou výpovědní lhůtou 

apod.) nebo pravomocnými soudními, rozhodčími nebo správními rozhodnutími, 
kterými je vázán nebo které se vztahují k jeho majetku;

b) není mu známo nic, co by mohlo ohrozit z jeho strany plnění této smlouvy (např. 
nevyjasněné vlastnické vztahy, apod.), zejména mu není známo, že by proti němu v tomto 
směru bylo vedeno nebo mu hrozilo soudní, rozhodčí či jiné řízení.

Článek 2.
Definice

1. Níže uvedené termíny této smlouvy mají význam definovaný v tomto odstavci:
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a) „areál" znamená samostatnou provozní a/nebo správní jednotku Klienta nacházející se 
v jedné lokalitě, která je tvořena jedním nebo více objekty; specifikace areálů a do nich 
náležejících objektů je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy;

c) „den" znamená kalendářní den, pokud není uvedeno jinak;

d) „deník" má význam uvedený v Článek 6.3 písm, j);

e) „doba poskytování garance" znamená dobu od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2031, po kterou 
ESCO poskytuje garance za dosažení úspory;

f) „doba splácení" znamená dobu splácení ceny za provedení základních opatření; trvá od 1.
1. 2020 do 31.12. 2029, neskončí-li předčasně za podmínek stanovených touto smlouvou;

g) „dodatečné opatření" znamená jakékoliv opatření s výjimkou základních opatření 
specifikovaných v příloze č. 2 této smlouvy a dělí se na:

o „nápravné dodatečné opatření" m-á význam uvedený v Článek 13.1;
0 „doporučené dodatečné opatření" má význam uvedený v Článek 13.3;

h) „energie" znamená všechny formy obchodně dostupné energie včetně elektřiny, zemního 
plynu (včetně zkapalněného zemního plynu), zkapalněného ropného plynu, jakýchkoli 
paliv pro vytápění a chlazení včetně dálkového vytápění a chlazení, uhlí a lignitu, rašeliny, 
pohonných hmot (kromě leteckých a námořních lodních paliv) a biomasy;

i) „energetické služby" znamenají veškeré činnosti prováděné ze strany ESCO pro Klienta 
podle této smlouvy;

j) „energetický management" znamená souhrn činností ESCO spočívající ve sledování a 
vyhodnocování hospodaření s energií v jednotlivých areálech a objektech Klienta po 
provedení základních opatření, a to zejména s ohledem na stanovení vlivu provedených 
opatření na využití energie a na výši energetických a provozních nákladů. Zahrnuje
1 doporučování dalších možností, jak zlepšit hospodaření s energií. Energetický 
management je nedílnou součástí služeb poskytovaných ESCO v rámci této smlouvy a je 
popsán v příloze č. 7;

k) „energetický systém" znamená soustavu technických a jiných zařízení sloužících k výrobě, 
rozvodu a užití energie v objektech Klienta;

l) „ESCO (Energy Service Cornpany)" znamená poskytovatel energetických služeb dle § 2 
odst. 2 písm. (p) ve spojení s §10e zákona o hospodaření energií a subjekt specifikovaný 
v záhlaví této smlouvy, který poskytuje energetické služby se zaručeným výsledkem dle 
této smlouvy;

m) „garantovaná úspora" nebo „garance" znamená minimální výši úspory nákladů, které má 
být v důsledku provedení opatření podle této smlouvy v jednotlivých zúčtovacích 
obdobích dosahováno. Výše garantované úspory je specifikována v příloze č. 5 této 
smlouvy;

n) „harmonogram realizace projektu" znamená harmonogram realizace projektu 
specifikovaný v příloze č. 4;
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o)

p)

q)

r)

s)
t)

u)

V)

w)

„harmonogram realizace základních opatření' má význam uvedený v článek 6.3 písm. b);

Investiční opatřeni" znamená opatřeni stavebně Konstrukční povahy nebo opatřeni 
vedoucí ke změně nebo instalaci nové technologie. Základní investiční opatření jsou

specifikována v příloze č. 2;
IPMVP" [International Performance M easurement and Verification Protocol) znamená 

Mezinárodni protokol o měření a verifikaci, vyhodnocování dosažených úspor;

Klient" znamená příjemce energetických služeb dle § 2 písm. (p) ve spojení s §10e zákona 
o hospodaření energií a subjekt, specifikovaný v záhlaví této smlouvy, který je příjemcem 
energetických služeb se zaručeným výsledkem dle této smlouvy,

„občanský zákoník" znamená zákona č. 89/2012 Sb„ ve znění pozdějších předpisů;

období prováděni základních opatření" znamená období ode dne předání prvního 
Štaveniště v prvním objektu Klientem ESCO a končí předáním posledního z predmetu 
základních investičních opatření po jejich řádném ukončení ze strany ESCO Khentovr

(nestanoví-li smlouva jinak);

„obchodní tajemství ESCO" má význam uvedený v Článek 28.3;

„objekt" znamená budovu, č is t  budovy, místnost, anebo jiný prostor, který je jednotlivě 

specifikován v příloze č. 1 této smlouvy; 

opatření" znamená takový postup prací nebo změna technologie, které vede jednotlivě 
á/nebo společně s jinými opatřeními ke zvýšeni energetické účinnosti a ke smzeo, 

provozních nákladů a vede u Klienta zejména k těmto následujícím změnám;

o stavebně konstrukčním změnám,

® změnám technologie,
.  ekonomickým změnám, nebo 

o změnám v lidském chování.
Konkrétní opatření nemusí vést ke snížení provozních nákladů a zvýšení energetické 
účinnosti, pokud je nezbytné nebo doplňující k jiným opatřením, ktere k těmto clům 
vedou, anebo si jejich provedení bez ohledu na to před uzavřením smlouvy yyzadal Khent;

„oprávněné osoby" má význam uvedený v Článek 30.1;

„projekt" má význam uvedený v Článek 3,1, 
prosté opatření" znamená opatření, které není investičním opatřením (např. organizační 

nebo provozní povahy). Prosté opatření může spočívat ve formulováni způsobů motivace 
zaměstnanců Klienta anebo uživatelů objektů Klienta k energeticky účinnému chovám. 
Základní prostá opatření jsou specifikována v příloze c. 2;

aa) „prostředník" má význam uvedený v Článek 39.2;
bb) provozní náklady" znamenají náklady Klienta na spotřebu energií a další náklady s tím 

související. Výčet jednotlivých provozních nákladů je uveden v příloze č. l t é t o  smlouvy.

cc) „předání" má význam uvedený v Článek 8.1;

x)

V )

z)

, , , , „ . „ a| i ,a, i  nrolektu EPC v objektech Města Horní Slavkov
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dd) „předběžná zpráva" má význam uvedený v Článek 5.3;

ee) „účelně vynaložené náklady" má význam uvedený v Článek 5.5;

ff) „úspora energie" znamená nerealizovanou spotřebu energie a/nebo normalizovanou 
úsporu v objektech Klienta. Stanovení konkrétní výše a způsobu úpravy referenčních 
hodnot spotřeby energie, způsobu měření energie a způsobu výpočtu úspory energie za 
příslušné zúčtovací období jsou specifikovány v příloze č. 6 této smlouvy.

gg) „úspora nákladů" znamená úsporu nákladů Klienta vyjádřenou ve finančním ekvivalentu 
(penězích). Konkrétní specifikace způsobu výpočtu úspory nákladů za příslušné zúčtovací 
období je specifikovaná v příloze č. 6 této smlouvy.

hh) „zadávací dokumentace" znamená zadávací dokumentaci k veřejné zakázce ohledně 
realizace projektu;

ii) „základní opatření" znamenají investiční opatření a/nebo prostá opatření, specifikovaná 
v příloze č. 2 této smlouvy;

jj) „zákon o DPH" znamená zákon č, 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění, nebo jiný právní předpis případně v budoucnu nahrazující tento zákon a stanovující 
daň z přidané hodnoty;

kk) „zákon o hospodaření energií" znamená zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 
v platném znění, nebo jiný právní předpis případně v budoucnu nahrazující tento zákon a 
upravující poskytování energetických služeb;

II) „zákon o registru smluv" znamená zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv;

mm) „záruční doba" má význam uvedený v Článek 9.1;

nn) „závěrečné vypořádání" má význam uvedený v Článek 22.1;

oo) „závěrečná zpráva" má význam uvedený v Článek 16;

pp) „změna okolností" má význam uvedený v Článek 14.1;

qq) „zúčtovací období" znamenají roční období, na něž je rozdělena doba poskytování 
garance. První zúčtovací období trvá od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, další zúčtovací období 
začíná vždy 1. 1. a končí 31. 12. příslušného roku a poslední zúčtovací období trvá od 1. 1. 
2031 do 31,12. 2031;

rr) „zvýšení energetické účinnosti" znamená nárůst energetické účinnosti u objektů Klienta 
v důsledku provedení opatření ESCO podle této smlouvy;

ss) „ZZVZ" znamená zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů.
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Článek 3. 
Účel smlouvy

1 Účelem této smlouvy je stanovení základních práv a povinností smluvních stran pro naplnění 
projektového cíle, kterým je dosažení zvýšení energetické účinnosti a snížení provozních nákladů 
v objektech Klienta prostřednictvím realizace energetických služeb se zaručeným výsledkem dle 
§ 2 odst. 2 písm. o) ve spojení s § lOe zákona o hospodaření energií spočívajících:

a) v realizaci předběžných činností;

b) na nich navazující realizaci základních opatření,

c) poskytování energetického managementu v objektech a poskytování dalších souvisejících 
činností a služeb zahrnujících provedení dodatečných opatření;

d) poskytování záruky za dosažení smluvně garantovaných úspor;

a to vše po dobu trvání smlouvy v rozsahu a za podmínek specifikovaných v této smlouvě (dále 
souhrnně též jako „projekt").

Článek 4.
Předmět smlouvy

1 ESCO se zavazuje provést projekt s odbornou péči a za podmínek stanoveních v této smlouvě 
v souladu s obecně závaznými předpisy s tím, že se Klient zavazuje z podmínek stanovených ve 
smlouvě vypořádat cenu opatření, finanční náklady, cenu energetického managementu a 

souvisejících služeb.

2. Realizace projektu bude provedena v následujících etapách.

a) I. etapa: předběžné činnosti (ověření stavu využití energií v objektech) -  (viz zejména Část 

druhá smlouvy);

b) II. etapa: provedení základních opatření (viz zejména Část třetí smlouvy);

c) lil etapa: poskytování garancí a finanční vypořádání -  zahrnující zejména vypořádání ceny 
za provedení opatření včetně úhrady finančních nákladů, poskytování energetického 
managementu, vyhodnocování úspor a poskytování záruky za dosažení smluvně 
garantovaných úspor, stanovení a provedení dodatečných opatření, a to včetne realizace a 
finančního vypořádání doporučených dodatečných opatření (viz zejména Část čtvrtá a Cast

pátá smlouvy).

3. Realizace projektu je dokončepa okamžikem dokončení všech etap projektu, tj. I. etapy, II. etapy 
a III. etapy specifikovaných v Článek 4.2 za podmínek stanovených v této smlouvě.
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Část druhá: Předběžné činnosti

Článek 5.
Ověření stavu a využití energie v objektech

1. Smluvní strany tímto výslovně potvrzují, že smlouva byla uzavřena výlučně na základě informací 
a podkladů obsažených v zadávací dokumentaci a informací obdržených v průběhu zadávacího 
řízení. Popis výchozího stavu včetně referenční spotřeby nákladů je specifikován v příloze č. 1 
této Smlouvy.

2. ESCO se zavazuje před zahájením provádění základních opatření podrobně ověřit stav využití 
energie v objektech a ostatní poskytnuté informace.

3. ESCO se zavazuje do [60] dnů od podpisu 'této smlouvy předložit Klientovi písemnou zprávu o 
ověření stavu využití energie v objektech a ostatních poskytnutých informacích (dále jen 
„předběžná zpráva"), ve které minimálně uvede:

a) zda zjistila jakékoliv odchylky či nesrovnalosti v údajích uvedených zadávací dokumentaci a 
v průběhu zadávacího řízení;

b) pokud ano, zda to má vliv na vymezení základních opatření, cenu, dobu splatnosti, výši 
splátek či další podstatné smluvní podmínky.

ESCO je povinna své závěry, zejména pokud shledá, že údaje uvedené v zadávací dokumentaci 
nejsou správné nebo úplné, řádným způsobem odůvodnit.

4. Pokud ESCO v rámci ověření skutečného stavu zjistí odchylky či nesrovnalosti v údajích 
uvedených v zadávací dokumentaci a obdržených v průběhu zadávacího řízení, které mají takový 
vliv na vymezení základních opatření, cenu, dobu splatnosti, výši splátek či další podstatné 
smluvní podmínky, že Klient nemůže nadále spravedlivě požadovat, aby ESCO nadále garantovala 
plnění těchto smluvních podmínek, je ESCO oprávněna od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno 
právo ESCO na náhradu škody vůči Klientovi.

5. V případě postupu dle Článek 5.4, má ESCO právo na náhradu účelně vynaložených nákladů 
spojených s vypracováním předběžné zprávy (dále jen „účelně vynaložené náklady'1'). Výši účelně 
vynaložených nákladů, včetně jejího odůvodnění, je ESCO povinna u Klienta uplatnit nejpozději 
současně s odstoupením.

6. V případech specifikovaných v Článek 5.4 se smluvní strany mohou dohodnout také na změně 
smluvních podmínek, které by zohledňovaly nově zjištěné skutečnosti, pokud takový postup 
bude v souladu se ZŽVZ.
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Část třetí: Období provádění základních opatření

Článek 6.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. ESCO se za součinnosti Klienta zavazuje k provedení základního opatření, tj. provedení základní
investiční opatření a základních prostých opatření, a tím snížit způsobem stanoveným touto
smlouvou provozní náklady Klienta a zvýšit energetickou účinnost.

2. Klient se zavazuje, že po období provádění základních opatření

a) umožní ESCO a jím určeným třetím osobám přístup do areálů a jednotlivých objektů 
během pracovních dnů v obvyklé pracovní době a to od [7:00] do [17:00] a 
v mimopracovní dny po dohodě s Klientem kdykoli, bude-li to nutné;

b) snášet omezení nezbytná při provádění opatření dle harmonogramu;

c) poskytnout na vlastní náklady ESCO elektřinu, zemní plyn, vodu, případně další média 
v míře nezbytné pro provádění opatření;

d) poskytne ESCO a jí určeným osobám skladovací uzamykatelné prostory pro uskladnění 
materiálu pro provedení opatření;

e) poskytne ESCO a jí určeným osobám sociální zázemí pro jejich zaměstnance a 
spolupracující osoby (WC, sprcha, šatna s uzamykatelnými skříňkami);

f) udělí ESCO příslušné plné moci, vyžaduje-li vyřízení určitých záležitostí v rámci této 
smlouvy uskutečnění právních úkonů jménem Klienta.

3. ESCO se zavazuje:

a) před zahájením období provádění základních opatření vypracovat a předložit Klientovi 
k připomínkám projektovou dokumentaci, je-li pro realizaci základních investičních 
opatření potřebná anebo nezbytná; nevyjádří-li se Klient do [10] dnů ode dne předložení 
projektové dokumentace, považuje se projektová dokumentace za schválenou;

b) před zahájením období provádění základních opatření vypracovat a předložit Klientovi 
k připomínkám upřesněný časový plán provádění základních opatření (dále jen 
„harmonogram realizace základních opatření"), který bude v souladu s harmonogramem 
realizace projektu uvedeném v příloze č. 4, a bude respektovat charakter a využití objektů 
a sestaven tak, aby případné narušení provozu objektů bylo minimální;

« v harmonogramu realizace základních opatření budou definovány podrobně věcně a 
časově jednotlivé činnosti nutné pro provedení základních investičních opatření, 
stanovena doba jejich trvání a určena vazba na předcházející a následující činnosti; 

o harmonogram realizace základních opatření bude obsahovat i plán kontrolních dnů;
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c) za předpokladu poskytnutí potřebné součinnosti Klienta před zahájením provádění 
základních investičních opatření zajistit za ohledně základních investičních opatření vydání 
stavebního povolení, příp. jiných povolení či rozhodnutí orgánů veřejné správy nezbytných 
dle právních předpisů k provedení základních investičních opatření;

d) zastupovat Klienta při projednávání projektové dokumentace s dotčenými fyzickými či 
právnickými osobami, správci sítí a příslušnými orgány;

e) zastupovat Klienta v rámci územního, stavebního a kolaudačního řízení souvisejícího 
s prováděním základních investičních opatření, případně v dalších řízeních před orgány 
veřejné správy vztahujícími se k základním investičním opatřením, k čemuž Klient udělí 
ESCO plnou moc;

f) dle schváleného harmonogramu realizace základních opatření organizovat kontrolní dny, 
zvát na ně oprávněné osoby a vyhotovovat z nich pro své potřeby a potřeby Klienta zápisy;

g) provádět základní investiční opatření v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
příslušnými českými technickými normami, jakož i vnitřními předpisy Klienta, s nimiž byla 
před uzavřením této smlouvy seznámena (zejména bezpečnostní předpisy);

h) provést základní investiční opatření tak, že po jejich dokončení bude energetický systém, 
jehož se předměty základních investičních opatření stanou součástí, schopen provozu v 
souladu se standardními provozními podmínkami uvedenými v příloze č. 7.

i) při provádění základních investičních opatření použít výhradně výrobky, na které bylo 
vydáno prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění;

j) vést ode dne převzetí staveniště deník stavebních a montážních prací (dále jen „deník") 
tak, že:

.  deník vede zásadně odpovědný pracovník ESCO (stavbyvedoucí); 
o záznamy do deníku mohou provádět oprávněné osoby;
» deník bude Klientovi trvale k dispozici na staveništi;

. Zápisem do deníku nelze měnit nebo doplňovat tuto smlouvu.
■> deníky uschová ESCO po dobu trvání této smlouvy, poté je předá Klientovi;

k) demontovat a zlikvidovat nahrazovaná technická zařízení, která se stanou nepotřebnými, 
je-li to technicky možné a ekonomicky přiměřené. ESCO je povinna Klienta písemně vyzvat 
k převzetí takových demontovaných zařízení. Nepřevezme-li Klient taková zařízení do [30] 
pracovních dnů ode dne doručení výzvy k jejich převzetí, je ESCO oprávněna je bez dalšího 
jako nepotřebné na svůj účet zlikvidovat, včetně prodeje třetí osobě, přičemž ESCO je 
povinna předat Klientovi doklad o provedené likvidaci;

l) po dokončení každého základního investičního opatření předat Klientovi veškerou 
dokumentaci potřebnou pro provoz a údržbu předmětu takového opatření;

m) provést školení zaměstnanců Klienta určených k obsluze nebo údržbě technických zařízení, 
které jsou předmětem investičních opatření;
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n) včas informovat Klienta o jednáních, na kterých je nezbytná jeho účast;

o) provést komplexní zkoušky v souladu s ustanoveními Článek 7;

p) dojde-li v důsledku provedení investičních opatření ke změnám v zastavěnosti území, 
provést geodetické zaměření skutečného stavu stavbou dotčeného území a vyhotovit 
situační výkres (výškopis + polohopis).

q) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, předat Klientovi doklady, které za něho 
převzala při vyřizování záležitostí dle této smlouvy.

4. Klient se zavazuje předat staveniště (areál/y) v termínu stanoveném v harmonogramu realizace 
projektu.

5. Smluvní strany se dohodly, že termíny uvedené v harmonogramu realizace projektu a/nebo 
harmonogramu realizace základních opatření se prodlužují o dobu, po kterou je Klient v prodlení 
s poskytnutím potřebné součinnosti ESCO, tj. po dobu, kdy Klient nepředá staveniště 
dle harmonogramu realizace projektu a dále po dobu, po kterou ESCO nemohla plnit své závazky 
provést opatření z důvodů nenacházejících se na její straně či na straně třetích osob, s jejichž 
pomocí tento závazek plní a o této skutečností je ESCO neprodleně prokazatelným způsobem 
Klienta s uvedením důvodu informovala.

6. ESCO je povinna zajistit dodržování BOZP v souladu s obecně závaznými předpisy, zejména 
obecně závazných ust. § 101 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, zákonem č. 
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném 
znění, a dále zodpovídá za dodržování předpisů vztahujících se k požární ochraně a ochraně 
životního prostředí.

Článek 7.
Komplexní zkoušky

1. Smluvní strany se dohodly, že před předáním bude provedením komplexních zkoušek prokázáno, 
že základní investiční opatření byla provedena ze strany ESCO řádně.

2. Případné požadavky na prováděné komplexní zkoušky jsou uvedeny v příloze č. 2. Podmínky 
jejich úspěšnosti jsou stanoveny příslušnými obecně závaznými právními předpisy, českými 
technickými normami.

3. Smluvní strany si dohodly, že energie, média a pracovníky pro provádění komplexních zkoušek
poskytne Klient. .

4 . Nejméně [5] pracovních dnů předem ESCO oznámí zápisem do deníku a písemně oprávněným 
osobám Klienta zahájení komplexních zkoušek s uvedením požadavků na součinnost ze strany 
Klienta.

5. Ke dni zahájení komplexních zkoušek se ESCO zavazuje předat Klientovi doklady vztahující se 
k provozu předmětů základních investičních opatření, zejména:

o doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a o způsobilosti zařízení k plynulému a 
bezpečnému provozu,
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° revizní zprávy vybraných zařízení.
ESCO se zavazuje nejméně [5] pracovních dnů před zahájením komplexních zkoušek zaslat 
Klientovi úplný seznam dokladů podle tohoto odstavce.

S. Vyžaduje-li povaha základních opatření provést v rámci komplexních zkoušek topnou zkoušku a 
není-li to možné s ohledem na nevyhovující venkovní teplotu, topná zkouška se v rámci 
komplexních zkoušek neprovádí a provede se samostatně, jakmile to bude možné. Tato 
skutečnost se uvede v zápise podle Článek 7.7, včetně uvedení předpokládaného termínu 
provedení topné zkoušky.

7. Nastane-li během komplexních zkoušek přerušení z důvodu nikoliv na straně ESCO, započítává se 
doba takového přerušení do celkové doby komplexních zkoušek. O průběhu komplexních 
zkoušek a jejich výsledku bude sepsán zápis, podepsaný oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Článek 8.
Předání

1. ESCO splní svoji povinnost provést základní investiční opatření jejich řádným ukončením a 
předáním Klientovi (výše a dále jen „předání").

2. ESCO se zavazuje nejméně [5] pracovních dní přede dnem předání písemně oznámit Klientovi 
termín předání a předložit návrh protokolu o předání a převzetí základních investičních opatření.

3. Klient se zavazuje převzít provedené základní investiční opatření, jestliže

a) komplexní zkoušky byly úspěšné, není-ii ve smlouvě stanoveno jinak;

b) základní investiční opatření nevykazují vady nebo nedodělky, které nebrání jejich řádnému 
užívání, bezpečnému provozu či které ztěžují jejich provoz.

4. Předání nebrání, není-li možné provést topnou zkoušku v rámci komplexních zkoušek. 
Neprovedení topné zkoušky se v takovém případě považuje za nedodělek nebránící řádnému 
užívání.

5. O předání základních investičních opatření se zavazují smluvní strany sepsat protokol, ve kterém 
zej ména uvedou soupis případných vad a nedodělků, včetně stanovení termínů, v nichž je ESCO 
povinna takové vady a nedodělky odstranit Protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech a 
podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran, každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom jeho vyhotovení.

6. Nepřevezme-li Klient základní investiční opatření, ač je k tomu povinen:

a) končí doba pro provedení základních opatření a

b) začíná plynout doba splatnosti a;

c) začíná plynout záruční lhůta a

d) ESCO je oprávněna vystavit fakturu na zaplacení ceny za provedení základních opatření; a
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e) přechází na Klienta nebezpečí škody na základních investičních opatřeních.

7. Zjistí-li Klient při předání a následně v dalším období záruky za jakost vady a nedodělky, je 
povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit ESCO.

8. Jestliže ESCO neodstraní vady a nedodělky v přiměřené lhůtě, a to ani v dodatečně Poskytnuté 
přiměřené lhůtě, je Klient oprávněn vady nechat odstranit na účet ESCO. V takovém případe je 
ESCO povinna zaplatit Klientovi veškeré náklady jím vynaložené v souvislosti s odstraněním vad a

nedodělků.
9. Po odstranění jednotlivých vad a nedodělků bude mezi smluvními stranami sepsán protokol o 

odstranění vad a nedodělků, na který se vztahují výše uvedená pravidla týkající se protokolu 
obdobně (povinnost ESCO oznámit jejich odstranění, počet vyhotovení).

10. Vlastnické právo k základním investičním opatřením přechází na Klienta okamžikem jejich 
předání na základě protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.

Článek 9.
Záruka za jakost

1. Na základní investiční opatření, která Klient převezme a bude provozovat a udržovat za 
podmínek dle této smlouvy, poskytne ESCO záruku za jakost, a to v rozsahu:

a) [36] měsíců u strojního zařízení,

b) [36] měsíců na montážní práce,

c) [60] měsíců na stavební práce,

(dále jen „záruční doba").
2. Záruční doba počíná běžet předáním základních investičních opatření, nestanoví-li smlouva jinak.

3. V případě, že se kdykoliv v průběhu záruční doby objeví nějaká vada, za kterou odpovídá^ESCO, 
prodlužuje se záruční doba příslušného základního investičního opatření a/nebo jeho často o 
dobu řádně uplatněné reklamace a dobu, po kterou nemohlo být příslušné základní investiční
opatření a/nebo jeho část užíváno.

4. V případě, že ESCO vymění konkrétní základní investiční opatření a/nebo jeho část, na něž se 
vztahuje samostatná záruční doba, běží u vyměněného základního investičního opatřeni a/nebo 
jeho části nová záruční doba ve stejném rozsahu a délce jako u původního základního
investičního opatření či jeho části.

5. Odpovědnost ESCO za vady základních investičních opatření, na něž se vztahuje záruka, nevzniká,

a) jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody vnějšími událostmi a 
nezpůsobila je ESCO nebo osoby, s jejichž pomocí ESCO plnila svůj zavazek, nebo

b) jestliže Klient porušil povinnosti stanovené mu touto smlouvou ve vztahu k základnímu 
investičnímu opatření, jehož se záruka za jakost týká, nebo
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c) jestliže vada byla způsobena nedodržením pokynu ze strany ESCO nebo neodborným 
zásahem třetí osobou nebo Klienta.

6. Vady, na něž se vztahuje záruka, je Klient povinen ESCO oznámit bez zbytečného odkladu poté, 
co je zjistí, formou písemné reklamace, v níž je povinen danou vadu přesně popsat, např. 
uvedením způsobu, jak se projevuje.

7. V případě existence reklamované vady základních investičních opatření (ať již uznané nebo 
neuznané reklamované vady) bránící provozu objektu, nebo areálu, je ESCO povinna dle 
charakteru vady základních investičních opatření zprovoznit objekt nebo areál do [24] hodin od 
doby, kdy byla vada oznámena ESCO, pokud to technické podmínek objektivně umožňují. Práce 
na odstranění ostatních reklamovaných vad základních investičních opatření je ESCO povinna 
zahájit nejpozději do [3] pracovních dnů od doby, kdy jí byly písemně oznámeny. O odstranění 
vad bude sepsán reklamační protokol.

8. ESCO se zavazuje Klientovi sdělit písemným oznámením nejpozději do 30 dnů od obdržení 
písemné reklamace, zda reklamaci uznává či nikoliv. V případě, že se ESCO ve lhůtě stanovené 
v předchozí větě tohoto odstavce písemně nevyjádří, má se za to, že reklamovanou vadu ESCO 
uznala. V případě, že Klient nesouhlasí s posouzením reklamace ze strany ESCO, je oprávněn 
písemných oznámením adresovaným Klientovi nejpozději do 30 dnů ode dne doručení oznámení 
o neuznání reklamované vady ze strany ESCO iniciovat mechanismus řešení sporů dle Článek 
39,2 až 39,3, jehož předmětem bude posouzení důvodnosti reklamované vady dle podmínek 
stanovených ve Smlouvě. V případě, že nedojde ze strany Klienta k zahájení řešení sporu dle 
Článek 39.2 až 39.3ve lhůtě stanovené v předchozí větě tohoto odstavce písemným oznámením 
ESCO, má se za to, že Klient stanovisko ESCO o posouzení reklamovaných vad uznal.

9. ESCO se zavazuje vady, na něž se vztahuje záruka a jejichž existenci uznal a/nebo tak bylo 
stanoveno postupem dle Článek 39.2 až 39.3, odstranit na své vlastní náklady. Při zjištění, že 
základní investiční opatření vykazují vady a/nebo vadu, má Klient vůči ESCO právo požadovat 
odstranění vady opravou a pokud to není objektivně možné poskytnutím bezvadného plnění v 
rozsahu vadné části; v případě, že oprava, ani nové plnění není možné, tak slevu z ceny,

10. ESCO se zavazuje odstranit neuznané reklamované vady investičních základních opatření, tj. 
reklamované vady, která ESCO neuznala a/nebo tak bylo stanoveno postupem dle Článek 39.2 až 
39.3, a na náklady Klienta. Klient je povinen v takové případě uhradit ESCO účelně vynaložené 
náklady nejpozději do 30 dnů ode dne provedeného vyúčtování.

Článek 10.
Základní prostá opatření

1. ESCO se zavazuje blíže specifikovat základní prostá opatření v Příloze č. 2 a předat písemný 
návod Klientovi, jakým způsobem mají být taková opatření provedena v termínu stanoveném 
v harmonogramu. Není-li takový termín stanoven, ESCO je povinna předat písemný návod 
v dostatečném předstihu před skončením období realizace základních opatření tak, aby Klient 
mohl dané prosté opatření do skončení období provádění základních opatření provést.
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2. Vlastní provedení základních prostých opatření je na Klientovi. Klient se zavazuje základní prosta 
opatření provést do skončení období provádění základních opatření. 0 provedení základních 
prostých opatřeních je Klient povinen ESCO informovat.

3. ESCO je povinna při provedení základních prostých opatření poskytnout Klientovi potřebnou 
součinnost, zejména odborné poradenství.

4. smluvní strany se dohodly, že nebude-li ze strany Klienta základní prosté opatření provedeno, 
pro výpočet úspor nákladů platí, že provedeno bylo, a že výše úspor nákladů v souvislosti 
s takovým základním prostým opatřením odpovídá předpokládané výši úpor nakladu takového 
prostého opatření podle přílohy č. 6.
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Část čtvrtá: Plnění poskytovaná po dobu trvání garance

Článek 11.
Energetický management a související služby

1. Klient se zavazuje, že po dobu poskytování garance:

a) bude provádět obsluhu energetického systému, včetně předmětů opatření svým jménem 
a na svůj účet;

b) bude dodržovat pokyny ESCO týkající se provozu areálů a v nich umístěných objektů, 
pokud nebudou v rozporu s účelem této smlouvy;

c) bude udržovat energetický systém, včetně předmětů opatření, svým jménem a na svůj 
účet funkčním a v souladu se standardními provozními podmínkami popsanými v příloze 
č. 7;

d) bude chránit obvyklým způsobem energetický systém, včetně technických zařízení, před 
poškozením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím třetí osobou;

e) nebude předměty opatření jakkoli upravovat či do nich zasahovat bez souhlasu ESCO a 
zabrání tomu, aby tak činila nebo mohla činit třetí osoba;

f) bude bez zbytečného odkladu předávat ESCO účetní a jiné doklady potřebné pro činnost 
ESCO v této fázi;

g) bude plnit ostatní povinnosti stanovené v příloze č. 7,

2. Klient se zavazuje dodržovat povinnosti uvedené v Článek 11.1 písm. a} až g) i po záruční dobu.

3. ESCO se zavazuje do 60 dnů od předání zpracovat a předat Klientovi souhrnnou zprávu, jež musí
minimálně obsahovat soupis opatření provedených v období provádění základních opatření.

4. ESCO se zavazuje po dobu poskytování garance pro Klienta provádět energetický management,
tj. zejména:

a) sledovat hospodaření s energií v jednotlivých areálech a objektech v rozsahu a způsobem 
uvedeném v příloze č. 7;

b) vyhodnocovat hospodaření s energií v jednotlivých areálech a objektech v rozsahu 
a způsobem uvedeném v příloze č. 6;

c) počítat měsíčně, čtvrtletně a ročně úspory nákladů v souladu s přílohou č, 6;

d) doporučovat další možnosti a opatření, jak zlepšit hospodaření s energií, zejména 
prostřednictvím prostých opatření;

e) pořádat roční porady za účasti Klienta a jím pověřených osob dle této smlouvy;

f) zpracovat písemně do 60 dnů po ukončení zúčtovacího období průběžnou zprávu za 
uplynulé zúčtovací období, jež musí minimálně obsahovat:
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.  popis provozu energetického systému během zúčtovacího období; včetně popisu 
odchylek od standardního provozu energetického systému během zúčtovacího období;

o specifikaci provedených dodatečných opatření;
c výši dosažených úspor nákladů;

o výši dosažených úspor energií; 
o výši garantované úspory;
o závěr, zda garantované úspory bylo dosaženo či ne, příp. zda Klientovi vzniklo právo na 

sankci nebo ESCO vzniklo právo na prémii.
g) zpracovat závěrečnou zprávu podle ustanovení Článek 16,

h) provádět další činnosti v rozsahu stanoveném v příloze č. 7.

5. Klient tímto uděluje souhlas se zpracováním a uchováváním údajů a dat, které souvisejí 
splněním předmětu dle této smlouvy, pokud ktéto činnosti bude docházet ze strany jiného
subjektu než ESCO.

Článek 12.
Záruka za dosažení garantované úspory

1. ESCO tímto na sebe přejímá závazek, že v důsledku provedených opatřeni budou po dobu 
poskytování garance v jednotlivých zúčtovacích obdobích dosaženy garantované úspory 
specifikované v příloze č. 5.

2. Smluvní strany se dohodly, že není-li v zúčtovacím období garantované úspory dosazeno 
z důvodů na straně ESCO, vzniká Klientovi právo na sankci ESCO stanovenou v souladu s Článek

20.

Článek 13.
Dodatečná opatření

1. V případě, že ESCO nedosáhne v příslušném zúčtovacím období garantované úspory, je 
oprávněna předložit Klientovi návrh na provedení dodatečných opatření, která provede ESCO na 
své náklady (dále jen „nápravná dodatečná opatření ).

2. Návrh nápravných dodatečných opatření bude minimálně obsahovat:

a) popis stavu využívání energie v objektech, jichž se mají týkat dodatečná opatřeni, a jeho 
hodnocení;

b) popis navrhovaných dodatečných opatření, včetně zdůvodnění;

c) cena jednotlivých dodatečných opatření;

d) způsob realizace navrhovaných dodatečných opatření, včetně harmonogramu realizace,

ej vyčíslení a rozbor úspory nákladů a úspory energií dosažitelných provedením dodatečných 
opatření, včetně odůvodnění.
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3. Klient se zavazuje zaslat připomínky k předloženému návrhu nápravných dodatečných opatření 
do 14 dnů od doručení návrhu písemně ESCO. ESCO je povinna připomínky Klienta vypořádat. 
Klient se zavazuje bez závažného důvodu nebránit realizaci nápravných dodatečných opatření a 
při jejich realizaci poskytnout potřebnou součinnost.

4. Základním cílem projektu je dosažení zvýšení energetické účinnosti na objektech. Za účelem 
naplnění tohoto cíle je ESCO povinna ve III. etapě realizace projektu prověřovat poznatky získané 
v souvislosti s poskytováním energetického managementu při provozování objektů a na základě 
provedených zjištění je ESCO po dobu trvání smlouvy oprávněna předkládat Klientovi v souladu 
s prováděným energetickým managementem návrhy na provedení nových dodatečných opatření 
na zvýšení energetické účinnosti (dále jen „doporučená dodatečná opatření ). Je na uvážení 
Klienta, zda možnosti realizace doporučení dodatečných opatření využije či nikoliv.

5. Návrh doporučených dodatečných opatření bude minimálně obsahovat:

a) popis stavu využívání energie v objektech, jichž se mají týkat dodatečná opatření, a jeho 
hodnocení;

b) popis navrhovaných dodatečných opatření, včetně zdůvodnění;

c) cena jednotlivých dodatečných opatření, včetně její kalkulace;

d) způsob realizace navrhovaných dodatečných opatření;

e) vyčíslení a rozbor úspory nákladů a úspory energií dosažitelných provedením dodatečných 
opatření, včetně odůvodnění;

f) návrh dodatku ke smlouvě -  pokud není realizován postup dle Článek 13.8

6. Není-li dohodnuto písemně jinak, použijí se ustanovení Části tře tí-  Období prováděni základních 
opatření -  provádění základních opatření této smlouvy na realizaci dodatečných opatření 
obdobně, a to včetně počátku a doby trvání záruční doby

7. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany potvrzují, že budou postupovat při realizaci 
nápravných dodatečných opatření a/nebo doporučených dodatečných opatření v souladu se 
ZZVZ.

8. Smluvní strany se tímto dohodly, že si tímto sjednávají opční právo ve smyslu § 66 a § 100 odst. 3 
ZZVZ pro případ, že Klient využije možnosti realizace doporučených dodatečných opatření při 
splnění podmínek stanovených v § 66 a § 100 odst 3 ZZVZ, v rozsahu až do výše 30% ceny 
základních investičních opatření.

Článek 14.
Změna okolností

1. Dojde-li během doby poskytování garance nikoli z důvodů na straně ESCO k některému z níže 
uvedených případů (nebyla-li ESCO před uzavřením smlouvy o nich ze strany Klienta písemně 
informována, že nastanou):

a) uzavření objektu nebo areálu či jeho části;
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b) ukončení provozování předmětu opatření nebo jeho části;

c) ztrátě, poškození nebo zničení předmětu opatření;

d) instalaci nebo odstranění zařízení, spotřebičů nebo dalších přístrojů v objektech 
způsobujících zvýšení nebo snížení spotřeby energie;

e) změně způsobu užívání objektů nebo areálu či jejich částí, včetně změn tepelného 
komfortu nebo časového využití;

f) změně právních předpisů, hygienických předpisů nebo technických norem s vlivem na 
provoz objektů;

g) provedení investičního(ch) opatření (např. zateplení objektu apod.) Klientem a/nebo třetí 
osobou, majících vliv na spotřebu energie.

(dále jen „změna okolností")

je každá ze smluvních stran povinna, zjistí-li že nastala změna okolností, na to druhou smluvní 
stranu písemně upozornit.

2. O dočasnou změnu okolností se jedná v případě, že tato změna trvá méně nez 6 měsíců. 
V ostatních případech se jedná o změnu trvalou.

3. Bude-li se jednat o dočasnou změnu okolností, je mezi smluvními stranami sjednáno, že úspora 
nákladů se vypočte v souladu s Přílohou č. 6 smlouvy s využitím příslušných 
parametrů/koeficientů zohledňujících odpovídajícím způsobem danou změnu okolností, 
případně bude úspora stanovena jako průměr úspor nákladů dosažených v předchozích 
zúčtovacích obdobích a v případě, že tyto údaje nebudou k dispozici, rovná se výše úspory 
nákladů předpokládané výši úspory nákladů uvedené v příloze č. 6 smlouvy. Tyto skutečnosti 
budou zohledněny v průběžné zprávě projednané a schválené oběma smluvními stranami 
postupem dle Článek 15 smlouvy.

4. Jedná-li se o trvalou změnu okolností dle Článek 14.1 písm. d), e) a g) smlouvy bude postupováno 
obdobně, jako v případě dočasné změny okolností viz. Článek 14.3 smlouvy. Tyto skutečnosti 
budou zohledněny v průběžné zprávě projednané a schválené oběma smluvními stranami 
postupem dle Článek 15 smlouvy. Jedná-li se o jakoukoliv jinou trvalou změnu okolností, smluvní 
strany zavazují uzavřít dodatek ktéto smlouvě, v němž odpovídajícím způsobem upraví 
referenční hodnoty, výši garantované úspory a rozsah garance. Nebude-li do [60] dnů ode dne, 
kdy o to kterákoli ze smluvních stran písemně druhou požádá, uzavřen dodatek, rozhodne o 
obsahu dodatku na žádost kterékoli smluvní strany rozhodující orgán specifikovaný v Článku 
39.3, a to v souladu s obecně závaznými předpisy, včetně ZZVZ.

5. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany potvrzují, že budou postupovat v souladu 
se ZZVZ.
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Článek 15.
Roční porady/správy

1, Roční porady ESCO s Klientem o průběhu fáze III. se budou konat vždy po předložení návrhu 
průběžné zprávy připravené ze strany ESCO hodnotící uplynulé zúčtovací období v sídle Klienta, 
nedohodnou-li se v konkrétním případě smluvní strany jinak. Na programu roční porady bude 
vždy nejméně:

a) záležitosti provozního charakteru;

b) vyhodnocení energetického managementu za uplynulé zúčtovací období;

c) vyhodnocení součinnosti Klienta za uplynulé zúčtovací období;

d) informace o provedení dodatečných opatření;

e) informace o úspoře energií a úspoře nákladů za uplynulé zúčtovací období včetně jejího 
zdůvodnění;

f) projednání a schválení průběžné zprávy.

2. Výsledkem roční porady je podpis protokolu za příslušné zúčtovací období, který připraví ESCO 
v souladu s přílohou č. 6 do 10 dnů od jejího konání. Povinnou náležitostí protokolu je schválená 
průběžná zpráva s vyhodnocením dosažených úspor za příslušné zúčtovací období, zahrnující 
případně připomínky k ní. Nedílnou součástí protokolu jsou veškeré podkladové materiály. ESCO 
se zavazuje provádět měření a verifikaci, vyhodnocování dosažených úspor v souladu se 
standardem IPMVP. Protokol podepisují obě smluvní strany, příp. na základě žádosti některé ze 
smluvních stran i další přítomné osoby.

Článek 16.
Závěrečná zpráva

1. ESCO se zavazuje [60] dnů před skončením doby poskytování garance ověřit funkčnost všech 
investičních opatření.

2. Ve lhůtě [90] dnů po skončení doby poskytování garance se zavazuje ESCO zpracovat a Klientovi 
předat závěrečnou zprávu (dále jen „závěrečná zpráva"), jež musí minimálně obsahovat:

a) výsledky ověření podle Článek 16.1;

b) doporučení ohledně provozování energetického systému po skončení doby poskytování 
garance;

c) celkovou výši úspor nákladů dosažených za dobu poskytování garance;

d) celkovou výši garantovaných úspor za dobu poskytování garance;

e) celkovou výši sankce, na kterou vznikl Klientovi nárok za dobu poskytování garance včetně 
sankce za nesplnění celkové garance;

f) celkovou výší prémie požadované ESCO za dobu poskytování garance;
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Oddíl E: Cena a platební podmínky

Článek 17.
Cena za provedení opatření

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení základních opatření činí 7 713 807 Kč (slovy 
sedm miliónů sedm set třináct tisíc osm set sedm korun českých). Cena je uvedena bez DPH.

2„ Cena za provedení základních opatření je uvedena v příloze č. 3. Jedná se o cenu konečnou. Cena 
za provedení základních opatření je uvedena v členění po jednotlivých objektech a opatřeních.

3. V ceně nejsou zahrnuty náklady ESCO, které jí vzniknou v souvislosti s provedením 
archeologického nebo geologického průzkumu. Na potřebu provést archeologický a geologický 
průzkum je ESCO povinna Klienta předem upozornit.

4. Objeví-li se při provádění základních opatření potřeba provést činnosti nezahrnuté ve specifikaci 
základních opatření uvedených v příloze č. 2, je ESCO oprávněna na Klientovi požadovat 
přiměřené zvýšení ceny za provedení základních opatření, ale pouze tehdy, pokud tyto činnosti 
nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy. Na zvýšení ceny se musí smluvní strany 
dohodnout, jinak je každá z nich oprávněna od smlouvy odstoupit.

Článek 18.
Finanční náklady

1. Smluvní strany se dohodly na odložené postupné úhradě ceny za provedení opatření ve 
splátkách, jejichž výše a termíny jsou specifikovány v příloze č. 3. Klient se zavazuje hradit za 
odložení splatnosti ceny k jednotlivým splátkám ceny úroky ve výši 2,55 % ročně v rozsahu podle 
přílohy č. 3.

Článek 19.
Cena energetického managementu a souvisejících služeb

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za roční provádění energetického managementu činí 80 000,- 
Kč (slovy osmdesát tisíc korun českých) v prvních 10-ti letech období garance. V 11. a 12. období 
je cena za roční management 20 000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých). Cena je uvedena bez 
DPH.

2. Smluvní strany se dohodly, že ESCO je oprávněna vždy k 1. lednu zvýšit cenu za provádění 
energetického managementu, pokud míra inflace, vyjádřená přírůstkem průměrného indexu 
spotřebitelských cen, publikovaná Českým statistickým úřadem za období posledních 12 měsíců
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k říjnu předchozího roku vzroste o více jak [3] %. Zvýšení ceny je možné jen o tolik procent, o 
kolik průměr indexů přesáhl procenta stanovená v předchozí větě. Neuplatní-li ESCO právo zvýšit 
cenu za energetický management podle tohoto ustanovení do 15. prosince před začátkem 
následujícího kalendářního roku, jehož se má zvýšení týkat, toto právo ESCO pro konkrétní rok 
zaniká.

Článek 20.
Sankce ta nedosažení garantované úspory

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že z důvodů výlučně na straně ESCO nebo osob, s jejichž 
pomocí ESCO svůj závazek plnila, bude za konkrétní zúčtovací období v průběhu doby 
poskytování garance dosaženo nižších úspor nákladů, než činí garantovaná úspora za toto 
zúčtovací období, zavazuje se ESCO za toto zúčtovací období uhradit Klientovi sankci v rozsahu 
specifikovaném v příloze č. 5.

Článek 21.
Prémie za překročení garantované úspory

1. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v konkrétním zúčtovacím období dosaženo vyšší úspory 
nákladů než činí garantovaná úspora za toto zúčtovací období, vzniká ESCO vůči Klientovi právo 
na zaplacení prémie ve výši 50 % za toto zúčtovací období. Způsob výpočtu prémie je stanoven v 
příloze č. 5. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany potvrzují, že prémie 
představuje odměnu za poskytování energetického managementu a související služby po dobu 
trvání garance. V prémii je zahrnuta DPH.

Článek 22.
Závěrečné vypořádání

1. Závěrečné vypořádání bude provedeno po ukončení posledního zúčtovacího období, tj. po 
uplynutí doby poskytování garance, v souladu s touto smlouvou, zejména pak ustanovením 
Článek 12, Článek 16, Článek 20 a Článek 21 a přílohou č. 5 (dále jen „závěrečné vypořádání").

Článek 23.
Fakturace

1. ESCO je oprávněna vystavit daňový doklad (fakturu) na zaplacení ceny za provedení základních 
opatření, nebo ceny za provedení dodatečných opatření nejprve v den předání, není-li ve 
smlouvě stanoveno jinak. Tento den je dnem uskutečnění zdanitelného plnění z hlediska daně 
z přidané hodnoty.

2. ESCO je oprávněna vystavit fakturu na zaplacení ceny energetického managementu každé 
■ pololetí k l .  dni prvního měsíce následujícího po pololetí, ohledně něhož se cena vyúčtovává.
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Dnem zdanitelného plnění z hlediska daně z přidané hodnoty je poslední den kalendářního roku, 
ohledně něhož se cena vyúčtovává. Přehled plateb za energetický management je uveden 
v příloze č. 3.

3. ESCO je oprávněna vyúčtovat prémii Klientovi do 30 dnů od podpisu protokolu dle Článek 15.2. 
Dnem zdanitelného plnění z hlediska daně z přidané hodnoty je den zaslání vyúčtování.

4. Klient je oprávněn vyúčtovat ESCO sankci do 30 dnů od podpisu protokolu dle Článek 15.2.

g. Faktury musí obsahovat následující údaje v souladu se zákonem o DPH a zákonem č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

a) označení smluvních stran a jejich adresy,

b) IČO, DIČ Klienta

c) IČO, DIČ ESCO,

d) údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky,

e) číslo smlouvy,

f) číslo faktury,

g) datum vystavení faktury,

h) datum odeslání faktury,

i) údaj o splatnosti faktury,

j) datum zdanitelného plnění,

k) označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,

l) stručný popis plnění, jehož cena se vyúčtovává,

m) fakturovanou částku,

n) razítko a podpis.

6. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, 
je Klient oprávněn ji vrátit ESCO ve lhůtě [7] dnů od jejího obdržení. V takovém případě končí 
běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury.

Článek 24.
Splatnost

1. Splatnost vyúčtované ceny za provedení základních opatření je dohodnuta takto: cena, včetně 
DPH, bude splácena spolu s úroky v pevných splátkách ve výších a termínech uvedených v příloze 
č. 3.

2. Splatnost vyúčtované ceny energetického managementu se sjednává v délce [21] dnů ode dne 
doručení příslušné faktury.
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3. Splatnost úroků se sjednává tak, že v den splatnosti každé splátky ceny za provedení základních 
opatření je splatný i příslušný úrok ze zbytku nesplacené ceny za provedení základních opatření 
ktomuto dni. Výše splátek úroků splatných spolu se splátkami ceny za provedení základních 
opatření je uvedena v příloze č. 3.

4. Splatnost vyúčtované prémie anebo sankce se sjednává v délce [21] dnů ode dne doručení 
příslušné faktury.

5. Na splatnost vyúčtované ceny za provedení dodatečných opatření se přiměřeně použijí odst. 1 a 
3 tohoto Článku; termíny a výši pevných splátek po dohodě s Klientem určí ESCO ve splátkovém 
kalendáři, který musí být připojen k příslušné faktuře.

6. Klient je povinen platby podle této smlouvy platit bankovním převodem na účet ESCO uvedený 
ve faktuře. Za den zaplacení se považuje den, kdy je příslušná částka připsána na účet ESCO.

Článek 25.
Předčasné splacení

1. Nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak, je Klient oprávněn splatit cenu za provedení 
opatření před uplynutím doby splácení, ale jen tehdy, jsou-li splněny společně tyto podmínky:

a) ze strany Klienta jsou zaplaceny veškeré úroky z prodlení, vyúčtované prémie a 
vyúčtované ceny provedeného energetického managementu;

b) při předčasném splacení ze strany Klienta bude zaplacen celý nesplacený zbytek ceny za 
provedení opatření spolu s prokazatelnými náklady na straně ESCO spojenými s 
předčasným splacením;

c) předčasné splacení bude provedeno k některému ze dnů splatnosti splátek ceny za 
provedení opatření podle přílohy č. 3;

d) úmysl splatit předčasně cenu za provedení opatření oznámí Klient ESCO písemně nejméně 
[3] měsíce přede dnem zamýšleného předčasného splacení spolu s vyčíslením částky, která 
má být zaplacena, s rozdělením na jistinu a úroky;

e) ESCO nesdělí Klientovi nejpozději 30 pracovních dnů přede dnem zamýšleného 
předčasného splacení, že s vyčíslením částky podle písm. d) odst. 1 tohoto Článku 
nesouhlasí a rozpor nebude mezi stranami během 10 pracovních dnů vyřešen.

2. Při předčasném splacení je Klient povinen platit úroky jen za dobu ode dne doručení faktury na 
zaplacení ceny za provedení opatření do zaplacení celkové ceny za provedení opatření.

3. ESCO se zavazuje Klientovi kdykoliv na požádání sdělit výši skutečných nákladů na straně ESCO 
spojených s předčasným splacením dle tohoto Článku.
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Článek 26.
Ostatní platební podmínky

1. v případě prodlení Klienta s úhradou splatné části ceny za provedení opatření spolu s úroky dle 
harmonogramu specifikovaného v příloze č. 3 po dobu delší než 90 dnů, je ESCO oprávněna 
písemným oznámením vyzvat Klienta ke sjednání nápravy a uhrazení splatné části ceny za 
provedená opatření spolu s úroky do 30 dnů ode dne doručení oznámení Klientovi, ve která 
upozorní Klienta na rizika spojená s neplněním smluvních povinností dle této smlouvy dle Článek 
26.1. V případě, že nebudou uhrazeny splatné závazky Klienta ve lhůtě k nápravě dle předchozí 
věty tohoto Článku, stává se automaticky splatnou celá dosud neuhrazená část ceny za 
provedená opatření spolu s úroky.

2. Marným uplynutím lhůty k nápravě podle Článek 26.1:

a) zaniká závazek ESCO poskytovat Klientovi energetický management a Klientovi zaniká 
závazek jí za to platit cenu;

b) zaniká garance poskytovaná ze strany ESCO, ledaže se smluvní strany dohodnou 
písemným dodatkem k této smlouvě jinak.
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Oddíl 13: Ostatní ujednání

Článek 27.
Vzájemná informační povinnost

1. Smluvní strany se zavazují si bez zbytečného odkladu sdělovat informace potřebné pro plnění 
této smlouvy. Klient bude ESCO nejméně 30 dní předem písemně informovat o všech záměrech, 
které by mohly vést ke změně okolností.

2. ESCO je oprávněna

a) vyžadovat od Klienta, příp. jeho zaměstnanců, smluvních partnerů nebo zástupců, je-li to 
třeba, informace a vysvětlení související s předmětem plnění dle této smlouvy;

b) požádat Klienta o potvrzení/dokumenty/informace v rozsahu nezbytném pro zajištění 
financování realizace opatření dle této smlouvy;

c) vyžadovat předložení dokumentů souvisejících s předmětem plnění dle této smlouvy.

Na žádost Klienta je ESCO povinna mu sdělit důvody, které ji k žádosti o jejich poskytnutí vedly. 
Klient je povinen součinnost podle tohoto odstavce ESCO poskytnout neprodleně, nejpozději do 
14 dnů od vyžádání, pokud vznesené požadavky nejsou v rozporu obecně závaznými právními 
předpisy a/nebo touto smlouvou.

3. Smluvní strany se zavazují po dobu trvání této smlouvy předávat každoročně druhé smluvní 
straně finanční výkazy za uplynulý kalendářní rok (rozvahu v plném rozsahu, výkaz zisků a ztrát v 
plném rozsahu a přehled o peněžních tocích v plném rozsahu, zpracovávají-li se), a to do [10] 
dnů od jejich vyhotovení, nejpozději však v den povinnosti podat přiznání daně z příjmů 
právnických osob.

Článek 28.
Ochrana informací a obchodní tajemství

1. Pokud není ve smlouvě výslovně stanoveno jinak, vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru 
Klienta, ESCO výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě 
v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č.106/1999 
5b., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ZZVZ a zákona o registru 
smluv).

2. ESCO bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 
v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů a zavazuje se poskytnout v tomto 
ohledu přiměřenou součinnost. ESCO se v této souvislosti zavazuje umožnit provedení kontroly
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všech dokladů, zejména pak účetních dokladů, souvisejících s realizaci projektu, a to po dobu 
stanovenou právními předpisy ČR k její archivaci.

3. Smluvní strany tímto výslovně potvrzují a zavazují se, že veškeré skutečnosti uvedené v příloze 
č. 2 a 6 představující zejména popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, 
technických vzorců a technického know-how, individuální údaje, informace o provozních 
metodách, procedurách a pracovních postupech tvoří součást obchodního tajemství ESCO (dále 
jen „obchodní tajemství ESCO") a podléhá ochraně příslušných ustanovení občanského 
zákoníku, autorského zákona a mezinárodních dohod o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, 
které jsou součástí českého právního řádu. Smluvní strany se zavazují po dobu trvání této 
smlouvy, že bez předchozího písemného souhlasu ze strany ESCO není Klient oprávněn jakkoliv 
dále užívat obchodní tajemství ESCO a/nebo jeho část a/nebo informaci v něm obsaženou, ani 
není Klient oprávněn obchodní tajemství ESCO a/nebo jeho část a/nebo informaci vněm 
obsaženou poskytnout třetí osobě či zveřejnit. Klient se zavazuje zajistit po dobu trvání této 
smlouvy, aby se obchodní tajemství a/nebo její část a/nebo informace v něm obsažená nedostala 
do dispoziční sféry třetí osoby či osob bez předchozího souhlasu ESCO.

4. Smluvní strany se dohodly, že tímto Článkem není dotčeno právo ESCO zveřejnit výsledky 
dosažených úspor s nezbytnými údaji o Klientovi, výchozím stavu a provedených opatření při své 
prezentaci/reklamě (tiskové konference, prezentační materiály, výroční zprávy, odborné 
publikace, reklama apod.) a při propagaci metody EPC. ESCO je rovněž oprávněna umožnit 
zveřejnění těchto údajů za stejným účelem svým subdodavatelům.

6. ESCO tímto informuje Klienta v souladu s čl. 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů 
(nařízení EU 2016/679), že pro účely plnění této smlouvy a pro zajištění efektivní komunikace v 
nezbytném rozsahu shromažďuje a zpracovává osobní údaje uvedené v této smlouvě a dále 
veškeré osobní údaje spojené s plněním této smlouvy. Klient tímto bere na vědomí, že 
zpracování osobních údajů je nezbytným požadavkem k uzavření a plnění této smlouvy. Osobní 
údaje Klienta jsou zpracovávané zejména po celou dobu platnosti této smlouvy a dále po dobu 
nutnou pro jejich archivaci v souladu s příslušnými právními předpisy. Více informací o 
zpracování osobních údajů a o možnostech uplatnění práv subjektů údajů je uvedeno v Zásadách 
ochrany osobních údajů, dostupných na internetové adrese ESCO.

6. Klient se zavazuje informovat všechny kontaktní osoby a/nebo jiné subjekty údajů, jejichž údaje 
předává ESCO zejména o tom, že jejich osobní údaje předává ESCO jakožto správci osobních 
údajů, a to za účelem zajištění efektivní komunikace a plnění závazků dle této smlouvy v rozsahu 
osobních údajů v této smlouvě vymezených. Klient se rovněž zavazuje subjekty údajů informovat 
o existenci zásad ochrany osobních údajů, dostupných na internetové adrese ESCO, kde se 
subjekty údajů mohou seznámit s podrobnými informacemi, a poskytnout subjektům údajů k 
těmto zásadám přístup.
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Článek 29.
Komunikace

1. Všechna oznámení mezi smluvními stranami musí být učiněna v písemné podobě a druhé 
smluvní straně doručena dle Článek 29.2 a násl. Smluvní strany si sjednávají, že je možné činit 
oznámení taktéž v elektronické podobě, není-li ve smlouvě vyžadována písemná podoba nebo se 
tak smluvní strany dohodnou.

2. Písemnost se považuje za doručenou také dnem, kdy ji druhá smluvní strana odmítne převzít 
nebo dnem, kdy se vrátí zpět smluvní straně, která jej odesílala, jako nedoručená.

3. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny adresy svého sídla nebo své korespondenční 
adresy uvedené v záhlaví této smlouvy budou o této změně druhou smluvní stranu informovat 
nejpozději do [3] pracovních dnů.

Článek 30.
Oprávněné osoby

1. Každá ze smluvních stran se zavazuje jmenovat osoby oprávněné ji zastupovat ve (i) smluvních a 
obchodních záležitostech, (ii) technických a provozních záležitostech (vedoucí projektu, 
stavbyvedoucí atd.) a (iii) fakturačních věcech (dále jen „oprávněné osoby").

2. Jména prvních oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 8. Smluvní strany jsou oprávněny 
provést změnu v oprávněných osobách; vůči druhé smluvní straně je taková změna účinná ode 
dne, kdy je jí písemně oznámena.

Článek 31.
Právo užití

1. V případě, že je výsledkem činnosti ESCO dle této smlouvy dílo, které podléhá ochraně podle 
autorského zákona, má Klient k takto vytvořenému dílu jako celku i kjeho jednotlivým částem 
nevýlučné přenosné právo užití. Klient je oprávněn užívat takto vytvořené dílo pouze v souladu 
sjeho určením. To se netýká případně software, ohledně nějž by byly podmínky stanoveny 
v licenční smlouvě. O případných omezeních je Klient povinen informovat ESCO bez zbytečného 
odkladu.

Článek 32.
Pojištění

1. Klient prohlašuje, že objekty a v nich umístěná zařízení jsou řádně pojištěny proti živelným 
pohromám. Klient se zavazuje po předání změnit pojištění způsobem odpovídajícím změnám 
provedeným v objektech či zařízeních nebo energetickém systému. Klient se zavazuje pojištění 
udržovat po celou dobu trvání této smlouvy a v případě pojistné události pojistné plnění po 
dohodě s ESCO použít k obnově poškozených nebo zničených věcí,
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2 .

3.

ESCO je povinna mít sjednané pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou 
prováděním investičních opatření v rozsahu, v jakém lze rozumně předpokládat, že by ji takova 
odpovědnost v souvislosti s prováděním investičních opatření mohla postihnout a toto pojištěni 
ve stanovené výši a rozsahu udržovat po dobu provádění investičních opatření.

Každá ze smluvních stran je povinna na základě žádosti druhé smluvní strany doložit do [10] 
pracovních dnů od doručení této žádosti, že splnila povinnost pojistit se v rozsahu stanoveném v

tomto Článku.

Článek 33.
Postoupení pohledávek

1. Klient výslovně souhlasí s tím, že ESCO je oprávněna postoupit pohledávku za Klientem z titulu 
ceny za provedení příslušných opatření spolu s příslušenstvím na subjekt odlišný od smluvních 
stran, a to nejdříve poté, co dojde k předání ve smyslu Článek 8 této smlouvy. Postupníkem musí 
být banka mající bankovní licenci ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb„ o bankách, ve zněn, 
pozdějších předpisů, a splňující požadavky českého právního řádu kladené na bankovní instituci 
(dále jen „banka"), nebo společnost, kterou ze 100 % vlastní banka s tím, že s takto postoupenou 
pohledávkou nebude postupitel dále obchodovat. Za jiných než v tomto článku uvedených 
podmínek ESCO pohledávku, její část, popřípadě příslušenství postoupit nemůže. O postoupen, 
pohledávky musí být Klient neprodleně písemně vyrozuměn ze strany postupitele.

2. Klient se zavazuje, že na žádost ESCO před postoupením písemně prohlásí, zda ma proti 
pohledávce spolu s úroky nějaké námitky, či vlastní pohledávky způsobilé vůči ní k započteni. 
Klient potvrzuje, že je připraven, po předání a převzetí díla a vystavení faktury na pohledávku 
spolu s úroky podle tohoto článku, uznat svůj závazek odpovídající této pohledávce spolu

s úroky.

Článek 34.
Vyšší moc

1. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za prodleni s plněním závazků stanovených touto 
smlouvou, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (dále jen „vyssi moc ).

2. Vyšší mocí se rozumí nepředvídatelné a neodvratitelné události, k nimž dojde nezávisle na vůli a 
kontrole smluvních stran, jako jsou zejména stávky, výluky, blokády, války, mobilizace, pnrodm 
katastrofy, zásahy vlády, apod. takového rozsahu, že zabraňují nebo zpožďují plném zavazku 
vyplývajících z této smlouvy některé ze smluvních stran.

3 Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských 
poměrů povinné strany, a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo 
odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo právních předpisů, nebo jestliže muže 
důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobo, jakož i okolnosti, které se projevily az 
v době, kdy byla povinná strana již v prodlení.
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4. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vznik 
vyšší moci bránící řádnému plnění této smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí 
maximálního úsilí k odvrácení, překonání a zmírnění následků vyšší moci.

Článek 35.
Náhrada škody

1. Smluvní strany odpovídají za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením smluvních 
nebo zákonných povinnosti.

2. Smluvní strany se zavazují předcházet škodám a minimalizovat vzniklé škody.

3. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného 
nebo jinak chybného zadání, informací či podkladů, které obdržela od druhé smluvní strany v 
případě, že na nesprávnost druhou stranu písemně včas upozornila anebo ani při vynaložení 
odborné péče nebyla schopna nesprávnost zjistit,

4. Smluvní strana není v prodlení po dobu prodlení druhé smluvní strany s plněním jejích povinností 
dle této smlouvy a sjednané termíny, ve kterých měla první smluvní strana plnit své závazky, se 
prodlužují o dobu prodlení druhé smluvní strany.

5. Dojde-li k prodlení ESCO s plněním jejích povinností z důvodů neležících na její straně, prodlužují 
se přiměřeně tomuto prodlení lhůty k plnění ESCO, ESCO není v prodlení po dobu prodlení 
Klienta splněním jeho povinností dle této smlouvy a sjednané termíny, ve kterých měla ESCO 
plnit své závazky, se prodlužují o dobu prodlení Klienta.

6. Smluvní strany se dohodly, že se ustanovení § 1971 občanského zákoníku nepoužije.

Článek 36.
Poddodávky

1. ESCO je oprávněna k plnění této smlouvy používat bez dalšího třetí osoby. Seznam 
poddodavatelů, jejichž podíl na ceně za provedení opatření přesahuje 10% je uveden 
v příloze č. 9. Změny v tomto seznamu je ESCO povinna předložit Klientovi k odsouhlasení. ESCO 
plně odpovídá za plnění prováděná poddodavateli, jako by je prováděla ona sama. ESCO bere na 
vědomí existenci povinnosti stanovené v § 105 odst, 3 ZZVZ, dle kterého byla ESCO povinna 
nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele předložit Klientovi 
identifikační údaje poddodavatelů veškerých stavebních prací, pokud jí byli známi. ESCO se 
zavazuje identifikovat poddodavatele, kteří nebyli identifikováni podle předchozí věty tohoto 
odstavce ani nebyli uvedeni v příloze č. 9 smlouvy, a kteří se následně zapojí do plnění dle této 
smlouvy, a to před zahájením plnění poddodavatele (pro splnění této povinnosti je dle § 105 
odst. 5 ZZVZ dostačující zápis v požadovaném rozsahu do stavebního deníku).

2. V případě, že ESCO v souladu se zadávací dokumentací prokázala splnění části kvalifikace 
prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění 
poskytovat. ESCO je oprávněna změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázala část splnění
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kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem Klienta, přičemž nový 
poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel 
prokázal za ESCO. Klient nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů 
odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy.

3. Bude-li jakýkoliv poddodavatel vykonávat činnost přímo v objektu, je ESCO povinna předem 
Klientovi sdělit jejich jméno a příjmení, resp. název nebo obchodní firmu a další základní 
identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činnosti v objektu.

Článek 37.
Smluvní pokuty

1. Smluvní strana je v prodlení s plněním nepeněžitého závazku, jestliže nesplní řádně a včas svůj 
závazek, který pro smluvní stranu vyplývá ze smlouvy nebo z právních předpisů.

2. V případě prodlení ESCO s plněním jeho povinností či jiného porušení povinností stanovených 
touto smlouvou je ESCO povinna uhradit Klientovi smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět 
tisíc korun českých bez DPH), a to za každý případ porušení.

3. V případě prodlení Klienta s poskytnutím součinnosti a splněním dalších jeho nepeněžitých 
povinností či jiného porušení nepeněžitých povinností stanovených touto smlouvou je Klient 
povinen uhradit ESCO smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých bez DPH), 
a to za každý případ porušení.

4. Žádná ze smluvních stran není povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu, pokud 
k porušení povinnosti došlo v důsledku vyšší moci.

5. Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu uhrazení. Smluvní 
strany se dohodly a zavazují se, že maximální celková výše smluvních pokut dle této smlouvy 
uplatňovaná vůči kterékoliv smluvní straně druhou smluvní stranou nemůže přesáhnout 10% 
ceny základních investičních opatření bez DPH,

6. Sjednáním a/nebo zaplacením jakékoliv sjednané smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno 
právo poškozeného na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní 
pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující smluvní pokutu.

Článek 33.
Trvání smlouvy

1. Tato smlouva zaniká naplněním předmětu a účelu této smlouvy v souladu s harmonogramem 
realizace projektu.

2. Tato smlouva může být ukončena před splněním v ní obsažených závazků:

a) dohodou smluvních stran,

b) písemným odstoupením.

3. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy:
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a) v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace;

b) v případě, že druhá smluvní strana je v úpadku (úpadkem se rozumí rozhodnutí 
insolvenčního soudu o úpadku nebo podání insolvenčního návrhu druhou smluvní stranou 
jako dlužníkem nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku);

c) v případě, že na druhou smluvní stranu je pravomocně prohlášen konkurs;

d) v případech výslovně stanovených touto smlouvou;

e) v případě, že druhá smluvní strana podstatným způsobem porušila svoji smluvní nebo 
zákonnou povinnost.

4. Odstoupení od smlouvy s uvedením důvodu odstoupení musí být provedeno písemným 
oznámením doručeným druhé smluvní straně.

5. Není-li stanoveno výslovně jinak v této smlouvě, podstatným porušením smlouvy se rozumí 
prodlení smluvní strany s plněním nepeněžitých závazků delší než [30] dnů, popřípadě prodlení 
smluvní strany s plněním peněžitých závazků delší než [90] dnů, za předpokladu, že není 
sjednána náprava ze strany smluvní strany porušující svou smluvní povinnost do [30] dnů ode 
dne doručení výzvy druhé smluvní strany ke sjednání nápravy.

6. Dojde-li k odstoupení

a) v období provádění základních opatření, náleží ESCO příslušná část ceny za provedení 
opatření v rozsahu skutečně provedených opatření;

b) ze strany Klienta v době poskytování garance, má ESCO právo na zaplacení všech 
pohledávek, na které měla nárok podle této smlouvy v souladu s Článek 25 kromě nákladů 
ESCO na předčasné splacení specifikovaných v Článek 25.1 písm. b);

c) ze strany ESCO v době poskytování garance, má ESCO právo na zaplacení všech 
pohledávek, na které měla nárok podle této smlouvy v souladu s Článek 25.

Výše uvedeným nejsou dotčeny nároky Klienta vzniklé z odpovědnosti za vady, nároky smluvních 
stran vzniklé z titulu náhrady škody a smluvní pokuty.

7. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se výše peněžitých plnění, náhrady 
škody, smluvních pokut, zajištění, vzájemné komunikace a řešení sporů. Odstoupením od 
smlouvy nenastává zánik zajišťovacích právních vztahů.

8. Klient si tímto v souladu s ustanovením § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje v případě naplnění některé 
z podmínek pro odstoupení stanovené touto smlouvou provést změnu v osobě ESCO v průběhu 
provádění projektu a její nahrazení účastníkem zadávacího řízení, který se dle výsledku 
hodnocení v zadávacím řízení umístil druhý v pořadí, pokud (nové) ESCO souhlasí, že veškeré 
plnění bude poskytovat za totožných cenových podmínek obsažených v nabídce původně 
vybraného ESCO a v souladu s touto smlouvou, přičemž Klient je v takovém případě oprávněn 
tuto smlouvu upravit následujícím způsobem:

a) upravit rozsah projektu tak, aby odpovídal nedokončené části projektu;
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b) doplnit smlouvu tak, aby nové ESCO přejímala odpovědnost za celý rozsah projektu, tedy 
včetně nároků z vad, díla záruky za jakost apod. z části již provedené původně vybraným 
ESCO;

c) upravit harmonogram a případná další smluvní ustanovení, která v důsledku předčasného 
ukončení původní smlouvy nejsou aktuální tak, aby v maximální možné míře odpovídaly 
původní smlouvě (tedy doba plnění jednotlivých milníků v kalendářních dnech může být 
maximálně tak dlouhá, jako v zadávacích podmínkách apod.),

d) doplnit smlouvu o ustanovení týkající se předání a převzetí projektu od stávajícího ESCO.

Uvedený postup je možné realizovat za předpokladu, že došlo k ukončení smlouvy mezi 
smluvními stranami a zároveň dojde k uzavření nové smlouvy mezi Klientem a novým ESCO, 
nebo na základě dohody smluvních stran dojde k postoupení práv a převodu povinností ze 
smlouvy z původního ESCO na nové ESCO.

Pokud účastník zadávacího řízení, který se dle výsledku hodnocení umístil druhý v pořadí, 
odmítne poskytovat plnění namísto původně vybraného ESCO za podmínek uvedených v tomto 
Článek 38.8, je Klient oprávněn obrátit se na účastníka zadávacího řízení, který se umístil jako 
třetí v pořadí. Je přitom postupováno tak, jak je uvedeno v tomto Článek 38,8 ve vztahu k 
účastníkovi zadávacího řízení, který se dle výsledku hodnocení umístil druhý v pořadí.

Článek 39.
Řešení sporů

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na 
základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní a k jejich vyřešení smírnou cestou, zejména 
prostřednictvím jednání oprávněných osob, příp. statutárních orgánů či jeho členů.

2. Smluvní strany se dohodly, že pokud se nedohodnou na řešení vzájemného sporu smírně 
postupem podle odst. 1 tohoto Článku ve lhůtě [30] dnů ode dne, kdy došlo ke sporu, takový 
spor, je-li zejména

a) tom, zda ESCO řádně provedla základní opatření o;

b) tom, zda došlo k předání, resp. zda Klient nepřevzal předměty investičních opatření, ač 
k tomu byl podle smlouvy povinen;

c) výši úspory nákladů nebo úspory energií;

d) důvodnosti reklamované vady základních investičních opatření a/nebo o výši účelně 
vynaložených nákladů;

e) tom, zda nastala změna okolností;

se pokusí vyřešit prostřednictvím prostředníka (dále jen „prostředník").

3. Smluvní strany se dohodly, že prostředníkem bude na obou smluvních stranách nezávislá osoba 
s příslušnou odborností a renomé. Na osobě prostředníka se smluvní strany musí dohodnout. 
Prostředník bude vystupovat jako odborník a ne jako rozhodce. Nedohodnou-li se smluvní strany
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na osobě prostředníka ve Ihůtě 15 dnů nebo nebude-li dohody ve smírčím řízení s prostředníkem 
dosaženo ve Ihůtě [60] dnů od zahájení smírného řešení, je každá ze smluvních stran oprávněna 
oznámením druhé smluvní straně smírčí řízení ukončit. O náklady na smírčí řízení se smluvní 
strany dělí rovným dílem.

4. Nedojde-li ke smírnému vyřešení sporů mezi smluvními stranami postupem podle Článek 39.1 až 
Článek 39.3, smluvní strany se dohodly, že všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti 
s ní budou rozhodovány před věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

Článek 40.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud se kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část stane neplatným či nevynutitelným, 
nebude mít tato neplatnost vliv na platnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich části, 
pokud přímo z obsahu této smlouvy neplyne, že takové ustanovení nebo jeho část nelze oddělit 
od dalšího obsahu. V tomto případě se obě smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu poté, 
co neplatnost vyjde najevo, neplatné ustanovení nahradit novým, které bude svým účelem a 
hospodářským významem co nejbližší nahrazovanému ustanovení.

2. Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně formou 
chronologicky číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, není-li ve smlouvě 
výslovně stanoveno jinak.

3. Veškeré přílohy a dodatky ktéto smlouvě jsou nedílnou součástí smlouvy, proto se pojmem 
„smlouva" rozumí také její přílohy a dodatky.

4. Smluvní strany se dohodly, že vztah založený touto smlouvou se řídí zákonem o hospodaření 
energií, zejména pak § 2 odst. 2 písm. o) a § lOe odst, 1 zákona o hospodaření energií, ve spojení 
s občanským zákoníkem, zejména pak ustanovením 1746 odst. 2 občanského zákoníku. Pro účely 
interpretace práv a povinností smluvních stran je určující rovněž zadávací dokumentace. 
Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Klient obdrží jedno a ESCO dvě vyhotovení.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti nabývá 
uveřejněním smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o registru smluv.

6. Smluvní strany výslovně potvrzující a prohlašují, že jednotlivá ustanovení smlouvy jsou 
dostatečné z hlediska náležitostí pro vznik smluvního vztahu, a že bylo využito smluvní volnosti 
stran a tato smlouva se uzavírá určitě, vážně a srozumitelně.

7. Uzavření této smlouvy schválila RM 148/9/19 dne 2.5.2019.
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Příloha č. 1 

Příloha č. 2 

Příloha č. 3 

Příloha č. 4 

Příloha č. 5

Příloha č. 6 

Příloha č. 7 

Příloha č. 8 

Příloha č. 9

Přílohy:

Popis výchozího stavu včetně referenční spotřeby nákladů 

Popis základních opatření 

Cena a její úhrada 

Harmonogram realizace projektu
Výše garantované úspory, sankce za nedosažení garantované úspory a prémie 
překročení garantované úspory

Vyhodnocování dosažených úspor, úspory energie, úspora nákladů 

Energetický management 

Oprávněné osoby 

Seznam poddodavatelů

za Klienta:

V Horním Slavkově, Z.C.lotf

MĚSTO 
^©RNÍ SLAVKOV

Alexandr Terek

starosta

Město Horní Slavkov

Za ESCO:

V Praze, dne <"ó T '  :
J Energie jípz a. 

Kuívirtova 338/5 
- ■ 1-5000 Praha 5 

}Č: 496 85 490
' “ 24Í ”

Ing. Jaroslav Pantůček

člen představenstva 

MVV Energie CZ a.s.

Výběr poskytovatele energetických služeb pro realizaci projektu EPC v objektech Města Horní Slavkov



Výběr poskytovatele energetických služeb pro realizaci projektu EPC v objektech Města Horní Slavkov

1.1 Seznam všech objektů zahrnutých do projektu EPC

1 A I Mateřská škola Dlouhá čp. 620 Dlouhá 620/1, 357 31 Horní Slavkov

2 A2 Městský úřad Horní Slavkov Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov

3 A3 Pečovatelská služba Poštovní čp. 656 Poštovní 656, Horní Slavkov

4 A4 ZŠ 1 Nádražní čp. 683 a čp. 318 Nádražní čp. 683 a 318

5 A5 Mateřská škola Horní Slavkov, Sportovní 718, p.o. Sportovní 713, 357 31 Horní Slavkov

6 A6 Hasičská zbrojnice čp. 714 . Hasičská 714, 357 31 Horní Slavkov

7 A7 Městské kulturní středisko Horní Slavkov, p.o. Dlouhá 717, 357 31 Horní Slavkov

8
A8 Základní škola Horní Slavkov, Školní 786, příspěvková 
organizace

Školní 786, 357 31 Horní Slavkov

9 A9 Technické služby Horní Slavkov s.r.o | Hornova 825, 357 31 Horní Slavkov
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i .  ru p i i*  o o j e K u i
V následujícím textu jsou stručně charakterizovány objekty, uvedena již provedená opatření ke zvýšení energetické 
účinnosti

1A Objekt č, AI -  Materská škola Dlouhá č,p. 620

Stručný popis objektu
Provoz Po -  Pá 6.00 -  16.00
Kapacita 104 dětí, aktuální stav 104, ve 4 třídách po 26 dětí.
Každá třída má svoje sociální zázemí.
Jedná se o budovu z 50. let 20. století. Budova má 2NP a 1PP, část 1NP, obvodový plášť je z cihelného zdivá tl. 600 
mm, střecha sedlová. Okna byla postupně vyměněna za plastová, dokončení v roce 2012. Budova je nezateplena.
Ve škole je kuchyň, byt školníka v budově není.

Tabulka 1: Základní údaje o objektu

Účel objektu mateřská škola
Adresa objektu Dlouhá 620/1, 357 31 Horní Slavkov
Vlastník objektu Město Horní Slavkov
Provozovatel/nájemce objektu MŠ 2
Provozní doba objektu Po-Pá 6.00-16.00
Obsazenost 104 dětí, 4 třídy
Energeticky vztažná plocha 1 301 m2
Obestavěný prostor 4 350 m3
Energetický audit (rok) -
PENB (rok) 2013

Stručný popis energetického systému
Objekt MŠ je zásobován teplem a teplou vodou z výměníkové stanice umístěné mimo budovu. Předávací místo 
tepla a teplé vody je v suterénu, fakturační měřidlo je na patě objektu. Teplo pro vytápění je fakturováno měsíčně, 
teplá voda jednou za rok, a to na konci roku (v prosinci). Fakturováno je jak teplo v teplé vodě, tak spotřeba teplé 
vody, resp. studené vody pro její ohřev. Takto to bylo do konce roku 2016. Od roku 2017 se platí zálohy na teplou 
vodu a na konci roku vyúčtování, přičemž spotřeba teplé vody je uvedena v m3, náklady jsou rozděleny na základní 
složku podle podlahové plochy a spotřební složku podle náměrů.
Dodavatelem tepla je ČEZ Energetické služby, s.r.o., člen ČEZ ESCO.
Otopná soustava se jmenovitým teplotním spádem 90/70°C je uzavřená, s nuceným oběhem topné vody. Otopná 
tělesa (44 ks) jsou převážně litinová článková typu Slavia, částečně ocelová desková typu Radik, s TRV. Teplota 
topné vody je regulována ekvitermně pouze základním způsobem, a to dodavatelem tepla ve výměníkové stanici 
mimo objekt. Regulaci podle časového využití a vnitřní teploty si provádí sami uživatelé s pomocí TRV. 
Termostatické ventily Siemens, mnohé z nich jsou nefunkční, proto škola plánuje z fondu oprav jejich výměnu v 
roce 2018.
Teplá voda (TV) pro objekt je připravována centrálně ve výměníkové stanici mimo objekt.
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Instalovaná osvětlovací tělesa jsou převážně zářivková o výkonu 2x36W, lx lSW , bez elektronických předřadníků, a 
místy (chodby, umývárny, sklady, technické místnosti) žárovková (60W).
Baterie u umyvadel jsou pákové. Záchody mají dvoustupňové splachování.

Zrealizovaná úsporná opatření:
© 2012 dokončena výměna oken
© 2018 v plánu výměna TRV

.2 Objekte, A Městský úřad Horní Slavkov

Stručný popis objektu
Budova byla postavena v 50. letech 20. století jako hotel. V roce 2007 prošla celkovou rekonstrukcí na 
administrativní budovu.
Budova má 4NP, boční křídla 3NP a 1PP. Je postavena z cihelného zdivá, střecha je sedlová. Obvodový plášť ani 
střecha nejsou zatepleny. Okna jsou plastová.
V 1PP je technické zázemí budovy, bar je v současné době mimo provoz. V 1NP jsou pronajímané prostory (Česká 
spořitelna, pekárna, prodejna potravin aj.). Další nadzemní podlaží slouží administrativním účelům. V nejvyšším 
podlaží je část prostor pronajímaná.

Tabulka 2: Základní údaje o objektu

Účel objektu administrativní budova
Adresa objektu Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Vlastník objektu Město Horní Slavkov
Provozovatel/nájemce objektu Město Horní Slavkov
Provozní doba objektu Po-Pá 7.00-17.00
Obsazenost
Podlahová plocha 4 630 m2
Obestavěný prostor 32 908 m3
Energetický audit (rok) -
PENB (rok) 2013

Stručný popis energetického systému
Objekt je zásobován teplem pro vytápění ze soustavy SZT. Dodavatelem tepla je ČEZ Energetické služby, s.r.o., člen 
ČEZ ESCO. Teplo je přivedeno tlakově závislým čtyřtrubkovým rozvodem z blokové výměníkové stanice 
prostřednictvím sekundárních rozvodů. Teplo pro vytápění je měřeno na patě objektu. V současné době je přívodní 
teplota topné vody pro vytápění, podle teplotního diagramu, v rozmezí 50-6CTC, v závislosti na venkovní teplotě. 
Z rozdělovače je vyvedeno 5 větví pro vytápění. Dvě větve jsou pro úřad (sever, jih), jedna větev je pro spořitelnu, 
druhá pro pekárnu (nevyužívá se), noční bar (mimo provoz) a potraviny. Jednotlivé větve pro nájemce mají 
podružná měřidla. Každá větev je samostatně regulovaná směšováním v závislosti na venkovní teplotě, opatřena
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oběhovým čerpadlem. Otopná soustava je teplovodní s ocelovými deskovými otopnými tělesy typu Radik sTRV 
Siemens.
Samostatné měřena je dodávka teplé vody systémem Cooptherm s cirkulací.
Teplo pro vytápění je fakturováno měsíčně, teplá voda jednou za rok, a to na konci roku (v prosinci). Fakturováno je 
jak teplo v teplé vodě, tak spotřeba teplé vody, resp. studené vody pro její ohřev. Takto to bylo do konce roku 2016. 
Od roku 2017 se platí zálohy na teplou vodu a na konci roku vyúčtování, přičemž spotřeba teplé vody je uvedena 
v m3, náklady jsou rozděleny na základní složku podle podlahové plochy a spotřební složku podle náměrů.
Sociální zařízení jsou z větší části po rekonstrukci. Umyvadlové baterie pákové, WC s dvojstupňovým splachováním. 
Osvětlení na chodbách je zářivkové, každá druhá trubice je vyndaná. Osvětlení kanceláří je rovněž zářivkovými
svítidly bez elektronických předřadníků.

Zrealizovaná úsporná opatření:
® 2007 rekonstrukce objektu (plastová okna, otopná soustava, sociální zařízení, osvětlení)

1.3 Objekt c. A3 -  Pečovatelská služba Poštovná čp. 656

Stručný popis objektu
Dům Pečovatelské služby Poštovní čp. 656 v polovině 50. let 20. století.
V objektu je 22 bytů.
V objektu není kuchyň, pouze výdejna jídla a jídelna, jídlo se dováží.
V objektu je prádelna, praní na zakázku klientů.

Stavební řešení
Budova je využívaná jako domov s pečovatelskou službou. V objektu je 22 bytů a 26 klientů. Objekt byl postaven 
v polovině 50. let 20. století. Má 3NP a částečně je podsklepený. Obvodové zdivo je zděné z cihel, střecha sedlová. 
Okna v objektu byla vyměněna. V roce 2015 byl objekt komplexně zateplený. ^
Zateplení objektu mělo přinést úsporu tepla na vytápění ve výši 750 GJ. Celkové uznatelné naklady byly 4,5 mil. Kc.
Skutečná úspora je výrazně nižší. Základní údaje o objektu

Účel objektu pečovatelská služba

Adresa objektu Poštovní 656, Horní Slavkov
Vlastník objektu Město Horní Slavkov
Provozovatel/nájemce objektu pečovatelská služba
Provozní doba objektu nepřetržitě
Obsazenost 26 klientů
Podlahová plocha 1 300 m2
Obestavěný prostor 3 130 m3
Energetický audit (rok)
PENB (rok) -
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Stručný popis energetického systému
Objekt je zásobován teplem pro vytápění ze soustavy SZT. Dodavatelem tepla je ČEZ Energetické služby, s.r.o., člen 
ČEZ ESCO. Teplo je přivedeno tlakově závislým čtyřtrubkovým rozvodem z blokové výměníkové stanice 
prostřednictvím sekundárních rozvodů. Na patě objektu je měření tepla pro vytápění. Teplo pro vytápění je měřeno 
na patě objektu. Otopná tělesa v budově jsou převážně litinová článková typu Slavia, v jídelně ocelová desková 
s TRV Energie České Budějovice z roku 1986.
SV pro ohřev TV je měřena ve výměníkové stanici dodavatelem tepla.
Teplo pro vytápění je fakturováno měsíčně, teplá voda jednou za rok, a to na konci roku (v prosinci). Fakturováno je 
jak teplo v teplé vodě, tak spotřeba teplé vody, resp. studené vody pro její ohřev. Takto to bylo do konce roku 2016. 
Od roku 2017 se platí zálohy na teplou vodu a na konci roku vyúčtování, přičemž spotřeba teplé vody je uvedena 
v m3, náklady jsou rozděleny na základní složku podle podlahové plochy a spotřební složku podle náměrů.
V bytech klientů jsou instalována podružná poměrová měřidla na teplou i studenou vodu a indikátory pro 
rozúčtování tepla resp. nákladů na teplo pro vytápění. Každý byt má rovněž svoje fakturační měřidlo elektrické 
energie.
Osvětlení prostor je zajištěno převážně pomocí žárovkových osvětlovacích těles. Od poloviny října 2017 bude 
probíhat rekonstrukce společných rozvodů elektrické energie a osvětlení.
V hygienických prostorách jsou většinou osazeny umyvadla s pákovými bateriemi. Splachování WC je většinou
dvoustupňové. ■

Zrealizovaná úsporná opatření
- 2017 rekonstrukce rozvodů elektrické energie a osvětlení společných prostor
- 2015 komplexní zateplení objektu včetně výměny oken a dveří

1.4 Objekt č. A4 - ZŠ 1 Nádražní čp. 683 a čp, 318

Stručný popis objektu
Provoz Po -  Pá 6.00 -  16.00
Kapacita 390 žáků, aktuální stav 180, kuchyň 150 jídel/den.
10 tříd a 2 družiny
Stáří budov. Nová škola 1957, Stará škola konec 19. století
Nová škola: Zahrnuje hlavní budovu školy, školní jídelnu a tělocvičnu. Budova má 3NP, část 2NP a je zvětší části 
podsklepena. Obvodový plášť je z klasického cihelného zdivá tl. 450/600 mm bez zateplení, pouze školní jídelna byla 
v minulosti zateplena MV tl. 100 mm kryta lamelami. Střecha je sedlová, nad tělocvičnou a spojovacím krčkem 
plochá. Okna plastová s izolačním dvojsklem (2/3) a původní dřevěná zdvojená, v tělocvičně polykarbonátová.
V l.PP je umístěna kotelna, strojovna, dílna a šatny školy. V l.NP je vstupní hala, sborovna, kancelář, 3 třídy, 
kabinet, sociální zařízení, kuchyně s jídelnou, tělocvična. V 2.NP a 3.NP jsou třídy, kabinety a sociální zařízení.
Stará škola: Budova má 3NP, částečně je podsklepena. Obvodový plášť je z klasického cihelného zdivá tl, 800-1800 
mm. Střecha je sedlová. Okna dřevěná zdvojená, dveře dřevěné.
V suterénu školy je bývalá kotelna, v přízemí sklady a šatny v 2.NP a 3.NP učebny a byt.
Budova je  od září 2017 pro školní výuku uzavřena, vytápí se pouze byt a zbytek školy se temperuje.
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Tabulka 3: Základní údaje o objektu

Účel objektu škola
Adresa objektu Nádražní čp. 683 a 318
Vlastník objektu Město Horní Slavkov
Provozovatel/nájemce objektu škola
Provozní doba objektu Po-Pá 6.00-16.00, tělocvična do 21.30
Obsazenost 180 žáků, kuchyň 150 jídel
Podlahová plocha 5 938 m2
Obestavěný prostor 21 359 m3
Energetický audit (rok) 2003
PENB (rok) 2013

Stručný popis energetického systému
Zdrojem tepla pro vytápění obou budov nové i staré školy a pro ohřev teplé vody pro novou školu je vlastní plynová 
kotelna umístěna v suterénu nové školy. Teplo do staré školy (120 m) je vedeno v předizolovanem potrubí.
Kotelna: plynová teplovodní z roku 2002, kotle Dakon Prexal o instalovaném výkonu 2x250 kW a jeden nový 
kondenzační kotel o instalovaném výkonu 120 kW> celkový instalovaný výkon je 620 kW. V současnosti je jeden ze 
starších kotlů v havarijním stavu mimo provoz. Účinnost kotlů je 85%.
Z rozdělovače jsou vyvedeny 4 větve:

- Základní škola
- Jídelna a kuchyň
- Tělocvična
- Stará škola

V budově staré školy jsou z rozdělovače vyvedeny dvě větve pro vytápění, na jedné z nich je napojena bytová 
jednotka.
Kotelna je v zanedbaném stavu, potrubí a armatury jsou neizolované, oběhová čerpadla bez regulace otáček. Pouze 
cirkulační čerpadlo TV je novější - Grundfos.
Jednotlivé větve nejsou samostatně regulované.
Kotelna je předimenzovaná, využití instalovaného výkonu je 977 h/rok.
Kotle jsou z roku 2002, jeden v havarijním stavu mimo provoz. Od roku 2020 jsou na provozované zdroje tepla na 
zemní plyn s výkonem nad 300 kW kladeny přísnější požadavky, zejména v oblasti emisí NO„ (100 mg.m ) a CO. S 
ohledem na stáří instalovaných plynových kotlů a emisních ukazatelů v rámci periodicky prováděného měření (á 
125 mg.m 3) bude nutné zaujmout stanovisko k řešení a to:

a) Akceptovat případnou sankci (pokuty ve výši 0 -ř 10 mil. Kč)
b) Výměna hořáků ve stávajících kotlích
c) Instalace nových kotlů ^

V průběhu zpracování analýzy byl z důvodu nebezpečí havárie stávajícího kotle Dakon Prexal v kotelně instalován
nový kondenzační kotel. Nebyla provedena rekonstrukce ostatního zařízení kotelny, tj. MaR, rozdělovače/sběrače, 
regulace topných větví, izolace rozvodů a armatur, instalace nových oběhových čerpadel, vyregulování otopné
soustavy.
Vyrobené teplo není měřeno, rovněž není měřeno teplo dodané do objektů.

Ztráty účinností a v rozvodech činí 30%.
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Ohřev TV: Centrálně v kotelně, v nepřímoohřívaném zásobníku o objemu 500 I, z roku 2002. Teplá voda z kotelny je 
rozvedena do sociálních zařízení a do sprch a u tělocvičny.
Kuchyň má svůj plynový ohřívák TV o výkonu 9,4 kW, objemu 150 I z roku 2013. Spotřeba plynu pro kuchyň je 
samostatně měřena a není zahrnuta ve spotřebě pro kotelnu.
Otopná soustava je teplovodní, otopná tělesa litinová článková typu Slavla, v tělocvičně a jejím zázemí po 
rekonstrukci ocelová desková, typu Radik. Na otopných tělesech jsou osazeny ventily s termostatickou hlavicí. 
Osvětlení prostor je zajištěno pomocí zářivkových osvětlovacích těles s trubicemi o příkonu 36 W. V místech 
s menším využitím jsou osazeny žárovky.
Sociální zařízení u tělocvičny je po rekonstrukci, v roce 2017-2018 je plánovaná rekonstrukce sociálních zařízení 
v celé nové škole. Ve třídách jsou umyvadla s kohoutkovými bateriemi.

Zrealizovaná úsporná opatření:
® 2017 instalace kondenzačního kotle v kotelně
® 2017 proběhla rekonstrukce sociálních zařízení
a 2017 v objektu staré školy omezení dodávky tepla z kotelny -  pro byt a zbytek školy temperace
• 2011 nové sociální zařízení u tělocvičny, včetně rozvodů tepla a otopných těles
• 2010 -2014 výměna 2/3 oken

1.5 Objekt č, A5 -  Mateřská škola Horní Slavkov, Sportovní 713, p, o.

Stručný popis objektu
Montovaný skelet z poč. 70. let, zateplení proběhlo v roce 2011, střechy ploché jednoplášťové původně s PVC fólií, 
po rekonstrukci zateplené tl. izolace 200mm. Objekt č .l je částečně podsklepen, ostatní nejsou.

Tabulka 4: Základní údaje o objektu

Účel objektu škola
Adresa objektu Sportovní 713, 357 31 Horní Slavkov
Vlastník objektu Město Horní Slavkov
Provozovatel/nájemce objektu škola
Provozní doba objektu Po -Pá , 6.00-17.00 hodin
Obsazenost 95 dětí (4 třídy)
Podlahová plocha 1 388 mz
Obestavěný prostor 7 374 m3
Energetický audit (rok) 2010
PENB (rok) 2010

Stručný popis energetického systému
Dodavatelem tepla je ČEZ Energetické služby, s.r.o., člen ČEZ ESCO.
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Zdrojem tepla je výměníková stanice, napojená na systém SZT, umístěná v samostatné místnosti v 1 PP objektu 
hospodářského pavilonu. Výměníková stanice je součástí SZT Města Horní Slavkov, která je provozována na základě 
nájemní smlouvy jako jeho součást. Investice do SZT i jeho předávacích stanic však hradí Město Horní Slavkov. Ve 
výměníkové stanici jsou instalovány dva deskové výměníky pro vytápění. Regulace teploty topné vody je ekvitermní 
na primární straně VS. Tepelná izolace minerální vlna tl, 30 -  60 mm podle dimenze potrubí. Tepelná izolace je 
místy poškozena a místy i chybí (deskové výměnky, armatury).
Teplo pro vytápění je fakturováno měsíčně, teplá voda jednou za rok, a to na konci roku (v prosinci). Fakturováno je 
jak teplo v teplé vodě, tak spotřeba teplé vody, resp. studené vody pro její ohřev. Takto to bylo do konce roku 2016. 
Od roku 2017 se platí zálohy na teplou vodu a na konci roku vyúčtování, přičemž spotřeba teplé vody je uvedena 
v m3, náklady jsou rozděleny na základní složku podle podlahové plochy a spotřební složku podle náměrů.
Na sekundární straně výměníků je instalován rozdělovač/sběrač, odkud jsou vyvedeny 3 větve pro vytápění pro 
jednotlivé pavilony: jednotlivé větve nejsou samostatně regulované.
Útlum ve vytápění nastavuje s pomocí regulátoru Term II dodavatel tepla. Útlum je prováděn od 16.00 do 5.00, o 
víkendu do Ne 19.00.
V roce 2018 byl nahrazen regulátor Term II novým řídicím systémem AMIT s dálkovým monitoringem. Dle technické 
zprávy se rekonstrukce dělí na dvě etapy. V 1. etapě byla provedena rekonstrukce samotné předávací stanice 
(myšleno tím rozvaděč a kompaktní řídicí systém AMINI4DW2, oběhové čerpadlo) a ve druhé připojení ŘS na 
dispečink dodavatele tepla.
Otopná soustava původní se jmenovitým teplotním spádem 90/70°C je uzavřená, s nuceným oběhem topné vody. 
Otopná tělesa jsou litinová článková typu Slavia, místy ocelová desková sTRV.

Teplá voda (TV) je připravována v kuchyni v plynovém ohřívači Ariston o výkonu 7,6 kW a objemu 115 I.
Instalovaná osvětlovací tělesa jsou převážně zářivková o výkonu 2x36W, a místy žárovková 60W.
Baterie u umyvadel jsou pákové bez úsporných výtokových armatur. Záchody mají tlačítkové splachováni.

Zrealizovaná úsporná opatření:
® 2011 komplexní zateplení všech pavilonů

1,6 Objekt ě, A6 -  Hasičská zbrojnice čp. 714

Stručný popis objektu
Jedná se o jednopodlažní budovu postavenou v roce 1983. Budova je postavena ze škvárobetonového zdivá 
Střecha je sedlová smírným sklonem. Půdní prostor je nevyužívaný. Okna jsou plastová s izolačním zasklením 
Garážová vrata jsou zateplena. Obvodové zdivo vykazuje trhliny.
V roce 2016 byl zpracován energetický posudek na komplexní zateplení objektu včetně výměny oken.
V budově se vyskytují ve dne 2-3 lidi, nepřetržitou službu zajišťuje jeden zaměstnanec.
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Výběr poskytovatele energetických služeb pro realizaci projektu EPC v objektech Města Horní Slavkov

Tabulka 5: Základní údaje o objektu

Účel objektu hasičská zbrojnice
Adresa objektu Hasičská 714, 357 31 Horní Slavkov
Vlastník objektu Město Horní Slavkov
Provozovatel/nájemce objektu HZ
Provozní doba objektu služba nepřetržitě
Obsazenost
Podlahová plocha 321 m2
Obestavěný prostor 1 581 m3
Energetický audit (rok) 2016
PENB (rok) 2016

Stručný popis energetického systému
Budova je zásobovaná teplem a teplou vodou ze sousedního objektu technických služeb. Dodavatelem tepla je ČEZ 
Energetické služby, s.r.o., člen ČEZ ESCO. V současné době je přívodní teplota topné vody pro vytápění, podle 
teplotního diagramu, v rozmezí 50-60°C, v závislosti na venkovní teplotě. Jediný způsob regulace v objektu je 
s pomocí TRV.
Teplá voda je dodávána ze sousedního objektu technických služeb, kde se provádí její ohřev.
Teplo pro vytápění je fakturováno měsíčně, teplá voda jednou za rok, a to na konci roku (v prosinci). Fakturováno je 
jak teplo v teplé vodě, tak spotřeba teplé vody, resp. studené vody pro její ohřev. Takto to bylo do konce roku 2016. 
Od roku 2017 se spotřeba teplé vody nefakturuje.
V roce 2017 byla vybudovaná přípojka zemního plynu k objektu.
Osvětlení je zářivkové bez elektronických předřadníků.

Zrealizovaná úsporná opatření:
© 2009 rekonstrukce rozvodů vody, sociální zařízení
© 2009 výměna oken a garážových vrat
« 2009 rekonstrukce osvětlení

V roce 2016 byl zpracovaný pro objekt předběžný energetický posudek na výměnu oken, zateplení stropu pod 
půdou a zateplení obvodového pláště na část objektu bez garáží. Energetické posouzení je zpracováno pro účel 
žádosti o podporu z Operačního programu Životní prostředí 2014 -  2020 (OPŽP). Předpokládané náklady na 
zateplení jsou 1,5 mil. Kč, prostá návratnost 42 let. V objektu je narušena statika, před zateplením objektu by bylo 
nutné provést statické zabezpečení objektu.
Podle nových informací, bude objekt rekonstruován na podzim roku 2018. V rámci rekonstrukce bude provedeno 
zateplení objektu a instalován plynový zdroj pro vytápění a ohřev teplé vody.
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Výběr poskytovatele energetických služeb pro realizaci projektu EPC v objektech Města Horní Slavkov

.7 Objekte -  M ík ( 'OVj

Stručný popis objektu:
Budova postavena v roce 1955. Od té doby je bez zásahů. Obvodové zdivo je z plných cihel tloušťky 47 cm. 
Obvodový plášť pod terénem je z armovaného betonu. Podlahy jsou betonové, stropní konstrukce jsou převážně 
hurdisky s uložením prefabrikovaných nosníků a s tepelnou izolací - skelná vata. Podlahy venkovních teras jsou 
železobetonové s tepelnou izolací. Krov je klasický, dřevěný, se sedlovou střechou, nad obřadní smi a sálem s 
valbovým ukončením. Střecha je opatřena krytinou z hliníkových šablon. Strop pod půdou je dodatečně zateplený 
nad divadlem, kavárnou a tanečním sálem. Strop pod půdou nad knihovnou zateplený není. Okna jsou většinou 
stará dřevěná, zdvojená. V roce 2012 proběhla částečná výměna oken. Nová okna jsou plastová - 6-ti komorový 
profil s izolačním zasklením. Dveře jsou dřevěné jednoduché, z větší části prosklené. Některé jsou vymeněne za 
nové plastové.
V objektu je kavárna, kino, divadlo, taneční sál, šatny, knihovna, kanceláře a jejich zázemí.
Provoz v jednotlivých částech objektu je rozdílný, a závisí na charakteru užití: kavárna Po-Pá 8.00 -  20.00, So- Ne 
9.00 -  19.00, kanceláře Po-Pá 7.00 -  18.00, knihovna Po-Pá 9.00 -  18.00, kino Po 17.00 -  20.00, taneční sál 
příležitostně cca 100 h/rok.

Tabulka 6: Základní údaje o objektu

Účel objektu kulturní středisko

Adresa objektu Dlouhá 717, 357 31 Horní Slavkov
Vlastník objektu Město Horní Slavkov
Provozovatel/nájemce objektu MKS
Provozní doba objektu 6.00-20.00
Obsazenost
Podlahová plocha 7 521 m2
Obestavěný prostor 19 717 m3
Energetický audit (rok) 2003
PENB (rok) 2013

Stručný popis energetického systému
Budova je zásobovaná teplem ze soustavy SZT Dodavatelem tepla je ČEZ Energetické služby, s.r.o., člen ČEZ ESCO. 
Dodávka tepla je pouze pro vytápění a ohřev VZT, která je, dle sdělení odpovědného pracovníka, trvale mimo 
provoz. Teplo je fakturováno měsíčně.
Otopná soustava je rozdělena na 3 větve:
V I -  pro kinosál, šatny herců a vstupní halu
V2 - pro pravé křídlo objektu v následném členění:

a) vrátnice a šatny
b) obřadní síň, část knihovny, kanceláře a WC
c) malé kino, část knihovny
d) vestibul pravé strany objektu, schodiště

V3 - pro taneční sál a kavárnu (samostatně měřena bez sběru dat -  dřívější pronájem)
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Výběr poskytovatele energetických služeb pro realizaci projektu EPC v objektech Města Horní Slavkov

Otopná soustava je dvoutrubková s nuceným oběhem, pro celou otopnou soustavu je instalováno jedno oběhové 
čerpadlo. Otopná tělesa jsou litinová článková, v suterénu registry z žebrových trubek, v rekonstruovaných šatnách 
herců jsou otopná tělesa ocelová desková. Otopná tělesa jsou osazena TRV Siemens. Útlumy ve vytápění provádí 
ručně obsluha.
V suterénu objektu je umístěna strojovna vzduchotechniky. VZT jednotky Janka Radotín, a.s. typu KLM byly 
instalovány v roce 2005 v rámci rekonstrukce resp. opravy teplovzdušného vytápění. Z rozdělovače VZT jsou 
vyvedeny větve: dohřev předsálí, dohřev sál, dohřev kinosál levá strana, předehřev kinosál a taneční sál, dohřev 
kinosál a taneční sál balkon, dohřev kinosál pravá strana, dohřev kinosál přízemí střed, ohřev předsálí, ohřev 
loutkové divadlo. Ohřev VZT se nepoužívá (uzavřena přívodní větev na rozdělovač), při kulturních akcích se využívá 
přívod čerstvého vzduchu a odtah o elektrickém příkonu 7 kW cca 50x za rok. VZT jednotky nejsou vybaveny 
zpětným získáváním tepla.
Dle sdělení ředitelky MKS, bylo potřeba využít v únoru 2017, během silných mrazů klesajících pod -15SC, pro 
vytápění nejen otopnou soustavu, ale i teplovzdušné vytápěcí jednotky. Bylo zjištěno, že ohřev VZT jednotek je 
dimenzován na 110 -C na přívodu a dodávka tepla ze systému SZT je pouze 80 9C. Tím nebylo možno zajistit 
dostatečné vytopení prostor MKS.
Ohřev TV lokální: jeden el, zásobník 200 I pro šatny herců, pro úklid zásobník 80 I.
Kombinace pákových baterií a kohoutů, dvoustupňové splachování na WC.
Osvětlení: V knihovně a kancelářích je řešeno převážně zářivkovými trubicovými svítidly, v kulturních prostorách 
žárovkovými svítidly (sály, divadlo, kino, kavárna schodiště, chodby šatny, WC, sprchy), ve foyer kompaktní zářivky.

Zrealizovaná úsporná opatření:

• 2012 částečná výměna oken (2018-2019 je plánovaná výměna zbylých oken)
o 2007 instalace TRV 
© 1979-1980 rekonstrukce osvětlení 
© 1980-1981 rekonstrukce rozvodů vody

1.8 Objekt č. A8 -  Základní škola Horní Slavkov, Školní 786, příspěvková 
organizace

Stručný popis objektu:

Areál školy se skládá ze dvou budov školy o třech nadzemních podlažích -  pavilon 1 -  ZŠ 2. stupeň, pavilon 2 -  ZŠ 1. 
stupeň, propojených objektem šaten s jedním nadzemním podlažím. Na pavilon 2 navazuje spojovacím krčkem 
propojený objekt tělocvičen. S pavilonem 1 sousedí objekt dílen, který se v současné době přestavuje a dostavuje 
na kuchyň a školní jídelnu. Dále je součástí areálu samostatný jednopodlažní domeček s bytem školnice.
Školní jídelna v současnosti sídlí v pronajatém objektu Vězeňské služby. Od 1.12018 bude přesídlena do areálu 
školy, a to do přestavovaného a dostavovaného objektu dílen.
Budovy školy byly postaveny v roce 1977. Konstrukčně se jedná o montovaný skelet MS 7. Obvodový plášť je tvořen 
sendvičovými pórobetonovými panely o tl.250 mm. Střechy jsou na jednopodlažních budovách, tělocvičnách, 
ploché, na třípatrových budovách školy je střecha sedlová. V rámci komplexního zateplení v roce 2011, byla 
provedena výměna oken, zateplení obvodového pláště, stropu nejvyššího podlaží pod půdou a plochých střech, 
rovněž byl zateplen strop nad suterénem.
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Výběr poskytovatele energetických služeb pro realizaci projektu EPC v objektech Města Horní Slavkov

Půdn í p ro sto ry  jsou n evyu ž ívan é , ve  sn íženém  su terénu  pod budovam i jsou  ved en y rozvo dy tep la  a vody.

Tabulka 7: Základní údaje o objektu

Účel objektu škola
Adresa objektu Školní 786, 357 31 Horní Slavkov
Vlastník objektu Město Horní Slavkov
Provozovatel/nájemce objektu škola
Provozní doba objektu Po-Pá 6.00-16.00, tělocvičny do 21.00
Obsazenost 349 žáků
Podlahová plocha 6 354 m2
Obestavěný prostor 32 820 m3
Energetický audit (rok) 2009
PENB(rok) -

Stručný popis energetického systému
Objekty jsou zásobovány teplem pro vytápění a pro ohřev teplé vody ze soustavy SZT.
Dodavatelem tepla je ČEZ Energetické služby, s.r.o., člen ČEZ ESCO.
Teplo je přivedeno do výměníkové stanice umístěné v suterénu objektu šaten. Výměníková stanice je součástí SZT 
Města Horní Slavkov, která je provozována na základě nájemní smlouvy jako jeho součást. Investice do SZT i jeho 
předávacích stanic však hradí Město Horní Slavkov. VS byla rekonstruovaná v roce 2003. Teplo je dodáváno pro 
vytápění i pro ohřev TV a je fakturováno měsíčně. Pro vytápění je instalován deskový výměník tepla o výkonu 750 
kW, pro ohřev teplé vody (TV) deskový výměník o výkonu 140 kW s vyrovnávací nádrží o objemu 200 I. Teplo pro 
vytápění z VS a TV je dodáváno kromě školy bytovému domu s podružným měřením dodávky tepla ve VS. Oběhová 
čerpadla Grundfos. Rozvody jsou původní z doby výstavby.
Z rozdělovače pro školu jsou vyvedeny větve pro vytápění: 

s 1, stupeň 
© 2. stupeň
© Hala 
© Tělocvičny 
® Šatny u tělocvičen,
© Chodba u tělocvičen,
® Chodba u šaten 
© Dílny

Byt školnice má samostatnou větev s fakturačním měřením tepla.
Izolace potrubí, rozdělovače/sběrače je poškozená, izolace armatur chybí.
Otopná soustava s teplotním spádem 90/70°C. Systém ÚT je dvoutrubkový s nuceným oběhem.
Otopná tělesa jsou litinová článková typu Kalor, v tělocvičnách a zázemí tělocvičen a v nových sociálních zařízeních, 
ocelová desková typu Radik, s termostatickými ventily Siemens.
Ekvitermní regulaci provádí dodavatel tepla. Ve výměníkové stanici není prováděna samostatná regulace 
jednotlivých větví. Útlumy vytápění provádí ručně na jednotlivých větvích ve zpátečce obsluha tj. školnice.
Osvětlení je ve třídách, chodbách, šatnách, dílnách a tělocvičnách zářivkové, na chodbách l.stupně do tělocvičen 
žárovkové. Žárovky 40 W jsou postupně nahrazovány kompaktními zářivkami 11W. Zářivkové osvětlení na
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Výběr poskytovatele energetických služeb pro realizaci projektu EPC v objektech Města Horní Slavkov

chodbách a šatnách bylo rekonstruováno v roce 2015, v některých třídách (na 2. stupni) v roce 2014. Výměna 
zářivkových svítidel v tělocvičnách a jejich zázemí proběhla v roce 2017.
Teplá vody je rozvedena pouze do sociálních zařízení a do sprch u tělocvičny. Sociální zařízení na 1.stupni a u 
tělocvičen bylo zrekonstruováno, umyvadlové baterie jsou pákové, splachování na WC dvojstupňové. Do tříd je 
zavedena pouze studená voda, baterie jsou kohoutkové.

Zrealizovaná úsporná opatření:
o 2017 -  přestavba a dostavba dílen na školní jídelnu 
© 2014-2017 výměna zářivkových svítidel
o 2017 výměna osvětlení v tělocvičnách
© 2017 rekonstrukce sociálního zařízení u tělocvičen včetně topných rozvodů a otopných těles
• 2014 rekonstrukce sociálního zařízení na 1.stupni
® 2011 komplexní zateplení školy včetně výměny oken, zateplení půd a střech a stropu v suterénu.

1.9 Objekt č, A9 -  Technické služby Horní Slavkov s.r.o,

Stručný popis objektu
Jedná se o dvojpodlažní budovu. Obvodový plášť je ze škvárobetonových tvárnic, jižníštít byl v minulosti dodatečné 
zateplený. Okna jsou plastová. Dveře jsou plastové.
V objektu je byt zaměstnance.
K objektu TS patří objekt dílen, vytápěný resp. temperovaný z hlavního objektu. Obvodový plášť je ze 
škvárobetonových tvárnic, střecha šikmá s mírným sklonem, okna plastová.

Tabulka 8: Základní údaje o objektu

Účel objektu technické služby

Adresa objektu Hornova 825, 357 31 Horní Slavkov
Vlastník objektu Město Horní Slavkov
Provozovatel/nájemce objektu Technické služby Horní Slavkov
Provozní doba objektu Po - Pá 6.00-16.00, byt nepřetržitě
Obsazenost
Podlahová plocha 562 m2
Obestavěný prostor 2 529 m3
Energetický audit (rok) -
PENB (rok) -

Stručný popis energetického systému
Objekt je zásobován teplem ze soustavy SZT. Dodavatelem teplaje ČEZ Energetické služby, s.r.o., člen ČEZ ESCO Do 
VS v přízemí objektu je zavedena přípojka topné vody z nedaleké plynové kotelny -  zdroje SZT. Teplo je dodáváno
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Výběr poskytovatele energetických služeb pro realizací projektu EPC v objektech Města Horni Slav

pro vytápění i pro ohřev TV a Je fakturováno měsíčně, a to zvlášť pro administrativo, budovu (pro vytápěn, a o e 
TV) a zvlášť pro autodílnu (pouze vytápění). Regulaci topné vody v závislosti na venkovu, teplote prováti_doda ^  
Sami uživatelé mají možnost regulovat teplotu v místnosti s pomoci TRV. Z rozdělovače jsou vyvedeny 3 vetve pro 
vytápěni, a to pro objekt technických služeb, objekt dílen a sousední hasičskou zbrojnici, čtvrtá vetev je vedena do 
ohříváku teplé vody. Teplo je měřeno na patě objektu. Pro ohřev TV je měřeno mnozstv, SV 
Otopná soustava je teplovodní, otopná tělesa jsou ocelová desková, typu Radik, osazena aa 
Ohřev teplé vody je centrální v boileru o objemu 1 000 I. Teplá voda je rozvedena na socialn, zamění, do by 
sousedního o b je l  hasičské zbrojnice. Teplo pro ohřev TV je měřeno zvlášť, ale v roce 20T7 nebylo na faktuře

rozděleno teplo na vytápění a ohřev TV.

ZreaIizovaná úsporná opatření

© 2000 výměna oken
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finančním vyjádření:

Referenční spotřeby energií všech objektů

Teplo

Spotřeba
Náklady bez 

DPH
Náklady s DPH

Průměrná cena 
s DPH

[GJ] [Kč] [Kč] [KČ/GJ]

A I Mateřská škola Dlouhá Čp. 620 574,84 237 123 272 692 474,38
A2 Městský úřad Horní Slavkov 980,35 399 121 458 989 468,19

A3 Pečovatelská služba Poštovní čp. 656 259,79 106 706 122 712 472,35

A4 ZŠ 1 Nádražní čp 683 a čp. 318 0,00 0 0 0,00

A5 Mateřská škola Horní Slavkov, Sportovní 713 p. o. 692,69 272 475 313 346 452,36

A6 Hasičská zbrojnice 202,11 83 13S 95 668 <173,05
A7 Městské kulturní středisko Horní Slavkov, p.o. 1 926,73 788 269 906 510 470,49
A8 Základní škola Horní Slavkov, Školní 786, příspěvková organizace 1 830,00 720 684 828 787 452,89

A9 Technické služby Horní Slavkov s.r.o. 446,11 183 550 211 083 473,16

Celkem 6 912,62 2 791 067 3 209 727 464,33

Referenční spotřeby energií všech objektů

Teplá voda

Spotřeba
Náklady bez 

DPH
Náklady s DPH

Průměrná cena 
s DPH

[m3] [Kč] [Kč] [KČ/GJ]

A I Mateřská škola Dlouhá čp. 620 202,00 49 010 56 362 279,02

A2 Městský úřad Horní Slavkov 152,00 42 125 48 443 318,71

A3 Pečovatelská služba Poštovní čp. 656 274,60 71 053 81 711 297,56

A4 ZŠ 1 Nádražní čp 683 a čp. 318 0,00 0 0 0,00
A5 Mateřská škola Horní Slavkov, Sportovní 713 p. o. 0,00 0 0 0,00
A6 Hasičská zbrojniee- . Q̂QQ 0 6 Q QQ
A7 Městské kulturní středisko Horní Slavkov, p.o. o,ao 0 ■ 0 0,00
A8 Základní škola Horní Slavkov, Školní 786, příspěvková organizace 0,00 0 0 0,00
A9 Technické služby Horní Slavkov s.r.o. 0,00 0 0 0,00

Celkem 628,60 162 188 186 516 296,72

Referenční spotřeby energií všech objektů

Plyn

Spotřeba
Náklady bez 

DPH
Náklady s DPH

Průměrná cena 
s DPH

[GJ] [Kč] [Kč] [Kč/GJ]

A I Mateřská škola Dlouhá čp. 620 0,00 0 0 0,00

A2 Městský úřad Horní Slavkov 0,00 0 0 0,00

A3 Pečovatelská služba Poštovní čp. 656 0,00 0 0 0,00

A4 ZŠ 1 Nádražní čp 683 a čp. 318 2 871,47 605 336 732 456 255,08
A5 Mateřská škola Horní Slavkov, Sportovní 713 p. o. 0,00 0 0 0,00

A6-Hasičská zbrojnice- Q_QQ 0 0 OjSO

A7 Městské kulturní středisko Horní Slavkov, p.o. 0,00 0 0 0,00
A8 Základní škola Horní Slavkov, Školní 786, příspěvková organizace 0,00 0 0 0,00

A9 Technické službv Horní Slavkov s.r.o. 0,00 0 0 0,00

Celkem 2 871,47 605 336 732 456 255,08
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Výběr poskytovatele energetických služeb pro realizaci projektu EPC v objektech Města Horní Slavkov

ff íP .■lai

Klimatické údaje

Karlovy Vary
Výchozí období: 1.1.2017 - 31.12.2017

Referenční teploty
Měsíc Zadané období (2017)

topné dny
průměrná

teplota denostupně*
°C °dk.

I 31 -6,6 793,6
II 28 0,7 512,4
lil 31 5,2 427,8
IV 30 5,8 396,0
V 24 12,5 156,0
VI 0 16,7 0,0
VII 0 17,1 0,0
Vlil 0 16,9 0,0
IX 28 10,2 246,4
X 31 9,0 310,0
XI 30 2,8 486,0
XII 30 -0,4 582,0

celkem 263 4,1 3910,2

* denostupně počítány pro tj=19°C



Výběr poskytovatele energetických služeb pro realizaci projektu EPC v objektech Města Horní Slavkov

’abiilka provozních pochvě
Tabulka provozních podmínek__________________________________ Tele ta v místnosti C

Využití, typ, prostor
provozní
hodiny

mimoprovoz.
hodiny

svátky,
prázdniny

uřehny. 1 aboratoře. družinv - 21 18 15

kabinety, kanceláře, sborovny, klubovny, byty 22 18 15
im u n itám  rhndhw schodiště. WC. ŠatnV DTO Svrchní odČVV 18 15 15

těl nrvičnv 18 15 15

šatny u tělocvičen a sportovišť --------------- 21 18 15

sprchy 22 18 15

dílny pro hrubou práci ------------- 20 17 15

ordinace, ošetřovny, přípravny - 24 18 -

1 užkové pokoje 22 18 -

kanceláře, čekárny, chodbv. WC 20 18 -

provoz balneo 24 18 -

pokoje v domovech pro seniory 22 . 20 -

kanceláře, čekárnv. zasedací síně, iídelny 21 18 -

vytáněné vedleiší místnosti (chodbv, hl. schodiště, klozety,..) 20 18 -

bvtv a Dokoje ----- 21 18

garáže apod. ------------------------ 5 5 5

Tabulka rozdělení referenční spotřeby tepla na závislou a nezávislou spotřebu

objekt
č.

název
Referenční spotřeba 

tepla

spotřeba tepla 
závislá na venkovní 

teplotě

spotřeba tepla 
nezávislá na 

venkovní teplotě
GJ GJ GJ

1 A I Mateřská škola Dlouhá čp. 620 575 575 0

2 A? Městský úřad Horní Slavkov 980 980 0

3 A3 Pečovatelská služba Poštovní čp. 656 260 260 0

4 A4 ZŠ 1 Nádražní čp 683 a čp. 318 2 871 2 661 210

5 AS Mateřská škola Horní Slavkov, Sportovní 713 p. o. 693 693 0

6 A6 Hasičská zbrojnice 202 202 0

7 A7 Městské kulturní středisko Horní Slavkov, p.o. 1927 1927 0

8 A8 Základní škola Horní Slavkov, Školní 786, příspěvková organizace 1830 1643 187

9 A9 Technické služby Horní Slavkov s.r.o. 446 379 67

Tabulka referenčních dob svícení
Doby svícení jednotlivých objektů a místností jsou uvedeny v příloze č. 6 v tabulce Výpočet úspory rekonstrukci 
osvětlení.
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Příloha č, 3 : Cena a je jí úhrada
Celková cena základních opatření:

7 713 807,- Kč bez DPH 

tj-

9 333 706,- Kč s DPH (21%)

tzn.

DPH (21%) činí 1 619 899,- Kč

V případě, že klient bude ve smluvním vztahu vystupovat jako osoba povinná k dani, bude fakturováno v režimu 
přenesené daňové povinnosti, tedy bez DPH. 1/ opačném případě bude fakturováno včetně DPH v základní sazbě 
daně.

Celková cena základních opatření zahrnuje veškeré náklady spojené s výstavbou úsporných opatření. Jedná se 
zejména o:

- Návrh realizovaných opatření
- Vypracování projektové dokumentace
- Vlastní komplexní realizaci díla
- Provedení komplexních zkoušek
- Zaškolení obsluhy
- Vypracování projektové dokumentace skutečného stavu

V ceně základních opatření je kalkulovaná i cena za poskytnutí garance.
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Finanční náklady:

Výše stanovených úroků:
2,55 % p.a.

Doba splácení základních opatření:
10 let, tj. 120 měsíčních splátek

Cena za finanční služby celkem (tj. za investici vč. DPH):
1 250 430,- Kč

- tato částka obsahuje část za:
- investici bez DPH, tj. 1 033 413,- Kč
-financování odloženého DPH ve výši 217 017,- Kč

- na splátky finanční služby se DPH nevztahuje

Celková cena za energetický management:

Pro 1. až 10. období garance: Roční platba 80 000,- Kč bez DPH, tzn. 96 800,- Kč s DPH 
Pro 11. až 12. období garance: Roční platba 20 000,- Kč bez DPH, tzn. 24 200,- Kč s DPH

tj-

Za prvních 10 let trvání garance projektu**: 968 000,- Kč s DPH (21%)*
Za 11. až 12. rok období garance**: 48 400,- Kč s DPH (21%)*

tj-

Celková cena za energetický management**: 1016 400,- Kč s DPH (21%)*

* výše DPH závislá na aktuální daňové sazbě pro příslušný kalendářní rok 
** energetický management bude fakturován 2x ročně v souladu se smlouvou SES
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Splátkové kalendáře

Tyto splátkové kalendáře platí v případě, že doba splácení začne běžet v lednu 2020; v případě, že doba splácení 
začne běžet později, tzn. posune se termín dokončení realizace a předání díla, posunou se jednotlivé splátky o tolik 
měsíců, kolik kalendářních měsíců uplyne mezi lednem 2020 a začátkem doby splácení, tj. tak, aby první splátky 
byly splatné v prvním měsíci doby splácení a poslední splátky v posledním měsíci doby splácení.

Splátkový kalendář č. 1 - základní opatření (úmor investice - s  DPH):
Splátkový kalendář za investici s DPH

rok 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

měsíc Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

1 68 367 70 131 71 940 73 796 75 700 77 653 79 657 81 712 83 820 85 983 0 0
2 68 512 70 280 72 093 73 953 75 861 77 818 79 826 81 886 83 998 86 165 0 0
3 68 658 70 429 72 246 74110 76 022 77 984 79 996 82 060 84 177 86 349 0 0
4 68 804 70 579 72 400 74 268 76184 78 149 80 166 82 234 84 356 86 532 0 0
5 68 950 70 729 72 554 74 426 76 346 78 316 80 336 82 409 84 535 86 716 0 0
6 69 097 70 879 72 708 74 584 76 508 78 482 80 507 82 584 84 715 86 900 0 0
7 69 243 71 030 72 862 74 742 76 671 78 649 80 678 82 759 84 895 87 085 0 0
8 69 390 71 181 73 017 74 901 76 834 78 816 80 849 82 935 85 075 87 270 0 0
9 69 538 71 332 73 172 75 060 76 997 78 983 81 021 83 111 85 256 87 455 0 0
10 69 686 71 484 73 328 75 220 77 160 79 151 81 193 83 288 85 437 87 641 0 0
11 69 834 71 636 73 484 75 380 77 324 79 319 81 366 83 465 85 619 87 827 0 0
12 69 982 71 788 73 640 75 540 77 489 79 488 81 539 83 642 85 800 88 014 0 0

celkem 830 061 851 477 873 445 895 980 919 096 942 809 967134 992 086 1 017 682 1 043 938 0 0

celkem 9 333 706

Splátkový kalendář č. 2 - finanční služby (úrok):
Splátkový kalendář ceny za financování investice (nevztahuje se DPH) - úrok 2,55%

rok 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

měsíc Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč KČ KČ Kč

1 19 834 18 070 16 261 14 405 12 501 10 548 8 544 6 489 4 381 2 218 0 0

2 19 689 17 921 16 108 14 248 12 340 10 383 8 375 6 315 4 203 2 036 0 0

3 19 543 17 772 15 955 14 091 12 179 10 217 8 205 6 141 4 024 1 853 0 0

4 19 397 17 622 15 801 13 933 12017 10 052 8 035 5 967 3 845 1 669 0 0
5 19 251 17 472 15 647 13 776 11 855 9 886 7 865 5 792 3 666 1 485 0 0

6 19 105 17 322 15 493 13 617 11 693 9 719 7 694 5 617 3 487 1 301 0 0
7 18 958 17171 15 339 13 459 11 531 9 552 7 523 5 442 3 307 1 116 0 0

8 18811 17 020 15184 13 300 11 368 9 385 7 352 5 266 3126 931 0 0

9 18 663 16 869 15 029 13 141 11 204 9 218 7 180 5 090 2 945 746 0 0

10 18 515 16 718 14 873 12 981 11 041 9 050 7 008 4913 2 764 560 0 0

11 18 367 16 566 14 717 12 822 10 877 8 882 6 835 4 736 2 583 374 0 0

12 18 219 16413 14 561 12 661 10 712 8 713 6 662 4 559 2 401 187 0 0

celkem 228 353 206 937 184 969 162 434 139 317 115 605 91 280 66 328 40 732 14 476 0 0

celkem 1 250 430
* Na finanční službu se DPH nevztahuje.
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Příloha c .  4 : Harm onogram  realizace pro jektu

Předpokládaný podpis smlouvy SES:

Do 15. 5. 2019

Fáze I. -  Předběžné činnosti

Od 16. 5. 2019 do 30. 6. 2019

Součástí fáze I je následující:

> Kompletní verifikace (Ověření stavu využití objektů)
> Vytvoření veškeré realizační projektové dokumentace
> Zahájení proces schvalování projektové dokumentace Klientem
> Zahájení procesu stavebního řízení a dalších legislativních kroků

Fáze II. -  Provedení základních opatření

Od 1. 7. 2019 do 31.12. 2019

Součástí fáze lije následující:

-  Přípravné práce, logistické zajištění vlastní realizace
-  Realizace základních opatření v souladu se schválenou projektovou dokumentací a v souladu 

s požadavky Klienta na udržení provozuschopnosti objektů

Po dokončení realizací na jednotlivých objektech vzniknou dílčí předávací protokoly, které potvrdí předání 
zařízení Klientovi do užívání, tzn. do zkušebního provozu. Tímto dílčím předávacím protokolem nebude ještě 
spuštěna garance úspor.
Realizační část bude ukončena konečným předáním energeticky úsporných opatření klientovi a vystavením 
konečné faktury.

Poznámka:
Dle SES, článku 6 se může konečný termín realizace posunout o tolik dní, o kolik je Klient v prodlení 
s poskytnutím potřebné součinnosti ESCO, ale zejména o tolik dní, po kolik nemohla ESCO splnit svůj závazek 
provést opatření z důvodů nenacházející se na její straně či na straně třetích osob, s jejichž pomocí tento 
závazek plní. Jedná se zejména o prodlení získání Stavebního povolení a dalších dokumentů. Stejně tak může 
být termín dokončení realizace posunut v případě neschválení předané projektové dokumentace, také 
v případě, že bude na žádost Klienta provedena změna termínu realizace opatření například z důvodu 
nemožnosti přerušení provozu atd..

Stránka | 43



Výběr poskytovatele energetických služeb pro realizaci projektu EPC v objektech Města Horní Slavkov

Fáze I I I . -  Poskytování garance

od 1.1 . 2020 do 31.12. 2031, tj. 12 ročních období
Součástí fáze III je následující:

-  Ukončení zkušebního provozu
-  Provádění energetického managementu
-  Vyhodnocování úspor

Prvním dnem následujícího měsíce po předání díla začíná Vyhodnocovací část projektu prvním vyhodnocovacím 
obdobím, což je vždy 12 po sobě jdoucích měsíců.
Na konci každého období bude provedeno vyhodnocení dosažené úspory (není-li v SES určeno jinak), včetně 
zpracování Souhrnné roční zprávy o stavu energeticky úsporných opatření.
Součástí energetického managementu jsou také pravidelné roční porady, jenž jsou definovány v odstavci či.15 
smlouvy SES.
Součástí ukončení Vyhodnocovací části bude Závěrečná zpráva projektu, která bude rekapitulovat technické 
i ekonomické přínosy projektu EPC, včetně všech zásadních událostí, které ovlivnily projekt
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řííoha č, 5: Výše garantované ús
Tabulka č. 1 - Garantovaná úspora v letech 2020 až 2031:

2020
1 160 341

2021
1 160  341

2022 2023
1 160 341 1 160 341

2024
1 160 341

2025 
1 160 341

2026
1 160 341

2027 2028
1 160 341 1 160 341

2029 2030
1 160 341 1 160 341

2031
1160  341

Všechny částky jsou uvedeny s DPH

Vzhledem k vyhodnocování úspor na základě referenčních cen energií nemá případná změna DPH navýší 
garantované úspory vliv.

Při vyhodnocení posuzujeme úsporu v technických jednotkách, kterou násobíme referenční cenou roku 2017.

Kumulovaná garantovaná úspora za 12 let trvání projektu je:

13 924 089,- K čs DPH

Doba garance: 12 let

Výše garantované úspory v jednotlivých letech se skládá z následujících plánovaných úspor energií:

- Celková roční úspora tepla v objektech v K čs DPH:

2020
499 531

2021 2022
499 531 499 531

2023 2024
499 531 499 531

2025
499 531

2026
499 531

2027
499 531

2028
499 531

2029
499 531

2030 2031
499 531 499 531

Skutečná úspora tepla bude vyhodnocována ze skutečných spotřeb, pomocí metodiky uvedené v příloze č. 6.

- Celková roční úspora teplé vody v objektech v K čs  DPH:

2020 2021
22 374 22 374

2022 2023
22 374 22 374

2024
22 374

2025 2026
22 374 22 374

2027
22 374

2028
22 374

2029 2030
22 374 22 374

2031
22 374

Skutečná úspora tepla bude vyhodnocována ze skutečných spotřeb, pomocí metodiky uvedené v příloze č. 6.

- Celková roční úspora zemního plynu v objektech v K č s  DPH:

Skutečná úspora ZP bude vyhodnocována ze skutečných spotřeb, pomocí metodiky uvedené v příloze č. 6.
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- Celková roční úspora elektrické energie v objektech v K čs DPH:

2020 2021
336 523 336 523

2022
336 523

2023
336 523

2024
336 523

2025 2026
336 523 336 523

2027
336 523

2028
336 523

2029
336 523

2030 2031
336 523 336 523

Výše úspory je stanovena výpočtem a popsána v příloze č. 6.

- Celková roční úspora pitné vody v objektech v K č s  DPH:

2020 2021
44 066 44 066

2022
44 066

2023 2024
44 066 44 066

2025
44 066

2026
44 066

2027
44 066

2028
44 066

2029 
44 066

2030 2031
44 066 44 066

Výše úspory je stanovena výpočtem a popsána v příloze č. 6 a je stanovena pro každý rok paušálně.

- Celková roční úspora ostatních provozních nákladů v objektech v K čs DPH:

2020 2021
62 909 62 909

2022
62 909

2023
62 909

2024
62 909

2025
62 909

2026
62 909

2027
62 909

2028
62 909

2029 2030
62 909 62 909

2031
62 909

Výše úspory je stanovena výpočtem a popsána v příloze č. 6 a je stanovena pro každý rok paušálně.

Rozhodující je  garantovaná úspora uvedená v tabulce č. 1 této přílohy, nikoli úspora nákladů na jednotlivé 
provozní náklady (energie).
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ZPŮSOB VÝPOČTU SANKCE

Sankce je  definovaná v čl. 20 smlouvy o energetických službách (SES). 

Základem pro je jí určení je  výpočet, který je  uveden v Příloze č. 6.

Bilance za období vyrovnání

BILANCE = CELK_ÚSP-GARANCE [Kč]

Povinnost zaplatit sankci za nedodržení garance vzniká ESCO ve chvíli, kdy je  skutečně dosažená úspora (v K č s  DPH) 
ve vyhodnocovacím období m enší než garantovaná roční úspora (v K čs DPH), která je  uvedená v této příloze.

Výše sankce je  tak určena jako 100% rozdílu mezi garantovanou a skutečnou úsporou, je -li skutečná úspora menší 
než garantovaná.

ESCO na základě ročního vyhodnocení vystaví Klientovi Dobropis na příslušnou částku a to nejpozději do 30 dnů ode 
dne oboustranného podpisu protokolu za příslušné zúčtovací období.

ZPŮSOB VÝPOČTU PRÉMIE A VÝŠE PRÉMIE

Prémie je  definovaná v čl. 21 smlouvy o energetických službách (SES). 

Základem pro je jí určení je  výpočet, který je  uveden v Příloze č.6.

Bilance za období vyrovnání 

BILANCE = CELKJJSP -  GARANCE [Kč]

ESCO má nárok na prémii ve chvíli, kdy je  skutečně dosažená úspora (v Kč) ve vyhodnocovacím období vyšší než 
garantovaná roční úspora (v Kč), která je  uvedená v této příloze.

Nadúspora je  mezi Klienta a ESCO dělena v poměru:

50 % - Klient

50% - ESCO (výše prémie)

ESCO na základě ročního vyhodnocení vystaví Klientovi Fakturu za příslušný podíl nadúspory (prémie) na příslušnou 
částku, a to nejpozději do 30 dnů ode dne oboustranného podpisu protokolu za příslušné zúčtovací období.

ESCO je  povinno 50% z prémie za zúčtovací období reinvestovat v objektech v majetku Klienta za účelem dosažení 
dalšího zvýšení úspor a/nebo zkvalitnění prostředí v objektech. Bližší podmínky jsou uvedeny v článku č. 21.2 
smlouvy SES.
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Příloha č. 7 :  Energetický management
Tato příloha popisuje povinnosti společnosti MVV Energie CZ a.s. (ESCO) a klienta spojené s vykonáváním 

služby energetického managementu, který je nedílnou součástí projektu EPC v souvislosti s dosažením garantované 
úspory, jejího prokazování a vyhodnocení. Zahrnuje i doporučení možných opatření pro zlepšení hospodaření 
s energií.

A. Energetický management -  činnosti a povinnosti ESCO

Mezi hlavní funkce energetického managementu společnosti MVV Energie CZ a.s. patří:

- Uplatňování principů energetického managementu na všech objektech uvedených v Příloze č .l za účelem 
minimalizování provozních nákladů při zachování požadovaných parametrů vnitřního prostředí (viz. Příloha 
č.l-Tabulka provozních podmínek).

- Monitoring nově instalované technologie, popřípadě technologie původní. Pomocí dálkového dohledu a 
vizualizace bude monitorován stav zařízení a případné poruchové stavy. Tato činnost bude vyžadovat 
vysokou míru kooperace mezi dispečinkem MVV a uživateli konkrétních objektů.

Ilustrační obr.l - Monitoring plynové kotelny
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Ilustrační obr.2 - Monitoring výměníkové stanice tepla

Ilustrační obr.3 - Monitoring VZT s rekuperací

- Měsíční evidence a archivace spotřeb energií z fakturačních měřidel (nutná spolupráce s oprávněnými 
zástupci klienta).

- Měsíční porovnání spotřeb tepelné energie a plynu s historickými spotřebami se zohledněním rozdílných 
teplotních podmínek tzv. denostupňovou metodou.

- Měsíční porovnání korigované spotřeby tepelné energie se spotřebou očekávanou.

- Identifikace příčin nadměrného zvýšení spotřeby tepelné energie způsobených nehospodárným zacházením 
s energií nebo poruchou regulačního systému.

Stránka | 69



Výběr poskytovatele energetických služeb pro realizaci projektu EPC v objektech Města Horní Slavkov

- Vlastní řízení a optimalizace energetických systémů za účelem minimalizace provozních nákladů a zachování 
tepelného komfortu objektu - prováděno ve spolupráci s oprávněnými osobami jednotlivých objektů.

- Aktivní vyhledávání potenciálu dalších úspor a vytváření návrhů dodatečných opatření.

- Optimální nastavení smluvních parametrů s dodavateli energií (denní rezervovaná kapacita, změna sazby, 
atd.)

Zpracování ročního vyhodnocení projektu je pro jednotlivá vyhodnocovací období sestaveno vždy v 
termínech v souladu s přílohou č. 4 a 5 smlouvy SES. Základním dokumentem je tzv. Průběžná zpráva 
projektu EPC, která obsahuje:

- veškeré informace o vyhodnocovacím období
- technicko - provozní změny projektu (i dílčí na jednotlivých objektech)
- vlastní vyhodnocení úspor dle metodiky
- konečný výsledek a způsob jeho vypořádání (nadúspora / nedoúspory)
- analýza výsledné úspory, meziroční porovnání apod. (viz ilustrační obrázek)
- návrh či doporučení na snížení spotřeb energií v dalších letech
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Bilance EPC projektu
3 000 000

Úspora nákladů (Kč)  Garantovaná úspora (Kč)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2 500 000 

2 000 000 

1500 000 

1000 000 

500 000

B. Energetický management -  ostatní činnosti a povinnosti Klienta

Klient se zavazuje, že po celou dobu trvání smluvního vztahu bude zasílat na e-mailovou adresu oprávněné osoby
ESCO uvedené v příloze č. 8 následující údaje:

- Odečty stavů fakturačních a podružných měřidel elektrické energie, vody, tepla a plynu v dohodnutých 
intervalech.

- Kopie účetních dokladů (faktur) za dodávku tepelné energie, plynu a elektrické energie spotřebované 
v objektech z Přílohy č.l, a to neprodleně po jejich obdržení od dodavatele.

- Informovat ESCO v přiměřeném předstihu o veškerých plánovaných změnách v objektech uvedených 
v Příloze č. 1, které mohou mít dopad na nárůst spotřeby elektrické energie nebo energie na vytápění a 
ohřev teplé vody.

- Neprodleně informovat ESCO o zjištění mimořádného stavu, který může mít za následek navýšení spotřeby 
vody, elektrické energie nebo energie na vytápění a ohřev teplé vody.

- Předem informovat ESCO o změnách v provozních harmonogramech či změnách provozní doby využívání 
objektu.

Další povinnosti klienta:

- zařízení instalované v rámci projektu EPC udržovat bez vad a v provozu schopném stavu, plnit povinnosti 
plynových a elektrických tepelných zařízení a podmínky výrobců dodaných zařízení nutné pro uplatnění 
záruky
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Příloha  č. 8 :  Oprávněné osoby

Za ESCO vystupují tyto oprávněné osoby ve věcech:

Smluvních a obchodních:

Jörg Lüdorf, předseda představenstva společnosti MVV Energie CZ a.s.

272 113 113, mvv@mvv.cz

Bc. Martin Hvozda, manažer divize energetických služeb 

272 113 176, martin.hvozda@mw.cz

Technických a provozních (např. vedoucí projektu, stavbyvedoucí):

Bc. Martin Hvozda, manažer divize energetických služeb

272 113 176, martin.hvozda@mw.cz

Ing. Jana Holečková, specialista EPC

272 113 171, iana.holeckova@mw.cz

Bc. Martin Voráček, specialista EPC

272 113 177, martin.voracek@mvv.cz

Ing. Zbyšek Ryvola, specialista EPC

272 113 178, zbvsek.rvvola@mw.cz

Ing. Petra Krčálová, specialista EPC

272 113 173, petra.krcalova@mw.cz

Fakturačních:

Bc. Martin Voráček, specialista EPC 

Ing. Petra Krčálová, specialista EPC

Hlavní kontaktní emailová adresa pro veškerou projektovou komunikaci: 

energetickesluzbv@mw.cz
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7a Klienta vvstupuií tyto oprávněné osoby ve věcech:

yP věcech smluvních a obchodních:
Alexandr Terek, starosta 
352350663, podatelna@hornislavkov.cz

Ve věcech technických (do dobu realizace do 31.12.2019):
Bc. Ondřej Lukeš, referent O Ml 
724754693, ondrei.lukes@hornislavkov.cz

Ve věcech technických a provozních (od 1.1.20201 
Bc. Pavlína Hadáčková, vedoucí OSBN 
725430562, pavlina.hadackova@hornislavkov.cz

Oprávněné osoby za jednotlivé PO:

Mateřská škola Dlouhá čp. 6 2 0 - Iveta Svobodová, ředitelka 
724726637, skolkadlouha@hornislavkov.cz

Městský úřad Horní Slavkov -  Bc. Pavlína Hadáčková, vedoucí OSBN 
725430562, pavlina.hadackova@hornislavkov.cz

Pečovatelská služba Poštovní čp. 6 5 6 -  Mgr. Elvíra Holínková, ředitelka 
602297606, ps.hslavkov@seznam.cz

ZŠ 1 Nádražní čp. 683 -  Mgr. Karel Bernard, ředitel 
352688211, zslhslavkov@seznam.cz

Mateřská škola Horní Slavkov, Sportovní 713, p.o. -  Bc. Pavlína Zábranská, ředitelka 
602444683, skolka7@seznam.cz

Hasičská zbrojnice čp. 7 1 4 -  Bc. Pavlína Hadáčková, vedoucí OSBN 
725430562, pavlina.hadackova@hornislavkov.cz 
Ludvík Halaši, velitel JSDH 
728404708, ludvik.halasi@hornislavkov.cz

Městské kulturní středisko Horní Slavkov, p.o. -  Mgr. Soňa Kvasničková, ředitelka 
777688368, sona.kvasnickova@mkshs.cz

ZŠ 2 Školní čp. 786 -  Mgr. Magdalena Čavojská, ředitelka 
352688480, zs2hslavkov@volnv.cz

Technické služby Horní Slavkov s.r.o. -  Bc. Zdeněk Chlebuš, ředitel 
602110503, reditel@tshs.cz
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Přílo ha  č. 9: Seznam subdodavatelů

PODDODAVATELSKÝ SYSTÉM A PODÍL VÝKONŮ

podíl v % podíl v tis. Kč vč. DPH

PRÁCE REALIZOVANÉ VLASTNÍMI KAPACITAMI 100 % ........ 9 333,706__________

PRÁCE REALIZOVANÉ PODDODAVATELI CELKEM .... 0 % ...................................

INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH PODDODAVATELÍCH:

Název společnosti, právní forma:

Sídlo společnosti:

IČ:

Popis poddodávky:

Podíl z celkového plnění: % tis. Kč vč. DPH

Název společnosti, právní forma:

Sídlo společnosti:

IČ:

Popis poddodávky:

Podíl z celkového plnění: % tis. Kč vč. DPH

Název společnosti, právní forma:

Sídlo společnosti:

IČ:

Popis poddodávky:

Podíl z celkového plnění: % tis. Kč vč. DPH
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