

Stavební rozpočet

Název stavby: ESTETIZACE VNĚJŠÍ STĚNY VÝBĚHU ZEBER	Doba výstavby:	Objednatel: Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěv
Druh stavby:	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita: Ostrava- Zoologická zahrada	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne: 13.02.2019	Zpracoval: xxx

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
31 Zdi podpěrné a volné							66 615,19	57 414,22	124 029,41	145,90		
1		3112113-ZOOSI	D+M zdivo z kamene na vnějším líci - estetizace pohledu od cesty	m2	47,7	2 070,00	58 671,00	40 068,00	98 739,00	2,68	128,01	RTS I / 2018
2		919735123R00	Krácení betonu na svislé zdi- pro úpravu vnější estetizace	m	71,0	197,01	7 944,19	6 043,52	13 987,71	0,25	17,89	RTS I / 2018
3		979081111RT2	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	17,9	193,00	0,00	3 454,70	3 454,70	0,00	0,00	RTS I / 2018
4		979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	240,0	17,70	0,00	4 248,00	4 248,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
5		979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton do 30x30 cm	t	12,0	300,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
Celkem:									124 029,40			

Poznámka: