
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

IČO:

DIČ:

naše zn.:

vyřizuje:

tel.:

fax.:

e-mail:

datum:

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

00066001

CZ00066001

16/20/KSUS/MOS/JER

Milan Jeřábek

8. 1. 2020

ČNES Dopravní stavby, a.s.

Milady Horákové 2764

272 01 Kladno Kročehlavy

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-50/00066001/2020

Objednáváme u Vás:

č. žádanky: RS - 1/2008/NB

Název: "Uzavírka silnice III/32926 z důvodu havarijního stavu mostu ev.č. 32926-6 Veleliby

předmět objednávky MJ Množství cena vč. DPH
Provedení DIO dle situačního
plánu a CN zhotovitele v příloze.

1,00 370 358,50

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka s DPH: 370 358,50

Celková částka bez DPH: 306 081,40

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní
činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji
ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a
obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Neodkladné opravy mostů - JÚ 11226 - dle přiložené CN zhotovitele.
Nájemné bude fakturováno měsíčně dle potvrzeného soupisu prací.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH číslo
objednávky a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám
bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.  

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

Datum:

Milan Jeřábek
Referent



Přílohy:
CN CNES_HavuzavírkaVeleliby_do 2020_07.pdf
DIO_MeuNymburk_JER_schvaleni2020_01_07sitPodpis.pdf
HPM_32926-6_23_11_2019_Havrijni.pdf



TJpředmět objednávky
cena včetně
DPH

termín
dokončení

množství
cena za jednotku
(bez DPH)

číslo činnosti cena bez DPHmísto realizace

Provedení DIO dle
situačního plánu a CN
zhotovitele v příloze.

370 358,50 Kč306 081,40 Kč306 081,40 Kč1,00 31. 7. 2020


