

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sdružené zastávky Náměstí Sv.Čecha

Objekt:

DIO - Dopravně inženýrské opatření

KSO:

Místo: Ostrava

CC-CZ:

Datum: 9. 5. 2019

Zadavatel:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

IČ:

61974757

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG Rail a.s.

IČ:

254 29 949

DIČ:

CZ25429949

Projektant:

Dopravní projektování s.r.o.

IČ:

25361520

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

██████████

██████████	██████████
██████████	██████████
██████████	██████████

Cena s DPH

v CZK

██████████

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sdružené zastávky Náměstí Sv.Čecha

Objekt:

DIO - Dopravně inženýrské opatření


Místo: Ostrava

Datum: 9. 5. 2019

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava a.s.

Projektant: Dopravní projektování s.r.o.

Uchazeč: STRABAG Rail a.s.

Zpracovatel: 


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

N00 - Nepojmenované práce

N01 - Nepojmenovaný díl



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sdružené zastávky Náměstí Sv.Čecha

Objekt:

DIO - Dopravně inženýrské opatření

Místo: Ostrava

Datum: 9. 5. 2019

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava a.s.

Projektant: Dopravní projektování s.r.o.

Uchazeč: STRABAG Rail a.s.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

		D	N00	Nepojmenované práce		<div style="background-color: black; width: 100%; height: 100%;"></div>		
		D	N01	Nepojmenovaný díl				
1	K	914169	Přechodné dopravní značení - komplet dopravně inženýrských opatření po dobu výstavby	kpl	1,000			
	VV		Komplet dopravně inženýrských opatření po dobu výstavby					
	VV		Přechodné dopravní značení - Hliníkové značky normální velikosti (Půjčení značení, dovoz, montáž, údržba, demontáž, odvoz),					
	VV		včetně dalších nutných opatření (úprava signálního plánu SSZ,					
	VV		osazení nového řadiče apod.)					
	VV		1		1,000			