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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 9. 5. 2019

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava, a.s. Projektant:

Dopravní 

projektování spol. 

s r.o.

Uchazeč: STRABAG Rail a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

      59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

      91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

    997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    714 - Akustická a protiotřesová opatření

N00 - Nepojmenované práce

    N01 - Nepojmenovaný díl
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 9. 5. 2019

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava, a.s. Projektant:

Dopravní 

projektování spol. 

s r.o.

Uchazeč: STRABAG Rail a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 113107213

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 

do 300 mm

m2 2 389,216 S ÚRS 2019 01

VV Odstranění stávaj. kolejového lože

VV
55,654*7,95 " odstr.  kolejového lože v km (-0,015000) až km 

0,040654
442,449

VV
183,117*8,20 " odstr.  kolejového lože v km 0,040654 až 

0,223771
1 501,559

VV
56,001*7,95 " odstr. kolejového lože v km 0,223771 až km 

0,279772
445,208

VV Součet 2 389,216

2 K 113107345

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 200 do 250 mm

m2 39,600 S ÚRS 2018 01

VV
33*2*0,6 "vybourání živ. konstrukce mezi kolejí a obrubou 

nástupiště"
39,600

3 K 113154232

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením 

na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 

bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, 

tloušťky vrstvy 40 mm

m2 1 047,088 S ÚRS 2018 01

VV
(294,772-33)*2*2 "odfrézování 2 m pruhu krytu  oboustranně 

vně kolejí"
1 047,088

4 K 11315423R

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením 

na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 

bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, 

tloušťky vrstvy 60 mm

m2 942,379

VV
(294,772-33)*2*1,8 "odfrézování pruhu ložné vrstvy v š. 1,8 m  

oboustranně vně kolejí"
942,379

5 K 122101102

Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením 

výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 

000 m3

m3 866,540 S ÚRS 2019 01

VV Demolice – podklad TT – Odkopávky pro podkladní vrstvy

VV
Plochy odečteny z grafického programu AutoCad-výkres  char. 

řezů

VV
55,654*2,89 " odkopávky pod odstraněnou podkladní vrstvou v 

tl. 0,3 m (kol. ložem) v km (-0,015000) až km 0,040654
160,840

VV
183,117*2,97 "odkopávky pod odstraněnou podkladní vrstvou v 

tl. 0,3 m (kol. ložem) v km 0,040654 -0,223771
543,857

VV
56,001*2,89 " odkopávky pod odstraněnou podkladní vrstvou v 

tl. 0,3 m (kol. ložem) v km 0,223771 až km 0,279772
161,843

VV Součet 866,540

6 K 12210110R

Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením 

výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 

000 m3 pro sanaci pláně

m3 1 135,654

VV Demolice – podklad TT – Odkopávky pro sanaci pláně

VV
Plochy odečteny z grafického programu AutoCad-výkres  char. 

řezů

VV K sanaci podl. bude přistoupeno, pokud by  nebyly

VV splněny požadované parametry na zemní pláni

VV 55,654*7,55*0,5 " v km (-0,015000) až km 0,040654 " 210,094

VV 183,117*7,8*0,5 " v km 0,040654 až 0,223771" 714,156

VV 56,001*7,55*0,5 " km 0,223771 až km 0,279772" 211,404

VV Součet 1 135,654

7 K 132102601

Hloubení rýh vedle kolejí šířky do 600 mm ručně 

zapažených i nezapažených hloubky do 1,5 m, s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s 

přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost 

do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na 

dopravní prostředek objemu do 2 m3 v horninách tř. 1 a 

2

m3 43,496 S ÚRS 2019 01

VV Hloubení mělké rýhy pro trativod 

VV v km (-0,015)-0,279722

VV plochy výkopu odečteny z grafického programu AutoCad 

VV dle výkresu char. řezů

VV v ochran. pásmech inž. sítí ruční výkop!
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 289,970*0,15 "výkop pro trativod" 43,496

8 K 181102302
Úprava pláně na stavbách dálnic strojně v zářezech 

mimo skalních se zhutněním
m2 2 141,608 CS ÚRS 2018 01

VV uprava zhutnění pláně

VV
Plochy odečteny z grafického programu AutoCad-výkres  char. 

řezů

VV
55,654*7,11 " úprava a zhutnění pláně v km (-0,015000) až km 

0,040654
395,700

VV
183,117*7,36 "úprava a zhutnění pláně v km 0,040654 až km 

0,223771
1 347,741

VV
56,001*7,11 " úprava a zhutnění pláně v km 0,223771 až km 

0,279772
398,167

VV Součet 2 141,608

D 2 Zakládání

9 K 212752213

Trativody z drenážních trubek se zřízením 

štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v 

průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v 

otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D 

přes 100 do 160 mm

m 289,970

VV kompletní dodávka a montáž vč. obsypu,

VV bet. lože pod potrubí  oceněno samostatně

VV opláštění potrubí oceněno samostatně

VV
17,78+29,86+29,64+30,16+29,83+29,45+29,83+49,45+43,97  

"trativod v km (-0,015) až 0,279722"
289,970

10 K 212972113 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160 m 289,970 CS ÚRS 2019 01

VV Dodávka a montáž

VV 289,970 289,970

11 K 17510210R

Obsypání potrubí při překopech inženýrských sítí 

objemu do 10 m3 sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 

4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 

sypaniny sítem

m3 21,748

VV Trativod – Obsyp drenážní trouby trativodu 

VV Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad 

VV dle výkresu charakt. řezů

VV 289,970*0,075 21,748

12 M 58344171 štěrkodrť frakce 0-32 t 39,146 CS ÚRS 2018 01

VV 21,748*1,8 "obsyp potrubí trativodu" 39,146

13 K 451541111R
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm
m3 6,524

VV Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad 

VV Trativod – Podsyp ze štěrkodrti fr. 0/32mm tl. 0,05m 

VV pod drenážní troubu, včetně nákupu, dovozu na 

VV stavbu a hutnění

VV 289,970*0,0225 6,524

14 K 452312131

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v 

otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. 

C 12/15

m3 15,948 CS ÚRS 2019 01

VV podklad. pod trativod

VV plochy betonu odečteny z grafického programu AutoCad 

VV z výkresu charakt. řezů

VV 289,97*0,055 15,948

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

15 K 35823511R
Kompletní bourání potrubí venkovní kanalizace DN 160 

odvodňovačů kolejí
m 27,000

VV bourání potrubí stávajících oddvodňovaču kol.

VV Délka potrubí se upřesní po jeho odkrytí

VV 18*1,5 27,000

D 4 Vodorovné konstrukce

16 K 457971112

Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem  bez připevnění 

k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním 

včetně zakotvení okraje o sklonu do 10°, šířky 

geotextilie přes 3 do 7,5 m

m2 1 945,495 CS ÚRS 2019 01

VV 294,772*6,6 1 945,495

17 M 6931101R geotextilie tkaná PES 300/50kN/m m2 2 237,319

VV Pokládka geotextilie na zemní pláni 

VV plochy geotextilie odečteny z grafického programu

VV AutoCad z charakt. řezů

VV 294,772*6,6*1,15 "15% na přesahy" 2 237,319

18 K 45797111R

Zřízení vrstvy z geotextilie pro sanaci pláně s přesahem  

bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným 

zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu do 10°, 

šířky geotextilie přes 3 do 7,5 m

m2 2 271,309

VV Sanace podloží-separační/výztužná geotextilie

VV K sanaci podl. bude přistoupeno, pokud by  nebyly

VV splněny požadované parametry na zemní pláni

VV 55,654*7,55 " v km (-0,015000) až km 0,040654 " 420,188

VV 183,117*7,8 " v km 0,040654 až 0,223771" 1 428,313

VV 56,001*7,55 " km 0,223771 až km 0,279772" 422,808

VV Součet 2 271,309

19 M 69311010 geotextilie tkaná PP 80kN/m m2 2 612,005 CS ÚRS 2018 01

VV 2271,309*1,15 2 612,005

D 5 Komunikace pozemní

20 K 511532111
Kolejové lože se zhutněním  z kameniva hrubého 

drceného
m3 100,260

VV Zřízené kolejového lože v přechod. oblastech TT

VV 15*2*3,342 100,260

21 K 514471111 Prolití kolejového lože pryskyřicí m3 1,125 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Svršek TT – Přechodová oblast – Prolití štěrkového 

VV lože pryskyřicí v množství 5l/m2, včetně dodávky 

VV a manipulace

VV Plocha odečtena z grafického programu AutoCad 

VV výkresu charakt. řezů

VV (15*2*7,5)*5/1000 1,125

VV Součet 1,125

22 K 523821013
Zřízení koleje stykované ze žlábkových kolejnic na 

nových pražcích dřevěných  rozdělení pražců 650 mm
m 60,000 CS ÚRS 2019 01

VV Zřízení koleje v přechodových oblastech tramv. svršku

VV Délky os kolejí odečteny z grafického programu AutoCad 

VV dle výkresu situace stavby

VV Položka zahrnuje: úplnou montáž koleje se směrovou

VV a výškovou úpravou vč. dvojího podbití

VV Položka zahrnuje: polyethylenovou podložku 4 mm; 

VV dvoj. pružné kroužky Fe6; vrtule R2; pryž. podložka R65;

VV svěrkové šrouby RS 1 M24; matice M24; 

VV svěrky ŽS4; rozchodnice vč. montážního mater.

VV Podkladnice U60 jsou naceněny samost. položkou

VV 15*4  60,000

VV Součet 60,000

23 M 4376515R
kolejnice tramvajové R57I žlábkové pro hromadnou 

městskou dopravu
t 66,501

VV Kolejnice jsou ve vlastnictví investora (DP Ostrava) 

VV Nákup kolejnic se nenaceňuje, doprava na 

VV staveniště z ÚD Martinov se naceňuje samostatnou položkou

VV 15*2*4*0,05640 "v přechodových oblastech" 6,768

VV 264,772*4*0,05640 "kol.č.1 a 2 v km 0,000-0,264722" 59,733

VV Součet 66,501

24 M 43771650 podkladnice žebrová řezaná U 60 plochá kus 186,000 CS ÚRS 2019 01

25 M 60812810
pražec dřevěný příčný 2A impregnovaný olejem BK dl 

2,6m I
kus 93,000 CS ÚRS 2019 01

26 K 525010012

Vyjmutí kolejových polí s rozpojením styků  jakékoliv 

soustavy a jakéhokoliv rozdělení pražců normálního 

rozchodu bez rozebrání do součástí na dřevěných 

pražcích

m 589,544 CS ÚRS 2018 01

VV rozebrání koleje v km (-0,015)až 0,279772

VV tj. včetně přechodových úseků

VV 294,772*2 "předpoklad dělení na 5 m kol. pole" 589,544

27 K 525010021

Rozebrání kolejových polí na demontážní základně  

jakékoliv soustavy a jakéhokoliv rozdělení pražců 

normálního rozchodu do součástí na dřevěných 

pražcích

m 589,544 CS ÚRS 2018 01

28 K 543111112

Směrové a výškové vyrovnání koleje nebo kolejového 

rozvětvení ze žlábkových kolejnic  na pražcích 

dřevěných

m 60,000 CS ÚRS 2019 01

VV 15*4 "v přechodových oblastech, třetí podbití" 60,000

29 K 548111112 Svar žlábkových kolejnic elektrický s příložkou kus 60,000 CS ÚRS 2019 01

VV Svary nových . žlábk. kolejnic kolejnic dl. 20 m

VV (předpoklad projektanta)

VV 60 60,000

30 K 548133111 Řezání a vrtání  řez příčný žlábkové kolejnice pilou kus 8,000

VV 8 8,000

31 K 548133121 Řez příčný žlábkové kolejnice  plamenem kus 118,000 CS ÚRS 2019 01

32 K R1
Broušení temene hlavy kolejnice do požadovaného 

tvaru a rozměrů DPO
m 589,544

VV 294,772*2 589,544

33 K 564671111R

Podklad z kameniva hrubého drceného  vel. 63-125 

mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 

mm, sanace pláně

m2 4 542,615

VV Sanace podloží

VV K sanaci podl. bude přistoupeno, pokud by  nebyly

VV splněny požadované parametry na zemní pláni

VV 55,654*7,55*2 " v km (-0,015000) až km 0,040654 " 840,375

VV 183,117*7,8*2 " v km 0,040654 až 0,223771" 2 856,625

VV 56,001*7,55*2 " km 0,223771 až km 0,279772" 845,615

VV Součet 4 542,615

34 K 56476011R

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 

16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

250 mm

m2 2 013,160 CS ÚRS 2019 01

VV podklad. vrstva pod kol. ložem

VV v km 0,037-0,100 kol. č.2

VV 55,654*6,55 " v km (-0,015000) až km 0,040654 " 364,534

VV 183,117*7,0 " v km 0,040654 až 0,223771" 1 281,819

VV 56,001*6,55 " km 0,223771 až km 0,279772" 366,807

VV Součet 2 013,160

35 K 564871116
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 300 mm
m2 231,772 CS ÚRS 2018 01

VV
(264,772-33)*2*0,5"podklad ze štěrkodrti za L prefabrikátem na 

PJD"
231,772

36 K 565176113

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 

kamenivo hrubozrnné - OKH)  s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 120 mm

m2 555,417 CS ÚRS 2018 01

VV
264,772*(0,62*2) "Podkladní vrstva za  L prefabrikáty v pruzích 

2x0,62 m"
328,317

VV 15*2*7,57 "přechodové oblasti plošně" 227,100

VV Součet 555,417

37 K 573231108
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční 

emulze, v množství 0,50 kg/m2
m2 2 522,000 CS ÚRS 2019 01

VV 1x spoj. postřik 80% PS-EP,

VV z kationaktivní modif. asf. emulze

VV 2522 "pod obrusnou vrstvou" 2 522,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

38 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 

kg/m2
m2 2 404,000 CS ÚRS 2019 01

VV 1x spoj. postřik infiltrační

VV z kationaktivní modif. asf. emulze

VV 2404 "pod ložnou vrstvou" 2 404,000

39 K 577134131

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s 

rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu 

v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 2 511,310 CS ÚRS 2019 01

VV 2260+251,31 2 511,310

40 K 577155132

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH)  s 

rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 2 521,444 CS ÚRS 2018 01

VV Vozovka TT – ložná vrstva

VV Plochy odečteny z grafického programu AutoCad

VV z výkresu charakt. řezů

VV
55,654*8,40" odkopávky pod odstraněnou podkladní vrstvou v 

tl. 0,3 m (kol. ložem) v km (-0,015000) až km 0,040654
467,494

VV
183,117*8,65 "odkopávky pod odstraněnou podkladní vrstvou v 

tl. 0,3 m (kol. ložem) v km 0,040654 -0,223771
1 583,962

VV
55,951*8,40 " odkopávky pod odstraněnou podkladní vrstvou v 

tl. 0,3 m (kol. ložem) v km 0,223771 až km 0,279722
469,988

VV Součet 2 521,444

D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné

41 K 511321021
Práh nebo deska pro uložení koleje ze žlábkových 

kolejnic  z betonu železového C 12/15
m3 183,299

VV Svršek TT – Konstrukce PJD – Zřízení podkladního 

VV  betonu PB C12/15-X0 v tl. 100mm, včetně nákupu, 

VV  dovozu na stavbu a hutnění

VV Plocha odečtena z grafického programu AutoCad 

VV dle výkresu charakt. řezů

VV 40,654*0,675 " v km 0,000000 až km 0,040654 27,441

VV 183,117*0,700 " v km 0,040654 až 0,223771 128,182

VV 41,001*0,675 "v km 0,223771 až km 0,264772 27,676

VV Součet 183,299

42 K 511321024
Práh nebo deska pro uložení koleje ze žlábkových 

kolejnic  z betonu železového C 20/25
m3 219,959 CS ÚRS 2019 01

VV Svršek TT – Konstrukce PJD – Zřízení podkladního 

VV  betonu PB C20/25-XF4 v tl. 120mm, včetně nákupu, 

VV  dovozu na stavbu a hutnění

VV Plocha odečtena z grafického programu AutoCad 

VV dle výkresu charakt. řezů

VV 40,654*6,75*0,12 " v km 0,000000 až km 0,040654 32,930

VV 183,117*7,00*0,12 " v km 0,040654 až 0,223771 153,818

VV 41,001*6,75*0,12 "v km 0,223771 až km 0,264722 33,211

VV Součet 219,959

43 K 511321025
Práh nebo deska pro uložení koleje ze žlábkových 

kolejnic  z betonu železového C 30/37
m3 568,227

VV Svršek TT – Konstrukce PJD – Zalití podkladnic 

VV a hmoždinek (včetně rektifikačních pražců) 

VV nosnou betonovou deskou C30/37-XF3

VV Zalití bude 5mm nad ložnou plochou podkladnice. 

VV Tloušťka betonové desky je min. 280mm 

VV (z důvodu výškových rozdílů mezi jednotlivými 

VV kolejemi bude pro výpočet použita tl. 310mm)

VV  včetně nákupu, dovozu a hutnění

VV Plocha odečteny z grafického programu AutoCad 

VV dle výkresu charakt. řezů

VV 40,654*6,75*0,31 " v km 0,000000 až km 0,040654 85,068

VV 183,117*7,00*0,31 " v km 0,040654 až 0,223771 397,364

VV 41,001*6,75*0,31 "v km 0,223771 až km 0,264772 85,795

VV Součet 568,227

44 K 273361116
Výztuž základových konstrukcí desek z betonářské 

oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 3,589

VV Konstrukce PJD–ŽB deska–Distanční podložky pro 

VV uložení horní vrstvy KARI sítě. Budou tvořeny z 

VV  betonářské výztuže B500B průměru 12mm a 

VV budou tvořit stoličky.

VV Celková délka jednoho distančníku bude min.1100mm

VV a předpoklad je umístění 1 ks ma 0,5 m2.

VV Položka zahrnuje nákup, dodávku, ohýbání a manipulaci.

VV Plochy odečteny z grafického programu AutoCad 

VV dle výkresu charakt. řezů

VV HMOTNOST 0,89kg/m

VV 40,654*6,75*2*(0,00089*1,1)" v km 0,000000 až km 0,040654 0,537

VV 183,117*7,00*2*(0,00089*1,1) " v km 0,040654 až 0,223771 2,510

VV 41,001*6,75*2*(0,00089*1,1) "v km 0,223771 až km 0,264722 0,542

VV Součet 3,589

45 M 31316008 síť výztužná svařovaná 100x100mm drát D 8mm m2 4 032,579

VV Svršek TT – Konstrukce PJD – ŽB deska – 

VV uložení dvou vrstev KARI sítí pro zřízení 

VV ŽB desky systému W-Tram. 

VV Budou užity KARI sítě 8mm a velikosti ok 

VV 10x10cm (3x2m), včetně distančních podložek,

VV nákupu, dovozu na stavbu a zpracování (stříhání)

VV zpracování (stříhání) pro vyplnění celé nutné plochy. 

VV  Uvažováno s 10% navýšením z důvodu přesahů)

VV
Plocha odečtena z grafického programu AutoCad dle výkresu 

E.11.01.02

VV dle výkresu char. řezů

VV HMOTNOST KUSU 47,40kg

VV 40,654*6,75*2*1,1 " v km 0,000000 až km 0,040654 603,712
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VV 183,117*7,00*2*1,1 " v km 0,040654 až 0,223771 2 820,002

VV 41,001*6,75*2*1,1 "v km 0,223771 až km 0,264772 608,865

VV Součet 4 032,579

46 K 523851014

Zřízení koleje stykované ze žlábkových kolejnic na 

nových pražcích z betonu  předpjatého, rozdělení 

pražců 600 mm

m 529,544

VV Svršek TT – Konstrukce PJD – Pokládka žlábkových 

VV kolejnic 57R1

VV Definitivní dotažení vrtulí tak, aby bylo dosaženo 

VV  požadované polohy pružných svěrek a tím 

VV požadované síly.

VV Použití běžných zatáčeček momentem 

VV v rozmezí 180 - 220Nm.

VV Délky kolejnic odečteny z grafického programu AutoCad 

VV dle výkresu situace stavby

VV 264,772*2 529,544

47 M 5921189R rektifikační pražec ŽPSV R01 s rektifikačními šrouby kus 177,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

48 K 915111112
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou  dělící 

čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní
m 294,772 CS ÚRS 2018 01

VV 294,772 "1x v ose mezikolejového prostoru" 294,772

49 K 915111122
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou  dělící 

čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní
m 589,544 CS ÚRS 2018 01

VV
294,772*2 "2x dělící čára mezi tramv. tělesem a jízdními pruhy 

komunikací"
589,544

50 K 919112212

Frézování drážky asfaltového krytu v šířce 10mm a 

výšce 20mm vedle hlavy/žlábku kolejnic včetně 

vyčištění

m 1 178,888

VV Kryt TT – Asfaltový kryt – Frézování drážky 

VV sfaltového krytu v šířce 10mm a výšce 20mm 

VV vedle hlavy/žlábku kolejnic včetně vyčištění

VV (Délky odečteny z grafického programu AutoCad 

VV dle výkresu situace stavby)

VV 294,722*4 1 178,888

51 K 919112233

Řezání dilatačních spár v živičném krytu  vytvoření 

komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 

mm

m 606,844

VV Kryt TT – Asfaltový kryt – Frézování drážky

VV asfaltového krytu 40x20mm (spáry na styku

VV nově zřizovaného asfaltového krytu a stávající

VV vozovky) včetně vyčištění

VV (Délky odečteny z grafického programu AutoCad 

VV dle výkresu situace stavby

VV 294,722*2 "podélné spáry 589,444

VV 8,7*2 "příčné spáry na začátku a na konci 17,400

VV Součet 606,844

52 K 928126112
Odstranění zádlažbových panelů  mezi kolejnicemi 

nebo kolejemi
m2 1 292,356 CS ÚRS 2019 01

VV
4,385*294,722 "rozebrání  v celé délce vč. přechodových 

oblastí"
1 292,356

53 K 928641011
Nátěr paty a stojiny žlábkové kolejnice proti korozi  

asfaltovou emulzí
m 1 178,888 CS ÚRS 2019 01

VV 294,722*4 1 178,888

54 K R2 Vodivé propojení kolejnic kus 8,000

55 K 92894611R

Kompletní dodávka a  montáž odvodnění ve vozovce z 

ocelových skříní nebo trub  koleje nebo kolejového 

rozvětvení ze žlábkových kolejnic jednokolejná trať 

kus 18,000

VV Nové odvodňovače žlábk. kolejnic

VV v úsecích koleje s kompl. obnovou

VV kolejového svršku

VV 18 18,000

56 K 9289461R0

Kompletní demontáž odvodnění ve vozovce z 

ocelových skříní nebo trub  koleje nebo kolejového 

rozvětvení ze žlábkových kolejnic jednokolejná trať

kus 18,000

VV Kompletní demontáž kol. odvodňovačů

VV 18 18,000

57 K R3 Jádrové vrtání do DN 200 kus 36,000

VV
Počet odečten z grafického programu AutoCad dle výkresu 

E.11.01.02

VV

Revizní šachty – Zřízení jádrových vývrtů DN170 ve stěnách 

revizních šachet pro napojení trativodní trouby DN150, včetně 

zatěsnění

VV 9*2 18,000

VV a přípojek odvodňovačů DN150, včetně zatěsnění

VV 9*2 18,000

VV Součet 36,000

58 K 89913111R

Výměna šachtového rámu tř. D 400 včetně poklopu 

s osazením a dodáním nového rámu z kompozitu dle 

standardu DPO

kus 9,000

VV výměna stávajících rámů a poklopů šachet DN400 

VV odvodnění kolejiště (přípojky z odvodňovačů)

VV za rámy a poklopy z kompozitu tř. D400

VV  V cenách jsou započteny i náklady na odstranění 

VV  starého rámu, osazení a dodání vyrovnávacích prstenců 

VV  rámů a poklopů a náklady na vyrovnání povrchu vozovky

VV zdvih max. do 20 mm

VV 9 9,000

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

59 K 543141112

Směrové a výškové vyrovnání koleje nebo kolejového 

rozvětvení ze žlábkových kolejnic  na pražcích z betonu 

předpjatého nebo železového

m 529,444

VV Svršek TT – Konstrukce PJD – Vyrovnání 
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VV  kolejnicových pásů do GPK pomocí rozchodnic 

VV  a rektifikačních šroubů na pražcích

VV včetně potřebného vybavení a spojkování kolejnic.  

VV Postup výstavby bude upřesněn dodavatelem stavby.

VV Délky koleje odečteny z grafického programu AutoCad 

VV dle výkresu situace stavby

VV 264,722*2 529,444

VV Součet 529,444

60 K 62999211R

Zatmelení styčných spar mezi mostními prefabrikáty a 

konstrukcemi trvale pružným polyuretanovým tmelem 

včetně vyčištění spar, provedení penetračního nátěru a 

vyplnění spar pěnou pro spáry šířky do 10 mm

m 1 178,888

VV Kryt TT – Asfaltový kryt – Těsnění zálivkou 

VV z polyuretanů nebo polymerů proříznuté spáry 

VV vedle žlábků a hlavy kolejnice 10x20mm  

VV  (styk kolejnice/ asfaltový kryt) včetně povápnění)

VV
Délky odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresu 

E.11.01.02

VV dle výkresu situace stavby

VV 294,722*4 1 178,888

61 K 91973221R

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného 

povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 

asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem 

šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 

spáry

m 606,844

VV Kryt TT – Asfaltový kryt – Modifikovaná asfaltová 

VV zálivka pro vyplnění vyfrézovaných spár 40x20mm

VV (styk nově zřizovaný asfaltový kryt a stávající vozovka) 

VV včetně povápnění

VV Délky odečteny z grafického programu AutoCad 

VV dle výkresu situace stavby

VV 294,722*2 "podélné spáry 589,444

VV 8,7*2 "příčné spáry na začátku a na konci 17,400

VV Součet 606,844

62 K 92392111R

Hrázky, nástupištní zídky,  nástupiště  krajnicová 

(banketová) hrázka podél kolejového lože z 

prefabrikátů osazených do písku betonových

m 529,544

VV Svršek TT – Konstrukce PJD – Prefabrikáty tvaru 

VV L 350x300x100mm z betonu C25/30-XF1, 

VV včetně nákupu a dovozu na stavbu,

VV  osazení do betonového lože, řezání a případných 

VV úprav styčných spár

VV Délky odečteny z grafického programu AutoCad 

VV dle výkresu charakt. řezů

VV 264,772*2 529,544

VV Součet 529,544

D 997 Přesun sutě

63 K 997221561

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km

t 439,401 CS ÚRS 2018 01

VV Doprava panelů na skládku zhotovitele

VV předpokládná vzdálenost skládky do 7 km

VV 439,401 "odstraněné zádlažbové panely" 439,401

64 K 997221569

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

t 2 636,406 CS ÚRS 2018 01

VV Doprava panelů na skládku zhotovitele

VV předpokládná vzdálenost skládky do 7 km

VV 439,401*6 "odstraněné zádlažbové panely" 2 636,406

65 K 997221571

Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, 

ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

do 1 km

t 3 084,195 CS ÚRS 2018 01

VV Doprava suti na skládku zhotovitele

VV předpokládná vzdálenost skládky do 7 km

VV
1194,608 "kamenivo těžené z kolej. lože, příp. odkup kameniva 

zhotovitelem"
1 194,608

VV 23,047 "vybour. živičný kryt tl. do 250 mm" 23,047

VV 107,850 "odfréz. ložná vrstva tl. 60 mm" 107,850

VV 120,625 "odfréz. obrusná vrstva tl. 40 mm" 120,625

VV 866,540*1,8 "odkopávky - horniny tř. 1,2" 1 559,772

VV 43,496*1,8 "hloubení rýh - horniny tř. 1,2" 78,293

VV Součet 3 084,195

66 K 997221579

Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, 

ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 

km

t 18 505,170 CS ÚRS 2018 01

VV
3084,195*6 "na skládku zhotovitele,předpokládná vzdálenost 

skládky do 7 km"
18 505,170

67 K 99722157R

Vodorovná doprava vybouraných hmotbez naložení, ale 

se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 

1 km pro sanaci pláně  

t 2 044,177

VV Sanace pláně (ativní zóny)

VV K sanaci podl. bude přistoupeno, pokud by  nebyly

VV splněny požadované parametry na zemní pláni

VV Doprava suti na skládku zhotovitele

VV předpokládná vzdálenost skládky do 7 km

VV 1135,654*1,8 "odkopávky - kamenivo" 2 044,177

VV Součet 2 044,177

68 K 997221579R

Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, 

ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 

km. Pro sanaci pláně

t 22 077,112

VV
2044,177*1,8 *6 "na skládku zhotovitele, předpokládaná 

vzdálenost 7 km"
22 077,112
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69 K 997221845

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302

t 251,522 CS ÚRS 2018 01

VV 23,047 "vybour. živičný kryt tl. do 250 mm" 23,047

VV 107,850 "odfréz. ložná vrstva tl. 60 mm" 107,850

VV 120,625 "odfréz. obrusná vrstva tl. 40 mm" 120,625

VV Součet 251,522

70 K 997221855

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 2 832,673 CS ÚRS 2018 01

VV
1194,608 "kamenivo těžené z kolejového lože, příp. odkup 

kameniva zhotovitelem"
1 194,608

VV 866,540*1,8 "odkopávky - horniny tř. 1,2" 1 559,772

VV 43,496*1,8 "hloubení rýh - horniny tř.1,2 78,293

VV Součet 2 832,673

71 K 997221855R

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 504. Pro sanaci pláně

t 2 044,177

VV 2044,177 "odkopávky pro sanaci pláně - sypké, kamenivo" 2 044,177

VV Součet 2 044,177

72 K 997241511

Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti  

vodorovné přemístění vybouraných hmot nebo 

konstrukcí, na vzdálenost do 7 km

t 183,348 CS ÚRS 2018 01

VV
183,348 "Vyjmutá kolejová pole na skládku zhotovotele k 

rozebrání"
183,348

73 K 997242521

Vodorovná doprava nových kolejnic na staveništěí  s 

naložením, složením a hrubým urovnáním kolejnic nebo 

kolejových konstrukcí, na vzdálenost do 5 km

t 66,489 CS ÚRS 2018 01

VV
66,489 "doprava nových kolejnic objednatele z Ústředních dílen 

Matinov na staveniště,cca 17 km"
66,489

74 K 997242529

Vodorovná doprava nových kolejnic na staveniště  s 

naložením, složením a hrubým urovnáním kolejnic, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 

km

t 797,868 CS ÚRS 2018 01

VV
66,489*12 "doprava nových kolejnic objednatele z Ústředních 

dílen Matinov na staveniště,cca 17 km"
797,868

75 K R4 Odkup dřevěných pražců t 88,417

VV (294,722*2)/0,6*0,090 88,417

76 K R5 Odkup výziskaných kolejí a kol. konstrukcí t 66,489

VV 66,489 66,489

77 K R6 Odkup drobného kolejiva t 21,565

VV drobné kolejivo, 

VV
1964*(8,52+2,46)/1000 "hmot. podkladnice + 2 x komplet 

upevň."
21,565

78 K R7 Odkup vytěženého kameniva z kol. lože t 1 194,409

VV 1194,409 1 194,409

79 K R8 Odkup vyzískaných zádlažbových panelů t 439,401

D 998 Přesun hmot

80 K 998243011

Přesun hmot pro svršek kolejí nebo kolejišť pro tramvaj 

kromě metra  jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost 

do 1 000 m

t 807,642 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV

D 714 Akustická a protiotřesová opatření

81 K 714451001

Montáž antivibračních rohoží stavebních konstrukcí a 

strojních zařízení  z recyklované pryže volně 

položených vodorovně nebo svisle

m2 1 996,781 CS ÚRS 2018 01

VV 40,654*7,37 " v km 0,000000 až km 0,040654 299,620

VV 183,117*7,62 " v km 0,040654 až 0,223771 1 395,352

VV 40,951*7,37 "v km 0,223771 až km 0,264722 301,809

VV Součet 1 996,781

82 M 27245010
deska antivibrační recyklovaná pryž 650kg/m3 tl 24mm 

černá
m2 2 201,451 CS ÚRS 2018 01

VV 1996,781*1,05 "5% ztratné" 2 096,620

VV 2096,62*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2 201,451

D N00 Nepojmenované práce

D N01 Nepojmenovaný díl

83 K R9
Betonové lože z betonu C20/25-XF3 pro uložení 

prefabrikátu tvaru L
m3 54,543

VV Svršek TT – Konstrukce PJD – Betonové lože 

VV z betonu C20/25-XF3 tl. min. 150mm pro 

VV pro uložení prefabrikátů tavru L

VV včetně nákupu a dovozu na stavbu

VV Délky odečteny z grafického programu AutoCad 

VV dle výkresu charakt. řezy

VV 264,772*0,206 54,543

84 K R10
Dodávka+Montáž, ochrana paty kolejnice systémovým 

pružným návlekem systému W-Tram
m 1 060,000

VV Svršek TT – Konstrukce PJD – Ochrana paty kolejnice 

VV kolejnice systémových pružným návlekem systému 

VV W-Tram včetně nákupu, dodávky a manipulace

VV Délky kolejnic odečteny z grafického programu AutoCad 

VV dle výkresu situace stavby

VV 264,772*2*2 1 059,088

VV 0,912 "Zaokrouhlení na metry 0,912

VV Součet 1 060,000
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85 K R11
Dodávka+Montáž, systémových oboustranných 

bokovnic W-Tram
m 1 060,000

VV Svršek TT – Konstrukce PJD – Lepení systémových 

VV oboustraných pryžových bokovnic W-Tram, včetně 

VV nákupu, dovozu, manipulace a lepícího prostředku

VV Délky kolejnic odečteny z grafického programu AutoCad 

VV dle výkresu situace stavby

VV 264,772*2*2 1 059,088

VV 0,912 "Zaokrouhlení na celé metry 0,912

VV Součet 1 060,000

86 K R12
Dodávka+Montáž, uložení a motáž uzlů upevnění W-

Tam
kus 1 766,000

VV Svršek TT – Konstrukce PJD – Uložení a montáž 

VV uzlů upevnění konstrukce W-Tram

VV vzdálenost  (rozdělení) uzlů je 600 mm

VV Položka (1 uzel) zahrnuje: plastové hmoždinky Sdu 26 (2x),

VV plastové podkladnice Ulp 150/120 AT 35mm (1x),

VV pryžová podložka ZW 700/148/125 7mm (1x), 

VV úhlová vodící vložka Wfk 14K (2x), podložka Uls 7 (2x),

VV Vrtule Ss 36-220 CZ (2x), pružná svěrka Skl 14 (2x)

VV plastová krytka uzlu ADK-5 (2x)

VV včetně nákupu, dodávky a manipulace

VV
Délky kolejnic odečteny z grafického programu AutoCad dle 

výkresu E.11.01.02

VV 264,772*2/0,6*2 1 765,147

VV 0,853 "zaokrouhlení na celé kusy 0,853

VV Součet 1 766,000

87 K R13 Frézování otvorů pro odvodnění žlábků kolejnic kus 36,000
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