

Smlouva o dílo
č. 7 241 0034 V ZL7 3511 01

uzavřená dle § 536 a následujících obchodního zákoníku

článek I

Smluvní strany

Objednatel: **DIAMO s. p.**
Těžba a úprava uranu o.z.
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem
zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem
v Ústí n.L., oddíl AX/III, číslo vložky 520
zastoupený [redacted], ředitelem
TÚU o.z.
bankovní spojení: [redacted] Česká Lípa
číslo účtu: [redacted]
IČO: 00002739 DIČ: 174-00002739

Zhotovitel: **České dráhy s. o.**
se sídlem v Praze 1, nábr. L. Svobody 1222
Divize dopravní cesty o. z.
Správa dopravní cesty Liberec
pošt. př. č. 51, Liberec 460 02
zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl A, vložka 7764
zastoupené [redacted], vrchním přednostou SDC
bankovní spojení: [redacted] Liberec
číslo účtu: [redacted]
IČO: 48118664 DIČ: 001-48118664

Osoby oprávněné k jednání:

za objednatele:

ve věcech smluvních: [redacted] ředitel o. z. TÚU
č. tel.: [redacted]

ve věcech technicko organizačních: I [redacted]
správce žel. vlečky
č. tel.: [redacted]
fax : [redacted]

za zhotovitele:

ve věcech smluvních: [redacted]
vrchní přednost SDC Liberec
č. tel.: [redacted]

ve věcech technicko organizačních:
za Správu sděl. a zabezp. techniky:

č. tel.:

za Správu tratí:

č. tel.:

článek II

Předmět smlouvy

1. Ve vztahu k zařízení Správy sdělovací a zabezpečovací techniky, elektrotechniky a energetiky Liberec

Předmětem smlouvy je údržba, opravy, dohled a mimořádné prohlídky sdělovacího a zabezpečovacího zařízení na vlečce objednatele, t.j. zabezpečovací zařízení předávacího kolejiště v žst. Brniště, rozhlasové zařízení pro ozvučení v žst. Brniště, traťové telefonní spojení, traťové zabezpečovací zařízení poloautoamatický blok a na zabezpečovacím zařízení závislá přejezdová světelná zařízení včetně zařízení se závoryami.

Podmínky plnění jsou dány:

a) Údržba zařízení bude prováděna v rozsahu vyhlášek a předpisů s přihlédnutím k provozu na vlečce, max. rychlost 40 km/h, skutečnému technickému vybavení a malému stupni opotřebení.

Zákon č. 266 /1994 Sb.	ve smyslu novelizace
Vyhláška č. 177 /1995 Sb.	ve smyslu novelizace
Vyhláška č. 173 /1995 Sb.	ve smyslu novelizace
Vyhláška č. 100 /1995 Sb.	ve smyslu novelizace
Vyhláška č. 101 /1995 Sb.	ve smyslu novelizace
T 36	- Údržba účastnických telefonních zařízení
T 100	- Provoz zabezpečovacích zařízení
D 101/T101	- Obsluha staničních zabezpečovacích zařízení
D 102/T102	- Obsluha traťových zabezpečovacích zařízení
D 106/T106	- Obsluha přejezdových zabezpečovacích zařízení
T 115	- Oprav výměnných dílů zabezpečovacích zařízení
T 119	- Údržba proudových zdrojů sdělovacích a zabezpečovacích zařízení
T 120	- Údržba kolejových obvodů
T 121	- Údržba venkovního zabezpečovacího zařízení
T 123	- Údržba reléového zabezpečovacího zařízení
T 126	- Údržba přejezdových zabezpečovacích zařízení

b) Zhotovitel bude provádět údržbu tak, aby zařízení bylo trvale schopno bezpečného provozu.

- c) Součástí ceny za údržbu nejsou ostatní materiálové náklady uvedené v příloze č. 1.
- d) Pokud nebude pro udržení provozuschopného stavu zařízení stačit běžná údržba, zhotovitel na základě zvláštní objednávky provede opravu zařízení.
Objednávku vystaví objednatel na základě vlastních požadavků, případně na základě rozhodnutí komisionální prohlídky.
Zhotovitel seznámí objednatele s požadavky na tyto opravy nejméně 3 měsíce předem s výjimkou havarijních stavů.
- e) Zhotovitel umožní pověřeným pracovníkům objednatele nahlédnout do Záznamníku poruch zabezpečovacího zařízení k ověření údajů o prováděné údržbě.

2. Ve vztahu k zařízení Správy tratí Liberec

Předmětem smlouvy je dohled, měření geometrické polohy kolejí předávacího kolejiště v žst. Brniště včetně výhybky U 1 v určených cyklech a běžná údržba na vlečce objednatele za těchto podmínek:

- a) Předmět smlouvy bude ze strany zhotovitele plněn v rozsahu níže uvedených předpisů ČSD, ČD a dalších technických norem s přihlédnutím k provozu a technickému vyhovění a stavu železničního spodku, svršku a ostatních souvisejících staveb.

Zákon č. 266 /1994 Sb.

Vyhláška č. 177 /1995 Sb.

Vyhláška č. 173 /1995 Sb.

Vyhláška č. 100 /1995 Sb.

Vyhláška č. 101 /1995 Sb.

S3 - Železniční svršek

S4 - Železniční spodek

S5 - Správa mostních objektů

TNŽ 736360 - Geometrické uspořádání koleje normálního rozchodu
na celostátních drahách a vlečkách.

ČSN 736380 - Železniční přejezdy a přechody

- b) Zhotovitel bude provádět dohled a měření geometrické polohy v v určených cyklech, objednatele upozorňovat na zjištěné nedostatky a závady na zařízeních, doporučovat termíny odstranění v zájmu zajištění bezpečného a plynulého provozu na vlečkových kolejích. O zjištěných nedostatcích bude objednatel prokazatelně seznámen zápisem.
- c) Úhrada nákladů dle odstavce "b" bude provedena na základě rozsahu zařízení a předepsaných cyklech, dle vyhlášky 346/2000 Sb., uvedených v příloze č.2 této smlouvy.

- d) Zhotovitel bude provádět běžnou údržbu odbočných výhybek, v případě nebezpečné závady pro provoz na koleji ČD bez projednání s objednatelem, při ostatních závadách po projednání.
- e) Vzniklé náklady na údržbu odbočných výhybek podle odstavce "d" hradí objednatel. Zhotovitel předá objednateli jako přílohu k faktuře soupis provedených prací.
- f) Veškeré opravné práce na zařízeních vlečky, které jsou předmětem této smlouvy a její přílohy č. 2, vyjma odbočné výhybky, na základě zjištění při provádění prohlídek a měření dle odstavce "b", zajišťuje a hradí objednatel výhradně právníčkou osobou, která má oprávnění tuto činnost provádět, nebude-li je provádět zhotovitel.
- g) Provádění opravných prací nebo jiných činností, které naruší geometrickou polohu koleje, stabilitu železniční pláně, volný schůdný prostor, prostorovou průchodnost pro vozidla ČD (průjezdny průřez), musí objednatel oznámit písemně předem SDC - Správě tratí Liberec, případně vrchnímu mistru tratí Traťmistrovského okrsku Jablonné v Podještědí. Zároveň musí SDC - Správu tratí vyzvat k převzetí veškerých prací a činností (příp. kolaudaci), které jsou uvedeny v tomto odstavci. Bez tohoto nesmí být zahájen na vlečkové koleji provoz.
- h) Zhotovitel je ochoten provádět opravné práce na vlečkových kolejích po předchozím projednání za úplatu na základě vystavené objednávky. Zároveň je ochoten poskytnout traťové stroje a dodat materiál pro potřeby údržby vlečkových kolejí po předchozím projednání za úplatu na základě vystavené objednávky. Zhotovitel si vyhrazuje právo tyto služby odmítnout z provozních důvodů.

článek III

Cena a platební podmínky

Cena za předmět díla činí celkem 432.236,- Kč ročně včetně DPH. Cena za údržbu, dohled a mimořádné prohlídky sdělovacího a zabezpečovacího zařízení je stanovena na základě soupisu zařízení vlečky.

Soupis sdělovacího a zabezpečovacího zařízení vlečky a výpočet ceny je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Cena za dohled a měření prováděné Správou tratí SDC Liberec podle odstavce 2b včetně rozpisu, je uvedena v příloze č. 2, která je rovněž nedílnou součástí této smlouvy.

Cenu bude zhotovitel fakturovat měsíčně s 15-ti denní dobou splatnosti. Specifikace ceny (práce, materiál vč. DPH) je obsažen v přílohách č. 1,2, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení za pozdní placení faktur ve výši 18% p. a., resp. 0,05% za den prodlení.

článek IV

Ostatní ujednání

Tato smlouva se uzavírá s účinností ode dne 1. 1. 2001 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, která začíná plynout od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

V případě změny rozsahu dohledu, údržby či rozsahu zařízení, nebo při změně nákladů na údržbu jedné technické jednotky bude nově stanoven poplatek za údržbu formou dodatku k této smlouvě nebo sepsána nová smlouva. Celková cena se bude následně upravovat v relaci státem oficiálně vyhlášené míry inflace.

V ostatním se právní vztah vzniklý na základě této smlouvy řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku (§ 536 a následující).

Tato smlouva byla vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě.

Objednatel přiloží ke smlouvě výpis z obchodního rejstříku.

Podobně zhotovitel prokáže, že je oprávněn provádět činnosti ve smlouvě uvedené a nést za jejich neplnění právní zodpovědnost.

V Liberci 11.1.2001

Za zhotovitele:

Za objednatele:


vrchní přednost SDC /LIBEREC


ředitel o.z.TÚU Diamo s.p.

Příloha č.1

Soupis zařízení vlečky: **DIAMO Stráž p. Ralskem**
Zst. Brniště

Typ zařízení:

Množství:

Zámek výměnový	1 ks	████	████
Venkovní telefonní objekt	4 ks	████	████
Telefonní zapojovač	1 ks	████	████
Rél.poloautoblok, ovládací část v žst.	1 ks	████	████
Staniční RZZ, záb.vzd. (počet výh.) 400 m	23 ks	████	████
Světelné PZZ s kol.obvody	3 ks	████	████
Světelné PZZ s kol.obv.a sam.závorami	1 ks	████	████
Ústředna EPS	1 ks	████	████
Samočinný tlakový hlásič	5 ks	████	████

Celkem

Údržba a dohled zařízení

Materiálové náklady

Úplné vlastní náklady výkonu

Smluvní cena /zisk 7 %/

Cena celkem /22% DPH/

Celkem dohodnutá smluvní cena za údržbu, dohled a běžný materiál

činí 390 000.00 Kč

Ostatní materiálové náklady (nátěry zařízení ,nebo zcizené či rozbité součásti sdělovacího a zabezpečovacího zařízení např. lanové propojky ke kolej.obvodům, venkovní telefonní objekt, optika návěstidel a výstražníků) bude zhotovitel účtovat samostatně dle skutečných nákladů.

O provedené prohlídce zařízení budou vyhotoveny samostatné zápisy, přesně podle ustanovení Vyhl.177/95 Sb.v platném znění.

Obsah i časový harmonogram prohlídek bude dle citované vyhlášky.

V České Lípě dne 04.01.2001

Za zhotovitele:

██████████
Vrchní přednost
Správa dopravní cesty
SDC Liberec

Za objednavatele:

████████████████████
Ředitel o.z.
TÚU DIAMO s.p.
Stráž p.Ralskem

Příloha č. 2

Výpočet ceny za dohled a měření geometrické polohy koleje a výhybek

Koleje a výhybky s. p. DIAMO - těžba a úprava uranu Stráž p. Ralskem - vlečkové koleje a výhybky v žst. Brniště, které jsou vymezeny takto:

- odbočnou výhybkou č. 3, tj. hranice styku vlečk. kolejí s kolejemi ČD je výhybkový kolejnicový styk výhybky č. 3 a koncový kolejnicový styk výhybky č. 3 v koleji č. 2 žst. Brniště
- odbočnou výhybkou č. 30, tj. hranice styku vlečkových kolejí s kolejemi ČD je výhybkový kolejnicový styk výhybky č. 30 a koncový kolejnicový styk výhybky č. 30 v koleji č. 2 žst. Brniště
- výhybkovým stykem ZV výhybky č. U 1, kolejnicovým stykem výhybky U 1 je rozdělena část vlečky s dozorem ČD a dozorem provozovatele vlečky.

Podle této smlouvy bude ČD s. o. DDC o. z. SDC Liberec provádět dohled ve smyslu Vyhlášky č. 177/95 Sb, znění vyhlášky 346/2000 Sb. a bodů uvedených v základní části smlouvy na kolejišti vlečkaře v žst. Brniště ve výše dohodnutých hranicích. Celkový obvod obsahuje tyto výhybky: U 1, 3, 5ab, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 23ab, 24, 25, 26, 27, 29ab, 30, 31, 101, 102, tj. celkem 19 ks výhybek jednoduchých a 3 ks výhybek křížovatkových, tj. 31 výhybkových jednotek /křížovatková výhybka = 4 v. j. /. Dále koleje: č. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, kusé koleje č. 4a, 8a, 101, 102, 103, o celkové stavební délce 6.395 m.

Vyhláška č. 177/95 Sb. Příloha č. 1 - Prohlídky a měření na vlečce:

1. Obchůzky: - 1x za 2 týdny obchůzkař - [redacted]
s měřením - 1x za 2 měs. vrchní mistr - [redacted]
tratě -----

Celkem: [redacted]
= [redacted] [redacted] hod/rok

2. Měření GPK: - všechny koleje s kont.
kolejí záznamem - pojízdná rozchodka
1 x 24 měs. [redacted] [redacted]

= [redacted] [redacted] hod/rok

3. Měření GPK: - všechny výhybky
výhybek 1 x za 6 měs. ■ výh. jedn.
= 3 ■
= ■ hod/rok

4. Kontrola průjezdného průřezu všech kolejí
v místech možných změn: 1 x za 24 měs.
/projetí profilem/
= ■
= ■ hod/rok
= ■ - Kč)

5. Prohlídka výhybek
- všechny výhybky: 1 x za 6 měs.
■
■ hod/rok

6. Komplexní prohlídka vlečky:
- všechny koleje 1 x za 12 měs.

Uvedenou prohlídku svolá provozovatel vlečky a přizve pracovníky ČD s. o. - SDC Liberec. Hrazení nákladů bude provedeno na základě samostatné objednávky provozovatele. Uvedená prohlídka bude provedena i na kolejišti spojovací koleje a v areálu závodu.

7. Prohlídka mostů a objektů
mostům podobných:
- všechny 1 x za 36 měs.

8. Prohlídka sdělovacího a zabezpečovacího
zařízení:

- všechny koleje 1 x za 6 měs.
- viz příloha č. 1 SZT SDC Liberec

9. Komplexní prohlídka sdělovacího
a zabezpečovacího zařízení:
- všechny 1 x za 60 měs.

- viz příloha č. 1 SZT SDC Liberec

C e l k e m :	výpočet ceny	██████████	██████████ Kč
	cena za MUV při měření průj. profilu - viz prohl. č. 4	██████████	██████████ Kč
	Sa	██████████	██████████ Kč
	Zisk 7 %	██████████	██████████ Kč
	Celkem smluvní cena :	██████████	██████████ Kč
	+ DPH 5 %	██████████	██████████ Kč
	Celkem včetně DPH: /zaokrouhleno/	██████████	██████████ Kč
		=====	

V Liberci 22. 12. 2000

Za zhotovitele:

██████████
vrchní přednost SDC Liberec

Za odběratele:

██████████
ředitel o. z. TUÚ Diamo s. p.

ČD

ČESKÉ DRÁHY, státní organizace
 DIVIZE DOPRAVNÍ CESTY, příspěvkový závod
 SPRÁVA DOPRAVNÍ CESTY LIBEREC
 Nákladní 459
 460 02 LIBEREC

DIAMM, státní podnik
 Třída a úprava uhlí a ž
 [redacted] správce vložky
 [redacted]
 471 22 STRÁŽ p. Ralskem

Váš dopis ze dne Naše ze Vyřízení/vložka Město/Zadání
 -/02-3-008 Přířek Liberec
 048 722 4476 25 2 2002

**Věc: Zvýšení ceny za dohled vložky podle znění smlouvy a díln
 č. 7 241 0034 V 21.2 3511 01**

Podle platného článku IV = Dodání ujednání - základní smlouvy a díln č. 7 241 0034 V 21.2 3511 01 uzavřené mezi DIAMM s.p. Stráž pod Ralskem a ČD Správa dopravní cesty Liberec a dohledu prováděném na Vaší vložce v žst. BENIČLĚ Vám sdělujeme, že s účinností od 1. 1. 2002 vstupuje v platnost nová cena, která se řídí podle výše uvedeného článku "v celaci státem oficiálně vyhlášené míře inflace", která činila za rok 2001 4,7%.

Jelikož měsíční faktury byly již vystaveny a výše inflace ještě nebyla v té době známa, byly fakturované částky ještě při ceně roku 2001. Cena za rok 2002 (její navýšení) bude vyrovnána ve fakturě za měsíc březen 2002.

Celková cena za rok 2002 při výši inflace roku 2001 4,7% činí

452 751,- Kč

Nová částka byla vypočtena na základě přílohy č. 1 a 2 výše uvedené smlouvy.

O této skutečnosti uvědomte, prosím, neprodleně Vaši účetárnu.

S pozdravem

Přehoslá ST
 SDC LIBEREC

Příloha: výpis ze stat. st. káhu z [redacted]
Na vědomí eknu oddělení SDC Liberec

ČD ČESKÉ DRÁHY, akciová společnost
DIVIZE DOPRAVNÍ CESTY, odštěpný závod
SPRÁVA DOPRAVNÍ CESTY LIBEREC
Nákladní 459
460 02 LIBEREC

DIAMO, státní podnik
Těžba a úprava uranu o. z.
Jan-správce vlečky
Máchova 201
471 27 STRÁŽ p. Ralskem

Váš dopis zn./ze dne	Naše zn.	Vyřizuje/linka	Místo/datum
	-/03-3-011		Liberec
		485284476	16.1.2003

Věc: Zvýšení ceny za dohled vlečky podle znění smlouvy o dílo
č. 7 241 0034 v ZL7 3511 01.
Dodatek č.1 k uvedené smlouvě.

Podle platného článku IV - Ostatní ujednání - základní smlouvy o dílo č. 7 241 0034 v ZL7 3511 96 uzavřené mezi DIAMO s.p. Stráž pod Ralskem a ČD Správou dopravní cesty Liberec o dohledu prováděném na Vaší vlečce v žst. **Brniště** Vám sdělujeme, že s účinností od 1. 1. 2003 vstupuje v platnost nová cena, která se řídí podle výše uvedeného článku " v relaci státem oficiálně vyhlášené míře inflace", která činila za rok 2002 1,8%.

Jelikož měsíční faktury byly již vystaveny a výše inflace ještě nebyla v té době známa, zněly fakturované částky ještě za cenu roku 2002. Cena za rok 2003 (její navýšení) bude vyrovnána ve faktuře za měsíc březen 2003.

CELKOVÁ CENA ZA ROK 2003 PŘI VÝŠI INFLACE ROKU 2002 1,8% ČINÍ:

460.697,- Kč

Nová částka byla vypočtena na základě příloh č. 1 a 2 výše uvedené smlouvy.

O této skutečnosti uvědomte, prosím, neprodleně Vaši účelnu.

Dále Vám zasílám 4 ks výtisku Dodatku č.1 na výše uvedené smlouvu. Dodatek byl vyvolán transformací Českých drah na akciovou společnost. Dodatek laskavě ve všech výtiscích podepište a zašlete zpět na naši adresu. Po konečném podpisu naším Vrchovím Předsedou Vám zašleme 2 ks výtisků zpět.

S pozdravem

Předseda ST

██████████
██████████ a spol. s r.o.

Přílohy: výpis ze statistického zjištění

4 ks výtisky Dodatku č.1

Na vědomí: ekon. oddělení SDC Liberec

ČD

ČESKÉ DRÁHY, a.s.
IČ:70994226
DIVIZE DOPRAVNÍ CESTY, o.z.
SPRÁVA DOPRAVNÍ CESTY LIBEREC
Nákladní 459
460 02 LIBEREC

DTAMO, státní podnik
Těžba a úprava uranu o.z.
[redacted] správce vlečky
Máchova 201
471 27 Stráž p. Ralskem

Váš dopis zn./ze dne	Naše zn.	Vyřizuje/linka	Místo/datum
	-/03-3-016	[redacted]	Liberec
		485284476	11.3.2003

Věc: Sdělení - Smlouva o dílo č. 7 241 0034 V ZI.7 3511 01.

Na základě ustanovení čl. IV Smlouvy o dílo č. 7 241 0034 V ZI.7 3511 01 na údržbu, dohled a měření odbočné výhybky vč. vlečkových kolejí v žst. Brniště Vám sdělujeme, že podle ust. § 6 odst. 2 zákona č. 77/2002 Sb. o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 77/1997 Sb. o státním podniku ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.1.2003 byl vyhlášen den vzniku akciové společnosti České dráhy ke dni 1. ledna 2003.

V souvislosti s tímto sdělením Vám podáváme informaci, že zhotovitelem se od 1.1.2003 stávají:

České dráhy, a.s.
se sídlem Praha 1, Náhřeží I. Svobody 1222, PSČ 110 15
IČ: 70 99 42 26 DIČ: 001-70 99 42 26
zapsány v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8039
Divize dopravní cesty, o.z.
Správa dopravní cesty Liberec, Nákladní 459, 460 02 Liberec 2.

Případné další změny budou řešeny dodatky ve smyslu ustanovení čl. IV výše uvedené smlouvy.

Ostatní náležitosti výše uvedené smlouvy zůstávají nezměněny.

vrchní ·
[redacted]

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 553996

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 7d166768-df1e-44c8-8a84-a61684cac480

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina HOROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.01.2020 10:03:02



fa8c6dc9-013a-4268-85ad-8e7ecf8c14b5