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 č. smlouvy objednatele: 001061 00 19 

 č. kontraktu objednatele 9002003033 

 č. smlouvy zhotovitele:  
 

SMLOUVA O DÍLO 
 

 

1.  SMLUVNÍ STRANY 

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 

zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva 

 Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva 

IČO: 00005886 

DIČ: CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s., pobočka Rytířská 29, Praha 1 

číslo účtu: 1930731349/0800 

OR: Městský soud Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847 

(dále jen „objednatel“) 
a 

KV-Konstrukt Stav s.r.o. 

se sídlem: č.p. 300, 330 13 Trnová 

zastoupená: Petrem Mrázem, jednatelem 

IČO:  24278912 

DIČ:  CZ24278912 

bankovní spojení: Raiffeisen bank 

číslo účtu: 1048185002/5500 

OR: Městský soud Praha, sp. zn.: oddíl C, vložka 200423 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

(společně dále jako „smluvní strany“, jednotlivě také jako „smluvní strana“) 
 

 

Smluvní strany se na základě výsledku poptávkového řízení ze dne 17. 10. 2019,  

pod názvem „Oprava oplocení garáže Vršovice“, č. 1000180980, dohodly na uzavření této  
 

 

 

SMLOUVY O DÍLO 

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„Občanský zákoník“) 
(dále jen „smlouva“) 
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

2.1. Předmětem plnění je realizace akce „Oprava oplocení garáže Vršovice“ (dále jen 
„dílo) detailněji popsané a znázorněné v oceněném výkazu výměr, který je přílohou 
č. 1 smlouvy, a projektové dokumentaci zpracované firmou Habena spol. s r. o. 

z 10/2017, kterou zhotovitel obdržel a seznámil se s ní v rámci poptávkového řízení. 

2.2. Délka upravovaného úseku činí cca 320 metrů. Jedná se o betonové oplocení, ve výšce 
2,5 metru v hlavě s vidlicemi opatřenými žiletkovým drátem. V délce cca 100 metrů se 
nachází 1 metr vysoký betonový taras, u kterého je třeba provést prohlídku a případně 
jej zpevnit. Zbytek oplocení je na betonové podezdívce, kterou je potřeba rovněž 
zrevidovat.  

2.3. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu výstavby zabezpečí areál proti neoprávněnému 
vniknutí. 

 

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1. Cena za dílo dle článku 2. této smlouvy je stanovena ve výši 2 855 724,- Kč bez 
DPH (slovy: dvamilionyosmsetpadesátpěttisícsedmsetdvacetčtyři korun českých). 

Uvedená cena zahrnuje všechny náklady na kompletně dokončené dílo v rozsahu dle 

článku 2. této smlouvy po celou dobu realizace, uvedená cena je sjednána jako nejvýše 
přípustná a konečná. Cena díla může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazeb 
DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění této smlouvy. 
Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být cena díla měněna, a to i za cenu zvýšeného úsilí 
zhotovitele k provedení díla. 

3.2. DPH bude účtována dle daňových předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění (dále jen “DUZP“). 

3.3. Cena za dílo se sjednává dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném 
znění.   

3.4. Jakékoliv případné vícepráce či méněpráce mohou být realizovány a fakturovány pouze 
po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Případné změny rozsahu předmětu plnění 
určuje objednatel v souladu s příslušnými smluvními podmínkami. 

3.5. V oceněném výkazu výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy, jsou stanoveny 

jednotkové ceny prací, dodávek a veškerých dalších položek, které jsou součástí 
předmětu plnění díla. Tyto jednotkové ceny jsou závazné pro fakturaci a oceňování 
případných víceprací nebo méněprací. Zhotovitel je povinen akceptovat jakýkoliv 
požadavek na redukci prací a dodávek dle této smlouvy, pokud dotčené práce nebyly 
dosud zhotovitelem provedeny. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se výslovně 
uvádí, že cena není určena odkazem na rozpočet. Položkový rozpočet slouží pouze pro 
účely fakturace a oceňování případných víceprací a méněprací. 

3.6. Strany vylučují použití všech dispozitivních ustanovení platných právních předpisů 
upravujících zvýšení ceny, včetně ustanovení § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.  
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3.7. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen položkového 
rozpočtu se provede dle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních 
prací ÚRS Praha, a.s., v aktuální cenové úrovni. Nebude-li obsažena jednotková cena 
v katalozích ÚRS Praha, a.s., stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle 
Oborového kalkulačního vzorce, používaného v ÚRS Praha s tím, že přímé náklady 
budou přiměřeně doložitelné (hmoty, mzdy, stroje). O přiměřenosti přímých nákladů 
rozhodne pověřený zástupce objednatele. Oceňování nepřímých nákladů (režie výrobní, 
režie správní a procento zisku) bude převzato z metodiky ÚRS Praha – tzv. SPON 

v posledním znění pro daný obor stavebních prací. 
3.8. DUZP je poslední kalendářní den příslušného měsíce a u konečné faktury je to den 

podpisu předávacího protokolu. U stavebních a montážních prací zařazených do CZ-

CPA 41 až 43 bude uplatněn zvláštní režim ve smyslu § 92e zákona o DPH. 
3.9. Fakturace ceny díla bude prováděna na základě dílčích měsíčních faktur - daňových 

dokladů, vystavených v zákonné lhůtě ode DÚZP na základě zjišťovacího protokolu a 
soupisu skutečně provedených prací v příslušném kalendářním měsíci, odsouhlaseného 
zástupcem objednatele do výše 90% ceny díla bez DPH. Přílohou faktury bude 
odsouhlasený soupis provedených prací. Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno ve 
lhůtě 30 dnů po odstranění všech případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o 

předání a převzetí díla. 
3.10. Konečnou fakturu – daňový doklad na zbývajících 10% ceny díla bez DPH vystaví 

zhotovitel v zákonné lhůtě ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Předávací protokol 
bude přílohou konečné faktury. 

3.11. Faktura bude mít veškeré náležitosti obchodní listiny, účetního a daňového dokladu. 
Kromě náležitostí stanovených zákonem č. 235/2004 Sb. o DPH a zákonem č. 563/1991 
Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, musí obsahovat ještě tyto údaje:  

­ číslo smlouvy objednatele a zhotovitele,  
­ číslo objednávky, 
­ název díla, 
­ kopii potvrzeného soupisu provedených prací 
­ kopii předávacího protokolu, 

­ vyznačení splatnosti, 
­ IČO objednatele a zhotovitele, 

­ bankovní spojení zhotovitele, 
­ razítko a podpis oprávněné osoby, 
­ v případě stavebních a montážních prací zatřídění do číselníku kódů 

klasifikace produkce (CZ-CPA 41-43) dle § 92a a 92e zákona o DPH. 

3.12. Faktura bude zhotovitelem odeslána ve dvojím vyhotovení na adresu sídla objednatele 
uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

3.13. Splatnost faktury bude 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury do dispozice 
objednatele.  

3.14. V případě, že zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní 
nebudou uvedeny údaje specifikované v čl. 3. této smlouvy, nebo bude neúplná a 
nesprávná, je jí (nebo její kopii) objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti 
zhotoviteli k opravě či doplnění. V takovém případě se objednatel nedostává do prodlení 
a platí, že nová lhůta splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení opravené faktury 
objednateli. 
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3.15. Faktura je uhrazena řádně a včas, je-li fakturovaná částka nejpozději v poslední 
den lhůty splatnosti připsána k účtu zhotovitele uvedeného v čl. 3. této smlouvy. 

3.16. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účty zhotovitele zveřejněné v 
registru plátců a identifikovaných osob ve smyslu § 98 písm. d) zákona o DPH. V 
případě, že zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí objednatel pouze základ 
daně a DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a 
identifikovaných osob. Objednatel se v takovém případě nedostává do prodlení s 
úhradou části ceny představující nezaplacenou DPH. 

3.17. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí objednatel 
pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení 
zhotovitele o jeho úhradě příslušnému správci daně. 

3.18. Zhotovitel odpovídá za správné zatřídění poskytovaných plnění do číselného kódu 
klasifikace produkce CZ-CPA platného od 1. ledna 2015. 

 

 

4.   DOBA PLNĚNÍ 

4.1. Dílo musí být provedeno do 90 kalendářních dnů od předání staveniště. Podrobnosti 

provádění prací jsou stanoveny v harmonogramu prací uvedeného v příloze č. 2 této 
smlouvy. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele, nejpozději však poslední den 
sjednané lhůty, hotové dílo bez zjevných vad převzít. 

4.2. Doba provedení díla bude prodloužena, jestliže přerušení prací bude zaviněno vyšší 
mocí (např. přírodní nebo průmyslové pohromy). Běžné nepříznivé vlivy počasí nejsou 
důvodem k prodloužení doby provádění díla. Prodloužení doby provádění díla se určí 
podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nutné na obnovení prací. Nebude-li 

možné dodržet termín dokončení díla z provozních důvodů objednatele, je nutné 
projednat posunutí termínu dokončení se zhotovitelem.  

4.3. Případné prodloužení termínu dokončení díla z důvodu obsažených v odstavci 4.2. 

tohoto článku musí být písemně potvrzeno objednatelem a bude řešeno smluvním 
písemným dodatkem na základě zápisu ve stavebním deníku o přerušení prací. 
Zhotovitel se zavazuje, že v případě vzniku nutnosti přerušení provádění díla z důvodu 
uvedených v odstavci 4.2. tohoto článku vyvine maximální úsilí proto, aby termín 
dokončení a předání díla byl ovlivněn co nejméně, respektive prodloužen pouze o 

nezbytně nutnou dobu. 
 

 

5.   ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY 

5.1. Zhotovitel odpovídá za řádné, včasné a kvalitní provedení díla v rozsahu stanoveném 
touto smlouvou. Zhotovitel je oprávněn provést dílo zcela nebo zčásti prostřednictvím 
třetí osoby, a to na svoji odpovědnost. Pokud k plnění této smlouvy použije jiné osoby, 
odpovídá, jako by plnil sám. Objednatel má právo odsouhlasit výběr poddodavatele. 

5.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádným a odborným způsobem a prohlašuje, že 
provedené dílo bude mít vlastnosti požadované touto smlouvou, pokyny objednatele, 
právními předpisy, rozhodnutími orgánů veřejné správy a příslušnými technickými 
normami a dílo bude zcela funkční a bezpečné pro určený způsob užívání, a to jak při 
převzetí objednatelem, tak i v záruční době, která činí 60 měsíců ode dne převzetí díla 
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objednatelem. Zhotovitel se poskytnutím záruky za jakost zavazuje, že dílo bude po 
dobu záruky způsobilé ke smluvenému účelu a zachová si po tuto dobu smluvené 
vlastnosti, tj. především plnou funkčnost.  

5.3. Po dobu trvání záruky se zhotovitel zavazuje k opravě vad a výměně vadných částí díla 
za bezvadné. Práce na odstraňování reklamovaných vad je zhotovitel povinen nezávisle 
na tom, zda reklamaci uznává, zahájit okamžitě a ukončit je do 24 hodin od obdržení 
reklamace u vad bránících provozu a nejpozději do 10 dnů od obdržení reklamace u 

ostatních vad nebo vad vyžadujících zajištění materiálu, pokud se strany v konkrétním 
případě písemně nedohodnou jinak. 

5.4. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že objednatel je oprávněn notifikovat jakoukoliv 
vadu (zjevnou nebo skrytou) kdykoliv po jejím zjištění (bez omezení doby) a nemusí tak 
učinit bez zbytečného odkladu poté, kdy se o vadě dozvěděl nebo mohl dozvědět. 

5.5. Důvodnost reklamace vady v případech, kdy ji zhotovitel neuzná, bude zjištěna 
znaleckým posudkem, který zajistí objednatel. V případě, že reklamace bude uznána 
důvodnou, ponese zhotovitel náklady na jeho vyhotovení. Pokud bude reklamace 
neoprávněná, uhradí objednatel zhotoviteli všechny náklady, které v souvislosti 

s odstraněním neoprávněně reklamované vady účelně vynaložil. 

5.6. V případě, že zhotovitel nezahájí odstraňování vad či neodstraní vady v termínech 
stanovených v odst. 5.3. tohoto článku, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad 
jinou osobou, a to na náklady zhotovitele. 

 

 

6.    SMLUVNÍ POKUTY 

6.1. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu v následujících případech: 

6.1.1.Pro případ prodlení zhotovitele s předáním dokončeného díla v termínu dle odst. 
4.1. anebo prodlení s odstraněním vad v termínu dle 5.3., se zhotovitel zavazuje 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3% z celkové ceny díla za každý byť 
i jen započatý den prodlení.  

6.1.2.Pro případ porušení povinnosti zhotovitele mít uzavřeno pojištění podle odst. 9.14 

této smlouvy nebo pro případ, kdy zhotovitel neumožní objednateli si existenci a 
platnost tohoto pojištění ověřit, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním 
této povinnosti. 

6.2 Závazek splnit povinnosti zajištěné v této smlouvě zaplacením smluvní pokuty 
nezaniká.  

6.3 Pro vyloučení pochybností se sjednává, že povinnost zaplatit smluvní pokutu není 
závislá na zavinění. Smluvní pokuty mohou být navzájem kombinovány a uplatněním 
jedné smluvní pokuty nezaniká nárok uplatňovat jinou smluvní pokuty dle této 
smlouvy. 

6.4 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany požadovat náhradu 
škody způsobené v důsledku porušení sankcionované povinnosti, a to zvlášť a v plné 
výši a za tímto účelem smluvní strany vylučují aplikaci § 2050 Občanského zákoníku. 
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7.    FAKTURACE SMLUVNÍCH POKUT 

7.1 Veškeré případné smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuty, jsou 

splatné do 30 dnů od doručení faktury objednatele k jejímu uhrazení zhotoviteli, a to na 
účet objednatele uvedený na faktuře.  

7.2 Faktura k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat popis a časové určení události, která 
v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo objednatele na smluvní pokutu.  

 

8.    POVINNOST SOUČINNOSTI OBJEDNATELE 

8.1 Objednatel umožní zhotoviteli přístup na místo provádění díla za dodržení podmínek 
sjednaných v této smlouvě.  

 

 

9.     PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

9.1 Zhotovitel může započít s plněním díla po nabytí účinnosti této smlouvy a předání 
staveniště. 

9.2 Zhotovitel je oprávněn provést dílo zcela nebo zčásti prostřednictvím poddodavatele. 

Pokud k plnění této smlouvy zhotovitel použije poddodavatele, odpovídá, jakoby plnil 

sám, s tím, že objednatel má právo odsouhlasit výběr poddodavatele. 

9.3 V případě mimořádné události si objednatel vyhrazuje právo na přerušení prací na 
nezbytně nutnou dobu.  

9.4 Zhotovitel je povinen vést, v rozsahu stanoveném ve stavebním zákoně, po celou dobu 

provádění díla stavební deník, který bude k dispozici každou pracovní směnu 
objednateli ke kontrole a případnému zápisu. Každý jednotlivý zápis do stavebního 
deníku pořízený zhotovitelem, kterému přísluší odsouhlasení objednatelem (změna 
rozsahu prací, změna technologie, vícepráce, úprava ceny, termínu apod.) musí být 
nejprve projednán s objednatelem či jeho oprávněným zástupcem a schválen formou 
písemného dodatku ke smlouvě. Dokončení díla oznámí zhotovitel zápisem do 
stavebního deníku spolu s termínem přejímacího řízení.    

9.5 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat obecně závazné právní předpisy 
a technické normy (včetně ČSN), vztahující se k jeho provedení, řídit se touto 

smlouvou, pokyny objednatele a podklady, které mu byly či budou objednatelem 
předány a postupovat v souladu s jeho zájmy.  

9.6 Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci či poddodavatelé, kteří se 
podílejí na provádění díla a mají přístup na místo provádění díla, dodržovali veškerá 
opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární ochrany a 
ochrany životního prostředí, vyplývající ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve 
znění pozdějších předpisů, z příslušných obecně závazných právních předpisů a 
podmínek daných realizací díla nebo stanovených objednatelem.  

9.7 Vstup na místo plnění díla bude umožněn pouze zaměstnancům, kteří budou proškoleni 
z příslušných vnitropodnikových předpisů objednatele a BOZP (proškolení 
odpovědného zástupce zhotovitele provede zástupce objednatele na vyžádání před 
zahájením plnění). Odpovědný zástupce zhotovitele provede proškolení dalších 
zaměstnanců sám. Zaměstnanci zhotovitele musí být pro vstup na pracoviště vybaveni 
dle ČSN EN 471 výstražnými oděvy s vysokou viditelností a s označením dodavatelské 
firmy na oděvu. 
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9.8 Vstup do prostor objednatele bude umožněn pouze pracovníkům zhotovitele, kteří 
budou vybaveni externím průkazem a označeni visačkou se jménem, fotografií  
a názvem firmy zhotovitele. Externí průkaz bude vydán objednatelem na základě 
žádosti. 

9.9 Pracovníci zhotovitele se mohou zdržovat v prostorech objednatele pouze v místě 
provádění díla a řídit se pokyny pracovního dohledu. 

9.10 Povinností zhotovitele je předcházet pracovním rizikům, odstraňovat je a učinit opatření 
nutná pro ochranu bezpečnosti a zdraví zaměstnanců včetně jejich vybavení 
odpovídajícími ochrannými pracovními pomůckami. Zaměstnanci zhotovitele musí být 
seznámeni s předpisy v oblasti bezpečnosti práce, v oblasti životního prostředí a jsou 

povinni je dodržovat. 
9.11 Zhotovitel je dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 

původcem odpadů, kromě odpadů kovových vznikajících při provádění Díla (jejichž 
původcem je Dopravní podniku hl. m. Praha, a.s.) a je povinen dodržovat veškeré 
náležitosti v souladu s platnou legislativou.  

9.12 Zhotovitel je povinen KO (kovový odpad) třídit dle druhu a kategorie, zabezpečit 
uložení KO v místě vzniku, a vytříděný KO po předchozí dohodě a souhlasu předat, 
pokud nebude dohodnuto jinak, na svoje náklady na CÚO (centrální úložiště odpadů) do 
areálu ÚD Hostivař, U Vozovny 6, Praha 10, tel.: 296 122 472. Zhotovitel při předání 
KO uvede číslo nákladového střediska Objednatele a IČP (Identifikační číslo 
provozovny) odkud KO pochází.  
KO je nutné třídit dle následujícího: 

Kód odpadu dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. (katalog odpadů ve znění pozdějších 
předpisů) 
170405 – železo, ocel (kolejnice, ostatní, litina)  
170401 – měď, bronz, mosaz 

170402 – hliník 

170410 – kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 - Cu kabely 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 - Al kabely 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 - ostatní kabely 

170407 – směsné kovy 

Dále je Zhotovitel povinen vytřídit odpady uvedené pod kódem 160214 (vyřazená 
elektrická a elektronická zařízení neobsahující nebezpečné látky), ze kterých vždy 
demontuje elektromotory. Tato zařízení (včetně demontovaných elektromotorů) 
Zhotovitel na své náklady předá na CÚO, kde mu bude vystaven vážní lístek, který 
předá Zhotovitel Objednateli v rámci předávacího řízení dokončeného díla. 
Zhotovitel v rámci provádění prací nesmí odvážet a likvidovat majetek, který je opatřen 
inventárním štítkem DP. V případě nejasností je povinen se obrátit na zástupce 
objednatele. 

9.13 Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se 
při provádění díla nebo v souvislosti s ním dozví.  

9.14 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s dokumentací poptávkového 
řízení, s rozsahem a povahou díla, které bude provádět na základě této smlouvy, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že činnosti, které jsou 
předmětem této smlouvy, spadají do předmětu jeho podnikání a pro provedení tohoto 
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díla je plně kvalifikován. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje dostatečnou kapacitou 
kvalifikovaných zaměstnanců, které jsou k plnění díla dle této smlouvy nezbytné.  

9.15 Pro případ odpovědnosti za dílo má zhotovitel uzavřeno stavebně montážní pojištění, 
včetně pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při provádění díla, na 

pojistné plnění ve výši min. 5 000 000 Kč (slovy: Pětmilionůkorunčeských), přičemž 
toto pojištění bude zhotovitel udržovat po celou dobu trvání této smlouvy a umožní 
objednateli si jeho existenci a platnost kdykoliv během trvání smlouvy ověřit. 

 

 

10.    SPLNĚNÍ ZÁVAZKU ZHOTOVITELE 

10.1 O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíší obě smluvní strany zápis – Předávací 
protokol. Dílo je předáno podpisem předávacího protokolu podepsaného oprávněnými 
zástupci smluvních stran.  

10.2 Zhotovitel je povinen při předání díla předat objednateli technické listy použitých 
materiálů, prohlášení zhotovitele o řádné likvidaci odpadů (v souladu se zákonem 
č.185/2001 Sb., vyhláškami č. 383/2001 Sb. a č. 381/2001 Sb.) a protokoly případných 

revizí. 
10.3 Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje jakékoliv vady a nedodělky. 

V případě převzetí předmětu díla s vadami či nedodělky musí být vady a nedodělky 
uvedeny v předávacím protokolu včetně dohodnutých termínů jejich odstranění 
(převzetí díla s výhradami). Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech jejich 
odstranění, určí je objednatel. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol, ve 
kterém objednatel potvrdí, že vady a nedodělky byly odstraněny. Tento protokol se stane 
dodatkem předávacího protokolu.  

 

11.    OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

11.1 Oprávněné osoby objednatele: 
         Ve věcech technických a provozních: Bc. , tel.: 

      e-mail: 

      , tel.: 

e-mail: 

11.2 Oprávněné osoby zhotovitele: 

   Ve věcech smluvních, technických a provozních:  
 tel: 

 e-mail: 

 

12.      UKONČENÍ SMLOUVY 

12.1. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. 

12.2. Tato smlouva zaniká rovněž odstoupením z níže uvedených důvodů, a to dnem, kdy 
bude odstoupení doručeno druhé smluvní straně. 

12.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 

12.3.1 zjistí v průběhu provádění díla, že dochází k prodlení se zahájením nebo 
prováděním prací oproti harmonogramu vinou zhotovitele, nebo že na 
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stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků. V tomto 

případě stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. Po 
marném uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy; 

12.3.2 zhotovitel ve lhůtách stanovených v předávacím protokolu neodstraní vady 
díla v něm zaznamenané anebo neodstraní záruční vady díla ve lhůtách 
podle odst. 5.3 této smlouvy; 

12.3.3 zhotovitel je předlužen; 
12.3.4 vůči zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení; 
12.3.5 bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele; 
12.3.6 zhotovitel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze nebo 

přeměny); 
12.3.7 jsou činěna opatření k realizaci zástavního práva (nebo více zástavních 

práv) k majetku zhotovitele; 

12.3.8 na majetek zhotovitele byla nařízena exekuce nebo výkon rozhodnutí; 
12.3.9 zhotovitel byl odsouzen za některý z trestných činů uvedených 

v ustanovení § 7 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob; 
12.3.10 zhotovitel po předchozí písemné výzvě odmítl splnit jakoukoli povinnost 

podle této smlouvy; 
12.3.11 zhotovitel nezahájil provádění díla, ačkoliv k tomu byl objednatelem 

písemně vyzván;  

12.3.12 zhotovitel přes písemné upozornění provádí dílo neodborně nebo v rozporu 
se schválenou dokumentací pro provedení stavby, nebo použije k 
provedení díla závadné nebo jiné než schválené materiály; 

12.3.13 zhotovitel přes předchozí písemné upozornění objednatele nebo zástupce 
objednatele neplní své povinnosti podle této smlouvy; 

12.3.14 došlo k podstatnému porušení smluvních povinností zhotovitele, a to za 
předpokladu, že takové porušení nebylo zhotovitelem napraveno. Za 
podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména porušení povinností 
vyplývajících pro zhotovitele z čl. 4., 5., 6., 9., 10. této smlouvy. Smluvní 
strany dále pokládají za podstatné porušení smlouvy výskyt takové vady, 
která podstatným způsobem ztěžuje či dokonce znemožňuje užívání 
(provoz) díla, hromadný výskyt vad v počtu přesahujícím deset či 
opakovaný výskyt vady po opravě. 

 

12.4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit pokud: 
12.4.1. bylo vydáno a nabylo právní moci rozhodnutí o úpadku objednatele;  
12.4.2. objednatel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze nebo 

přeměny). 
V těchto případech je zhotovitel oprávněn také přerušit práce na provádění díla. 
 

12.5. Bez ohledu na výše uvedené, právo smluvních stran odstoupit od smlouvy z důvodů 
uvedených v Občanském zákoníku není jakkoli dotčeno. 
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12.6. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy, náleží zhotoviteli poměrná cena díla, stanovená 
dohodou smluvních stran. V případě, že k dohodě o částečné ceně díla nedojde do 15 
dní ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy, bude tato cena stanovena na základě 
znaleckého posudku (jako obecná hodnota takového plnění) zpracovaného znalcem 
vybraným objednatelem. Náklady tohoto znaleckého posudku hradí objednatel. 

12.7. Odstoupí-li objednatel od smlouvy, náleží zhotoviteli cena za částečně provedené dílo, 
stanovená dohodou smluvních stran. V případě, že k dohodě o částečné ceně díla 
nedojde do 15 dní ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy, bude tato cena stanovena 

na základě znaleckého posudku (jako obecná hodnota takového plnění) zpracovaného 
znalcem vybraným objednatelem. Náklady tohoto znaleckého posudku hradí 
zhotovitel. 

 

 

13.      ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

13.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této 
smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn 
převést veškerá práva a povinnosti z této smlouvy (včetně této smlouvy jako celku) na 
jakoukoli jinou osobu i bez souhlasu zhotovitele. Pro případ postoupení této smlouvy 
strany vylučují právo zhotovitele podle § 1899 Občanského zákoníku v souvislosti 

s takovým postoupením smlouvy. 
13.2. Postoupení této smlouvy nebo jakékoli její části zhotovitelem je vůči objednateli 

účinné ode dne účinnosti písemného souhlasu objednatele s takovým postoupením. 
Postoupení této smlouvy nebo jakékoli její části je vůči zhotoviteli účinné okamžikem, 
kdy bude zhotoviteli postoupení této smlouvy oznámeno. 

 Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za objednatelem 

(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce objednatele za 
zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele.  

13.3. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za zhotovitelem (splatnou 

nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem (splatné 
nebo dosud nesplatné) bez dalšího.  

13.4. Pokud se kterákoli smluvní strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této 
smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z 
kteréhokoli jiného ustanovení této smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného 
ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění 
jakéhokoliv úkonu podle této smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro 
budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu, nebo jakéhokoli jiného 
závazku či úkonu. Neuplatnění či prodlení s uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti 

s touto smlouvou nebude znamenat vzdání se tohoto práva. 
13.5. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze škody způsobené zhotoviteli 

porušením některé z povinností stanovených v této smlouvě ve formě úmyslného 
zavinění a/nebo hrubé nedbalosti; a zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu škody 
způsobenou neplatností této smlouvy objednatelem, nebyla-li tato škoda způsobena 
úmyslně a/nebo z hrubé nedbalosti. 

13.6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 
§ 1765 Občanského zákoníku. 
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13.7. Tato smlouva se řídí ustanoveními Občanského zákoníku. Strany vylučují aplikaci 
ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2628 a § 2630 Občanského zákoníku na 
tuto smlouvu a na veškerá práva a povinnosti stran vzniklé na základě této smlouvy. 

13.8. Tato smlouva tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu této 
smlouvy a nahrazuje veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody mezi smluvními 
stranami týkající se předmětu této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při 
jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 
vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný 
závazek žádné ze smluvních stran. 

13.9. Strany tímto prohlašují, že v této smlouvě nechybí jakákoli náležitost, kterou by 

některá ze smluvních stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této smlouvy. 

13.10. Veškerá praxe smluvních stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny v této 
smlouvě. Smluvní strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe stran. 

13.11. Při výkladu této smlouvy se nebude přihlížet k praxi zavedené mezi smluvními 
stranami v právním styku, ani k tomu, co uzavření této smlouvy předcházelo, 
popřípadě k tomu, že smluvní strany daly následně najevo, jaký obsah a význam 
smlouvě přikládají. Strany tímto potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi 
nimi zavedených obchodních zvyklostí či obchodní praxe. 

13.12. Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy nebo jakékoliv ustanovení této 
smlouvy (včetně jakéhokoli jejího odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane 
neplatným nebo zdánlivým, pak taková neplatnost nebo zdánlivost neovlivní ostatní 
ustanovení této smlouvy. Strany nahradí tento neplatný nebo zdánlivý závazek 
takovým novým platným a nikoliv zdánlivým závazkem, jehož předmět bude 
v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Takovéto 
ustanovení je plně oddělitelné od ostatních ustanovení této smlouvy. 

13.13. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem 
jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.  

13.14. Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
jedno vyhotovení.  

13.15. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemnými očíslovanými dodatky ke smlouvě 
podepsanými oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel 
považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

13.16. Není-li pro změnu této smlouvy dodržena forma ujednaná stranami, je takovéto 
ujednání neplatné. Neplatnost takovéto změny lze namítnout i v případě, bylo-li již 
plněno. 

13.17. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv ve 

smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v 
této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §  504 

občanského zákoníku, ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a 
zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek. Zhotovitel dále bere na vědomí, že 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost je povinna na žádost třetí osoby 
poskytovat informace v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě (včetně 
případných příloh, změn a dodatků) byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, 
pokud o ně požádají. 
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Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr 
Příloha č. 2 - Harmonogram 

 

 

za objednatele: za zhotovitele: 

V Praze dne ………………….. V Trnové dne ………............... 

………………………………… ………………………………… 

Ing. Petr Witowski Petr Mráz 

předseda představenstva jednatel 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, KV-Konstrukt Stav s.r.o. 

akciová společnost  

…………………………………. 
Ing. Ladislav Urbánek 

místopředseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 


