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QRS
Předmět nabídky
Aktualizace datových souborů ÚRS v SW KROS a balík služeb zákaznické podpory 
SW KROS (BZSP) podle smlouvy č. S6604/2017-SŽDC-08

Nabídková cena
Název verze Počet

verzí

Počet lic. s 
platným 
BSZP

Cena BSZP BSZP
celkem

verze
dat cena dat data

celkem
cena verze 

celkem

Komplet_1 . ........ ........ ...... .......... .......... 22240
Komplet . ........ ........ ...... ........ ........ 6094
Standart IV .. ........ .......... ...... ........ ........ 17526
Standart II .. ........ ........ ...... ........ ........ 9480
Standard I .. ........ ........ ...... ........ ........ 8372
Investor II HMG .. ........ ........ ...... ........ ........ 3690
Investor II OFR .. ........ ........ ...... ........ ........ 7380
Investor II .... ... ........ ............ ...... ........ ............ 227290
Projektant II HMG .... ........ .......... ...... ........ .......... 32660
Projektant II .... ... ........ ........... ...... ........ ............ 242194
Projektant I OFR .. ........ ........ ...... ........ ........ 2938
Projektant I .... ... ........ .......... ...... ........ .......... 57126
SQL Projektant II .. ... ........ .. ...... ........ ........ 8700
Celkový součet 210 332300 313390 645690

sleva 20% -129138

celková cena aktualizace 2020/I po slevě: 516552

dle Seznamu licencí:
nejsou v ceně aktualizace zahrnuty náklady na:

1x Projektant I (dokoupen v červenci) mimo aktualizace dat
1x Projektant II (dokoupen v červenci) mimo aktualizace dat
6x SQL licence Projektant II (dokoupeny v listopadu) mimo aktualizace dat
5x Investor II (dokoupeny v červenci) mimo aktualizace dat
2x Investor II (dokoupeny v listopadu) mimo aktualizace dat

BZSP nových licencí zahrnuje upgrade SW KROS pro období 2020/I a 2020/II, zákaznická podpora 
a zabezpečení kompatibility SW prostředí pro nahrávání případných nových verzí dat (ÚRS, sborník 
ÚOŽI, materiály on-line).

Příloha: Novinky SW Kros a Databáze ÚRS 2020/I.

V Plzni dne 20. 12. 2019
Nabídku vyhotovil:
...... .................... 

............... ...... ..... 
................................
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