
SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ LESNICKÝCH ČINNOSTÍ 
S PRODEJEM DŘÍVÍ - od 1.1. 2020 do 31.12. 2024

Číselný kód části veřejné zakázky: 124425 
Název části veřejné zakázky: Králíky

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a s přihlédnutím k ustanovení § 2079 
a násk, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva")

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451
se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl AXII, vložka 540
zastoupený Ing. Pavlem Indrou, ředitelem Krajského ředitelství Šumperk 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 26300511/0100 
ID schránky: e8jcfsn
(dále jako „Lesy ČR")

a

2. Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s.
IČO: 47452722, DIČ: CZ47452722
se sídlem Hrnčíře 2, 584 Ol Ledeč nad Sázavou
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 832
zastoupená Ing. Jaroslavem Ryglem, statutárním ředitelem 
bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 214000479/0300 
ID schránky: sgzexpy
(dále jako „Smluvnípartner")

(Lesy ČR a Smluvní partner též společně jako „smluvní strany" a každý jednotlivě jako 
„smluvní strana")

II. Definice některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

„Číselníka je evidenční doklad o výrobě dříví vystavený Smluvním 
partnerem, který obsahuje minimálně údaje o Smluvním 
partnerem vytěžené dřevní hmotě, jejím rozměru, 
ceníkovém kódu dříví, objemu, hmotnatosti, počtu



oddenkfi a porostu, kde byla těžba provedena. Číselník 
zejména plní funkci předávacího protokolu při prodeji 
dm ň Smluvnímu partnerovi dle Smlouvy.

jsou Doporučená pravidla pro měření a třídění 
dříví v České republice platná od 1.1. 2008.

„Fiktivní porost" je porost, který není součástí prostorového rozděleni lesa.
V případě těžební činnosti Fiktivní porost dále neobsahuje 
výčet dřevin, průměrnou hmotnatost, termín a technologii 
provedení. Fiktivní porost je projektován jako předpoklad 
sumárních požadavků pěstebních činností a těžebních 
činností závislých zejména na povětrnostních a 
klimatických jevech, které proto nelze předem umístit do 
konkrétního porostu.

„Hroubí" je nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez 
hmoty pařezu; Hroubí stromu je tvořeno Hroubím kmene 
a Hroubím větví. Do Hroubí se pro účely Smlouvy 
započítává i celý objem tyčí.

„Indexy cen dříví" jsou indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI 
(předchozí období = 100) a indexy cen v lesnictví (surové 
dřívím NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100),
vyhlašované ČSÚ pro jednotlivé jakosti dřevin. Pro účely 
cenových úprav dle Smlouvy bude použita kombinace 
těchto indexů v poměru 1:1 (VLASTNÍCI : 
NEVLASTNÍCÍ), a to jak u dříví listnatého, tak u dříví 
jehličnatého.

„Indexy mezd" jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje průměrné 
hrubé měsíční mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví 
a rybářství odvozené z výše průměrné hrubé měsíční mzdy 
v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství (přepočtené 
počty) vyhlašované čtvrtletně ČSÚ v publikaci Evidenční 
počet zaměstnanců a jejich mzdy podle CZ-NACE.

„Indexy PHM" jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje ceny 
Motorové nafty odvozené zvýše cen Motorové nafty 
vyhlašoA^ané měsíčně ČSÚ v publikaci Průměrných cen 
pohonných hmot za jednotlivé měsíce roku.

„Indexy průmyslu" jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje cen 
Zemědělských a lesnických strojů odvozené z výše 
měsíčních Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů 
(průměr roku 2015 = 100) vyhlašovaných měsíčně ČSÚ 
v publikaci Indexů cen průmyslových výrobců podle 
sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České 
republice.

„Klouzavé indexy mezd" jsou průměrné změny Indexů mezd za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy“); využívají se
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„Klouzavé indexy PHM“

za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. VIII. Smlouvy.

jsou průměrné změny Indexů PHM za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. VIII. Smlouvy.

„Klouzavé indexy průmyslu"jsou průměrné změny Indexů průmyslu za 4 předcházející
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají se

„Kořenový náběh"

za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz čl.
VIII. Smlouvy.

je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým 
systémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene.

„Lesnické činnosti" jsou služby pěstebních činností a těžebních činností.

„Lokalita OM“ je místo, kam se soustřeďuje dříví z lesních porostů 
a je přístupné běžným odvozním soupravám pro odvoz 
vy robeného dříví; je situováno obvykle při lesní (popř. 
odvozní) cestě nebo lesní svážnici vnejkratší možné 
vzdálenosti od místa těžby a slouží ke krátkodobému 
uskladňování dříví před jeho odvozem.

„Lokalita P" je místo porostu, kde jsou prováděny dílčí těžební 
činnosti, zejména kácení, odvětvování, příjem a evidence 
dříví, případně též manipulace. Lokalita P se dále označuje 
též jako lokalita „při pni". Součástí této lokality je i lokalita 
Vývozní místo (VM).

„Nadměrek" je přídavek ke jmenovité délce. Pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce kratší než 8 m činí 
zpravidla 2 % jmenovité délky; pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce od 8 m (tj. 8 m včetně) 
činí zpravidla 2,5 % jmenovité délky.

„Občanský zákoník" je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Pěstební projekt" je dokument, který určuje rozsah ^požadovaných 
pěstebních činností ze strany Lesů ČR a obsahuje 
specifikaci podmínek provádění pěstebních činností 
na SÚJ, zpravidla pro dobu jednoho kalendářního roku či 
jednoho kalendářního čtvrtletí.

„Projekt" představuje společné označení pro roční či čtvrtletní 
Pěstební projekt a Těžební projekt, kterými Lesy ČR 
upřesňují rozsah a požadavky na výkon Lesnických 
činností oproti rozsahu a požadavkům uvedeným 
v Sumářích; představuje rámec plnění pro příslušný 
kalendářní rok či čtvrtletí. Projekt může být členěn 
na stupeň naléhavosti 1 (tj. „neodkladně naléhavý"),
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„Smluvní inflace"

2 (tj. „podmíněně naléhavý"), anebo 3 (tj. „nenaléhavý"). 
Projekt může být členěn na typ projektu 1 (tj. „Projekt 
předaný") a typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný 
podmíněný").

je míra změny cen Lesnických činností blíže definovaná 
v čl. VIII. odst. 3 Smlouvy.

„SÚJ“ je smluvní územní jednotka, tj. území, na němž je Smluvní 
partner během účinnosti Smlouvy povinen provádět 
Lesnické činnosti. SUJ je blíže specifikována v čl. III. odst.
1 Smlouvy.

„Sumář" představuje společné označení pro Sumář pěstebních 
činností, Sumář sadebního materiálu, Sumář těžebních 
činností a Sumář prodeje dříví (hroubí) na Lokalitě P, 
které určují předpokládaný rámcový rozsah požadovaných 
služeb Lesnických činností a souvisejících dodávek a 
rámcový rozsah předmětu prodeje dříví, na SÚJ po dobu 
účinnosti Smlouvy; jako příloha Zadávací dokumentace 
byl podkladem pro výpočet nabídkové ceny pro účely 
hodnocení nabídek v zadávacím řízení na Veřejnou 
zakázku.

„Surový kmen“ představuje odvětvený, nevydruhovaný a obvykle 
nezkrácený kmen určený zpravidla pro výrobu sortimentů 
včetně Hroubí, jež vznikne při těžbě, které není součástí 
hlavní osy kmene s výjimkou větví jehličnatých dřevin 
nebo Hroubí, které bylo odděleno od hlavní osy kmene 
(např. vrchollcové zlomy). Hroubí dle předchozí věty se 
považuje za součást Surového kmene, aniž by narůstal 
počet oddenků.

„Těžební projekt" je dokument, který určuje rozsah požadovaných těžebních 
činností a obsahuje specifikaci podmínek provádění 
těžebních činností na SÚJ, zpravidla pro dobu jednoho 
kalendářního roku či jednoho kalendářního čtvrtletí.

„Těžební zbytky" je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů 
a jejich odvětvování, tj. větve jehličnatých dřevin, větve 
listnatých dřevin do 10 cm tloušťky, vršky stromů, třísky, 
stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu 
sortimentů surového dříví z prořezávek a výseků 
vedlejších dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzí 
Hroubí atd. Mezi Těžební zbytky nejsou zahrnuty pařezy.

„Veřejná zakázka" je nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem Lesnické 
Činnosti s prodejem dříví 2020+.

„Zadávací dokumentace" je zadávací dokumentace k Veřejné zakázce.

„Zadávací list" je jedna z forem pokynu Lesů ČR k provedení Lesnických 
činností, který je určen Smluvnímu partnerovi; existuje
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v podobě Zadávacího listu pěstebních činností (Zadávací 
list - Pěstební a ostatní činnosti - vzor viz Příloha č. Zl - 
Vzor zadávacího listu) a Zadávacího listu pro těžební 
činnosti (Zadávací list - Těžební činnosti, Roztroušená 
nahodilá těžba, Objednávka asanace - jednotlivé vzory viz 
Přílohy č. Zi/a, Č. Zl/b, č. Zi/c - Vzor zadávacího listu); 
Zadávací list může mít i jinou, obsahově obdobnou, 
podobu, která se od uvedených vzorů může lišit (např. jako 
Zadávací list - objednávka asanace je pro účely Smlouvy 
užíván i dokument zpravidla označený jako Evidence 
kůrovcových stromů a zadání jejich asanace).

„Zákon o lesíeh“ je zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon o obchodu
s reprodukčním
materiálem lesních dřevin“ je zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu

reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky 
významných druhů a umělých kříženců, určeného 
k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon o rostlinolékařské
péči“ je zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o zadávání veřejných
zakázek“ je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

znění pozdějších předpisů.

„Zákon o majetkovém
vyrovnání s RC a NS“ je zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém -vyrovnání

s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně 
některých zákonů (zákon o majetkovém -vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o registru smluv“ je zákon Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů.

ZAKLADNI USTANOVENI

III. Předmět Smlouvy

l. Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje ve prospěch Lesů ČR 
po dobu její účinnosti řádně a s odbornou péčí provádět Lesnické činnosti zahrnující
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poskytování pěstebních činností a těžebních činností na SÚJ Králíky, 
č. 12405, LS Hanušovice. Lesy ČR se Smluvnímu partnerovi zavazují za řádně 
poskytnuté služby Lesnických činností uhradit cenu dle Smlouvy.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený v zadávacích 
podmínkách k Veřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během trvání 
smluvního vztahu založeného Smlouvou naplněn nebo může být naopak překročen, a 
to s ohledem na nepředvídatelnost všech objektivních vlivu v době vyhlášení Veřejné 
zakázky nebo uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC 
a NS a realizace tomu odpovídajících povinností Lesů ČR. Služby Lesnických činností, 
jakož i dodávky s nimi související, budou Smluvním partnerem poskytovány vždy 
v závislosti na upřesňování požadavků ze strany Lesů ČR postupem dle kapitoly 
Projekty, zadávací listy a změnová řízení (čl. IX. a násl. Smlouvy).

3. Lesy ČR se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazují dodávat Smluvnímu 
partnerovi dříví vytěžené Smluvním partnerem v rámci těžebních činností (s výjimkou 
nerealizované hmoty - čl. XIII. odst. 3 Smlouvy) v sortimentu Surový kmen, a 
v případě vzájemné dohody také dříví (Hroubí) Smluvním partnerem nevytěžené, ale 
pouze asanované, a převádět vlastnické právo lc tomuto dříví na Smluvního partnera. 
Smluvní partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat do svého vlastnictví 
a zaplatit za ně Lesům ČR cenu podle Smlouvy. Smluvní partner se dále za podmínek 
uvedených ve Smlouvě zavazuje provádět soustředění takto vytěženého dříví z Lokality 
P na Lokalitu OM a odvoz vytěženého dříví z pozemků určených k plnění funkcí lesa. 
Prodej ldestu a pařezů, které vzniknou v rámci Lesnických činností, není předmětem 
Smlouvy.

4. Pěstebními Činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, 
výchovou a ochranou lesních porostů včetně dodávek příslušných přípravků 
a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných lc provádění 
pěstebních činností); jedná se zejména o následující činnosti:

a) úldid a odstraňování ldestu, Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po 
těžbě dřeva;

b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;
c) výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné 

dodávání sadebního materiálu);
d) ochrana lesních kultur proti zvěři, buřeni, hmyzím a ostatním škůdcům;
e) oplocování lesních kultur;

a další výkony (podvýkony), které jsou vymezen}^ v Příloze č. P6 - Řadič výkonů 
pěstebních činností.

5. Rozsah a specifikace podmínek provádění pěstebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního vztahu založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pěstebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pěstebních 
činností; 2/ Pěstební projekt a Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ čl. VIL Smlouvy - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům; 5/ Příloha č. P5 — Katalog pro oplocenky používané 
při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 6/ Příloha č. P3 - Podrobné 
podmínky provádění pěstebních činností.
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6. Těžebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí veškeré těžební činnosti prováděné 
na Lokalitě P, jejichž výsledkem je Surový kmen; jedná se zejména o následující 
činnosti:
a) kácení;
b) odvětvování;
c) příjem a evidence dříví, a to:

B zj išťování obj emu hmoty;
B adjustace dříví;
B vyhotovování Číselníku dle porostů;
B převzetí a akceptace Číselníků dle porostů ze strany Lesů ČR;

a další činnosti s těžbou související, které jsou vymezeny ve Smlouvě a jejích přílohách, 
přičemž se jedná zejména o potěžební úpravy, soustřeďování dříví, odvoz dříví a 
zpracování a asanaci kůrovcového dříví.

7. Rozsah a specifikace podmínek provádění těžebních činností jsou uvedeny ve Smlouvě 
a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou budou 
vždy upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektů, příp. Zadávacích listů pro 
těžební činnosti. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního partnera závazné podle stupně 
závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pro těžební činnosti; 2/ Těžební projekt; 3/ 
Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ čl. VII. Smlouvy - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům a Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností.

LESNICKÉ ČINNOSTI

IV. Základní zásady provádění Lesnických činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu se Smlouvou, předcházet vzniku 
škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR.

2. Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou 
k řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem 
plnění Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, k nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost 
informace o vlastnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle 
Smlouvy dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, majídi je Lesy 
ČR k dispozici), povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání lesních cest a 
lesních svážnic, knímž mají právo hospodařit a zúčastnit se na žádost Smluvního 
partnera jednání s vlastníky dotčených pozemků, knimž Lesy ČR nemají právo 
hospodařit atd.

3. Přístup na pozemky, k nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, si na své náklady a na 
svou vlastní odpovědnost zajistí Smluvní partner. V případě, že se Smluvnímu 
partnerovi nepodaří zajistit si na takové pozemky přístup, který je nezbytný k plnění 
jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom bezodkladně informovat Lesy ČR. 
Následně si smluvní strany dohodnou další postup.

4. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v sídle příslušné LS předat 
Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit v případě
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dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro SÚJ, která je místem 
plnění:
a) porostní mapy;
b) mapu „LDS“ s vyznačením a s klasifikací lesních cest Lesů ČR;
c) soupis porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana 

vodních zdrojů, ochrana přírodních léčivých zdrojů, ochrana kulturních památek 
atd.); Lesy ČR tyto porosty nebo jejich části případně vyznačí v Projektech nebo 
Zadávacích listech.

5. V případě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi se Lesy 
ČR zavazují tyto změny bezodkladně oznámit Smluvnímu partnerovi. Lesy ČR jsou 
povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze příslušných dokumentů 
do 2 týdnů od oznámení změn dle předchozí věty.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Lesnických činností stanovených Smlouvou 
budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen provádět 
Lesnické činnosti rovněž v souladu se Zadávacími listy.

7. Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Lesnické činnosti tak, aby bylo 
s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. 
Lesy ČR při zadávání Lesnických činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních 
kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem 
Lesnických činností. Smluvní partner je v souladu s ustanovením § 2594 odst. 1 
Občanského zákoníku povinen písemně upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu 
příkazů k provádění Lesnických činností zadaných Lesy ČR (např. i na nevhodnou 
povahu sadebního materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR). Pokud Lesy ČR do 3 
pracovních dnů od doručení písemného upozornění Smluvního partnera nezmění 
předmětný příkaz, má se za to, že trvají na provádění činností podle původně zadaných 
příkazů. Smluvní partner v takovém případě není oprávněn od Smlouvy odstoupit.

8. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat výkon Lesnických a ostatních činností 
prováděných Smluvním partnerem v souvislosti s plněním Smlouvy. Lesy ČR jsou 
rovněž oprávněny po Smluvním partnerovi požadovat, aby jim poskytl součinnost 
potřebnou k provedení kontroly výkonu těchto činností.

9. Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner provádí Lesnické činnosti v rozporu se Smlouvou, 
jsou oprávněny požadovat, aby Smluvní partner odstranil vznildé vady. Jestliže 
Smluvní partner nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto 
účelem poskytnuté, jsou Lesy ČR oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou, 
přičemž náhradu nákladů na odstranění vad a nákladů s tímto spojených jsou Lesy ČR 
oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi. Lesy ČR jsou v tomto případě 
oprávněny na úhradu takto vzniklého dluhu využít bankovní záruku dle ČI. XVIII. 
Smlouvy7 a rovněž od Smlouvy odstoupit.

10. Lesy ČR jsou oprávněny omezit Či zastavit provádění Lesnických činností, (včetně 
převzetí a akceptace Číselníků dle porostů), jestliže jejich další'výhon ohrožuje nebo by 
i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, oprávněné zájmy Lesů ČR 
nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných právních předpisů, včetně 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění Lesů ČR užívat získané 
certifikáty, dále je-li výkon těchto činností v rozporu s právními předpisy nebo 
s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon těchto 
činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že oprávněným
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zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a řádné úhradě 
pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR k omezení či zastavení 
provádění Lesnických Činností musí být učiněn písemně. Smluvní partner je v takovém 
případě povinen provádění Lesnických činností bezodkladně omezit/zastavit, a to dle 
pokynu Lesů ČR; v opačném případě Smluvní partner odpovídá Lesům ČR za vzniklou 
škodu.

11. Smluvní partner je povinen při provádění Lesnických činností zajistit dodržování zásad 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy č. Z3 - Zásady bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. Smluvní partner 
je povinen učinit přiměřená opatření k eliminaci nebezpečí vzniku škody na zdraví 
osob pohybujících se na území předmětné SÚJ, jakož i k prevenci úrazů u těchto osob. 
Smluvní partner se mj. zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či existuje jiné nebezpečí 
škody na zdraví, zejména od započetí do ukončení těžby, soustřeďování, manipulace a 
odvozu dříví, opatří výstražnými značkami „Nepovolaným vstup zakázán", „Zákaz 
vstupu" apod.

12. Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy 
bezplatně používat k dopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit, a to způsobem 
a v rozsahu uvedeném v Příloze Č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností. V případě, že Smluvní partner způsobí na LDS škodu nad rámec běžného 
opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat 
po Smluvním partnerovi náhradu takto vzniklé škody. Zimní zpřístupňování LDS 
(prohrnování, posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby jím vykonávaného 
rozsahu Lesnických činností 11a své náklady a na svou odpovědnost, pokud nebude 
smluvními stranami ujednáno jinak.

13. Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného 
Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání pokynů od Lesů 
ČR. Smluvní partner je za tímto účelem povinen zajistit pro SÚJ dostatečný počet 
technieko-hospodářských pracovníků, s nimiž bude operativně možné řešit provozní 
záležitosti týkající se jednotlivých revírů v rámci SÚJ.

14. Smluvní partner je před zahájením výkonu činnosti dle Smlouvy povinen provést 
posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení § 6a zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a to u činností a užívaných objektů se 
zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím, vyjmenovaných 
v ustanovení § 4 odst. 2 a odst. 3 uvedeného zákona, u objektů s vysokým požárním 
nebezpečím zajistit schválení tohoto posouzení požárního nebezpečí příslušným 
orgánem státního požárního dozoru a následně předat posouzení, včetně dokladu 
prokazujícího jeho schválení příslušným orgánem státního požárního dozoru, 
v písemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále povinen vypracovat a používat 
organizační a technická opatření lc zajištění požární ochrany u provozovaných činností, 
u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní partner je rovněž povinen dodržovat 
obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy u případně najatých či užívaných 
provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která jsou v majetku České republiky 
a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí na pozemcích, kterých se dotýká plnění 
dle Smlouvy.
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V. Základní zásady provádění pěstebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět pěstební činnosti v souladu se Smlouvou? 
Pěstebním projektem a Zadávacími listy pěstebních činností. Pokud je v Pěstebním 
projektu nebo Zadávacím listu pěstebních činností stanoven konkrétní termín pro 
provedení pěstebních činností, je Smluvní partner povinen tyto pěstební činnosti 
provést v termínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím listu pěstebních 
činností.

2. K převzetí výsledků pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím předám 
písemných soupisů řádně provedených pěstebních činností, a to^ včlenění 
podle jednotlivých porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li 
písemně ujednáno jinak, je Smluvní partner za tímto účelem povinen vždy jednou 
týdně předkládat Lesům ČR podrobný písemný soupis provedených pěstebních 
činností za příslušný kalendářní týden.

3. Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy provedených pěstebních činností 
podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí týdenních 
písemných soupisů provedených pěstebních činností Lesy ČR provedou jejich kontrolu, 
a to vždy nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí příslušného soupisu. V případě, 
že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže lhůtě i akceptaci výsledků 
pěstebních činností. Stanovená lhůta neplatí, pokud uvedené soupisy nejsou Smluvním 
partnerem předkládány Lesům ČR průběžně ve lhůtě uvedené v odst. 2 tohoto článku 
Smlouvy. Akceptací výsledků pěstebních činností přechází nebezpečí škody 
na provedeném zalesnění či jiných výsledcích pěstebních činností ze Smluvního 
partnera na Lesy ČR.

4. Jsou-li ze strany Lesů ČR zjištěny nedostatky v provedených činnostech nebo 
v soupisech pěstebních činností, jsou Lesy ČR oprávněny vznést písemně námitku a 
stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu k odstranění vad. Odstraněním vad není 
dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze 
strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění 
Lesům ČR opakovaně předložit příslušný soupis provedených pěstebních činností.

5. Písemné soupisy pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným podpisem 
osobou k tomu Lesy ČR pověřenou spolu s uvedením data akceptace a záznamu o 
akceptaci. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pouhý podpis písemného soupisu 
pěstebních činností osobou k tomu Lesy ČR pověřenou bez uvedení slova „akceptace" 
nebo slova shodného významu se nepovažuje za akceptaci soupisu pěstebních činností.

6. Nedodrží-li Smluvní partner objem jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný 
objem nahradit v témže kalendářním roce, v němž mělo být jarní zalesnění provedeno, 
nestanoví-li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy ČR mohou stanovit, jakým typem 
sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např. záměna za 
krytokořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi cenu skutečně 
použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních činností, který jako 
Příloha č. P4 tvoří součást Smlouvy, a upravenou postupem dle čl. VIII. Smlouvy.

7. V souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout 
Smluvnímu partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu 
pěstovaného u smluvně pověřeného pěstitele nebo na LZ, podle:
a) dřevin;
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b) PLO;
c) LVS;
a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu.

8. Lesy ČR mají právo v rámci realizace pěstebních činností dle Smlouvy určit Smluvnímu
partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál vypěstovaný ve 
smyslu předchozího odstavce (tj. sadební materiál pěstovaný ve školce pověřeného 
pěstitele nebo na LZ). Smluvní partner je v tomto případě povinen na základě výzvy 
Lesů ČR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby pověřené k tomu Lesy ČR sadební 
materiál ve školce pověřeného pěstitele nebo LZ. Není-li sadební materiál pěstován na

fakturaci uvedených nákladů platí obdobně či. XV. Smlouvy. V případě, že sadební 
materiál vykazuje vady, je Smluvní partner povinen Lesy ČR na nedostatky neprodleně 
upozornit, jinak se má za to, že sadební materiál neměl vady. Lesy ČR jsou povinny 
neprodleně zajistit výměnu oprávněně reklamovaného sadebního materiálu za sadební 
materiál bezvadný nebo zrušit požadavek na zalesnění ploch sadebním materiálem 
Lesů ČR.

9. Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodný sadební materiál v souladu
s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění sadebním 
materiálem Lesů ČR určeno jinak.

10. V případě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní 
názvy chemických přípravků používaných při pěstebních činnostech, je Smluvní 
partner při provádění pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném 
souhlasu Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. 
října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 
79/117/EHS a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento právní 
předpis provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit minimálně 
stejnou leva litu a obdobné účinky chemického ošetření, jimiž se vyznačuje přípravek 
požadovaný Lesy ČR (Lesy ČR jsou oprávněny na vlastní náklady provést otestování 
chemického přípravku a Smluvní partner je povinen poskytnout Lesům ČR 
k uvedenému nezbytnou součinnost). Smluvní partner je v této souvislosti zejména 
povinen:
a)

b)

vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků 
na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a 
kopii záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně 
předávat Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od 
jejího vyžádání;
dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných 
pro skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařslcé péči a vyhláška 
č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových 
organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších 
předpisů); v případě, že budou použity přípravky vyjmenované v ustanovení § 51 
odst. 1 Zákona o rostlinolékařské péči, informovat o jejich plánovaném použití 
Lesy ČR nejméně 30 dní přede dnem zahájení^aplikace a nejméně 10 dní přede 
dnem zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají Smluvnímu partnerovi 
pěstební činnosti formou Zadávacího listu pro porost, 11a němž Smluvní partner
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předmětné přípravky bude používat, a dále splnit povinnosti uvedené 
v ustanovení § 51 Zákona o rostlinolélcařské péči;

c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. 
stupně pro nakládání s přípravky.

VI. Záldadní zásady provádění těžebních činností

Smluvní partner je povinen provádět těžební činnosti v souladu se 
Smlouvou, Těžebním projektem a Zadávacími listy pro těžební činnosti. Smluvní 
partner je oprávněn započít s prováděním těžebních činností v konkrétním porostu 
vždy teprve poté, co řádně protokolárně, zpravidla formou záznamu na Zadávacím listu 
pro těžební činnosti, převezme porost od Lesů ČR. U těžebních činností zadaných 
prostřednictvím Zadávacího listu - Těžební činnosti (vzor viz Příloha č. Zi/a) bude 
záznam o předání porostu Smluvnímu partnerovi součástí Zadávacích listů a bude 
obsahovat zejména zhodnocení stavu porostu, uvedení mimořádných situací na 
porostu, případně výhrady Smluvního partnera k nestandardním podmínkám na 
porostu ovlivňujícím negativně provádění Lesnických činností. U těžebních činností 
zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba (vzor viz 
Příloha č. Zi/b) nebo Zadávacího listu - Objednávka asanace (vzor viz Příloha č. Zi/c) 
se předání porostů Smluvnímu partnerovi provádí hromadně pro výčet porostů 
uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební činnosti. Bližší údaje o stavu 
porostu a o nestandardních podmínkách se v případě potřeby uvádějí na příslušném 
Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pokud je v Těžebním projektu nebo Zadávacím 
listu pro těžební činnosti stanoven konkrétní termín pro provedení těžebních činností, 
je Smluvní partner povinen v tomto termínu uvedené těžební činnosti provést a 
protokolárně předat porost Lesům ČR v souladu s odst. 3 tohoto článku Smlouvy. 
Manipulace s dřívím je možná pouze při dodržení zásad uvedených v či. XII. Smlouvy.

Smluvní partner je povinen předávat Lesům ČR Číselníky vytvořené v souladu 
s Přílohou č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví a opatřené vzestupně 
číselným označením, které se nebude v rámci kalendářního roku a revíru opakovat, a 
to vždy nejpozději do 3 pracovních dnů poté, co budou ukončeny těžební činnosti dle 
čl. III. odst. 6 písni, a) - c) Smlouvy v porostu. Není-li v Zadávacím listu pro těžební 
činnosti stanoveno jinak, je Smluvní jpartner povinen za účelem umožnění řádné 
kontroly předat Lesům ČR ke kontrole Číselníky až po vytěžení veškerého dříví v rámci 
celého porostu určeného k těžbě v Zadávacím listu pro těžební činnosti.

Smluvní partner je povinen řádně protokolárně, formou záznamu na Zadávacím listu 
pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností, předat porost 
Lesům ČR, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení veškerých těžebních 
činností včetně potěžebních úprav v porostu. Lesy ČR jako součást záznamu o předání 
porostu uvedou zejména přehled nesplněných závazků Smluvního partnera 
k provádění těžebních činností, včetně předpokládaných lhůt k jejich splnění ze strany 
Smluvního partnera. U těžebních činností zadaných prostřednictvím Zadávacího listu 
- Roztroušená nahodilá těžba (vzor viz Příloha č. Zl/b) nebo Zadávacího listu - 
Objednávka asanace (vzor viz Příloha č. Zi/c) se předání porostů Lesům ČR provádí 
hromadně pro výčet porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební 
činnosti.

K definitivnímu převzetí výsledků těžebních činností v porostu Lesy ČR, včetně 
potěžebních úprav, dochází prostřednictvím řádného předání Zadávacích listů pro
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těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností a jejich následnou 
akceptací ze strany Lesů ČR.

5. Lesy ČR jsou povinny Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením 
provedených těžebních činností podle odst. 3 tohoto článku Smlouvy od Smluvního 
partnera přebírat, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsou Lesy ČR 
Smluvním partnerem v souladu se Smlouvou vyzvány k převzetí těchto dokumentů. 
Převzetím ani podpisem Číselníků či Zadávacích listů pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených těžebních činností ze strany Lesů ČR potvrzujícím jejich 
převzetí nedochází ze strany Lesů ČR k uznání, že těžba byla provedena řádně a 
v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím 
listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že v případě zastavení 
těžebních činností dle cl. IV. odst. 10 Smlouvy, nevzniká Lesům ČR povinnost dle věty 
první tohoto odstavce.

6. Na žádost Smluvního partnera Lesy ČR písemně potvrdí převzetí Číselníků. Po převzetí
Číselníků nebo Zadávacích listů j>ro těžební činnosti s vyznačením provedených 
těžebních činností provedou Lesy CR kontrolu převzatých dokumentů a provedených 
těžebních činností, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne jejich převzetí. V případě 
vad některého z převzatých dokumentů či vadně poskytnutého plnění (zejména 
v rozporu se Smlouvou, Těžebním projektem, Zadávacím listem pro těžební činnosti 
nebo Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností) jsou Lesy ČR 
oprávněny vznést námitku a zároveň stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro 
odstranění těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu 
vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner 
zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit 
příslušný Zadávací list pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních 
činností či Číselník. Pokud Lesy ČR po provedené kontrole neshledají důvody ke 
vznesení námitek, učiní do 3 pracovních dnů od provedené kontroly akceptaci 
převzatých dokumentů, a to jejich čitelným podpisem spolu s uvedením data 
akceptace. Akceptací Zadávacího listu pro těžební činnosti s vyznačením provedených 
těžebních činností potvrzují Lesy ČR, že příslušná těžba byla provedena řádně a 
v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím 
listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že pouhý podpis 
Číselníku nebo Zadávacího listu pro těžební činnosti bez uvedení slova „akceptace" 
nebo slova shodného významu se nepovažuje za akceptaci Zadávacího listu pro těžební 
činnosti nebo Číselníku.

7. Množství dříví vytěženého v jednotlivých porostech se bude stanovovat měřením a 
bude evidováno v Číselníku vyhotoveném dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, pokud smluvní strany neujednají jiný způsob měření a 
evidence.

8. Smluvní partner je dále povinen zejména:
a) zpracovávat přednostně před ostatními těžbami nahodilé těžby, zejména 

kůrovcové a kůrovcem ohrožené dříví, ve Unitách stanovených Lesy ČR 
a v souladu s ustanoveními § 32 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 věty první Zákona o 
lesích a s prováděcími právními předpisy k Zákonu o lesích, a dále v souladu s či. 
VIL Smlouvy - Obrana a ochrana proti kůrovcům; Smluvní partner bere 
na vědomí, že v důsledku nutnosti provedení nahodilých těžeb může docházet 
ke snižování objemu úmyslné těžby;

Stránka 13 z 120
Smlouva o provádění lesnických činností s prodejem dříví - od 1.1. 2020 do 31.12, 2024



b) kontrolovat veškeré vytěžené dříví ve svém vlastnictví a provádět na své náklady 
jeho odvoz či asanaci tak, aby nedošlo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých 
organismů;

c) provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy pro těžební 
činnosti ve stanovených termínech;

d) provádět na své náklady ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů stojících 
stromů proti dřevokazným houbám, které vzniklo těžbou anebo soustřeďováním 
dříví, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo, 
v případě, že způsobí poškození spočívající v poškození Kořenových náběhů nebo 
kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, není-li v Zadávacím listu pro 
těžební činnosti při převzetí pracoviště uvedeno jinak;

e) oznamovat Lesům CR ukončení činností na příslušném porostu ve lhůtě uvedené 
vodst 2 tohoto článku Smlouvy, a provést v termínu podle Přílohy č. T2 - 
Podrobné podmínky provádění těžebních činností, jinak bez zbytečného odkladu 
po ukončení činnosti vdané lokalitě, na své náklady úpravu přibližovacích 
(technologických) linek, lesních svážnic, lesních (popř. odvozních) cest a 
turistických a ostatních značených cest, stezek a pěšin, včetně příkopů, vodních 
toků a lesních skládek tak, aby jejich stav odpovídal běžnému opotřebení;

f) provádět na své náklady potěžební úpravy v souladu a ve lhůtách s Přílohou č. T2 
- Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

g) zajistit vždy po skončení pracovní směny odstranění dříví a Těžebních zbytků tak, 
aby byla zajištěna průchodnost značených turistických a ostatních značených cest, 
stezek a pěšin a průjezdnost lesních cest a lesních svážnic;

h) strpět vybavení veškerých harvestorů, jiné těžební techniky, vozidel apod. 
telemetrickým zařízením umožňujícím kontrolu jejich pohybu po lese, zajistit 
funkčnost a provoz takového zařízení po celou dobu účinnosti Smlouvy, a dále 
poskytnout Lesům CR součinnost ke kontrole datových výstupů z telemetrického 
či měřícího zařízení včetně umožnění přenesení dat takovým zařízením 
shromážděných.

9. Lesy ČR jsou povinny pro Smluvního partnera závazně vyznačit v místě plnění úmyslné
zásahy a k těmto zásahům se vztahující přibližovaeí (technologické) linky a místa pro 
lesní skládky a manipulaci, a to vždy na celé kalendářní čtvrtletí předem; v případě 
přibližovacích (technologických) linek a míst pro lesní skládky lze v Zadávacím listu 
stanovit jinak. Dále jsou Lesy ČR povinny vyznačit přednostně kůrovcové dříví k těžbě 
a jinou nahodilou těžbu, na kterou se vztahuje ustanovení § 33 odst. 1 Zákona o lesích; 
oznámení dle ustanovení § 33 odst. 1 věty druhé Zákona o lesích provedou Lesy ČR. 
Zpracování a asanace kůrovcového dříví, kůrovcem ohroženého dříví a lapáků se řídí 
čl. VIL Smlouvy - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

VII. OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM

1. Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat kůrovcové stromy (včetně kůrovcových 
stromů s opadávající kůrou nebo bez asimilačních orgánů kůrovcem nebo jeho stádii 
ne zcela opuštěných) a stojící lapáky (dále jen „kůrovcové dříví") a předávat 
Smluvnímu partnerovi Zadávací listy - objednávka asanace (vzor viz Příloha č. Zl/c) 
s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, způsobu a termínu asanace 
kůrovcového dříví, a to obvykle jedenkrát týdně. Smluvní partner se zavazuje zpracovat 
a asanovat kůrovcové dříví způsobem a v termínu stanoveném Lesy ČR v Zadávacím 
listu.
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2. Smluvní partner je povinen zpracovat a asanovat kůrovcové dříví jemu předané 
v období:

- od i, října do 28. února (popř. do 29. února)

nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž letákovému předání 
kůrovcového dříví došlo,

- od 1. března do 15. března

nejpozději do 31. března,

- od 16. března do 30. září

v termínu stanoveném Lesy ČR, který nesmí být kratší než 5 pracovních dnů a delší 
než 15 kalendářních dnů.

Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu ke zpracování a asanaci kůrovcového dříví prodloužit, a 
to i k žádosti Smluvního partnera, přičemž takto prodloužená lhůta nesmí přesáhnout 
30 dnů (tj. budedi zadána lhůta 15 dnů, lze ji prodloužit max o dalších 15 dnů); o 
prodloužení lhůty rozhoduje lesní správce.

3. Nebudedi předané kůrovcové dříví zpracováno v souladu s odst. 1 či odst. 2 tohoto 
článku Smlouvy ani do 7 dnů po termínu stanoveném Zadávacím listem - objednávkou 
asanace, Smluvní partner již není oprávněn zpracování dle Zadávacího listu - 
objednávky asanace provést, Zadávací list se ruší a Lesy ČR jsou oprávněny s takovým 
(do té doby předaným, ale nezpracovaným) dřívím naložit jiným způsobem dle svého 
uvážení (např. učinit jej i předmětem dalšího (nového) Zadávacího listu).

4. Nebudedi jednoznačně možné určit, dle kterého konkrétního Zadávacího listu - 
objednávky asanace byly zpracování a asanace (popř. odvoz) Smluvním partnerem 
provedeny, platí, že zpracování a asanace (popř. odvoz) se v dané porostní skupině 
bude vztahovat k nejstaršímu platnému Zadávacímu listu - objednávce asanace.

5. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace, 
s výjimkou způsobu odvoz k asanaci, a to dle ceníku prací uvedených v Příloze č. P4 - 
Ceník pěstebních činností.

6. U nahodilé těžby, kterou je nezbytné zadat, aby nedošlo k vývoji a šíření kůrovce, 
uvedou Lesy ČR v Zadávacím listu (zpravidla Zadávací list - Roztroušená nahodilá 
těžba, vzor viz Příloha č. Zl/b, popř. Zadávací list - Těžební činnosti, vzor viz Příloha 
č. Zi/a) termín a způsob asanace (vČ. odvozu k asanaci nebo odlcornění); stanovený 
termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní. Zadávací listy s uvedením počtu kusů 
a odhadu objemu v m3 budou Smluvnímu partnerovi předávány nejméně jedenkrát 
týdně. Smluvní partner se zavazuje takto zadané dříví zpracovat a asanovat ve 
stanoveném termínu.

7. Smluvní partner se zavazuje kontrolovat veškeré své zásoby dříví v kůře a v případě 
jeho dodatečného napadení kůrovci provést na svoje náklady včasnou a účinnou 
asanaci. V případě, že jsou vlastníky dříví Lesy ČR, jeho kontrolu provádějí a v případě 
potřeby jeho asanaci objednávají Lesy ČR.
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8. U dříví zadaného dle odst. 6 tohoto článku Smlouvy se Lesy ČR zavazují uhradit
Smluvnímu partnerovi cenu objednané asanace (popř. dodatečně objednané asanace
ve smyslu odst. 7 věty druhé tohoto článku Smlouvy) dle ceníku prací uvedených
v Příloze č. P4 — Ceník pěstebních činností.

9. Smluvní partner se zavazuj e zpracovat a asanovat dříví jemu předané Zadávacím listem
dle tohoto článku Smlouvy v termínu a způsobem stanoveným Lesy ČR v Zadávacím 
listu. Požadovaným způsobem asanace může být zejména odlcornění (bezodkladné na 
Lokalitě P), chemická asanace (s otočením kmenů), odvoz lc asanaci (k odběrateli, na 
náhradní skládku nebo do provozovny Smluvního partnera za účelem účinné asanace), 
chemická asanace v hřáních, zabalení insekticidní sítí, popř. jiný způsob zpracování či 
asanace dle podmínek ujednaných dohodou smluvních stran. Bližší podmínky 
jednotlivých způsobů asanace jsou uvedeny v či. XIV. Přílohy č. P3 - Podrobné 
podmínky provádění pěstebních činností.

10. Lesy ČR se zavazují předávat písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na 
zabezpečení protiluirovcové obrany ve smyslu ČSN 481000 (lapáky I. série, popřípadě 
otrávené lapáky, otrávené stojící lapáky) obsahující množství kusů lapáků v členění dle 
porostů a revírů, a to nejpozději do 5. února, případný dodatek do 5. dubna. Nenídi 
Lesy ČR stanoveno jinak, pod pojmem lapák se rozumí pokácený a odvětvený kmen 
stromu upravený maximálně jedním řezem, přikrytý po celé délce větvemi. Lýko 
kmene nesmí být při položení poškozeno mačkáním (např. harvestorovou hlavicí).

11. Lesy ČR se zavazují předávat požadavky na položení lapáků II. série případně dalších 
sérií písemně dle porostů, s počtem vyznačenjnh stromů, minimálně s týdenním 
předstihem před stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy ČR předávat průběžně 
dle stupně napadení lapáků předchozí série.

12. Smluvní partner se zavazuje:
a) položit lapáky I. série do 31. března, případný dodatek do 15. dubna; nebude-li 

objednáno jinak, bude lapák přikryt po celé délce větvemi,
b) položit lapáky dalších sérií v termínu a dle rozpisů stanovených Lesy ČR,
c) instalovat v porostech otrávené lapáky v termínu a dle rozpisů stanovených 

Lesy ČR,
d) asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 15 kalendářních dnů od objednávky 

asanace Lesy ČR.

VIII. Ceny za provádění Lesnických činností

1. Ceny za provádění jednotlivých pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) 
ceníku, který tvoří Přílohu č. P4 ~ Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B 
- ceník SaMa). Ceny za provádění jednotlivých těžebních činností jsou uvedeny v 
(položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. T3 - Ceník těžebních činností. Pro účely 
Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění Lesnických činností, které Smluvní 
partner uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, jsou platné pro
1. kalendářní čtvrtletí roku 2020 a v průběhu trvání Smlouvy budou upravovány podle 
odst. 3 tohoto článku Smlouvy.

2. Ceny za provádění Lesnických činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. K těmto 
cenám bude připočítána DPH ve výši platné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.
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3. Ceny za Lesnické činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou pro 
každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 2. kalendářním čtvrtletím roku 
2020, upravovány o Smluvní inflaci, tedy o procentní rozdíl odpovídající poměru 
celkových změn Klouzavých indexů mezd, Klouzavých indexů PHM a Klouzavých 
indexů průmyslu v poměru 75:15:10. Výsledný procentní rozdíl bude zaokrouhlen na 
jednu desetinu procenta matematicky. Pro výpočet procentního rozdílu budou použit}/ 
Klouzavé indexy PHM a Klouzavé indexy průmyslu za období od 2. kalendářního 
čtvrtletí roku 2020 (včetně) až po dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí, a hodnoty 
Klouzavých indexů mezd za období od 1. kalendářního čtvrtletí roku 2020 (včetně) až 
po čtvrtletí bezprostředně předcházející danému (aktuálnímu) kalendářnímu čtvrtletí. 
(Pro odstranění všech pochybností se uvádí, že lc první úpravě cen Lesnických činností 
dojde ve 2. čtvrtletí roku 2020, přičemž pro výpočty Klouzavého indexu PHM a 
Klouzavého indexu průmyslu pro 2. čtvrtletí 2020 budou užity Indexy PHM a Indexy 
průmyslu vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za první, druhé, třetí a 
čtvrté čtvrtletí roku 2019 a první čtvrtletí roku 2020, zatímco pro výpočet Klouzavého 
indexu mezd pro 1. ^ čtvrtletí 2020 budou použity Indexy mezd vypočtené z 
podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za čtvrté čtvrtletí roku 2018 a první, druhé, 
třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2019). Upravené ceny v Kč dle tohoto odstavce budou 
zaokrouhleny matematicky na celé Kč. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 - 
Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec pro výpočet Smluvní inflace, podle kterého 
bude možné provést úpravu cen za provádění Lesnických činností, včetně příkladového 
výpočtu.

4. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky, označení či změny periodicity tyeřejňování podkladových hodnot 
(jednotlivých položek/forem indexu) ze strany ČSÚ ve Smlouvě užívaných za účelem 
stanovení výše Smluvní inflace (konstrukce použitých indexů). V případě, že 
podkladové hodnoty nebudou za určité období ze strany ČSÚ zveřejněny, bude se pro 
účely úpravy cen Lesnických činností dle tohoto článku Smlouvy vycházet 
z nevyvratitelné domněnky, že v dané položce nedošlo ke změně oproti předchozímu 
období, tj. užita bude hodnota za období předcházející; v případě formy indexu bude 
užito hodnoty „100,0“. Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ 
lc dodatečnému zveřejnění předtím nezveřejněných podkladových hodnot, tak jako 
k případné dodatečné opravě již zveřejněných hodnot, bude provedena oprava 
původně upravených cen Lesnických činností dle tohoto článku Smlouvy pro dotčená 
období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Služby Lesnických činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. 
Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část 
kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění 
se považuje poslední den dílčího plnění.

6. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi příspěvek na zvýšené náklady 
spojené se zpracováním kalamitního nebo s asanací kůrovcového dříví ve výši 
200 Kč/m3 v případě, že z důvodu živelné kalamity nebo gradace kůrovců dojde ke 
zpracování kalamitního nebo lc asanaci kůrovcového dříví zadaného dle čL VII. 
Smlouvy (včetně asanace lapáků dle téhož článku Smlouvy), v jednotlivém 
kalendářním měsíci v objemu přesahujícím 1,2 násobek průměrné projektované 
měsíční těžby. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 m3 řádně a včas zpracovaného 
kalamitního nebo řádně, včas a účinně asanovaného kůrovcového dříví (včetně asanace 
lapáků) v daném kalendářním měsíci nad množství 1,2 násobku průměrné 
projektované měsíční těžby. Podmínkou vzniku nároku Smluvního partnera na
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příspěvek je předchozí písemná dohoda smluvních stran o objemu kalamitního či 
kůrovcového dříví (včetně asanace lapáků), který se Smluvní partner zaváže měsíčně 
zpracovat či asanovat, a řádné plnění takové dohody (ujednaných objemů dříví). Bude- 
li v daném měsíci souběžně probíhat zpracování kalamitního a asanace kůrovcového 
dříví (včetně asanace lapáků), objemy dříví se pro účely nároku na příspěvek sčítají.

Lesy ČR jsou v tomto případě dále oprávněny omezit či zastavit provádění úmyslných 
těžeb.

Pro účely stanovení příspěvku na zvýšené náklady spojené se zpracováním kalamitního 
nebo asanací kůrovcového dříví (včetně asanace lapáků) dle tohoto odstavce se 
průměrná projektovaná měsíční těžba stanoví jako podíl celkového objemu dříví 
k těžbě stanoveného (ročním) Projektem a počtu měsíců, po něž má daný Projekt 
platit.

PROJEKTY, ZADÁVACÍ LISTY A ZMĚNOVÁ ŘÍZENÍ

IX. Projekty a Zadávací listy

Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy v příslušném kalendářním roce či 
v příslušném kalendářním čtvrtletí její účinnosti a umožňuje oběma smluvním 
stranám vyhotovení výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok. 
Projektem je vymezena realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy. Projekty 
zpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je oprávněn při tvorbě Projektů předkládat 
Lesům ČR návrhy a připomínky.

Nebude-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak, objem dříví k těžbě v předaném 
ročním Projektu nesmí být vyšší než 120 % či nižší než 80 % předpokládaného objemu 
těžby připadajícího na daný kalendářní rok účinnosti Smlouvy stanoveného v závislosti 
na celkovém objemu těžby uvedeném v Příloze č. Z2 - Ostatní informace dle 
následujícího vzorce:

Předpokládaný objem těžby (připadající na kalendářní rok)

Celkový objem těžebních činnosti 
pro celou dobu trvání Smlouvy 

(viz těžba celkem v Příloze č. Z2- Ostatní informace)
•---------------------------------------------------------- x počet měsíců, po které má Projekt platit

Celkový počet měsíců trvání Smlouvy

Ustanovení čl. XI. Smlouvy tím nejsou dotčena, tj. i takto stanovený objem dříví k těžbě 
v Projektu může být dále zvýšen či snížen (změněn) v rozsahu a za podmínek 
ujednaných čl. XI. Smlouvy (dohodou/jednostranná změna ze strany Lesů ČR). Pro 
případ, že by objem dříví k těžbě v předaném Projektu překračoval limity uvedené ve 
větě první tohoto odstavce, Lesy CR jsou povinny Smluvního partnera na takové 
překročení upozornit a Smluvní partner je oprávněn takový Projekt nejpozději do 5 
pracovních dnů od jeho obdržení vrátit Lesům ČR k přepracování s připomínkou a 
požadavkem na dodržení zmíněných limitů; v opačném případě platí, že Smluvní 
partner vyjádřil souhlas s Projektem v takové podobě a rozsahu, v jaké mu byl 
předložen. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Projektem ve smyslu tohoto odstavce 
se rozumí roční Projekt (prvotní) předaný Smluvnímu partnerovi vždy pro každý
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jednotlivý kalendářní rok účinnosti Smlouvy ve smyslu následujícího odstavce tohoto 
článku Smlouvy.

3. Projekt pro rok 2020 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. Projekt 
pro roky následující až do doby ukončení Smlouvy předají Lesy ČR Smluvnímu 
partnerovi vždy ve lhůtě do 15. listopadu kalendářního roku předcházejícího roku, 
k němuž se příslušný Projekt vztahuje.

4. Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn 
při jeho plnění zaměnit jednotlivé technologie pěstebních činností v rámci skupin 
technologií definovaných v Příloze č. Pó - Řadič výkonů pěstebních činností nebo 
zaměnit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví v rámci skupiny technologií 
definovaných v Příloze č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností, pokud Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace nestanoví jinak. Smluvní partner je oprávněn při provádění těžby a 
soustřeďování dříví zvolit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví. 
V porostech s omezeným režimem hospodaření dle čl. IV. odst. 4 písm. c) Smlouvy jsou 
Lesy ČR oprávněny určit technologii výroby Zadávacím listem.

5. Projekt se předáním Smluvnímu partnerovi stává součástí Smlouvy. Plnění Smluvního 
partnera dle Projektu může být konkretizováno či pozměněno Zadávacími listy. Lesy 
ČR jsou oprávněn)?- měnit Projekt prostřednictvím Zadávacích listů pouze za podmínek 
uvedených včl. XI. Smlouvy. Smluvní partner je povinen Zadávací listy od Lesů ČR 
přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí Zadávacích listů je povinen Smluvní 
partner písemně potvrdit (např. podpisem odpovědného pracovníka). Pokud Smluvní 
partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu podpisem do následujícího pracovního dne 
po jeho předání, bude Zadávací list považován za doručený předáním do sféry 
dispozice Smluvního partnera dle čl. XIX. Smlouvy.

6. Část Projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný", který 
obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na khmatických 
podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, 
ochrana mladých lesních porostů proti klikorohu, ochrana mladých lesních porostů 
proti zvěři) nebo zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých 
zájmů Lesů ČR (např. úklid klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků 
na ploše pro energetické účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto činností, 
budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy ČR jsou 
povinny vždy do 15. září daného kalendářního roku Smluvnímu partnerovi písemně 
sdělit^ které z podmíněně předaných činností specifikovaných v Projektech nebudou 
Lesy ČR najisto požadovat.

X. Požadavky na obsah Projektů

1. Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:
a) druh, rozsah a technologii provedení pěstebních činností;
b) termín provedení pěstebních činností;
c) označení porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být pěstební činnosti 

prováděny.

2. Těžební projekt musí obsahovat alespoň:
a) množství dříví lc těžbě dle dřevin;
b) druh těžebních činností;
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c) termín provedení těžebních činností;
d) označení porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být těžební činnosti 

prováděny.

XI. Změnová řízení a změny Projektů

1. Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu 
Projektů, přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po schválení 
oběma smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího 
po měsíci, ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. Návrhy budou 
smluvními stranami projednávány vtzv. změnových řízeních. Návrhy Smluvního 
partnera na změnu Projektů z důvodů prokazatelně extrémních klimatických 
podmínek, objektivně prokazatelných ekonomických a odbytových podmínek 
znemožňujících provádění Lesnických činností nebo prodej dříví dle Smlouvy 
(zejména souvislá sněhová pokrývka na SÚJ, dlouhotrvající sucho na SÚJ, mráz na 
SÚJ, záplavy na SÚJ), jsou Lesy ČR povinny akceptovat, ale pouze za předpokladu, že 
tím nebude žádným způsobem dotčen (či omezen) celkový objem činností stanovených 
Projektem, které je Smluvní partner povinen dle Smlouvy provést vdaném roce. 
Změnová řízení mohou probíhat distanční (korespondenční) formou nebo formou 
osobních jednání smluvních stran, ze kterých budou pořizovány písemné zápisy. 
Změna Projektů či změna Zadávacích listů, učiněná pouze ústní formou, je 
nepřípustná.

2. Smluvní strana, která obdržela návrh na změnu Projektu, je povinna na takový návrh 
reagovat nejpozději do 7 dnů od jeho obdržení. Návrhy na změnu Projektů jsou 
smluvní strany oprávněny předložit druhé smluvní straně nejpozději do 15. dne 
kalendářního měsíce, který předchází měsíci, od kterého má navržená změna platit, 
neujednají-li smluvní strany jinak. Návrhy musí být vždy předkládány v souhrnné 
podobě.

3. Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit 
jejich předání a převzetí; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje návrh 
změny Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní strany 
v souladu s ČI. XIX. Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá smluvní strana 
sama.

4. Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu pěstebních činností;
b) v rozsahu pěstebních činností;
c) porostů, ve kterých mají být pěstební činnosti provedeny;
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v porostech 

oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
e) parametrů a druhu sadebního materiálu;
f) v termínu realizace pěstebních činností.

5. Za změnu Těžebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu těžebních činností;
b) v rozsahu těžebních činností;
c) porostů, ve kterých mají být těžební činnosti prováděny;
d) v termínu realizace těžebních činností.
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6. Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny 
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě:
a) živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.), 

nepředvídatelných, byť i jen hrozících škodních událostí způsobených biotickými 
a abiotickými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 a § 33 odst. 1 Zákona o lesích, 
odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání 
soudního nebo správního rozhodnutí, vydání nového nebo vydání změny 
dosavadního právního předpisu, případně oznámení záměru na vyhlášení 
chráněného území přírody nebo návrhu na prohlášení za kulturní památku apod., 
kterými je činnost Lesů ČR omezena nebo znemožněna;

b) dojde-li ke změně LHP;
c) dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích vztahů v Projektem dotčených 

porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích vztahů zahrnuje 
rovněž, avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv. 
majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

d) dojde-li k omezení nakládání s majetkem nárokovaným registrovanými církvemi 
a náboženskými společnostmi či k omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS.

7. V případě jednostranné změny Projektu z důvodů dle odst. 6 písm. a) tohoto článku 
Smlouvy nesmí být objem dříví lc těžbě, který je Smluvnímu partnerovi v kalendářním 
měsíci zadán, vyšší než 120 % průměrné projektované měsíční těžby.

Průměrná projektovaná měsíční těžba se pro účely stanovení hranice měsíčního 
objemu dříví, které lze Smluvnímu partnerovi zadat, stanoví jako podíl celkového 
objemu dříví k těžbě stanoveného (ročním) Projektem a počtu měsíců, po které má 
daný (roční) Projekt platit.

Pro vyloučení pochybností je v čl. VI. Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností uveden příkladový výpočet.

8. Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými ve 
smyslu odst. 6 tohoto článku Smlouvy, je oprávněn za splnění podmínek dle čl. XX. 
odst. 6 písm. c) Smlouvy Smlouvu vypovědět.

9. Za změnu Projektu se nepovažuje změna:
a) umístění pěstebních a těžebních činností z Fiktivního porostu na porost;
b) Zadávacím listem zadané pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, tj. „Projekt 

předaný podmíněný".

SOUSTŘEDĚNÍ, MANIPULACE, PŘÍJEM A ODVOZ DŘÍVÍ

XII. Základní zásady

l. Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, nebo neudělí-li příslušný lesní správce 
písemně souhlas s jiným postupem, je Smluvní partner povinen 11a své náklady a na 
vlastní nebezpečí uchovávat dříví, které má přejít do jeho vlastnictví podle Smlouvy, 
na Lokalitě P. Příjem (přejímka) dříví od Smluvního partnera ze strany Lesů ČR bude 
probíhat zásadně na Lokalitě P. Smluvní partner je oprávněn provádět soustředění 
dříví z Lokality P na Lokalitu OM až po nabytí vlastnického práva k předmětnému dříví
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podle Smlouvy. Dříví soustředěné na Lokalitě OM nesmí Smluvní partner bez 
předchozího souhlasu Lesů ČR převážet a ukládat na jinou Lokalitu OM na pozemcích 
ve správě Lesů ČR. Volba použité technologie soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu 
OM záleží výhradně na rozhodnutí Smluvního partnera, pokud Lesy ČR ve vztahu 
ke konkrétnímu porostu některou z technologií ze závažného důvodu (zejména 
z důvodu ochrany lesa či přírody) v písemné formě nezakážou nebo přímo neurčí. 
Smluvní partner je povinen odvézt jím vytěžené dříví, které bylo převedeno do jeho 
vlastnictví podle Smlouvy, z pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo jiných 
pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů ČR bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v 
němž bylo na Smluvního partnera převedeno vlastnické právo k vytěženému dříví 
podle Smlouvy. Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu k odvozu dříví dle předchozí věty na 
písemnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit.

2. Lesy ČR se zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) 
vytěženého dříví na Lokalitě P nebo Lokalitě OM, bude-li tak smluvními stranami 
ujednáno; Lesy ČR ovšem nejsou povinny za účelem umožnění manipulace 
(druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P, případně na Lokalitě OM, Smluvnímu 
partnerovi poskytnout aktivní součinnost.

3. V případě těžby prováděné jednomužnou motorovou pilou se Lesy ČR zavazují umožnit
Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P v 
rozsahu rozřezání do sortimentů s podmínkou zachování vizuální celistvosti 
jednotlivého kusu uvedeného v Číselníku z důvodu možnosti provedení kontroly údajů 
uvedených v Číselníku.

4. Provádění těžby harvestorem je možné pouze za podmínky předchozího písemného 
souhlasu ze strany Lesů ČR se způsobem měření dříví vyrobeného harvestorem 
v souladu s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností. V 
tomto případě je Smluvní partner oprávněn provádět manipulaci v rozsahu rozřezání 
do sortimentů bez podmínky zachování vizuální celistvosti uvedené v odst. 3 tohoto 
článku Smlouvy.

5. Bez ohledu na shora uvedené lhůty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Smluvnímu 
partnerovi pokyn k okamžitému soustředění nebo odvozu dříví, pokud dříví bylo 
po vytěžení napadeno kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho 
napadení).

6. Nebude-li ujednáno jinak, je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z porostu 
či z Lokality OM pouze v pracovní dny v době od 5.00 hod. do 20.00 hod. V jiných 
termínech je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z porostu či z Lokality 
OM pouze, pokud tento svůj záměr v jednotlivých případech v předstihu oznámí 
Lesům ČR, a to nejpozději do 14.00 hod. předchozího pracovního dne, popř. do 14.00 
hod. příslušného pracovního dne, jedná-li se o odvoz dříví v době od 20.00 hod. tohoto 
pracovního dne do 5.00 hod. následujícího dne. Smluvní partner je povinen učinit 
příslušné oznámení pro každou lesní skládku na Lokalitě OM samostatně.
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PRODEJ DŘÍVÍ

XIII. Zásady prodeje dříví

1. Lesy ČR jsou povinny dodávat Smluvnímu partnerovi veškeré dříví (Hroubí), které 
Smluvní partner vytěží, a v případě dohody smluvních stran také dříví (Hroubí) 
Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze asanované, s výjimkami vyplývajícími ze 
Smlouvy, a převádět na Smluvního partnera vlastnické právo lc tomuto dříví. Smluvní 
partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat je do svého vlastnictví a 
zaplatit za ně cenu podle čl. XIV. Smlouvy.

2. Předmětem prodeje je dříví v sortimentu Surový kmen vždy dle specifikace uvedené 
v Číselníku či jiným způsobem určeným na základě Smlouvy. Hroubí, jež vznikne při 
těžbě, které není součástí hlavní osy kmene nebo Hroubí, které bylo odděleno od hlavní 
osy kmene (např. vrcholkové zlomy), se pro účely Smlouvy považuje za součást 
Surového kmene takto těženého stromu, aniž by narůstal počet oddenlců.

3. Předmětem prodeje není nezužitkovatelné (nerealizované) dříví, které je ponecháváno 
v porostu pro nepřiměřeně vysoké náklady na další výrobu (např. Hroubí z prořezávek, 
velmi těžce přístupné lokality apod.) nebo dříví, které je ponecháváno v porostu 
s ohledem na požadavky např. orgánu státní správy ochrany přírody. Předpokládaný 
objem dříví uvedeného v předchozí větě tohoto odstavce je stanoven v Projektu. 
Smluvní partner se zavazuje poskytnout Lesům ČR součinnost nezbytnou k tomu, aby 
tato hmota mohla být zahrnuta do lesní hospodářské evidence Lesů ČR. Rozlišují se 2 
skupiny nerealizované hmoty podle vzniku:
a) Nerealizovaná hmota v těžebních činnostech, jež vzniká jako přímý důsledek 

těžebních činností (např. probírky, nahodilé těžby, standardní těžby atd.) a kde 
zároveň nevzniká náklad pěstebních činností. Smluvnímu partnerovi je hrazena 
pouze cena těžebních činností dle příslušné skupiny hmotnatosti a příslušné 
skupiny dřevin (jehličnaté/listnaté) podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních 
činností.

b) Nerealizovaná hmota v pěstebních činnostech, jež napadá sekundárně při 
výchovných zásazích (např. prořezávky, rozčleňování, zpřístupňování, 
rekonstrukce atd.), kde je činnost těžby této hmoty zahrnuta do nákladů služeb 
pěstebních činností a je placena pouze cenou příslušného výkonu/podvýkonu 
pěstebních činností podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník 
PČ). Smluvní partner nemá v tomto případě již nárok na cenu těžebních činností.

4. Nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera v okamžiku zahájení těžby 
(zahájení řezu), s výjimkou dříví zadaného v kategorii lapák, u nějž nebezpečí škody na 
dříví přechází na Smluvního partnera zadáním lapáku k asanaci. Škodou na dříví ve 
smyslu předchozí věty se rozumí zejména ztráta, zničení, poškození nebo 
znehodnocení dříví bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

5. Vlastnické právo k vytěženému Či asanovanému dříví je na Smluvního partnera 
převedeno okamžikem akceptace Číselníku dle čl. VI. odst. 6 Smlouvy, s výjimkou 
lapáků, u nichž k převodu vlastnického práva ke dříví na Smluvního partnera dochází 
dnem objednání jejich asanace.

Stránka 23 z 120
Smlouva o provádění lesnických činností s prodejem dříví - od 1.1. 2020 do 31.12. 2024



XIV. Cena dříví

1. Ceny dříví v členění dle jednotlivých slcnpin hmotnatostí, skupin dřevin a ceníkového 
kódu jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. Dl - Ceník dříví [část 
Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do skupin]. Ceny 
dříví podle Smlouvy jsou cenami sjednanými ve smyslu ustanovení § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely Smlouvy se 
předpokládá, že ceny, které Smluvní partner uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení 
na Veřejnou zakázku:

a) u jehličnatého dříví - odpovídají cenové hladině 4. kalendářního čtvrtletí roku 
2019 a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 a odst. 4 tohoto článku 
Smlouvy,

b) u listnatého dříví - jsou platné pro 1. kalendářní čtvrtletí roku 2020 
a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku Smlouvy.

2. Cena dříví podle Smlouvy je sjednána jako cena bez DPH. K této ceně bude připočítána
DPH ve výši platné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny dříví, které Smluvní partner uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení na Veřejnou 
zakázku a které jsou zároveň uvedeny v Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje 
dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do skupin], budou pro každé 
kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 2. kalendářním čtvrtletím roku 2020, 
upravovány v závislosti na změně Indexů cen dříví pro skupiny dřevin u dříví 
jehličnatého a sloučené jakosti dle ČSÚ a v závislosti na změně klouzavých indexů cen 
zveřejněných ČSÚ (podíl klouzavých průměrů) u dříví listnatého (dle Přílohy č. D2 - 
Matice pro výpočet cen dříví), a dále v závislosti na Smluvní inflaci aplikovanou na 
modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z Přílohy č. T3 - 
Ceník těžebních činností, to vše dle následujícího textu. Kjednotlivým cenám dříví 
(uvedeným v Příloze č. Dl - Ceník dříví) budou připočteny odpovídající modelové 
hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitu OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné 
skupiny hmotnatostí (uvedené v Příloze č. T3 - Ceník těžebních činností). Předchozím 
postupem navýšené ceny dříví budou dále upraveny:
a) u jehličnatého dříví - o procentní rozdíl odpovídající změně Indexů cen dříví pro 

příslušnou cenovou položku za období od 1. kalendářního čtvrtletí roku 2020 
(včetně) až do čtvrtletí bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu 
čtvrtletí (pro odstranění všech pochybností to znamená, že ve 2. čtvrtletí roku 
2020, jakož i v dalších čtvrtletích účinnosti Smlouvy, budou ceny dříví, které 
Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, upraveny i o Indexy cen dříví pro 
příslušnou cenovou položku za 1. kalendářní čtvrtletí roku 2020, tedy jimi 
vyjádřenou změnu vůči 4. kalendářnímu čtvrtletí 2019),

b) u listnatého dříví - bude užito klouzavého indexu zveřejněného ČSÚ (tzv. podíl 
klouzavých průměrů); změněná cena dříví bude upravena o procentní rozdíl 
odpovídající změně klouzavých indexů pro příslušnou cenovou položku za období 
od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2020 až po klouzavý index pro dané (aktuální) 
kalendářní čtvrtletí. (Pro odstranění všech pochybností se uvádí, že k první úpravě 
cen dříví pro 2. čtvrtletí roku 2020 bude použit klouzavý index cen dříví zveřejněný 
ČSÚ za pivní čtvrtletí roku 2020).
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Uvedené změny indexů budou váženy v poměru stanoveném pro příslušnou cenovou 
položku dle Přílohy č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví. Výše výsledného procentního 
rozdílu bude matematicky zaokrouhlena najedno desetinné místo.

Předchozím postupem upravená cena dříví v Kč, bude zaokrouhlena matematicky na 
celé Kč. Následně budou odečteny odpovídající modelové hodnoty soustřeďování dříví 
na Lokalitě OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné skupiny hmotnatostí, které 
budou před odečtením upraveny o změnu Smluvní inflace obdobně způsobem 
stanoveným pro Lesnické činnosti dle čl. VIII. Smlouvy. Pro jednotlivé skupiny dřevin 
budou použity u jehličnatého dříví Indexy cen dříví, u listnatého dříví klouzavé indexy 
cen dříví zveřejněné ČSÚ, pouze jedné dřeviny sledované ČSÚ, a to dle přiřazení 
indexační dřeviny v Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]. Pro větší 
srozumitelnost je v Příloze Č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, podle 
kterého bude možné provést úpravu cen dříví (jehličnatého i listnatého) pro příslušná 
kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

4. Po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí účinnosti Smlouvy budou ceny za prodej 
jehličnatého dříví pro toto poslední uplynulé kalendářní čtvrtletí ještě dodatečně 
upraveny se zohledněním změny Indexů cen dříví vyhlášených pro toto uplynulé 
kalendářní čtvrtletí (ČSÚ vyhlašuje indexy vždy až po uplynutí daného kalendářního 
čtvrtletí), a to následujícím způsobem. Bude vypočítán rozdíl mezi jednotlivými cenami 
jehličnatého dříví pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí a cenami jehličnatého dříví 
upravenými dle odst. 3 tohoto článku Smlouvy pro aktuální kalendářní čtvrtletí, tedy 
se zohledněním úpravy ceny jehličnatého dříví navíc o změnu Indexů cen dříví 
vyhlášených pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí. Vzniklé rozdíly cen v Kč dle 
předchozí věty budou matematicky zaokrouhleny na celé Kč. Fakturace cenových 
rozdílů bude provedena formou opravného daňového dokladu dle ustanovení § 42 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kde 
datem uskutečnění zdanitelného plnění bude den zveřejnění Indexů cen dříví za dané 
(uplynulé) kalendářní čtvrtletí ze strany ČSÚ. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. 
D2 — Matice pro vypočet cen dříví uveden vzorec, podle kterého bude možné provést 
dodatečnou úpravu cen jehličnatého dříví pro příslušná kalendářní čtvrtletí účinnosti 
Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky či označení Indexu cen dříví či klouzavých indexů cen dříví ze strany ČSÚ. 
Dojdedi tedy k takové změně, bude mechanismus výpočtu úpravy cen dříví dle tohoto 
článku Smlouvy v souladu s takovou změnou upraven.

6. V případě, že některý z Indexů cen dříví, popř. některý z klouzavých indexů cen dříví 
zveřejněných ČSÚ, pro příslušnou skupinu dřevin a jakost za rozhodné čtvrtletí nebude 
ze strany ČSÚ zveřejněn, bude se pro účely úpravy cen dříví dle tohoto článku Smlouvy 
postupovat níže uvedeným způsobem, přičemž se jedná o variantní řešení v závazném 
pořadí, tzn. že postup pod písm. b) lze aplikovat až tehdy, nelze-li užít postupu pod 
písm. a), postupu pod písm. c) lze užít až tehdy, nelze-li aplikovat postup pod písm. a), 
ani b):

a) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit index z obdobné kategorie druhé skupiny respondentů, tj. místo 
nezveřejněného indexu ze skupiny VLASTNÍCI, bude užito indexu z obdobné 
kategorie ze skupiny NEVLASTNÍCÍ a naopak.
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b) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit úhrnný index odpovídající skupiny dřevin z dotčené skupiny 
respondentů, tedy úhrnný index pro jehličnaté nebo úhrnný index klouzavý pro 
listnaté dříví, z dotčené skupiny respondentů. V případě, že takového (úhrnného) 
indexu v dotčené skupině respondentů nebude, bude místo takového chybějícího 
(úhrnného) indexu užito úhrnného indexu odpovídající skupiny dřevin z druhé 
skupiny respondentů (tj. nebude-li úhrnného indexu pro odpovídající skupinu 
dřevin ve skupině respondentů VLASTNÍCI, bude užito úhrnného indexu pro 
odpovídající skupinu dřevin ve skupině respondentů NEVLASTNÍCÍ a naopak).

c) Namísto nezveřejněného indexu bude pro účely cenových úprav použita hodnota 
„ioo,o“, tzn. že bude postupováno, jakoby ke změně cen dříví (k nárůstu či 
poklesu) v dotčené položce vůbec nedošlo.

Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ lc dodatečnému 
zveřejnění předtím nezveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví nebo některého 
z klouzavých indexů cen dříví, tak jako k případné dodatečné opravě hodnot již 
některého zveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví nebo některého z klouzavých 
indexů cen, bude provedena oprava původně upravených cen dříví dle tohoto článku 
Smlouvy pro dotčená období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

7. V případě, že bude postupováno dle odst. 6 písni. c) tohoto článku Smlouvy opakovaně, 
je kterákoli ze smluvních stran oprávněna za splnění podmínek dle čl. XX. odst. 7 
Smlouvy Smlouvu vypovědět.

8. Smluvní strany dále uj ednaly, že bude-li cena dříví po cenových úpravách provedených 
dle odst. 3 a odst. 4 tohoto článku Smlouvy nižší (či rovna) l,-Kč/m3, bude cenou dříví 
cena ve výši i,-Kč/m3. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet 
cen dříví uveden příkladový výpočet.
Pokud následně (po uplynutí kalendářního čtvrtletí) dojde ke změně Indexů cen dříví 
nebo klouzavých indexů cen dříví zveřejněných ČSÚ tak, že dojde k nárůstu ceny dříví, 
tj. cena dříví po cenových úpravách provedených dle odst. 3 a odst. 4 tohoto článku 
Smlouvy bude vyšší než i,-Kč/m3, cenou dříví bude tato cena vyšší. U dříví jehličnatého 
bude provedena dodatečná oprava původních cen dříví (za uplynulé kalendářní 
čtvrtletí) a bude vypočten rozdíl mezi jednotlivými cenami dříví pro aktuální 
kalendářní čtvrtletí a cenami pro uplynulé kalendářní čtvrtletí; fakturace vypočtených 
cenových rozdílů pro dotčené období (uplynulé kalendářní čtvrtletí) bude provedena 
formou vystavení opravného daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

9. Prodej dříví se uskutečňuje ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva trvala 
pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního měsíce, v níž 
Smlouva trvala. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den 
dílčího plnění.

PLATEBNÍ PODMÍNKY A NĚKTERÉ DISPOZICE S POHLEDÁVKAMI

XV. Účtování a platební podmínky

l. Cenu za provádění Lesnických činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi 
na základě řádných daňových dokladů - faktur (dále jen,faktura"). Součástí faktury
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bude i vyčíslení případného nároku Smluvního partnera na příspěvek dle cl. VIII. odst. 
6 Smlouvy.

2. Cenu dodaného dříví hradí Smluvní partner Lesům ČR na základě faktur.

3. Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy ěi vzniklé v souvislosti se smluvním 
vztahem založeným Smlouvou hradí povinná smluvní strana na základě faktury; 
faktura musí být doručena nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejího vystavení.

4. Veškeré faktury vystavované dle Smlouvy mají splatnost 45 dní od data uskutečnění 
zdanitelného plnění (v případě sankcí a úroků od data vystavení faktury).

5- Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Lesnických činností, je řádně
vystavena, zejména pokud:
a) odpovídá soupisu pěstebních činností provedených za daný kalendářní měsíc, 

který byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy ČR 
akceptován ve smyslu čl. V. Smlouvy a/nebo Číselníkům nebo Zadávacím listům, 
které byly akceptovány Lesy ČR dle čl. VI. odst. 6 Smlouvy;

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního doldadu podle příslušných právních 
předpisů;

c) je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění.

6. Faktura, kterou je vyúčtována cena dodaného dříví, je řádně vystavena, zejména pokud
odpovídá písemnému přehledu dodaného dříví v Číselnících, které byly akceptovány 
Lesy ČR dle čl. VI. odst. 6 Smlouvy a má veškeré náležitosti daňového a účetního 
dokladu podle příslušných právních předpisů.

7. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura 
určena, oprávněna faktum vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení
s uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě 
oprávněně vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně 
vystavit a doručit bezvadnou (opravenou Či doplněnou) faktum, a to ve lhůtě 
5 pracovních dnů od jejího vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne 
vystavení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury.

8. Cena za Lesnické činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně 
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní 
partner je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za Lesnické činnosti podle 
Smlouvy provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou 
za pěstební činnosti a samostatnou fakturou za těžební činnosti. Smluvní partner 
je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. dne kalendářního 
měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byly provedeny Lesnické činnosti, jejichž 
cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn vyúčtovat Lesnické 
činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze strany Lesů ČR, a to až do 
úplného vyřízení reklamace (námitek). V případě, že po úplném vyřízení reklamace 
(námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu za Lesnické činnosti, 
které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně cena za tyto Lesnické 
činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Lesnické činnosti provedené 
v kalendářním měsíci, ve kterém došlo k úplnému vyřízení reklamace (námitek).

9. Cena dříví bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně dodaného dříví.
Lesy ČR jsou oprávněny vždy jednou měsíčně vyúčtovat fakturou cenu dříví podle
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Smlouvy dodaného v předcházejícím kalendářním měsíci. Lesy ČR jsou vždy povinny 
vystavit a řádně doručit fakturu vždy nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce, který 
následuje po měsíci, ve kterém bylo dodáno dříví, jehož cena je fakturou vyúčtována.

10. V případě prodlení smluvní strany s doručením faktury se o dobu tohoto prodlení 
prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

11. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. 
Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách, 
a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu té které smluvní strany.

12. Smluvní strany ujednaly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu dluhů druhé 
smluvní strany dle Smlouvy či v souvislosti s ní vzniklých, budou započítávány 
přednostně na jistinu pohledávek.

XVI. Některé dispozice s pohledávkami

1. Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti 
splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále 
oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou 
vyfakturovanou pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce 
drahé smluvní strany, a to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího 
k započtení do doby splatnosti obou pohledávek tak, aby lc účinnosti jednání 
směřujícího k započtení došlo v okamžiku střetu započítávaných pohledávek. Započíst 
lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy, proti 
jakékoliv pohledávce druhé smluvní strany bez ohledu na to, zda vznikla na základě 
Smlouvy,

2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou 
Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech 
(např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního 
partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn 
zápočet podle předchozího odstavce provést.

3. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu 
druhé smluvní strany:
a) zřídit zástavní právo lc pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní 

stranou na základě Smlouvy; nebo
b) postoupit pohledávku, kterou má či jí vznikne za druhou smluvní stranou na 

základě Smlouvy; nebo
c) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně 

v osobě věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý 
na základě Smlouvy, s výjimkou změny v osobě věřitele dle zákona č. 125/2008 
Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších 
předpisů.

4. V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní 
rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se dnem právní moci rozhodnutí 
o úpadku nebo o prohlášení konkursu, a to dle toho, který nastane dříve, splatné
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veškeré pohledávky vzniklé na základě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž úpadku 
bylo pravomocně rozhodnuto či na jejíž majetek byl konkurs pravomocně prohlášen.

XVII. Odpovědnost za škodu a za vady

l. Lesy ČR odpovídají za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením 
povinností stanovených Smlouvou, včetně škody způsobené znehodnocením v souladu 
se Smlouvou vytěženého dříví či snížením kvality takového dříví tím, že neoprávněně 
znemožní Smluvnímu partnerovi nakládat s uvedeným dřívím.

2. Smluvní partner odpovídá za škody způsobené jeho činností, mimo jiné zejména i za:
a) škody v důsledku neodkorněného či neasanovaného dříví, včetně tím vzniklých 

nákladů na asanaci dříví proti škůdcům a 11a ochranu okolních porostů;
b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zabezpečení 

požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy č. Z4 - Zásady 
požární ochrany.

3. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení
§ 2914 věta druhá Občanského zákoníku.

4. Odpovědnost za vady provedených Lesnických činností se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není 
ve Smlouvě stanoveno jinak.

5. V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo 
na bezplatné odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně odstraněna, 
mají Lesy ČR právo na přiměřenou slevu z ceny Lesnických činností nebo na základě 
předchozího vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady vlastními 
zaměstnanci či třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní partner se 
zavazuje takto vyúčtované náklady Lesům CR uhradit. Volba nároků z odpovědnosti za 
vady náleží Lesům ČR.

6. Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost pěstebních činností 
dle porostních skupin v dále uvedeném rozsahu:
a) zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísuškem, požáry, povodněmi, 

dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad 
nezapříčinil Smluvní partner):
H záruka za jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního roku; 
H záruka za podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího 

kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího 
kalendářního roku;

b) záruka za ochranu proti ldikorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, 
uvedeného v záznamech používání přípravků dle čl. V. odst. 10 písm. a) Smlouvy, 
minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku;

c) záruka za ochranu proti okusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly příslušné pěstební činnosti, 
pokud v této době nenastalo poškození prostředků ochrany třetí osobou;

d) záruka za aplikaci pesticidů, včetně chemické asanace dřeva proti hmyzím 
škůdcům insekticidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího
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po měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek zásahu, nebo 
do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitého přípravku od doby 
aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner 
přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní partner 
použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí provést 
opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková požadovaná 
záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto odstavce se 
nevztahuje na případy, kdy k nedodržení jakosti pěstebních činností dojde v důsledku 
působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka dle tohoto odstavce 
se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích škůdců, hlodavců či 
projevů vandalismu byla součástí dodávky pěstebních činností.

7- Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou 
č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních 
dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních 
porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, 
ve znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit podíl 
vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše vyjádřený v
procentech v Příloze č. Z2 - Ostatní informace. Pokud úhyn na zalesňování tento podíl 
překročí, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování v rozsahu tento 
podíl přesahujícím, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném Lesy ČR. 
Překročí-li však úhyn na zalesňování předmětný podíl, ačkoli byl Smluvní partner 
nejpozději při akceptaci výsledků pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na 
nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadební materiál, je Smluvní partner povinen 
provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu uvedený 
podíl přesahujícím. Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do konce 
smluvního vztahu založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po 
Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných 
k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 — Ceník pěstebních činností (část 
B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ). Obdobně jsou Les)^ ČR oprávněny požadovat 
po Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných 
k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část 
B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (Část A - ceník PČ) v případě, že lc úhynu na zalesňování dojde po 
skončení smluvního vztahu založeného Smlouvou v průběhu záruční doby podle odst. 
6 tohoto článku Smlouvy.

8. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či 
práva na zaplacení smluvní pokuty.

XVIII. Zajištění závazků a smluvní sankce

1. Plnění veškerých závazků vyplývajících pro Smluvního partnera ze Smlouvy či závazků 
se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících (náhrada škody, bezdůvodné 
obohacení apod.) bude zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 
a násl. Občanského zákoníku platné a účinné v pivním roce plnění Smlouvy minimálně 
od 1. 1. 2020, případně od okamžiku uzavření Smlouvy, dojde-li lt jejímu uzavření 
později, nejméně do 31. 3. 2021, a v dalších letech platné a účinné od 1. 
dubna daného roku nejméně do konce března roku následujícího. Za tímto
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účelem poskytne Smluvní partner Lesům ČR pro první rok plnění Smlouvy nejpozději 
do 3 pracovních dnů od jejího podpisu, a pro další roky plnění Smlouvy vždy nejpozději 
do 31. ledna daného roku plnění, originál záruční listiny ve prospěch Lesů ČR jako 
oprávněného z bankovní záruky, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka poskytne 
Lesům ČR plnění až do výše nejméně 3.880.000,- Kč-. Záruční listina musí být 
vystavena bankou oprávněnou poskytovat záruky dle zákona č. 21/1992 Sb., o 
bankách, ve znění pozdějších předpisů, či spořitelním či úvěrním družstvem 
oprávněným poskytovat záruky dle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních 
družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů. 
V případě prodlení s předložením bankovní záruky ve stanoveném termínu jsou Lesy 
ČR oprávněny mimo jiné pozastavit těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného 
předložení příslušné bankovní záruky. Dojde-li během plnění Smlouvy ke snížení 
ročního objemu těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného objemu 
těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SUJ, který byl 
přílohou Zadávací dokumentace, může Smluvní partner po dohodě s Lesy ČR 
poměrným způsobem snížit rozsah poskytované bankovní záruky. Dojde-li následně 
ke zvýšení objemu těžebních činností, je Smluvní partner povinen obnovit rozsah 
poskytované bankovní záruky do plné výše dle věty druhé tohoto odstavce, a to do 30 
dnů ode dne oznámení o zvýšení objemu těžebních činností. Dojde-li během plnění 
Smlouvy ke zvýšení ročního objemu těžebních Činností oproti předpokládanému 
objemu těžebních činností uvedenému v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, 
který byl přílohou Zadávací dokumentace, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat navýšení 
poskytované bankovní záruky, přičemž Smluvní partner je při uplatnění tohoto práva 
Lesů ČR povinen rozsah bankovní záruky bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů ode 
dne oznámení o zvýšení objemu těžebních činností, navýšit; rozsah navýšení bankovní 
záruky se stanoví v souladu s principy pro určení výše bankovní záruky obsaženými 
v Zadávací dokumentaci (navýšení objemu těžebních činností odpovídá navýšení 
celkové ceny dříví). V případě prodlení s obnovením, popř. navýšením, rozsahu 
bankovní záruky jsou Lesy ČR rovněž oprávněny pozastavit těžební činnosti, a to až do 
okamžiku řádného obnovení, popř. navýšení, bankovní záruky do plné, resp. 
požadované, výše.

Lesy ČR jsou oprávněny obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem 
uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného nároku vzniklého 
ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní v případě, že:
a) Smluvní partner neuhradí cenu dříví stanovenou dle Smlouvy ve sjednané lhůtě; 

nebo
b) Smluvní partner neprovede Lesnické činnosti řádně a včas nebo nesplní jakýkoli 

jiný závazek vyplývající ze vztahu založeného Smlouvou nebo ze vztahu v důsledku 
porušení Smlouvy vzniklého.

Bankovní záruka musí být splatná na první požádání, bez odkladu, bez námitek, 
bez nutnosti předchozí výzvy adresované Smluvnímu partnerovi, bez nutnosti 
předložení jakýchkoliv dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního 
vztahu.

4. Smluvní partner je povinen v případě, že bude Lesy ČR z bankovní záruky čerpáno, 
zajistit do 10 kalendářních dnů ode dne vyplacení bankovní záruky Lesům ČR 
obnovení bankovní záruky do plné výše nebo sjednat ve stejné lhůtě novou bankovní 
záruku ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění 
této povinnosti poskytnutím originálu listiny obnovené či další nové bankovní záruky 
Lesům ČR.
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5- Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti 
s prováděním pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním pěstebních činností 
podle Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. 
z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních Činností (část A - ceník PC) 
za nevykonanou pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení 
s výjimkou výkonů (podvýkonů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v jarním 
zalesnění i podzimním zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku 
označených v Pěstebních projektech jako stupeň naléhavosti l, tj. „neodkladně 
naléhavé", není-li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak; 
pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním jarního zalesnění podle 
Smlouvy o více než 10 % plošného rozsahu jarního zalesnění, a to ve výši 10 % 
z finančního objemu části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah jarního zalesnění nižší než 90 % plošného rozsahu dle aktuálního 
Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije 
průměrná cena za celý objem jarního zalesnění;
pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním podzimního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu podzimního zalesnění, a to ve výši 
10 % z finančního objemu nesplněné části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy 
č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PC) a ceny podle Přílohy č. P4 - 
Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah podzimního zalesnění nižší než 97 % plošného rozsahu dle 
aktuálního Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty 
se použije průměrná cena za celý objem podzimního zalesnění; 
pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, 
tj. „neodkladně naléhavé", ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý hektar 
výchovných zásahů, na němž lc prodlení dojde, a za každý i započatý kalendářní 
rok prodlení;
za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;
za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v odst. 7 tohoto článku Smlouvy;
za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při provádění pěstebních činností podle Smlouvy, ve výši 300,- KČ 
za každý včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu; 
za nesplnění termínu opravy oplocenky, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře 
s rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500,- Kč za každý započatý den 
prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto odstavce se v těchto 
případech neuplatňuje.

6. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti 
s prováděním těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

b) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při těžbě či přibližování, ve výši 300,- Kč za každý včas neošetřený 
Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;
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c) za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši 1.000,- Kč za lcaždý i nrt 
neoprávněně vytěženého dříví;

d) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v odst. 7 tohoto článku Smlouvy;

e) za každý do stabilní polohy neuvedený pařez po zpracovaném vývratu dle Přílohy 
č. T2 ~ Podrobné podmínky provádění těžebních činností, ve výši 100,- Kč, 
s výjimkou extrémních lokalit;

f) za každý jednotlivý zavěšený strom, který nebyl odstraněn do konce pracovní 
směny, ve výši 1.000,- Kč;

g) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Těžebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj. 
„neodkladně naléhavé", ve výši 4.000,- Kč za každý i započatý hektar výchovných 
zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní rok 
prodlení;

h) za každé porušení povinnosti při oznamování odvozu dříví podle čl. XII. odst. 6 
Smlouvy ve výši 1.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení.

7. Lesy ČR jsou dále oprávněny v souvislosti se zajištěním obrany a ochrany proti kůrovci 
dle čl. VIL Smlouvy požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty:
a) ve výši 200 Kč/m3, a to za každý jeden nrt předaného kůrovcového dříví, které 

nebylo zpracováno a asanováno v souladu s čl. VII. odst. 1 nebo odst. 2 Smlouvy,
b) ve výši 200 I<č/m3, a to za každý jeden m3 dříví předaného, které nebylo 

zpracováno a asanováno dle čl. VIL odst. 6 Smlouvy,
c) ve výši 200 Kč/m.3, a to za každý jeden m3 dříví v kůře dle čl. VII. odst. 7 Smlouvy 

na Lokalitě P a OM, ve kterém kůrovec dokončil vývoj (první výletové otvory),
d) ve výši 100 Kč/ks, a to za každý neinstalovaný nebo neadjustovaný lapač dle čl. 

čl. XIV. písm. c) Přílohy č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních 
činností,

e) ve výši 100 Kč, a to za každý včas nepoložený nebo neinstalovaný otrávený lapák 
dle čl. VII. odst. 12 písm. a) nebo b) nebo c) Smlouvy,

f) ve výši 500 Kč, a to za každý včas neasanovaný lapák čl. VII. odst. 12 písm. d) 
Smlouvy.

Podkladem pro výpočet smluvních pokut uvedených pod písm. a) - c) tohoto odstavce 
jsou Číselníky vytěženého dříví, v případech pod písm. e) a f) tohoto odstavce Zadávací 
listy. V případě, že Smluvní partner: i) neprovede zpracování ani do 7 dnů po termínu 
stanoveném převzatou objednávkou (Zadávacím listem pro těžební činnosti), nebo ii) 
neprovede asanaci a neodevzdá Číselník Lesům ČR ani do 9 dnů po termínu 
stanoveném převzatou objednávkou (Zadávacím listem pro těžební Činnosti), je 
podkladem pro výpočet smluvní pokuty objem v m3 uvedený v objednávce (Zadávacím 
listu pro těžební činnosti).

V případě prodlení s odevzdáním Číselníku jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po 
Smluvním partnerovi zaplacení příslušné smluvní pokuty za nesplnění termínů 
asanace (popř. jiné činnosti) podle tohoto odstavce.

8. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním 
pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty v případě, že:
a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí 

provádění pěstebních Činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu neoprávněně 
zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností
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(část A - ceník PČ), minimálně však 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
neoprávněného zastavení či omezení činnosti;

b) Lesy ČR v rozporu s čl. V. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani do 5 pracovních dnů 
po písemné výzvě Smluvního partnera převzetí soupisů provedených pěstebních 
činností či akceptaci výsledků pěstebních činností, a to ve výši 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ;

c) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XI. odst. 2 Smlouvy, týká-li 
se změna pěstebních činností, a to ve výši 300,- Kč za každý den prodlení.

9. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním
těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) v případě, že na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví 

či omezí provádění těžebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních 
činností za neoprávněně zastavenou těžební činnost za každý započatý den 
neoprávněného zastavení či omezení těžební činnosti;

b) za opožděné vyznačení projektované úmyslné nebo výchovné těžby ve výši 1.000,- 
Kč za každý i započatý hektar nevyznačeného těžebního zásahu, a to za každý 
započatý měsíc opožděného vyznačení;

c) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po předchozí bezodkladné písemné výzvě 
Smluvního partnera nesplní svou povinnost dle čl. VI. odst. 9 Smlouvy, a to ve 
výši 5.000,- Kč za každý porost, v němž ze strany Lesů ČR dojde k porušení;

d) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po písemné výzvě Smluvního partnera 
nesplní povinnost převzít Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených těžebních činností podle čl. VI. odst. 5 Smlouvy, a to 
ve výši 5.000, - Kč za každý jednotlivý případ;

e) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s akceptací Číselníků či Zadávacích listů pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností podle Čl. VI. odst. 
6 Smlouvy, a to ve výši 500, - Kč za každý den prodlení;

f) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XI. odst. 2 Smlouvy, týká-li 
se změna těžebních činností, a to ve výši 300,- Kč za každý den prodlení.

10. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty 
v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti podle čl. XII. Smlouvy 
provést soustředění vytěženého dříví nebo odvézt dříví z pozemků určených k plnění 
funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů 
ČR ve výši 50,- Kč za každý 1 nrt nesoustředěného dříví nebo za každý 1 nrt 
neodvezeného dříví, a to za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení.

11. Při neoprávněném odvozu dříví je Smluvní partner povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Zajeden případ se považuje odvoz dřívá 
z jednoho porostu.

12. Lesy ČR jsou dále oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty ve výši:
a) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě povinnosti 

dle odst. 4 tohoto článku Smlouvy;
b) 10 % z výše bankovní záruky specifikované v odst. 1 tohoto Článku Smlouvy, která 

má být Smluvním partnerem poskytnuta k zajištění plnění jeho závazků 
vyplývajících ze Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni 
navazujících, a to v případě, že Smluvní partner bude i po dodatečné lhůtě

Stránka 34 z 120
Smlouva o prováděni lesnických činností s prodejem dříví - od 1.1. 2020 do 31.12. 2024



poskytnuté Lesy ČR v prodlení s předložením originálu záruční listiny vystavené 
bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu odst. i tohoto článku Smlouvy;

a to vždy za každý jednotlivý případ porušení a i jen započatý den prodlení.

13. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní 
strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost k náhradě škody, 
oprávnění smluvní strany od Smlouvy odstoupit či ji vypovědět.

14. Pokud je v tomto článku Smlouvy vztaženo oprávnění na uložení smluvní pokuty na 
plnění Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XIX. Vzájemná komunikace

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují neprodleně si písemně oznamovat změny ve svých 
právních vztazích, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků ze Smlouvy, 
a to včetně změn údajů uvedených v záhlaví Smlouvy či změn kontaktních údajů podle 
tohoto článku Smlouvy.

2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod. 
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podání") se považují za doručené druhé smluvní 
straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících způsobů, 
a to:
a) osobním doručením;
b) prostřednictvím kurýra;
c) doporučeným dopisem;
d) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem;
e) prostřednictvím datové schránky;
f) jiným prokazatelným doručením.

3. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená 
doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou 
ve Smlouvě se považují za doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání 
prostřednictvím držitele poštovní licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podání 
převzala či nikoli. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení Podání provedených 
elektronickou poštou, považují se tato za doručená následujícím pracovním dnem po 
dni odeslání Podání. Za doručená budou považována i Podání, která se vrátí odesílateli 
jako nedoručená v důsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní strany, jíž se 
doručuje, či pro jiné důvody na straně této smluvní strany. V případě odmítnutí 
převzetí se Podání bude považovat za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí odmítnuto.

4. Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro 
operativní obchodní a technická jednání) jsou:
ve věcech obchodních a ve věcech technických (provozních):
jméno a příjmení: 
funkce: odpovědná osoba zakázky
adresa: Bukovina u Pecky 43, 507 82 Pecka
e-mail: 
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tel.:

5. Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní 
obchodní a technická jednání) jsou:
jméno a příjmení:  
funkce: lesní správce
adresa: LS Hanušovice, Osvobození 251, 788 33 Hanušovice
e-mail: 
tel.: 

6. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, 
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna 
je účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany 
odpovídají za funkčnost uváděných telefonních čísel a elektronických adres.

XX. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru 
smluv. V případě, že k uveřejnění Smlouvy dojde před l. l. 2020, nabývá Smlouva 
účinnosti ke dni l. l. 2020. V případě, že Smlouva nebude podléhat povinnosti 
uveřejnění dle Zákona o registru smluv, nabývá Smlouva účinnosti dnem 1. l. 2020 a 
v případě, že dojde k jejímu podpisu později, pak nabývá účinnosti dnem jejího 
podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

® do 31.12. 2024 nebo

® do dosažení finančního limitu 130 % z částky 142.547.324,- Kč
upravené o výši Smluvní inflace za dobu trvání Smlouvy,

a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. Smlouva zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce;
c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
d) písemným odstoupením od Smlouvy učiněným kteroukoli ze smluvních stran;
e) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce;
f) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy.
g) výpovědí dle odst. 6, odst. 7 nebo odst. 8 tohoto článku Smlouvy.

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů 
uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních 
předpisech. Smluvní strana zamýšlející od Smlouvy odstoupit vyzve druhou smluvní 
stranu k provedení nápravy v určené lhůtě. Pokud druhá smluvní strana neprokáže 
provedení nápravy v určené lhůtě, je smluvní strana oprávněna odstoupit od Smlouvy.

4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů;
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b) Smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči 
Lesům ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;

c) úhrn škod z těžebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 20 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem;

d) úhrn škod z pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;

e) Smluvní partner provede více než dvakrát neoprávněnou těžbu v lesích, k nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit;

f) Smluvní partner provede opakovaně (min. 2x) odvoz dříví, ke kterému nemá 
vlastnické právo, v případě neoprávněného odvozu více než 20 m3 dříví jsou Lesy 
ČR oprávněny odstoupit od Smlouvy již při prvním neoprávněném odvozu;

g) Smluvní partner je v prodlení s prováděním Lesnických činností po dobu delší než 
30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou 
případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a 
nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve 
smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají 
objektivní překážky způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se 
nezapočítává do doby, po kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním 
Lesnických činností;

h) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním objemu těžby podle 
Těžebního projektu nebo Zadávacích listů pro těžební Činnosti o více než 10 %, 
přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je 
toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 
překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení 
§ 2913 odst. 2 Občanského zákoníku;

i) Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle čl. IV. odst. 10 Smlouvy v požadovaném 
rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Lesnických činností;

j) Smluvní partner poruší povinnost odebrat dříví ve smyslu čl. XIII. odst. 1 
Smlouvy;

lc) Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně jarního 
zalesnění nebo samostatně podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu 
o více než 20 %, s výjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně 
nepříznivými klimatickými podmínkami;

l) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním pěstebních činností 
podle Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než 
10 % projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení 
je prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami;

m) Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin podle Přílohy č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin nebo zásady chemického ošetření zejména dle čl V. odst. 10 Smlouvy a 
vzniklý stav nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů ČR, 
nebo tyto zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát);

n) Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě jakoukoliv povinnost dle čl. XVIII. 
odst. 4 Smlouvy;

o) Smluvní partner i přes písemné upozornění opakovaně (min. 2x) nikoliv 
zanedbatelným způsobem poruší povinnost při vyplňování Číselníků dle čl. VI. 
Smlouvy, a to zejména ovšem nikoliv výhradně ve formě uvedení nesprávných 
údajů, ve formě neuvedení některých údajů. Nesprávným údajem se rozumí 
zejména údaj, který je uveden v rozporu s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, s Přílohou Č. T4 - Definice ceníkových kódů 
těženého dříví nebo s čl. VI. Smlouvy;
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p) Smluvní partner poruší povinnost k předložení originálu záruční listiny vystavené 
bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu ČI. XVIIL odst. i Smlouvy ve lhůtách 
uvedených v čl. XVIII. odst. i Smlouvy;

q) Smluvní partner v přiměřené dodatečně lhůtě poskytnuté mu Lesy ČR dle čl. IV. 
odst. 9 Smlouvy neodstraní vady vzniklé výkonem Lesnických činností.

5. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR ve smyslu zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů;

b) Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu 
partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

6. Smluvní partner je oprávněn Smlouval písemně vypovědět v případě, že:
a) rozloha SÚJ, na níž Smluvní partner dle Smlouvy provádí Lesnické činnosti, se 

zmenší o více než 30 % z původní rozlohy, tedy rozlohy, kterou SÚJ měla v den 
uzavření Smlouvy, nebo

b) v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde ke snížení 
ročního objemu těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného objemu 
těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který 
byl přílohou Zadávací dokumentace, nebo

c) Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle čl. XI. 
odst. 6 Smlouvy (jednostranná změna ze strany Lesů ČR) a takové změny 
v příslušném kalendářním roce budou představovat nárůst či snížení pěstebních
činností o více než 20 % celkového ročního finančního objemu těchto činností 
nebo, v případě těžebních činností, nárůst či snížení o více než 20 % celkového 
objemu roční těžby v metrech krychlových v daném kalendářním roce, vše oproti 
původnímu Projektu. Smluvní partner je v tomto případě oprávněn Smlouvu 
vypovědět nejpozději ve lhůtě 14 dnů od oznámení změny Projektu Smluvnímu 
partnerovu. Pokud Smluvní partner Smlouvu takto nevypoví, platí, že se změnou 
Projektu vyjádřil souhlas a že došlo k dohodě o jejím obsahu.

Výpovědní doba v případech uvedených pod písm. a) - c) tohoto odstavce činí 3 měsíce 
a počne běžet první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
písemná výpověď doručena Lesům ČR. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner 
zabezpečí činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy, zejména s přihlédnutím lc tomu, aby 
nedošlo k ohrožení stavu lesa a ohrožení osob a majetku na SÚJ.

7. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna Smlouvu písemně vypovědět v případě, že 
bude postupováno dle čl. XIV. odst. 6 písm. c) Smlouvy po dobu dvou bezprostředně 
po sobě jdoucích kalendářních Čtvrtletí, tj. po dobu dvou bezprostředně po sobě 
jdoucích kalendářních čtvrtletí bude pro účely cenových úprav namísto 
nezveřejněného indexu použita hodnota „100,0; Smluvní partner je oprávněn takovou 
výpověď učinit nejpozději do 60ti dnů od doručení písemného oznámení Lesů ČR 
obsahujícího informaci o zvoleném postupu cenové úpravy, resq. informaci o tom, že 
index opětovně nebyl zveřejněn, přičemž toto oznámení Lesy ČR učiní bezodkladně 
poté, co se dozví o opětovném neuveřejnění indexu. Lesy ČR jsou oprávněny výpověď 
učinit nejpozději do 60 dnů od odeslání písemného oznámení o neuveřejnění indexu 
Smluvnímu partnerovi. Nebude-li kteroukoli ze smluvních stran učiněna výpověď 
v uvedené lhůtě, platí, že smluvní strany s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný
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souhlas a jsou povinny ji nadále v plném rozsahu plnit (nadále bude indexováno plně 
v souladu s cl. XIV. odst. 6 Smlouvy, nebude-li příslušný index vydán). Výpovědní doba 
vdaném případě činí 3 měsíce a počíná běžet první den kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Během 
výpovědní doby je Smluvní partner povinen provádět a zabezpečit Lesnické činnosti 
v plném rozsahu dle Smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany shodně uvádí, 
že pro účely cenových úprav do uplynutí výpovědní doby bude postupováno plně 
v souladu s čl. XIV. odst. 6 Smlouvy (nebude-li příslušný index vydán).

8. Kterákoli ze smluvních stran je dále oprávněna Smlouvu písemně vypovědět, a to i bez 
udání důvodu. Výpověď v tomto případě může být podána nejdříve po uplynutí 2 let 
od ode dne, v němž Smlouva nabyla účinnosti; výpovědní doba činí 6 měsíců a počne 
běžet první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 
doručena druhé smluvní straně.

9. V případě zániku Smlouvy před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner 
povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou 
zprávu, ze které bude vyplývat rekapitulace stavu SUJ a ve které budou zejména 
podrobně specifikovány práce, které nesnesou odkladu, a v případě jejich neprovedení 
by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní partner povinen 
předat Lesům ČR zpět podklady jemu předané do výpůjčky dle čl. IV7. odst. 4 Smlouvy, 
či vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté v rámci plnění Smlouvy.

10. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné 
závazky podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, že závazky 
vzniklé v důsledku provedení Lesnických činností, dodávek dříví dle Smlouvy, jakož i 
jakékoliv jiné peněžité i nepeněžité závazky vzniklé na základě Smlouvy, budou 
v případě zániku Smlouvy vypořádány dle podmínek zaniklé Smlouvy, a to včetně cen 
Lesnických činností a dříví určených dle zaniklé Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy či 
jiným jejím zánikem nezaniká právo smluvních stran na zaplacení plnění vzájemně si 
poskytnutého 11a základě Smlouvy dle podmínek Smlouvy, a to včetně ceny dříví a ceny 
Lesnických činností. Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká právo 
Lesů ČR na čerpání bankovní záruky dle čl. XVIII. Smlouvy, jakož ani závazky, na 
jejichž poluytí se bankovní záruka vztahuje.

11. Pokud je v tomto článku Smlouvy vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na 
plnění Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění 11a typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný”), a to do doby zadání předmětných pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXI. Criminal Compliance doložka 
(Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání, případná

reakce na taková jednání)

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o Smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou 
jednat i při plnění Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo 
ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho 
spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze 
smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o
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trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, 
nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona 
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo 
zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců 
podle platných právních předpisů.

3. Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České 
republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti 
jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a 
odhalování takového jednání.

XXII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní partner prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Lesy ČR mají zájem 
na realizaci Veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání 
veřejných zakázek. Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu 
založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 
pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, 
placená práce přesčas), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se 11a realizaci Veřejné zakázky, 
resp. plněni Smlouvy, podílejí a bez ohledu na to, zda budou Lesnické činnosti 
prováděny Smluvním partnerem či jeho poddodavatelem.

2. Smluvní partner prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro 
jednu škodní událost; v případě, že na straně Smluvního partnera je více účastníků, 
Smluvní partner prohlašuje, že pojistná smlouva pokrývá případnou škodu 
způsobenou kterýmkoliv účastníkem na straně Smluvního partnera v plné výši 10 mil. 
Kč pro jednu škodní událost, resp. že každý z těchto účastníků disponuje vlastní 
pojistnou smlouvou s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč 
pro jednu škodní událost.

3. Smluvní strany berou na vědomí a jsou plně srozuměny s povinností uveřejnit Smlouvu 
včetně veškerých jejích příloh, změn a dodatků plně v souladu se Zákonem o zadávání 
veřejných zakázek, resp. Zákonem o registru smluv.

4. Smlouva a právní vztahy jí upravené se řídí právním řádem České republiky, zejména 
pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je třeba 
přihlédnout i lc obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního 
hospodářství (např. DP).

5. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti 
s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.

6. Smluvní strany sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 89a 
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, jako místně 
příslušný soud v prvním stupni, který je obecným soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo 
obecného soudu Lesů ČR v době uzavření Smlouvy.
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7. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. Smluvní 
strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze za podmínek 
stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.

8. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany převést na třetí osobu.

9. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Lesy CR obdrží dva a Smluvní 
partner jeden stejnopis.

10. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly 
Smlouvě i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům 
a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což 
stvrzují svými podpisy.

ll. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:
8 Příloha č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě “při pni“; 

část Řazení dřevin do skupin];

0 Příloha č, D2 - Matice pro výpočet cen dříví;

H Příloha č. Pi - Pěstební projekt do 31.12. 2020;

B Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;

0 Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;

H Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník SaMa);

■ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých 
lesních porostů;

* Příloha č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností;

B Příloha č. Ti - Těžební projekt do 31.12. 2020;

■ Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

B Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností;

* Příloha č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví;

0 Příloha č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností;

B Příloha č. Zi - Vzor Zadávacího listu - Pěstební a ostatní činnosti;

H Příloha č. Zi/a - Vzor Zadávacího listu - Těžební činnosti;

B Příloha č. Zi/b - Vzor Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba;

B Příloha č. Zi/c - Vzor Zadávacího listu - Objednávka asanace;
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s Příloha č. Z2 - Ostatní informace;

B Příloha č. Z3 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdrav! při práci;

B Příloha č. Z4 ~ Zásady požární ochrany;

V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní 
text Smlouvy.

V Hradci Králové dne „

Lesy České republiky, s.p. 
Ing. Pavel Indra 

ředitel KŘ Šumperk

V Hradci Králové dne 8 A > %o 2~cj

Stránka

y
Lesní Společnost Ledeč pád Sázavou, 
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PŘÍLOHA Č. Dl CENÍK DŘÍVÍ

část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě “při pni“
Kč/m3

skupina hmotnatostí

SD e. sd CK druh těžby kvalita -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1,00+
SM, JD, DG 1 1000 Podrostní běžná 1 60 180 300 550 500 700 700
SM, JD, DG 1 3000 Na holině běžná 1 60 180 300 550 500 700 700
SM, JD, DG 1 XX10 Bez rozlišení souše 1 10 50 70 150 230 250 250
SM, JD, DG 1 xx20 Bez rozlišení kůrovec 1 10 20 70 150 400 400 400
SM, JD, DG 1 xx30 Bez rozlišení lapák 10 20 100 150 400 400 400
SM, JD, DG 1 xx40 Bez rozlišení živelná 1 1 120 250 400 530 550

BO, MD 2 1000 Podrostní běžná 1 10 100 250 450 650 950 1 250
BO, MD 2 3000 Na holině běžná 1 10 100 250 450 650 1 000 1 250
BO, MD 2 xx10 Bez rozlišení souše 1 1 10 1 200 200 200 200
BO, MD 2 xx40 Bez rozlišení živelná 1 1 10 1 1 250 600 600

BK, JS, JV, DB 3 1000 Podrostní běžná 550 600 650 650 650 700 750 750
BK, JS, JV, DB 3 3000 Na holině běžná 550 600 650 650 650 700 750 750
BK, JS, JV, DB 3 xx10 Bez rozlišení souše 350 380 410 430 450 450 450 450
BK, JS, JV, DB 3 xx40 Bez rozlišení živelná 100 llím 200 350 450 550 550 550

OsL 4 1000 Podrostní běžná 250 250 300 340 340 330 330 330
OsL 4 3000 Na holině běžná 50 50 100 150 150 200 200 200
OsL 4 XX10 Bez rozlišení souše 50 50 100 150 150 200 200 200
OsL 4 XX40 Bez rozlišení živelná 250 250 300 340 340 330 330 330

část Řazení dřevin do skupin

č. SD název SD výčet dřevin ve skupině dřevin dřev. pro 
indexaci

1 SM, JD, DG SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX, JD, JDO, JDJ, JDK, JDV, JDX, DG SM

2 BO, MD BO, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX, MD, MDX BO

3 BK, JS, JV, 
DB

BK, JV, KL, BB, JVJ, JVX, JS, JSA, JSU, DB, DBS, DBZ, DBC, DBF, DBB,
DBX, CER BK

4 OsL
OR, ORC, TR, BR, BRP, OL, OLS, OLZ, TP, TPC, TPX, TPS, HB, JL, JLH, JLV, 
AK, JR, BRK, MK, PL, STR, HR, JB, LTX, LP, LPV, LPS, OS, JÍV, VR, KS, KJ, 
PJ, LMX, KR

BK
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PŘÍLOHA č. D2 matice pro výpočet cen dříví

Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví

Indexačnř dřevina SIVÍ
kvalita jakost ČSÚ dřevina ČSÚ 0,09 -0,14 0,19 0,29 -0,49 0,69 -0,99 41,00

Výřezy II!. A/B třídy jakosti smrk 0,0 i 0,09 0,70 0,31 0,38 0,43 0,45 0,4/

běžná Výřezy lil. C třídy jakosti smrk 0,01 0,02 0,05 0,07 0,09 0,10 0,11 0,11
Výřezy II1. D třídy jakosti smrk 0,00 0,01 0,04 0,09 0,13 0,15 0,17 0,18
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,96 0,88 0,71 0,53 0,40 0,32 0,27 0,24

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídy jakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše Výřezy III. C třídy jakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy III. D třídy jakosti smrk 0,00 0,10 0,22 0,37 0,49 0,58 0,65 0,70
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 1,00 0,90 0,78 0,63 0,51 0,42 0,35 0,30

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídy jakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

kůrovcové Výřezy III. C třídy jakosti smrk 0,00 0,00 0,05 0,07 0,09 0,12 0,15 0,15
Výřezy lil. D třídy jakosti smrk 0,00 o,os 0,10 0,18 0,26 0,28 0,40 0,40
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 1,00 0,95 0,85 0,75 0,65 0,60 0,45 0,45

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy lil. A/B třídy jakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05 0,07 0,09 0,11

lapák Výřezy lil. C třídy jakosti smrk 0,00 0,05 0,14 0,22 0,28 0,31 0,35 0,37
Výřezy lil. D třídy jakosti smrk 0,02 0,05 0,09 0,14 0,20 0,24 0,25 0,26
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídy jakosti smrk 0,00 0,00 0,05 0,14 0,21 0,26 0,31 0,35

živelná Výřezy III. C třídy jakosti smrk 0,00 0,04 0,09 0,12 0,17 0,19 0,20 0,21
Výřezy lil. D třídy jakosti smrk 0,02 0,04 0,05 0,09 0,11 0,13 0,13 0,14
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,92 0,81 0,65 0,51 0,42 0,36 0,30

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Indexačnř dřevina BO
kvalita jakost ČSÚ dřevina ČSÚ -0,09 -0,14 0,19 -0,29 •0,49 -0,69 -0,99 +1,00

Výřezy lil. A/B třídy jakosti borovice 0,00 0,01 0,11 0,21 0,32 0,41 0,48 0,53

běžná Výřezy III. C třídy jakosti borovice 0,00 0,01 0,03 0,06 0,10 0,13 0,14 0,15
Výřezy lil. D třídy jakosti borovice 0,02 0,07 0,20 0,13 0,11 0,08 0,05 0,02
Dřiví V. třídy jakosti - dřiví pro výrobu buničiny borovice 0,98 0,91 0,76 0,60 0,47 0,38 0.33 0,30

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy 111. A/B třídy jakosti borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše Výřezy lil. C třídy jakosti borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy III. D třídy jakosti borovice 0,00 0,00 0,07 0,17 0,30 0,39 0,47 0,53
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice i,oo 1,00 0,93 ....9,83.... 0,70 0,61 0,53 0,47

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídy jakosti borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

kůrovcové Výřezy III. C třídy jakosti borovice 0,00 0,00 0,05 0,07 0,09 0,12 0,15 0,15
Výřezy ili. D třídy jakosti borovice 0,00 0,05 0,10 0,18 0,26 0,28 0,40 0,40
Dříví V. třídy Jakost! - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,95 0,85 0,75 0,65 0,60 0,45 0,45

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy lil. A/B třídy jakosti borovice 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,10 0,12

lapák Výřezy III. C třídy jakosti borovice 0,00 0,03 0,06 0,08 0,11 0,12 0,14 0,15
Výřezy lil. D třídy jakosti borovice 0,00 0,05 0,13 0,22 0,30 0,34 0,35 0,38
Dřív! V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,92 0,80 0,68 0,55 0,47 0,41 0,35

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídy jakosti borovice 0,00 0,01 0,08 0,18 0,25 0,30 0,34 0,36

živelná Výřezy Ili. C třídy jakosti borovice 0,00 0,02 0,06 0,08 0,12 0,13 0,14 0,15
Výřezy III. D třídy jakosti borovice 0,00 0,03 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,94 0,81 0,68 0,56 0,49 0,42 0,37

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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indexačni dřevina (VU) i

kvalita 3kost Čsú dřevina ČSÚ -0,09 -0,14 0,19 •0,29 •0,49 -0,69 •0,99 *1,00

Výřezy Ml- A/Btřidy jakost. lioďln 0,00 0,01 0.06 (1,17 0,7!) 0,41 0,51 0,55

běžná Výřezy iH t. tíidy jakosti modřin 0,00 0,01 0,06 0,08 0,13 0,17 0,21 0,23

Výřezy III.D třídy jakosti modřín 0,00 0,08 0,11 0,14 0,11 0,09 0,05 0,03

Dříví V. třídy jakosti dřiví pro výrobu buniimy borovice 1,00 0,90 0,77 0,61 0,47 0,33 0,23 0,19
Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy lil. A/li třídy Jakosti modřin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy Hl.{. třídy jakosti modřin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy III. D třídy jakosti modřín 0,00 0,05 0,14 0,24 0,38 0,52 0,63 0,70

OřfvíV, třídy jakostí - dřív! pro výrobu buničlny borovice 1,00 0,95 0,86 0,76 0,62 0,48 0,37 0,30
Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřo/y IIi. A/|l třídy jakosti nodnr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ýřezylll. ( třídy jakosti modřin 0,00 0,00 0,05 0,10 0,12 0,15 0,18 0,18

ýřezy III. D třídy jakosti ne. d v- 0,00 0,05 0,10 0,15 0,23 0,25 0,37 0.37

řívl V. třídy jakosti - dřiví pro výrobu bumriny liteovirz) 1,00 0,95 0,85 0,75 0,65 0,60 0,45 0,45
Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy lil. A/li třídy jakosti modřín 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,0/ 0,09 0,11

lapák Výřezy III. C třídy jakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,09 0,13 0,7(1 0,73 0,23

Výřezy III. Otřidy jakosti modřín 0,00 0,04 0,11 0,21 0,79 0,34 0,38 0,42

Dřiví V. třídy jakosti dřiví pro výrobu buniřiny borovice 1,00 0,95 0,82 0,68 IJ.V1 0,39 0,30 0,24
Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ’ ,00 1,00

Výřezy Id. A/B třídy jakosti modřin 0,00 0,01 0,06 0,16 0,26 0,34 0,38 0,42

živelná
Výřezy lil. ( třídy jakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,09 0,11 0,17 0,19 0,19

modřín 0,00 0,01 0,04 0,05 0,07 0,10 0,11 0,13
Dřiví V. třídy jakosti dříví jin; výrobu buniřiny borovice 1,00 0,97 0,84 0,70 0,56 0,39 0,32 0,26

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

indexačni d revina BK
dřevina ČSÚ -0,09 -0,14 0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 *1,00

Výřezy lil. A/H třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oi 0,07 0,11 0,16

Výřezy 10 Cl třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05 0,07 0,08

běžná Výřezy III. D třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,13 0,17
b;.k 0,(4 0.71 0,70 0,80 0,70 0,66 0,56 0,48
lisinató 0,36 0.79 0,24 0,/C 0,18 0,15 0,13 0,11
Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy lil. A/B třídy jakosti !>tM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy lil. (' třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše Výřezy Hl. D třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
bu* o.v> 0,58 0,60 0,62 0,65 0,67 0,68 0,70

Dřiví VI. třídy jakosti ■ palivové dřiví í. sinalé 0,45 0,42 0,40 0,38 0,35 0,33 0,32 0,30
Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,07 0,11

Výřezy III. C.trdy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04 0,05 0,07

živelná Výřezy lil. I) třídy jakosti tuk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,13 0,17

Dřiví V. třídy iakosti • dřiví pro výrobu buniřiny tak 0,65 0,68 0,70 0,71 0,65 0,59 0,53 0,45

Dříví VI. ti dy jakosti palivové dřiví listnaté 0,35 0,32 0,30 0,29 0,27 0,25 0,22 0,20
Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

IndexaČrť dřevina D8
jakost ČSÚ dřevina ČSÚ 0,09 -0,14 0,19 -0,29 -0,49 0,69 -0,99 +1,00
Výřezy lil. A/B tildy jakosti <íjb 0,00 0,0) 0,00 0,01 0,06 0,11 0,18 0,73

Výřezy lil. C třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 0,09 0,16 0,1/
běžná Výřezy lil. D třídy jakosti duo 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,11 0,1.3 0,15

Dřiví V. třídy jakosti ■ dřiví pro výrobu bnitiěny duli 0,/0 0,/S 0,78 0,77 0,67 0,50 0,47 0,35
úskiott 0,30 0,35 0,22 0,18 0,16 0,13 0,11 0,10
Celkem 1,00 1.00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy lil. A/B třídy jakosti dub 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 n.tx) 0,00
Výřezy III. Cl třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše Výřezy lil. Dtřidy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,05 0,10 0,20
dub 0.65 0,67 0,70 0,77 0,75 0,77 0,69 0,60

DřivíVI. třídy jakosP - palivové dřiví lisiiali 0,3!, 0,33 0,30 0,78 0,75 0,23 C.7I 0,20
Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,13 0,19

Výřezy III. C třídy jakosti dut o.oo 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,10 0,12

živelná dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,11 0,15 0,17
dub 0,65 0,70 0,75 0,79 0,70 0,61 0,48 0,40
lisinalf- 0,35 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12
Čolkem l.UO 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Vzorce pro vypočet cen Lesnických činností a cen dříví

l. Vzorec pro výpočet Smluvní inflace (INFxq) dle čl. VIII. odst. 3 Smlouvy

INFxq - výše Smluvní inflace se vypočte dle vzorce:

INFxq = (KIMZD1Q * KIMZD2Q * ... * KIMZDxQ * 0,75 

+ KIPHM1Q * KIPHM2Q * ... * KIPHMxQ * 0,15

+ kipru1q * kipru2q *... * kipruxQ * o, 10) * 100 - 100

Kde:
KIMZDi-xq Klouzavé indexy mezd
KIPHMi-xq Klouzavé indexy PHM
KIPRUi-xq Klouzavé indexy průmyslu
KIMZDiq Klouzavý index mezd pro první čtvrtletí 2020
KLPHMjq Klouzavý index PHM pro druhé čtvrtletí 2020
KIPRUiq Klouzavý index průmyslu pro druhé čtvrtletí 2020

Čtyřkvartální Klouzavé indexy jsou počítány z čtvrtletních indexů dle vzorce:

^Íq=(Jq-4 * Iq-3 * Iq-2 * Iq- 1 ~ l)/4- + 1

Čtvrtletní indexy (Iq) jsou počítány rozdílně dle charakteru zdrojových dat.
• V případě Indexů mezd (IMZDq) je zdrojem výše průměrné měsíční mzdy (za čtvrtletí) 

uveřejněná CSU ve dvou po sobě následujících čtvrtletích. Index mezd se vypočte podílem 
příslušných průměrných mezd:

IMZDq =
výše mzdyQ 

výše mzdyQ_1

• V případě Indexů PHM (IPHMq) jsou zdrojem průměrné čtvrtletní ceny nafty vypočtené 
jako průměr měsíčních cen motorové nafty uveřejněných ČSÚ. Index PHM se vypočte 
podílem příslušných čtvrtletních cen nafty:

IPHMq
průměrná čtvrtletní cena naftyQ 

průměrná čtvrtletní cena naftyQ_t

• V případě Indexů průmyslu (IPRUq) jsou zdrojem průměrné indexy za čtvrtletí vypočtené 
jako průměr měsíčních bazických Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (průměr 
roku 2015 = 100) uveřejněných ČSÚ. Index průmyslu se vypočte podílem příslušných 
čtvrtletních průměrných indexů:

průměrný index n
IPRU0 = -H— ----r—r——

v průměrný indexQ
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A.) budou ČSÚ vyhlášeny čtvrtletní průměrné hrubé mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a 
rybářství v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

t. í. Teoretický příklad výpočtu Smluvní inflace (INFxq) dle čl. VIII. odst. 3
Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2020 za teoretického předpokladu že:

Uk323fcl
bdi c-3 tor

201$ 2019 2020

C4 G1 G2 03 04 Ol 02

Zemědělství, fesnchí a rybářství
A Agncullure for&scyandftshmg 23952 20 12€ 21 398 22 907 25 049 21 348 22 258

čtvrlfetri hdexy rrezd 0.840 1.083 1.071 1.094 0.S52

Klouzavý index mezd (KJMZD<C) průměrná změna 1Q2019-4G,2019 => 1,011

Klouzavý index mezd (K1MZO, J průrvě mi změna 2Q2019-1G2020 *=°> 1,015

B.) budou ČSÚ vyhlášeny měsíční ceny motorové nafty v uvedené výši, z nichž bude možné 
odvodit uvedené Mouzavé indexy:

Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé měsíce
rok

čtvrtletí

2019 2020

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

období ’ 1/19 *'2/19 '3/19 4/19 ’ 5/19 '6/19 "8/19 9/19 "10/19 rl/19 12/19 " 1/20 "2/20 ' 3/20 4/20 ’ 5/20 6/20

Motorová nafta (Kč/l) i;:/ 27,28 25,45 25.59 25,97 26,91 28,21 28,21 27,64 27,75 28,23 28,54 29,40 30,37 30,51 30,31 30,09 30,28 30,54

měsíČnUmfexy {předchozí období = 1) 26,107 27,030 27,867 28,723 30,397 30,303

čtvrtletní Indexy PHM 1,035 1,031 1,031 1,058 0,997
Klouzavý index PHM (KIPHM,Q) průměrná změna 2Q.2019 -1Q.2020 ■=> 1,041

Klouzavý index PHM (KIPHM M) průměrné změna 3Q.2019-2Q.2020 =—> 1,030

C.) budou ČSÚ vyhlášeny indexy cen Zemědělských a lesnických strojů v uvedené výši, z nichž 
bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

lindex cen průmyslových výrobců podle sekce,subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České republice (Průměr roku 2015 = 100)
ť------------------------------------------------------------------------------------------------ ---- -------------------

rok

čtvrtletí

r-----------------------
2019 2020

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

období "1/19 2/19 '3/19 '4/19 “sm 6/19 7/19 8/19 ‘9/19 10/19 '11/19 12/19 ^ 1/20 '2/20 ' 3/20 4/20 5/20 6/20
CK 283 jZemědělské a lesnické stroje 102,7 103,6 103,4 103 104,6 104 104,1 icn 102,8 103,1 103,4 103,2 106,5 10^2 109,1 109^2 110,1 109,1

čtvrtletní Indexy prúrryslu 103,233 103,867 103,633 103,233 107,933 109,467

čtvrttetrV Indexy prúrryslu 1,006 0,998 0,996 1,046 1,014

Klouzavý index průmyslu <KIPRUia) průměrná změna 2Q.2019 - 1Q,2020*S=> 1,011
Klouzavý index průmyslu (KIPRU,^ | prúm§ ■názměna3Q.2019- 2Q.2020 ===» 1,013

l.i.i. Výpočet Smluvní inflace pro druhé čtvrtletí 2020

Výše Smluvní inflace za první čtvrtletí 2020 (pro úpravu cen ve druhém čtvrtletí 2020) se vypočte 
dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF1Q = (1,011... * 0,75 + 1,041... 0,15 + 1,011... * 0,10) * 100 - 100 = 1,6%
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1.1.2. Výpočet Smluvní inflace pro třetí čtvrtletí 2020

Výše Smluvní inflace za druhé čtvrtletí 2020 (pro úpravu cen ve třetím čtvrtletí 2020) se vypočte 
dosazením do výše uvedeného vzorce:

1NF2q = (1,011... * 1,015 ... * 0,75 + 1,041... * 1,030 ... * 0,15 + 1,011... * 1,013 * 0,10) * 100 
- 100 = 3,3%

2. Vzorec pro výpočet indexované ceny jehličnatého dříví dle čl. XIV. odst. 3 
Smlouvy

, 100 + V%xo 100 + INFX0
CDq = (CD + SD) *----- Q -SD* Q

Kde:
100 100

CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [Část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví, vypočte se součtem 
vážených změn Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační dřeviny. Váhy změn Indexů 
cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou stanoveny v této Příloze (v tabulce 
„Matice vah LCR pro aplikaci Indexů cen dříví"). Výpočet dle vzorce:

_ r/ | 7«* 1.1 Q M 1-2Q ... ... J vJalc 1 .XQ n rWoxq-Vi*^ 100 100 *-* 100 *°'5
lCDN,ak hq lCDNlak 120 ICDNjak 1 Xo \ \■■■*~r*°'t™-100J

I V -y ((ICDVJak21Q ICDVJak2.2Q ICDVJak2.XQ r

+ v'*2 100 * 100 *-* 100 0,5

}CDNiajC21 o ICDNiak 2 20 ídDNjat, 2 xo \-------ÍE*.----J™Í±.Í9. * <>t *------tsUHl * o,5 i * 100 - 100100 100 100 )

+ •••+ VjakY

I JaK * * ____JaK *051100 100 100 ' )

((ICDVJak 3.1 Q y ICDVjak 3.2Q y y lCDVJak^XQ *
IV 100 100 100

+

100

ICDNJak33Q ICDNj^w A \
100 100 100 ' ) j

Kde:
Vjaki-Y jsou váhy změn Indexů cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvalit} 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

ICDVjaki-Y.i-XQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) vyhlášené ČSÚ

ICDArj„kj-Yi-xQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí obdc 
= 100) vyhlášené ČSÚ

ICDVjaki-Y.iQ a ICDNjaki-Y.jQ odpovídá Indexům cen dříví za 1. kalendářní čtvrtletí roku 2020 
a ICDVjaki-YXQ a ICDNjaki-vjcQ odpovídá Indexům cen dříví za čtvrtletí bezprostředně 
předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví upravovány.
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A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin smrk (SM) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1200 Kč/nH (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/m3 (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:

2.1. Teoreti cký příklad výpočtu indexované ceny jehličnatého dříví (CDq) dle čl.
XI V. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2020 za teoretického předpokladu že:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III, A/B třídy jakosti Jala smrk o,43
Výřezy III, C třídy jakosti Jal<2 smrk 0,10
Výřezy III. D třídy jakosti Jaks smrk 0,15
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu huničiny Jal<4 smrk 0,32

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100) pro 
jednotlivé jakosti dřeviny smrk ve výši:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEX.
DŘEVINA

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 1. čtvrtletí 2020

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 2. čtvrtletí 2020

VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ

ICDVjak1.-4.1Q ICDNjaki-4.iQ ICDVjaki-4-2Q ICDNjaki-/|.2Q

Výřezy III. A/B třídy jakostí Jaki smrk 107,7 106,9 95,1 96,6
Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 smrk 106,2 106,6 95,1 94,2
Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 smrk 104,5 103,9 97,3 100,8
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu 
buničiny Jak4 smrk 104,5 106,2 98,8 974

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro druhé a třetí čtvrtletí 2020 dle příkladového výpočtu 
pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této Přílohy

2.1.1. Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2020 
(příklad nárůstu ceny dříví)

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 1. čtvrtletí 2020 se vypočte po 
dosazení do výše uvedeného vzorce:

((107,7 106,9 \ \k%1Q = 0,43 * H“Jqq- * 0,5 +700“ * °'5J * 100 “ 100 )

//106,2 106,6 \
+ °'10 * ((tčhT *0/5 + Too" *0,5 j *100 "100

Z/104,5 103,9 \
+ 0,15 * ((w *0,5 + Tčo" * °'5/ *100 ”100 

+ 0,32 * ((“100“ *0,5 + ~Too * °'5) *100 “100) = 6,1 %
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Indexovaná cena jehličnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2020 se vypočte dle vzorce:

, N 100 + V%10 100 + INF10
CD2Q 2020 - (CD + SD) *------ SD *---------------- ^

, , 100 + 6,1 100 + 1,6
= (1200 + 300) *----—------ 300 *-----—----= 1287 Kč/m3100 100

2,1.2. Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2020 
(příklad mezičtvrtletního poklesu ceny dříví)

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 1. a 2. čtvrtletí 2020 se vypočte 
po dosazení do výše uvedeného vzorce:

V'%2Q= 0,43 *
107,7 95,1 
100 *100

106,9 96,6 >,5)* 0,5 + * 0,5 ) * 100 - 100

Z/106,2 95,1 106,6 94,2 \ \+ 0,10 * (("Too"* 100 *0,5 + Too~* 100 * °'5) *100 ~ 100J

* 0,5^ * 100 - 100+ 0,15 * 

+ 0,32 *

104,5 97,3 „ „ 103,9 100,8
100 100 

104,5 98,8
"100 * 100

* 0,5 +
100 100

106,2 97,1
* 0,5 H--------- * ——

100 100
* 0,5 j * 100 - 100 j = 2,8 %

Indexovaná cena jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2020 se vypočte dle vzorce:

N ioo + v%20 100 + inf20
CD3Q2020 = (CD + SD) *-----XQQ — - SD *----- 100

, 100 + 2,8 100 + 3,3
= (1200 + 300) *----—------300 *-----—----= 1232 Kč/m3

100 100

3. Vzorec pro výpočet dodatečné fakturace cenových rozdílů jehličnatého 
dříví dle čl. XIV. odst. 4 Smlouvy

Fq = (CDq+i — CDq) * DODq
Kde:
Fq dodatečně fakturovaná částka za dané čtvrtletí 
CDq cena dříví pro dané čtvrtletí dle čl. XIV. odst. 3 Smlouvy 
CDq+x cena dříví pro následující čtvrtletí dle čl. XIV. odst. 3 Smlouvy 
DODq dle číselníku dodané množství dříví

3.1. Teoreticlcý příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů 
jehličnatého dříví dle čl. XTV. odst. 4 Smlouvy

Příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů za druhé čtvrtletí 2020 za předpokladu výše 
vypočtených indexovaných cen jehličnatého dříví pro druhé a třetí čtvrtletí 2020 (článek 2.1.1. a
2.1.2. této Přílohy) a pro uvažovaný objem dodaného dříví ve druhém čtvrtletí 2020 dle Číselníku ve 
výši 100 nrt v dřevině smrk běžné kvality hmotnatosti -0,69 nrt.

Fq = (1232 - 1287) * 100 = -5500 Kč
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Po vyhlášení Indexů cen dříví za druhé čtvrtletí 2020 by tedy došlo k vystavení opravného daňového 
dokladu na částku 5.500,- Kč ve prospěch Smluvního partnera.

4. Vzorec pro výpočet indexované ceny listnatého dříví dle čl. XIV. odst. 3 
Smlouvy

Kde:

100 + V%xo 100 + INFX0
CDq = (CD + SD) *------ ,, - SD * y

100 100

CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pní“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů, vypočte se součtem 
vážených změn klouzavých indexů cen dříví (zveřejněných CSU) jednotlivých jakostí určené 
indexační dřeviny. Váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí 
jsou stanoveny v této Příloze (v tabulce „Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví"). Výpočet dle 
vzorce:

V%x*-lWi*U—ifc
((KlCDVjakiAQ KICDVJakl2Q

100 * ... *

KICDNjak\,iQ KICDNjaki.2Q .
»————* ■ % ........... ^ %

100 100
((KICDVJak2,1Q KICDVjQk2,2Q

KICDVjakixQ
100

KICDNjakixQ

*0,5

+ VJak Z * 100 100
* ... *

100 
KlCDVjakZJCQ

* 0,5) * 100 - 100

*0,5

. KICDNJak2'1Q KICDNJak22Q
-4- 1---------iiii.iLmiiíiiíiiiiiin.............. ^ --uium(||

100 100

100 
KICDNJak2xQ 

100
* 0,5^ * 100-100

+ ••• + VjakY * ((KlCDVjakY'\Q KICDVjakY 2q KICDVjakYxq . A.....  * .... 11.1.1 * ... * -------------- * U.j
100 100 100

jfí ^ ^ ^ 5^  11, — — — *0,5) *100-100j
100 100 100

Kde:
Vjah-Y jsou váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

KICDVJaki-Y.i-XQ jsou ldouzavé indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI 
(předchozí období = 100) vyhlášené ČSÚ

KICDNjaki-Yi-xQ jsou ldouzavé indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ 
(předchozí období = 100) vyhlášené CSU
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A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin buk (BK) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1000 Kč/nrt (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/nrt (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci klouzavých indexů cen dříví zveřejněných ČSÚ 
dle jakostí:

4*1' Teoretický příklad výpočtu indexované ceny listnatého dříví (CDq) dle čl.
XIV. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé čtvrtletí roku 2020 za teoretického předpokladu že:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakostí Jaki buk 0,07
Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 buk 0,05
Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 buk 0,07
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jak4 buk 0,66
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 0,15

B.) budou ČSÚ vyhlášeny klouzavé indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí 
období = 100) a klouzavé indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí 
období = 100) pro jednotlivé jakosti dřeviny buk v uvedené výši:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEX.
DŘEVINA

klouzavé 
indexy 1Q 
2020 (pro 

výpočet 2Q)

klouzavé 
indexy 2Q 
2020 (pro 

výpočet 3Q)

VLASTNÍCI KZCDVJakV54Q KICDVJak,52Q
Výřezy m. A/B třídy jakosti Jaki buk 100,4 100,6
Výřezy Dl. C třídy jakosti Jak2 buk 101,4 100,6
Výřezy ID. D třídy jakosti Jak3 buk 101,5 98,6
Dřív í V. třídy jakosti - dříví pro
vý robu buničiny Jak4 buk 98,8 97,6

Dřív í VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 97,2 99,2

NEVLASTNÍCÍ MCDN^,.^ KICDNJaktS20
Výřezy ID. A/B třídy jakosti Jaki buk H 100,2 lUi 100,3
Výřezy Dl. C třídy jakosti Jak2 buk 97,9 98,8
Výřezy Dl. D třídy jakosti Jak3 buk 103,3 98,8
Dřív í V. třídy jakosti - dříví pro 
výrobu buničiny Jak4 buk 97,8 98,7

Dříví VL třídyř jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 99,7 98,0

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro druhé čtvrtletí 2020 dle příkladového výpočtu pro 
výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této Přílohy

Stránka 52 z 120
Smlouva o provádění lesnických činností s prodejem dříví -od 1.1. 2020 do 31.12.2024



4-it. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2020

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 1. čtvrtletí 2020 se vypočte po 
dosazení do výše uvedeného vzorce:

* 0,5) *100-100)

«iui,4 yy,y \ \
lóó"* °'5 + "Toó"* °'5) *100 ~ 10°)

/ /100,4 100,2Ko/Ol^°,07*((—*0,5 + w

101,4 97,9

((101,5 ^ 103,3
* 0,5 + 0,5) * 100 -100)+ 0,07* ^ 10Q - - 100

«
98 g 8 \ \
IM* 0,5 + TM*0'5)*100-100)

+ 0,15 * (VToo *0,5 + 100 * 0,5j *100" 100j= ~1,2 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2020 se vypočte dle vzorce:

C&2Q2020 — (CD + SD)
1UU i~ V /Q±q

-SD *
100 

100-1,2
— (1000 + 300) * 100

300 *
100

100 + 1,6
100 = 979 Kč/m2

4.1.2. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2020

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 1. a 2. čtvrtletí 2020 se vypočte 
po dosazení do výše uvedeného vzorce:

V%2 Q =

+

+
+
+

0,07* 

0,05* 

0,07* 

0,66 * 

0,15*

( /100,4 100,6 100,2 100,3
l iToo”* ' íoo~*0,5 + “rrT”** 0,5 1 * 100 - 100 

101,4 100,6
,s)

100 100
97,9 98,8 \*0,5+ 77^* 7-—-* 0,5 J * 100-100100 100 100 100

//101,5 98,6 103,3 98,8 \ \( ("Toč- * loo *0,5 + 7oo~ * ičo *0'5)* 100-100)
//98,8 97,6 97,8 98,7 \ \(_2_*_J_* o,5+ —i-* -----*0,5)*100-100UlOO 100 ' 100 100 ' )100 100 ' 100 100

97,2 99,2 _ 99,7 98,0* 0,5 H-------*----- *100 100 100 100
0,5) *100-ÍOO) = -2,7 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2020 se vypočte dle vzorce:

100 + V%2 o 100 + inf20
CD3Q2020 = (CD + SD) *----- — ^ - SD * ÁQ

100 
100

= (1000 + 300)*
100

2,7 100 + 3,3
——------ 300 * —— = 955 Kč/m3100 100 '
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A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin bule (BK) kvality souše 
ve skupině hmotnatostí -0,09 ve výši 10 Kč/m3 (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 500 Kč/m3 (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci klouzavých indexů cen dříví zveřejněných ČSÚ 
dle jakosti:

4*2. Teoreticlcýpříklad výpočtu indexované ceny listnatého dříví (CDq) dle čl. XIV.
odst. 8 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé čtvrtletí roku 2020 za teoretického předpokladu že:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,09

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jaki buk 0,00

Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 buk 0,00

Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 buk 0,00

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jak4 buk o,55
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté o,45

B. ) budou ČSÚ vyhlášeny klouzavé indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí
období = 100) a klouzavé indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí 
období = 100) pro jednotlivé jakosti dřeviny buk (viz příklad 4.1. této Přílohy).

C. ) bude stanovena Smluvní inflace pro druhé čtvrtletí 2020 dle příkladového výpočtu pro
výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této Přílohy.

4.2.1. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2020

(/100,4 100,2
V% a

lUU,4 1UU,2 \ \
~íoo * 0,5 + Too" * °'5) *100 " 100)

( /101,4 97,9 \ \+ °'00 * l vTočT * 0,5 + 100 *0,5j *100 " 100j

/ /101,5 103,3 \ \
+ 0,00 * ((w * 0|5 + W * °’5) *100 “ 100)

+ 0,55 * UlOO* 0'5+ IČO * 0'5J*100“100 

+ 0,45 * ( * 0,5 + -7-^77 * 0,5* 100 - 100 = -1,6 %
.100 100

Indexovaná cena listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2020 se vypočte dle vzorce:

100 + 17%™ 100 + INF10
CD2Q2020 = (CD + SD) *----- 10Q g ~ SD *----- 100 1Q-

, N 100- 1,6 100 + 1,6 = (10 + 500) *----—------  500 * ——— = -6 Kč/m3100 100
Výsledná cena dříví je nižší než 1,-Kč/m3. S ohledem na ujednání dle čl. XIV. odst. 8 Smlouvy bude 
konečná cena dříví ve vybrané dřevině, kvalitě a hmotnatosti pro druhé čtvrtletí 2020 určena ve výši 
l,- Kč/m3.

Smlouva o provádění lesnických činností s prodejem dříví ~ od 1.1. 2020 do 31.12. 2024
Stránka 54 z 120



PŘÍLOHA č. P2 zásady přenosu reprodukčního materiálu
LESNÍCH DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při
nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO 
OBĚHU

1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin 
určeného k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené 
k plnění funkcí lesa (dále jen „reprodukční materiál lesních dřevin,c), a podrobnosti o 
evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu 
založených lesních kultur, vyplývají z ustanovení § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 139/2004 
Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o 
původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů. 
Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, stanovuje 
Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č, 29/2004 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, kterou se zmíněný zákon provádí.

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona 
o rostlinolékařské péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin vyjmenovaných 
v příloze č. 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých 
organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, musí být opatřen 
rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je 
povinen předat Lesům ČR originál rostlinolélcařského pasu popřípadě náhradního 
rostlinolékařského pasu současně s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin.

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně 
ověřenou kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se zmíněný 
zákon provádí (Průvodní list a průvodní štítek nebo List o původu).

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním 
partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.

5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy 
bezodkladně po dokončení zalesňování; před zahájením zalesňování je Smluvní partner dále 
povinen tyto doklady předat Lesům ČR v prosté kopii.

6) Vždy po ukončení jarního nebo podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR 
rozpis použiti reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla revíru, 
porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, 
evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit 
doklady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.

7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny 
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.
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Revír
č.

Porostní
skupina
(místo
výsadby)

*Druh
zalesnění

Číslo
průvodního 
listu/listu 0 
původu

Dřevina Evidenční 
č. uznané 
jednotky

**Způsob
pěstování

Redukovaná
plocha
(ha)

Počet
sazenic
(ks)

* Druh zalesnění: H - první, V - opakované, P - podsadba
**Způsob pěstování: P - prostokořenný, IC - krytokořenný, V - množený vegetativně, G - množený 
generativně (v případě šíje a podšije v kg S - surovina, O - osivo)
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PŘÍLOHA č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH
ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení
I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných pěstebních činností. Specifikace 

výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze č. Z2 - Ostatní informace.
II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu 

pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a ochranné 
pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, materiálu a 
přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace 
uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých nádob, obalů, 
přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) nejpozději do 
ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude vrácen do jejich 
skladu).

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození Kořenových náběhů či 
kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, musí být na náklady Smluvního partnera 
řádně ošetřeny do konce směny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na nezpevněné 
linky a do porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem revírníka.

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození oplocenky, musí být do 
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní 
oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady Smluvního partnera.

V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu pěstebních 
Činností stanoveny jiné termíny pro provedení pěstebních činností, jsou závazné tyto lhůty:

1) Obnova lesa sadbou:
a) jarní

prostokořenná
krytolcořenná

b) podzimní
prostokořenná

krytokořenná

nejdéle do

31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS) 
30.6.

od 1. 9. 
od 1. 7.

do 15.11. 

do 15.11.

V případě, že termín podzimního zalesnění bude Zadávacím listem stanoven jinak, 
zejména pak v případě příznivého počasí, je Smluvní partner povinen zabezpečit 
reprodukční materiál rovněž tak, aby nedošlo k jeho poškození mrazem.

2) Ochrana mladých lesních porostů:

a) ochrana kultur proti zvěři

h) oplocování kultur

c) ožínání

30.11.
nejpozději ke dni předání zalesněné 
plochy, není-li do doby výstavby 
oplocení ochrana proti zvěři předem 
dohodnuta jinak
30. 9.

3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle 
návodu k použití, vývoje počasí, vývoje škůdce apod,), případně dle instrukcí revírníka. 
Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu 
s návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby 
bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.
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VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem 
přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner 
povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012 
Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití 
přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner vyhotoví a předá 
příslušné evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré aplikace a nakládání 
s přípravky bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným návodem k použití a 
bezpečnostními pokyny.

VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brát ohled zejména na zvláště chráněné 
části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů 
či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové 
mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho 
druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

VIII. Veškeré pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše 
(porost nebo část porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu nebo 
Zadávacího listu) nebo podle vyznačení v porostu.

B. Podrobné podmínky provádění výkonů pěstebních činností

I. Vyldizování ploch po těžbě
1) Úklidem klestu je rozuměn úklid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být 

proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, spálením nebo 
odvozem (výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob úklidu 
klestu určuje Projekt, popř. Zadávací list.

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny 
odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. 
z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních 
tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků.

11 011,11 021,11 031 - Úklid a pálení klestu - snášení Těžebních zbytků do hromad a zároveň 
jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z4 - Zásady požární ochrany).

11 111, 11 171, 11 121, 11 131 - Úklid klestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení 
a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 m. 
Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně 10 m. Pruhy budou orientovány souběžně se 
stávajícími, příp. uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). 
V případě uložení do hromad či pruhů nesmí klest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. 
stojící stromy nesmí být uloženým klestem obrovnány.

11 211,11 221,11 231 - Pálení sneseného klestu - pálení Těžebních zbytků při dodržení všech 
protipožárních opatření (viz Příloha č. Z4 - Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 - Štěpkování ldestu - s rozmetáním štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěplcovačem 11a frakci 5 -15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa 
s vrstvou štěpky větší než 10 cm.

11 321, 11 341 - Štěpkování ldestu - bez rozmetání štěpily - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm.

11 411 - Drcení ldestu - drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše 
porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, 
prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam rozdrceny. 
Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, které omezují 
následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.
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11 581 - Vyldizování ploch po těžbě jinak - viz Příloha Č. Z2 - Ostatní informace.

11611 — Dočišťování ploch po těžbě - výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a poškozených 
cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehrouhí. Jednotlivé sekce budou rozřezány 
na velikost do 2 m délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa
1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení 

semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.

2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu 
na projektované ploše.

12 011,12 111 - Příprava půdy - ruč + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na minerální 
zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít 
k opětovnému zaklopení.

12 021,12121 - Příprava půdy - ruč + mech, v pruzích - narušení půdního krytu na minerální 
zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít 
k opětovnému zaklopení.

12 051, 12 052, 12 151 - Příprava půdy - ruč + mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření 
hmoty nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do 
hloubky min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky (LDS) 
dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí dojít k 
zasažení stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 061,12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích - příprava postřikové látky dle typu buřeně 
a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo 
nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená 
hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, 
porosty).

12 511 - Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha c. Z2 - Ostatní informace.

III. Obnova lesa (zalesňování)
1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť 

v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné 
k zalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných 
Projektech. V tomto případě se na výzvu Smluvního partnera osoba pověřená Lesy ČR 
zúčastní přejímky sadebního materiálu ve školce.

2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo šíje v dobrém zdravotním stavu a musí 
odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 29/2004 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin a ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, 
musí být sazenice označeny jménem výrobce a původem, tak aby nemohlo dojít lc jejich 
záměně, tj. jeden štítek na každých 200 les i započatých zalesňovaných sazenic na ploše, min, 
však 1 les na zalesňované ploše.

3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 - 
Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá 
obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje 
kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka
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35 x 35 cm v případě úporné buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu 
s touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpokladu zachování dostatečného množství 
kořenového vláčení, max. však 01/3 jeho objemu.

5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby 
nedocházelo k vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu nebo jeho 
přehřátí na přímém slunci či k jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst sazenic.

6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhuje Smluvní partner oprávněn po předchozí 
písemné dohodě sLesy ČR použít k zalesnění sadební materiál, který neodpovídá 
parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.

7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při expedici 
ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i během 
výsadby.

8) Kořenový krček prostokořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době 
výsadby a stanovišti 2 (jaro) - 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bal 
laytokořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy,

9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti klikorohu borovému 
před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně a to ne dříve než týden před výsadbou. 
Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech k 
sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) 
nebo v záznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření 11a místě výsadby). 
Běžným způsobem ochrany je ošetření sazenic na ploše po výsadbě v rámci CK 25 011.

10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou tuto 
činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o způsobu 
výsadby.

14 011,14 021,14 031,14 051,14 081,14 lil, 14 121,14 131,14 151,14 181 - Šíje a podšije
- viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 011, 16 211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková - vyhledání místa pro jamku 
ve sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí dmu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech jamky 
na minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících kořenů. Při 
výsadbě prostokořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku vytvoření kopečku 
uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené architektoniky s přidáním 
trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední umáčknutí zeminy za účelem 
vytlačení vzduchu a jemné nakypření horní vrstvy zeminy (překrytí hlínou) za účelem přerušení 
kapilární vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat velikosti kořenového systému 
zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. Není-li v Zadávacím listu nebo 
v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o rozměrech 25 x 25 cm prokopaná 
do hloubky odpovídající přirozené architektonice a velikosti kořenového systému, min. však 15 cm, 
případně s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti.

16 411, 16 611 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková - viz 16 011, 
16 211 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.

16 021, 16 221 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - zalesnění rýhovacím 
zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným ručním sazečem, vyhledání místa pro 
zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listu. Při ruční sadbě plochým sazečem 
vytvoření štěrbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé vložení sazenice a její mírné 
povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci 
kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně s pivní štěrbinou ve vzdálenosti 5-10 cm, 
kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a následně v horní, z první 
štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od předchozí 
štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, druhý vkládá 
sadební materiál). Při ruční sadbě krytokořenné sadby trnem musí vytvořený otvor odpovídat
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velikosti kořenového bálu, sazenice musí být do jamky umístěna, přehrnuta zeminou, která je mírně 
následně středně umáčknuta.

16 421,16 621 — Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - viz 16 021, 
16 221 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.

16 031,16 231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 431,16 631 — Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. — kopečková - viz 16 031, 
16 231 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.

16 041,16 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči - velikost 
sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému bálu sázené sazenice, resp. semenáčku.

16 241,16 641 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo 
dutými rýči - viz 16 041, 16 241 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání 
uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 081, 16281 ~ Sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 481,16 681 - Opatrovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz 16 081,16 281 
v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za 
novou.

16 051, 16 151, 16 251, 16 351 - Dvojsadba - ruční + mech. - jamková (pouze druhá 
sazenice) - viz 16 011,16 211. Zalesnění MZD v krytu přípravné dřeviny. Zalesnění pivní sazenice 
bude provedeno pod podvýkonem 011,111, 211 nebo 311. Tyto podvýkony jsou stanoveny pouze pro 
doplnění a nacenění víceprací pro zalesnění druhou sazenicí. Obě sazenice budou zalesněny dojedná 
jamky, vzdálenost mezi sazenicemi do 10 cm.

16 901 - Doplnění MZD - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 951 - Doplnění MZD dvojsadba - V případě, že nedojde vlivem nedostatku vhodného 
sadebního materiálu kdvojsadbě do jedné jamky, lze následně doplnit MZD k první sazenici. 
Předpokládá se doplnění sazečem, vzdálenost mezi sazenicemi cca 10 cm.

16 981 - Máčení prostokořenného sadebního materiálu před výsadbou - hydrogely -
rozpuštění hydrogelu v příslušném množství vody dle doporučení výrobce a vytvoření jíchy. Máčení 
kořenového systému prostokořenného sadebního materiálu (rozvázání balení před aplikací jíchy), 
nechat okapat a na následně provést výsadbu.

41 011 - Přihnojování lesních kultur k sazenicím - přihnojování lesních kultur pomalu 
rozpustnými hnojivý k sazenicím jeden až dva roky po výsadbě. Přesná aplikace hnojivá 40-60 mg 
k sazenici, v okruhu 10 - 20 cm od sazenice, aplikace granulovaného hnojivá 3 - 5 cm pod povrch 
sazečem nebo zašlápnutím do půdy. Doba aplikace časné jaro hned po roztáni sněhové pokrývky a 
rozmrznutí vrchní vrstvy půdy.

IV. Ošetřování mladých lesních porostů
21 011 - Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + mech. - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

21111 - Ošetřování MLP jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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V. Oplocování mladých lesních porostů
1) Stavba oploeenek

a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 - Ostatní informace stanoveno jinak, musí být 
oplocenka stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky Lesů 
ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých 
lesních porostů.

b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa stavby.
c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.

d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře, popřípadě zvířat, 
která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky.

22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 OÓl, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 22 
161 - oplocenky z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při 
mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné - pro stavbu bude použito pletivo z 
rozebraných oploeenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevěné - pro stavbu budou použity pole z 
rozebraných oploeenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 611 - Zřizování oploeenek v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 711 - Doplnění spodního ráhna u stávajícího oplocení - parametry ráhna viz Příloha 
č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní 
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 721 - Doplnění vodícího drátu u stávajícího oplocení - parametry drátu viz Příloha č. 
P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní 
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

2) Rozebírání a likvidace oploeenek

Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v 
souladu s Přílohou č. Z4 - Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště 
Smluvním partnerem uklizeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů 
(sloupky, ráhna, přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury 
a nárosty. Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech musí 
být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít lc poranění osob, zvěře nebo k proražení 
pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení dřevěných 
částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně použitelné pole 
oplocenky budou podložené a proložené vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu 
odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně zahnuty tak, aby 
nemohlo dojít lc poraněni osob, zvěře nebo k proražení pneumatik.

3) Opravy oploeenek
a) Oprava oploeenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání 

objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou 
musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou 
způsobit škodu na ochraňované kultuře.
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b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a kůlů 
u oplocenek drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýkonů pro 
oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace 
nákladů dle hodinové sazby.

c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací 
nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.

22 981 - Údržba a opravy oplocenek - oprava oplocenky s výměnou nosných dílů oplocenky 
(sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou jednoho pole 
oplocenky.

4) Kontrolní a srovnávací plochy
23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování - zřízení dvou čtvercových ploch o straně 
5 m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru čtverce o 
straně 6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č. P5 - 
Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů - Drátěná 
vysoká nebo horská 200,220/3. Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných kůlů a jedním 
kůlem uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené ploše 0,6 - 0,7 m 
(min. 0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše min. 0,8 m (min. 0,5 m musí 
vyčnívat nad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části zapuštěné do země a 10 
cm nad povrch půdy odkorněny a impregnovány vhodným přípravkem, nebo opáleny na dřevo. 
Neoplocená plocha stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru min. 8 mm.

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání - viz rozebírání a likvidace oplocenek.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři
Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, 
u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.
Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci 
z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.

1) Mechanická ochrana terminálu 
Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době rašení 
nedošlo k deformaci či zaškrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro zajištění 
repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka.

2) Individuální ochrana
Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.)

23 311 - Individuální ochrana - tubusové chrániče
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Nosné kůív:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.
Instalace chrániče - jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí umožnit 
řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. Chránič 
bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 
0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zaškrcena.
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Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou k dispozici 
na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 - Individuální ochrana - opichy
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 331 - Individuální ochrana - opi útky
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

O plůtky - dva nosné kůly k jednomu oplůtku. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl 
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke 
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od sebe. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude lc dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 341 - Individuální ochrana - rozsocha
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.

Rozsocha - část kmínku jehličnatých dřevin vytěžených při prořezávce s minimálně třemi 
pravidelně rozmístěnými přesleny. Minimální výška 140 cm. Na spodní části rozsochy se 
v případě potřeby vyrobí špice pro snadnější zatlučení do země.

23 371 ~ individuální ochrana - oprava - výměna poškozené části individuální ochrany za 
novou.

23 381 - individuální ochrana - odstranění, likvidace - sejmutí a svinutí drátěného pletiva 
z oplůtků, uložení nosných kůlů (plastových tubusů) na hromady mimo LDS. Hřebíky v dřevěných 
dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k 
proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusů) je součástí technologie.

23 611 - Oplůtky v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 621 - Opravy oplůtků - výměna poškozené části oplůtku za nový.

3) Chemická ochrana
Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.

23 111 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní - ošetřen musí být u jehličnanů 
terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce 
min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem 
předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23 121 - Nátěr nebo postřílí kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je min. 1/2 
jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje min. 
1/2 výšky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné naředění
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dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminálu! výhon. V době přejímání musí 
ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 111.

23 161 - Ochrana náletů repelenty - zimní - viz výkon 23 121.

23 gn — Ochrana proti černé zvěři - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 711 - Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou - ošetření sazenic 
v balících nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 111.

23 721 - Nátěr nebo postřilc repelenty -zimní- sazenice před výsadbou - ošetření sazenic 
v balících nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23121.

VIL Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni
Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin 
z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo 
přednostně realizováno na nejvíce buřenících stanovištích.

1) Mechanická ochrana
a) 24 011, 24021 - Ožínání ruěně + mech. - vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí sazenic 

na výšku strniště nejvýše dojedná třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se klade kolem sazenic 
nebo mezi ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí být taková, aby 
bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buřeni. Ožínáním musí být odstraněny kromě travin 
a bylin i škodící dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

24 031 - Ožínání ruěně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané ploše 
nesmí zůstat neožnutá buřeň.

b) 24211 - Ošlapávání kultur - musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem 
sazenic do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic.

c) 24311 — Mulcování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na 
výšku buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

2) Chemická ochrana
Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být 
poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je 
odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni — v ploškách - aplikace na buřeň v okolí 
sazenice.

24 421 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích - aplikace na buřeň v okolí 
sazenic dle informací revírníka.

24 431 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně - aplikace na buřeň po celé 
zadané ploše.

3) Výsek škodících dřevin
a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena 

nebo zničena cílová dřevina.
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24 5*1 ■ Odstraněni škodících dřevin - ručně + mech. - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.

24 531 - Odstranění škodících dřevin - chemicky - postřik škodících dřevin arboricidem.

24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízků arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodí, činitelům
25 011 — Kliko roh borový — chemické ošetření kultury - jedná se o ošetření spodní poloviny 
kmínků sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li Zadávacím 
listem stanoveno jinak. Ošetření se provádí buď před výsadbou máčením sazenic nebo ošetřením na 
ploše po výsadbě, nejpozději do termínu stanoveném Zadávacím listem.

25 021 - Kliko roh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad - cena 
obsahuje výrobu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kůlem a při výměně 
počítání brouků.

25 111 - Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům - obranný zásah proti jinému 
hmyzímu škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

25 211 - Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům při výsadbě.

25 221 - Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečně - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům u kultur.

26 011 - Hlodavci - nátěry kultur repelenty - nátěr lcmínku určených sazenic repelentem po 
celém obvodu do výše min. 30 cm.

26 021 - Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad - Pasti musí 
odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26 111 - Syp a vka borová - chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena zajedno ošetření 
kultury.

26 211 - Padlí dubové - chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 ~ Ostatní škůdci - obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IX. Prořezávky a výchova porostů
1) Prostřihávkv

31 011 - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

31 031 - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

2) Prořezávky
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Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny 
(etáže) je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na 
stanovený cílový počet.

a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy dřevin.
b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané 

v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.
c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.
d) Součástí prořezávky není rozčleněný porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, 

začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.

31311, 31411, 31511 - Prořezávky - ručně + mech - vyhledání nežádoucích jedinců, jejich 
pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí být 
poškozeni cíloví jedinci.

31331, 31431, 31531 - Prořezávky chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

3) Rozčleňování porostů
31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení 
vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. 
Výše pařezů odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi 
vychází z předpokládané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 
3 - 4 m vzdálených 15 - 40 m.

4) Zpřístupnění porostů
a) V rámci zpřístupnění porostů se provádí výřez dříví a hrázkování.
b) Součástí zpřístupnění porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení 

začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.
c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
d) Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v porostu mimo 

vyklizovaeí linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.

32 311 - Zpřístupňování porostů řezem - zásah umožňující pohyb po porostu za účelem 
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a 
rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 - Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví - uložení vyřezaného 
materiálu do pruhů a hromad v porostech dle pokynů revírníka.

32 331 — Zpřístupňování porostů řezem a hrázlcováním - kombinace 32 311 a 32 321.

X. Vyvětvování porostů
Vyvětvování se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR.

35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do 
určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry kmene.

42 111, 42 121, 42 131 - oklest a ořez - jedná se o vyvětvování stromů do určené výšky. 
Řez/oklest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

XI. Ochrana lesa
1) Proti ohryzu a loupání
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a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím 
vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 600 
ks / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.

b) Použití plastu výrazných barev je nepřípustné.

35 111 - Ochrana kmenů repelenty - bodováním - kmen musí být pokryt repelentem na 
50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 121 - Ochrana kmenů repelenty — v pruzích - kmen musí být pokryt repelentem v pruzích 
na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 131 - Ochrana kmenů repelenty - celoplošně - kmen musí být pokryt repelentem po celé 
ploše obvodu až do výšky 2 m.

35 211 - Zraňování kůry - kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve 
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo 
k zasmolení bazální části kmene.

35 311 - Ovazování klestem - ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem k zemi 
a přivázání těchto vědu vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození 
azaškrcení. Použití přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou 
č. Z2 - Ostatní informace.

35 32i - Ovazování jiným materiálem - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

35 331 ~ Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci 
použitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům
Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky insekticidního přípravku a vhodného 
smáčedla.
Zásady ochrany lesa proti kůrovcům jsou obsaženy v či. VII. Smlouvy - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům.

36 011 - Lapače na kůrovce — instalace - rozvoz lapačů do porostu, upevnění lapače na stabilní 
konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.

36 025 - Instalace trojnožky s insekticidní sítí - rozvoz konstrukce troj nožky (standardní 
součást výrobku) součást do porostu. Dále její ukotvení, adjustace feromonového odparníku a 
připevnění sítě dle návodu k výrobku.

36 031 - Otrávené lapáky — instalace - vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu lunene (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení 
a přiblížení na požadované místo je součástí ceny dříví a ceníků těžebních činností). Smluvní partner 
předá revírníkům soupis lapáků s porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví).

36 032 - Otrávené lapáky - stojící lapák - aplikace schváleného insekticidního přípravku na 
stojící strom do výšky minimálně 4 m od paty kmene po celém obvodu lunene.

3ů 033 - Otrávené lapáky-výroba a instal. trojnožky - v ceně je výroba trojnožky, včetně 
dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení 
zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu lunene.

36 111, 36 121, 36 131 - Lapáky kladení - vyhledání vyznačeného stromu a jeho zakrytí 
odvětvenými větvemi (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení a přiblížení na požadované 
místo je součástí ceníků dřiví a těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být uvedeny

Stránka 68 z 120
Smlouva o provádění lesnických činností s prodejem dříví -od 1.1. 2020 do 31.12.2024



v objednávce. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, porosty 
a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví). Místo označení pořadovým číslem je v objednávce 
možné požadovat označení lapáků barvou.

36 112 - Lapáky kladení - SM - ve větvích - vyhledání vyznačeného stromu bez odvětvení a bez 
zakrytí větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zkrácení a přiblížení na požadované místo 
je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Odvětvení se provádí po objednání asanace (odvozu) 
lapáku.

36 115 - Lapáky - kladení - SM - pro přikrytí insekticidní sítí - vyhledání vyznačeného 
stromu bez odvětvení a bez zakrytí větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zkrácení a 
přiblížení na požadované místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Součástí podvýkonu je 
vytvoření skládky nebo hráně lapákové hmoty podle specifikace v objednávce.

36 141, 36 151 - Lapáky - asanace odkorněním - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 - Lapáky — asanace všech dřevin chemicky ~ aplikace schváleného přípravku 
rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od 
ošetření přiblíženo a odvezeno.

36 165 - Lapáky - asanace všech dřevin - insekticidní sítě - přikrytí skládky nebo hráně 
lapákové hmoty po celém povrchu tak, aby nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (první použití sítě).

36 166 - Lapáky - asanace všech dřevin - opakované použití insekticidní sítě - přikrytí 
skládky nebo hráně lapákové hmoty po celém povrchu tak, abj^ nedocházelo k Šíření kůrovců do okolí 
(opakované použití sítě za dobu její účinnosti).

36 170 - Otrávené lapáky-opalt. chem. ošetření - opakovaná aplikace schváleného 
insekticidního přípravku na otrávený lapák.

36 211 - Instalace návnad na stojící stromy - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví- 
mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 323 - Asanace kůrovcového dříví - SM - strojní odkornční harvestorovou hlavicí-
v rámci těžby harvestrovou hlavicí je provedeno odkornění pomocí odkorňovacích nožů na hlavici 
harvestoru po celém povrchu kmene.

3Ů 331, 36 431 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - chemická -
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene - po otočení i ze spodní 
strany.

36 335 - Asanace kůrovcového dříví - chemická - povrch hráni - aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu hráně včetně čel.

36 336 - Asanace kůrovcového dříví - chemická - po vrstvách při skládání hráni -
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu výřezů v jedné vrstvě hráně, 
prováděná v průběhu skládání hráně.

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - 
kombinovaná - ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo 
chemickou asanací oloupané kůry.

36 345 - Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě - přiblížení kůrovcového dříví 
na vhodné místo a následné přikrytí sldádltovaného dříví po celém povrchu skládky tak, aby 
nedocházelo lc šíření kůrovců do okolí (pivní použití sítě).
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36 347 - Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická asanace povrchu hráně se 
zakrytím netkanou textilií - přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo, úprava povrchu 
hráně k zamezení mechanického poškození zakrývací textilie (odstranění odštěpů, větví, ostrých 
hran Kořenových náběhů), aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu hráně 
včetně čel a zakrytí celého povrchu hráně netkanou textilií o minimální gramáži 50g/m2. Textilie 
musí být mechanicky zajištěna proti pohybu (přitížení, sponkování) tak, aby se její části nemohly 
volně pohybovat.

36 381, 36 481 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny -
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 511 - Asanace těžebního odpadu - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 521 - Asanace skládek - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 531 - Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci — ručně i mech - pálením - vykácení 
postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést protipožární 
opatření (viz Příloha č. Z4 - Zásady požární ochrany).

36 541 - Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci - ručně i mech - chemicky -
vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

36 551 - Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci - ručně i mech - drcením, 
štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo a 
štěpkování veškeré hmoty.

XII. Rekonstrukce porostů
43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 021 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech - viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

43 041 - Rekonstrukce porostů — výřez + hrázkování - rozřezání vyznačené nebo zadané 
hmoty, zkrácení na sekce o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na 
místě mimo cílové dřeviny. Uložení do hromad viz výkon 11111.

43 051 - Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty - výřez vyznačené nebo zadané 
hmoty, její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

43 061 - Rekonstrukce porostů - štěpkováním - seštěpkování vyznačené nebo zadané hmoty 
v porostu.

43 071 - Rekonstrukce porostů - shrnování valů - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 081 - Rekonstrukce ostatní - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 111 - Rekonstrukce porostů - kroužkování - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace,

43 121 - Rekonstrukce porostů - hyposelcerka - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 346 - Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě -
přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo a následné přikrytí sldádkovaného dříví po celém
povrchu skládky tak, aby nedocházelo lc šíření kůrovců do okolí (opakované použití sítě za dobu její
účinnosti).
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XIII. Ostatní pěstební činnosti
Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění 
svodnic vody a propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

g 8 111 — Ruční práce - veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 - Práce s JMP - veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

58 131 — Práce s traktorem - veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

58 141 - Práce s křovinořezem - veškeré práce s křovinořezem dle pokynu revírníka.

58 151 - Práce s koněm - veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.

58 161 - Práce se zádovým postřikovačem - veškeré práce se zádovým postřikovačem dle 
pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.

58 411 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - výřez náletů, nárostů z rozdělovači 
sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uloženi spolu s příp. dalšími Těžebními zbytky a 
klestem do hromad mimo trasu rozdělovači sítě.

58 421 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - chemicky - ošetření vyznačených 
tras registrovaným insekticidem, viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

58 711 — Zalévání sazenic - viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

XIV. Bližší podmínky provádění asanace dříví dle cl. VTI. odst. 9 Smlouvy:
Smluvní partner se zavazuje zpracovat a asanovat dříví jemu předané Zadávacím listem dle čl. VII.
Smlouvy v termínu a způsobem stanoveným Lesy ČR v Zadávacím listu. Požadovaným způsobem
asanace se rozumí zejména:

a) odkornění (bezodkladné na Lokalitě P);

b) chemická asanace (s otočením kmenů). Smluvní partner se zavazuje dříví odvézt 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho účinného chemického ošetření. Datum ošetření 
(asanace) musí být uvedeno v Číselníku. Asanace může být prováděna pouze povolenými 
chemickými přípravky obarvenými smáčedlem a osobami, které musí být prokazatelně 
proškoleny v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči;

c) odvoz lc asanaci (k odběrateli, na náhradní skládku nebo do provozovny Smluvního 
partnera za účelem účinné asanace). Smluvní partner bere na vědomí, že za včasnou a účinnou 
asanaci se nepovažuje pouhý odvoz kůrovcového dříví.

* Odvoz do provozovny je možný za předpokladu, že Smluvní partner na základě písemné 
výzvy Lesů ČR v období od 1. 5. do 30. 9. na vlastní náklady umístí a adjustuje kontrolní 
lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu provozovny a bude provádět jejich pravidelné 
kontroly.

® Smluvní partner je dále oprávněn zřídit náhradní skládku pro skladování kůrovcového 
dříví. Na obvodu náhradní skládky Smluvní partner na vlastní náklady umístí a 
adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu a bude provádět jejich pravidelné 
kontroly. V případě, že skladované dříví bude na náhradní skládce skladováno v režimu 
mokré skládky či jiného opatření zamezujícího šíření kůrovců, není nutné v lese 
provádět chemickou (popř. jinou) asanaci. Mokrou skládkou se rozumí uložení dříví ve 
vodě nebo pod trvalou závlahou;
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d) chemická asanace v hřáních. Místem ošetření je zpravidla Lokalita OM nebo jiné vhodné 
místo určené Lesy ČR. Hrán musí být ošetřena schváleným chemickým přípravkem 
rovnoměrně po celém povrchu hráně včetně čel, popř. po vrstvách, dle podmínek uvedených 
v Zadávacím listu, a zakryta po celém povrchu netkanou textilií o minimální gramáži 50 g/m2. 
Textilie musí být mechanicky zajištěna proti pohybu (přitížení, sponkování) tak, aby se její Části 
nemohly volně pohybovat;

e) zakrytí insekticidní sítu Místem skladování je Lokalita OM, náhradní skládka nebo jiné 
vhodné místo určené Lesy ČR. Hrán musí být funkční insekticidní sítí zakryta kompletně ze 
všech stran, síť je na okrajích skládky podstrčena pod skládku nebo přitisknuta k okraji skládky 
a zatížena. V případě nastavení sítě budou kraje sítě vzájemně překryty nejméně 30 cm a tyto 
překryvy zatíženy. Pokud je hráň delší než 5 m, musí být síťovina minimálně na každých 
5 m délky hráně zatížena. V síti nesmí být trhliny větší než 5 cm délky. Větší trhliny musí být 
zakryty;

f) popř. jiný způsob zpracování a asanace dle podmínek ujednaných dohodou smluvních 
stran.
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PŘÍLOHA c. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

část A - ceník PČ

CK podvýkon MJ
cena

(Kč/MJ) poznámka

11010 Úklid a páleni klestu - jehličnatého + listnatého m3 110

11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+list. m3 85

11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 58

11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 8 500

12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 29 000

12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 5 200

12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 5 200

12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v ploškách 1000 ks 40 000 ploška 1x1 m

14120 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v ploškách ha 28 000

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 8 050

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 5 500

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 5 500

16610
Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
jamková 1000 ks 8 050

16620
Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
štěrbinová 1000 ks 5 50C

16640
Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý 
rýč 1000 ks 5 500

16900 Doplňování MZD 1000 ks 11 000 jamky 35x35cm

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 185 000

22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké 220/3 km 250 000

22150 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská úzká 220/3 km 250 000

22220 Rozebírání a likvid. op!ocenek-drátěné-nad 180 cm km
18 900

včetně odvozu a ekol. 
likvidace drátu

22320 Rozebírání a likvid, opiocenek-dřevěné-nad 180 cm km
18 900

rozřez na max. 2m sekce, 
ulož. pod porostem do
20m

22980 Údržba a opravy oplocenek km 56 000

23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizováni ks 6 200

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks
3 100

včetně odvozu a ekol. 
likvidace drátu

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 950

23120 Nátěr nebo postřik kultur repeienty-zimní 1000 ks 990

23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 7 500

23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 125 000

23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 130 000
23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 185 000 viz. ostatní informace

23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 70 000

23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 55 000

23620 Opravy oplůtků ks 95
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice před výsadbou 1000 ks 500

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice před výsadbou 1000 ks 500

24010 Ožínáni - ručně + mech. - v pioškách 1000 ks 1 950

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 9 250

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 13 500
24210 Ošlapávání kultur ha 7 100

24420 Chemická ochrana MLR proti buřeni - v pruzích ha 5 500

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 7 125
24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 11 500

24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 20 000
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25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 970

25020 Kiikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad ks 75

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 940

31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech. ha 19 500

31310 Prořezávky - jehlic. + list. - ručně + mech ha 16 100

31610 Rozčleňovánl porostů km 12 500

32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 13 500

32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví ha 10 500

32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 19 500

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 40 000

35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 80 000

35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 99 000

35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene 1000 ks 115 000

35310 Ovazování klestem 1000 ks 41 000

35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 25 000

36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 210

36030 Otrávené lapáky - instalace ks 140

36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks 450

36110 Lapáky - kladení - SM ks 11Ó

36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích ks 150

36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 660

36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 130

36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 660 odkorněnf včetně JD

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 130

36345 Asanace kůrovcového dřiví - SM - insekticidní sítě m3 60

36347
Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická asanace povrchu hráně se 
zakrytím netkanou textilií m3

230
6rev. X 500 m3 x 5let

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- mechanická m3 660
36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická m3 130

36510 Asanace těžebního odpadu m3 120 chemicky

36520 Asanace skládek m2 30 chemicky

36530 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i mech - pálením ha 42 000

42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 22 000

42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 30 000

43010 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha 42 000

43040 Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování ha 42 000

58110 Ruční práce hod 250

58120 Práce s JMP hod 400

58130 Práce s traktorem hod 700

58140 Práce s křovinořezem hod 400

58150 Práce s koněm hod 650

58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 350

58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 13 500
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část B - ceník SaMa

Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci 
se sadebním materiálem.

CK dřevina typ třída* obai** cena
[Kč/tis.ks]***

1250 SM sazenice 5 mm PRK 8 500

1255 SM sazenice 5 mm SAD 16 500

1256 SM sazenice 5 mm JUT 16 500

1260 SM sazenice 6 mm PRK 9 000

1265 SM sazenice 6 mm SAD 17 000

1266 SM sazenice 6 mm JUT 17 000

1550 SM iinak. specií. PRK 20 000

1556 SM jinak.specif. JUT 20 000

1560 SM jinak.specif. PRK 20 000

1566 SM jinak.specif. JUT 20 000

10250 JD sazenice 5 mm PRK 10 500

10255 JD sazenice 5 mm SAD 19 000

10256 JD sazenice 5 mm JUT 19 500

10260 JD sazenice 6 mm PRK 11 000

10265 JD sazenice 6 mm SAD 18 000

10266 JD sazenice 6 mm JUT 18 000

18240 DG sazenice 4 mm PRK 14 000

18245 DG sazenice 4 mm SAD 25 000

18250 DG sazenice 5 mm PRK 16 000

18255 DG sazenice 5 mm SAD 28 000

20145 BO semenáčky 4 mm SAD 12 000

20240 BO sazenice 4 mm PRK 4 500

20250 BO sazenice 5 mm PRK 5 500

20255 BO sazenice 5 mm SAD 14 000

30145 MD semenáčky 4 mm SAD 15 000

30240 MD sazenice 4 mm PRK 10 000

30245 MD sazenice 4 mm SAD 15 000

30250 MD sazenice 5 mm PRK 12 000

30255 MD sazenice 5 mm SAD 16 000

40155 DB semenáčky 5 mm SAD 14 000

40175 DB semenáčky 7 mm SAD 15 000

40255 DB sazenice 5 mm SAD 14 000

40260 DB sazenice 6 mm PRK 9 000

40270 DB sazenice 7 mm PRK 9 500

42155 DBZ semenáčky 5 mm SAD 13 000

42175 DBZ semenáčky 7 mm SAD 15 000

42250 DBZ sazenice 5 mm PRK 8 000

42260 DBZ sazenice 6 mm PRK 9 000

42270 DBZ sazenice 7 mm PRK 9 900

50155 BK semenáčky 5 mm SAD 14 000

50175 BK semenáčky 7 mm SAD 16 000

50240 BK sazenice 4 mm PRK 8 000

50250 BK sazenice 5 mm PRK 8 000

50260 BK sazenice 6 mm PRK 9 000

50270 BK sazenice 7 mm PRK 12 000

51150 HB semenáčky 5 mm PRK 10 000

51155 HB semenáčky 5 mm SAD 13 000

52145 JV semenáčky 4 mm SAD 13 000

52175 JV semenáčky 7 mm SAD 15 000
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52240 JV sazenice 4 mm PRK 9 000
52250 J V sazen ice 5 mm PRK 9 000

53145 KL semenáčky 4 mm SAD 13 000
53175 KL semenáčky 7 mm SAD 16 000

53240 KL sazenice 4 mm PRK 8 000

53250 KL sazenice 5 mm PRK 8 000

53260 KL sazenice 6 mm PRK 9 900

61145 JLH semenáčky 4 mm SAD 15 000

61175 JLH semenáčky 7 mm SAD 16 000
61250 JLH sazenice 5 mm PRK 12 000

61260 JLH sazenice 6 mm PRK 12 000

61270 JLH sazenice 7 mm PRK 13 000
64145 BR semenáčky 4 mm SAD 16 000

64240 BR sazenice 4 mm PRK 10 000

64245 BR sazenice 4 mm SAD 16 000

64250 BR sazenice 5 mm PRK 10 000
66145 JR semenáčky 4 mm SAD 16 000

66240 JR sazenice 4 mm PRK 12 000
66245 JR sazenice 4 mm SAD 16 000

66250 JR sazenice 5 mm PRK 13 000

66260 JR sazenice 6 mm PRK 14 000

66389 JR poloodrosíky 8 OST 80 000
74155 TR semenáčky 5 mm SAD 65 000

74175 IR semenáčky 7 mm SAD 65 000
74260 TR sazenice 6 mm PRK 10 000

76155 HR semenáčky 5 mm SAD 80 000

76250 HR sazenice 5 mm PRK 65 000

77155 JB semenáčky 5 mm SAD 65 000
77250 JB sazenice 5 mm PRK 65 000

80165 LP semenáčky 6 mm SAD 11 000

80270 LP sazenice 7 mm PRK 9 500

83135 OL semenáčky 3 mm SAD 16 000

83145 OL semenáčky 4 mm SAD 16 000

83240 OL sazenice 4 mm PRK 9 500
83250 OL sazenice 5 mm PRK 9 500
84135 OLS semenáčky 3 mm SAD 16 000
84145 OLS semenáčky 4 mm SAD 16 000

84240 OLS sazenice 4 mm PRK 9 850

84250 OLS sazenice 5 mm PRK 9 850

84260 OLS sazenice 6 mm PRK 1 090
86135 OS semenáčky 3 mm SAD 16 000

86145 OS semenáčky 4 mm SAD 16 500

86240 OS sazenice 4 mm PRK 14 000

86250 OS sazenice 5 mm PRK 14 000

* u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 80 cm 
včetně, třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění

** PRK-prostokořenný; RCK-rašeíinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný 
*** u semenného materiálu cena v [Kč/kg]
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PŘÍLOHA Č. P5 KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ 
OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ

Pro všechny typy oplocenek:
V Příloze č. Z2 - Ostatní informace mohou být parametiy oplocenek změněny nebo upřesněny.
V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední průměr je uváděn 
u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční pivky:
- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS;

dříví bez hniloby; spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku musí 
být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odkorněna a penetrována vhodným 
prostředkem;
délka kůlu musí být minimálně o 50 cm delší, než je výška pletiva (oplocenky);
díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, sloupek musí být následně pevně
ukotven;
spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu.

Hřebíky použité 11a konstrukce jsou o 100 % delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky 
budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty lc dřevěné části oplocenky.

Spodní ráhna u drátěných oplocenek (160 cm, 180 cm) budou umístěna 10 - 20 cm nad terénem, 
připevněna lc pletivu na dvou místech drátem nebo hřebíkem. Rozměry ráhna: tyčovina (délka 350 
cm, na slabším konci 7 cm), lať (350 x 5 x 3 cm).

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotuje zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar 
písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování 
dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků 
odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem 
se sloupkem oplocenky. Žebřík bude mít vždy jedno ráhno delší, sloužící k zachycení při vstupu do 
oplocenky a minimálně čtyři schůdky. Vstupní vrátka a žebřík u drátěných oplocenek budou mít 
vstup o šířce min. 100 cm.

Definování konstrukčních prvků oplocenek
(Skupina Účel Příklady 1

Nosné prvky Nesou funkční prvky kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné 
vzpěry

Funkční prvky Plní vlastní účel oplocenky pletivo, ráhna, plotovky
Zpevňující prvky Zpevňují funkční prvky příčná ráhna, středové sloupky, drát
Stabilizační Zajišťují stabilitu konstrukce
prvky oplocenky vzpěiy

Oplocenky drátěné: Lesnické pletivo (není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uvedeno jinak, min. íx pozinlc - 70 g/m2, spojení drátů uzlíky, min. průměr vodících drátů 
2,5 mm, ostatních drátů min. 1,8 mm u oplocenek výšky 150 -160 cm a min. průměr vodících drátů 
2,2 mm, ostatních drátů 1,8 mm u oplocenek vyšších) se napíná 11a vnější stranu sloupků, otočené 
velkými oky nahoru, směrem lc zemi se oka zmenšují a houstnou. Ve spodní části (min. 60 cm) 
vzdálenost drátů 5 cm. Pletivo bude přibito min. 4 hřebíky na každý sloupek. Hřebíky k napnutí 
pletiva min. délky 65 mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti terénu budou 
předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná mezera.

Oplocenky dřevěné: K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů (TP, 
OS - při použití těchto dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o 1 cm), na nosné sloupky a 
nosná ráhna pouze jehličnaté dříví.

Drátěná 160/3
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Zvěř: srnčí, Výška (cm): 160 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm. 
Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. 
(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve 
výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole 2x přivázáno k ráhnu drátem)

Konstrukční prvky:
Skupina prvků Pivek Materiál Střední

průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]
nosné |kůly tyčovina 10-12 - - 210 (230)
funkční pletivo 160 (180) cm - - - -
stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 140

300 cm

Eu
3
ri
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Drátěná vysoká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl 
zavětrován (z vnitrní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole 
přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem.
Pozn. Při výšce 200 cm mohou být použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní 
ráhno není použito.

Konstrukční prvky:
Skupina pivku Prvek Materiál Střední průměr Min. š: řka Min.

tloušťka Délka

crm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 10-13 - - 280 (250)
funkční pletivo 200 cm - - -
stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 210
funkční horní ráhno tyčovina 7-10 . 5 2,5 400

400 ..........................

l

J L"" I
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Polozávěsná 160/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 160, Délka poli (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším 
koncem do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu 
kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem). Délka kolíku bude minimálně 40 cm a středový průměr 
5 cm.

Konstrukční prvky:
Skupina prvků

r."-..•• i __
íbi-v/řkv- ' i Materiál Střední

průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka
cm cm- cm [cm]

nosné kůly tyčovma 10-12 _ - 210
nosné vzpěry tyČovina 7-10 - -I 230
funkční pletivo 160 cm - -| -
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Závěsná 160/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 160, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Stavba převážně bez kůlů, pletivo nesou vzpěry. V lomových bodech a na každém 5. poli bude plot 
stabilizován kůlem nebo trojnožkou. Spodní okraj pletiva je v každém poli ve dvou místech pevně 
přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem). Délka kolíku bude minimálně 40 cm a 
středový průměr 5 cm.

konstrukční prvky:
nmiiMateriál Střední průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]
nosné vzpěry tyčovina 6-9 - - 230
nosné kůly |tyčovina 10-12 - - 210
funkční pletivo !5o(i6o)cm - - - -
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Horská drátěná 220/3,5

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý rohový 
a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Cca 20 cm nad horním 
okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno 
drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany přichycen kolíkem 
(případně kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu.

Konstrukční prvky:
Skupina
prvků Prvek Materiál Střední

průměr Délka
cm cm [cm]

nosné kůly tyčovina 12-15 ~ 280
funkční pletivo 200 cm výška viz popis 

dole -

stabilizační vzpěry tyčovina 9-12 - 210
funkční horní

ráhno tyčovina půlená 10 8 350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. minimálně 
210 g/m2, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3x10 cm, 2x15 cm, 3 x 20 cm.
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Drátěná s horskou vzpěrou 200/3

Zvěř: jelení, daňci, srnci, Výška (cm): 200, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý nosný kůl 
je zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Ve středu každého pole je 
umístěna vzpěra, která podpírá pivní ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je 
připevněno k ráhnu 11a čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min, 20 cm do země, v dolní 
části odkorněna a naimpregnována dehtovým nátěrem či opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé 
ráhno je připevněno ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem.

Konstrukční prvky:
Skupina
prvků Prvek Materiál Střední průměr Min. šířka 

půlená Délka
1 cm cm [cm]

nosné kůly tyčovina | 13l - 250
funkční pletivo 160 cm výška viz popis dole - -

stabilizační j vzpěry tyčovina 9-12 -■ 190
střední vzpěra tyčována 8 - 180

funkční horní a spodní ráhno tyčovina půlená 10 8 350
Pletivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 ks, roztec svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných 
drátů od země až do výšky 50 cm max. 5 cm.
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Koliba 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) 
ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky: ______________________________
Materiál Střední

průměr jgjfj | i—1
cm cm cm i_ _ _ _ _ _ _ i [cm]

nosné sloupky přířezy
(krajiny) - 6 2,5 160

funkční ráhna přířezy 
...(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 250

stabilizační vzpěry tyčovina 7-9 - 140

i!fij
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Koliba vysoká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod 
úhlem 450.

Konstrukční prvky:
Skupina pivku Prvek Materiál Střední

průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]
nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 230
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 3.00
zpevňující příčná

ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčována 8-10 - - 210

Stránka 85 z 120
Smlouva o provádění lesnických činností s prodejem dříví - od 1.1. 2020 do 31.12. 2024



Pacov150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 
Technický popis:
Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce V2 pod úhlem 
45°. Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. mezera 25 
cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky a nosné 
sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn spojovací 
segment délky 100 cm.

Konstrukční prvky:
Skupina pivku Pivek

; í . -'i MftaaBWM
Střední'
průměr Min. tloušťka Délka

cm cm cm

i—
1 i

nosné nosná
ráhna tyčovina - 6 2 340

nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 160
funkční plotoví vy přířezy (krajiny) - 4 2 100
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 4 2 300
stabilizační vzpěry tyčovina 6-9 - - 110
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Horská široká 220/4

Zvěř: vysoká, srnci, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován 
střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:
Skupina
prvků Pivek Materiál Střední

průměr j Min. šířka Min.
tloušťka Délka

cm cm cm [cm]
nosné kůly.. tyčoviny 9-13 - 280
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 7; 2 400
zpevňující příčná ráhna přířezy (krajiny) - 7: 2 270
zpevňující střed, sloupek přířezy (krajiny) - 7 2 220
stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Horská úzká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý 
druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrulcční prvky:
Skupina prvků Prvek | Materiál Střední průměr Min, šířka Min. tloušťka! Délka

■■ cm; cm cm; [cm]
nosné kůly tyčoviny 9-13: - - 280
funkční ráhna přířezy

(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčována 8-10 - ■ 210
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PŘÍLOHA č. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ
V Projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony pěstebních činností.
V tabulce jsou uvedeny základní podvýkony pěstebních činností a jejich rozdělení dle agregovaných 
cenových kódů.
Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby a v Projektech použít i nadstavbový výkon na 
pátém místě kódu s jiným číslem než i.
Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou 
použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s 
předposledním číslem 9 (xxx9x) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

Název (agregace) Cenotvorná
jednotka

Název (projekt) Cenotvorná
jednotka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého +
listnatého

m3 lion Úklid a pálení klestu - jehličnatého
+ listnatého

m3

11020 Úklid a pálení klestu - iehličnatého m3 11021 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m3
11030 Úklid a pálení klestu - listnatého ni3 11031 Úldid a pálení klestu - listnatého m3
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i

mech. - jehl.+list.
m3 11111 Úklid klestu (bez pálení) - ručně - 

jehl.+list.
m3

11141 ÚMid Městu (bez pálení) - mechan.-
jehl.+list.

m3

11120 Úklid ldestu (bez pálení) - ručně i
mech. - jehličnatého

m3 11121 ÚMid ldestu (bez pálení) - ručně -
jehličnatého

m3

11151 Úldid ldestu (bez pálení) -
mechanizovaně - jehl.

m3

11130 Úklid Městu (bez pálení) - ručně i
mech. - listnatého

m3 11131 Úklid ldestu (bez pálení) - ručně -
listnatého

m3

11161 ÚMid ldestu (bez pálení) -
mechanizovaně - list.

m3

11170 Úldid Městu (bez pálení) ručně po
mech .vyvážení ldestu

m3 11171 Úklid klestu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení ldestu

m3

11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + 
lístnat.

m3 11211 Pálení sneseného klestu - jehličn, +
listnat.

m3

11220 Pálení sneseného ldestu - jehličnatého m3 11221 Pálení sneseného klestu -
jehličnatého

m3

11230 Pálení sneseného klestu - listnatého m3 11231 Pálení sneseného klestu - listnatého m3
11310 Štěpkování ldestu - s rozmetáním

stěplcy
m3 11311 Štěpkování klestu - s rozmetáním

stěplcy
m3

11320 Štěpkování klestu - bez rozmetání
štěpky

m3 11321 Štěpkování ldestu - bez rozmetání 
štěpíc,'

m3

11330 Štěp. Městu sneseného do hromad - s
rozmet, štěp.

m3 11331 Štěp. klestu sneseného do hromad -
s rozmet, štěp.

m3

11340 Štěp. Městu sneseného do hromad - 
bez rozmet, št.

m3 11341 Štěp, ldestu sneseného do hromad -
bez rozmet, št.

m3

11410 Drcení klestu m3 11411 Drcení klestu m3
II58O VyMizování ploch po těžbě jinak m3 11581 Vyklizování ploch po těžbě jinak m3
ÍIÓIO Dočišťování ploch po těžbě ha 11611 Dočišťování ploch po těžbě ha
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech.

v ploskách
1000 ks 12011 Příprava půdy na holině - ručně v

ploškách
1000 ks

12031 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v ploškách

1000 ks

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech.
v pruzích

ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně v
pruzích

ha

12041 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v pruzích

ha

12050 Příprava půdy na holině - mech. 
celoplošně

ha 12051 Příprava půdy na holině -
mechanizovaně celoplošně

ha

12052 Příprava půdy na holině - mech. 
celoplošně

ha 12052 Příprava půdy na holině - mech.
celoplošně

ha

12060 Příprava půdy na holině - chem. v 
pruzích

ha 12061 Příprava půdy na holině - chemicky
v pruzích

ha

12070 Příprava půdy na holině - chem. 
celoplošně

ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky
celoplošně

ha
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12081 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12110 Příprava půdy pod porostem - ruč +
mech. v ploškách

1000 les 12111 Příprava půdy pod porostem-ručne 
v ploškách

1000 ks

12131 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizov. v ploškách

1000 ks

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč +
mech. v pruzích

ha 12121 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v pruzích

ha

12141 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizovaně v pruzích

ha

12150 Příprava půdy pod porostem - mech.
celoplošně

ha 12151 Příprava půdy pod porostem - 
mechanizovaně celoplošně

ha

121Ó0 Příprava půdy pod porostem - chem. v 
pruzích

ha 12161 Příprava půdy pod porostem- 
chemicky v pruzích

ha

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. 
celoplošně

ha 12171 Příprava půdy pod porostem- 
chemicky celoplošně

ha

12181 Příprava půdy pod porostem- 
chemicky celoplošně

ha

12510 Příprava půdy pro zales. melioracemi km 12511 Příprava půdy pro zalesňování 
melioracemi

km

14010 Šíje a podšije do připravené půdy -
bodově

ha 14011 První šíje do připravené půdy - 
bodově

ha

14211 Opakovaná šíje do připravené půdy 
- bodově

ha

15011 Pivní podšije do připravené půdy - 
bodově

ha

15211 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - bodově

ha

14020 Šíje a podšije do připravené půdy - v
ploškách

ha 14021 První šíje do připravené půdy - v 
ploskách

ha

14221 Opakovaná šíje do připravené půdy 
~ v ploskách

ha

15021 Pivní podšije do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15221 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - v ploškách

ha

14030 Šíje a podšije do připravené půdy - v 
pruzích

ha 14031 První šíje do připravené půdy - v 
řádcích

ha

14041 První šíje do připravené půdy - v 
pruzích

ha

14231 Opakovaná šíje do připravené půdy 
- v řádcích

ha

14241 Opakovaná šíje do připravené půdy 
- v prazích

ha

15031 První podšije do připravené půdy - 
v řádcích

ha

15041 První podšije do připravené půdy - 
v prazích

ha

15231 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - v řádcích

ha

15241 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - v pruzích

ha

14050 Šíje a podšije do připravené půdy -
celoplošně

ha 14051 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14251 Opakovaná šíje do připravené půdy 
- celoplošně

ha

15051 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15251 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - celoplošně

ha

14080 Šíje a podšije do připravené půdy -
jinak

ha 14081 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14281 Opakovaná šíje do připravené půdy 
- celoplošně

ha

15081 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15281 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - celoplošně

ha
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14110 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
bodově

ha 14111 První šíje do nepřipravené půdy -
bodově

ba

14311 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - bodově

ha

15111 První podšije do nepřipravené půdy 
- bodově

ha

15311 Opakovaná podšije do 
nepřipravené půdy - bodově

ha

14120 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha 14121 První šíje do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha

14321 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - v ploškách

ha

15121 První podšije do nepřipravené půdy 
- v ploškách

ha

15321 Opakovaná podšije do 
nepřipravené půdy - v plošk.

ha

14130 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
pruzích

ha 14131 První šíje do nepřipravené půdy - v
řádcích

ha

14141 První šíje do nepřipravené půdy - v 
pruzích

ha

14331 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - v řádcích

ha

14341 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - v pruzích

ha

15131 První podšije do nepřipravené půdy 
- v řádcích

ha

15141 Pivní podšije do nepřipravené půdy 
- v pruzích

ha

15331 Opakovaná podšije do 
nepřipravené půdy - v řádcích

ha

15341 Opakovaná podšije do 
nepřipravené půdy - v pruzích

ha

14150 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha 14151 První šíje do nepřipravené půdy -
celoplošně

ha

14351 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - celoplošně

ha

15151 První podšije do nepřipravené půdy 
- celoplošně

ha

15351 Opakovaná podšije do 
nepřipravené půdy- celoplošně

ha

14180 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
jinak

ha 14181 Pivní šíje do připravené půdy -
celoplošně

ha

14381 Opakovaná šíje do připravené půdy 
- celoplošně

ha

15181 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15381 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - celoplošně

ha

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - jamková

1000 ks 16011 Pivní sadba do připravené půdy -
ruční - jamková

1000 ks

16111 Pivní sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-i amková

1000 ks

17011 První podsadba do připr.půdy- 
ruční-j amková

1000 ks

17111 První podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

16410 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 les 16411 Opakovaná sadba do připrav.půdy-
ruční-j amková

1000 les

16511 Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková

1000 lis

17411 Opak. podsadba do připr.půdy- 
ruční-j amková

1000 les

17511 Opak. podsadba do připr.půdy- 
meclian.-jamková

1000 les

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16021 Pivní sadba do připravené půdy -
ruční- štěrbínov

1000 ks

16121 Pivní sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-štěrbinová

1000 ks
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17021 První podsadba do připr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16050 Sadba do připravené půdy - ruční + 
mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 ks 16051 Sadba do připravené půdy - ruční + 
mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 ks

16420 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16421 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
rucní-štěrbinová

1000 les

16521 Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- štěrbinová

1000 ks

17421 Opak. podsadba do připr.půdy- 
ruČní-štěrbinová

1000 ks

16030 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16031 Pivní sadba do připravené půdy - 
ruční - kopečková

1000 ks

17031 První podsadba do připr.půdy- 
rucní-kopečková

iooo les

16150 Sadba do připravené půdy - mech. -
dvojsadba (pouze druhá sazenice)

1000 ks 16151 Sadba do připravené půdy - mech. - 
dvojsadba (pouze druhá sazenice)

1000 les

16250 Sadba do nepřipravené půdy - ruční + 
mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 ks 16251 Sadba do nepřipravené půdy - ruční 
+ mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 les

16350 Sadba do nepřipravené půdy - mech. - 
dvojsadba (pouze druhá sazenice)

1000 ks 16351 Sadba do nepřipravené půdy - 
mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 ks

16430 Opak. sadba a podsadba do připravené
půdy - ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16431 Opakovaná sadba do při prav. půdy- 
ruční-kopečlcová

1000 ks

17431 Opak. podsadba do připr.půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

16040 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - dutý iýč

1000 les 16041 Pivní sadba do připravené půdy - 
ruční - dutý rýč

1000 les

17041 Pivní podsadba do připr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

16440 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - dutý íýč

1000 ks 16441 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-dutý íýč

1000 ks

17441 Opak. podsadba do připr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

16080 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční 4- mech. - jiná

iooo ks 16081 Pivní sadba do připravené půdy - 
ruční - jiná

1000 ks

16181 Pivní sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-iiná

1000 ks

17081 První podsadba do připr.půdy- 
ruČní-jmá

1000 les

17181 První podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jmá

1000 ks

16480 Opak. sadba a podsadba do připravené
půdy - mění + mech. - jiná

1000 ks 16481 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-jiná

1000 ks

16581 Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- jiná

1000 les

17481 Opak. podsadba do připr.půdy- 
ruční-jiná

1000 ks

17581 Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-iiná

1000 ks

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 ks 16211 Pivní sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

16311 Pivní sadba do nepřip.půdy- 
mechan.-j amková

1000 ks

17211 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

17311 Pivní podsadba do nepři.půdy- 
meclian.-j amková

1000 ks

16610 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
jamková

1000 ks 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-j amková

1000 ks

16711 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

17611 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
mční-jamková j

1000 ks

17711 Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan. -jamková

1000 ks
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16220 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16221 Pivní sadba do nepřipravené půdy-
ruční-štěrbinová

1000 ks

16321 Pivní sadba do nepřip.půdy- 
mechan.-štěrbinová

1000 ks

17221 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16620 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
Štěrbinová

1000 ks 16621 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16721 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan .-štěrbin ová

1000 ks

17621 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16230 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16231 Pivní sadba do nepřipravené půdy-
ruční-kopečková

1000 ks

17231 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

16630 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
kopečková

1000 ks 16631 Opakovaná sadba do nepř.půdy-
ruční-kopečková

1000 ks

17631 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-lcopečková

1000 ks

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - dutý rýč

1000 les 16241 Pivní sadba do nepřipravené půdy-
ruční-dutý rýč

1000 ks

17241 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

16640 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční +• mech. - 
dutý xýč

1000 ks 16641 Opakovaná sadba do nepř.půdy-
ruční-dutý rýč

1000 ks

17641 Opak. podsadba do nepripr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 les

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jiná

1000 ks 16281 První sadba do nepřipravené půdy-
ruční-jiná

iooo ks

16381 Pivní sadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jiná

1000 les

17281 První podsadba do nepřipr.-ruční- 
jiná

1000 ks

17381 Pivní podsadba do nepři.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16680 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
jiná

1000 ks 16681 Opakovaná sadba do nepř.půdy-
niční-jiná

iooo ks

16781 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jiná

1000 les

17681 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jiná

1000 ks

17781 Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16800 Zakládání semenných porostů sadbou 1000 ks 16801 Zakládání semenných porostů
sadbou - pivní

1000 les

16810 Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované

1000 ks 16811 Zakládání semenných porostů
sadbou - opakované

1000 ks

16900 Doplňování MZD 1000 ks 16901 Doplňování MZD 1000 les
16950 Doplňování MZD - ruční + mech. - 

dvoisadba (pouze druhá sazenice)
1000 ks 16951 Doplňování MZD - ruční + mech. -

dvojsadba (pouze druhá sazenice)
1000 les

16980 Máčení prostokořenného SaMa před 
výsadbou - hydrogely

1000 ks 16981 Máčení prostokořenného SaMa
před výsadbou - hydrogely

1000 les

21010 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
ručně + mech

ha 21011 Ošetřování MLP kypřením půdy -
ručně

ha

21021 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
mechanizovaně

ha

21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná

150/3
km 22011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-

Drátěná 150/3
lem

22020 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Poiozáv.150/3

km 22021 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-
Polozáv. 150/3

km

22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 
150/3

lun 22031 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-
Závěsná 150/3

lem

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 
220/4

km 22041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-
Drátěná 220/4

km

22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná km 22051 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná km
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22060 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horsleá km 22061 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- km
220/3,5 Horská 220/3,5

22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevené-Koliba km 22111 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- km
!5Q/3 Koliba 150/3

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov km 22121 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- km
150/3 Pacov 150/3

22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevené-Koliba km 22131 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- km
vysoké 220/3 Koliba vysoké 220/3

22140 Oplocenky z nov.mat -dřevěné-Horská km 22141 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- km
220/4 Horská 220/4

22150 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská km 22151 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- km
úzká 220/3 Horská úzká 220/3

22160 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- imá km 22161 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná km
22210 Rozebírání a likvid, oplocenek- km 22211 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do lun

drátěné-do 180 cm vč 180 cm včetně
22220 Rozebírání a likvid, oplocenek- km 22221 Rozebírání a likvidace oploc.- km

drátěné-nad 180 cm drátěné-nad 180 cm
22310 Rozebírání a likvid, oplocenek- km 22311 Rozeb. a likvid, oploc.-dřevěné-do km

dřevěné-do 180 cm vč 180 cm včetně
22320 Rozebírání a likvid, oplocenek- km 22321 Rozebírání a likvidace oploc.- km

dřevené-nad 180 cm dřevěné-nad 180 cm
22410 Oplocov. z použ.inater -drátěné-do 180 km 22411 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do km

cm včetně 180 cm včetně
22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad lun 22421 Oplocov. z použ. mater-drátěné- km

180 cm nad 180 cm
22510 Oplocov. z ponž.mater.-dřevěné-do km 22511 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do lun

180 cm včetně 180 cm včetně
22520 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad lun 22521 Oplocov. z použ. mater.-dřevěné- km

180 cm nad 180 cm
22610 Zřizování oplocenek v oborách km 22611 Zřizování oplocenek v oborách km
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 22711 Zřizování oplocenek - doplnění 

ráhen
km

22720 Zřizování oplocenek - doplnění km 22721 Zřizování oplocenek - doplnění km
vodícího drátu vodícího drátu

22980 Údržba a opravy oplocenek km 22981 Údržba a opravy oplocenek km
23010 Kontrolní a srovnávací plochy- les 23011 Kontrolní a srovnávací plochy- ks

zřizování zřizování
23020 Kontrolní a srovnávací plochy- ks 23021 Kontrolní a srovnávací plochy- ks

rozebírání rozebírám
23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty- 1000 ks 23111 Nátěiy kultur repelenty-letní 1000 ks

letní 23131 Postřiky kultur repelenty-letní 1000 ks

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty- 1000 ks 23121 Nátěiy kultur repelenty-zimní 1000 ks
zimní 23141 Postřiky kultur repelenty-zimní 1000 ks

23181 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-zimní ha
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 23211 Mechanická ochrana vrcholu íooo ks
23310 Individuální ochrana - tubusové

chrániče
1000 ks 23311 Individuální ochrana 1000 ks

23312 Individuální ochrana - opakované 1000 ks 23312 Individuální ochrana - opakované 1000 ks
použití chráničů použití chráničů

2332O Individuální ochrana - opichy 1000 ks 23321 Individuální ochrana 1000 ks
23330 Individuální ochrana - oplůtky íooo ks 23331 Individuální ochrana 1000 ks

23341 Individuální ochrana 1000 ks
23332 Individuální ochrana - opakované 1000 ks 23332 Individuální ochrana - opakované 1000 ks

použití pletiva použití pletiva
23340 Individuální ochrana - rozsocha 1000 ks 23340 Individuální ochrana - rozsocha íooo ks
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 les 2.3371 Individuální ochrana - oprava 1000 les
23380 Individuální ochrana - odstranění a 1000 ks 23381 Individuální ochrana - odstranění a 1000 ks

likvidace likvidace
23510 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks 23511 Ochrana proti Černé zvěři 1000 ks
23610 Oplůtky v oborách ks 23611 Oplůtky v oborách les
23620 Opravy oplůtlců ks 23621 Opravy oplůtků les
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 1000 ks 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 1000 les

sazenice před výsadbou sazenice před výsadbou
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23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní- 
sazenice před výsadbou

1000 ks 23721 Nátěr nebo postřik repelenty- 
zimní-sazenice před výsadbou

1000 ks

24010 Ožínání - ručně + mech, - v ploškách 1000 ks 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 ks
24111 Ožínání - mechanizovaně - v 

ploškách
1000 ks

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 24021 Ožínání - ručně - v pruzích ha
24121 Ožínání - mechanizovaně - v 

pruzích
ha

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha
24131 Ožínání - mechanizovaně - 

celoplošně
ha

24210 OŠlapávání kultur ha 24211 OŠlapávání kultur ha
24310 Mulčování 1000 ks 24311 Mulčování 1000 ks
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 

v ploškách
1000 ks 24411 Chemická ochrana MLP proti 

buřeni - v ploškách
1000 ks

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha 24421 Chemická ochrana MLP proti 
buřeni - v pruzích

ha

24461 Chemická ochrana MLP proti 
buřeni - v pruzích

ha

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha 24431 Chemická ochrana MLP proti 
buřeni - celoplošně

ha

24441 Chemická ochrana MLP proti 
buřeni - celoplošně

ha

24451 Chemická ochrana MLP proti 
buřeni - celoplošně

ha

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + 
mech.

ha 24511 Odstranění škodících dřevin - ručně ha
24521 Odstranění škodících dřevin - 

mechanizovaně
ha

24530 Odstranění škodících dřevin - 
chemicky

ha 24531 Odstranění škodících dřevin - 
chemicky

ha

24540 Odstranění škodících dřevin - 
kombinovaně

ha 24541 Odstranění škodících dřevin - 
kombinovaně

ha

25010 Klilcoroh borový - chemické ošetření 
kultury

1000 les 25011 Klikoroh borový - chemické 
ošetření kultury

1000 les

25020 Klilcoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

ks 25021 Klikoroh borový - výroba a kladení
pastí spolu s výměnou návnad

les

25110 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním 
hmyzím škůdcům

ha

25210 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 les 25211 Ošetření proti ponravám chrousta - 
při zalesnění

1000 ks

25220 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks 25221 Ošetření proti ponravám chrousta -
dodatečné

1000 ks

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nátěry kultur repelenty íooo ks
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí 

spolu s výměnou návnad
ks 26021 Hlodavci - kladení návnad nebo 

pastí spolu s výměnou návnad
ks

26110 Sypavka borová ha 26111 Sypavka borová ha
26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí dubové ha
26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - 

ručně + mech.
ha 31011 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté -

ručně
ha

31021 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
mechanízova

ha

31111 Prostřihávky - jehličnaté - ručně ha
31121 Prostřihávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31211 Prostřihávky - listnaté - ručně ha
31221 Prostřihávky - listnaté - 

mechanizovaně
ha

31030 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - 
chemicky

ha 31031 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté -
chemicky

ha

31131 Prostřihávky - jehličnaté - chemicky ha
31231 Prostřihávky - listnaté - chemicky ha

31310 Prořezávky' - jehlič. + list. - ručně + 
mech

ha 31311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté -
ručně

ha

31321 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
mechanizovaně

ha
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31330 Prořezávky - jehlic, + list. - chem. ha 31331 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
chemicky

ha

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 31411 Prořezávky - jehličnaté - ručně ha
31421 Prořezávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31430 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 31431 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 31511 Prořezávky - listnaté - ručně ha

31521 Prořezávky - listnaté - 
mechanizovaně

ha

31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 31531 Prořezávky - listnaté - chemicky ha
31610 Rozčleňování porostů km 31611 Rozčleňování porostů km
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 32311 Zpřístupňování porostů řezem ha
32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním

ležícího dříví
ha 32321 Zpřístupňování porostů 

hrázkováním ležícího dříví
ha

32330 Zpřístupňování porostů řezem a
hrázkováním

ha 32331 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním

ha

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 les 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 35111 Ochrana kmenů repelenty - 

bodování
1000 ks

35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš.

nátěr kmene
1000 ks 35131 Ochrana kmenů repelenty ~ 

celoploš. nátěr kmene
1000 ks

35210 Zraňování kůry 1000 ks 35211 Zraňování kůry 1000 ks
35310 Ovazování klestem 1000 les 353H Ovazování klestem 1000 ks
35320 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 35321 Ovazování jiným materiálem 1000 les
35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 35331 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 36011 Lapače na kůrovce - instalace ks
36025 Instalace trojnožky s insekticidní sítí ks 36025 Instalace trojnožky s insekticidní 

sítí
ks

36030 Otrávené lapáky - instalace ks 36031 Otrávené lapáky - instalace ks
36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks 36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks
36033 Otrávené lapáky-výroba a ínstal.

Trojnožky
ks 36033 Otrávené lapáky-výroba a instal. 

Trojnožky
ks

36110 Lapáky - kladení - SM ks 36111 Lapáky - kladení - SM les
36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích ks 36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích ks
36115 Lapáky - kladení - SM - pro přikrytí

insekticidní sítí
ks 36115 Lapáky - kladení - SM ~ 

pro přikrytí insekticidní sítí
ks

36120 Lapáky - kladení - BO les 36121 Lapáky - kladení - BO ks
36130 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny les 36131 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním ms 36141 Lapáky - asanace - SM odkorněním ms
36150 Lapáky - asanace - BO odkorněním ms 36151 Lapáky - asanace - BO odkorněním ms
36160 Lapáky - asanace všech dřevin

chemicky
m3 36161 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky
ms

36165 Lapáky — asanace všech dřevin -
insekticidní sítě

m3 36165 Lapáky - asanace všech dřevin - 
insekticidní sítě

m3

36166 Lapáky - asanace všech dřevin -
opakované použití insekticidní sítě

1113 36166 Lapáky - asanace všech dřevin - 
opakované použití insekticidní sítě

ms

36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks 36171 Otrávené lapáky-opak. chem. 
ošetření

les

36210 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks 36211 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM -

mechanická
m.3 36321 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

mechanická
m.3

36323 Asanace kůrovcového dříví - SM -
strojní odkornění harvestorovou 
hlavicí

m3 36323 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
strojní odkornění harvestorovou 
hlavicí

ms

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m.3 36331 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická

m3

36361 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
chemická

m3

36335 Asanace kůrovcového dříví - SM -
chemická - povrch hráni

m3 36335 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická - povrch hráni

m3

36336 Asanace kůrovcového dříví - SM -
chemická - po vrstvách při skládání 
hráni

m.3 36336 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická - po vrstvách při skládání 
hráni

ms

36340 Asanace kůrovcového dříví - SM -
kombinovaná

m3 36341 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

m.3
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36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
insekticidní sítě

m3 36345 Asanace kůrovcového dříví - SM -
insekticidní sítě

m3

36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
opakované použití insekticidní sítě

m3 36346 Asanace kůrovcového dříví - SM -
opakované použití insekticidní sítě

m3

36347 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická asanace povrchu hráně se 
zakrytím netkanou textilií

mi 36347 Asanace kůrovcového dříví - SM -
chemická asanace povrchu hráně se 
zakrytím netkanou textilií

m3

36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická

mi 36351 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická

m3

36370 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO -
kombinovaná

m3

36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny

m3 36381 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny

m3

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- mechanická

mi 36421 Asanace kůrovcem ohroženého
dříví-SM- mechanická

m3

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
chemická

mi 36431 Asanace kůrovcem ohroženého
dříví-SM- chemická

m3

36461 Asanace kůrovcem ohroženého 
dříví-BO- chemická

m3

36440 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- kombinovaná

mi 36441 Asanace kůrovcem ohroženého 
dříví-SM- kombinovaná

m3

36450 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- mechanická

mi 36451 Asanace kůrovcem ohroženého
dříví-BO- mechanická

m3

36470 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- kombinovaná

m3 36471 Asanace kůrovcem ohroženého
dříví-BO- kombinovaná

m3

36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
jiné dřeviny

m3 36481 Asanace kůrovcem ohroženého
dříví - jiné dřeviny

m3

36510 Asanace těžebního odpadu m3 36511 Asanace těžebního odpadu m3
36520 Asanace skládek m2 36521 Asanace sldádek m2
36530 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - 

ručně i mech - pálením
ha 36531 Asanace mlazin(tyčk.)

napad.kůrovci-ručně-pálením
ha

36561 Asanace
mlazm(tyčk.)napad,kůr.meehaniz,-
pálením

ha

36540 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - 
ručně i mech - chemicky

ha 36541 Asanace mlazin(tyčk.)
napad.kfirovci-ručně-chemicky

ha

36571 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
chemicky

ha

36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kňr. - 
ručně i mech - drcením,štěp

ha 36551 Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.-
ručně-drcenínpštěp

ha

36581 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mech.-
drcením,štěp.

ha

41010 hnojení lesních kultur k sazenicím 1000 ks 41011 hnojení lesních kultur k sazenicím 1000 ks
42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 42111 Oklest - do 2,5 m včetně 1000 ks

42011 Ořez - do 2,5 m 1000 ks
42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 42121 Oklest - do 5 m včetně 1000 ks

42021 Ořez - do 5 m 1000 ks
42130 Oklest a ořez - nad 5 m 1000 ks 42131 Oklest - nad 5 m 10001<S

42031 Ořez - nad 5 m 1000 les
43010 Celoplošná likvidace odumřelých 

dřevin
ha 43011 Celoplošná likvidace odumřelých

dřevin
ha

43020 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha 43021 Rekonstr.por.náhradních dřev. v
imisních oblastech

ha

43031 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43040 Rekonstrukce porostů - výřez + 
hrázkování

ha 43041 Rekonstrukce porostů - výřez +
hrázkování

ha

43050 Rekonstrukce porostů - výřez + 
vyvezení hmoty

ha 43051 Rekonstrukce porostů - výřez +
vyvezení hmoty

ha

43060 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha 43061 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha
43070 Rekonstrukce porostů - shrnování 

valů
ha 43071 Rekonstrukce porostů - shrnování

valů
ha

43080 Rekonstrukce ostatní ha 43081 Rekonstrukce ostatní ha
43110 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks 43111 Rekonstrukce porostů -

kroužkování
1000 les
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43120 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks 43121 Rekonstrukce porostů - 
hyposekerka

1000 les

58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod
58120 Práce s JMP hod 58121 Práce s JMP hod
58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod
58140 Práce s křovmořezem hod 58141 Práce s křovmořezem hod
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových

hranic
km 58411 Údržba rozdělovači sítě a

majetkových hranic
km

58420 Údržba rozdělovači sítě a majetkových
hranic - chemicky

km 58421 Údržba rozdělovači sítě a
majetkových hranic - chemicky

km

58710 zaléváni sazenic m3 58711 zalévání sazenic m3

Stránka 98 z 120
Smlouva o prováděni lesnických činností s prodejem dříví -od 1.1, 2020 do 31.12. 2024



PŘÍLOHA č. T2 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH
ČINNOSTÍ

I. Těžba dříví

1) Stromy označující hranici úmyslných sečí a označené stěny plošných kalamitních těžeb nesmí 
být těženy.

2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách 
budou vytěženy všechny k těžbě vyznačené stromy.

3) Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha).

4) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Dříví 
nesplňující parametry hroubí musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsoudí kratší než 2 m.

5) Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než 
10 cm na slabším konci. Ostatní dříví musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky, 
a štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsoudi kratší než 2 m.

6) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic 
(ČSN 736108 z června 2016), resp. 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner 
povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.

II. Příjem a evidence dříví
1) Příjem dříví je prováděn na Lokalitě P, případně dle specifikace v Zadávacím listu v souladu s čl. 

IV. odst. 6 Smlouvy. Jedi Zadávacím listem zadán příjem dmu na Lokalitě OM, je takový příjem 
dříví možný pouze po předchozím písemném souhlasu lesního správce Lesů ČR. Obstarání 
uvedeného souhlasu je záležitostí Smluvního partnera. V průběhu těžby nelze kombinovat 
příjem dříví na Lokalitě P a Lokalitě OM vč. stanovení objemu jednotlivého měřeného stromu, 
pokud není v Zadávacím listu stanoveno jinak.

2) Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. bodů 4) a 5) této 
Přílohy. Středová tloušťka se měří ve středu jmenovité délky. U tyčí se tloušťka měří ve 
vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nejkratší vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi 
se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v DP.

3) Vytěžené dříví se měří podle DP s nadměrkem 2 %. U dříví od 8 m jmenovité délky (tj. 8 m 
včetně) bude nadměrelc činit 2,5 %.

4) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně) 
pro každý sortiment, nestánoví-li Zadávací list jinak.

- Jednotlivě /kusově/
a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:

® u odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové 
tloušťky),

© u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny podle 
středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP k 1. 1. 1995); u dřeviny 
modřín se použije tabulka pro borové oddenky.

b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo 
podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách" (doporučeno MZe,
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1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m3, 2. upravené vydání 
ÚHÚL1990 č.p. 164/ 90.
V porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné dohodě tímto způsobem 
zjišťován objem veškerého dříví.

c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro 
krychlení surového dříví v desetinách" (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený 
objem se považuje za objem Hroubí.

- Hromadně /rovnané dříví/

d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míiy a 
převodních koeficientů:

Smrk, Jedle 0,64
Borovice, Modřín, Douglaska 0,61
Listnaté 0,54
Těžební zbytky 0,45

Postup měření probíhá podle DP platných v okamžiku těžby.

5) Příjem dříví
a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na lokalitě P, nebude-li v Zadávacím listu 

stanoveno jinak, v souladu s či. IV. odst. 6 Smlouvy za ceny stanovené dle Přílohy č. Dl - 
Ceník dříví upravené dle ustanovení či. XIV. odst. 3 a odst. 4 Smlouvy. Lokalita VM je pro 
účely příjmu dříví zařazena do Lokality P.

b) Příjem dříví na OM lze použít, pokud bude zadán v Zadávacím listu (v Zadávacím listu 
bude v takovém případě uvedeno: „Příjem OM - v hřáních") v souladu s či. IV. odst. 6 
Smlouvy v případě výroby dříví sortimentní metodou (výřezy o jmenovité délce max. 6 m) 
na Lokalitě P (harvestor, JMP). Hráně musí umožňovat následnou kontrolu objemu dříví 
na Číselník. Hráně musí být začeleny a jejich výška se měří zpravidla z obou stran, v hráni 
mohou být uloženy pouze výřezy o stejné jmenovité délce (vyjma hráni těžebních zbytků - 
zužitkovatelného hroubí). V jedné hráni není přípustné uložení dříví z více porostních 
skupin, s výjimkou případů, kdy je s takovým postupem vysloven předchozí souhlas ze 
strany lesního správce uvedený v Zadávacím listu.

c) Do doby akceptace Číselníku Lesy ČR jsou další manipulace s dřívím a jeho odvoz 
nepřípustné. Okraje hráni musí být vždy denně po ukončení prací označeny značkovacími 
barvami, pouze stanoví-li tak Zadávací list.

6) Proudová metoda
a) Ve výjimečných případech, kdy je z provozních důvodů nežádoucí nebo nemožné 

ponechání těženého dříví do akceptace Číselníku na Lokalitě P, popř. OM - z důvodu 
nutnosti ochrany existující přirozené obnovy, stanovištních podmínek, ochrany lesa a 
bezpečnosti práce je umožněno na základě žádosti Smluvního partnera a po předchozím 
písemném souhlasu lesního správce s prováděním těžby dříví proudovou metodou výroby.

b) Proudovou metodou se rozumí těžba, odvětvení a případná částečná manipulace na 
Lokalitě P a následné přiblížení dříví na Lokalitu OM; zde je proveden příjem:
® Kusově tzn. změřen každý kus, adjustován a zapsán do Číselníku dle bodu 4) písm. a), 

b) tohoto článku.
• Hromadně v hřáních. Objem hráni bude stanoven dle bodu 4 písm. d) tohoto článku 

za předpokladu splnění podmínek pro příjem v hřáních na OM dle bodu 5) písm. b) 
tohoto článku. Po ukončení směny nesmí zůstat na Lokalitě OM neadjustované kusy, 
hráně. Odvoz dříví vyráběného touto metodou může být Smluvním partnerem
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realizován po fyzické přejímce dříví a akceptaci Číselníku pracovníkem Lesů ČR. 
Y Zadávacím listu bude uvedeno: „Příjem dříví proudová metoda".

7) Příjem dříví dle výstupu měřícího systému harvestoru u harvestorových technologií.
a) Použití výstupu měřícího systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je 

z technického hlediska umožněna na výstupu nezachycená manipulace s údaji.

b) Použití výstupu měřícího systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat 
z měřícího zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj. 
porovnáním výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při zahájení prací 
na daném revíru.

c) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7 těžených 
stromů a zároveň minimálně 5 m3, u těžby +40 let 3 m3, u těžby -40 let 1 m3. Do průměrné 
hmotnatosti v porostu 0,20 nrt dle předaných projektů těžebních činností nebo 
Zadávacích listů bude kontrolováno nejméně 10 les.

d) Veškeré množství nespecifikovaných výřezů dříví uvedených na harvestorové sjetině 
bude započteno do Číselníku vyrobeného dříví.

e) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech stejným 
způsobem jako měření při zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí být u 
každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 m3 mýtní těžby, 600 m3 
předmýtní těžby nad 40 let a 200 m3 předmýtní těžby do 40 let. Do kontrolního měření 
nesmí být zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v porostu významnější 
zastoupení a zkreslily by výsledek kontrolního měření (např. okrajové stromy se silnou 
borkou). Měření je prováděno s přesností na 0,01 m3 dle ČSN 480009. U rozměrů, které 
nejsou podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem vzájemnou 
písemnou dohodou smluvních stran.

ť) Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřícího zařízení 
harvestoru dle postupu daného výrobcem.

g) Jestliže není výsledek srovnávacího měření v souladu s měřením harvestoru (přípustná 
tolerance ± 2 %, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se 
příjem dříví dle délek nebo měřením v hřáních, případně měřením cepových tlouštěk, 
nebo výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude 
považováno za směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno 
s přípustnou tolerancí. Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně 
není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný v období mezi oběma 
kontrolními měřeními procenticky snížen nebo zvýšen o zjištěný rozdíl.

8) Adjustace dříví
a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm 

lesnickou křídou nebo číslovačkou.

b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být zřetelně 
označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačkou. V případě příjmu dříví na 
Lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze oddenkový výřez za podmínky zachování 
vizuální celistvosti kmene do kontroly revírníkem. Případně po dohodě s Lesy ČR lze 
označit toto dříví štítkem z vhodného materiálu.

e Použití shodných pořadových čísel vyražených číslovačkou v průběhu jednoho roku 
na jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda 
pořadových čísel v roce u dříví gravitujícího ke stejné lesní cestě nebo lesní svážnici 
z různých revírů.

® Použití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné.

c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně 
označeno hmotovým číslem číslovačkou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem
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v desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", 
(doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v op. ms", 2. 
upravené vydání ÚHÚL1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách podle tabulek dle bodu 
4) písm. a) tohoto článku.

d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovačkou příslušnou 
třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách" (doporučeno 
MZe, 1996).

e) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým 
Číslovačkou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí 
zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým 
číslem), které se nesmí v rámci revíru a kalendářního roku opakovat. Příjem v hřáních se 
provádí podle DP. Na hráni musí být označeny sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí 
v cm.

9) Průměrná hmotnatost

a) Průměrnou hmotnatostí se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenkových kusů 
za dřevinu ze sumáře Číselníku bez rozlišení CK matematicky zaokrouhlený na dvě 
desetinná místa, pokud není stanoveno Přílohou č. Z2 - Ostatní informace nebo dohodou 
smluvních stran jinak.

b) Průměrná hmotnatost dříví těženého harvestory se stanoví předem písemnou dohodou 
odsouhlasenou KR Lesů ČR některým z těchto způsobů:

• odvozením z počtu kmenů vyznačených k těžbě v porostech předávaných Projektem 
(počítadlo, svěrkovací manuál...),

• odvozením z porovnání celkového množství těžené hmoty a z počtu těžených kmenů 
v porostu zjištěných na základě počtu těžených kmenů na zkusné ploše; v porostech 
do 40 let minimálně 1 zkusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha, v porostech přes 40 
let minimálně 1 zkusná plocha 0,02 ha na 1 ha,

® metodou označování oddenkových kusů při těžbě harvestorem barvou (nástřik 
kácecí hlavicí apod.) a jejich evidencí v Číselníku,

® metodou zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním pařezů,

• využitím průměrné hmotnatosti z LHP se zohledněním přírůstu,
® jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacím měřením.

III. Číselník

1) Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť 
a obsahuje tyto údaje:

a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, 
zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu a objem.

b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. a) této Přílohy, se uvedou 
oddenkové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový kód.

c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude evidováno 
podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením 
oddenkových kusů, uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů. Pokud je 
přijímáno dříví hmotovým Číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí 
datového záznamníku.

d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle čl. II. bodu 4) písm. c) této Přílohy, 
je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách 
s uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů.

e) Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. d) této Přílohy, je 
evidováno podle dřevin a pořadových čísel hráni s uvedením objemu a zatříděním do
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ceníkových kódů. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých hráni 
(délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí).

2) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se 
v rámci kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál 
obdrží Lesy ČR a kopii Smluvní partner.

3) Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným 
podpisem osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera.

4) Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku 
dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto 
článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v čl. II. bodu 4) 
této Přílohy.

5) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který 
obsahuje v členění podle dřevin a podle ceníkových kódů sumu evidovaného objemu dříví, počet 
oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost za 
dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množstvu evidovaného 
dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednonrporostu a měsíci, kdy Zadávací list na 
další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení těžební činnosti 
Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na základě samostatných sumářů Číselníků.

IV. Soustřeďování dříví

1) Z těžených porostů musí být soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví.
2) Soustřeďování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních rýh 

pojezdem soustřeďovaeího prostředku a vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na 
ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů.

3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., strom 
nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustřeďováním - odřený kmen (báze kmene) 
- musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených Smlouvou.

4) Potěžebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, lesních skládek, lesních cest, lesních 
svážnic a technologických linek (ČSN 736108 z června 2016, resp. ČSN 736108 z února 1996), a 
značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, vodotečí a meliorační sítě, oplocenek a 
jiných zařízení poškozených těžbou a transportem dříví musí být započata neprodleně po 
provedení těžebních činností v příslušném porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po 
ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí v případě časového prolínání realizace těžby se 
zadáním další těžby, jejíž přibližování bude prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lhůta 
neplatí pro zajištění bezpečné průjezdnosti lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 
736108 z června 2016), resp. lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, chodníků, a zajištění průtočnosti vodotečí a meliorační sítě, které musí 
být provedeny vždy do konce pracovní směny. V oblastech označených v Zadávacím listu jako 
ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních rýh provedena do konce směny následující po 
směně, při které erozní rýha vznikla. Při poškození oplocenky musí být do konce pracovní 
směny, při níž k poškození došlo, provedena provizorní oprava, zabraňující vstupu zvěře do 
oplocenky. Poškození oplocenky bude ihned oznámeno Lesům ČR. Definitivní oprava oplocenky 
bude provedena současně s ukončením těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocenku. 
V rámci asanace budou uvedeny veškeré vývraty do stabilní polohy ve všech porostech, kde to je 
s použitou těžební technologií možné. Za stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze považovat 
vrácení kořenového koláče do původní polohy nebo jeho překlopení na pařez tak, aby nemohlo 
dojít k samovolnému uvolnění.

5) Předpokládá se, že lesní cesty, lesní svážnice a přibližovací (technologické) linky (resp. dopravní 
síť) jsou v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému opotřebení. Sezná-li Smluvní partner nebo 
Lesy ČR před započetím činností, že stav některé z lesních cest, lesních svážnic či přibližovacích 
(technologických) linek je zhoršený, zachytí se výchozí stav v Zadávacím listu, včetně dohody 
ocasovém harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a úhradě 
případných škod.
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6) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřípustné na Lokalitě 
v průběhu těžby a přibližování dříví skládkovat dříví pocházející z jiných porostů, než pro 
je konkrétní Lokalita OM určena.

V. Odvoz dříví
Pro účely Smlouvy se užívání a provoz u lesních cest vybudovaných před nabytím účinnosti 

736108 z Června 2016 řídí dle tabulky 1), tj. dle ČSN 736108 z února 1996; v ostatních případec 
tabulky 2), tj. dle ČSN 736108 z června 2016.

1) Klasifikace LDS (ČSN 736108 z února 1996):

OM
steré

ČSN 
h dle

Třída Kategorie Max. rychlost 
v km/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

iL 5,0/40 40 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 5,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2h 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,5/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,o/i5 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu

2) Klasifikace lesnic 1 cest a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016):
Třída Kategorie Max. rychlost 

v km/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu
1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2b 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L - - pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
3) Smluvní partner je povinen při odvozu dříví dodržovat maximální rychlost, nejvyšší povolené 

hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle platné 
právní úpravy a nepřekročit nejvyšší povolené rozměry vozidel. Poškození LDS vzniklé 
porušením tohoto omezení se nepovažuje za běžné opotřebení LDS.
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VI. Příkladový výpočet měsíční hranice předaného objemu dříví k těžbě 
v případech jednostranné změny Projektu dle ěl. XI, odst. 7 Smlouvy

Dle čl. XI. odst. 6 Smlouvy jsou Lesy ČR oprávněny, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných 
důvodů, přistoupit k jednostranné změně Projektu.

Pro případy jednostranné změny Projektu uvedené ve zmíněném článku Smlouvy pod písm. a) 
Smlouva dále v čl. XI. odst. 7 obsahuje limit pro objem dříví k těžbě, který lze Smluvnímu partnerovi 
v kalendářním měsíci zadat k těžbě.

Tabulka níže obsahuje příkladové výpočty v závislosti na době trvání Projektu. Za standardní se 
považuje doba trvání Projektu 12 měsíců (viz tabulka níže - příklad pro dobu trvání Projektu 12 
měsíců); zejména v případech, kdy Smlouva nebude účinná od 1.1. daného roku, nemusí být Projekt 
pro první rok účinnosti Smlouvy zpracován na období 12 měsíců, nýbrž na období kratší (tabulka 
níže - zbylé příklady pro dobu trvání Projektu 6 a 10 měsíců).

Objem dříví 
v Projektu 

(v ma)

Doba trvání 
Projektu 

(v měsících)

Průměrná 
projektovaná 
měsíční těžba 

(vma)

20 % z průměrné 
projektované 
měsíční těžby 

(vrn.3)

Hranice 120 % 
pro měsíční 

předaný objem 
dle cl. XI. odst. 7 

(vm3)

100.000
12 8.333 1.667 10.000
10 10.000 2.000 12.000

6 16.667 3.333 20.000
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příloha č. T3 ceník těžebních činností

pro modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z této Přílohy

Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 550 460 420 290 210 190 130 100
fistnaté 550 460 420 290 210 190 130 100

Modelové hodnoty sous třeďování dříví (P - OM} Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 211 245 199 219 251 221 245 256
listnaté 208 236 186 217 231 186 262 275

Modelové hodnoty výroby dříví na OM tyč. těžby) Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 761 705 619 509 461 411 375 356
listnaté 758 696 606 507 441 376 392 375

Modelové hodnoty vyklizování dříví (P VM) Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 343 282 217 153 129 111 97 89
listnaté 341 279 212 152 124 102 102 94
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PŘÍLOHA č. T4 DEFINICE CENÍKOVÝCH KÓDŮ TĚŽENÉHO DŘÍVÍ

Specifikace druhu těžbv
íoxx - PÚ a MtJ podrostní - těžba vyžadující minimalizaci škod na ponechaných stromech či 
přirozeném zmlazeni (všechny fáze podrostní obnovy) včetně současně zpracovávané nahodilé bez 
vzniku holiny (CK 1010,1020,1030,1040 a běžné kvality 1000) - charakteristické jsou požadavky 
na směrové kácení, sortimentní metody, dodržování trasy linek, zatírání event. poškozených stromů 
i na ploše těžby (zahrnuje původní CK íoxx a 4oxx), při které obvykle nevzniká holina.

30XX - MÚ těžba na holině - MÚ těžby nezahrnuté do výše uvedeného; druh těžby 30 se používá 
pro vykazování úmyslných mýtních těžeb (případně mimořádných těžeb), po kterých vzniká holina 
(CK 3000). Dále pro vykazování nahodilých těžeb zpracovávaných společně s mýtní úmyslnou 
těžbou, po kterých vzniká holina (CK 3010, 3020, 3030, 3040) a pro vykazování dříví běžné kvality 
z nahodilých těžeb, po kterých vzniká holina (CK 3000).

90XX - Nahodilá těžba - kód druhu těžby 90 se používá pro vykazování samostatných nahodilých 
těžeb, kdy je dříví zpracováváno na ploše nebo roztroušeně v porostu (CK 9010, 9020, 9030, 9040) 
a nespadá do druhu těžby 10 nebo 30.

Specifikace kvality dříví

- xxox-
- xxix-

- xx2x-

- xx3x-
- xx4x -

- xx9x

běžná - dříví neodpovídající specifikaci ostatních kvalit.
souše - odumřelé suché stromy bez asimilačních orgánů nebo s opadávající kůrou, 
nejedná-li se o dříví zadané ke zpracování v režimu ČI. VIL Smlouvy - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené včetně stojících lapáků (kvalita xx2x),
kůrovcové - dříví zadané ke zpracování v režimu cl. VII. Smlouvy - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené dříví, včetně stojících lapáků, 
lapák - evidované ležící stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovců.
živelná - vývraty, zlomy a stromy s kmenem poškozeným náhlým ohybem působením 
abiotických činitelů (vítr, sníh, námraza). Za zlom jsou považovány stromy poškozené 
před těžbou zlomením či viditelným nalomením kmene (v příčném či podélném směru) 
v místě s tloušťkou větší než 16 cm (včetně), pro předmýtní těžby do 40 let věku je 
tloušťkový limit 12 cm (včetně).
bez rozlišení - kvalitativní kód dříví určený pro projektování nahodilých těžeb, 
u nichž při tvorbě Projektu nelze stanovit podíly jednotlivých kvalit. Použití tohoto kódu 
pro vykazování skutečnosti se nepřipouští.
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PŘÍLOHA č. I 5 ŘADIČ VÝKONŮ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ 
Agregace technologií
V Projektech a při vykazováni skutečnosti budou použity neagregované technologie dle tabulky.

Agregovaná
technologie

Číslo
technologie v 

projektu
Název

JMP + Koňský potah 11 kůň P-OM
JMP + Traktor 22 UKTP-OM
JMP + Kombinace 33 kombinace
Harvestor 47 harvestor + vyv. traktor
JMP + Lanovka 55 lanovka P~OM
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PŘÍLOHA č. Zl VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ
ČINNOSTI

Zadávací list č. Ze dne
Adresa SP: i

ICO:
PSČ: DIČ:
Adresa Losu ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

IČO: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Předmět
objednávky:

porost výkon t.j. množství Poznámka

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval

Smlouva o provádění lesnických činností s prodejem
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PŘÍLOHA č. Zl/a VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - TĚŽEBNÍ ČINNOSTI
Zakázka/xxx/yvy/rrrr

Zadávací list těžebních činností

Lesní správa: 

SÚJ:

Plocha porostní v ha 
Druh těžby:

Dřevina ms termín

Barva vyznačení - Těžebního zásahu: ________ Přibližovacíeh linek:

Určení lesní skládky:________________________________________________________

Technologie přibližování: ________________________________________________

Předpokládaný termín - Zahájení: ________ _____________  Ukončení:
Popis stavu cest, svážnic a linek: ________________________________

Revír:

Porostní skupina

Plocha těžebního zásahu v ha: 
m3 celkem:

DL vyhotoví:Za LČR Za SP

Zvláštní podmínky: zóna CHKO OP Vodních zdrojů ZCHÚ Jiné

Dne: Za Lesy ČR předal Za SP převzal

Převzetí Porostu - pracoviště po dokončení prací
TČ provedena v souladu s projektem a ZL a potěžební úpravy dokončeny*
Zjištěné závady*:

Závady odstraněny dne:

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval

* nehodící se škrtněte
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PŘÍLOHA č. Zi/b VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - ROZTROUŠENÁ NAHODILÁ
TĚŽBA

Evidence nahodilé těžby a zadání jejího zpracování č.

Adresa
Adresa SP: Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

PSČ: ........ PSČ:
IČO: ...... DIČ ......... IČO DIČ:

por. ks m.3
požadovaný

termín

požadovaný
způsob

zpracování
zpracováno

m3
zpracováno

datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za SP převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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PŘÍLOHA č. Zl/c VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - OBJEDNÁVKA ASANACE

Evidence kůrovcových stromů a zadání jejich asanace č.
Adresa

Adresa SP: Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

PSČ: ....... PSČ:
IČO: ....... DIČ ........ IČO DIČ: .........

por. ks nP
požadovaný

termín
požadovaný 

způsob asanace
asanováno

nik
asanováno

datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za SP převzal dne: Podpis:

Poznámky lc převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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PŘÍLOHA č. Z2 OSTATNÍ INFORMACE

kód zakázky: 124425

název zakázky: Králíky
číslo OJ: 124

název OJ: LS Hanušovice
číslo KŘ: 13

název KŘ: Šumperk
výměra [ha]: 8 986

těžba celkem: 188550 m3

Podíl nahodilých těžeb v uplynulých letech LHP [%] 90

Procentuální výše nezdaru v uplynulých letech [%] 12

NEKALAMITNÍ
SÚJ
"Specifika SÚJ: Králíky
Kontaktní osobou pro SÚJ č ,124425 je lesní správce,

Při veškerých činnostech musí být brán ohled na zvláště chráněné části přírody, kulturní památky, měřičské značky, body záchrany a 
výstražná
a informační značení všeho druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.
Na Smluvní územní jednotce jsou významně zastoupena tato zvláště chráněná území:
NPR Králický Sněžník -1718,52 ha porostní půdy, dotčené revíry
7,8,9,11,12
Ochranné pásmo NPR Kralický Sněžník -1367,89 ha
PP Chrastický Hadec - 2,75 ha porostní půdy, revír 7
Ptačí oblast Králický Sněžník - Část
SUJ zahrnuje 6 revírů: 7-Stříbrnice, 8-Víaské, 9-Sklené, 10-Krállky, 11-Sněžník, 12-Sušina
Nejnižší bod lesní správy se nachází v 38Ómnm., nejvyšší 1424mnm, přičemž cca 70% prací probíhá mezi 700-1 lOÓmnm.

Upozorňujeme, že na LHC je krátká vegetační doba odpovídající horským podmínkám.
V chráněných územích (NPR,PR,PP) lze očekávat dílčí změny v postupech prací vzhledem k stále se měnícím požadavkům
pracovníků ochrany přírody (např, mechanická asanace kůrovcového dříví drážkováním adaptérem na JMP, 
postřik
hmoty bez odvětvení atp, - vždy na výzvu LS).
V NPR Králický Sněžník pří umělé obnově SM v případě výsadby používat pouze sadební materiál z PLO 27 - Hrubý Jeseník
ze shodných LVS. U JD a listnáčů lze použít sadební materiál 0 jeden rozdílný stupeň LVS.
Procentické zastoupení jednotlivých lesních oblastí a vegetačních lesních stupňů:

27 4 0,92
27 5 7,69

27 6 28,79
27 7 17,54
27 8 10,02
27 9 0
28 3 0,16
28 4 11,86
28 5 17,95
28 6 4,75
28 7 0,32

Obvyklý podíl těžeb v kvartálech:
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úmyslná nahodilá celkem

1, kvartál 8%, 12%, 20%.
2.kvartál 3%, 32%, 35%.

3.kvartál 3%, 29%, 32%.
4.kvartál 5%, 8%, 13%.
celkem 19%, 81 %, 100%.

Obvyklý podlí starých zlomů (bajonetů) 10%, toto dříví je zařazováno do kvality dříví běžná CK 1000 a 3000

Rámcové zastoupení hlavních dřevin v jednotlivých ceníkových skupinách dřevin:
SD 1 (SM, JĎ, DG) SM 99 %, JD 1 %
SD 2 (BO,MD) ... BO 10 % MD 90%
SD 3 (BK, JS, JV, DB) ...BK 92 % JV 6 % JS 2% DB +
SD 4 (OsL) BR 70% OL 20 %, OST 10 %

Minimální roční plošný rozsah výchovných zásahů do 40 let je 400 ha
Podíl výchov z přirozené obnovy je 40%

Lanovkové přibližování:
- minimální koncentrace hmoty cca 30 m3 na trasu včetně přiblížení hmoty pod lano koňským potahem
- případný odtah UKT, SLKT přiblíženého dříví od lana na příslušnou
skládku
- v některých lokalitách {cca v 15%) nutnost použití věžových lanových systémů a nemožnost kotvení na stojící stromy
- součásti lanovkového přibližování budou terénní úpravy nutné pro umístění pohonné jednotky lanovky
- cca 5% lanovkového přibližování může být dle požadavku LS a ochrany přírody prováděno v plném závěsu
Přibližování dříví přes cizí pozemky cca 30% - kompletní zajištění je součástí dodávky prací (včetně dohody s majitelem či
uživatelem dotčeného pozemku), toto zahrnuje i přibližování přes lyžařské areály či singltreky.
Při soustřeďování a odvozu dřiví je nutné z cca 20% zvláštní užívání silníc - kompletní zajištění je součástí dodávky prací

V případě, že přibližování, případně manipulace dříví bude probíhat přes lesní dopravní síť se zpevněným povrchem (dále LĎS) -
zejméma s asfaltovým a kaleným povrchem je nutno příslušný úsek LĎS překrýt ochrannou vrstvou z kamenné
drti,
- navezení materiálu a jeho odklizení pro ochranu povrchu lesní cesty při přibližování a manipulaci hradí
dodavatel
Cca 3% dříví nutno vyvážet přes železniční přejezdy, u kterých bude nutno zajistit (zajistí dodavatel prací) vybudování dočasných
přejezdů u příslušných vývozních cest (případně odvozních míst) - vybudování dočasných přejezdů již
předjednáno
s CD lesní
správou,
V některých lokalitách lze k odvozu dříví použít výhradně odvozní soupravu v úpravě pro odvoz krátkého dříví (5ti - 6ti m výřezy)
bez přívěsu (vyzve LŠj.

- cca 5% těžby vyžaduje zvláštní způsoby těžby (okolí komunikací, sídel a chat, železničních tratí, elektrovodů
a tP-) -...............

např. přetahování stromů, omezení dopravy. Vícenáklady u těchto těžeb hradí dodavatel prací,
- u cca 200 m3 může nastat požadavek na ruční přibližování - spouštění (vyzve LS)
- nasazení harvestorvé technologie v prvním probírkovém zásahu jen po souhlasu lesní správy
- maximální šířka vyklízovacfch linek při harvestorových technologiích v probírkách do 40 fet 3,0 m
Manipulace na OM je v podmínkách SUJ 124425 (mimo harvestorové technologie) možná pouze za použití vyvážecí soupravy,
jiná technologie případně dle klimatických a specifických podmínek konkrétní JPRL a LĎS na výslovné povoleni lesní správy.

- konkrétní skládky dříví a podmínky skládkování budou určeny pověřenou osobou

Z důvodu omezení daných certifikací lesů PÉFC je vyloučeno použiti přípravků pro ochranu rostlin s účinnými látkami zařazenými

do kategorie la, íb dle klasifikace WHO, pokud existuje nákladově srovnatelný alternativní přípravek s jinou účinnou látkou,

Jakékoli použití vyloučeného přípravku, jakož i jeho náhrada v případě, že je jeho použití definováno v ostatních informacích,
je podmíněno písemným souhlasem Lesů ČR.
Není-li v podmínkách stanoveno jinak, požadují L<5Ř,s.p. dodání služeb včetně zahrnutých dodávek materiálu a likvidace obalů.

Nákup materiálu, doprava na místo použití a manipulace s ním je v režii dodavatele.

Aplikace chemických prostředků budou prováděny v souladu s platnou legislativou, dodavatel prací =
ošetřovatel
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porostu vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu s platnou legislativou zadavateli. Veškeré aplikace budou provedeny v sou-

ladu s platnými návody k použití a s bezpečnostními listy. Termín provedení je stanoven optimální dobou pro aplikaci, případně die

stanovení zadavatele.
Způsob aplikace a množství postřikové jíchy volit v souladu s návodem k použití přípravku, podmínkami
aplikace
a účelem použití chemického prostředku, tak aby bylo dosaženo maximálního požadovaného efektu.

Bližší definice
PČ:
11 xxx - na holinách klest bude uložen do pruhů, každý pruh bude nejméně po 10 m přerušen tak, aby byl umožněn průchod.

Pod porostem je možný úklid do pruhů i hromad.
Úklid klestu - pálení nebo drcení hroubí, nebo jeho ponechání v hromadách či pruzích klestu je nepřípustné.
V úklidu klestu je zahrnuto i případné rozřezání a uložení nepoužitelných těžebních zbytků.

Dočišťování ploch po těžbě - provádí se během těžby a úklidu klestu, Hmota bude vyřezána a snesena do hromad
nebo pruhů
s klestem, V případě pálení klestu bude pálena i hmota z dočištění. Předpokládaný podíl jedinců do 4 m výšky cca 2/3,

12110 - Odstranění drnu mimo plošku a prokopání na minerální zeminu, rozměr plošky 1 x 1 m.
16xxx - Při manipulaci se sadebním materiálem bude minimalizováno odkrytí kořenového systému na dobu nezbytně nutnou,

Při ................... ... .
přenášení rozvinutých balíků nebude sadební materiál nošen volně, ale jeho kořenový systém bude chráněn proti
osychání
uložením ve vhodné nádobě s krytým kořenovým systémem. Tyto nádoby budou po konci směny uklizeny.
Sadební materiál bude označen štítkem se jménem výrobce a původem dle platné legislativy. Značení bude provedeno
tak, aby
při distribuci, založení a zalesnění byl každý druh sad. mat. jednoznačně identifikovatelný. Minimální počet štítků na
přepravním
prostředku, založišti a na každé jednotlivé izoiované zalesněné ploše bude 1 ks na každých 10 balíků jednoho druh
použitého
sad. materiálu, Sad. mat. musí být dle výše uvedených zásad označen kontinuálně a čitelně až do doby převzetí prací
LČR.sjx
Pro SM a JĎ LS preferuje jako obal jutový pytlík.
Ošetření sazenic proti klikorohu bude provedeno prokazatelně, vč. barvíva.
Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat velikosti kořenového systému zalesňovaných sazenic,-min.
však 25 x 25 x 15 cm. Podíl jamek 25x25 a 35x35 cm byl v minulých letech cca 70% 25x25 cm ku 30% 35x 35 cm.

SM - smlouvou specifikovaný SaMa se rozumí:
minim, tříletá sazenice, výška 15-35 cm, min. ti, kořenového krčku 5 mm, 7. a 8. LVS
Krytokořené sazenice v maloobjemových obalech budou zalesněny pomocí dutého rýče.

22040 - oplocenka z pletiva 0 výšce min. 2,0 m, vzdálenost sloupků max,4 m.
Pletivo bude přibito min. 6 hřebíky na každý sloupek, Hřebíky min. délky 65 mm.
Spodních 10 cm pletiva bude ohnuto ven z oplocenky tak, aby kopírovalo terén.

Požadované specifikace pletiva - viz katalog oplocenek, příloha P5, Horská drátěná
220/3,5

Sloupky - min. déíka 2,6 m; dřevina DB, SM {MD, AK, JL); min. čepová tloušťka 13 cm
- spodní část 0 délce min. 80 cm musí být opáíena na dřevo nebo odkorněna a penetrována vhodným

prostředkem
- zapuštěny do země min. 60 cm; zatloukání do rostlé země je nepřípustné (otvor bude vyvrtán nebo vybrán

rýčem)
- rohové sloupky a část dalších musí být zavětrovány. V řadě za sebou budou max.3 nezavětrované sloupky.

Na krátkých stranách oplocenky (5 nebo 6 polí) bude zavětrován sloupek nejblíže středu strany.

Vzpěry k zavětrování - budou z kulatiny SM (MD, DB, AK, JL), min. tloušťka 10 cm
- přibity ke sloupku z vnitřní strany ve výšce 1,5 m pod úhlem 45 °; spodní strana bude pevně ukotvena v

zemí.
Zavětrování bude provedeno ve směru předpokládaného tlaku.
Na horní straně sloupků (na čepu) bude nataženo nosné lanko 0 prům. min. 4 mm nebo nosný drát a každé pole bude 
nejméně
na dvou místech cca ve třetinách pole uchyceno k nosnému lanku. (Toto platí pouze u opocenek stavěných na volné
ploše.).
U oplocenek stavěných vedle a pod porostem bude použit nosný drát odpovídajícího průměru (cca 4 mm.) ukotvený
stejně, jak
je popsáno výše.
Předpokládaný poměr použití nosného lanka a drátu je 50:50.

22130 - oplocenky z dřevěných dílců 0 délce 300 cm a výšce 220 cm.
K výrobě lze použít pouze dřevo jehličnaté. Ňa vzpěry a nosná ráhna pouze smrk, modřín a borovici.

Stránka 115 z 120
Smlouva o provádění lesnických činností s prodejem dříví - od 1.1. 2020 do 31.12. 2024



- každý spoj po!í musí být zavětrován z obou stran pole, kolmo na podélnou osu polí ve výšce min. 1,5 m stabilizačními 
tyčemi
Tyčky - při použití plochého řeziva - min.tloušfka 2 cm, šířka 6 -10 cm; při použití kulatiny - min. profil 10 cm2.
Ráhna - při použití plochého řeziva - min.tloušfka 2 cm, šířka 6 -10 cm; při použití kulatiny - min. profil 10 cm2.
Všechny rozměry jsou uváděny bez kůry.

Spojení polí bude provedeno jejich vzájemným překrytím (min 15 cm) a probitím hřebíky
Spojovací materiál: min.délka hřebíku musí být taková, aby jejich 1/3 procházela tyčkou (resp. ráhnem) a 2/3 nosným
prvkem
(ráhnem nebo sloupkem). Všechny hřebíky budou dotiučeny a špičaté konce zahnuty k dřevěné části.
- náčrt požadovaného provedení oplocenkových dílů viz katalog oplocenek LČR typ Horská úzká 220/3 a Koliba 220/3
- v případě nemožnosti zatlučení kůlu při stavbě oplocenky, napřílad z důvodu příliš kamenité zemininy, lze po
odsouhlasení
pověřenou osobou postavit pole jako "kozu" dva nahoře do kříže zkřížené kůly, do boku zavětrované a u zemně
zaházené
a stabilizované kamením, na které bude odpovídajícím způsobem nataženo pietívo,

23xxx - KSP pletivo a kůly viz výkon 22040, střed plochy stabilizován MD barevně označeným kůlem stejně jako střed
neoplocené
srovnávací plochy,

Jestliže při jakékoli činnosti dodavatele dojde k poškození oplocenky, musí být do konce pracovní směny
provedena
provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní oprava oplocenky do konce činnosti na pracovišti, To vše na náklady

dodavatele,
Individuální ochrana -

varianta A - drátěné oplůiky z nastříhaného uzlového pletiva -1,5 m obvod ochrany (růstový prostor)
Požadované specifikace pletiva - výška min, 2,0 m (200/25/15)

- min, 3 x pozink nebo min, vrstva zinku 210 g/m2 (variantně možné použití obodbné vrstvy Zincalu)
- počet vodorovných drátů min, 25 ks; rozteč svislých drátů max.15 cm

- veškeré spojení drátů pletiva uzlíky. Min, průměr okrajových drátů 2,4 mm, ostatních drátů min, 1,9 mm
2 kůiy MD/AK 3,5 x 3,5 x 250 cm. Stavba - stočení pletiva a spojení každého vodorovného drátu zatočením, nikoli
pouze
zaháknutím, kůly z vnitřní strany - na každém třetím vodorovném drátu pletivo přidrátováno ke kůlu.
Z horní strany kůlů dřevěná MD rozporka.

Varianta B - drátěné oplůtky z nastříhaného svařovaného pletiva - průměr oplůtku 32 cm
Varianta C - drátěné oplůtky z nastříhaného svařovaného pletiva - průměr oplůtku 48 cm
specifikace - B lesnické svařované pletivo, pozinkované, výška 15Ócm, 0 délce 100cm stočené do průměru 32 cm,
pevně
spojené (zaháknuti se nepřipouští),

specifikace - C lesnické svařované pletivo, pozinkované, výška 150cm, 0 déíce 150cm stočené do průměru 48 cm,
pevně
spojené (zaháknuti se nepřipouští).
níže uvedené platí pro variantu B i C

- lesnické svařované pletivo, min, výška 150 cm, pozinkované
- počet vodorovných drátů 14
- vzdálenost svislých drátů max. 60 mm

- přípustná variabilní vzdálenost vodorovných drátů
- průměr vodících drátů min, 1,8 mm

- průměr vnitřních svislých a vnitřních podélných drátů min. 1,8mm
kůly - hraněné řezivo z dřeviny MD nebo ÁK 0 minimálních rozměrech 5 x 5 x 150 cm nebo 4 x 6 x150 cm, na spodní 
straně
Nasazené na sazenici a přidrátované nejméně na dvou místech ke 2 kůlům umístěných z vnější strany oplůtku na
protilehlých
stranách. Zapuštění kůlů do země min. 30 cm. Součástí instalace je i nezbytná úprava terénu pro osazeni oplůtku tak,
a by
přiléhal celým svým obvodem k zemi.
předpokládaný poměr použití variant A, B, C, 40:20:20

Inďiv. ochrana - plastové obaly - bezešvý válec výška min,170 cm, růstový prostor min.prům,10 cm, materiál tubusu
zelený
voštinový plast s UV filtrem a stabilizátorem barvy, životnost minimálně 5let, samovolný rozpad, 1 kůl MD/AK

3,5x5x220 cm,
Podíl individuální ochrany 80% drátěných oplůtků 20% plastových tubusů.
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Nátěry kultur repelenty - Na plochách uměle zalesněných musí být provedena ochrana u všech jedinců cílových dřevin,

u přirozených náletů a nárostů rovnoměrně a v rozsahu odpovídajícím počtu sazeníc pří umělém zalesnění,
Nátěr kultur repelenty - v minulých letech byly používány repelenty Morsuvin (cca 1/3), Áversol (cca 1/3) a Stopkus (cca 1/3). Pro

zvýšení účinnosti požadujeme střídání používaných přípravků,
24xxx - Předpokládaný podíl ručního ožínání - plošky cca 100%, pruhy cca 50 %, celoplošně cca

50%.
Předpokládá se průměr plošek 80cm kolem sazeníc - 80%, 20% plošky 0 prům.100 cm

24510 - Podíl jedinců do výšky 4m je cca 80%, 20% nad 4m, průměrný počet jedinců cca
5. tis. ks/ha.

31xxx - U SM prořezávek postupovat dle doporučení modelů výchovy dle VÚLHM (viz, Stodičák, Novák 2007) při zachování

podpory všech melioračnfch a přimíšených dřevin,
Průměrný počet vyřezávaných jedinců je cca do 6 tis.ks / ha. Vyřezaní jedinci budou kráceni na sekce maximálně 2m 
dlouhé.
Prořezávky jsou prováděny podle instruktáže, kterou provede lesní správa na počátku platnosti smlouvy pro každou
převládající cílovou dřevinu. V případě prořezávek z přirozené obnovy možný výrazně větší počet vyřezávaných

jedinců na 1 ha,
Podíl prořezávek do 4 m je 50% nad 4 m 50% (70 % z umělé obnovy, 30 % z přirozené obnovy), podíl listnatých 
prořezávek
do 10 %,

31610 - linky šířka 4m, vzájemná vzdálenost linek cca 40m.
36xxx - U lapáků a kůrovcového dříví bude preferován jejich včasný odvoz, mechanická či chemická asanace dle objednávky.

Asanace lapáků a kůrovcového dříví chemická - musí být provedena rovnoměrně po celém povrchu kmene včetně 
otočení.
Použitý přípravek bude obarven vhodnou pomocnou látkou dle seznamu povolených přípravků na ochranu lesa.
Asanace lapáků a kůrovcového dříví chemická - požadujeme použití postřikové jíchy v max. koncentraci v úpravě EC, 
ME, EW
s účinnou látkou aipha (zeta) -cypermethrin nebo Lambda-cyhalothrin + barvivo.

36010 - lapače na kůrovce - rozumí se převoz a rozmístění stávajících bariérových PVC lapačů dle pokynů pověřené osoby
lapače jsou k dispozici na lesní správě resp. u příslušné pověřené osoby

58110, 58120, 58130, 58140, 58150, 58160-
předpokládaný objem činností za SŮJ vztažený k předchozím obdobím,

jedná se převážně o následující práce;
- individuální ochrana - ostatní související práce - opravy
- ostatní náklady na výchovu lesních porostů do 40 let bez produkce dříví
- pěstební práce do zajištění kultur v restituovaných lesích

- opravy a údržba meliorační sítě
- údržba rozdělovači sítě, potoků, chodníků, státní hranice a pod.

- pomocné práce při ostatních činnostech
- Program 2020
- údržba semenných sadů,matečnic a semenišť
- výroba vánočních stromků

Bezeškodná likvidace veškerých nádob, obalů, přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů v souladu se zákonem
o odpadech je součástí dodávky prací u všech výkonů.
Zimní údržba komunikací pro pínění zakázky na SUJ bude v režii dodavatele prací,
Veškeré práce a činnosti v rámci SUJ probíhají v území se zvýšeným turistickým ruchem - značené turistické stezky, cykiotrasy,

lyřařské areály a upravované běžecké tratě.
V zimních měsících jsou na vybraných lesních cestách udržovány běžecké lyžařské tratě.
Nejvíce dotčené revíry turistickým ruchem : 7-Stříbrnice, 11-Sněžník, 12-Sušina.
Jestliže při jakékoli činnosti dodavatele dojde k poškození kmenů stromů, musí být ošetřeny na náklady 
dodavatele
vhodným fungicidem v termínech dle smlouvy.

Sadební materiál LČR: není předpokládán

Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu nelze definovat, jehličnatý klest 95 %.
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Tato Příloha platí pro smluvní územní jednotku (dále jen SÚJ) č............... ........ ..........................
i. Na dané SUJ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

PŘÍLOHA č. Z3 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:
- hasiče telefonní číslo 150
- lékařskou záchrannou službu 155
- policii 158
- integrovaný záchranný systém 112
- revírníka (lesníka, správce toků):

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování

obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k požární
ochraně a k ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u
svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku 

pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v ustanovení 
§ 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu, ve znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR 
k provedení záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků 
výrobců,

c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů 

nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení 

ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a jiného 
majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,

g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu 
rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,

h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro 
životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,

i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo 
Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v 
důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných 
ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením 
obecně závazných právních předpisů,

j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob nebo 
materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich bezprostředním 
okolí nebo cestou z místa plnění,

k) stabilizaci lesních skládek dříví.
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PŘÍLOHA č. Z4 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY
Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení Městu, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.
Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 
závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení Městu, kůry, dále nevyužitelných 
Těžebních zbytků (dále jen „pálení") je povinen dodržet tyto podmínky:

i) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik 
požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:

a) Výrazné snížení produkční plochy uložením Městu a Těžebních zbytků do pruhů.

b) Hrozba přemnožení hmyzích škůdců.

c) Neúměrné zvýšení pracnosti při snášení ldestu do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních 
opatření:

a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení.
Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní 
partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, 
dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být 
starší 18 let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly pro 
pálení, záldadními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na 
zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.

c) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (např. motyky, lopaty, 
tlumice), případně další prostředky lc hašení požáru.

d) V blízkosti suchých travin, na rašeliništích, v lesních porostech, na pařezech a jiných 
požárně nebezpečných místech nebo za trvání požárně nebezpečné situace jako např. za 
silného větru, dlouho trvajícího sucha apod. je pálení zakázáno.

e) Velikost ohniště musí být volena tak, aby okolí nebylo ohrožováno sálavým teplem a 
úletem žhavých částic z ohně. Kolem vnějšího okraje ohniště musí být v šířce nejméně
1 m odstraněn veškerý hořlavý materiál až do úrovně minerální půdy.

f) Přildádání na oheň musí být ukončeno nejpozději do 14:00 hod, v případě vzniku 
požárně nebezpečné situace ihned.

g) Zuhelnatělé zbytky musí být shrnuty od okraje ohniště směrem do jeho středu, a to 
minimálně 0 0,5 metru.

h) Pokud není v době páleni souvislá vrstva sněhu 0 minimální výšce 5 cm nebo vydatný 
déšť 5 mm/m2/24 hodin bude zajištěn minimální požární dohled nad pracovištěm. Po 
dobu 5 dnů bude zajištěna kontrola ohnišť minimálně 3x za 24 hodin. 0 požárním 
dohledu a kontrole bude učiněn písemný záznam s uvedením časů a osoby, která 
požární dohled a kontrolu provedla.

i) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu 0 minimální výšce 5 cm, nebo vydatný 
déšť 5 mm/m2/24 hodin bude na místě zajištěn zdroj vody pro hašení v minimálním 
objemu 1000 litrů i po dobu požárního dohledu. Zdroj vody pro hašení je možno 
nahradit přenosným HP s hasící schopností 21A v počtu 2 les nebo 1 ks 34A.

3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat požární 
předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.
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4) Požárním dohledem se rozumí požárně bezpečnostní opatření, kdy ve stanovených intervalech 
s ohledem na specifické riziko je kontrolován prostor, kde hrozí vznik požáru. Interval dohledu 
je stanoven maximálně po jedné hodině a doba dohledu je minimálně 8 hodin.

5) Při pálení klestu z důvodu udělené výjimky (viz odst. 1) této Přílohy) bude vždy na těchto 
pracovištích cisterna s minimálním množstvím hasicí vody o objemu 3 m3 a dále hadice a 
čerpadla pro případ vzniku potřeby okamžitého hašení. Ohniště budou na konci směny zcela 
uhašena.
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PŘÍLOHA č. Pl PESTEBNI PROJEKT DO 31.12. 2020

1-124 LS Hanušovice MVO-llllX PROJEKT!' PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKOŇŮ, REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2020 Proj,rok:2020 LIST 1
1

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Malé-| Plocha Množství Cena 2a jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad,mat. PČ celkem

Výběrová kritéria: {"33 Typ projektu" < 3) a ("38 Čísle zakázky" = 425))

425 1 - Králíky 2020+ * Předaný projekt

011 111 1 1396 999X999 3 0,03 100,000
011 111-•Úklid klestu {bez pálení! - ručně - jehl,+list 0,03 100,000 m3

Oli-Vyklizování ploch po těžbě 0,03 100,000

016 212 7 1396 411A01 18 5 50250 SML 0,05 0, 450
016 212 7 1396 432A02b 18 5 1250 SML 0,03 0,120
016 212 3 1396 524A13 19 4 1250 SML 1 0,30 1,200
016 212 3 1396 524A13 19 4 50250 SML 1 0,20 1,600
016 212 8 1396 527B08 19 4 50250 SML 1 0,10 0, 800
016 212 8 1396 653A14 19 4 50250 SML 1 0,10 0,800
016 212 8 1396 655A08 19 4 50250 SML 1 0,10 0, 900
016 212 8 1396 655A12 19 4 1250 SML 1 0,10 0,400
016 212 8 1396 655B13 19 4 1250 SML 1 0,70 2,800
016 212 8 1396 655B13 19 4 50250 SML 1 0,30 2, 400
016 212 8 1396 656B12 19 'I 1250 SML 1 0,20 0,800
016 212 S 1396 656B12 19 i 50250 SML 1 0,10 0, 900
016 212 8 1396 656D12a 19 4 1250 SML 1 0,30 1,200
016 212 3 1396 656D12a 19 4 50250 SML 1 0,10 0,800
016 212 3 1396 659DO6b 19 4 53250 SML 1 0,20 1,200
016 212 3 1396 667C07 19 4 53250 SML i 0,20 1, 200
016 212 a 1396 667E10 19 4 50250 SML 1 0,10 0, 900
016 212 8 1396 668B12 19 4 50250 SML 1 0,20 1,600
016 212 a 1396 668E08 19 4 53250 SML 1 0,10 0,600
016 212 a 1396 669A0?a 19 4 1250 SML 1 0,20 0,800
016 212 8 1396 669A07a 19 4 50250 SML 1 0,10 0, 900
016 212 8 1396 669B11 19 4 50250 SML 1 0,20 1,800
016 212 9 1396 601814 19 5 1250 SML 1 0,30 1,200
016 212 9 1396 601D07 19 5 1250 SML 1 0,30 1,200
016 212 9 1396 601D07 19 5 50250 SML 1 0,50 2,500
016 212 9 1396 612C07 19 5 1250 SML 1 0,20 0, 800
016 212 9 1396 612C07 19 5 50250 SML 1 0,20 1,000
016 212 9 1396 616B07 19 5 50250 SML 1 1,00 9,000
016 212 9 1396 616C07 19 5 50250 SML 1 0,30 2,700
016 212 9 1396 616E06 19 5 50250 SML 1 0, 30 2,700
016 212 9 1396 662D07 19 5 1250 SML 1 0,20 0,800
016 212 9 1396 662D07 19 5 50250 SML 1 0,30 1,200
016 212 10 1396 752A16 19 4 1250 SML 1 0,20 0, 800
016 212 10 1396 752A16 19 4 50260 SML 1 0,15 1,200
016 212 10 1396 754A07b 19 4 1250 SML 1 0,20 0, 800
016 212 10 1396 754A07b 19 4 50260 SML 1 0,15 1,200
016 212 10 1396 754A13b 19 4 1250 SML 1 0,20 0,800
016 212 10 1396 754A13b 19 4 50260 SML 1 0,15 1,200
016 212 10 1396 757812a 19 4 1250 SML 1 0,08 0,350
016 212 10 1396 757812b 19 4 1250 SML 1 0,10 0,400
016 212 10 1396 757812b 19 4 53250 SML 1 0,10 0,400
016 212 10 1396 768805 19 4 1250 SML 1 0,40 1,400
016 212 10 1396 768B05 19 4 64250 SML 1 0,30 0, 900
016 212 10 1396 768C06 19 4 1250 SML 1 0,30 1,050
016 212 10 1396 768C06 19 4 64250 SML 1 0,20 0, 600
016 212 10 1396 771D11 19 4 1250 SML 1 0, 20 0, 700
016 212 10 1396 771D11 19 4 64250 SML 1 0,15 0, 450
016 212 11 1396 701A07 19 4 1250 SML 1 0, 66 2, 650
016 212 11 1396 701A07 19 4 50250 SML 1 0,10 0, 900
016 212 11 1396 701B07 19 4 1250 SML 1 0,25 1, 000
016 212 11 1396 701B09 10 4 1250 SML 1 0,09 0, 400
016 212 11 1396 701B09 18 4 50250 SML 1 0,04 0, 200
016 212 11 1396 701B09 19 4 1250 SML 1 0,08 0, 350
016 212 11 1396 701B09 19 4 50250 SML 1 0,03 0,150
016 212 11 1396 702A12 18 4 1250 SML 1 0,16 0, 650
016 212 11 1396 702A12 18 4 50250 SML 1 0,06 0, 300
016 212 11 1396 702A12 19 4 1250 SML 1 0,16 0, 650
016 212 11 1396 702A12 19 4 50250 SML 1 0,06 0,300
016 212 11 1396 702B06 19 4 1250 SML 1 0,50 2,000
016 212 11 1396 702B06 19 4 10250 SML 1 0,10 0,300
016 212 11 1396 702B06 19 4 50250 SML 1 0,15 1,350
016 212 11 1396 702812 19 4 1250 SML 1 0,36 1,450
016 212 11 1396 702812 19 4 10250 SML 1 0,05 0,150
016 212 11 1396 702812 19 4 50250 SML 1 0,07 0, 350
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1-124 LS Hanušovice MVO-U11X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2020 Proj.rok:2020 LIST 2
2

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 212 11 1396 702C07a 19 4 1250 SML 1 0,22 0, 900
016 212 11 1396 705A06 19 5 1250 SML 1 0,08 0, 350
016 212 11 1396 705A09 18 5 1250 SML 1 0,11 0,450
016 212 11 1396 705A09 18 5 50250 SML 1 0,04 0,200
016 212 11 1396 ?05D07a 19 5 1250 SML 1 0,22 0, 900
016 212 11 1396 707B14 10 5 1250 SML 1 0,04 0,200
016 212 11 1396 714B13 10 5 1250 SML 1 0,07 0,300
016 212 11 1396 714B13 18 5 10250 SML 1 0, 05 0,150
016 212 11 1396 718F07 19 4 1250 SML 1 0,33 1,350
016 212 11 1396 718G06 19 4 1250 SML 1 0,04 0,200
016 212 11 1396 719A12 18 5 1250 SML 1 0,05 0,200
016 212 11 1396 719A12 18 5 50250 SML 1 0,02 0,100
016 212 11 1396 720A07 18 5 1250 SML 1 0,04 0,200
016 212 11 1396 723C11 19 5 1250 SML 1 0,18 0,750
016 212 11 1396 723C11 19 5 50250 SML 1 0,05 0,200
016 212 11 1396 726B09 19 5 1250 SML 1 0,05 0,200
016 212 12 1396 813C09 18 5 50250 SML 1 0,10 0,400
016 212 12 1396 817D14a 18 5 12 60 SML 1 0,20 0,800
016 212 12 1396 817E14a 18 5 12 60 SML 1 0,25 1,000
016 212 12 1396 819A07 18 4 1250 SML 1 0,51. 2,050
016 212 12 1396 819C07 18 4 1250 SML 1 0, 10 0,400
016 212 12 1396 819C09 18 4 1250 SML 1 0,30 1,200
016 212 12 1396 819D07 18 4 1250 SML 1 0,40 1, 600
016 212 12 1396 819D07 18 4 53250 SML 1 0,20 0,800
016 212 12 1396 819E12 18 4 18250 SML 1 0, 15 0, 450
016 212 12 1396 820A04 18 5 50250 SML 1 0, 10 0, 400
016 212 12 1396 820B15 18 5 1250 SML 1 1,50 6,000
016 212 12 1396 820B15 18 5 18250 SML 1 0,30 0, 900
016 212 12 1396 820B15 18 5 50250 SML 1 0,50 2,000
016 212 12 1396 821A14 18 5 50250 SML 1 0,20 0,800
016 212 12 1396 821C07a 18 5 50250 SML 1 0,10 0,400
016 212 12 1396 821C14 18 5 1260 SML 1 0,50 0, 600
016 212 12 1396 821C14 18 5 10250 SML 1 0,10 0,300
016 212 12 1396 821C14 18 5 50250 SML 1 0,20 0, 800
016 212 12 1396 822B07 18 4 50250 SML 1 0,20 0, 800
016 212 12 1396 822B10 16 4 1260 SML 1 0,20 0,800
016 212 12 1396 822C09 18 4 1250 SML 1 0,20 0,800
016 212 12 1396 822C10 18 4 1260 SML 1 0,30 1, 200
016 212 12 1396 822C14 18 4 18250 SML 1 0, 40 1, 200
016 212 12 1396 822D05 18 4 50250 SML 1 0,15 0, 600
016 212 12 1396 822D07a 18 4 18250 SML 1 0,30 0, 900
016 212 12 1396 822D09 18 4 18250 SML 1 0,30 0,900
016 212 12 1396 822D13 18 4 18250 SML 1 0,10 0,300
016 212 12 1396 824A10 18 4 50250 SML 1 0,20 0,800
016 212 12 1396 824C07 18 4 50250 SML 1 0,10 0,500
016 212 12 1396 824C11 18 4 18250 SML 1 0,30 0, 900

425 016 212-•První sad.do nepř.půdy-ruční-jamk.prostok.25x25 cm 23, 43 109,920 tis

016 217 10 1396 761F11 19 9 1255 SML 1 0,10 0,400
016 217 10 1396 761F11 19 9 30255 SML 1 0,08 0,250
016 217 10 1396 762C09 19 9 1255 SML 1 0,15 0, 600
016 217 10 1396 762C09 19 9 30255 SML 1 0,10 0,300
016 217 10 1396 762E08 19 9 1255 SML 1 0,10 0,400
016 217 10 1396 762E08 19 9 30255 SML 1 0,10 0,300
016 217 10 1396 763D07 19 9 1255 SML 1 0,10 0, 400
016 217 10 1396 763D07 19 9 30255 SML 1 0,10 0,300
016 217 10 1396 ?66Ella 19 9 1255 SML 1 0,20 0,800
016 217 10 1396 766Ella 19 9 18255 SML 1 0,10 0,300
016 217 11 1396 706A06 19 9 1256 SML 1 0,35 1,400
016 217 12 1396 807B10 18 9 18255 SML 1 0,05 0,150
016 217 12 1396 807B10 18 9 50155 SML 1 0,20 0,800
016 217 12 1396 808C06 18 9 50155 SML 1 0,15 0, 600
016 217 12 1396 808C08 18 9 1256 SML 1 0,20 0,800
016 217 12 1396 808C03 18 9 53145 SML 1 0, 10 0,400
016 217 12 1396 817A15 18 9 10256 SML 1 0, 25 0,750
016 217 12 1396 819D07 18 9 30255 SML 1 0,20 0,600
016 217 12 1396 820B15 18 9 30255 SML 1 0,10 0,300
016 217 12 1396 821B14 18 9 61145 SML 1 0,25 1, 000
016 217 12 1396 822B07 18 9 30255 SML 1 0,10 0, 300
016 217 12 1396 822C09 18 4 30255 SML 1 0, 10 0,300
016 217 12 1396 822C10 18 9 30255 SML 1 0,10 0,300
01 6 217 1? 1396 824B13a 18 9 1256 SML 1 0, 30 1,200
016 217 12 1396 824B13a 18 9 53145 SML 1 0,29 1, 160

425 016 217-■První sad.do nepř.půdy--ruční-jamk.obal.25x25 cm 3,87 14,110 tis

016 612 7 1396 503E06a 16 5 1250 SML 0,13 0, 520
016 612 8 1396 524B13 18 4 1250 SML 0,10 0, 400
016 612 8 1396 524C12 16 4 1250 SML 0,05 0, 200
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1-124 LS Hanušovice MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2020 Proj.rok:2020 LIST 3
3

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 612 3 1396 528A09 17 4 1250 SML 0,10 0,300
016 612 3 1396 651A06 17 4 1250 SML 0,05 0,200
016 612 3 1396 655B13 18 4 1250 SML 0,10 0,400
016 612 9 1396 669A0?a 18 4 50250 SML 0, 05 0,450
016 612 10 1396 755A01 13 4 1250 SML 1 0,15 0, 600
016 612 10 1396 756B01a 12 4 50260 SML 1 0,10 0,800
016 612 10 1396 759E00 14 4 50260 SML 1 0,15 1,200
016 612 10 1396 7 62D01a 12 4 1250 SML 1 0,03 0,150
016 612 10 1396 764DOO 14 4 10250 SML 1 0,15 0,450
016 612 10 1396 766E00 13 4 10250 SML 1 0,10 0,300
016 612 10 1396 768C01 11 4 1250 SML 1 0,05 0,200
016 612 10 1396 771801a 12 4 50260 SML 1 0,20 1,600
016 612 10 1396 ?71D01a 13 4 1250 SML 1 0,35 1,300
016 612 10 1396 771D01a 13 4 50260 SML 1 0,10 0,800
016 612 10 1396 772B11 15 4 1250 SML 1 0,20 0,700
016 612 10 1396 777A01 13 4 50260 SML 1 0,20 1,800
016 612 10 1396 778B09a 15 4 50260 SML 1 0,05 0, 400
016 612 10 1396 778C09 15 4 50260 SML 1 0,10 0,800
016 612 11 1396 701B06 16 4 10250 SML 1 0,08 0,250
016 612 11 1396 702B06 17 4 1250 SML 1 0,13 0,550
016 612 11 1396 702C07a 18 4 10250 SML 1 0,05 0,150
016 612 11 1396 703C07 16 4 1250 SML 1 0,15 0, 600
016 612 11 1396 705D10 16 5 50250 SML 1 0,08 0,350
016 612 12 1396 802B14 17 5 50250 SML 1 0,02 0,100
016 612 12 1396 802D12 17 5 50250 SML 1 0,02 0,100
016 612 12 1396 819A07 17 4 50250 SML 1 0,03 0,150
016 612 12 1396 819E07 17 4 1250 SML 1 0,03 0,150
016 612 12 1396 819E07 17 4 10250 SML 1 0,01 0,050
016 612 12 1396 819E07 17 4 50250 SML 1 0,06 0,250
016 612 12 1396 819E17 17 4 10250 SML 1 0,08 0,250
016 612 12 1396 820B06 17 5 50250 SML 1 0,02 0,100
016 612 12 1396 820B15 17 4 50250 SML 1 0,03 0,150
016 612 12 1396 821A04 17 4 50250 SML 1 0,03 0,150
016 612 12 1396 821A14 15 4 50250 SML 1 0,03 0,150
016 612 12 1396 822B10 17 4 10250 SML 1 0,03 0,100
016 612 12 1396 822B10 17 4 50250 SML 1 0,03 0,150
016 612 12 1396 822D13 15 4 50250 SML 1 0,02 0,100
016 612 12 1396 823B12 17 4 50250 SML 1 0,02 0,100
016 612 12 1396 823B14 17 4 50250 SML 1 0,03 0,150
016 612 12 1396 824A10 17 4 50250 SML 1 0, 05 0,200
016 612 12 1396 824C08 17 4 50250 SML 1 0,04 0,200
016 612 12 1396 824C13 15 4 50250 SML 1 0,03 0,150

425 016 612- Opak.sad.do nepř.půdy- ruční -jamk.prostok.25x25 cm 3,61 18,220 tis

016 617 11 1396 706A14 15 9 1256 SML 1 0,35 1,050
016 617 12 1396 806B08 17 9 50155 SML 1 0,03 0,150
016 617 12 1396 807B10 17 9 10256 SML 1 0,06 0,200
016 617 12 1396 807B10 17 9 50155 SML 1 0,02 0,100
016 617 12 1396 824B13a 15 9 50155 SML 1 0,01 0,040

425 016 617-Opak,sad.do nepř.půdy--ruční--jamk.obal .25x25 cm 0,47 1,540 tis

* 016--Zalesňování sadbou 31,38 143,790

022 041 1 1396 501Clla 19 9 1 0,30 0,300
022 041 8 1396 655B13 19 4 0,30 0,320
022 041 8 1396 659D06b 19 4 0,20 0,250
022 041 S 1396 667C07 19 4 0,20 0,250
022 041 8 1396 668E08 19 4 0,10 0,120
022 041 11 1396 701A07 19 4 1 0,10 0,150
022 041 11 1396 702B12 19 4 1 0,12 0, 170
022 041 11 1396 714B13 18 4 1 0,10 0,150
022 041 12 1396 821C14 18 6 0,30 0,200
022 041 12 1396 822C14 15 6 0,30 0,200
022 041 12 1396 823B12 18 6 0,30 0,200

425 022 041--Oplocenky z nov.mat.--drátěná-Drátěná 220/4 2,32 2,310 km

022 221 ■3 1396 518E02 7 0,240
022 221 3 1396 523B01 7 0, 220
022 221 8 1396 527B01 7 0,380
022 221 6 1396 652A01 7 0, 440
022 221 a 1396 654A01a 7 0,260
022 221 8 1396 655A01 7 0, 560
022 221 8 1396 656D07a 7 0,200
022 221 8 1396 667C01a 7 0,320
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv r. H c hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

425 022 221--Rozebírání a likvidace oploc.-•drátěné -■nad 180 cm 2,620 km

022 321 8 1396 523B02 7 0,370
022 321 11 1396 722B01a 7 0,390

425 022 321--Rozebíráni a likvidace oploc.-•dřevěné-nad 180 cm 0,760 km

022 981 8 1396 999Z999 1 0,100
022 981 8 1396 999Z999 4 1,000
022 981 8 1396 999Z999 7 1,000
022 981 8 1396 999Z999 10 0, 300
022 981 9 1396 999X999 3 0, 090

425 022 981--Údržba a opravy oplocenek 2,490 km

* 022~0plocování mladých lesních porostů 2,32 8,180

023 121 8 1396 518B04 15 9 76 SML 0,30 1,400
023 121 8 1396 518B08 15 9 76 SML 2, 00 7,200
023 121 8 1396 522A11 15 9 76 SML 0,77 2, 350
023 121 8 1396 522C11 18 10 76 SML 0,10 0, 900
023 121 8 1396 522S12 15 9 76 SML 1,00 3,500
023 121 8 1396 524A13 18 10 7 6 SML 0,30 1, 600
023 121 8 1396 524A13 19 10 76 SML 0,50 2,800
023 121 8 1396 524A1S 15 9 76 SML 0,50 2,400
023 121 8 1396 524A15 18 10 76 SML 0,20 1,200
023 121 8 1396 524B13 17 10 76 SML 0,30 1,200
023 121 8 1396 524B13 18 10 76 SML 0, 60 3,200
023 121 0 1396 524COO 14 9 76 SML 0, 30 1,200
023 121 8 1396 524C12 15 9 76 SML 0,40 1, 600
023 121 8 1396 524C12 17 10 76 SML 0,10 0,800
023 121 8 1396 527A11 17 10 76 SML 0,18 1,000
023 121 8 1396 527A11 18 10 76 SML 0,20 1,300
023 121 8 1396 527A14 18 10 76 SML 0,20 0, 800
023 121 8 1396 527B08 19 10 76 SML 0,10 0,800
023 121 8 1396 527B11 15 9 76 SML 2, 00 8,000
023 121 8 1396 527C14b 15 9 76 SML 2,50 10,000
023 121 8 1396 527F04 15 9 76 SML 0, 60 3,000
023 121 8 1396 527F07 15 9 76 SML 0,20 0,800
023 121 8 1396 528A09 17 10 76 SML 1,70 6,300
023 121 8 1396 528A14 15 9 76 SML 2,00 6, 600
023 121 8 1396 528B14 15 9 76 SML 2,00 6,600
023 121 8 1396 528D09 17 10 76 SML 0,22 1,200
023 121 8 1396 528E14 15 9 76 SML 1,00 4, 000
023 121 8 1396 620B00 14 10 76 SML 0,50 1,000
023 121 8 1396 623B13 15 9 76 SML 0,35 1,450
023 121 8 1396 651A04 15 9 76 SML 1, 00 5,500
023 121 8 1396 651A04 17 10 76 SML 0,40 2,400
023 121 8 1396 651A06 17 10 76 SML 0,30 0, 900
023 121 8 1396 651C09a 15 9 76 SML 1,00 4,000
023 121 8 1396 651C09a 17 10 76 SML 0,16 0, 600
023 121 8 1396 651D10 15 9 76 SML 0, 25 1,400
023 121 8 1396 651E00 14 10 76 SML 0,33 1,000
023 121 8 1396 651E11 17 10 76 SML 0,20 1,300
023 121 8 1396 651E11 18 10 76 SML 0,10 0,800
023 121 8 1396 652AOO 14 10 76 SML 0,14 0, 600
023 121 8 1396 652A10 15 9 7 6 SML 0,20 1,000
023 121 8 1396 652A10 17 10 76 SML 0,15 0, 800
023 121 8 1396 652B09 15 9 76 SML 0, 75 3,000
023 121 8 1396 652B11 15 9 76 SML 1,00 5,000
023 121 8 1396 652B11 17 10 76 SML 0,26 1,300
023 121 8 1396 653AOO 14 10 76 SML 0, 15 0,600
023 121 8 1396 653A07 15 9 76 SML 0,30 1,300
023 121 8 1396 653Alla 15 9 76 SML 1,00 5, 250
023 121 8 1396 653Allb 15 9 76 SML 0,50 2, 600
023 121 8 1396 653A14 18 10 76 SML 0,10 0, 800
023 121 8 1396 653A14 19 10 76 SML 0,10 0,800
023 121 8 1396 653B01a 13 10 76 SML 0,51 2,000
023 121 8 1396 653B11 15 9 76 SML 1,00 5,000
023 121 8 1396 653B11 17 10 76 SML 0,32 1,800
023 121 8 1396 655A08 19 10 76 SML 0, 10 0, 900
023 121 8 1396 655A12 19 10 7 6 SML 0, 10 0, 400
023 121 8 1396 655B13 16 10 7 6 SML 0,17 0,500
023 121 8 1396 655B13 17 10 76 SML 0,20 1, 600
023 121 8 1396 655B13 18 10 76 SML 0,30 1,400
023 121 8 1396 655B13 19 10 76 SML 0,70 2,100
023 121 8 1396 656B12 19 10 76 SML 0,30 1,700
023 121 8 1396 656COO 13 10 76 SML 0,21 1,100
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1-124 LS Hanušovice MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2020 Proj.rok:2020 LIST

Sral TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 3 1396 656C10 15 9 76 SML 0,90 4,000
023 121 3 1396 656D00a 13 10 7 6 SML 0,54 2,500
023 121 3 1396 656DOOb 13 10 76 SML 0, 67 3,000
023 121 3 1396 656D12a 19 10 76 SML 0,40 1,700
023 121 3 1396 656G00z 15 10 76 SML 0,20 1,100
023 121 a 1396 658A01a 13 10 76 SML 0, 36 1, 400
023 121 8 1396 659A01a 13 10 7 6 SML 0,39 0, 550
023 121 8 1396 659C00 14 10 7 6 SML 0, 90 4,000
023 121 8 1396 659001a 13 10 76 SML 1,31 6,000
023 121 a 1396 660B01a 14 10 76 SML 0, 73 2,500
023 121 a 1396 666A.OO 14 10 76 SML 0,13 0,800
023 121 8 1396 666F09 15 9 76 SML 0,30 1,400
023 121 8 1396 667EOO 14 10 76 SML 0,14 0, 600
023 121 8 1396 667E10 19 10 76 SML 0,10 0, 900
023 121 8 1396 667F00 14 10 76 SML 0,17 0,700
023 121 8 1396 667F12 15 9 76 SML 0,35 1,750
023 121 3 1396 668B12 19 10 76 SML 0,20 1,600
023 121 3 1396 668C00 14 10 76 SML 0, 66 2,000
023 121 3 1396 669A07a 18 10 76 SML 0,20 1,600
023 121 3 1396 669A0?a 19 10 76 SML 0,30 1,400
023 121 3 1396 669B11 19 10 76 SML 0,20 1,800
023 121 3 1396 669C00 14 10 76 SML 0,29 1,000
023 121 9 1396 601A01 12 10 76 SML 0,38 1,500
023 121 9 1396 601B01a 11 10 7 6 SML 1,00 2, 000
023 121 9 1396 601B14 18 10 7 6 SML 0,20 1, 600
023 121 9 1396 601B14 19 10 76 SML 0,30 0,900
023 121 9 1396 601C09a 16 10 76 SML 0,20 1,000
023 121 9 1396 601D07 18 10 76 SML 1,00 4,000
023 121 9 1396 601D07 19 10 76 SML 0,80 3,200
023 121 5 1396 601D13a 15 10 76 SML 0,50 2, 000
023 121 9 1396 601D13a 18 10 76 SML 0,35 2,000
023 121 3 1396 601E04 16 10 76 SML 0,25 2,000
023 121 9 1396 601E06 16 10 7 6 SMI, 0,10 0,800
023 121 9 1396 602A0O 14 10 7 6 SML 0,16 0,400
023 121 9 1396 602814 15 10 76 SML 0,61 2,400
023 121 9 1396 602C06 18 10 76 SML 0,23 1,200
023 121 9 1396 602C14 15 10 76 SML 0,11 0, 900
023 121 9 1396 602C14 17 10 76 SML 0,25 0,750
023 121 9 1396 603B14 1? 10 76 SML 0,10 0,300
023 121 9 1396 604A17 16 10 76 SML 0,30 2,400
023 121 9 1396 605A17 15 10 76 SML 2, 00 4,800
023 121 9 1396 605C10 16 10 76 SML 0,36 2, 900
023 121 9 1396 605C17 16 10 76 SML 0, 50 1,500
023 121 9 1396 606A03 15 10 76 SML 0,30 0, 900
023 121 9 1396 606A06 16 10 76 SML 0,91 7,300
023 121 9 1396 606A09 15 10 76 SML 1,84 7,000
023 121 9 1396 606A17 15 10 76 SML 1,91 8,000
023 121 9 1396 606A17 17 10 76 SML 0, 50 2,000
023 121 9 1396 606D04 16 10 76 SML 0,75 6, 000
023 121 9 1396 606D05 16 10 76 SML 0, 66 2,700
023 121 9 1396 606D08 16 10 76 SML 0,40 1,200
023 121 9 1396 607B11 15 10 76 SML 0, 50 1,500
023 121 9 1396 607B11 16 10 76 SML 0,35 1,400
023 121 9 1396 607D07 16 10 76 SML 0,10 0,300
023 121 9 1396 608C05 15 10 76 SML 0,05 0,100
023 121 9 1396 609C15 15 10 76 SML 0,50 4,000
023 121 9 1396 611D0O 14 10 76 SML 0, 20 0, 400
023 121 9 1396 612C07 19 10 76 SML 0, 40 1,600
023 121 9 1396 612C11 16 10 76 SML 0, 24 1,000
023 121 9 1396 614800a 14 10 76 SML 0,30 1,000
023 121 9 1396 615B07 15 10 76 SML 0, 05 0, 200
023 121 9 1396 616B07 19 10 76 SML 1,00 8,000
023 121 9 1396 616C07 19 10 76 SML 0, 30 2, 400
023 121 9 1396 616E06 16 10 76 SML 0,04 0, 320
023 121 9 1396 616E06 19 10 76 SML 0, 30 2,400
023 121 9 1396 616E12 16 10 76 SML 0, 65 2,000
023 121 9 1396 625B01a 13 10 76 SML 1,46 5,000
023 121 9 1396 625COO 14 10 76 SML 1,09 4,200
023 121 3 1396 625C14 15 10 76 SML 0, 40 1,600
023 121 3 1396 626B00 14 10 76 SML 0, 70 2, 500
023 121 3 1396 627A00 14 10 76 SML 2,00 8,000
023 12.1 3 1396 628816a 16 10 76 SML 0, 40 1,200
023 1 21 3 1396 629A12 15 10 76 SML 0,15 0,500
023 121 9 1396 629B01a 12 10 76 SML 0,86 4,000
023 121 9 1396 629C01a 10 10 76 SML 0,30 1,500
023 121 9 1396 630AOO 14 10 76 SML 1, 50 7,800
023 121 9 1396 662B01a 9 10 76 SML 1,51 6,000
023 121 9 1396 662D00 14 10 76 SML 0,11 0,350
023 121 9 1396 662D00 16 10 76 SML 0,06 0,150
023 121 9 1396 662D01a 13 10 76 SML 1,18 6,000
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Smi. TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 9 1396 662D07 16 10 76 SML 0,06 0, 500
023 121 9 1396 662D07 19 10 76 SML 0,50 1,800
023 121 9 1396 662E0'la 11 10 76 SML 0,36 0,700
023 121 9 1396 662E01a 13 10 76 SML 0,10 0,500
023 121 9 1396 662E00 13 10 76 SML 0, 45 1,200
023 121 9 1396 662E00 14 10 76 SML 0,05 0,200
023 121 9 1396 662E01C 15 10 76 SML 0,13 0, 400
023 121 9 1396 662E09 15 10 76 SML 0,40 1,500
023 121 9 1396 662E09 16 10 76 SML 0,11 0,400
023 121 9 1396 664C01a 12 10 76 SML 0,05 0,300
023 121 9 1396 665C00 14 10 76 SML 0,28 1,500
023 121 10 1396 663A07 17 9 71 SML 0,10 0, 640
023 121 10 1396 663B08 16 9 71 SML 0,07 0,300
023 121 10 1396 752A01a 13 9 71 SML 0, 20 0,800
023 121 10 1396 752A01b 13 9 71 SML 0, 30 1,100
023 121 10 1396 754AOO 14 9 71 SML 0,16 0,500
023 121 10 1396 755A01 13 9 71 SML 0,40 3,000
023 121 10 1396 755E01a 12 9 71 SML 0,05 0,150
023 121 10 1396 757A01 14 9 71 SML 0, 05 0,200
023 121 10 1396 757B01b 10 9 71 SML 0,30 1,200
023 121 10 1396 757Ellb 17 9 71 SML 0, 06 0,500
023 121 10 1.396 759E00 14 9 71 SML 0,21 1, 500
023 121 10 1396 759E16 15 9 71 SML 0, 05 0, 350
023 121 10 1396 760C01 12 9 71 SML 0,50 3,000
023 121 10 1396 760C01 13 9 71 SML 0,12 0,500
023 121 10 1396 761A01a 13 9 71 SML 0,70 5,000
023 121 10 1396 761B01 10 9 71 SML 0,36 2,140
023 121 10 1396 761E00 13 9 71 SML 0,19 1, 550
023 121 10 1396 761E01 13 9 71 SML 0, 03 0,120
023 121 10 1396 761F11 16 9 71 SML 0, 08 0, 400
023 121 10 1396 7 62B01a 12 9 71 SML 0,10 0,600
023 121 10 1396 762D01a 12 9 71 SML 0,05 0,200
023 121 10 1396 762E01 12 9 71 SML 0,49 2, 900
023 121 10 1396 764A01a 13 9 71 SML 0,25 1,700
023 121 10 1396 764B00 14 9 71 SML 0,49 3, 500
023 121 10 1396 764B10 16 9 71 SML 0,18 1,150
023 121 10 1396 764DOO 14 9 71 SML 0,37 2, 800
023 121 10 1396 7 65A00 14 9 71 SML 0,70 5, 900
023 121 10 1396 765COO 14 9 71 SML 0,48 3, 800
023 121 10 1396 765C06 15 9 71 SML 0,06 0,450
023 121 10 1396 765C11 15 9 71 SML 0,05 0,350
023 121 10 1396 765C11 16 9 71 SML 0,05 0,400
023 121 10 1396 766E00 13 9 71 SML 0,12 0, 600
023 121 10 1396 766E01a 13 9 71 SML 0, 65 3, 650
023 121 10 1396 768A01 15 9 71 SML 0, 05 0,200
023 121 10 1396 768A09 15 9 71 SML 0,25 0, 900
023 121 10 1396 768B01 10 9 71 SML 0,06 0,200
023 121 10 1396 768B01 13 9 71 SML 0,05 0,300
023 121 10 1396 768B09 15 9 71 SML 0,03 0,200
023 121 10 1396 768C01 11 9 71 SML 0,09 0,320
023 121 10 1396 769A00 13 9 71 SML 0, 72 5,000
023 121 10 1396 769A01 13 9 71 SML 0,35 2,500
023 121 10 1396 770A01a 7 9 71 SML 0,10 0,300
023 121 10 1396 770B01b 10 9 71 SML 0, 05 0,250
023 121 10 1396 771B01a 12 9 71 SML 0, 20 0,500
023 121 10 1396 771B01a 15 9 71 SML 0,10 0,700
023 121 10 1396 771C01 12 9 71 SML 0,04 0,200
023 121 10 1396 771C01 13 9 71 SMI, 0,04 0,200
023 121 10 1396 771D01a 12 9 71 SML 0,12 0, 800
023 121 10 1396 771D01a 13 9 71 SML 0,50 3,000
023 121 10 1396 771D11 15 9 71 SML 0,08 0, 600
023 121 10 1396 772B01a 10 9 71 SML 0,23 1, 050
023 121 10 1396 772B01a 15 9 71 SML 0,05 0,400
023 121 10 1396 772B09 16 9 71 SML 0, 05 0,400
023 121 10 1396 772B11 16 9 71 SML 0, 05 0, 400
023 121 10 1396 773F02 15 9 71 SML 0,10 0, 400
023 121 10 1396 773F09 15 9 71 SML 0, 12 0,700
023 121 10 1396 773G01a 15 9 71 SML 0,06 0,250
023 121 10 1396 773G10 15 9 71 SML 0, 07 0, 300
023 121 10 1396 773G10 16 9 71 SML 0,12 0,380
023 121 10 1396 775A01 10 9 71 SML 0,08 0,300
023 121 10 1396 776B01 13 9 71 SML 0,08 0,360
023 121 10 1396 77 6B07a 16 9 11 SML 0,10 0, 720
023 121 10 1396 776C01 13 9 71 SML 0,20 0,600
023 121 10 1396 777Bl2b 15 9 71 SML 0,18 1,400
023 121 10 1396 778B01a 15 9 71 SML 0, 09 0,360
023 121 10 1396 778B01b 13 9 71 SML 0,10 0, 600
023 121 10 1396 778C01 13 9 71 SML 0,14 0, 900
023 121 11 1396 701A06 16 10 76 SML 0,14 0,600
023 121 11 1396 701A07 17 10 76 SML 0,07 0,300
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Sral TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv I, H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby J mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 11 1396 701A07 19 10 76 SML 0, 66 2,600
023 121 11 1396 701B01 16 10 76 SML 0,08 0,200
023 121 11 1396 701B06 16 10 76 SML 1, 40 4,900
023 121 11 1396 701B06 17 10 76 SML 0,10 0,400
023 121 11 1396 701B07 17 10 76 SML 0,12 0,400
023 121 11 1396 701B07 18 10 76 SML 0, 06 0, 250
023 121 11 1396 701B07 19 10 76 SML 0,25 1,000
023 121 11 1396 701B09 16 10 76 SML 0,48 1,500
023 121 11 1396 701B09 17 10 76 SML 0,32 0, 900
023 121 11 1396 701B09 18 10 7 6 SML 0,18 1,000
023 121 11 1396 701B09 19 4 76 SML 1 0,11 0,440
023 121 11 1396 701812 16 10 76 SML 0,75 1, 800
023 121 11 1396 702A06 16 10 76 SML 0, 33 1,390
023 121 11 1396 702A10 15 10 76 SML 0, 15 0, 750
023 121 11 1396 702A10 16 10 76 SML 0,24 1,100
023 121 11 1396 702A10 17 10 76 SML 0,18 0, 900
023 121 11 1396 702A10 18 10 76 SML 0, 28 1,000
023 121 11 1396 702AI2 15 10 76 SML 0,75 3, 400
023 121 11 1396 702AI2 18 10 76 SML 0, 22 1,000
023 121 11 1396 702A12 19 10 76 SML 0, 22 1,000
023 121 11 1396 702B06 16 10 76 SML 1,10 4,100
023 121 11 1396 702806 17 10 76 SML 0, 63 2, 500
023 121 11 1396 702B06 18 10 76 SML 0, 61 2, 400
023 121 11 1396 702B08 18 10 76 SML 0,15 0,550
023 121 11 1396 702B12 16 10 76 SML 0,21 0,910
023 121 11 1396 702B12 17 10 7 6 SML 0, 32 0, 900
023 121 11 1396 702B12 18 10 76 SML 1,15 5,4 00
023 121 11 1396 702C07a 15 10 76 SML 1,00 4,200
023 121 11 1396 702C07a 18 10 76 SML 0,33 1,300
023 121 11 1396 702C07a 19 10 76 SML 0, 22 1,000
023 121 11 1396 702C11 16 10 76 SML 0, 41 1,800
023 121 11 1396 703C07 16 10 76 SML 0, 60 2,400
023 121 11 1396 703C07 17 10 76 SML 0,10 0,450
023 121 11 1396 703C07 18 10 76 SML 0, 43 1,700
023 121 11 1396 704C01a 15 10 76 SML 0, 08 0,300
023 121 11 1396 704C07 16 10 76 SML 0,22 0,800
023 121 11 1396 704C09 16 10 76 SML 0,15 0, 600
023 121 11 1396 705B06b 15 10 76 SML 0,48 0,750
023 121 11 1396 705B06c 15 10 76 SML 0,16 0,550
023 121 11 1396 705B09 16 10 76 SML 0,57 2,800
023 121 11 1396 705B10a 15 10 76 SML 0,10 0, 600
023 121 11 1396 705B10b 15 10 76 SML 0,20 1,100
023 121 11 1396 705B12 15 10 76 SML 0,29 1,100
023 121 11 1396 705D05 16 10 76 SML 0,24 0,960
023 121 11 1396 705D07a 16 10 76 SML 1,11 4,400
023 121 11 1396 705D10 16 10 76 SML 0,45 1,800
023 121 11 1396 705E07 15 10 7 6 SML 0, 90 4,400
023 121 11 1396 705F06 15 10 7 6 SML 0,43 2,100
023 121 11 1396 705F07 15 10 76 SML 0,24 1, 200
023 121 11 1396 718F07 15 10 76 SML 1,00 3, 600
023 121 11 1396 718F07 18 10 76 SML 0,24 1,000
023 121 11 1396 718F07 19 10 76 SML 0,33 1,300
023 121 11 1396 718G07a 16 10 76 SML 0,17 0, 680
023 121 11 1396 718G14 18 10 76 SML 0,07 0,250
023 121 11 1396 718H07 15 10 76 SML 0,54 2, 600
023 121 11 1396 718H10a 15 10 7 6 SML 0,55 2,450
023 121 11 1396 718H10b 15 10 76 SML 0,79 2,700
023 121 11 1396 718J06b 15 10 76 SML 0,18 0, 900
023 121 11 1396 718J07a 16 10 76 SML 0,20 0,700
023 121 11 1396 718J07c 15 10 76 SML 2, 44 8, 900
023 121 11 1396 718J13a 15 10 76 SML 0, 45 2,150
023 121 11 1396 718J13b 15 10 76 SML 0, 49 2,800
023 121 11 1396 719A07a 18 10 76 SML 0,32 1,300
023 121 11 1396 719A07b 15 10 76 SML 0,35 1,400
023 121 11 1396 719A10 16 10 7 6 SML 0,05 0,160
023 121 11 1396 719B05 16 10 76 SML 0,08 0,320
023 121 11 1396 719B07 15 10 76 SML 0, 96 3, 000
023 121 11 1396 719B08 15 10 76 SML 0,15 0, 600
023 121 11 1396 719C04 18 10 76 SML 0,05 0,200
023 121 11 1396 721A08 15 10 76 SML 0, 47 2,100
023 121 11 1396 721B03 15 10 76 SML 0,24 0,800
023 121 11 9124 703C07p 16 10 76 SML 0,78 3,100
023 121 12 1396 807R10 1 6 10 76 SML 0,15 0, 600
023 121 12 1396 807B10 17 10 76 SML 0,20 0,750
023 121 12 1396 807B10 18 10 76 SML 1 0,25 0, 950
023 121 12 1396 807B12 16 10 76 SML 0,15 0, 600
023 121 12 1396 807C10 16 10 76 SML 0,05 0,200
023 121 12 1396 807C13 16 10 76 SML 0,25 1,000
023 121 12 1396 807C13 17 10 76 SML 0,30 1,150
023 121 12 1396 807D10 16 10 7 6 SML 0,15 0, 600
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost; ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 12 1396 807D10 17 10 76 SML 0,05 0,150
023 121 12 1396 808AI 4 17 10 76 SML 0,10 0,350
023 121 12 1396 808B09 16 10 76 SML 0,15 0,480
023 121 12 1396 808C04 16 10 76 SML 0,25 0,800
023 121 12 1396 808C06 16 10 76 SML 0,10 0,320
023 121 12 1396 808C06 18 10 76 SML 1 0,15 0, 600
023 121 12 1396 808C08 16 10 7 6 SML 0,10 0,320
023 121 12 1396 S08C08 18 10 76 SML 1 0,30 1,200
023 121 12 1396 809C17 16 10 76 SML 0,08 0,065
023 121 12 1396 809E06 16 10 76 SML 0,05 0,160
023 121 12 1396 812C07 16 10 76 SML 0,10 0,320
023 121 12 1396 812D13 16 10 76 SML 0, 15 0,480
023 121 12 1396 813A04b 16 10 76 SML 0,20 1,000
023 121 12 1396 813A06 16 10 7 6 SML 0,50 2,000
023 121 12 1396 813A09 15 10 7 6 SML 0,08 0,470
023 121 12 1396 813A15 15 3.0 7 6 SML 0,14 0,750
023 121 12 1396 813B04 15 10 76 SML 2,16 8, 600
023 121 12 1396 813B06 15 10 76 SML 1,02 5,400
023 121 12 1396 813B09 15 10 76 SML 0,79 3,970
023 121 12 1396 813C06 15 10 76 SML 0,92 4,4 00
023 121 12 .1396 813C09 15 10 76 SML 0,40 1, 900
023 121 12 1396 813C09 18 10 76 SML 1 0,10 0,400
023 121 12 1396 S13D04 15 10 76 SML 0, 60 2,300
023 121 12 1396 813D06 15 10 76 SML 0, 60 3,400
023 121 12 1396 813D08 15 10 76 SML 0,90 3,500
023 121 12 1396 813E05 15 10 76 SML 1,00 5,200
023 121 12 1396 814B04 15 10 76 SML 1,70 6,800
023 121 12 1396 814B07 15 10 76 SML 0,60 1,900
023 121 12 1396 814B09 15 10 76 SML 0,30 0, 900
023 121 12 1396 814C04 15 10 76 SML 0,69 2, 600
023 121 12 1396 814C09 15 10 76 SML 0, 14 0,900
023 121 12 1396 817A15 16 10 76 SML 0,20 0, 640
023 121 12 1396 817A15 18 10 76 SML 1 0,25 0,750
023 121 12 1396 817C09 16 10 76 SML 0,25 0,800
023 121 12 1396 817D09b 15 10 76 SML 0,05 0,120
023 121 12 1396 817D14a 15 10 76 SML 0,90 4,900
023 121 12 1396 817D14a 18 10 76 SML 1 0,20 0,800
023 121 12 1396 817Dl4b 15 10 76 SML 0,01 0,064
023 121 12 1396 817D14b 16 10 76 SML 0,20 0,400
023 121 12 1396 817E14a 15 10 76 SML 0,29 1,300
023 121 12 1396 817E14a 18 10 76 SML 1 0,25 1,000
023 121 12 1396 817E14b 15 10 76 SML 0,31 1,000
023 121 12 1396 818B15 16 10 76 SML 0, 15 0,480
023 121 12 1396 819A07 18 10 76 SML 1 0,51 2,050
023 121 12 1396 819C07 18 10 76 SML 1 0,10 0, 400
023 121 12 1396 819C09 18 10 76 SML 1 0,30 1,200
023 121 12 1396 819C15 16 10 76 SML 0,15 0,480
023 121 12 1396 819D07 17 10 76 SML 0,20 0,900
023 121 12 1396 819D07 18 10 76 SML 1 0,60 2,400
023 121 12 1396 819E06 16 10 76 SML 0,35 1,400
023 121 12 1396 819E07 16 10 76 SML 0,20 0,800
023 121 12 1396 819E12 16 10 76 SML 0,35 1, 4 00
023 121 12 1396 819E12 18 10 76 SML 1 0, 15 0,450
023 121 12 1396 819E15 16 10 76 SML 0, 40 1,600
023 121 12 1396 820AO0 14 10 76 SML 0,51 2, 100
023 121 12 1396 820A04 15 10 76 SML 0,10 0, 400
023 121 12 1396 820A04 17 10 76 SML 0,05 0,150
023 121 12 1396 820A04 18 10 76 SML 1 0,10 0,040
023 121 12 1396 820A09 17 10 76 SML 0,05 0,150
023 121 12 1396 820A14 16 10 76 SML 0, 10 0,400
023 121 12 1396 820301 12 10 76 SML 0,24 0,840
023 121 12 1396 820B01 13 10 76 SML 0,05 0, 180
023 121 12 1396 820B06 17 10 76 SML 0,10 0,350
023 121 12 1396 820B15 15 10 76 SML 0, 10 0,800
023 121 12 1396 820B15 17 10 76 SML 0,20 0, 750
023 121 12 1396 820B15 18 10 76 SML 1 2,30 8, 900
023 121 12 1396 821A01a 14 10 76 SML 0,20 0,700
023 121 12 1396 821A04 15 10 76 SML 1,00 5,000
023 121 12 1396 821A07 15 10 76 SML 0,05 0, 400
023 121 12 1396 821A14 15 10 76 SML 1,70 9,000
023 121 12 1396 821A14 18 10 76 SML 1 0,20 0, 800
023 121 12 1396 821B01b 11 10 76 SML 0,31 1,200
023 121 12 1396 821B04 15 10 76 SML 1,41 7,000
023 121 12 1396 821B08 15 10 76 SML 1,04 5,200
023 121 12 1396 821B14 15 10 76 SML 1, 15 4, 600
023 121 12 1396 821B14 17 10 76 SML 0, 15 0,550
023 121 12 1396 821B14 18 10 76 SML 1 0,25 1,000
023 121 12 1396 821C07a 15 10 76 SML 0,10 0,800
023 121 12 1396 821C07a 18 10 76 SML 1 0,10 0,400
023 121 12 1396 821C09 15 10 76 SML 0, 10 0,800
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodár.í Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
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023 121 12 1396 821C14 15 10 76 SML 0,10 0,800
023 121 12 1396 821C14 18 10 76 SMI, 1 0,80 1,700
023 121 12 1396 821D03 15 10 76 SML 0,90 4,000
023 121 12 1396 821D04 15 10 76 SML 0,80 2,100
023 121 12 1396 821D05 15 10 76 SML 1,40 5, 900
023 121 12 1396 821D14 15 10 76 SML 0,34 1,200
023 121 12 1396 821D14 17 10 76 SML 0, 10 0,350
023 121 12 1396 822B07 18 10 76 SML 1 0,20 0, 800
023 .121 12 1396 822B10 17 10 76 SML 0,30 1,200
023 121 12 1396 822B10 18 10 76 SML 1 0,20 0,800
023 121 12 1396 822C09 15 10 76 SML 0,10 0,400
023 121 12 1396 822CQ9 17 10 76 SML 0,05 0,200
023 121 12 1396 822C09 18 10 76 SML 1 0,20 0,800
023 121 12 1396 822C10 15 10 76 SML 0,10 0, 400
023 121 12 1396 822C10 18 10 76 SML 1 0,30 1,200
023 121 12 1396 822C.12 15 10 76 SML 0,10 0, 400
023 121 12 1396 822C14 15 10 76 SML 0,72 3, 400
023 121 12 1396 822C14 18 10 76 SML 1 0,40 1,200
023 121 12 1396 822D05 15 10 76 SML 0,20 0,800
023 121 12 1396 822D05 18 10 7 6 SML 1 0,15 0, 600
023 121 12 1396 822D07a 18 10 7 6 SML 1 0,30 0,900
023 121 12 1396 822D09 15 10 76 SML 0,27 1, 400
023 121 12 1396 822D09 18 10 76 SML 1 0,30 0, 900
023 121 12 1396 822D13 15 10 76 SML 0,67 3,500
023 121 12 1396 822D13 18 10 76 SML 1 0,10 0,300
023 121 12 1396 S23A09 17 10 76 SML 0,05 0,200
023 121 12 1396 823A11 16 10 76 SML 0,20 0,800
023 121 12 1396 823A15 15 10 7 6 SML 0,30 1,400
023 121 12 1396 823BI2 17 10 7 6 SML 0,10 0, 450
023 121 12 1396 823814 17 10 76 SML 0,05 0,500
023 121 12 1396 824A10 17 10 76 SML 0,15 0,550
023 121 12 1396 824A10 18 10 76 SML 1 0,20 0,800
023 121 12 1396 824B0?a 15 10 76 SML 0,20 1,500
023 121 12 1396 824B09a 15 10 76 SML 0,90 4,600
023 121 12 1396 824B09b 16 10 76 SML 0,05 0,200
023 121 12 1396 824B13a 15 10 76 SML 1,50 5,100
023 121 12 1396 824B13a 18 10 76 SML 1 0,59 2,360
023 121 12 1396 824C04 15 10 76 SML 0,80 3,400
023 121 12 1396 824C05 15 10 7 6 SML 0,30 1,200
023 121 12 1396 824C06 15 10 76 SML 0,88 3,800
023 121 12 1396 824C07 15 10 76 SML 0,07 0,300
023 121 12 1396 824C07 18 10 76 SML 1 0,10 0,500
023 121 12 1396 824C08 15 10 76 SML 0,30 1,200
023 121 12 1396 824C08 17 10 76 SML 0,15 0,700
023 121 12 1396 824C11 15 10 76 SML 0,34 1,400
023 121 12 1396 824C11 18 10 76 SML 1 0,30 0,900
023 121 12 1396 824C13 15 10 76 SML 1,27 6,400
023 121- Hátěry kultur repelenty -zimní 174,44 762,489

023 131 a 1396 518B08 15 6 52 SML 2,00 8,000
023 131 8 1396 518C17 17 6 52 SML 0,25 1,200
023 131 8 1396 522BOO 14 6 52 SML 1,00 3,000
023 131 8 1396 522C11 18 6 52 SML 0,10 0,900
023 131 a 1396 524A13 18 6 52 SML 0,30 1,600
023 131 a 1396 524A13 19 6 52 SML 0,50 2,800
023 131 a 1396 524A15 18 6 52 SML 0,20 1,200
023 131 a 1396 524B13 15 6 52 SML 0,30 1, 000
023 131 8 1396 524B13 16 6 52 SML 0,25 1,800
023 131 8 1396 524B13 17 6 52 SML 0,30 1,200
023 131 8 1396 524B13 18 6 52 SML 0,60 3,200
023 131 8 1396 524C12 16 6 52 SML 0,20 1, 000
023 131 3 1396 524C12 17 6 52 SML 0,10 0, 800
023 131 3 1396 527A11 16 6 52 SML 0,50 3,000
023 131 3 1396 527A11 17 6 52 SML 0,18 1,000
023 131 3 1396 527A11 18 6 52 SML 0,20 1,300
023 131 3 1396 527A14 18 6 52 SML 0,20 0, 800
023 131 3 1396 527B08 19 6 52 SML 0,10 0, 800
023 131 3 1396 527B11 15 6 52 SML 2,00 6, 000
023 131 3 1396 527B15b 15 6 52 SML 0,30 1, 000
023 131 8 1396 527C14a 15 6 52 SML 0,40 1,500
023 131 8 1396 527C14b 15 6 52 SML 2,50 10,000
023 131 8 1396 527Dli 15 6 52 SML 0,20 0, 800
023 131 8 1396 527D12 15 6 52 SML 0,30 1,000
023 131 8 1396 527 E04 15 6 52 SML 0, 60 3,000
023 131 8 1396 528A09 17 6 52 SML 1,70 6,300
023 131 8 1396 528B00 14 6 52 SML 0, 65 2,000
023 131 8 1396 528C15 16 6 52 SML 0,10 0,700
023 131 8 1396 528C15 18 6 52 SML 0,10 0,800
023 131 8 1396 528D09 17 6 52 SML 0,22 1, 200
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Sral TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Na.lé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
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023 131 8 1396 528E14 15 6 52 SML 1,00 4,000
023 131 8 1396 620A17 16 6 52 SML 0,30 1, 000
023 131 8 1396 622C09 16 6 52 SML 0,20 1, 000
023 131 8 1396 651A04 16 6 52 SML 0,30 1,500
023 131 8 1396 651A04 17 6 52 SML 0,40 2,400
023 131 8 1396 651A06 17 6 52 SML 0,30 1,200
023 131 8 1396 651C09a 15 6 52 SML 1,00 4,000
023 131 8 1396 651C09a 17 6 52 SML 0,16 0, 600
023 131 8 1396 651E11 16 6 52 SML 1,00 5,000
023 131 8 1396 651E11 17 6 52 SML 0,20 1,300
023 131 8 1396 651E11 18 6 52 SMI, 0,10 0, 800
023 131 8 1396 651E13 16 6 52 SML 0,30 1,500
023 131 8 1396 652AI0 17 6 52 SML 0,15 0, 800
023 131 8 1396 652B09 15 6 52 SML 1,00 4,000
023 131 8 1396 652B11 15 6 52 SML 1,00 4,000
023 131 8 1396 652B11 17 6 52 SML 0,26 1,300
023 131 8 1396 653A14 18 6 52 SML 0,10 0,800
023 131 8 1396 653A14 19 6 52 SML 0,10 0, 800
023 131 8 1396 653B11 15 6 52 SML 1,00 3,000
023 131 8 1396 653B11 17 6 52 SML 0,32 1,800
023 131 8 1396 655A08 19 6 52 SML 0,10 0, 900
023 131 8 1396 655A12 19 6 52 SML 0,10 0, 400
023 131 8 1396 655B13 17 6 52 SML 0,20 1,600
023 131 8 1396 655813 18 6 52 SML 0,30 1, 400
023 131 8 1396 655B13 19 6 52 SML 0,70 2,100
023 131 8 1396 656B12 19 6 52 SML 0,30 1,700
023 131 8 1396 656D12a 19 6 52 SML 0,40 1, 700
023 131 8 1396 666E07a 19 6 52 SML 0,30 2,700
023 131 S 1396 667E10 19 6 52 SML 0,10 0, 900
023 131 8 1396 668B12 19 6 52 SML 0,20 1, 600
023 131 8 1396 669A07a 18 6 52 SML 0,20 1, 600
023 131 8 1396 669A07a 19 6 52 SML 0,30 1,400
023 131 8 1396 669B11 19 6 52 SML 0,20 1,800
023 131 12 1396 999Z999 7 63 SML 2,33 7,000

425 023 131-•Postřiky kultur repelenty-letní 31,27 136,500 tis

023 335 12 1396 803B01 10 9 0,06 0, 015
023 335 12 1396 803CO1 10 9 0, 04 0, 010
023 335 12 1396 803DO1 11 9 0,10 0, 020
023 335 12 1396 803E01 11 9 0,10 0, 020
023 335 12 1396 806D10 10 9 0,10 0, 020

425 023 335-Indiv.iduál.ochrana-oplůt. svař.plet. (průměr 32cm) 0,40 0,085 tis

023 336 11 1396 724C01 10 9 0,01 0, 020
023 336 11 1396 728A01 9 9 0,01 0,020
023 336 11 1396 728C01 10 9 0, 01 0,020
023 336 12 1396 803B01 10 9 0,06 0,015
023 336 12 1396 803CQ1 10 9 0,10 0, 020
023 336 12 1396 821C01c 9 0,10 0, 020
023 336 12 1.396 823D01 9 0,05 0, 010

425 023 336--Individuál.ochrana-oplůt .svař.plet. (průměr 48cm) 0,34 0,125 tis

023 381 12 1396 999X999 9 0,160
425 023 381-Individuálni ochrana -- odstraněni, likvidace 0,160 tis

023--Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 206, 45 899,359

024 013 8 1396 518C17 17 7 0,25 1, 200
024 013 8 1396 522A11 15 7 0,70 2, 000
024 013 8 1396 522C11 18 7 0,10 0, 900
024 013 8 1396 522E12 15 7 0,77 4,000
024 013 8 1396 522F10 15 7 0,33 1,500
024 013 8 1396 524A13 18 7 0,30 1, 600
024 013 8 1396 524A13 19 7 0,50 2, 800
024 013 8 1396 524A15 15 7 0,50 2,500
024 013 8 1396 524A15 18 7 0,20 1,200
024 013 8 1396 524B01 13 7 0,10 0, 400
024 013 8 1396 524B13 16 7 0,25 2,000
024 013 8 1396 524B13 17 7 0,30 1,200
024 013 8 1396 524B13 18 7 0, 60 3,200
024 013 8 1396 524C12 17 7 0,10 0, 800
024 013 8 1396 527A11 17 7 0,18 0,800
024 013 8 1396 527A11 18 7 0,20 1,300
024 013 8 1396 527A14 17 7 0,50 3, 000
024 013 8 1396 527A14 18 7 0, 20 0, 800
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024 013 5 1396 527B08 19 7 0,10 0,800
024 013 8 1396 527B11 15 1 3,00 12,000
024 013 3 1396 527014b 15 1 2,50 10,000
024 013 8 1396 527D12 16 1 0,10 0,400
024 013 8 1396 527F04 15 7 0, 60 3,000
024 013 8 1396 527F07 15 7 0,20 0,800
024 013 8 1396 528A09 17 7 1,70 6,300
024 013 8 1396 528A14 15 7 2,00 6,000
024 013 8 1396 528B14 15 7 2,00 6,000
024 013 8 1396 528C15 18 7 0,10 0, 800
024 013 3 1396 528D09 17 7 0,22 1,200
024 013 3 1396 528E14 15 7 1,00 3,800
024 013 3 1396 620B00 14 7 0,50 1,000
024 013 3 1396 622B00 14 7 0,49 1, 400
024 013 8 1396 623B13 15 7 0,35 1,500
024 013 3 1396 651A04 15 7 1,00 5,000
024 013 8 1396 651A04 17 7 0,40 2,4 00
024 013 8 1396 651A06 17 7 0,30 0, 900
024 013 8 1396 651C00 14 7 0,10 0, 400
024 013 8 1396 651C09a 15 7 2,00 10,000
024 013 8 1396 651C09a 17 7 0,16 0, 600
024 013 8 1396 651D10 15 7 0,25 0, 800
024 013 a 1396 651E00 14 7 0,33 1,650
024 013 a 1396 651E11 17 7 0,20 1,300
024 013 a 1396 651E11 18 7 0,10 0, 800
024 013 8 1396 652AOO 14 7 0,14 0, 600
024 013 8 1396 6S2A10 17 7 0,15 0,800
024 013 8 1396 652B11 15 7 2,00 10,000
024 013 a 1396 652B11 17 7 0,26 1,300
024 013 8 1396 653A00 14 7 0,30 1, 400
024 013 3 1396 653Alla 15 7 0, 75 3,000
024 013 3 1396 653Allb 15 7 0,50 2, 500
024 013 3 1396 653A14 19 7 0,10 0,800
024 013 3 1396 653B01a 13 7 0,51 2,000
024 013 3 1396 653B11 15 7 1,00 5,000
024 013 5 1396 653B11 17 7 0,32 1,800
024 013 3 1396 653D06 17 7 0,50 3, 900
024 013 3 1396 653E11 18 7 0,20 1,300
024 013 3 1396 654A07a 17 7 0,30 2,200
024 013 3 1396 655AOO 14 7 0,51 2,500
024 013 3 1396 655A08 19 7 0,10 0,900
024 013 3 1396 655A12 19 7 0,10 0, 400
024 013 3 1396 655BOO 14 7 0,25 0, 800
024 013 3 1396 655B13 17 7 0,20 1, 600
024 013 3 1396 655B13 18 7 0,30 2,100
024 013 3 1396 655B13 19 7 1,00 4,500
024 013 3 1396 656B12 19 7 0,30 1,700
024 013 3 1396 656C00 13 7 0,21 0,800
024 013 3 1396 656C10 15 7 0,70 3,500
024 013 3 1396 656D00a 13 7 0,54 2,000
024 013 3 1396 656D00b 13 7 0, 67 3,000
024 013 3 1396 656D12b 19 7 0, 40 1,700
024 013 3 1396 658A01a 13 7 0,36 1, 400
024 013 3 1396 658C02 17 7 0,14 1,100
024 013 3 1396 658C06 17 7 0,13 0,800
024 013 3 1396 659A01a 13 7 0,39 0,550
024 013 3 1396 659C00 14 7 0,90 4,000
024 013 3 1396 659D01a 13 7 1,31 6,000
024 013 3 1396 659D06b 19 7 0,20 1,200
024 013 3 1396 660B01a 14 7 0,73 2,500
024 013 3 1396 666A00 14 7 0,13 0,800
024 013 3 1396 666C01 12 7 0,61 0, 850
024 013 3 1396 666D11 17 7 0,10 0, 900
024 013 8 1396 666D11 18 7 0,08 0, 750
024 013 8 1396 666E07a 17 7 0,22 2,000
024 013 5 1396 666F09 15 7 0,30 1,500
024 013 3 1396 667C07 19 7 0,20 1,200
024 013 5 1396 667EOO 14 7 0,14 0, 600
024 013 5 .1396 667E10 19 7 0,10 0, 900
024 013 3 1396 667FOO 14 7 0,17 0,700
024 013 3 1396 667Eli 17 7 0,34 3,100
024 013 3 1396 668B12 19 7 0,20 1, 600
024 013 3 1396 668COO 1 4 1 0,66 2,200
024 013 3 1396 668E08 19 1 0,10 0, 600
024 013 8 1396 669A07a 17 1 0,30 2, 400
024 013 8 1396 669A07a 18 1 0,20 1, 600
024 013 8 1396 669A07a 19 1 0,30 1,400
024 013 0 1396 669B11 19 7 0,20 1, 800
024 013 0 1396 669C00 14 7 0,29 1, 000
024 013 9 1396 601A01 12 3 0,38 1,000
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024 013 9 1396 601A01 12 9 0,38 1,000
024 013 9 1396 601B14 19 9 1 0, 30 0,900
024 013 9 1396 601C09a 16 7 0, 20 1,000
024 013 9 1396 601D07 18 9 1,50 8,000
024 013 9 1396 601D07 19 9 1 0,80 3,200
024 013 9 1396 601D13a 15 7 0,50 2,000
024 013 9 1396 601D13a 18 9 0,35 2,000
024 013 9 1396 601E04 16 7 0,25 2,000
024 013 9 1396 601E06 16 7 0,10 0,800
024 013 9 1396 601E15 18 9 0,15 1,200
024 013 9 1396 602A00 14 8 0,16 0, 600
024 013 9 1396 6O2AO0 14 9 0,16 0, 600
024 013 9 1396 602B14 15 7 0, 61 2,400
024 013 9 1396 602C01b 10 8 0,65 2,200
024 013 9 1396 602C06 18 9 0,23 1,200
024 013 9 1396 602C14 15 7 0,11 0,900
024 013 9 1396 602C14 17 7 0,25 0,750
024 013 9 1396 602C14 17 9 0, 25 0,750
024 013 9 1396 603BOO 14 8 0,25 1,100
024 013 9 1396 6O3BO0 14 9 0,25 1,100
024 013 9 1396 603B14 16 7 0,30 0,900
024 013 9 1396 603B14 17 7 0,10 0,300
024 013 9 1396 603B14 17 9 0,10 0,300
024 013 9 1396 604A17 16 7 0,30 2, 400
024 013 9 1396 605C10 16 7 0,36 2,900
024 013 9 1396 605C17 16 7 0,50 1,500
024 013 9 1396 606A03 15 7 0, 30 0, 900
024 013 9 1396 606A06 16 7 0, 91 7,300
024 013 9 1396 606A09 15 7 1,84 7,000
024 013 9 1396 606A17 15 7 1,91 8,000
024 013 9 1396 606A17 17 8 0,50 2,000
024 013 9 1396 606A17 17 9 0,50 2,000
024 013 9 1396 606C04 16 7 0,14 1,200
024 013 9 1396 606D04 16 7 0, 75 6,000
024 013 9 1396 606D05 16 7 0,66 2,700
024 013 9 1396 606D08 16 7 0,40 1,200
024 013 9 1396 607B11 15 7 0,50 2,500
024 013 9 1396 607B11 16 9 0,35 1,400
024 013 9 1396 607B11 17 8 0,35 1,400
024 013 9 1396 607D07 15 7 0,10 0,800
024 013 9 1396 607D07 15 8 0, 40 1,500
024 013 9 1396 607D07 15 9 0,30 1,500
024 013 9 1396 607D07 16 9 0,10 0,300
024 013 9 1396 607D07 17 8 0,10 0,300
024 013 9 1396 608C05 15 8 0,25 1, 400
024 013 9 1396 608C05 15 9 0,25 1,400
024 013 9 1396 608D05 16 7 0,10 0,800
024 013 9 1396 609A01b 12 8 1, 75 8,000
024 013 9 1396 609A01b 12 9 1,75 6,000
024 013 9 1396 609C15 15 7 0,50 4,000
024 013 9 1396 610O00 14 8 0, 14 0,500
024 013 9 1396 610000 14 9 0,14 0,500
024 013 9 1396 611D00 14 8 0,20 0, 950
024 013 9 1396 611D00 14 9 0, 20 0, 950
024 013 9 1396 612C07 19 9 1 0, 40 1,600
024 013 9 1396 612C11 16 7 0,24 1,000
024 013 9 1396 613B10 16 7 0,22 1,800
024 013 9 1396 614B00a 14 8 0, 30 1,500
024 013 9 1396 614B00a 14 9 0, 30 1,500
024 013 9 1396 614BOOb 14 8 0, 70 2,000
024 013 9 1396 614BOOb 14 9 0,70 2,000
024 013 9 1396 615B07 15 8 0,20 1,500
024 013 9 1396 615B07 15 9 0, 20 1,500
024 013 9 1396 616B07 19 9 1 1,00 8,000
024 013 9 1396 616C07 19 9 1 0,30 2,400
024 013 9 1396 616D07 19 9 1 0,50 1,800
024 013 9 1396 616EOO 14 e 0,28 1,500
024 013 9 1396 616EO0 14 9 0, 28 1,500
024 013 9 1396 616E06 16 7 0, 04 0,320
024 013 9 1396 616E06 18 9 0, 45 3,300
024 013 9 1396 616E06 19 9 1 0,30 2, 400
024 013 9 1396 616E12 16 7 0, 65 2,000
024 013 9 1396 616F01 15 8 0,10 0,300
024 013 9 1396 616F01 15 9 0, 05 0,300
024 013 9 1396 617B07 15 8 0,22 1,000
024 013 9 1396 617B07 15 9 0,22 1,000
024 013 9 1396 617C05 15 8 0, 09 0,800
024 013 9 1396 617C05 15 9 0, 09 0, 800
024 013 9 1396 625B01a 13 8 1,46 5,000
024 013 9 1396 625B01a 13 9 0,50 0,900
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodár.i Nalé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 013 9 1396 625COO 14 8 1,09 5,000
024 013 9 1396 625COO 14 9 1,09 5,000
024 013 9 1396 625C14 15 7 0,40 1, 600
024 013 9 1396 625DOO 14 8 1,00 4,000
024 013 9 1396 625DO0 14 9 1,00 4,000
024 013 9 1396 626B00 14 8 0,70 2, 000
024 013 9 1396 626BOO 14 9 0,70 2, 000
024 013 9 1396 627AOO 14 8 2,70 10,000
024 013 9 1396 627A00 14 9 2,70 10,000
024 013 9 1396 627A01a 11 8 0,44 1,500
024 013 9 1396 628B16a 16 7 0,40 1,200
024 013 9 1396 629A12 15 I 0,15 0,500
024 013 9 1396 629A12 15 8 0,35 0,700
024 013 9 1396 629A12 15 9 0,20 0,600
024 013 9 1396 630A00 14 8 1, 50 7, 000
024 013 9 1396 630A00 14 9 1,50 7,000
024 013 9 1396 662B01a 9 8 1,51 5,500
024 013 9 1396 662B01a 9 9 1,51 5,500
024 013 9 1396 662B01a 10 8 0,10 0,400
024 013 9 1396 662C01a 13 8 0, 47 2,000
024 013 9 1396 662D00 14 8 0,17 0, 400
024 013 9 1396 662DQ0 14 9 0,11 0, 400
024 013 9 1396 662D00 16 7 0,06 0,500
024 013 9 1396 662D01a 13 8 1,18 5,000
024 013 9 1396 662D07 16 7 0,06 0,500
024 013 9 1396 662D07 17 7 0,30 0,900
024 013 9 1396 662007 17 9 0,30 0, 900
024 013 9 1396 662E01a 11 8 0,36 1,000
024 013 9 1396 662E01a 11 9 0,36 1,000
024 013 9 1396 662E01a 13 8 0,10 0, 400
024 013 9 1396 662E00 13 8 0, 45 0,800
024 013 9 1396 662EOO 13 9 0, 45 0,800
024 013 9 1396 662EOO 14 8 0,05 0, 200
024 013 9 1396 662E00 14 9 0,05 0, 200
024 013 9 1396 662E01C 15 8 0,13 0,500
024 013 9 1396 662E01C 15 9 0,13 0, 500
024 013 9 1396 662E07a 18 9 0, 27 2, 200
024 013 9 1396 662E09 16 7 0,11 0, 400
024 013 9 1396 664C01a 11 8 0, 04 0,300
024 013 9 1396 664C01a 12 8 0,05 0,200
024 013 9 1396 664C01a 12 9 0,05 0,200
024 013 9 1396 665COO 14 8 0,28 1, 500
024 013 9 1396 665COO 14 9 0, 28 1,500
024 013 11 1396 706A01a 15 9 0,15 0,450
024 013 11 1396 706A05 15 9 0,23 0, 690
024 013 11 1396 706A06 17 9 0,25 0,800
024 013 11 1396 706A06 18 7 0,26 1,000
024 013 11 1396 706A09 17 9 0,31 0,900
024 013 11 1396 706A09 18 7 0,35 1, 900
024 013 11 1396 706A09 19 7 0,26 0, 780
024 013 11 1396 706A14 15 9 1,80 5,310
024 013 11 1396 707B14 18 7 0,04 0,150
024 013 11 1396 714A11 18 7 0,28 1, 200
024 013 11 1396 714B13 17 9 0,05 0,150
024 013 11 1396 714B13 18 7 0,12 0,500
024 013 11 1396 719A12 18 7 0,07 0, 300
024 013 11 1396 721A08 15 9 0, 47 2, 000
024 013 11 1396 723B11 17 9 0,15 0, 400
024 013 11 1396 723C11 15 9 0,26 1, 200
024 013 11 1396 723C11 19 7 0,23 1,050
024 013 11 1396 724E12 17 7 0,06 0,200
024 013 11 1396 726Bllb 15 9 0, 42 1,650
024 013 11 1396 728C12 18 7 0,22 0,700

425 024 013-Ožináni - ručně - v ploskách průměr 80 cm 112,39 495,950 tis

024 014 10 1396 663A07 16 7 0,20 0, 800
024 014 10 1396 663A12 16 7 0,08 0,350
024 014 10 1396 663B08 16 7 0,07 0,300
024 014 10 1396 663B10 15 7 0,08 0,300
024 014 10 1396 752A01a 13 7 0,20 0, 800
024 014 10 1396 752AOO 13 7 0,16 0, 650
024 014 10 1396 753B11 15 7 0,07 0,300
024 014 10 1396 755AOO 13 7 0,20 0,700
024 014 10 1396 755A01 13 7 1,00 4,500
024 014 10 1396 755A14 16 7 0, 15 0,800
024 014 10 1396 755C01a 13 7 0,04 0,200
024 014 10 1396 755C11 16 7 0,08 0,350
024 014 10 1396 755E10 16 7 0,15 0, 600
024 014 10 1396 756A12 16 7 0,07 0, 300
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Smi TP
1

Revír Kód J P R L idx Mě- Kód Dodání Kalé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

02-3 014 10 1396 756C06c 16 7 0,07 0,300
024 014 10 1396 757B12a 16 7 0,12 0,500
024 014 10 1396 757Ella 16 7 0,08 0,350
024 014 10 1396 758B07 15 7 0,07 0,300
024 014 10 1396 759EOO 14 7 0, 60 2, 500
024 014 10 1396 759E04 18 7 0,15 0, 600
024 014 10 1396 759E16 15 7 0,20 1, 000
024 014 10 1396 762F09 16 7 0,06 0,250
024 014 10 1396 763D02 15 7 0,05 0,200
024 014 10 1396 763D07 15 7 0,08 0,350
024 014 10 1396 763D07 16 7 0,07 0, 300
024 014 10 1396 764BOO 14 7 1,00 5,000
024 014 10 1396 764B10 16 7 0,18 1,000
024 014 10 1396 765A00 14 7 0,30 2,000
024 014 10 1396 765C11 16 7 0,05 0, 400
024 014 10 1396 769B05 17 6 0,12 0,550
024 014 10 1396 769B07a 17 6 0,07 0,250
024 014 10 1396 770A06 15 7 0, 07 0,250
024 014 10 1396 770A11 18 7 0,20 0, 950
024 014 10 1396 770B01b 10 7 0,09 0,350
024 014 10 1396 770B06 15 7 0,15 0,550
024 014 10 1396 7701310 15 7 0,07 0,250
024 014 10 1396 770B10 18 7 0,22 1,000
024 014 10 1396 771B01a 12 7 1,06 4,300
024 014 10 1396 771B01a 15 7 0,30 1,400
024 014 10 1396 771D00 13 6 0,10 0, 600
024 014 10 1396 771D01a 12 6 0,12 0,750
024 014 10 1396 771D01a 13 6 0,99 6,000
024 014 10 1396 77IDO5 15 6 0,10 0,350
024 014 10 1396 77IDO5 18 6 0,18 0,850
024 014 10 1396 771D11 15 6 0,30 1,300
024 014 10 1396 771D11 18 6 0,15 0, 900
024 014 10 1396 772B01a 10 6 0,38 1,300
024 014 10 1396 772B01a 13 6 0, 05 0,300
024 014 10 1396 772B01a 15 6 0,20 1,000
024 014 10 1396 772B09 15 6 0,61 2, 800
024 014 10 1396 772B09 16 6 0,15 0,750
024 014 10 1396 772B09 17 6 0,08 0,350
024 014 10 1396 772B11 15 6 0, 63 2, 800
024 014 10 1396 772B11 16 6 0,15 0,750
024 014 10 1396 772B11 17 6 0,15 0,480
024 014 10 1396 772B11 18 6 0,20 0, 900
024 014 10 1396 773D04 15 7 1,30 5,400
024 014 10 1396 773D05 18 7 0,15 0, 600
024 014 10 1396 773G01a 15 6 0,06 0,250
024 014 10 1396 773G10 15 6 0,07 0,300
024 014 10 1396 773G10 16 6 0,08 0,350
024 014 10 1396 776C01 13 6 0,75 2,200
024 014 10 1396 776C09 15 6 0,09 0,200
024 014 10 1396 777A01 13 7 0, 75 2,500
024 014 10 1396 778B01b 14 7 0,04 0, 200
024 014 10 1396 778B01b 15 7 0,15 0,700
024 014 10 1396 778B09a 15 7 0,09 0,500
024 014 10 1396 778B09b 15 7 0,41 1,500
024 014 10 1396 778C01 15 7 0,10 0, 600

425 024 014--Ožinání - ručně - v ploškách průměr 100 cm 16,56 73,330 tis

024 021 10 1396 768A01 15 6 0,10 0,350
024 021 10 1396 768A09 15 6 0,25 0, 900
024 021 10 1396 768A09 17 6 0,20 0,800
024 021 10 1396 768B01 10 7 0,10 0,350
024 021 10 1396 76BB01 13 7 0,10 0,400
024 021 10 1396 768B09 15 7 0,12 0, 600
024 021 10 1396 768C01 11 7 0,09 0,320
024 021 10 1396 768C06 16 7 0,19 0,700
024 021 10 1396 768C06 17 7 0,26 1,150
024 021 10 1396 769A08 15 6 0,65 1,000
024 021 10 1396 769A11 15 6 0,70 1,700
024 021 10 1396 770CO0 13 7 0,10 0,400
024 021 10 1396 770C05 15 7 0, 05 0,200
024 021 10 1396 771B03 15 6 0, 60 1,700
024 021 10 1396 771B05 15 6 0,50 1,000
024 021 10 1396 771B06 15 7 0,40 1,300
024 021 10 1396 771C01 13 1 0, 07 0,250
024 021 10 1396 771C04 15 6 2,49 8, 000
024 021 10 1396 771C04 16 6 0,20 0,700
024 021 10 1396 771C04 18 6 0, 45 1, 950
024 021 10 1396 771C08 16 7 0,07 0,250
024 021 10 1396 771C08 18 7 0,09 0,550
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024 021 10 1396 771Clla 18 7 0,08 0, 300
024 021 10 1396 ?71Cllb 15 6 0, 17 1,250
024 021 10 1396 ?71Cllb 16 6 0,08 0,300
024 021 10 1396 771E05 16 6 0,15 0, 500
024 021 11 1396 719A10 16 9 0, 05
024 021 12 1396 802B12 16 7 0,10
024 021 12 1396 802B14 17 3 0,15
024 021 12 1396 802C09 16 7 0,75
024 021 12 1396 802D12 17 3 0,10
024 021 12 1396 807B1Q 15 7 0, 90
024 021 12 1396 807B10 16 1 1,00
024 021 12 1396 807B10 17 3 0, 40
024 021 12 1396 807B12 16 7 0,15
024 021 12 1396 807C.10 16 7 0,05
024 021 12 1396 807C13 n 8 0,30
024 021 12 1396 807D10 16 7 0,15
024 021 12 1396 807D10 17 8 0,05
024 021 12 1396 813A04b 16 7 0,20
024 021 12 1396 813B03 15 7 0,05
024 021 12 1396 813B04 15 8 1,00
024 021 12 1396 813B09 15 3 1,00
024 021 12 1396 813C06 15 7 1,20
024 021 12 1396 813C09 15 3 0,50
024 021 12 1396 813D04 15 3 0, 60
024 021 12 1396 813D06 15 8 0, 60
024 021 12 1396 813D08 15 7 0,56
024 021 12 1396 813E05 15 7 1,10
024 021 12 1396 814BQ4 15 8 1,70
024 021 12 1396 814B04 16 a 0,55
024 021 12 1396 814B07 15 7 0, 60
024 021 12 1396 814B0? 18 7 0,19
024 021 12 1396 814B09 15 7 0,30
024 021 12 1396 814B09 17 7 0,05
024 021 12 1396 814B15 16 7 0,30
024 021 12 1396 814C04 15 7 0,70
024 021 12 1396 815 AI 2 16 7 0,25
024 021 12 1396 817C06 15 0 0, 20
024 021 12 1396 817C06 17 3 0,05
024 021 12 1396 817C09 15 7 0,20
024 021 12 1396 817C09 16 7 0,25
024 021 12 1396 819A05b 16 7 0,05
024 021 12 1396 819A07 15 7 1,31
024 021 12 1396 819A07 17 7 0,20
024 021 12 1396 819A07 18 7 0,70
024 021 12 1396 819C11 15 7 0,35
024 021 12 1396 819D07 17 7 0,20
024 021 12 1396 819D10 15 7 1,10
024 021 12 1396 819E06 15 7 0, 45
024 021 12 1396 819E06 16 7 0,35
024 021 12 1396 819E15 16 7 0,40
024 021 12 1396 820A04 17 a 0,05
024 021 12 1396 820A09 17 8 0,05
024 021 12 1396 820A14 17 7 0,15
024 021 12 1396 820B01 12 7 0,24
024 021 12 1396 820801 13 7 0,05
024 021 12 1396 820806 17 8 0,10
024 021 12 1396 820815 15 7 0,10
024 021 12 1396 820815 16 7 0,20
024 021 12 1396 820815 17 7 0,20
024 021 12 1396 821A01a 11 7 0,35
024 021 12 1396 821A01a 14 7 0,20
024 021 12 1396 821A07 15 7 0,05
024 021 12 1396 821808 15 7 1,04
024 021 12 1396 821C07a 15 7 0,10
024 021 12 1396 821C09 15 7 0,10
024 021 12 1396 821C14 15 7 0,30
024 021 12 1396 821D01a 11 7 0, 42
024 021 12 1396 821D03 15 7 0, 90
024 021 12 1396 821D04 15 7 0,80
024 021 12 1396 821D14 15 7 1,50
024 021 12 1396 822A07 18 7 0,10
024 021 12 1396 822B06 15 6 0,05
024 021 12 1396 822B06 17 6 0,15
024 021 12 1396 822C09 15 7 0,10
024 021 12 1396 822D05 15 7 0,20
024 021 12 1396 823A07b 16 7 0,50
024 021 12 1396 823A09 17 7 0,05
024 021 12 1396 823A11 16 7 0,20
024 021 12 1396 823A15 15 7 0,30
024 021 12 1396 824A10 17 a 0, 15
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024 021 12 1396 824B07a 15 7 0,20
024 021 12 1396 824809a 15 7 0, 90
024 021 12 1396 824B09b 16 7 0, 05
024 021 12 1396 824B13a 15 7 0, 70
024 021 12 1396 824813a 18 7 0, 60
024 021 12 1396 824C04 15 1 0, 80
024 021 12 1396 824C05 15 1 0,30
024 021 12 1396 824006 15 1 0, 80

425 024 021- Ožínání - ručně - v pruzích 42,72 26,920

024 031 10 1396 663810 16 7 0,07 0,300
024 031 10 1396 756A06b 15 7 0,08
024 031 10 1396 756A06b 16 7 0,08
024 031 10 1396 756801a 12 6 0,15
024 031 10 1396 757£llb 16 7 0,07 0,300
024 031 10 1396 757Ellb 17 7 0,06 0, 500
024 031 10 1396 758B00 14 6 0,14
024 031 10 1396 760D01b 14 6 0,26
024 031 10 1396 766D01 13 7 0,05
024 031 10 1396 769C00 14 6 0,08
024 031 10 1396 769C04 15 6 0,30
024 031 10 1396 769C04 16 6 0,19
024 031 10 1396 769C04 17 6 0,06
024 031 10 1396 771E05 15 7 0,35 1,100
024 031 10 1396 772B03 15 6 0,08 0,300
024 031 10 1396 773A04 15 7 0,07 0, 250
024 031 10 1396 773D04 16 7 0,25 0,800
024 031 10 1396 773F02 15 7 0,10
024 031 10 1396 773F09 15 1 0,12
024 031 10 1396 775A01 10 6 0,08
024 031 10 1396 775A01 11 6 0,10
024 031 10 1396 775A08 15 6 0,10
024 031 10 1396 776B01 13 6 0, 10
024 031 10 1396 776B07a 16 6 0, 10
024 031 10 1396 776Blla 15 6 0,07
024 031 10 1396 778B01a 15 7 0,20
024 031 10 1396 778B01b 13 7 0, 63 3,500
024 031 10 1396 778C09 15 7 0,22 0,800
024 031 10 9124 773E00p 17 7 1,09 5,100
024 031 11 1396 701A03 16 5 0, 40
024 031 11 1396 701A06 16 5 0,14
024 031 11 1396 701A07 19 7 1 0,76
024 031 11 1396 701801 16 7 0,08
024 031 11 1396 701804 16 1 0,05
024 031 11 1396 701B06 16 7 1,4 0
024 031 11 1396 701B06 17 7 0,10
024 031 n 1396 701B07 18 7 0,06
024 031 11 1396 701B07 19 7 1 0,25
024 031 11 1396 701B09 16 7 0, 48
024 031 11 1396 701B09 17 7 0,20
024 031 11 1396 701B09 18 7 0,18
024 031 11 1396 701B09 19 7 1 0,11
024 031 11 1396 701B12 16 7 0, 75
024 031 11 1396 702A06 16 7 0,33
024 031 11 1396 702A10 16 7 0,24
024 031 11 1.396 702A10 17 7 0,18
024 031 11 1396 702A10 18 7 0, 28
024 031 11 1396 702A12 18 7 1 0,22
024 031 11 1396 702A12 19 7 1 0,22
024 031 11 1396 702B06 16 5 1,10
024 031 11 1396 702B06 1.7 5 0, 63
024 031 11 1396 702B06 18 5 0, 71
024 031 11 1396 702806 19 5 1 0,15
024 031 11 1396 702B06 19 7 1 0,75
024 031 11 1396 702B08 18 7 0, 15
024 031 11 1396 702B12 16 5 0,21
024 031 11 1396 702B12 17 5 0,32
024 031 11 1396 702B12 18 5 1,15
024 031 11 1396 702B12 19 7 1 0,48
024 031 11 1396 702C07a 18 5 0,33
024 031 11 1396 702C07a 19 7 1 0,22
024 031 11 1396 702C11 16 5 0, 41
024 031 11 1396 703C07 16 5 0,75
024 031 11 1396 703C07 17 5 1 0,10
024 031 11 1396 703C07 18 5 0,71
024 031 11 1396 704C07 16 5 0, 49
024 031 11 1396 704C09 16 5 0,15
024 031 11 1396 704D13 18 5 0,12
024 031 11 1396 705E04 16 7 0,21
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024 031 11 1396 705E05 16 6 0,95
024 031 11 1396 705E07 16 7 0,60
024 031 11 1396 705F06 16 6 0,38
024 031 11 1396 718F07 18 7 0,24
024 031 11 1396 718F07 19 7 1 0,33
024 031 11 1396 718G07a 16 7 0,17
024 031 11 1396 718G14 18 7 0, 07
024 031 11 1396 7i9A07a 18 7 0,32
024 031 11 1396 719805 16 7 0,08
024 031 11 1396 719C04 18 7 0,05
024 031 11 9124 703C07p 16 5 0,78
024 031 12 1396 802B14 16 7 0, 40
024 031 12 1396 803B12 16 7 0,20
024 031 12 1396 807C13 16 7 0,25
024 031 12 1396 813A04a 16 8 0,27
024 031 12 1396 813A09 15 6 0,25
024 031 12 1396 813A15 15 6 0,30
024 031 12 1396 813B06 15 7 1,80
024 031 12 1396 814C08 16 7 0, 45
024 031 12 1396 819C07 15 7 1,00
024 031 12 1396 819C07 17 7 0,13
024 031 12 1396 819C09 15 7 0,50
024 031 12 1396 819C09 16 7 0,66
024 031 12 1396 819C09 17 7 0,20
024 031 12 1396 819E00a 14 6 0,25
024 031 12 1396 819E00b 14 6 1,00
024 031 12 1396 819E07 15 6 1,00
024 031 12 1396 819E07 16 6 0, 40
024 031 12 1396 819E07 17 6 0,75
024 031 12 1396 819E07 18 6 1, 43
024 031 12 1396 819E12 15 7 0, 70
024 031 12 1396 819E12 16 7 0,35
024 031 12 1396 819E12 17 6 0, 15
024 031 12 1396 819E17 15 7 0,35
024 031 12 1396 819E17 17 7 0,15
024 031 12 1396 820AOO 14 7 0,51
024 031 12 1396 820A04 15 7 0,10
024 031 12 1396 820A14 16 9 0, 50
024 031 12 1396 821A04 15 7 1,00
024 031 12 1396 821A04 17 7 0,17
024 031 12 1396 821A05 15 7 0,75
024 031 12 1396 821B01b 10 6 0,13
024 031 12 1396 821B01b 11 6 0,31
024 031 12 1396 821B04 15 7 1,41
024 031 12 1396 821B14 15 7 1,80
024 031 12 1396 821B14 17 7 0,15
024 031 12 1396 821D05 15 7 1,40
024 031 12 1396 821D14 17 7 0,10
024 031 12 1396 822A07 15 7 0,30
024 031 12 1396 822A07 17 7 0, 47
024 031 12 1396 822B10 17 7 0, 65
024 031 12 1396 822C09 17 7 0,05
024 031 12 1396 822C10 15 7 0,10
024 031 12 1396 822C14 15 6 0,90
024 031 12 1396 822D01 10 6 0,25
024 031 12 1396 822D07a 15 7 0,05
024 031 12 1396 822D13 15 6 0,67
024 031 12 1396 823A07b 18 6 0,05
024 031 12 1396 823B09 16 6 0,12
024 031 12 1396 823B12 17 6 0,10
024 031 12 1396 823B12 18 6 0,28
024 031 12 1396 823B14 17 7 0,05
024 031 12 1396 824C07 15 7 0,20
024 031 12 1396 824C08 15 7 0,70
024 031 12 1396 824C08 17 7 0,15
024 031 12 1396 824C11 15 6 0, 40
024 031 12 1396 824C11 19 6 0, 40
024 031 12 1396 824C13 15 6 1,37

425 024 031-Ožínání - ručně - celoplošně 53,32

024 521 7 1396 432C09 17 5 0,66
024 521 7 1396 504A14 16 5 0,96
024 521 7 1396 505B06 15 5 0,58
024 521 7 1396 505B12 16 5 0, 62
024 521 7 1396 506B06b 15 5 0,70
024 521 7 1396 506C07a 15 5 1,17
024 521 7 1396 512A01c 5 0,92

Zpracováno dne6.1.2020 8:28:31 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 34; 99



1-124 LS Hanušovice MVO-1U1X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2020 Proj.rok:2020 LIST 18
18

Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za iedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

425 024 521-Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně 5,61

* 024-Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 230,60 609,150

031 321 7 1396 4017301b 6 1 0,17
031 321 7 1396 404D01C 6 1 0,13
031 321 7 1396 412A01a 6 1 0,13
031 321 1 1396 412A01b 6 1 0,12
031 321 7 1396 413D01a 6 1 0,05
031 321 7 1396 414A01 6 1 0,07
031 321 7 1396 414A02a 6 1 0,21
031 321 7 1396 414A02b 6 1, 0, 70
031 321 7 1396 414B01b 6 1 1, 31
031 321 7 1396 414B02 6 1 0,36
031 321 7 1396 432B01 6 1 0, 45
031 321 7 1396 432C01 6 1 0,23
031 321 7 1396 433A01 6 1 0,15
031 321 7 1396 433D01 6 1 0,56
031 321 7 1396 434C01 6 1 0, 22
031 321 7 1396 434C02a 6 1 1, 66
031 321 7 1396 435C02a 6 1 0,04
031 321 7 1396 435C02b 6 1 0,12
031 321 7 1396 436D02 6 1 0,31
031 321 7 1396 501B02 6 1 0,16
031 321 7 1396 501D02a 6 1 0,19
031 321 7 1396 502B02 6 1 0, 10
031 321 7 1396 502C01b 6 1 0, 77
031 321 7 1396 502D02 6 1 0,32
031 321 7 1396 502F01a 6 1 0, 62
031 321 7 1396 502G01b 6 1 0,49
031 321 7 1396 502H01.C 6 1 1,09
031 321 7 1396 503F01a 6 1 0,07
031 321 7 1396 503F01b 6 1 0,09
031 321 7 1396 504E01b 6 1 0,19
031 321 7 1396 504H01 6 1 0,76
031 321 7 1396 504J02 6 1 0, 20
031 321 7 1396 5G5D02 6 1 0,11
031 321 7 1396 506801 6 1 0,75
031 321 7 1396 506B02b 6 1 0,05
031. 321 7 1396 507B01b 6 1 0,05
031 321 7 1396 507B01a 9 1 0, 96
031 321 7 1396 507C01a 9 1 0, 58
031 321 7 1396 508C01 9 1 2, 64
031 321 7 1396 515E02a 9 1 3, 61
031 321 7 1396 520C01a 9 1 1, 00
031 321 7 1396 520C01b 9 1. 0,95
031 321 7 1396 520C02b 9 1 1, 15
031 321 7 1396 520C02c 9 1 1,05
031 321 7 1396 520D01b 9 1 0,82
031 321 7 1396 520D01C 9 1 0,16
031 321 7 1396 520D02a 9 1 0, 13
031 321 7 1396 520D02b 9 1 0,27
031 321 7 1396 525801a 9 1 1,20
031 321 7 1396 525B01b 9 1 0, 22
031 321 7 1396 525C01 9 1 0,16
031 321 7 1396 525C02 9 1 0, 07
031 321 7 1396 526A01a 9 1 0,67
031 321 7 1396 526A02a 9 1 0, 36
031 321 7 1396 526A02c 9 1 0, 66
031 321 7 1396 526B01a 9 1 0,14
031 321 7 1396 S26B02a 9 1 1,04
031 321 7 1396 526802c 9 1 0,82
031 321 7 1396 526C01a 9 1 0, 17
031 321 7 1396 526001b 9 1 0,19
031 321 7 1396 526002a 9 1 0, 30
031 321 7 1396 526002b 9 1 0, 32
031 321 7 1396 526FQ1 9 1 0,12
031 321 7 1396 526F02 9 1 0,10
031 321 8 1396 517A02 7 5, 00
031 321 8 1396 517C02 7 5,51
031 321 8 1396 518C01 7 1,32
031 321 8 1396 518002a 7 0,79
031 321 8 1396 522B02 7 0,75
031 321 8 1396 524C02 7 0, 91
031 321 8 1396 527B02a 7 1,21
031 321 8 1396 528A01 4 1,26
031 321 8 1396 528B01 4 7,39
031 321 8 1396 620AO1 4 4, 67

Zpracováno dne6.1.2020 8:28:31 , 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 3 4; 9 9



1 — 124 I.S Hanušovice MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK, PODVÝKOŇŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2020 Proj.rok:2020 LIST 19
19

Smi TP Revír Kód J P R L Jd>: Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater, havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

031 321 8 1396 620A02 4 2, 15
031 321 8 1396 622A02a i 1,16
031 321 8 1396 622A02b '! 1,09
031 321 3 1396 651C01b í 0, 41
031 321 3 1396 651C02b 4 2,96
031 321 8 1396 652A02 4 0,17
031 321 8 1396 654A01b 4 0,4 6
031 321 8 1396 656B01b 4 0,40
031 321 8 1396 656B02, 4 0, 95
031 321 8 1396 659C02 4 0,2?
031 321 3 1396 661C01b 4 0,72
031 321 3 1396 66?E02b 4 1,63
031 321 9 1396 628A02b 6 1 2,75
031 321 9 1396 628A03a 6 1 10, 96
031 321 9 1396 628A03b 6 I 0, 97
031 321 9 1396 629C03 5 1 2,32
031 321 9 1396 630A01a 5 1 0, 96
031 321 9 1396 630A01b 5 1 0,22
031 321 9 1396 630A02a 6 1 1,80
031 321 9 1396 630B02 6 1 0,06
031 321 9 1396 665C02a 6 1 0,26
031 321 9 1396 665C02b 6 1 0,31
031 321 9 1396 665C02c 6 1 0,12
031 321 9 1396 665003a 6 1 0,26
031 321 10 1396 663A01a 6 1 1,44
031 321 10 1396 751A01 6 1 0,18
031 321 10 1396 751A02b 6 1 2,32
031 321 10 1396 752A02 6 1 3,30
031 321 10 1396 753B01 6 1 0,64
031 321 10 1396 ?54A02b 6 1 0,88
031 321 10 1396 754B01d 6 1 0,36
031 321 10 1396 755C02a 6 1 1,76
031 321 10 1396 755C01b 6 1 0,83
031 321 10 1396 755C02b 6 1 1,24
031 321 10 1396 ?56C01b 6 1 0,15
031 321 10 1396 ?56C02b 6 1 0,34
031 321 10 1396 758A01a 6 1 0,25
031 321 10 1396 758A01c 6 1 0, 68
031 321 10 1396 758A02a 6 1 0,22
031 321 10 1396 758A01b 6 1 0,36
031 321 10 1396 758A02b 6 i 0,35
031 321 10 1396 759A01 6 1 2,31
031 321 10 1396 760A01 4 1 0,12
031 321 10 1396 761B02 4 1 2,26
031 321 10 1396 761C01a 4 1 1,01
031 321 10 1396 761H01 4 1 0,14
031 321 10 1396 762C01 4 1 0, 68
031 321 10 1396 7 62D01b 4 1 0,21
031 321 10 1396 7 64B01a 4 1 0,22
031 321 10 1396 764B02 4 1 2,48
031 321 10 1396 766E01b 4 1 0,23
031 321 10 1396 769A02 4 1 1,01
031 321 10 1396 774C0.1 4 1 0,07
031 321 li 1396 714A01 9 1 1,04
031 321 li 1396 715A02 9 1 7,96
031 321 11 1396 717A02 9 1 0,47
031 321 1.1 1396 721A01a 4 1 3, 94
031 321 11 1396 721A02 4 1 1,21
031 321 11 1396 722B01a 6 1 4,07
031 321 11 1396 723B02 5 1 0,98
031 321 11 1396 723C01a 6 1 2,43
031 321 11 1396 724E01b 9 . 1 0,07
031 321 11 1396 725B02 9 1 0,52
031 321 11 1396 726801b 9 1 0,23
031 321 11 1396 727A02 9 1 2,06
031 321 12 1396 801A02 5 1 1,31
031 321 12 1396 801B02a 5 1 8,34
031 321 12 1396 801B02b 5 1 2,35
031 321 12 1396 802B02 9 1 7,10
031 321 12 1396 802C02 9 1 2,01
031 321 12 1396 802D02 9 1 2,18
031 321 12 1396 802E01a 9 1 0, 44
031 321 12 1396 805A02b 8 1 2,2 7
031 321 12 1396 805B02 3 1 2,63
031 321 12 1396 806C01 7 1 6,99
031 321 12 1396 815B01 6 1 3,75
031 321 12 1396 815D02 6 1 3, 01
031 321 12 1396 817A01b 6 1 2, 03
031 321 12 1396 820B01 6 1 6, 06
031 321 12 1396 821B02 5 1 1, 70

Zpracováno dne6.1.2020 8:28:31 , 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 34; 99



1-124 LS Hanušovice MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2020 Proj.rok:2020 LIST 20
20

Smi
zak

TP
Výk Pdv

Revír Kód
L H C

J P R L Idx
hol

Mě­
síc

Kód
mater

Dodáni
mater.

Nalé-1 
havost

Plocha
ha

Množství
MJ

Cena za jedn. 
službyjmater.

Hodnota
služeb

Hodnota 
sad.mat.

Hodnota
PČ celkem

031 321 12 1396 821C03b 4 1 0,29
031 321 12 1396 821D03 4 1 2,52
031 321 12 1396 822B03 4 1 0,21

425 031 321--Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mechanizovaně 201,24 0,200

031 613 .10 1396 752A02 6 0, 07 0,220
031 613 10 1396 764B02 6 0,04 0,110
031 613 12 1396 805B02 8 1 0,08 0,200
031 613 12 1396 806C01 7 1 0,36 0, 900
031 613 12 1396 S15B01 6 1 0,18 0,450
031 613 12 1396 817A01b 6 1 0,10 0, 250
031 613 12 1396 820B01 6 1 0,26 0, 650

425 031 613--Rozčleňování porostů-šíře pruhu 4 m 1,09 2,780 km

* 031--Prořezávky 202,33 2,980

425 1 - Králiky 2020+ * Předaný projekt celkem zakázka
i**********************************************************************************************************-******************

Zpracováno dne6,1.2020 8:28:31 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 ; 8; 9; 10; 11; 12; 34; 99



1-124 LS Hanušovice MVO-llllX PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKOŇŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2020 Proj.rok:2020 LIST 1
21

Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater, havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

425 2 - Králiky 2020+ * Předaný-podminěný
******************************************************

011 
011 
011 
011 
011 

425 011

011
011
011
011
011
011-

8
9

10
11
12

-Úklid

1396 999X999
1396 999X999
1396 999X999
1396 999X999
1396 999X999 

a pálení klestu -

3
3
3

12
12

jehličnatého

1
+ listnatého

0,30 
0,05 
0,10 
0, 20 
0, 27 
0, 92

150,000
30,000

300,000
100,000
100,000
680,000 m3

011 111 7 1396 999X999 6 2,00 700,000
011 111 7 1396 999X999 9 2,00 700,000
011 111 8 1396 999X999 6 3,00 1500,000
011 111 8 1396 999X999 7 3, 00 1500,000
01.1 111 9 1396 999X999 5 2, 00 1800,000
011 111 9 1396 999X999 9 2,00 2000,000
011 111 10 1396 999X999 5 1, 00 1000,000
011 111 10 1396 999X999 10 2,50 1000,000
011 111 11 1396 999X999 12 1 6,00 2500,000
011 111 12 1396 999X999 6 2,50 1000,000
011 111 12 1396 999X999 9 5,00 2000,000

425 011 111--Úklid klestu (bez páleni ) - ručně - jehl.+list. 31,00 15700,000 m3

011
011

611 8 1396 999X999 12
611 11 1396 999X999 4 1

0, 75 
1,00

425 011 611-Doč.išťování ploch po těžbě 1,75

011-Vyklizování ploch po těžbě 33,67 16380,000

022 041 9 1396 616007 9 0,05 0,030
022 041 9 1396 616E06 9 0,10 0,070
022 041 10 1396 760C02 6 0,05 0,200
022 041 11 1396 706A06 12 0,15 0,150
022 

425 022
041 12 1396 813B06
041-Oplocenky z nov.mat.

9
-drátěná-Drátěná 220/4 0,35

0,300 
0,750 km

022 221 7 1396 999Y999 12 0,200
022 221 10 1396 999X999 9 0,200
022 221 li 1396 999X999 12 0,15 0,150
022 221 12 1396 999X999 6 0, 500

425 022 221--Rozebíráni a likvidace oploc.-drátěné-nad 180 cm 0,15 1, 050 km

022 321 10 1396 999X999 5 0,500
022 321 12 1396 999X999 6 0,200

425 022 321--Rozebírání a likvidace oploc.-dřevěné-nad 180 cm 0,700 km

022 981 7 1396 999Y999 9 1 3,000
022 981 9 1396 999X999 9 0,200
022 981 10 1396 999X999 6 0,400
022 981 11 1396 999X999 4 0, 100
022 961 11 1396 999X999 9 0,150
022 961 12 1396 999X999 6 1,000

425 022 981--Údržba a opravy oplocenek 4,850 km

* 022-Oplocování mladých lesních porostů 0,50 7,350

023 121 7 1396 4Q5AOO 14 8 7 6 SML 0, 42 0,500
023 121 7 1396 411C01 13 8 76 SMI, 0, 81 3, 000
023 121 7 1396 412B10 15 8 76 SML 0, 20 0,800
023 121 7 1396 414C0O 14 8 76 SML 0, 85 3,400
023 121 7 1396 432A07 15 8 76 SML 0,47 2,200
023 121 7 1396 432A12 16 8 76 SML 0,02 0,150
023 121 7 1396 432B03a 16 8 76 SML 0,19 0,800
023 121 7 1396 432B03b 16 8 76 SML 0,13 0, 500
023 121 7 7 396 432R07a 7 5 8 76 SML 1, 53 6,000
023 121 7 1396 432B07b 15 8 76 SML 2, 40 10,000
023 121 7 1396 432B13a 15 8 76 SML 0,58 2,700
023 121 7 1396 432B13b 15 8 76 SML 0,53 2,400
023 121 7 1396 432C06 16 8 76 SML 0,27 1,000
023 121 7 1396 432C09 15 8 76 SML 1,78 5,200
023 121 7 1396 432C09 17 8 7 6 SML 0, 66 5, 950
023 121 7 1396 432C12 15 8 76 SML 0, 33 1,550

Zpracováno dne6.1.2020 8:28:31 , , 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;34;99



1-124 I.S Hanušovice MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKOŇŮ,RÉVÍRŮ A POROSTŮ 01/2020 Proj.rok:2020 LIST 2
22

Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 7 1396 433A06 16 8 76 SMÍ, 0, 02 0,100
023 121 7 1396 433B05a 16 8 76 SML 0,38 1,700
023 121 7 1396 433B07a 15 8 76 SML 1,91 7,200
023 121 7 1396 433B07b 16 8 76 SML 0,53 2, 100
023 121 7 1396 433C06a 15 8 76 SML 0,38 1,300
023 121 7 1396 4 33C06b 15 8 76 SML 0,05 0,200
023 121 7 1396 433D01 10 8 76 SML 0,15 0,700
023 121 7 1396 433D06 15 8 7 6 SML 0,15 0,500
023 121 7 1396 434C01 16 8 7 6 SML 0,03 0,150
023 121 7 1396 434C02a 17 8 76 SML 0, 20 1,800
023 121 7 1396 434C06 15 8 76 SML 0, 65 1,750
023 121 7 1396 501C12 16 8 76 SML 0,05 0,400
023 121 7 1396 501D07 16 8 76 SML 0,27 1,000
023 121 7 1396 501D09 16 8 76 SML 0,19 1,000
023 121 7 1396 501D11 16 8 76 SML 0,01 0,080
023 121 7 1396 502C01a 14 8 7 6 SML 0,05 0,150
023 121 7 1396 502C03 16 8 7 6 SML 0,05 0,200
023 121 7 1396 502C07 16 8 76 SML 1,96 7,800
023 121 7 1396 502C10 16 8 76 SML 0,05 0,400
023 121 7 1396 502D06 16 8 76 SML 0,35 1, 400
023 121 7 1396 502D09 16 8 76 SML 0,17 1,500
023 121 7 1396 S02F01a 10 8 76 SML 0,20 0,500
023 121 7 1396 5O2G0O 14 8 76 SML 0,38 1,500
023 121 7 1396 502G01b 13 8 76 SML 0,05 0,200
023 121 7 1396 502G13 16 8 76 SML 0,09 0, 500
023 121 7 1396 502H01a 9 0 7 6 SML 0,15 0,400
023 121 7 1396 502řI01b 10 8 7 6 SML 0,07 0,500
023 121 7 1396 502H01C 13 8 76 SML 0,10 0,400
023 121 7 1396 502H07 16 8 76 SML 0,23 1,500
023 121 7 1396 503A00 15 8 76 SML 0,15 0,800
023 121 7 1396 503B03a 16 8 76 SML 0,09 0,400
023 121 7 1396 503B06 15 8 76 SML 2,17 9,000
023 121 7 1396 503B11 15 8 76 SML 1,11 5, 600
023 121 7 1396 503D06a 15 8 76 SML 3, 16 15,500
023 121 7 1396 503DQ6a 17 8 76 SML 0,15 1,350
023 121 7 1396 503D06b 15 8 76 SML 0,26 1,400
023 121 7 1396 503D07 16 8 76 SML 0,16 0, 600
023 121 7 1396 503D15 16 8 76 SML 0,22 1, 100
023 121 7 1396 503E06a 16 8 76 SML 2,56 10,000
023 121 7 1396 S03E08 16 8 76 SML 0,05 0,200
023 121 7 1396 503E11 16 8 76 SML 0,26 1, 400
023 121 7 1396 503F01a 10 8 76 SML 0, 07 0, 500
023 121 7 1396 503P07 16 8 76 SML 0, 30 1,400
023 121 1 1396 503E09 16 8 76 SML 0,31 2,000
023 121 7 1396 503F12 16 8 76 SML 0,09 0, 600
023 121 7 1396 504A14 16 8 76 SML 0, 96 6, 000
023 121 7 1396 504 H01 16 8 76 SML 0,04 0,350
023 121 7 1396 504H09 16 8 76 SML 0,20 1,000
023 121 7 1396 504H12 16 8 76 SML 0,29 1,500
023 121 7 1396 505B02 16 8 76 SML 0, 08 0,300
023 121 7 1396 505B04a 16 8 76 SML 1,39 7,300
023 121 7 1396 505B06 15 8 76 SML 0,58 2,400
023 121 7 1396 505B12 16 8 76 SML 1,06 4,000
023 121 7 1396 505C06 16 8 76 SML 0, 23 0, 900
023 121 7 1396 505C08 16 8 76 SMI, 1, 26 6,000
023 121 7 1396 505C12 16 8 76 SML 0,13 0,700
023 121 7 1396 506A07 16 8 76 SML 0,24 1,000
023 121 7 1396 506A12 15 8 76 SML 0,52 2,700
023 121 7 1396 506B06a 15 8 76 SML 0, 43 2, 200
023 121 7 1396 506B06b 15 8 76 SML 1,84 7,200
023 121 7 1396 506B07 15 8 76 SML 0,55 2,400
023 121 7 1396 506B10 15 8 76 SML 0,28 1,400
023 121 7 1396 506B12 16 8 76 SML 0,35 1,500
023 121 7 1396 506C07a 15 8 76 SML 2,66 10,600
023 121 7 1396 506CO7b 15 8 76 SML 0,59 2,300
023 121 7 1396 507C01a 10 8 76 SML 0,58 1,500
023 121 7 1396 508A01a 6 8 76 SML 4,08 7,200
023 121 7 1396 508B01 6 8 76 SML 0,05 0,200
023 121 7 1396 508C01 5 8 76 SML 0, 60 1,800
023 121 7 1396 508C01 9 8 76 SML 0, 10 0,300
023 121 7 1396 508C01 11 8 76 SML 0, 26 0,780
023 121 7 1396 509A01 8 8 76 SML 0, 70 2,500
023 121 7 1396 509D01 8 8 76 SML 1,25 4,200
023 121 7 1396 509D01 12 8 76 SML 1,73 5,000
023 121 7 1396 509F13 15 8 76 SML 0, 29 1,000
023 121 7 1396 510A01 7 8 76 SML 0, 50 1,500
023 121 7 1396 511A01 13 8 76 SML 0,40 3,000
023 121 7 1396 511B01 10 0 76 SML 0,25 2,000
023 121 7 1396 511B09 15 8 7 6 SML 0,44 0, 600
023 121 7 .1396 511B15 15 8 76 SML 0,40 1, 600

Zpracováno dne6.1.2020 8:28:31 , r , 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;34;99



1-124 LS Hanušovice MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2020 Proj.rok:2020 LIST 3
23

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodár.í Kalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyImater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 7 1396 51iC01a 13 8 76 SML 0, 37 2,000
023 121 7 1396 512A01a 10 8 76 SMÍ, 0,05 0,200
023 121 7 1396 512A10 15 8 76 SML 1, 05 3,500
023 121 7 1396 512A11 15 8 76 SML 0, 62 4,000
023 121 7 1396 512B11 15 8 76 SML 0,11 0,350
023 121 7 1396 513B01a 11 8 76 SML 0,52 2,000
023 121 7 1396 513C01 10 8 76 SML 0,56 2,400
023 121 7 1396 513C06 15 8 76 SML 0, 25 1,000
023 121 7 1396 514A01a 6 8 76 SML 0, 65 2,400
023 121 7 1396 514A01a 9 8 76 SML 0, 40 1,500
023 121 7 1396 514A01b 8 8 76 SML 0, 45 1,000
023 121 7 1396 514C11 15 8 76 SML 1,25 5,000
023 121 7 1396 515A01 6 8 7 6 SML 0,41 1,200
023 121 7 1396 515C11 17 8 76 SML 0,10 0, 300
023 121 7 1396 515E02b 10 8 76 SML 0,35 1,500
023 121 7 1396 520001a 11 8 76 SML 0,20 0,600
023 121 7 1396 520D00b 14 8 76 SML 0,17 0,600
023 121 7 1396 520D01a 13 8 76 SML 0,43 2,000
023 121 7 1396 520D00a 14 8 76 SMI, 0,13 0, 450
023 121 7 1396 525C06 15 8 76 SML 0,62 1,700
023 121 7 1396 526A07 15 8 76 SML 0,20 0,750
023 121 7 1396 526A11 15 8 76 SML 0,33 0,700
023 121 7 1396 526B05 17 8 76 SML 0,25 1,000
023 121 7 1396 526B07 15 8 76 SML 1,50 7,500
023 121 7 1396 526B09 15 8 76 SML 0, 60 2,300
023 121 7 1396 526B13 17 8 76 SML 0, 05 0, 400
023 121 1 1396 526C05b 15 8 76 SML 0,26 0,800
023 121 7 1396 526C05c 17 8 76 SML 0,15 1,200
023 121 7 1396 526C07b 15 8 76 SML 1, 00 3,800
023 121 7 1396 526D07 15 8 76 SML 2,28 7,200
023 121 7 1396 526FOO 14 8 76 SML 0,40 1,800
023 121 7 1396 526F06 15 8 76 SML 0, 95 6,000

425 023 121-•Nátěry kultur repelenty--zimní 73,12 297,010

023 131 7 1396 4O5AO0 14 6 63 SML 0,42 0,500
023 131 7 1396 411C01 13 6 63 SML 0,81 3,000
023 131 7 1396 412B10 15 6 63 SML 0, 20 0,800
023 131 7 1396 414C00 14 6 63 SML 0,85 3,400
023 131 7 1396 432A07 15 6 63 SML 0, 47 2,200
023 131 7 1396 432A12 16 6 63 SML 0,02 0,150
023 131 7 1396 432B03a 16 6 63 SML 0,19 0,800
023 131 7 1396 432B03b 16 6 63 SML 0,13 0,500
023 131 7 1396 432B07a 15 6 63 SML 1,53 6,000
023 131 7 1396 432B07b 15 6 63 SML 2,40 10,000
023 131 7 1396 4 32B13a 15 6 63 SML 0,58 2,700
023 131 7 1396 432B13b 15 6 63 SML 0,53 2,400
023 131 7 1396 432C06 16 6 63 SML 0,27 1, 000
023 131 7 1396 432C09 15 6 63 SML 1,78 5,200
023 131 7 1396 432CG9 17 6 63 SML 0,66 5,950
023 131 7 1396 432C12 15 6 63 SML 0,33 1,550
023 131 7 1396 433A06 16 6 63 SML 0,02 0,100
023 131 7 1396 433B05a 16 6 63 SML 0,38 1,700
023 131 7 1396 433B07a 15 6 63 SML 1,91 7,200
023 131 7 1396 433B07b 16 6 63 SML 0,53 2,100
023 131 7 1396 433C06a 15 6 63 SML 0,38 1,300
023 131 7 1396 433C06b 15 6 63 SML 0,05 0,200
023 131 7 . 1396 433D01 10 6 63 SML 0,15 0,700
023 131 7 1396 433D06 15 6 63 SML 0,15 0,500
023 131 7 1396 434C01 16 6 63 SML 0,03 0,150
023 131 7 1396 434C02a 17 6 63 SML 0,20 1,800
023 131 7 1396 434C06 15 6 63 SML 0,65 1,750
023 131 7 1396 501C12 16 6 63 SML 0,05 0,400
023 131 7 1396 501D07 16 6 63 SML 0,27 1,000
023 131 7 1396 501D09 16 6 63 SML 0,19 1,000
023 131 7 1396 501D11 16 6 63 SML 0,01 0, 080
023 131 7 1396 502C01a 16 6 63 SML 0,10 0,400
023 131 7 1396 502C01b 5 6 63 SML 0,50 3,000
023 131 7 1396 502C03 16 6 63 SML 0,05 0,200
023 131 7 1396 502C07 16 6 63 SML 1, 96 7,800
023 131 7 1396 502C10 16 6 63 SML 0,05 0,400
023 131 7 1396 502D06 16 6 63 SML 0,35 1,400
023 131 7 1396 502009 1 6 6 63 SMT, 0,17 1,500
023 131 7 1396 502F01a 10 6 63 SML 0,20 0, 500
023 131 7 1396 502G00 14 6 63 SML 0,38 1,500
023 131 7 1396 502G01b 13 6 63 SML 0,05 0,200
023 131 7 1396 502G13 16 6 63 SML 0,09 0,500
023 131 7 1396 502H01a 9 6 63 SML 0,15 0,400
023 131 7 1396 502H01b 10 6 63 SML 0,07 0,500
023 131 7 1396 502H01C 13 6 63 SML 0,10 0,400
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Smi TP Revír Kód J P R L Xdx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L 8 C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 131 7 1396 S02B07 16 6 63 SML 0,23 1,500
023 131 7 1396 503AO0 15 6 63 SML 0, 15 0,800
023 131 7 1396 503B03a 16 6 63 SML 0, 09 0, 400
023 131 7 1396 503B06 15 6 63 SML 2,17 9,000
023 131 7 1396 503B11 15 6 63 SML 1,11 5,600
023 131 7 1396 503D06a 15 6 63 SML 3,16 15,500
023 131 7 1396 503D06a 17 6 63 SML 0,15 1,350
023 131 7 1396 503D06b 15 6 63 SML 0,26 1,400
023 131 7 1396 503D07 16 6 63 SML 0,16 0, 600
023 131 7 1396 503D15 16 6 63 SML 0,22 1, 100
023 131 7 1396 503E06a 16 6 63 SML 2,56 10,000
023 131 7 1396 503E08 16 6 63 SML 0,05 0, 200
023 131 7 1396 503E11 16 6 63 SML 0,26 1,400
023 131 7 1396 503F01a 10 6 63 SML 0,07 0,500
023 131 7 1396 503F07 16 6 63 SML 0,30 1,400
023 131 7 1396 503F09 16 6 63 SML 0,31 2, 000
023 131 7 1396 503F12 16 6 63 SML 0,09 0, 600
023 131 7 1396 504A14 16 6 63 SML 0, 96 6,000
023 131 7 1396 504H01 16 6 63 SML 0, 04 0, 350
023 131 7 1396 504H09 16 6 63 SML 0,20 1, 000
023 131 7 1396 504H12 16 6 63 SML 0,29 1,500
023 131 7 1396 505B02 16 6 63 SML 0,08 0,300
023 131 7 1396 505B04a 16 6 63 SML 1,39 7,300
023 131 7 1396 505806 15 6 63 SML 0,58 2, 400
023 131 7 1396 505B12 16 6 63 SML 1,06 4,000
023 131 7 1396 505C06 16 6 63 SML 0,23 0, 900
023 131 7 1396 505C08 16 6 63 SML 1,26 6, 000
023 131 7 1396 505C12 16 6 63 SML 0, 13 0, 700
023 131 7 1396 506A07 16 6 63 SML 0,24 1,000
023 131 7 1396 506A12 15 6 63 SML 0,52 2,700
023 131 7 1396 506B06a 15 6 63 SML 0,43 2,200
023 131 7 1396 5 0 6B0 6b 15 6 63 SMI, 1,84 7,200
023 131 7 1396 506B07 15 6 63 SML 0,55 2, 400
023 131 7 1396 506B10 15 6 63 SML 0,28 1, 400
023 131 7 1396 506B12 16 6 63 SML 0,35 1, 500
023 131 7 1396 506C07a 15 6 63 SML 2,66 10,600
023 131 7 1396 506C07b 15 6 63 SML 0,59 2,300
023 131 7 1396 507A01 5 6 63 SML 0, 65 2,000
023 131 7 1396 507C01a 10 6 63 SML 0,58 1,500
023 131 7 1396 508A01a 8 6 63 SML 4,08 7,200
023 131 7 1396 508B01 6 6 63 SML 0, 05 0,200
023 131 7 1396 508B01 8 6 63 SML 0,32 1,000
023 131 7 1396 508C01 5 6 63 SML 0,60 1,800
023 131 7 1396 508C01 9 6 63 SML 0,10 0,300
023 131 7 1396 508C01 11 6 63 SML 0,26 0,780
023 131 7 1396 509A01 8 6 63 SML 0,70 2, 500
023 131 7 1396 509C01 8 6 63 SML 0, 15 0, 500
023 131 7 1396 509D01 8 6 63 SML 1,25 4,200
023 131 7 1396 509D01 12 6 63 SML 1,73 5,000
023 131 7 1396 509F13 15 6 63 SML 0, 29 1,000
023 131 7 1396 510A01 7 6 63 SML 0,50 1,500
023 131 7 1396 511A01 13 6 63 SML 0,40 3,000
023 131 7 1396 511B01 10 6 63 SML 0,25 2, 000
023 131 7 1396 511B09 15 6 63 SML 0, 44 0, 600
023 131 7 1396 511B15 15 6 63 SML 0,40 1, 600
023 131 7 1396 511C01a 13 6 63 SML 0,37 2,000
023 131 7 1396 512A01a 10 6 63 SMI, 0,05 0,200
023 131 7 1396 512A10 15 6 63 SML 1,05 3,500
023 131 7 1396 512A11 15 6 63 SML 0, 62 4,000
023 131 7 1396 512B11 15 6 63 SML 0,11 0,350
023 131 7 1396 513B01a 11 6 63 SML 0, 52 2,000
023 131 7 1396 513C01 10 6 63 SML 0,56 2, 400
023 131 7 1396 513C06 15 6 63 SML 0,25 1, 000
023 131 7 1396 514A01a 6 6 63 SML 0,65 2, 400
023 131 7 1396 514A01a 9 6 63 SML 0, 40 1,500
023 131 7 1396 514A01b 8 6 63 SML 0, 45 1,000
023 131 7 1396 514C11 15 6 63 SML 1,25 5, 000
023 131 7 1396 515A01 6 6 63 SML 0,41 1,200
023 131 7 1396 515C11 17 6 63 SML 0, 10 0, 300
023 131 7 1396 520C01a 11 6 63 SML 0, 20 0, 600
023 131 7 1396 520D00b 14 6 63 SML 0, 17 0, 600
023 131 7 1396 520D01a 13 6 63 SML 0,43 2, 000
023 131 7 1396 520DOOa 14 6 63 SML 0,13 0, 450
023 131 7 1396 525C06 15 6 63 SML 0, 62 1, 700
023 131 7 1396 526A07 15 6 63 SML 0,20 0, 750
023 131 7 1396 526A11 15 6 63 SML 0,33 0,700
023 131 7 1396 526B05 17 6 63 SML 0,25 1,000
023 131 7 1396 526B07 15 6 63 SML 1,50 7,500
023 131 7 1396 526B09 15 6 63 SML 0,60 2,300
023 131 7 1396 526B13 17 6 63 SML 0,05 0, 400
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Smi TP Réví r Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyImater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 131 7 1396 526C05b 15 6 63 SML 0,26 0, 800
023 131 7 1396 526C05c 17 6 63 SML 0,15 1, 200
023 131 7 1396 526C07b 15 6 63 SMI, 1,00 3,000
023 131 7 1396 526D07 15 6 63 SML 2,28 7,200
023 131 7 1396 526F00 14 6 63 SML 0, 40 1, 800
023 131 7 1396 526F06 15 6 63 SML 0, 95 6, 000
023 131 9 1396 601B01a 11 6 52 SML 2, 00 4,000
023 131 9 1396 603B00 14 6 52 SML 0,25 1,100
023 131 9 1396 603C01 10 6 52 SML 0,26 0, 900
023 131 9 1396 606D04 16 6 52 SML 0,75 2, 000
023 131 9 1396 606D05 16 6 52 SML 0, 66 2, 000
023 131 9 1396 611DOO 14 6 52 SML 0,20 0, 500
023 131 9 1396 614BOOa 14 6 52 SML 0,30 0,500
023 131 9 1396 625B01a 13 6 52 SML 2,92 8,000
023 131 9 1396 627A00 14 6 52 SML 2,70 3,000
023 131 9 1396 629B01a 12 6 52 SML 0,86 2,000

425 023 131--Postřiky kultur repelenty-letní 85,34 326,260 tis

023 301 11 1396 999X999 9 0,050
425 023 381--Individuální ochrana - odstranění, likvidace 0,050 tis

425
023
023

621 12 1396 999X999
621-Opravy oplůtků

9 200,000 
200,000 ks

023 731 10 1396 999X999 6 52 SMI, 1,00 5,000
023 731 11 1396 999X999 4 63 SMI, 1 3,14 14,000

425 023 731-Postřik repelenty-letní- sazenic před výsadbou 4,14 19,000 tis

* 023-Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 162,60 842,320

024 013 11 1396 999X999 9 2, 50 10,000
024 013-0žínání - ručně - v ploškách průměr 80 cm 2, 50 10,000 tis

024 014 10 1396 999X999 8 20, 00 70,000
024 014-Ožínání - ručně - v ploškách průměr 100 cm 20,00 70,000 tis

024 021 7 1396 405A00 14 8 0,42
024 021 7 1396 411C01 13 8 0,81
024 021 7 1396 412B10 15 8 0,20
024 021 7 1396 414COO 14 8 0, 85
024 021 7 1396 432A07 15 8 0, 47
024 021 7 1396 432A12 16 8 0, 02
024 021 7 1396 432B03a 16 8 0,19
024 021 7 1396 432B03b 16 8 0,13
024 021 7 1396 432B07a 15 8 1,53
024 021 7 1396 432B07b 15 8 2, 40
024 021 7 1396 432B13a 15 8 0, 58
024 021 7 1396 432B13b 15 8 0,53
024 021 7 1396 432C06 16 8 0,27
024 021 7 1396 432C09 15 8 1,78
024 021 7 1396 432C09 17 8 0, 66
024 021 7 1396 432C12 15 8 0,33
024 021 7 1396 433A06 16 8 0,02
024 021 7 1396 433B05a 16 8 0,38
024 021 7 1396 433B07a 15 8 4,08
024 021 7 1396 433B07b 16 8 0,58
024 021 7 1396 433C06a 15 8 0,82
024 021 7 1396 433C06b 15 8 0, 05
024 021 7 1396 433D06 15 8 0, 30
024 021 7 1396 434C06 15 8 0, 65
024 021 7 1396 501C1.2 16 8 0, 05
024 021 7 1396 501D07 16 8 0,27
024 021 7 1396 501D09 16 8 0,19
024 021 7 1396 501D11 16 8 0, 01
024 021 7 1396 502C03 16 8 0, 05
024 021 7 1396 502C07 16 8 2,51
024 021 7 1396 502C07 17 8 0,13
024 021 7 1396 502D06 16 8 0,35
024 021 7 1396 502D09 16 8 0,17
024 021 7 1396 502G00 14 8 0,38
024 021 7 1396 502H07 16 8 0,23
024 021 7 1396 503A00 15 8 0,15
024 021 7 1396 503803a 16 8 0, 09
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. ha vos t; ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 021 7 1396 503B06 15 8 2,17
024 021 7 1396 503B11 15 8 1,11
024 021 7 1396 503D06a 15 8 4,72
024 021 7 1396 503D06a 17 8 0,15
024 021 7 1396 503D06b 15 8 0, 43
024 021 7 .1396 503D07 16 8 0,16
024 021 7 1396 503D15 16 8 0,22
024 021 7 1396 503E06a 16 8 2,56
024 021 7 1396 503E08 16 8 0,05
024 021 7 1396 5Q3E11 16 8 0, 26
024 021 7 1396 503F07 16 8 0,30
024 021 7 1396 503F09 16 8 0, 31
024 021 7 1396 503F12 16 8 0,26
024 021 7 1396 504A14 16 8 0, 96
024 021 7 1396 504H09 16 8 0, 20
024 021 7 1396 504H12 16 8 0,29
024 021 7 1396 505B02 16 8 0,08
024 021 7 1396 505B04a 16 8 1,39
024 021 7 1396 505B06 15 8 0,58
024 021 7 1396 505B1.2 16 8 1,41
024 021 7 1396 505C06 16 8 0, 23
024 021 7 1396 505C08 16 8 1,26
024 021 7 1396 505C12 16 8 0,13
024 021 7 1396 506A07 16 6 0,24
024 021 7 1396 506A12 15 6 0,52
024 021 7 1396 506A12 17 6 0,08
024 021 7 1396 506B06a 15 6 0,43
024 021 7 1396 506B06b 15 8 2,84
024 021 7 1396 506B07 15 8 0,55
024 021 7 1396 506B10 15 6 0,28
024 021 7 1396 506B12 16 8 0,35
024 021 7 1396 506C07a 15 8 2, 66
024 021 7 1396 506C07b 15 8 2, 01
024 021. 7 1396 511B09 15 8 0, 44
024 021 7 1396 513C06 15 8 0, 49
024 021 7 1396 513C06 16 8 0,22
024 021 7 1396 513C12 15 8 0, 95
024 021 7 1396 526A07 15 0 0, 20
024 021 7 1396 526A11 15 8 0, 33
024 021 7 1396 526B07 15 8 1,50
024 021 7 1396 526B09 15 8 0, 60
024 021 7 1396 526C05b 15 7 0, 64
024 021 7 1396 526C07b 15 7 5,12
024 021 7 1396 526C11 15 7 0, 70
024 021 7 1396 526D07 15 8 2,28
024 021 7 1396 526F00 14 8 0,40
024 021 7 1396 526F06 15 8 0, 95
024 021 10 9124 773E00p 17 8 1,09 5,100
024 021 11 1396 999X999 9 5,26
024 021 12 1396 999X999 9 6,00

425 024 021- Ožínání - ručně - v pruzích 78, 99 5,100

024 031 11 1396 999X999 9 2 13,50
024 031 11 9124 703C07p 16 9 0, 70
024 031 12 1396 999X999 9 7,00

425 024 031- Ožínání - ručně - celoplošně 21,28

024 521 8 1396 653A01b 10 7 0, 60
024 521 8 1396 653B01a 12 7 0, 59
024 521 8 1396 653C01 11 7 0,40
024 521 8 1396 655A00 14 7 0,51
024 521 8 1396 655B01b 7 0, 92
024 521 8 1396 656C10 15 7 0, 90
024 521 8 1396 658A01a 5 0,50
024 521 8 1396 658A01a 13 5 0, 36
024 521 8 1396 658B01a 11 5 0,51
024 521 8 1396 659A01a 5 0,10
024 521 8 1396 6S9A01a 13 5 0,39
024 521 8 1396 659A01b 5 0,57
024 521 8 1396 659300 14 5 0,20
024 521 8 1396 659COO 14 5 0, 90
024 521 8 1396 659D01a 5 1,30
024 521 8 1396 659D01a 13 5 1,31
024 521 0 1396 660A01a 5 0,37
024 521 8 1396 660A01a 10 5 0,04
024 521 8 1396 668B01b 11 7 0,54
024 521 8 1396 668C01 12 7 0, 62
024 521 10 1396 999X999 12 1,50
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Malé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

425 024 521-Odstraněni škodících dřevin - mechanizovaně 13,13

024-Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 135,90 85,100

025 011 12 1396 999X999 18 6 45 SML 0,19 4,000
425 025 011-Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 0,19 4,000 tis

025-Ochrana mladých lesních por, proti hmyzím škůdcům 0,19 4,000

032 311 7 1396 999X999 7 1,00
032 311 8 1396 999Z999 10 2,00
032 311 9 1396 999Z999 10 2,00
032 311 10 1396 999Z999 7 2,00
032 311 12 1396 999Z999 4 2,00
032 311-Zpřístupňováni porostů řezem 9, 00

032 331 9 1396 999X999 3
425 032 331-Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním

0,90
0,90

* 032-Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let 9, 90

035 111 10 1396 753B02a 7 77 SML 0,05 0,015
035 111 10 1396 754A02b 7 77 SML 0,10 0,030
035 111 10 1396 755A02b 7 77 SML 0,05 0,030
035 111 10 1396 757E02a 7 77 SML 0,05 0,015
035 111 10 1396 761F02 7 77 SML 0,10 0,030

425 035 lll-Ochrana kmenů repelenty - bodování 0,35 0, 120 tis

035 331 7 1396 999X999 12 0,50 0, 200
035 331 8 1396 999X999 12 3,60 2,000

425 035 331-Odstranění ovazu + jeho likvidace 4,10 2,200 tis

* 035-Ochrana lesa proti zvěři 4,45 2,320

036 on 7 1396 999X999 5 130,000
036 011 8 1396 999X999 5 30,000
036 011 9 1396 999X999 5 50,000
036 011 10 1396 999X999 4 20,000
036 011 12 1396 999X999 4 400,000

425 036 011-Lapače na kůrovce - instalace 630,000 ks

036 111 7 1396 999X999 3 100,000
036 111 7 1396 999X999 6 30,000
036 111 8 1396 999X999 3 250,000
036 111 8 1396 999X999 5 150,000
036 111 9 1396 999X999 3 50,000
036 111 9 1396 999X999 4 100,000
036 111 10 1396 999X999 3 300,000
036 111 11 1396 999X999 4 100,000
036 111 12 1396 999X999 3 50,000
036 111 12 1396 999X999 4 200,000
036 111 12 1396 999X999 6 200,000
036 111 12 1396 999X999 7 100,000

425 036 111--Lapáky - kladení - SM 1630,000 ks

036 321 7 1396 999X999 6 270,000
036 321 7 1396 999X999 9 600,000
036 321 8 1396 999X999 6 150,000
036 321 3 1396 999X999 7 500,000
036 321 9 1396 999X999 6 650,000
036 321 9 1396 999X999 7 750,000
036 321 10 1396 999X999 6 200,000
036 321 10 1396 999X999 7 750,000
036 321 11 1396 999X999 6 400,000
036 321 11 1396 999X999 9 550,000
036 321 12 1396 999X999 6 450,000
036 321 12 1396 999X999 9 500,000
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater, havost ha MJ služby|mater, služeb sad.mat, PČ celkem

425 036 321-Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická 5770,000 m3

036 331 7 1396 999X999 6 100,000
03 6 331 7 1396 999X999 9 600,000
036 331 8 1396 999X999 7 700,000
036 331 9 1396 999X999 6 400,000
036 331 9 1396 999X999 9 300,000
03 6 331 10 1396 999X999 8 500,000
036 331 11 1396 999X999 9 500,000
036 331 12 1396 999X999 9 100,000

425 036 331-Asanace kůrovcového dřiví - SM - chemická 3200,000 m3

036 421 7 1396 999X999 6 200,000
036 421 8 1396 999X999 6 200,000
036 421 9 1396 999X999 7 200,000

425 036 421-Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- mechanické 600,000 m3

036 431 8 1396 999X999 6 200,000
036 431 9 13 96 999X999 7 200,000

425 036 431-Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- chemická 400,000 m3

036-Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům 12230,000

058 111 7 1396 999X999 9 1,000
058 111 7 1396 999X999 9 24,000
058 111 8 1396 999X999 1 10,000
058 111 e 1396 999X999 4 40,000
058 111 8 1396 999X999 7 40,000
050 111 8 1396 999X999 10 10,000
050 111 9 1396 999X999 3 20,000
058 111 9 1396 999X999 9 30,000
058 111 10 1396 999X999 10 20,000
058 111 11 1396 999X999 10 80,000
058 111 11 1396 999X999 5 20,000
058 111 12 1396 999X999 9 20,000

425 058 111-•Ruční práce 315,000 h

058 121 7 1396 999X999 3 1,000
058 121 7 1396 999X999 8 10,000
058 121 8 1396 999X999 1 5,000
058 121 8 1396 999X999 4 10,000
058 121 8 1396 999X999 7 10,000
058 121 8 1396 999X999 10 5, 000
058 121 9 1396 999X999 3 10,000
058 121 9 1396 999X999 9 20,000
058 121 10 1396 999X999 7 10,000
058 121 11 1396 999X999 5 30,000
058 121 12 1396 999X999 6 10,000

425 058 121-•Práce s JMP 121,000 h

058 131 7 1396 999X999 3 2,000
058 131 7 1396 999X999 8 5,000
058 131 8 1396 999X999 1 5,000
058 131 8 1396 999X999 4 5,000
058 131 0 1396 999X999 7 5,000
058 131 8 1396 999X999 10 5,000
058 131 9 1396 999X999 3 10,000
050 131 9 1396 999X999 12 10,000
05B 131 10 1396 999X999 7 5, 000
050 131 11 1396 999X999 9 10,000
058 131 12 1396 999X999 3 10,000
058 131 12 1396 999X999 12 30,000

425 058 131- Práce s traktorem 102,000 h

058 141 7 1396 999X999 9 5,000
058 141 8 1396 999X999 7 4,000
058 141 9 1396 999X999 9 5,000
058 141 9 1396 999X999 6 5,000
058 141 10 1396 999X999 10 5,000
058 141 11 1396 999X999 7 10,000
058 141 12 1396 999X999 12 10,000

Zpracováno dneS,1.2020 8:28:31 , 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 34; 99



1-124 LS Hanušovice MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKOŇŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2020 Proj.rok:2020 LIST 9
29

Smi TP Réví r Kód J P R L Id>: Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby i mater. služeb sad.mat. PČ celkem

425 058 141-Práce s křovinořezem 44,000 h

058 151 8 1396 999X999 7 6,000
058 151 8 1396 999X999 10 4,000

425 053 151-Práce s koněm 10,000 h

058 
058 
058 
058 

425 058

161
161
161
161
161-

7
7
8

10
-Práce :

1396 999X999 6
1396 999X999 9
1396 999X999 7
1396 999X999 10

se zádovým postřikovačem

6.500
3.500 

16,000
5, 000 

31,000 h

058 411 7 1396 999X999 12 3, 000
058 411 8 1396 999X999 7 2, 000
058 411 9 1396 999X999 9 1,000
058 411 10 1396 999X999 8 2,000
058 411 11 1396 999X999 8 2,000
058 411 12 1396 999X999 9 1,000

425 058 411--Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic 11,000 km

* 058--Ostatní pěstební práce 634,000

425 2 - Králíky 2020+ * Předaný-podmíněný celkem zakázka
*****************************************************************************************************************************

Zpracováno dne6.1,2020 8:28:31 , 1; 2; 3; 4; 5;6;7;8;9;10;11;12;34;99



1-124 LS Hanušovice MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2020 Proj.rok:2020 LIST 1
30

Sral TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota i
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

Úhrn za LS 124 LS Hanušovice (kontrolní Čísla) 1020,32
31948,549

Rozpis dle zakázek:
425 - Králiky 2020+

Zpracováno dne6.1.2020 8:28:31 , 1; 2; 3; 45; 6; 7 ; 8; 9; 10; 11; 12; 34; 99



1-124 LS Hanušovice MVO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ 01/2020 Proj.rok:2020 LIST 1
1

Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vír SM dřevina typ třída obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

Výběrová kritéria:
('

("33 Typ projektu" < 3) a 
("38 Číslo zakázky" = 425))

425 1 Králíky 2020+ * smluvní materiál

9 50250 BUK sazenice 5 PRK 1, 60 14,400
425 27 4 celkem LO Hrubý Jeseník LVS:buk. 1, 60 14,400

7 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0,03 0,120
8 50250 BUK sazenice 5 PRK 0,10 0,800
9 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0,20 0, 800
9 50250 BUK sazenice 5 PRK 0,20 1,000

11 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0,42 1,750
11 50250 BUK sazenice 5 PRK 0,02 0,100
12 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0,91 3, 650
12 18250 DOUGLASKA sazenice 5 PRK 0, 60 1,800
12 30255 MODŘÍN sazenice 5 SAD 0, 20 0, 600
12 50250 BUK sazenice 5 PRK 0,23 1,000
12 53250 KLEN sazenice 5 PRK 0,20 0,800

425 27 5 celkem LO Hrubý Jeseník LVS:: jd-bk 3,11 12,420

7 50250 BUK sazenice 5 PRK 0,05 0,450
8 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0,50 2, 000
8 50250 BUK sazenice 5 PRK 0,20 1,600
9 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0,60 2, 400
9 50250 BUK sazenice 5 PRK 0,50 2,500

11 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0,79 3,350
11 1256 SMRK sazenice 5 JUT 0,35 1,400
11 10250 JEDLE sazenice 5 PRK 0,05 0,150
11 50250 BUK sazenice 5 PRK 0,17 0,750
12 1250 SMRK sazenice 5 PRK 2, 13 8, 550
12 1256 SMRK sazenice 5 JUT 0,50 2,000
12 1260 SMRK sazenice 6 PRK 1, 45 4, 400
12 10250 JEDLE sazenice 5 PRK 0,22 0,700
12 10256 JEDLE sazenice 5 JUT 0,06 0,200
12 18250 DOUGLASKA sazenice 5 PRK 1,25 3, 750
12 18255 DOUGLASKA sazenice 5 SAD 0, 05 0, 150
12 30255 MODŘÍN sazenice 5 SAD 0,40 1,200
12 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0,38 1,540
12 50250 BUK sazenice 5 PRK 2,08 8,700
12 53145 KLEN semenáčky 4 SAD 0,39 1,560
12 61145 JILM HORSK semenáčky 4 SAD 0,25 1,000

425 27 6 celkem LO Hrubý Jeseník LVS: sm-bk 12,37 48,350

8 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0,10 0,300
11 1256 SMRK sazenice 5 JUT 0,35 1,050
12 10256 JEDLE sazenice 5 JUT 0,25 0,750
12 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0,03 0,150

4 25 27 / celkem LO Hrubý Jeseník LVS: bk-sm 0, 73 2,250

8 1250 SMRK sazenice 5 PRK 1, 60 6,400
8 50250 BUK sazenice 5 PRK 1,15 9,750
8 53250 KLEN sazenice 5 PRK 0,20 1,200
9 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0,20 0,800
9 50250 BUK sazenice 5 PRK 0,30 1,200

10 50260 BUK sazenice 6 PRK 0,15 1,200
425 28 4 celkem LO Předhoří Hr .Jeseníku LVS: buk. 3,60 20,550

7 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0,13 0,520
8 50250 BUK sazenice 5 PRK 0,20 1,700
8 53250 KLEN sazenice 5 PRK 0,30 1,800

10 1250 SMRK sazenice 5 PRK 1, 91 7,050
10 1255 SMRK sazenice 5 SAD 0,65 2,600
10 10250 JEDLE sazenice 5 PRK 0,25 0,750
10 18255 DOUGLASKA sazenice 5 SAD 0,10 0,300
10 30255 MODŘÍN sazenice 5 SAD 0,38 1,150
10 50260 BUK sazenice 6 PRK 0, 65 5,400
10 53250 KLEN sazenice 5 PRK 0,10 0, 400
10 64250 DŘÍZA BRAD sazenice 5 PRK 0, 65 1, 950
11 1250 SMRK sazenice 5 PRK 2,76 11,200
11 10250 JEDLE sazenice 5 PRK 0, 28 0,850
11 50250 BUK sazenice 5 PRK 0,51 3,550

425 28 5 celkem LO Předhoří Hr,,Jeseníku LVS: jd-bk 8, 87 39,220

10 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0,55 2,200
10 50260 BUK sazenice 6 PRK 0,55 4,400

Zpracováno dne6.1.2020 8:27:36 1; 2;3; 4; 5; 6; 7; 8;9;10;11;12;34;99



1-124 LS Hanušovice MVO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ 01/2020 Proj.rok:2020 LIST 2
2

Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vir SM dřevina typ třida obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

425 28 6 celkem LO Předhoří Hr .Jeseníku LVS:sm-bk 1,10 6, 600

425 1 Králiky 2020-1- * smluvní materiál 31,38 143,790

v tom druh SM, 1,0, .LVS:
1250 27 5 1,56 6,320
1250 27 6 4,02 16,300
1250 27 7 0,10 0,300
1250 28 4 1,80 7,200
1250 28 5 4,80 18,770
1250 28 6 0,55 2, 200

* 1250 SMRK sazenice 5 PRK 12,83 51,090
1255 28 5 0, 65 2, 600

* 1255 SMRK sazenice 5 SAD 0,65 2,600
1256 27 6 0, 85 3,400
1256 27 7 0,35 1,050

* 1256 SMRK sazenice 5 JUT 1,20 4,450
1260 27 6 1,45 4,400

* 1260 SMRK sazenice 6 PRK 1,45 4,400
10250 27 6 0,27 0, 850
10250 28 5 0,53 1, 600

* 10250 JEDLE sazenice 5 PRK 0,80 2,450
10256 27 6 0,06 0, 200
10256 27 7 0,25 0,750

* 10256 JEDLE sazenice 5 JUT 0,31 0,950
18250 27 5 0,60 1,800
18250 27 6 1,25 3,750

* 18250 DOUGLASKA sazenice 5 PRK 1,85 5,550
18255 27 6 0,05 0,150
18255 28 5 0,10 0,300

* 18255 DOUGLASKA sazenice 5 SAD 0,15 0,450
30255 27 5 0,20 0, 600
30255 27 6 0,40 1, 200
30255 28 5 0,38 1,150

* 30255 MODŘÍN sazenice 5 SAD 0,98 2,950
50155 27 6 0,38 1,540
50155 27 7 0,03 0,150

* 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0,41 1,690
50250 27 4 1, 60 14,400
50250 27 5 0,55 2, 900
50250 27 6 3,00 14,000
50250 28 4 1,45 10,950
50250 28 5 0,71 5,250

* 50250 BUK sazenice 5 PRK 7,31 47,500
50260 28 4 0, 15 1,200
50260 28 5 0,65 5,400
50260 28 6 0,55 4,400

* 50260 BUK sazenice 6 PRK 1,35 11,000
53145 27 6 0,39 1,560

* 53145 KLEN semenáčky 4 SAD 0,39 1,560
53250 27 5 0,20 0, 800
53250 28 4 0,20 1,200
53250 28 5 0,40 2,200

* 53250 KLEN sazenice 5 PRK 0,80 4,200
61145 27 6 0,25 1,000

* 61145 JILM HORSK semenáčky 4 SAD 0,25 1,000
64250 28 5 0, 65 1, 950

* 64250 BŘÍZA BRAD sazenice 5 PRK 0,65 1, 950

Zpracováno dne6.1.2020 8:27:3 1; 2; 3; 4 ;S; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 34; 99



1-124 I,S Hanušovice MV0-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ 01/2020 Proj.rok:2020 LIST 1
3

Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vír SM dřevina typ třída obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

1 za LS 124 LS Hanušovice {kontrolní čísla) 31,38 143,790

v tom dodání druh SM, revír:
1 1250 7 0,16 0,640
1 1250 8 2,20 8,700
1 1250 9 1, 00 4,000
1 1250 10 2, 4 6 9,250
1 1250 11 3, 97 16,300
1 1250 12 3,04 12,200
1 1250 SMRK sazenice 5 PRK 12, 83 51,090
1 1255 10 0, 65 2, 600
1 + 1255 SMRK sazenice 5 SAD 0, 65 2, 600
1 1256 11 0, 70 2,450
1 1256 12 0,50 2,000
1 * 1256 SMRK sazenice 5 JUT 1,20 4,450
1 1260 12 1,45 4,400
1 * 1260 SMRK sazenice 6 PRK 1,4 5 4,400
1 10250 10 0,25 0,750
1 10250 11 0,33 1,000
1 10250 12 0,22 0,700
1 * 10250 JEDLE sazenice 5 PRK 0, 80 2,450
1 10256 12 0,31 0, 950
1 * 10256 JEDLE sazenice 5 JUT 0,31 0, 950
1 18250 12 1,85 5,550
1 + 18250 DOUGLASKA sazenice 5 PRK 1, 85 5,550
1 18255 10 0, 10 0,300
1 18255 12 0,05 0,150
1 * 18255 DOUGLASKA sazenice 5 SAD 0,15 0,450
1 30255 10 0,38 1,150
1 30255 12 0, 60 1,800
1 * 30255 MODŘÍM sazenice 5 SAD 0,98 2, 950
1 50155 12 0,41 1,690
1 * 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0,41 1,690
1 50250 7 0, 05 0,450
1 50250 8 1, 65 13,850
1 50250 9 2, 60 19,100
1 50250 11 0,70 4,400
1 50250 12 2,31 9,700
1 * 50250 BUK sazenice 5 PRK 7,31 47,500
1 50260 10 1,35 11,000
1 * 50260 BUK sazenice 6 PRK 1,35 11,000
1 53145 12 0,39 1,560
1 * 53145 KLEN semenáčky 4 SAD 0,39 1,560
1 53250 8 0,50 3,000
1 53250 10 0,10 0,400
1 53250 12 0,20 0,800
1 * 53250 KLEN sazenice 5 PRK 0, 80 4,200
1 61145 12 0, 25 1,000
1 * 61145 JILM HORSK semenáčky 4 SAD 0,25 1,000
1 64250 10 0, 65 1,950
1 * 64250 BŘÍZA BRAD sazenice 5 PRK 0, 65 1, 950

* 1 smluvní materiál 31, 38 143,790

******************* *******■!•*** ************ ******************************************************** i*************************

Zpracováno dne6.1.2020 8:27: 1;2; 3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;34; 99





PŘÍLOHA c. Ti TEZERNI PROJEKT DO 31.12. 2020
1-124 LS Hanušovice MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAK.,ZPVD,PODVÝK.,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2020 Proj.rok:2020 LIST 1

1

Smi Zp Pod Re-
zak V . výk vír

Kód
LHC

DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

Výběrová kritéria: ("33 Typ projektu" < 3) a ("38 Čislo zakázky" = 425}

425-Králiky 2020+ Typ projektu: 1-Předaný projekt
********************************************************************

11 2 1 1396 401A03 * 1 e 11 1000 4 SM 1 3,29 60,00
11 2 7 1396 401B04 * 1 14 11 1000 3 SM 1 3, 67 100,00
11 2 7 1396 411C03 * 1 5 11 1000 4 SM 1 1,07 20,00
11 2 7 1396 411C04 * 1 16 11 1000 4 SM 1 0,13 10,00
11 2 7 1396 414C03a * 1 3 12 1000 4 SM 1 0,75 9,00
11 2 7 1396 414C03b * 1 3 12 1000 4 SM 1 3, 4? 40,00
11 2 7 1396 414C04 * 1 22 12 1000 4 SM 1 1, 21 30,00
11 2 7 1396 433D04b 1 22 12 1000 3 SM 1 50,00
11 2 7 1396 433D04b 1 25 12 1000 3 BR 1 4,97 60,00

1396 433D04b * 1 12 4,97 110,00
11 2 7 1396 436B03 * 1 12 12 1000 4 SM 1 2, 60 70,00
n 2 7 1396 436B04 * 1 18 12 1000 3 SM 1 8, 99 350,00
ii 2 7 1396 S11A03 * 1 5 12 1000 4 SM 1 2,28 50,00
n 2 7 1396 511B03 * i 5 12 1000 4 SM 1 3,58 60,00
ii 2 7 1396 511C04 * 1 22 12 1000 4 SM 1 0,25 11,00
n 2 7 1396 526C03 * 1 3 11 1000 4 SM 1 1, 43 35,00
li 2 7 1396 526C04 * 1 26 11 1000 4 SM 1 0,36 20,00
n 2 7 1396 celkem za revir a LHC 38,11 975,00

n 2 8 1396 658A04b * i 15 55 1000 3 SM 1 0,58 50,00
n 2 3 1396 661A04a * i 16 12 1000 3 SM 1 0,39 20,00
n 2 3 1396 661A04b * i 16 12 1000 3 SM 1 1,04 40, 00
n 2 3 1396 668D04b * i 16 12 1000 3 SM 1 1,34 50,00
n 2 3 1396 668E04 * i 22 12 1000 3 SM 1 1,50 40,00
n 2 3 1396 celkem za revir a LHC 4,85 200,00
n 2 9 1396 608B03 * i 10 12 1000 2 SM 1 4,17 86,00
íi 2 9 1396 608C03 * i 14 12 1000 2 SM 1 9,10 120,00
ii 2 9 1396 608D03 * i 11 12 1000 2 SM 1 4,07 60,00
ii 2 9 1396 609B03 * i 7 12 1000 2 SM 1 16,62 352,00
ii 2 9 1396 610C03 * i 13 12 1000 2 SM 1 5,73 167,00
íi 2 9 1396 610D03 * i 7 12 1000 2 SM 1 2,59 40,00
íi 2 9 1396 616E04 * i 14 1000 2 SM 1 0,45 7,00
ii 2 9 1396 625D03 * i 11 12 1000 2 SM 1 9,15 300,00
li 2 9 1396 celkem za revír a LHC 51,88 1132,00

n 2 10 1396 663A03a * 1 6 12 1000 3 SM 1 1,40 20,00
íi 2 10 1396 663A03b * 1 15 12 1000 3 SM 1 0,38 30,00
ii 2 10 1396 663B03 * 1 7 12 1000 3 SM 1 1,87 65,00
ii 2 10 1396 752A03b * 1 e 22 1000 3 OL i 0, 10 1,00
li 2 10 1396 752A04 * 1 14 12 1000 3 SM 1 1,35 70,00
ii 2 10 1396 754D02 * 1 3 22 1000 3 SM 1 0,16 2,00
ii 2 10 1396 755A03a * 1 3 22 1000 3 SM i 0,13 1,00
ii 2 10 1396 755C04 * 1 10 12 1000 3 SM 1 2,26 60,00
li 2 10 1396 756A04 1 16 12 1000 3 SM 1 3, 24 70,00
li 2 10 1396 756A04 1 16 12 1000 3 KL 1 10,00
li 2 10 1396 756A04 1 16 12 1000 3 BR 1 30,00

1396 756A04 * 1 12 3, 24 110,00
n 2 10 1396 756B04a 1 14 12 1000 3 SM 1 6,98 100,00
n 2 10 1396 756B04a 1 22 12 1000 3 BR 1 40,00

1396 756B04a * 1 12 6, 98 140,00
ii 2 10 1396 758C03 * 1 14 11 1000 3 SM 1 2,54 70,00
li 2 10 1396 759A03 * 1 10 12 1000 3 SM 1 6, 89 210,00
ii 2 10 1396 759D03 * 1 5 12 1000 3 SM 1 1,23 20,00
ii 2 10 1396 759D04 * i 14 12 1000 3 SM 1 4,52 170,00
ii 2 10 1396 759E04 * 1 13 12 1000 3 SM 1 2,30 60,00
ii 2 10 1396 760A03 * 1 3 12 1000 3 SM 1 2,10 60,00
ii 2 10 1396 760C04 * 1 12 12 1000 3 SM 1 9, 37 100,00
ii 2 10 1396 765A03 * 1 5 12 1000 3 SM 1 1, 69 20, 00
ii 2 10 1396 773A03 + 1 4 12 1000 3 BR 1 0,36 5,00
ii 2 10 1396 celkem za revir a LHC 48,87 1214,00

ii 2 11 1396 704A04a * 1 22 1000 3 SM 1 1, 98 40,00
ii 2 11 1396 704A04b * 1 22 1000 3 SM 1 1,04 25,00
n 2 11 1396 706B03 * 1 10 1000 3 SM 1 2,84 40,00
ii 2 11 1396 709A03 * 1 10 1000 3 SM 1 3,01 30,00
n 2 11 1396 717A04 * 1 16 1000 4 SM 1 2,18 60,00
n 2 11 1396 718A03a * 1 16 1000 3 SM 1 0,07 2,00
ii 2 11 1396 718A03b * 1 16 1000 3 SM 1 2,16 45,00
n 2 11 1396 719A02 * 1 12 1000 3 SM 1 2,22 68,00
ii 2 11 1396 720804 * 1 19 1000 4 SM 1 4,39 170,00

Zpracováno dne6.1.2020 8:32:19 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;34;99



1-124 LS Hanušovice MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAK.,ZPVD,PODVÍK.,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2020 Proj.rok:2020 LIST 2
2

Smi
zak

Zp 
v.

Pod
výk

Re­
vír

Kód
LHC

J P R lJdt Prm
hmt

Přibliž. 
těch 1vzd

Cen.
kód

Mě
sc

Dř.
zkr

Nal Plocha
ha

Množství
m3

11 2 ii 1396 721A03 * i 10 1000 3 SM 1 5, 97 60,00
11 2 ii 1396 721A04 * i 19 1000 3 SM 1 3,49 150,00
11 2 ii 1396 722B03 * i 15 1000 4 SM 1 9,27 100,00
11 2 ii 1396 724E04 * i 12 1000 4 SM 1 0, 68 30,00
11 2 ii 1396 725A03 * i 15 1000 3 SM 1 3,03 50, 00
11 2 ii 1396 726A03 * i 15 1000 4 SM 1 3,39 80,00
11 2 ii 1396 728A03 * i 15 1000 4 SM 1 2,36 60,00
11 2 ii 1396 celkem za revir a LHC 48,08 1010,00
11 2 12 1396 808C04 * 1 18 12 1000 4 SM 1 7,12 295,00
11 2 12 1396 813D04 * 1 25 55 1000 4 SM 1 10,19 520,00
11 2 12 1396 celkem za revír a LHC 17,31 815,00

11 2-Výchovná z probírek do 40 let 209,10 5346,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 5200,00 
53-KL 10,00 
64-BR 135,00 
83-OL 1,00

jehl. 5200,00
list. 146,00

11 12 10 1396 760C04 * 4 12 12 1010 3 SM 50,00
11 12 10 1396 celkem za revír a LHC 50,00

11 12-Nahodilá - ostatní (PN i MN) 50,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 50,00

jehl. 50,00

425 11-smluv. dřiví pří pni celkem 5396,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 5250,00
53-KL 10,00
64-BR 135,00
83-OL 1,00

jehl. 5250,00
list. 146,00

425-Králíky 2020+ Typ projektu: 1-Předaný projekt 5396,00

Rozpis dle dřevin:
1-SM 5250,00

53-KL 10,00
64-BR 135,00
83-OL 1,00

jehl. 5250,00
list. 146,00

v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky:
11 smluv, dřiví při pni 5396,00

******************* **************************************************** i************* ********************************** ******

Zpracováno dne6.1.2020 8:32:19 1; 2; 3; 4 ; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 34 ; 99



1-124 LS Hanušovice MVO-211IX PROJEKTY TČ LS DLE 2AI<ZPVD,PODVÝKREVÍRŮ A POROSTŮ 01/2020 Proj.rok:2020 LIST 1
3

Sral Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prra Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V , výk vír LHC hmt těchjvzd kód sc zkr ha m3

425~Králíky 2020+ Typ projektu: 2-Předaný-podmíněný
★ ■a-*****-**-********-*-**-*-*********-*********-**-*-**--*-***********-*****-*-******

11
11

4 11 1396 999X999 * 4 110 9020 6 SM
4 11 1396 celkem za revír a LHC

150,00
150,00

11 4-Nahodilá -- exhal.druh.napadená hmyzem (PN i MN) 150,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 150,00

jehl. 150,00

11 5 7 1396 999X999 * 4 101 9090 12 SM 636,00
11 5 7 1396 999X999 4 49 9020 6 SM 300,00
11 5 7 1396 999X999 4 101 9020 6 SM 700,00
11 5 7 1396 999X999 4 101 9020 9 SM 1391,00

1396 999X999 * 4 2391,00
li 5 7 1396 celkem za revír a LHC 3027,00

11 5 8 1396 999X999 4 69 9020 12 SM 210,00
11 5 8 1396 999X999 4 99 9020 6 SM 400,00
11 5 8 1396 999X999 4 69 9020 5 SM 200,00

1396 999X999 * 4 810,00
11 5 8 1396 celkem za revír a LHC 810,00

11 5 9 1396 999X999 4 49 9020 :• SM 200,00
11 5 9 1396 999X999 4 49 9020 v SM 200,00
11 5 9 1396 999X999 4 120 9020 9 SM 507,00

1396 999X999 * 4 907,00
11 5 9 1396 celkem za revír a LHC 907,00

11 5 10 1396 999X999 4 80 9020 9 SM 400,00
11 5 10 1396 999X999 4 49 9020 9 SM 50,00

1396 999X999 * 4 450,00
11 5 10 1396 999X999 4 110 9020 9 SM 800,00
11 5 10 1396 999X999 4 110 9020 9 SM 100,00
11 5 10 1396 999X999 4 80 9020 6 SM 700,00
11 5 10 1396 999X999 4 90 9020 6 SM 946,00
11 5 10 1396 999X999 4 60 9020 12 SM 700,00
11 5 10 1396 999X999 4 29 9040 9 SM 50,00

1396 999X999 * 4 3296,00
11 5 10 1396 celkem za revír a LHC 3746,00

11 5 11 1396 999X999 * 4 29 9020 6 SM 229,00
11 5 11 1396 999X999 4 65 9020 9 SM 200,00
11 5 11 1396 999X999 4 100 9020 9 SM 700,00

1396 999X999 * 4 900,00
11 5 11 1396 999X999 * 4 99 9020 12 SM 320,00
11 5 11 1396 celkem za revír a LHC 1449,00

11 5 12 1396 999X999 4 69 9020 3 SM 1 200,00
11 5 12 1396 999X999 4 29 9020 6 SM 1 120,00
11 5 12 1396 999X999 4 4 9 9020 6 SM 1 150,00
11 5 12 1396 999X999 4 69 9020 6 SM 1 100,00
11 5 12 1396 999X999 4 100 9020 6 SM 1 80, 00
11 5 12 1396 999X999 4 99 9020 9 SM 1 200,00
11 5 12 1396 999X999 4 69 9020 12 SM 1 250,00
11 5 12 1396 999X999 4 99 9020 12 SM 1 276,00

1396 999X999 * 4 1376,00
11 5 12 1396 999X999 4 100 9020 9 SM 1 460,00
11 5 12 1396 999X999 4 69 9020 9 SM 1 50,00

1396 999X999 * 4 510,00
11 5 12 1396 celkem za revír a LHC 1886,00

11 5- Nahodilá - kůrovcová (PN i MN) 11825,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 11825,00

jehl 11825,00

11 3 7 1396 999X999 * 4 99 9040 9 SM 400,00
11 3 7 1396 999X999 4 99 9040 6 SM 300,00
11 3 7 1396 999X999 4 99 9040 3 SM 442,00
11 3 7 1396 999X999 4 99 9040 12 SM 203,00
11 3 7 1396 999X999 4 101 9040 6 SM 243,00

1396 999X999 * 4 1188,00
11 3 7 1396 celkem za revír a LHC 1588,00

11 8 8 1396 999X999 4 69 9040 6 SM 300,00

Zpracováno dne6.1.2020 8:32:19 , 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;34;99
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Hal Plocha Množství
zak V . výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

11 8 8 1396 999X999 4 101 9040 6 SM 500,00
11 8 8 1396 999X999 4 19 904 0 6 SM 100,00
11 8 8 1396 999X999 4 101 9020 9 SM 800,00
11 8 8 1396 999X999 4 69 9040 3 SM 200,00
11 8 8 1396 999X999 4 101 9040 3 SM 200,00
11 8 8 1396 999X999 4 99 9040 6 BK 300,00

1396 999X999 * 4 2400,00
11 8 8 1396 celkem za revír a LHC 2400,00

11 8 9 1396 999X999 4 110 9040 9 SM 347,0011 8 9 1396 999X999 4 110 9040 6 SM 400,00
11 8 9 1396 999X999 4 99 9090 12 SM 1 200,00
11 8 9 1396 999X999 4 99 9090 6 SM 1 300,00

1.396 999X999 * 4 1247,00
11 8 9 1396 999X999 4 110 9040 6 SM 438,00
11 8 9 1396 999X999 4 110 9040 3 SM 378,00
11 8 9 1396 999X999 4 29 9040 12 SM 447,00
11 8 9 1396 999X999 4 100 9040 6 SM 318,00
11 8 9 1396 999X999 4 99 9040 9 BK 300,00

1396 999X999 * 4 1881,0011 8 9 1396 celkem za revir a LHC 3128,00

11 8 10 1396 999X999 * 4 110 9040 3 SM 200,00
11 8 10 1396 999X999 4 110 9040 6 SM 200,00
11 8 10 1396 999X999 4 29 9040 9 SM 100,00
11 0 10 1396 999X999 4 90 9040 9 SM 200,00
11 8 10 1396 999X999 4 80 9040 9 SM 500,00
11 8 10 1396 999X999 4 60 9040 12 SM 210,0011 8 10 1396 999X999 4 19 9040 9 SM 30,00

1396 999X999 * 4 1240,00
11 8 10 1396 celkem za revír a LHC 1440,00

11 8 11 1396 999X999 4 100 9040 3 SM 500,00
11 8 11 1396 999X999 4 100 9040 9 SM 500,00

1396 999X999 * 4 1000,00
11 8 11 1396 999X999 4 100 9040 6 SM 900,00
11 8 11 1396 999X999 4 100 9040 9 SM 400,00
11 8 11 1396 999X999 4 90 9040 9 KL 25,00
11 8 11 1396 999X999 4 60 9040 9 BR 25,00

1396 999X999 * 4 1350,00
11 8 11 1396 celkem za revír a LHC 2350,00

11 8 12 1396 999X999 4 99 9040 3 SM 1 300,00
11 8 12 1396 999X999 4 100 9040 3 SM 1 350,00
11 8 12 1396 999X999 4 99 9040 6 SM 1 150,00
11 8 12 • 1396 999X999 4 100 9040 6 SM 1 100,00
11 8 12 1396 999X999 4 100 9040 12 SM 1 350,00

1396 999X999 * 4 1250,00
11 8 12 1396 999X999 * 4 99 9040 9 SM 1 100,00
11 8 12 1396 celkem za revír a LHC 1350,00

11 8-•Nahodilá - živelná, nenapadená kůrovci {PN i MN> 12256,00
Rozpis dle dřevin:

1—SM 11606,00
50-BK 600,00
53-KL 25,00
64-BR 25,00

jehl. 11606,00
list. 650,00

11 11 1 1396 999X999 4 100 904 0 3 SM 100,00
11 11 7 1396 999X999 4 101 9030 6 SM 110,00

1396 999X999 * 4 210,00
11 11 7 1396 celkem za revír a LHC 210,00
11 11 8 1396 999X999 4 99 9030 6 SM 100,00
11 11 8 1396 999X999 4 101 9030 6 SM 150,00

1396 999X999 * 4 250,00
11 11 8 1396 celkem za revír a LHC 250,00

11 11 9 1396 999X999 4 100 9030 6 3M 100,00
11 11 9 13 96 999X999 4 99 9030 6 SM 150,00

1396 999X999 * 4 250,00
11 11 9 1396 celkem za revír a LHC 250,00

11 11 10 1396 999X999 * 4 60 9030 6 SM 500,00
11 11 10 1396 celkem za revír a LHC 500,00

Zpracováno dne6.1.2020 8:32:19 , 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 34; 99
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R I, DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

11 11 11 1396 999X999 4 100 9030 6 SM 200,00
11 11 11 1396 999X999 4 99 9040 6 SM 150,00
11 11 11 1396 999X999 4 100 9040 9 SM 14,00

1396 999X999 * 4 364,00
11 11 11 1396 celkem za revír a LHC 364,00

11 11 12 1396 999X999 4 100 9030 3 SM 1 50,00
11 11 12 1396 999X999 4 100 9030 7 SM 1 100,00

1396 999X999 * 4 150,00
11 11 12 1396 999X999 4 99 9030 4 SM 1 200,00
11 11 12 1396 999X999 4 100 9030 0 SM 1 200,00

1396 999X999 + 4 400,00
11 11 12 1396 celkem za revir a LHC 550,00

11 11--Nahodilá - lapáky <PN MN) 2124,00
Rozpis dle dřevin:

i-SM 2124,00

jehl 2124,00

11 12 7 1396 999X999 4 101 9010 6 SM 50, 00
11 12 7 1396 999X999 4 110 9010 12 SM 100,00

1396 999X999 * 4 150,00
11 12 7 1396 celkem za revír a LHC 150,00

11 12 8 1396 999X999 * 4 99 9010 . 9 SM 300,00
11 12 8 1396 999X999 4 101 9010 9 SM 400,00
11 12 8 1396 999X999 4 99 9010 12 SM 400,00
11 12 8 1396 999X999 4 100 9010 12 SM 450,00
11 12 8 1396 999X999 4 69 9010 9 SM 300,00
11 12 8 1396 999X999 4 99 9010 3 SM 200,00
11 12 8 1396 999X999 4 101 9010 3 SM 200,00

1396 999X999 * 4 1950,00
11 12 8 1396 celkem za revír a LHC 2250,00

11 12 9 1396 999X999 4 49 9010 6 SM 50,00
11 12 9 1396 999X999 4 99 9010 9 SM 100,00
11 12 9 1396 999X999 4 99 9010 12 SM 100,00
11 12 9 1396 999X999 4 110 9010 9 SM 100,00
11 12 9 1396 999X999 4 99 9010 9 SM 250,00
11 12 9 1396 999X999 4 100 9010 9 SM 415,00

1396 999X999 * 4 1015,00
11 12 9 1396 celkem za revír a LHC 1015,00

11 12 11 1396 999X999 * 4 100 9010 12 SM 177,00
11 12 11 1396 999X999 4 49 9010 9 SM 100,00
11 12 11 1396 999X999 4 100 9010 12 SM 210,00
11 12 11 1396 999X999 4 99 9010 12 SM 200,00

1396 999X999 * 4 510,00
11 12 11 1396 celkem za revír a LHC 687,00

11 12 12 1396 808C04 * 4 18 12 1010 4 SM 70,00
11 12 12 1396 813D04 * 4 25 55 1010 4 SM 127,00
11 12 12 1396 999X999 * 4 19 9010 9 SM 1 100,00
11 12 12 1396 999X999 4 69 9010 3 SM 1 100,00
11 12 12 1396 999X999 4 29 9010 9 SM 1 50, 00

1396 999X999 * 4 150,00
11 12 12 1396 celkem za revír a LHC 447,00

11 12--Nahodilá - ostatní (PN i MN) 4549,00
Rozpis dle dřevin;

1-SM 4549,00

jehl 4549,00

ll-smluv. dříví při pni celkem
Rozpis dle dřevin:

30904,00

1-SM 30254,00
50-BK 600,00
53-KL 25,00
64-BR 25,00

jehl. 30254,00
list. 650,00

60 4 11 1396 999X999 * 4 100 9020 9 SM 200,00
60 4 11 1396 celkem za revir a LHC 200,00

Zpracováno dne6.1.2020 8:32:19 , 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;34;99
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Smi Zp J Pod Re-- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v.jvýk vír LHC hmt těch Ivzd kód sc zkr ha m3

60 4 12 1396 999X999 4 19 9090 6 SM 1 10,00
60 4 12 1396 999X999 4 29 9090 6 SM 1 20,00
60 4 12 1396 999X999 4 49 9090 6 SM 1 20,00
60 4 12 1396 999X999 4 69 9090 6 SM 1 30,00
60 4 12 1396 999X999 4 99 9090 6 SM 1 50,00
60 4 12 1396 999X999 4 100 9090 6 SM 1 100,00
60 4 12 1396 999X999 4 19 9090 7 SM 1 10, 00
60 4 12 1396 999X999 4 29 9090 7 SM 1 20,00
60 4 12 1396 999X999 4 49 9090 7 SM 1 50,00
60 4 12 1396 999X999 4 69 9090 7 SM 1 50,00
60 4 12 1396 999X999 4 99 9090 7 SM 1 170,00
60 4 12 1396 999X999 4 100 9090 7 SM 1 170,00

1396 999X999 * 4 700,00
60 4 12 1396 celkem za revír a LHC 700,00

60 4--Nahodilá - exhal, druh.napadená hmyzem (PN i MN) 900,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 900,00

jeh.l 900,00

60 5 7 1396 999X999 4 99 9090 9 SM 50, 00
60 5 7 1396 999X999 4 100 9090 12 SM 50,00

1396 999X999 * 4 100,00
60 5 7 1396 celkem za revír a LHC 100,00
60 5 8 1396 999X999 * 4 99 9090 9 SM 20,00
60 5 8 1396 celkem za revír a LHC 20, 00

60 5 9 1396 999X999 * 4 100 9090 12 SM 250,00
60 5 9 1396 celkem za revír a LHC 250,00

60 5--Nahodilá - kůrovcová (PN i MN) 370,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 370,00

jehl. 370,00

60 8 8 1396 999X999 * 4 99 9090 12 SM 80,00
60 8 8 1396 celkem za revír a LHC 80, 00

60 8 11 1396 999X999 * 4 100 9040 6 SM 100,00
60 8 11 1396 celkem za revír a LHC 100,00
60 8--Nahodilá - živelná, nenapadená kůrovci {PN i MN) 180,00

Rozpis dle dřevin:
1-SM 180,00

jehl. 180,00

60 12 8 1396 999X999 * 4 69 9010 6 SM 50,00
60 12 8 1396 celkem za revír a LHC 50,00

60 12-•Nahodilá - ostatní (PN i MN) 50, 00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 50, 00

jehl. 50,00

60-hroubí ponech. v por celkem 1500,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 1500,00

jehl. 1500,00

-Králíky 2020+ Typ projektu: 2-Předaný-podmíněný 32404,00

Rozpis dle dřevin:
1-SM 31754,00

50-BK 600,00
53-KL 25,00
64-BR 25,00

j ehl. 31754,00
list, 650,00

v tom způsob výroby dřivi v rámci zakázky: 

Zpracováno dne6.1.2020 8:32:19 , 1; 2; 3; A ; 5; 6; 7 ; 8; 9; 10; 11; 12; 3 4; 9 9



1-124 LS Hanušovice MVO-211IX PROJEKTY TČ LS DLE ZAKZPVD,PODVÍK.,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2020 Proj.rok:2020 LIST 5

Smi 7,p Pod Re- Kód J P R L DT Prra Přibliž. Cen. Mě Dř . Nal Plocha Množství
zak V . výk vír LHC hmt těch J vzd kód sc zkr ha m3

11 smluv, dříví při pní 30904,00
60 hroubí ponech. v por 1500,00

****************.*****.***.************************  + •*-****+-*•*-*--**•*-*-*-*-*•** + *****■*-** * -*-*-* + * + *-*• + •*-*•*--**•**-*-******** * -k-k-k-k-k-k-k-k-********** * * * *

Úhrn za LS 124 LS Hanušovice (kontr.čísla) 209,10
Rozpis dle dřevin: 

1-SM 
50-BK 
53-KL 
64-BR 
83-OL

37800,00

37004,00 
600,00 
35, 00 

160,00 
1,00

jehl. 37004,00
list. 796,00

Zpracováno dne6.1.2020 8:32:19 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 3 4 / 9 9






