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Věc:   objednávka – úprava vodovodních rozvodů, rozvodů plynu a ET, dodávka a 

montáž vybavení v rámci rekonstrukce sociálního zařízení (koupelny a WC) a 
kuchyně v bytě č. 3 ve 4. NP budovy Valentinská 91/1, Praha 1 – Staré Město.  

 
Na základě předběžného ústního jednání a na základě Vámi předloženého po-

ložkového rozpočtu č. 58/2019 ze dne 26. 10. 2019 u Vás objednáváme úpravu vo-
dovodních rozvodů, rozvodů plynu a ET v rámci rekonstrukce sociálního zařízení 
(koupelny a WC) a kuchyně v bytě č. 3. Jedná se o výměnu původních rozvodů vody 
a odpadů, úpravu připojení kuchyňské linky, dodávku a osazaní elektrických ohřívačů 
vody, výměnu vybavení koupelny a WC. Dále budou upraveny rozvody ET v sou-
vislosti se stavebními úpravami v bytě. Součástí zakázky jsou i tlakové zkoušky no-
vých rozvodů a revize. Rozpočtovaná cena 153 377,- Kč bez DPH je cenou orientač-
ní. Ke změně ceny může dojít z důvodu změny jednotkových cen vybavení, které 
bude zakoupeno po vzájemném odsouhlasení typů a cen. Práce a materiál bude 
účtován podle skutečného provedení.  

 

O termínu zahájení prací nás informujte předem. Je nutná koordinace s dal-
šími profesemi v rámci rekonstrukce přilehlých prostor. V záležitostech technických 
kontaktujte správce budovy Petra Šebestu, mobil xxxxxxxxxxx.  
 

Prosím o potvrzení objednávky. Fakturační údaje jsou uvedeny v záhlaví. Ne-
jsme plátci DPH.  

 

Předem děkuji za Vaši vstřícnost. 

 

  S pozdravem 
 
 
V Praze 26. 11. 2019      

    
 Mgr. Václav Čermák, Ph.D. 

                                                                                                      ředitel 
vyřizuje: Mgr. Jana Šlechtová 
telefon: xxxxxxxxxxxx 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Objednávka akceptována 13.12.2019 


