

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **190807** **Stavební úpravy v jihovýchodní části stávající technologické přístavby plaveckého stadionu, vedoucí ke změně užívání**

Zadavatel: **Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.** IČO: **25171127**
Václava Soumara 2300 DIČ: **CZ25171127**
39003 Tábor

Zhotovitel: **PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.** IČO: **44797958**
Chýnovská 2486/24 DIČ: **CZ44797958**
390 02 Tábor

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	██████████
PSV	██████████
MON	██████████
Vedlejší náklady	██████████
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 288 000,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 288 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	270 480,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		1 558 480,00 CZK

v TÁBOŘE dne 7.1.2020

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
 Chýnovská 2486/24
 390 02 Tábor
 CZ 44 79 79 58

Za zhotovitele



**TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ
MĚSTA TÁBORA s.r.o.**

Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor
 IČO: 25171127 DIČ: CZ25171127

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				1
18	Povrchové úpravy terénu	HSV				0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				7
342	Sádkartonové konstrukce	HSV				0
46	Zpevněné plochy	HSV				2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				5
62	Úpravy povrchů vnější	HSV				2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				2
64	Výplně otvorů	HSV				2
901	Ostatní práce a konstrukce	HSV				1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				0
96	Bourání konstrukcí	HSV				1
99	Staveništní přesun hmot	HSV				2
711	Izolace proti vodě	PSV				2
721	Vnitřní kanalizace	PSV				1
722	Vnitřní vodovod	PSV				8
725	Zařizovací předměty	PSV				15
764	Konstrukce klempířské	PSV				0
766	Konstrukce truhlářské	PSV				6
769	Otvorové prvky z plastu	PSV				5
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV				5
781	Obklady keramické	PSV				9
783	Nátěry	PSV				2
784	Malby	PSV				1
M21	Elektromontáže	MON				11
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON				5
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU				1
VN	Vedlejší náklady	VN				3
Cena celkem					1 288 000,00	100

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01	STAVEBNÍ ÚPRAVY VEDOUcí KE ZMĚNĚ UŽÍVÁNÍ	0	1 288 000	270 480	1 558 480	100
03	Stavební práce	0				75
04	Zdravoinstalace	0				25
Celkem za stavbu		0	1 288 000	270 480	1 558 480	100

Popis rozpočtu: 03 - Stavební práce

Výměry bouraných a nových konstrukcí, prováděné nad stávajícími podzemními nádržemi, mohou být odlišné proti zaměření skutečnosti. Je nutná kontrola a přeměření při realizaci!