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Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové 
technologie č. 5590/2016/234/2019 

14. Výroba dříví na OM - těžba, manipulace, soustřeďování, Divize Mimoň, Lesní 
správa Lipník, 1.Q. 2020 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„Občanský zákoník“)  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel: 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6 
IČO: 00000205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku:  u MS v Praze, spis. zn. ALX 256 
  
 divize 
Adresa: Nádražní 115, 471 24  Mimoň 
Zastoupená: ředitelem divize Divize Mimoň, Ing. Roman Vohradský  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání:  
Telefon/fax:  
E-mail:  
 
a 
 
Zhotovitel:  
Název: Lesuzdaar s.r.o. 
Sídlo:  Orebitská 66, 13000 Praha 
IČO: 07603771 
DIČ: CZ07603771 
Zápis v obchodním rejstříku: OR vedený Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 303886 
Zastoupený: Vasyl Zablotskyy 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání: Vasyl Zablotskyy 
Telefon/fax:  
E-mail:  

 

ČLÁNEK I 

Předmět Smlouvy 

1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen 
„Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek 
stanovených touto Smlouvou. 

2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za 
sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. 
Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v 
souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního 
systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně 
v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a 
převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými 
ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují. 

3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a 
jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, 
které se na dílo vztahují. 
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ČLÁNEK II 

Místo, rozsah a čas plnění 

1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci
organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Lipník, Lipník 460, 294 43  Čachovice .

ČLÁNEK III 

Ceny 

1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou
smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.

2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli
dohodnutou cenu  9 201 000 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel
plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.

3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

ČLÁNEK IV 

Platnost a účinnost Smlouvy 

1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne
Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V 

Závěrečná ustanovení 

1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden
pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.

2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými
dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.

3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými
obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského
zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel
prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-T2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast)
na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.

4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato
práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu
Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.

5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení
této Smlouvy.

6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.

7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají
na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto
skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu
smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či
za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce, v platném znění.

    V Mimoni dne 30.12.2019      V       dne 

    …………………………………………………. …………………………………………………. 

Vojenské lesy a statky ČR, s. p. Lesuzdaar s.r.o. 
Ing. Roman Vohradský Vasyl Zablotskyy 
      ředitel divize 

Praze 7.1.2020
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Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla 

ID Komodity Požadované 
množství MJ 

Cena za 
MJ Kč bez 

DPH 

Cena za 
komoditu 

Kč bez 
DPH 

124031 Výroba dříví na OM, těžba, 
manipulace, soustřeďování, 09-
300-JEHL 

100 m3 530 53000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=45b04; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehl; pr. hm. pro těžbu (m3)=9; 
pr. hm. pro soustřeď. (m3)=9; pr. hm. pro manipulaci (m3)=9; délka sortimentu 
nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=300; druh 
těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřeď. (dle kódu)=11; 
terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní, manipulace - 
výřezy od 2-5m rovnané dříví Terén rovinatý. V období od 1.4. do 30.září je 
dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí 
ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na 
náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození 
stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" 
vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění 
zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. měsíc = 30%; 2. 
měsíc = 30%; 3. měsíc =  25%; 4. měsíc = 5%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc =  5%.;  
 

124031 Výroba dříví na OM, těžba, 
manipulace, soustřeďování, 19-
300-JEHL 

300 m3 510 153000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=28A09; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehl; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; 
pr. hm. pro soustřeď. (m3)=19; pr. hm. pro manipulaci (m3)=19; délka sortimentu 
nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=300; druh 
těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřeď. (dle kódu)=11; 
terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní, manipulace - 
výřezy od 2-5m rovnané dříví Terén rovinatý. V období od 1.4. do 30.září je 
dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí 
ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na 
náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození 
stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" 
vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění 
zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. měsíc = 30%; 2. 
měsíc = 30%; 3. měsíc =  25%; 4. měsíc = 5%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc =  5%.;  
 

124031 Výroba dříví na OM, těžba, 
manipulace, soustřeďování, 29-
300-JEHL 

400 m3 500 200000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=28A09; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu 
(m3)=29; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=29; pr. hm. pro manipulaci (m3)=29; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost 
(m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřeď. 
(dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní, 
manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví Terén rovinatý. V období od 1.4. do 
30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté 
hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex 
na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození 
stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" 
vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění 
zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. měsíc = 30%; 2. 
měsíc = 30%; 3. měsíc =  25%; 4. měsíc = 5%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc =  5%.;  
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124031 Výroba dříví na OM, těžba, 

manipulace, soustřeďování, 49-
300-JEHL 

5000 m3 470 2350000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=30.6.2002; výčet JPRL=120A09; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%)=40; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu 
(m3)=49; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=49; pr. hm. pro manipulaci (m3)=49; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost 
(m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřeď. 
(dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní, 
manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví Terén rovinatý. V období od 1.4. do 
30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté 
hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex 
na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození 
stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" 
vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění 
zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. měsíc = 30%; 2. 
měsíc = 30%; 3. měsíc =  25%; 4. měsíc = 5%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc =  5%.;  
 

124031 Výroba dříví na OM, těžba, 
manipulace, soustřeďování, 69-
300-JEHL 

3000 m3 450 1350000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=48B12; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%)=40; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu 
(m3)=69; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=69; pr. hm. pro manipulaci (m3)=69; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost 
(m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřeď. 
(dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní, 
manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví Terén rovinatý. V období od 1.4. do 
30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté 
hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex 
na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození 
stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" 
vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění 
zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. měsíc = 30%; 2. 
měsíc = 30%; 3. měsíc =  25%; 4. měsíc = 5%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc =  5%.;  
 

124031 Výroba dříví na OM, těžba, 
manipulace, soustřeďování, 99-
300-JEHL 

2000 m3 430 860000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=86C11; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%)=40; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu 
(m3)=99; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=99; pr. hm. pro manipulaci (m3)=99; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost 
(m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřeď. 
(dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní, 
manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví Terén rovinatý. V období od 1.4. do 
30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté 
hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex 
na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození 
stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" 
vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění 
zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. měsíc = 30%; 2. 
měsíc = 30%; 3. měsíc =  25%; 4. měsíc = 5%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc =  5%.;  
 

124031 Výroba dříví na OM, těžba, 
manipulace, soustřeďování, 
100-300-JEHL 

300 m3 420 126000 
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Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=86C11; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%)=40; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu 
(m3)=100; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=100; pr. hm. pro manipulaci (m3)=100; 
délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřeď. 
vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=11; terén 
soustřeď. (dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní 
i mýtní, manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví Terén rovinatý. V období od 
1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat 
jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem 
Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k 
poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat 
na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od 
vyzvání. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. 
měsíc = 30%; 2. měsíc = 30%; 3. měsíc =  25%; 4. měsíc = 5%; 5. měsíc = 5%; 6. 
měsíc =  5%.;  
 

124031 Výroba dříví na OM, těžba, 
manipulace, soustřeďování, 09-
900-JEHL 

100 m3 540 54000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=45b04; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=9; 
pr. hm. pro soustřeď. (m3)=9; pr. hm. pro manipulaci (m3)=9; délka sortimentu 
nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=900; druh 
těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřeď. (dle kódu)=11; 
terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní, manipulace - 
výřezy od 2-5m rovnané dříví Terén rovinatý. V období od 1.4. do 30.září je 
dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí 
ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na 
náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození 
stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" 
vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění 
zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. měsíc = 30%; 2. 
měsíc = 30%; 3. měsíc =  25%; 4. měsíc = 5%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc =  5%.;  
 

124031 Výroba dříví na OM, těžba, 
manipulace, soustřeďování, 19-
900-JEHL 

100 m3 520 52000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=45b04; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehl; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; 
pr. hm. pro soustřeď. (m3)=19; pr. hm. pro manipulaci (m3)=19; délka sortimentu 
nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=900; druh 
těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřeď. (dle kódu)=11; 
terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní, manipulace - 
výřezy od 2-5m rovnané dříví Terén rovinatý. V období od 1.4. do 30.září je 
dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí 
ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na 
náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození 
stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" 
vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění 
zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. měsíc = 30%; 2. 
měsíc = 30%; 3. měsíc =  25%; 4. měsíc = 5%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc =  5%.;  
 

124031 Výroba dříví na OM, těžba, 
manipulace, soustřeďování, 29-
900-JEHL 

200 m3 510 102000 

Specifikace 
materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=45b04; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehl; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; 
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pr. hm. pro soustřeď. (m3)=29; pr. hm. pro manipulaci (m3)=29; délka sortimentu 
nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=900; druh 
těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřeď. (dle kódu)=11; 
terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní, manipulace - 
výřezy od 2-5m rovnané dříví Terén rovinatý. V období od 1.4. do 30.září je 
dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí 
ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na 
náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození 
stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" 
vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění 
zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. měsíc = 30%; 2. 
měsíc = 30%; 3. měsíc =  25%; 4. měsíc = 5%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc =  5%.;  
 

124031 Výroba dříví na OM, těžba, 
manipulace, soustřeďování, 49-
900-JEHL 

800 m3 460 368000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=28A09; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%)=40; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu 
(m3)=49; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=49; pr. hm. pro manipulaci (m3)=49; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost 
(m)=900; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřeď. 
(dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní, 
manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví Terén rovinatý. V období od 1.4. do 
30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté 
hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex 
na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození 
stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" 
vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění 
zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. měsíc = 30%; 2. 
měsíc = 30%; 3. měsíc =  25%; 4. měsíc = 5%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc =  5%.;  
 

124031 Výroba dříví na OM, těžba, 
manipulace, soustřeďování, 69-
900-JEHL 

4500 m3 440 1980000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=28A09; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%)=40; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu 
(m3)=69; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=69; pr. hm. pro manipulaci (m3)=69; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost 
(m)=900; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřeď. 
(dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní, 
manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví Terén rovinatý. V období od 1.4. do 
30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté 
hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex 
na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození 
stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" 
vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění 
zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. měsíc = 30%; 2. 
měsíc = 30%; 3. měsíc =  25%; 4. měsíc = 5%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc =  5%.;  
 

124031 Výroba dříví na OM, těžba, 
manipulace, soustřeďování, 99-
900-JEHL 

1000 m3 420 420000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=28A11; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%)=40; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu 
(m3)=99; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=99; pr. hm. pro manipulaci (m3)=99; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost 
(m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřeď. 
(dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní, 
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manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví Terén rovinatý. V období od 1.4. do 
30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté 
hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex 
na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození 
stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" 
vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění 
zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. měsíc = 30%; 2. 
měsíc = 30%; 3. měsíc =  25%; 4. měsíc = 5%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc =  5%.;  
 

124031 Výroba dříví na OM, těžba, 
manipulace, soustřeďování, 
100-900-JEHL 

100 m3 410 41000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2002; 
předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=28A11; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%)=40; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu 
(m3)=100; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=100; pr. hm. pro manipulaci (m3)=100; 
délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřeď. 
vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=11; terén 
soustřeď. (dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní 
i mýtní, manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví Terén rovinatý. V období od 
1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat 
jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem 
Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k 
poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat 
na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od 
vyzvání. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. 
měsíc = 30%; 2. měsíc = 30%; 3. měsíc =  25%; 4. měsíc = 5%; 5. měsíc = 5%; 6. 
měsíc =  5%.;  
 

124031 Výroba dříví na OM, těžba, 
manipulace, soustřeďování, 19-
1200-JEHL 

100 m3 540 54000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=45b04; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu 
(m3)=19; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=19; pr. hm. pro manipulaci (m3)=19; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost 
(m)=1200; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřeď. 
(dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní, 
manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví Terén rovinatý. V období od 1.4. do 
30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté 
hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex 
na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození 
stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" 
vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění 
zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. měsíc = 30%; 2. 
měsíc = 30%; 3. měsíc =  25%; 4. měsíc = 5%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc =  5%.;  
 

124031 Výroba dříví na OM, těžba, 
manipulace, soustřeďování, 29-
1200-JEHL 

200 m3 530 106000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=45b04; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu 
(m3)=29; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=29; pr. hm. pro manipulaci (m3)=29; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost 
(m)=1200; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřeď. 
(dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní, 
manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví Terén rovinatý. V období od 1.4. do 
30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté 
hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex 
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na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození 
stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" 
vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění 
zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. měsíc = 30%; 2. 
měsíc = 30%; 3. měsíc =  25%; 4. měsíc = 5%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc =  5%.;  
 

124031 Výroba dříví na OM, těžba, 
manipulace, soustřeďování, 49-
1200-JEHL 

200 m3 470 94000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=28A09; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%)=40; dřevina=jehl; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; 
pr. hm. pro soustřeď. (m3)=49; pr. hm. pro manipulaci (m3)=49; délka sortimentu 
nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=1200; 
druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřeď. (dle 
kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní, 
manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví Terén rovinatý. V období od 1.4. do 
30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté 
hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex 
na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození 
stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" 
vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění 
zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. měsíc = 30%; 2. 
měsíc = 30%; 3. měsíc =  25%; 4. měsíc = 5%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc =  5%.;  
 

124031 Výroba dříví na OM, těžba, 
manipulace, soustřeďování, 69-
1200-JEHL  

500 m3 460 230000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=28A09; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%)=40; dřevina=jehl; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; 
pr. hm. pro soustřeď. (m3)=69; pr. hm. pro manipulaci (m3)=69; délka sortimentu 
nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=1200; 
druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřeď. (dle 
kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní, 
manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví Terén rovinatý. V období od 1.4. do 
30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté 
hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex 
na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození 
stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" 
vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění 
zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. měsíc = 30%; 2. 
měsíc = 30%; 3. měsíc =  25%; 4. měsíc = 5%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc =  5%.;  
 

124031 Výroba dříví na OM, těžba, 
manipulace, soustřeďování, 99-
1200-JEHL 

500 m3 440 220000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=28A11; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%)=40; dřevina=jehl; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; 
pr. hm. pro soustřeď. (m3)=99; pr. hm. pro manipulaci (m3)=99; délka sortimentu 
nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=1200; 
druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřeď. (dle 
kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní, 
manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví Terén rovinatý. V období od 1.4. do 
30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté 
hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex 
na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození 
stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" 
vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění 
zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. měsíc = 30%; 2. 
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měsíc = 30%; 3. měsíc =  25%; 4. měsíc = 5%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc =  5%.;  
 

124031 Výroba dříví na OM, těžba, 
manipulace, soustřeďování, 
100-1200-JEHL 

100 m3 430 43000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=28A11; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%)=40; dřevina=jehl; pr. hm. pro těžbu 
(m3)=100; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=100; pr. hm. pro manipulaci (m3)=100; 
délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřeď. 
vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=11; terén 
soustřeď. (dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní 
i mýtní, manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví Terén rovinatý. V období od 
1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat 
jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem 
Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k 
poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat 
na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od 
vyzvání. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. 
měsíc = 30%; 2. měsíc = 30%; 3. měsíc =  25%; 4. měsíc = 5%; 5. měsíc = 5%; 6. 
měsíc =  5%.;  
 

124031 Výroba dříví na OM, těžba, 
manipulace, soustřeďování, 19-
300-LIST 

100 m3 520 52000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=48B12; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; 
pr. hm. pro soustřeď. (m3)=19; pr. hm. pro manipulaci (m3)=19; délka sortimentu 
nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=300; druh 
těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřeď. (dle kódu)=11; 
terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní, manipulace - 
výřezy od 2-5m rovnané dříví Terén rovinatý. V období od 1.4. do 30.září je 
dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí 
ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na 
náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození 
stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" 
vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění 
zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. měsíc = 30%; 2. 
měsíc = 30%; 3. měsíc =  25%; 4. měsíc = 5%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc =  5%.;  
 

124031 Výroba dříví na OM, těžba, 
manipulace, soustřeďování, 49-
300-LIST 

400 m3 480 192000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=48B12; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; 
pr. hm. pro soustřeď. (m3)=49; pr. hm. pro manipulaci (m3)=49; délka sortimentu 
nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=300; druh 
těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřeď. (dle kódu)=11; 
terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní, manipulace - 
výřezy od 2-5m rovnané dříví Terén rovinatý. V období od 1.4. do 30.září je 
dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí 
ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na 
náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození 
stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" 
vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění 
zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. měsíc = 30%; 2. 
měsíc = 30%; 3. měsíc =  25%; 4. měsíc = 5%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc =  5%.;  
 

124031 Výroba dříví na OM, těžba, 100 m3 520 52000 
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manipulace, soustřeďování, 19-
900-LIST 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=48B12; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; 
pr. hm. pro soustřeď. (m3)=19; pr. hm. pro manipulaci (m3)=19; délka sortimentu 
nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=900; druh 
těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřeď. (dle kódu)=11; 
terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní, manipulace - 
výřezy od 2-5m rovnané dříví Terén rovinatý. V období od 1.4. do 30.září je 
dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí 
ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na 
náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození 
stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" 
vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění 
zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. měsíc = 30%; 2. 
měsíc = 30%; 3. měsíc =  25%; 4. měsíc = 5%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc =  5%.;  
 

124031 Výroba dříví na OM, těžba, 
manipulace, soustřeďování, 49-
900-LIST 

100 m3 490 49000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=48B12; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; 
pr. hm. pro soustřeď. (m3)=49; pr. hm. pro manipulaci (m3)=49; délka sortimentu 
nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=900; druh 
těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřeď. (dle kódu)=11; 
terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní, manipulace - 
výřezy od 2-5m rovnané dříví Terén rovinatý. V období od 1.4. do 30.září je 
dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí 
ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na 
náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození 
stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" 
vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění 
zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. měsíc = 30%; 2. 
měsíc = 30%; 3. měsíc =  25%; 4. měsíc = 5%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc =  5%.;  
 

 

 

 

 


	Článek I
	1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
	2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaný...
	3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

	Článek II
	1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Lipník, Lipník 460, 294 43  Čachovice .

	Článek III
	1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
	2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu  9 201 000 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanov...
	3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

	Článek IV
	1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
	2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

	Článek V
	1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
	2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
	3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů č...
	4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na tře...
	5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
	6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
	7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zá...
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