

S m l o u v a
o dílo č. O – MO II 01/2020 (00314722019), uzavřená podle § 2586 a násl. zák.
č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Objednatel: **Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II**
se sídlem Chemiků 128, 530 09 Pardubice
zastoupený ve věcech smluvních :
Mgr. Radkem Hejným, starostou městského obvodu Pardubice II,
zastoupený ve věcech plnění smlouvy :
xxx, xxx,
bankovní spojení : KB Pardubice, č. ú. xxx
IČ : 00274046
na straně jedné, dále jen " objednatel "

a

Zhotovitel: **Služby města Pardubic a. s.**
se sídlem 530 12 Pardubice, Bílé předměstí, Hůrka 1803,
zastoupené ve věcech smluvních :
Ing. Petrem Benešem, předsedou představenstva
Ing. Alešem Kopeckým, místopředsedou představenstva
zastoupené ve věcech plnění smlouvy:
xxx, výkonným ředitelem SmP-Odpady a.s.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č.ú. xxx
IČ : 25262572 DIČ : CZ25262572
Obchodní rejstřík KS Hradec Králové oddíl B, vložka 1527
na straně druhé, dále jen " zhotovitel "

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo.

I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí zajistit pro městský obvod Pardubice II likvidaci komunálního odpadu a práce s tím spojené, především přistavování velkoobjemových kontejnerů (příloha č. 2 této smlouvy), obsluhu a výsyp odpadkových košů (příloha č. 3 této smlouvy), obsluhu a výsyp košů na psí exkrementy (příloha č. 4 této smlouvy) ve struktuře a rozsahu sjednaného objemu prací pro kalendářní rok 2020.
2. Přistavování velkoobjemových kontejnerů a výsyp košů budou prováděny dle oboustranně odsouhlasených harmonogramů a dle specifikací uvedených v přílohách č. 1-4. Případné změny budou prováděny na základě písemné objednávky zástupce objednatele ve věcech plnění smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje zabezpečit pro zhotovitele v roce 2020 objem prací stanovených v harmonogramu dle příloh č. 2, 3 a 4 této smlouvy a uhradit za tyto práce sjednanou cenu.

II. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provádět práce sjednané v článku I. této smlouvy o dílo od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.
2. Smluvní strany se dohodly, že při stanovení a posuzování plnění termínů budou respektovány závislosti na klimatických podmínkách. Pokud by nastaly zhoršené klimatické podmínky, které by neumožňovaly řádné a včasné provedení předmětu díla, zhotovitel o tom bezodkladně uvědomí objednatele.

III. Cena za dílo

1. Předpokládaný roční objem prací pro rok 2020 činí:

Přistavování velkoobjemových kontejnerů a odvoz odpadu v rozsahu dle přílohy č. 2 této smlouvy: **360 000 Kč**

Obsluha a výsyp odpadkových košů v rozsahu dle přílohy č. 3: **500 000 Kč**

Obsluha a výsyp košů na psí exkrementy v rozsahu dle přílohy č. 4: **215 000 Kč.**

Účtovány budou skutečné náklady dle ceníku (příloha č. 1). Zhotovitel bude měsíčně k fakturám přikládat též přehled průběžného čerpání po jednotlivých položkách a do 15.1. daného kalendářního roku poskytne objednateli údaje o množství svezeneho odpadu za služby specifikované smlouvou za předchozí kalendářní rok.

2. Ceny jsou sjednány bez příslušné DPH.
3. V případě, že vstoupí v platnost právní předpis, popřípadě dojde ke změně způsobu následného odstraňování odpadu nebo k zásadní prokazatelné změně cen v oblasti odpadového hospodářství, které budou mít prokazatelný vliv na cenu za dílo, jež je předmětem této smlouvy, je možné takovou skutečnost promítnout do jednotlivých cen, a to ode dne účinnosti právního předpisu nebo změny. Tato případná změna ceny musí být řešena písemným dodatkem této smlouvy.

IV. Platební podmínky

1. Zhotovitel do 10. dne kalendářního měsíce vystaví a doručí objednateli fakturu za plnění díla uskutečněná v předcházejícím měsíci.
2. Splatnost všech faktur na účet zhotovitele se sjednává na 14 dnů ode dne doručení.
3. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel je ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem nebo nemá účet, na který požaduje úhradu, uveden v registru plátců, zaplatí zhotoviteli pouze základ daně a DPH odvede místně příslušnému správci daně zhotovitele.

V.
Kontrola provádění díla

1. Objednatel má právo vyzvat zhotovitele k provedení kontroly provádění díla:
 - při zjištění zjevných nedostatků neprodleně
 - dále dle vlastního uvážení s tím, že termín kontroly oznámí 3 dny předem.
2. Zhotovitel je povinen zajistit oprávněného zástupce na provedení kontroly díla v rozsahu uvedeném v předešlém odstavci, tj. při zjištěných nedostatcích neprodleně.

VI.
Sankce

1. V případě prodlení výsypu odpadkových košů a košů na psí exkrementy oproti termínu stanovenému ve smlouvě má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30 % z dohodnuté ceny opožděného výsypu za každý den prodlení.
2. V případě prodlení přistavení velkoobjemových kontejnerů oproti termínu stanovenému ve smlouvě má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 % z dohodnuté ceny opožděného přistavení za každý den prodlení.
3. V případě nezaplacení vystavené faktury v termínu dle této smlouvy má zhotovitel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% dlužné částky za každý den prodlení.
4. Sjednané pokuty nemají vliv na právo smluvních stran uplatnit nárok na celou náhradu škody vzniklé nesplněním podmínek této smlouvy.
5. Zhotovitel neodpovídá objednateli za škody či vady způsobené vyšší mocí. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy spočívající v mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné a nezávinné události, která nastala nezávisle na vůli stran, ani ji smluvní strany nemohou vyloučit. Za vyšší moc smluvní strany považují zejména válku, mobilizaci, občanské nepokoje, stávky, živelné pohromy, mimořádně nepříznivé klimatické nebo povětrnostní vlivy, působení přírodních vlivů, zvířat a podobně. Zhotovitel neodpovídá za škody či vady způsobené na poskytovaných službách třetími osobami, a to i v případech, kdy konkrétní viník nebude zjištěn. V případech uvedených v tomto odstavci zhotovitel zajistí poskytnutí služeb v nejbližším možném termínu. Zhotovitel v případech uvedených v tomto odstavci není v prodlení s poskytováním služeb a objednatel nemůže vůči zhotoviteli uplatňovat jakékoli sankce, zejména smluvní pokutu nebo uplatnění práv z porušení smlouvy či vadného plnění.

VII.
Platnost smlouvy

- 1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.1. 2020 do 31.12.2020, vstupuje v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2) Ukončení platnosti této smlouvy je možné:
 - a) dohodou smluvních stran
 - b) výpovědí jedné ze smluvních stran s výpovědní lhůtou 3 měsíce, která počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi

- c) odstoupením od smlouvy jedné ze smluvních stran z důvodu podstatného porušení této smlouvy stranou druhou.

Za podstatné porušení smlouvy obě smluvní strany považují:

- a) prodlení s úhradou faktur delší než 1 měsíc
- b) neprovádění sjednané služby řádně a v rozsahu sjednaném touto smlouvou i přes opakované písemné upozornění.

Nutnou podmínkou pro uplatnění odstoupení od smlouvy je prokazatelné vyzvání druhé strany ke smírnému vyřešení nesplněných povinností vyplývajících z této smlouvy.

VIII.

Ujednání o obchodním tajemství

Zhotovitel prohlašuje, že veškeré informace, které tvoří ceník prací a služeb, uvedené příloze č. 1 k této smlouvě nadepsané jako „Ceník prací a služeb pro kalendářní rok 2020“ naplňují znaky obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že veškeré informace, které tvoří ceník prací a služeb, uvedené příloze č. 1 k této smlouvě nadepsané jako „Ceník prací a služeb pro kalendářní rok 2020“ považují za obchodní tajemství zhotovitele.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel se zavazuje, že provede veškeré práce dle zadání a popisu s tím, že dodrží při realizaci díla platné bezpečnostní předpisy. Zhotovitel zodpovídá za škody vzniklé v důsledku provádění díla, stejně tak za škody způsobené svou činností třetí osobě. S odpady, které vzniknou v průběhu provádění prací, je zhotovitel povinen nakládat v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů.
2. Veškeré údaje o umístění, době umístění, počtu, obsluze a výsypu velkoobjemových kontejnerů, odpadkových košů a košů na psí exkrementy uvedené v přílohách č. 2, č. 3 a č. 4 této smlouvy jsou platné ke dni uzavření této smlouvy. V případě jakékoli změny ve výše uvedených údajích uvedených v těchto přílohách je možné tuto změnu promítnout do nové aktuální přílohy podepsané zástupci stran ve věcech plnění této smlouvy s uvedením data počátku její platnosti a tato příloha v novém znění se stane součástí této smlouvy. Ostatní změny této smlouvy nebo příloh jsou možné pouze očíslovanými písemnými dodatky podepsanými oběma zástupci ve věcech smluvních.
3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR **vyjma** částí smlouvy, které se podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, neuveřejňují, zejména **obchodního tajemství** uvedeného v článku VIII. této smlouvy. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů.
4. V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by smlouva obsahovala osobní údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu a které zároveň nepodléhají uveřejnění dle příslušných právních předpisů, poskytuje zhotovitel svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv objednatelem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.,

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
6. Pokud v této smlouvě není uvedeno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 výtiscích. Na znamení souhlasu s obsahem smlouvy připojují její účastníci své podpisy.

V Pardubicích dne:

V Pardubicích dne:

.....
Ing. Petr Beneš
předseda představenstva

.....
Mgr. Radek Hejný
starosta městského obvodu Pardubice II

.....
Ing. Aleš Kopecký
místopředseda představenstva

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. O – MO II 01/2020 (00314722019)

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

V Pardubicích dne:

V Pardubicích dne:

.....
Ing. Petr Beneš
předseda představenstva

.....
Mgr. Radek Hejný
starosta městského obvodu Pardubice II

.....
Ing. Aleš Kopecký
místopředseda představenstva

Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo č. O – MO II 01/2020 (00314722019)

Stanoviště	Den Přistavení	Přistavení v týdnech
Cihelna Kunětická	úterý	10; 12; 14; 16; 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52
Polabiny 1 Družstevní, u ZŠ	pondělí	11; 15; 19; 23; 27; 31; 35; 39; 43; 47; 51
Polabiny 1 Ohrazenická	úterý	9; 13; 17; 21; 25; 29; 33; 37; 41; 45; 49
Polabiny 2 Prodloužená u policie	úterý	12; 16; 20; 24; 28; 32; 36; 40; 44; 48; 52
Polabiny 3 Družby, parkoviště	pondělí	10; 14; 18; 22; 26; 30; 34; 38; 42; 46; 50
Polabiny 4 Brožíkova, u čp. 437	středa	9; 13; 17; 21; 25; 29; 33; 37; 41; 45; 49
Polabiny 4 Mozartova, parkoviště	středa	11; 15; 19; 23; 27; 31; 35; 39; 43; 47; 51

Na území MO Pardubice II budou velkoobjemové kontejnery přistavovány na sedmi stanovištích ve výše určených týdnech a pracovních dnech. Celkem se v roce 2020 jedná o 85 přistavení kontejnerů Avia nebo Liaz. Typ kontejnerů bude volen dle potřeby a podmínek stanoviště a technických možností zhotovitele. Mimořádnou změnu stanoviště nebo termínu přistavení musí objednatel předem odsouhlasit, prostřednictvím zástupců ve věcech plnění smlouvy.

Zhotovitel na stanovištích: Cihelna, Prodloužená, Družby, Brožíkova a Mozartova zajistí volná místa pro přistavení kontejnerů na parkovištích prostřednictvím umístění dopravních značek.

Kontrolu zaplnění přistavených kontejnerů bude provádět zhotovitel průběžně, po naplnění bude kontejner bezodkladně odvezen. Při odvozu zhotovitel zajistí i úklid stanoviště (případného odpadu odloženého mimo kontejner na zemi).

Služba bude fakturována dle skutečně ujetých kilometrů a typu vozidla (Avia nebo Liaz), dle skutečného počtu přistavení, dle skutečné hmotnosti likvidovaného odpadu (včetně místního poplatku), popř. užití stroje Claas, vše dle ceníku uvedeného v příloze č. 1.

Objednatel souhlasí s umístěním VOK na výše uvedených místech.

Kontejnery jsou v majetku zhotovitele a objednatel nezodpovídá za jejich případné poškození nebo ztrátu.

V Pardubicích dne:

V Pardubicích dne:

.....
Ing. Petr Beneš
předseda představenstva

.....
Mgr. Radek Hejný
starosta městského obvodu Pardubice II

.....
Ing. Aleš Kopecký
místopředseda představenstva

Příloha č. 3 ke smlouvě o dílo č. O – MO II 01/2020 (00314722019)

Cihelna	velké	malé	plast	ÚMO	celkem
K Rozvodně č.p. 92+95			2		
Kunětická č.p. 102+106			2		
MHD Kunětická točna			1		
u samoobsluhy č.p. 119			1		
U Josefa č.p. 116			1		
U Josefa u školy			1		
Centrum asfaltové hřiště			2		
hřiště u č.p. 100, 108, 115 a 117			4		
MHD Hradecká			2		
Stavařov, Hradecká + hřiště			1	1	
MHD Studentská u fakulty			2		
MHD Fáblovka			1		
C e l k e m	0	0	20	1	21
Polabiny I	velké	malé	plast	ÚMO	celkem
Chemiků park + za ÚMO			3		
MHD Kosmonautů			2		
Družstevní hřiště mezi domy			4		
Družstevní hřiště za čp. 118-123				1	
Družstevní hřiště za čp. 181-184				1	
Mladých 184 k podchodu			1		
Mladých u parkoviště			2		
náměstí Polabiny I				9	
Ohrazenická hřiště			3		
Ohrazenická Hramat			1		
Stavbařů pěší zóna				3	
Stavbařů 2 hřiště			2		
MHD Bělehradská			1		
MHD Hradecká			1		
C e l k e m	0	0	20	14	34
Polabiny II	velké	malé	plast	ÚMO	celkem
Jiřího Tomana pěší zóna				2	
Jiřího Tomana hřiště			4		
Karla Šípka proti poliklinice			1		
MHD Kosmonautů točna			2		
náměstí Polabiny II			9		
Pergola			4		
Prodloužená u školy				6	
Prodloužená u DRC a Jednoty				2	
Prodloužená hřiště za policií a čp. 267			2		
Varšavská hřiště			4		
Nová hřiště 196, ZUŠ			2		
MHD Bělehradská			1		
MHD Kosmonautů			1		

MHD Okrajová			1		
C e l k e m	0	0	31	10	41
Polabiny III	velké	malé	plast	ÚMO	celkem
centrum Pernštejn			2		
Družby hřiště			1	1	
Gagarinova hřiště			2		
Npor. Eliáše pěší zóna			7		
před školou			3		
hřiště u Šedivce			2		
Valčíkova hřiště + DDM Alfa			4	1	
Bělehradská před 379			1		
MHD Bělehradská			1		
MHD kpt. Bartoše (most, škola)			2		
C e l k e m	0	0	25	2	27
Polabiny IV	velké	malé	plast	ÚMO	celkem
Grusova hřiště	1		2		
kpt. Bartoše 410 hřiště			1		
Kříčkova 423			1		
Mozartova u samoobsluhy	1			5	
Mozartova u školy			3		
Mozartova lavičky pod duby				1	
Sedláčkova, Brožíkova hřiště	1		6		
Labský palouk hřiště a před 495			2		
MHD Bělehradská (Dryml)			1		
MHD kpt. Bartoše u samoobsl.			2		
C e l k e m	3	0	18	6	27
Polabiny V	velké	malé	plast	ÚMO	celkem
cyklostezka			7		
Stezka podél Bajkalu				3	
hrázka u Labe + lanové centrum			3	2	
obch. středisko č.p. 510			3		
Lonkova 465 (u slona+mostku)			2		
Lonkova mezi 481-6 + 469-74				2	
Lidická hřiště, chodník			2	2	
Na Labišti			3		
MHD Hradecká, u mostu	1		2		
MHD Bělehradská			1		
C e l k e m	1	0	23	9	33
Polabiny celkem r. 2020	4	0	137	42	183

Na území MO Pardubice II bude prováděn v roce 2020 výsyp 4 plechových košů, 134 plastových košů a 40 košů ve vlastnictví města Pardubic pravidelně 3 x týdně, a to v pondělí, ve středu a v pátek. Svoz 3 ks košů „u hrázky“ a 2 ks u „Lanového centra“ bude prováděn v období březen-listopad 1x týdně (ve středu) a v období prosinec-únor 1x měsíčně (1. středu v měsíci). Mimořádnou změnu svozového dne musí zhotovitel objednateli bezodkladně oznámit, jinak má objednatel právo uplatnit sankce uvedené v čl. VI. smlouvy.

Přesné umístění košů je uvedeno výše v tabulce. Případná změna počtu košů nebo četnosti svozu bude předem dohodnuta pověřenými zástupci smluvních stran ve věcech plnění smlouvy.

Služba bude fakturována u 141 ks košů ve vlastnictví zhotovitele a u 42 ks košů ve vlastnictví města Pardubic dle ceníku uvedeného v příloze č. 1. Uvedené ceny zahrnují dopravné včetně nakládky, vykládky a uložení odpadu a u košů ve vlastnictví zhotovitele také jejich údržbu.

Zhotovitel se zavazuje provádět obměnu košů v jeho vlastnictví za nové dle potřeby. Výměnu poškozených košů dohodnou pověřený zástupci ve věcech plnění smlouvy. Pověřený zástupci ve věcech plnění smlouvy provedou v červnu společnou inventuru a kontrolu stavu rozmístěných košů na území MO II.

Objednatel se zavazuje v případě instalace nových vlastních košů projednat použitý typ se zhotovitelem. Nový typ koše bude instalován jen se souhlasem zhotovitele.

U košů, které jsou v majetku objednatele, zhotovitel nezodpovídá za jejich případné poškození nebo ztrátu.

V Pardubicích dne:

V Pardubicích dne:

.....
Ing. Petr Beneš
předseda představenstva

.....
Mgr. Radek Hejný
starosta městského obvodu Pardubice II

.....
Ing. Aleš Kopecký
místopředseda představenstva

Příloha č. 4 ke smlouvě o dílo č. O – MO II 01/2020 (00314722019)

Rozmístění speciálních košů na psí exkrementy: celkem 47 ks

Polabiny I, Družstevní 101	1
Polabiny I, Poděbradská 105	1
Polabiny I, Mladých mezi MŠ a Svítáním	1
Polabiny I, Chemiků před čp. 124	1
Polabiny I, Ohrazenická 159	1
Polabiny I, Mladých 322, u podchodu	1
Polabiny I, Ohrazenická J od 176	1
Polabiny I, Kosmonautů 164	1
Polabiny II, psí park	3
Polabiny I, Kosmonautů 238	1
Polabiny II, J. Tomana 275	1
Polabiny II, Bělehradská 271	1
Polabiny II, Prodloužená 286-293	1
Polabiny II, Prodloužená na rohu DRC	1
Polabiny II, Prodloužená x J. Potůčka	1
Polabiny II, Sluneční za Kauflandem	1
Polabiny III, Družby u parkoviště	1
Polabiny III, Gagarinova S od 380	1
Polabiny III, Gagarinova J od 383	1
Polabiny III, Lidická 365	1
Polabiny III, Lidická 355	1
Polabiny III, Lonkova za 467, „ U Slona“	1
Polabiny III, Lonkova u Bajkalu	1
Polabiny III, npor. Eliáše před školou	1
Polabiny III, npor. Eliáše před Službou škole	1
Polabiny III, Valčíkova – chodník k ulici Kpt. Bartoše	1
Polabiny IV, Labský Palouk naproti 496	1
Polabiny IV, Brožíkova 440	1
Polabiny IV, Sedláčková 447	1
Polabiny III, kpt. Bartoše MHD za mostem	1
Polabiny IV, Brožíkova, za garážemi 457	1
Polabiny IV, Mozartova 476	1
Polabiny IV, Brožíkova mezi ZŠ a 436	1
Polabiny IV, Bělehradská 398	1
Polabiny IV, Křičkova 420	1
Polabiny IV, Bělehradská 392	1
Polabiny IV, louka u příjezdové komunikace k Eurovii	1
Cihelna, K Rozvodně 97	1
Cihelna, Kunětická 101	1
Cihelna, K Cihelně 117	1
Cihelna, Ke Koupališti 51	1
Cihelna, Kunětická x Mezi Zahradami	1
Cihelna, Javorová 197, u nádrže	1
Stavařov 98	1
Stavařov, Hradecká 91	1

Na území MO Pardubice II bude prováděn v roce 2020 výsyp 47 ks košů na psí exkrementy pravidelně 2 x týdně, a to v úterý a v pátek. Mimořádnou změnu svozového dne musí zhotovitel objednateli bezodkladně oznámit, jinak má objednatel právo uplatnit sankce uvedené v čl. VI. smlouvy.

Přesné umístění košů je uvedeno výše v tabulce. Případná změna počtu košů nebo četnosti svozu bude předem dohodnuta pověřenými zástupci smluvních stran ve věcech plnění smlouvy.

Zhotovitel zabezpečí pravidelné doplňování chybějících sáčků při výsypu košů. Budou používány papírové sáčky.

Objednatel se zavazuje v případě instalace nových košů projednat použitý typ se zhotovitelem. Nový typ koše bude instalován jen se souhlasem zhotovitele.

Koše na psí exkrementy jsou ve vlastnictví objednatele a zhotovitel nezodpovídá za jejich případné poškození nebo ztrátu.

V Pardubicích dne:

V Pardubicích dne:

.....
Ing. Petr Beneš
předseda představenstva

.....
Mgr. Radek Hejný
starosta městského obvodu Pardubice II

.....
Ing. Aleš Kopecký
místopředseda představenstva